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ESTUDIO DEL SECTOR 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 

Según lo descrito en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015: Deber de análisis de las 

Entidades Estatales durante el Proceso de Planeación, las Entidades Estatales deben hacer un 

análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, y de esta manera dejar constancia de 

este análisis en los Documentos del Proceso. Este proceso les permite identificar las oportunidades 

disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Entidad Estatal (Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 8). 

La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra  

Eficiente) ha desarrollado un Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) con el propósito de ofrecer 

herramientas metodológicas que apoyen a las entidades del Estado Colombiano en la identificación de 

oportunidades para generar valor y diversificar sus fuentes de abastecimiento. Este modelo también busca 

orientar la definición de estrategias para la adquisición de bienes y servicios, así como fortalecer las 

capacidades de gestión en los procesos de compra pública (Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 18). 

Este modelo establece unas fases fundamentales que serán descritas en el presente estudio del sector, las 

cuales son: 

i. Comportamiento del gasto histórico / Estudio de la demanda: Permite describir 

adecuadamente los bienes o servicios que se pretenden adquirir, así como las características, 

plazos y demás consideraciones específicas (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente, 2025, pág. 18). 

ii. Estudio de la oferta: Analiza los potenciales proveedores de los bienes, obras o servicios 

requeridos, así como el entorno en el que operan (Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 18).  

iii. Estudio de mercado: Permite, por un lado, establecer el precio de un determinado bien o 

servicio, y, por el otro, estructurar y sustentar el presupuesto estimado de un Proceso de 

Contratación (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 

19). 

A través de este modelo, se busca adoptar prácticas orientadas a fortalecer la transparencia, la eficiencia y 

la generación de valor por dinero en los Procesos de Contratación. 

En ese contexto, el presente Estudio del Sector constituye el soporte técnico que permite al Fondo de 

Desarrollo Local de Suba comprender las dinámicas del mercado relacionadas con los servicios 

especializados de interventoría de obras públicas destinadas a la rehabilitación, mantenimiento y 

mejoramiento de parques de proximidad. A partir de dicho análisis se identifican las condiciones 

económicas, técnicas, regulatorias, financieras, organizacionales y competitivas del sector, con el 

propósito de estructurar un proceso de selección que promueva la pluralidad de oferentes, la eficiencia 

en la utilización de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la obtención de la mejor 

relación costo-beneficio para la Entidad. 
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De igual forma, el análisis desarrollado incorpora los principios del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

– MAE, orientando el proceso hacia la generación de valor público mediante la identificación de 

oportunidades para fortalecer la competencia, diversificar las fuentes de abastecimiento, incentivar la 

participación de proveedores especializados y adoptar decisiones contractuales sustentadas en evidencia 

de mercado. 

Teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a la prestación de servicios de consultoría para 

ejercer la interventoría integral sobre un contrato de obra pública, el conocimiento del mercado resulta 

determinante para establecer las condiciones técnicas y económicas que permitan seleccionar un consultor 

con la experiencia, capacidad organizacional y equipo profesional requerido, garantizando el adecuado 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social, contable y de seguridad y salud 

en el trabajo durante la ejecución del contrato de obra. 

I. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

1.1 Caracterización del mercado objeto de la contratación 

El mercado objeto del presente Proceso de Contratación corresponde al sector de los servicios 
especializados de consultoría e interventoría para proyectos de infraestructura pública, particularmente 
aquellos orientados al seguimiento integral de contratos de obra relacionados con la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de parques y espacios públicos urbanos. 

Este mercado se caracteriza por la participación de firmas consultoras, sociedades de ingeniería, empresas 
de arquitectura, consorcios y uniones temporales con experiencia específica en interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, ambiental, social, contable y de seguridad y salud en el trabajo, las 
cuales prestan servicios altamente especializados dirigidos principalmente a entidades públicas del orden 
nacional y territorial. 

Desde la perspectiva económica, corresponde a un mercado intensivo en conocimiento, donde el 
principal factor de producción está constituido por el talento humano especializado, la experiencia 
acreditada en contratos similares, la capacidad técnica y organizacional y la disponibilidad de equipos 
interdisciplinarios. En consecuencia, la competencia entre proveedores se fundamenta principalmente en 
la calidad técnica de las propuestas, la experiencia específica y la capacidad de gestión, más que en la 
simple competencia por precio. 

Debido a estas características, la contratación mediante la modalidad de Concurso de Méritos constituye 
el mecanismo más idóneo para seleccionar el consultor que garantice el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto y la adecuada administración de los recursos públicos. 

A. CONTEXTO ECONÓMICO 

Identificación del sector económico  

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 

actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian 

de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al 

interior de cada uno de ellos (Red Cultural del Banco de la República, 2026). 

Según la Red Cultural del Banco de la República (2026), esta división está compuesta bajo los supuestos 

de la economía clásica, clasificándolos en:  
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• Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 

directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de 

este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 

industrial. 

• Sector secundario o sector industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide 

en dos (2) subsectores: 1) industrial extractivo que hace referencia a la extracción minera y de 

petróleo y al 2) industrial de transformación que hace referencia a envasado de legumbres y frutas, 

embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, entre otros bienes y productos. 

• Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Ejemplo de ello 

tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las 

comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. A 

diferencia de los sectores agropecuarios e industrial, el tercer sector se considera no productivo, 

puesto que no produce bienes tangibles. Sin embargo, contribuye a la formación del ingreso 

nacional y del producto nacional. 

La contratación pertenece al sector terciario: servicios profesionales de consultoría e interventoría. Las 

actividades de construcción y paisajismo describen el contrato de obra objeto de vigilancia y no 

constituyen el servicio adquirido en este concurso. 

Para entender el rol de una entidad en el mercado, es fundamental categorizar sus operaciones según su 

naturaleza y propósito conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

acuerdo con las actividades económicas clasificadas por el DANE, donde todas las actividades del sector 

gobierno y la administración pública se enmarcan en la SECCIÓN O Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria. Esta sección comprende las actividades que están a cargo de la 

administración pública, entre las que se cuentan las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; 

actividades tributarias, de defensa nacional, de orden público y seguridad; y las relaciones exteriores y la 

administración de programas gubernamentales.   

Conforme a lo anterior, a continuación, se realiza la caracterización de la actividad económica del Fondo 

de Desarrollo Local de Suba con base en la CIIU:  

 

Tabla 1. Clasificación CIIU del Fondo de Desarrollo Local de Suba 

NIVEL NOMBRE CÓDIGO DETALLE 

Gran Sector Sección O 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

Actividad División 84 
Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social. (Agrupa todas las funciones de 
gobierno). 

Subactividad Grupo 842 
Prestación de servicios a la comunidad en general. 

(Servicios que no son administrativos, sino 
operativos del Estado). 
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NIVEL NOMBRE CÓDIGO DETALLE 

Detalle Final Clase 8423 
Orden público y actividades de seguridad. (Incluye 

tribunales de justicia, sistema penitenciario y 
policía). 

Fuente: (DANE, 2022) 

Fecha de consulta: 26/03/2026 

De otro lado, tal como se describió anteriormente, el proceso de identificación de actividades y 

subactividades económicas permite desglosar la cadena de valor, diferenciando las funciones principales 

de las auxiliares, utilizando niveles que van desde secciones generales hasta clases detalladas, donde las 

empresas pueden definir con precisión su alcance operativo, facilitando la toma de decisiones estratégicas 

y su correcta inscripción ante los entes reguladores.   

La clasificación CIIU caracteriza las actividades del mercado proveedor; no acredita por sí sola 

experiencia, capacidad financiera ni habilitación. Para la interventoría se priorizan las actividades 

profesionales de ingeniería y consultoría técnica y, según el componente, arquitectura. 

Por lo anterior, el presente proceso contractual se clasifica dentro del siguiente sector de economía con 

sus respectivos subsectores: 

Las actividades CIIU de construcción y paisajismo se incluyen únicamente como contexto del contrato 

vigilado; no se usan para contabilizar firmas constructoras como interventores especializados. 
 

Tabla 2. Clasificación CIIU de las actividades relacionadas con el proceso 

CÓDIGO CIIU 

(Clase) 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

N 8130 

Actividades de paisajismo 

y servicios de 

mantenimiento conexos 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades para La plantación, el cuidado y el mantenimiento 

de: Parques y jardines, terrenos municipales y distritales 

(parques, zonas verdes, cementerios, entre otros). 

F 4290 
Construcción de otras 

obras de ingeniería civil 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades para la construcción, conservación y reparación de 
Las obras de construcción distintas de las de edificios; por 

ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire 

libre. 

F 4220 

Construcción de 

proyectos de servicio 

público 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades de la construcción de obras de ingeniería civil 

relacionadas con: Construcción de conductos principales y 

acometidas de redes de distribución de agua 

F 4330 

Terminación y acabado de 

edificios y obras de 

ingeniería civil 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades la pintura de obras de ingeniería civil, la instalación 

de mobiliario 

M7111 
Actividades de 

arquitectura 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades prestación de servicios de arquitectura: diseño de 

edificios y dibujo de planos de construcción, planificación 

urbana y arquitectura paisajista, diseño de espacios públicos, 

diseño y la arquitectura de jardines. 
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CÓDIGO CIIU 

(Clase) 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

M7112 

Actividades de ingeniería 

y otras actividades 

conexas de consultoría 

técnica 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades prestación de servicios de ingeniería, servicios de 

dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y 

servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 

F4390 

Otras actividades 

especializadas para la 

construcción de edificios 

y obras de ingeniería civil 

Se incorpora en razón a que las acciones corresponden a 

actividades de construcción especializadas en un aspecto 

común a diferentes tipos de estructuras y que requieren 

conocimientos o equipo especializados, Colocación de 

mampuestos de ladrillo y de piedra, el alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores, la 

erección o instalación de estructuras metálicas a partir de 

piezas de fabricación no propia. 

Fuente: (DANE, 2022) 

Fecha de consulta: 08/07/2026 

El mercado pertinente es la consultoría técnica. La ejecución directa de obras, el suministro de materiales 

y la operación de maquinaria corresponden al contratista de obra. Por ello, los registros relacionados 

exclusivamente con estas actividades no acreditan disponibilidad de oferta de interventoría. 

Posterior al análisis de las actividades económicas bajo la Clasificación CIIU, la entidad utilizó el 

Clasificador de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) dispuesto por el Modelo 

de Abastecimiento Estratégico (MAE) de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente como herramienta para asociar las compras de la entidad a códigos específicos con el objetivo 

de categorizar el gasto público mediante una estructura lógica y jerárquica. En consecuencia, se 

seleccionaron los siguientes códigos UNSPSC nivel del Clase que se encuentran asociados al presente 

Proceso de Contratación:  

La clasificación del servicio de interventoría comprende las siguientes clases UNSPSC. 

 

Tabla 3. Clasificación UNSPSC del servicio de interventoría 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

 
80101600 

Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría de 
gestión 

Gerencia de 
proyectos 

 
81101500 

Servicios basados en ingeniería, 
investigación y tecnología. 

Servicios profesionales 
de ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

Fuente: (Consulta Código UNSPSC – ANCP Colombia Compra Eficiente, s. f.) 

Fecha de consulta: 08/07/2026 

El código UNSPSC 80101600 identifica la gerencia y el seguimiento integral del proyecto; el 81101500 

corresponde al control técnico de ingeniería civil y arquitectura. Los seis antecedentes de las tablas 9 y 10 

corresponden a interventoría de parques y permiten relacionar el objeto con la actividad 2.2 de la Matriz 

1 – Experiencia del sector Cultura, Recreación y Deporte. La experiencia exigible se acredita en 

interventoría de las intervenciones contempladas en dicha actividad, conforme a los documentos del 

proceso. 
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Dinámica económica del sector 

El mercado de los servicios de consultoría e interventoría para infraestructura pública presenta una 

dinámica estrechamente relacionada con el comportamiento de la inversión pública nacional y territorial, 

particularmente aquella destinada al desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura urbana 

y espacio público. 

A diferencia de otros sectores económicos, la demanda de estos servicios depende principalmente de la 

ejecución de programas de inversión financiados mediante recursos públicos, razón por la cual su 

comportamiento está directamente asociado a la programación presupuestal de las entidades estatales, la 

aprobación de proyectos de inversión y los ciclos de ejecución de los planes de desarrollo. 

En este contexto, la contratación de interventorías constituye un servicio complementario e indispensable 

para garantizar el adecuado seguimiento de los contratos de obra pública, asegurando el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas, los cronogramas de ejecución y la correcta administración de los recursos 

públicos. 

Productos / servicios incluidos en el sector  

Los productos incluidos en un sector económico son aquellos bienes, obras o servicios que pertenecen a 

una misma categoría de actividad productiva, como manufacturas (textiles, químicas), servicios (salud, 

educación, transporte), agricultura o tecnología, y su definición ayuda en la planificación estratégica.  

 

La caracterización del mercado identifica agentes dedicados a la consultoría y al seguimiento de obras de 

infraestructura. La habilitación de cada proponente se determina mediante la aplicación de los requisitos 

y soportes establecidos en el concurso. 

 

En este sector coexisten firmas de ingeniería y arquitectura consolidadas con amplia experiencia en la 

supervisión de contratos de obra civil y espacio público de mediana y gran escala, las cuales ofrecen 

estructuras organizacionales robustas con equipos interdisciplinarios completos (residentes de obra, 

especialistas ambientales, de SST, jurídicos y financieros). Junto a estas, opera un segmento dinámico de 

medianas empresas y consorcios profesionales que se asocian estratégicamente para cumplir con los 

requisitos habilitantes de experiencia y capacidad financiera exigidos en los pliegos tipo. La oferta se 

segmenta principalmente por la especialidad de la infraestructura a intervenir; en este caso, el sector se 

enfoca en el urbanismo, el espacio público, el paisajismo y las obras de mantenimiento civil menor y 

mayor. 

 

Las necesidades de la entidad territorial para este proceso se centran en la contratación de un servicio de 

interventoría integral que garantice la correcta inversión de los recursos públicos y la calidad técnica de 

las obras en los parques. Dentro de este marco, los servicios incluidos abarcan, entre otros, los siguientes 

componentes: 

 

Interventoría Técnica: Revisión y validación de diseños, presupuestos y especificaciones técnicas; control 

de calidad de materiales (ensayos de laboratorio, mezclas, prefabricados); seguimiento de procesos 

constructivos en espacio público (senderos, canchas, zonas de juegos infantiles, mobiliario urbano); y 

medición y aprobación de cantidades de obra ejecutadas. 

 

Interventoría Administrativa y Jurídica: Control del cronograma de ejecución y la ruta crítica; gestión y 

trámite de bitácoras, actas (de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio y liquidación); verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, de la vigencia de las pólizas y asesoría en la gestión de 
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imprevistos o modificaciones contractuales. 

 

Interventoría Financiera y Contable: Control del flujo de caja del contrato de obra, revisión de la 

amortización de anticipos o pagos anticipados, verificación de la facturación y planillas de pago, y auditoría 

al uso correcto de los recursos asignados. 

 

Interventoría Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Fiscalización del cumplimiento 

de las guías ambientales distritales (manejo de escombros, protección de arbolado urbano si aplica); 

verificación de los planes de gestión social (atención a la comunidad de la localidad, actas de vecindad); y 

auditoría estricta a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) para mitigar riesgos viales y laborales en áreas públicas. 

 

Agentes que componen el sector 

El sector asociado a la consultoría e interventoría integral para la infraestructura de espacio público, 

urbanismo y paisajismo se encuentra conformado por una diversidad de agentes económicos cuya 

actividad principal se enmarca en los Códigos CIIU M7111 (Actividades de arquitectura) y M7112 

(Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica), los cuales interactúan de 

manera directa con las actividades de ejecución de obra correspondientes a los códigos N8130 

(Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos), F4290 (Construcción de otras obras 

de ingeniería civil), F4220 (Construcción de proyectos de servicio público), F4330 (Terminación y 

acabado de edificios y obras de ingeniería civil) y F4390 (Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil), conforme a la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), Revisión 4 adaptada para Colombia. 

La oferta comparable se identifica a partir de los objetos de interventoría de parques de los seis 

antecedentes analizados. La capacidad técnica, financiera y organizacional se acredita conforme a los 

soportes y reglas del Documento Tipo aplicable. 

Los agentes que componen el sector de la consultoría, control y seguimiento de la infraestructura pública 

en el Distrito Capital, específicamente para el concurso de méritos de la interventoría de parques en la 

Localidad de Suba, se encuentran conformados por una diversidad de agentes económicos que 

desempeñan roles cruciales y pueden clasificarse en los siguientes grupos principales: 

• Entidades Gubernamentales, Contratantes y Reguladoras (Clientes): En este caso, la Alcaldía 

Local de Suba - Fondo de Desarrollo Local (FDL) actúa como la entidad contratante y promotora 

que define las necesidades de control, los términos de referencia y el presupuesto asignado para 

la interventoría. A su vez, intervienen como organismos reguladores el Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte (IDRD) —quien emite la cartilla de espacio público y lineamientos técnicos 

de parques— y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). 

• Firmas Consultoras e Interventores (Oferentes Principales): Empresas de ingeniería, arquitectura 

o estructuras asociativas (Consorcios y Uniones Temporales) habilitadas legalmente y con 

inscripción en el RUP, encargadas de presentar ofertas para asumir la interventoría integral. Son 

los agentes encargados de ejecutar el control técnico, administrativo, financiero, jurídico y 

ambiental del proyecto. 

• Contratista de obra (agente vigilado): ejecuta materialmente las intervenciones de los parques. La 

interventoría verifica su cumplimiento y reporta a la supervisión del FDLS; no asume la ejecución 
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de las obras. 

• Especialistas y Personal Técnico (Talento Humano de la Interventoría): Profesionales calificados 

que integran el equipo del consultor. Incluye al Director de Interventoría, Ingenieros Civiles o 

Arquitectos Residentes, Especialistas en Estructuras o Geotecnia (si aplica), Profesionales 

Ambientales, Trabajadores Sociales y Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

quienes ejecutan el control de campo y documental. 

• Laboratorios de Ensayo y Entidades de Certificación Técnica: Agentes externos subcontratados 

o aliados de la interventoría encargados de realizar ensayos de materiales in situ o en laboratorios 

(pruebas de resistencia de concreto, densidades de compactación de suelos, pruebas de asfalto, 

etc.) para garantizar de manera científica y objetiva la calidad de la obra civil y el mobiliario 

instalado. 

• Entidades de Control y Aseguramiento Financiero: Compañías de seguros y entidades bancarias 

que expiden las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y buen manejo 

del anticipo tanto para el contrato de obra como para el de interventoría. Asimismo, incluye a los 

organismos de control del Estado (Contraloría de Bogotá, Personería Distrital y Veeduría 

Distrital) que supervisan la correcta inversión de los recursos. 

• Comunidad Local, Usuarios Finales y Veedurías Ciudadanas: Los habitantes y juntas de acción 

comunal de la localidad de Suba, quienes se consolidan como beneficiarios directos de la 

infraestructura. Actúan de la mano con el componente social de la interventoría a través de la 

conformación de veedurías ciudadanas para verificar la transparencia, los tiempos de entrega y el 

impacto comunitario del proyecto. 

Factores económicos que inciden en el proceso contractual 

La estructuración del presente proceso contractual se encuentra influenciada por diferentes variables 

económicas que impactan directamente los costos asociados a la prestación de los servicios de 

interventoría. Entre ellas se destacan el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las 

variaciones salariales derivadas del incremento anual del salario mínimo legal vigente, el comportamiento 

de las tarifas profesionales del personal especializado, el costo de los desplazamientos urbanos, el precio 

de los insumos tecnológicos utilizados durante el seguimiento de obra y la evolución de los costos 

administrativos asociados a la operación de las firmas consultoras. 

La incidencia presupuestal de cada recurso se expresa mediante la relación tarifa × cantidad × meses × 

dedicación. El presupuesto oficial del proceso asciende a $318.785.000 y su estructura económica 

corresponde al servicio profesional de interventoría. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector 

El análisis de gremios y asociaciones permite identificar referentes y canales de consulta del sector. Su 

inclusión no constituye prueba de afiliación, especialidad o capacidad de los potenciales proveedores. 

Las agremiaciones se utilizan como referentes de consulta y divulgación; la afiliación no constituye 

requisito de participación ni prueba de capacidad del proveedor. 

En el marco del Concurso de Méritos Abierto para la interventoría integral (técnica, administrativa, 

financiera, jurídica y ambiental) del mantenimiento, adecuación y conservación de parques para la 

localidad de Suba, las asociaciones y agremiaciones más relevantes que regulan, agrupan y dictan las 
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buenas prácticas de los oferentes del sector son las siguientes: 

En el marco del sector en el que se llevará a cabo el Proceso de Contratación, las asociaciones y/o 

agremiaciones relacionadas son las siguientes: 

Tabla 4. Gremios y asociaciones relacionados con el sector 

ASOCIACIÓN Y/O 
GREMIO 

DESCRIPCIÓN 

Cámara Colombiana de 
la Construcción 
(CAMACOL) 

Es el gremio más representativo del sector a nivel nacional. Reúne a la 
cadena de valor de la construcción (empresas, entidades y profesionales). Su 
enfoque en la estandarización de procesos y calidad de materiales es clave 
para la ejecución de obra pública 

Cámara Colombiana de 
la Infraestructura (CCI) 

Agremia a las empresas de ingeniería y consultoría dedicadas a la 
infraestructura. Es un referente esencial para procesos, ya que promueve la 
transparencia y la aplicación de pliegos tipo en la contratación estatal. 

Asociación Colombiana 
de Ingenieros 

Consultores (AIC) 

Gremio especializado que nuclea exclusivamente a las firmas dedicadas a la 
consultoría, interventoría y asesoría técnica en ingeniería. Es clave para el 
sector, ya que promueve estándares éticos, metodologías de supervisión de 
contratos estatales y la adecuada aplicación de criterios de Selección 
Objetiva en concursos de méritos. 

Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (ACODAL) 

Reúne a profesionales y empresas del sector ambiental. Su relevancia en este 
proceso radica en los lineamientos de sostenibilidad y manejo de entornos 
verdes que deben aplicarse en el mantenimiento de parques urbanos. 

Asociación Colombiana 
de Productores de 

Concreto 
(ASOCRETO) 

Promueve el buen uso y las nuevas tecnologías del concreto. Aporta criterios 
técnicos para la construcción y reparación de mobiliario urbano y superficies 
rígidas dentro de los parques. 

Sociedad Colombiana 
de Arquitectos (SCA) 

Gremio que vela por la calidad del diseño urbano y paisajístico. Su enfoque 
permite asegurar que las intervenciones de mantenimiento respeten la 
estética funcional y los manuales de espacio público de Bogotá. 

ACOL - Asociación 
Colombiana de 
Constructores 

Agrupa a diversos actores de la construcción, incluyendo contratistas 
medianos y proveedores, fomentando la formalización y las buenas prácticas 
en la ejecución de contratos territoriales. 

Asociación Colombiana 
de Productores de 
Agregados Pétreos 
(ASOGRAVAS) 

Vocera del gremio minero de agregados (arenas, gravas). Su participación es 
fundamental para el suministro de materiales certificados necesarios en la 
adecuación de senderos y zonas duras de los parques. 
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Asociación Colombiana 
de Acondicionamiento 

del Aire y de la 
Refrigeración 
(ACAIRE): 

Agremia a empresas y profesionales del sector HVAC-R. 

Instituto Colombiano 
de la Construcción con 

Acero (ICCA): 

Fomenta el uso de estructuras de acero en la construcción. 

ACOPLÁSTICOS 
(Asoc. Colombiana de 
Industrias Plásticas) 

Agrupa a los fabricantes de madera plástica y elementos de polímero, 
insumos esenciales para el mantenimiento de parques sostenibles y 
mobiliario de larga duración en la localidad. 

FEDEMETAL 
(Cámara Fedemetal - 

ANDI) 

Representa a la industria metalmecánica. Incluye a fabricantes de estructuras 
metálicas, cerramientos, postes de iluminación y mobiliario urbano de acero 
y hierro. 

FENALCO (Sector de 
Mobiliario y 

Equipamiento) 

Equipamiento) A través de sus capítulos comerciales, agrupa a 
proveedores y distribuidores de juegos infantiles, equipos de gimnasio al aire 
libre y equipamiento comercial para el espacio público. 

Fuente: https://www.mincit.gov.co/servicio-ciudadano/enlaces-de-interes/directorio-de-agremiacionesy-

asociaciones https://www.dane.gov.co/index.php/acerca-del-dane/informacion-institucional/agremiaciones 

https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Directorio-de-agremiaciones-o-asociaciones.aspx 

Fecha de consulta: 08/07/2026 

 

La relación de gremios facilita identificar canales de consulta sectorial. No demuestra la existencia de un 

número determinado de interventores disponibles ni acredita que los proveedores estén afiliados o 

cumplan estándares específicos. 

Cadena de valor del mercado 

La cadena de valor asociada a los servicios de interventoría para proyectos de infraestructura pública 

comprende diferentes eslabones que intervienen desde la estructuración de los proyectos hasta el cierre 

contractual. En una primera etapa intervienen las entidades públicas responsables de la planeación, 

formulación y financiación de los proyectos. Posteriormente participan las firmas consultoras encargadas 

de la elaboración de estudios y diseños, seguidas por los contratistas responsables de ejecutar las obras. 

Paralelamente, intervienen las firmas de interventoría, cuyo propósito consiste en ejercer el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social, contable y de seguridad y salud en el trabajo 

durante toda la ejecución contractual. Finalmente, participan las entidades de control y supervisión 

institucional encargadas del seguimiento a la inversión pública. 

La adecuada articulación entre estos actores constituye un elemento determinante para garantizar la 

calidad de las obras, el cumplimiento de los cronogramas, la correcta utilización de los recursos públicos 

y la mitigación de riesgos durante la ejecución contractual. 
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Perfilamiento del mercado  

Barreras de entrada al mercado 

El acceso al mercado de los servicios de interventoría especializada se encuentra condicionado por 

diferentes barreras técnicas y regulatorias, entre las cuales se destacan la acreditación de experiencia 

específica en contratos similares, la disponibilidad de profesionales con matrículas vigentes, la capacidad 

financiera y organizacional requerida para soportar la ejecución contractual, la inscripción en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para contratar con 

entidades públicas. 

Comportamiento del sector de la construcción 

El comportamiento del sector de la construcción constituye un referente económico relevante para el 

presente Proceso de Contratación, debido a que la demanda de los servicios de interventoría se encuentra 

directamente asociada a la ejecución de proyectos de infraestructura pública. En consecuencia, la 

evolución de este sector incide de manera significativa en la contratación de servicios especializados de 

consultoría, supervisión e interventoría requeridos por las entidades estatales. 

En Colombia, el sector de la construcción representa uno de los principales motores de la inversión 

pública y privada, generando importantes encadenamientos con actividades relacionadas con la ingeniería, 

la arquitectura, el urbanismo, el diseño, la fabricación de materiales, la consultoría y los servicios 

profesionales especializados. En el ámbito de la infraestructura urbana, la ejecución de proyectos 

orientados al mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento del espacio público demanda 

permanentemente la participación de firmas consultoras encargadas de ejercer la interventoría integral de 

las obras, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, 

ambientales y sociales establecidas en los respectivos contratos. 

Durante los últimos años, el comportamiento del sector ha estado influenciado por factores como la 

recuperación gradual de la inversión pública, la ejecución de los planes de desarrollo territorial, la 

disponibilidad de recursos destinados al mejoramiento del espacio público y la implementación de 

programas orientados a fortalecer la infraestructura urbana y los equipamientos comunitarios. Estas 

condiciones han permitido mantener una demanda constante de servicios de consultoría e interventoría 

para proyectos de infraestructura, favoreciendo la participación de un número significativo de empresas 

especializadas. 

Para el caso específico del Fondo de Desarrollo Local de Suba, el Proyecto de In545 "Parques Integrales, 

Seguros y Sostenibles en Suba" contempla la intervención de parques de proximidad mediante actividades 

de rehabilitación, mantenimiento, adecuación, recuperación, ampliación, terminación y dotación de 

infraestructura física. Como consecuencia, resulta indispensable contratar una interventoría integral que 

garantice el adecuado control técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social, contable y de 

seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato de obra. 

Variables económicas 

a) El presente acápite identifica y analiza las variables económicas que tienen incidencia directa en 
el mercado objeto del presente Proceso de Contratación. El propósito de este análisis es 
determinar los factores macroeconómicos, microeconómicos y sectoriales que pueden afectar la 
ejecución y el equilibrio económico del contrato resultante. Mediante el estudio de estas variables, 
la Entidad busca anticipar riesgos financieros, económicos y normativos con la finalidad de 
establecer mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la oferta y la transparencia en la 
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inversión de los recursos públicos durante toda la vigencia contractual. 
b) Variables económicas con incidencia directa en la interventoría 
c) El principal generador de costo es el equipo profesional. Su costo resulta de las tarifas de 

referencia, el número de profesionales, el tiempo y las dedicaciones requeridas para atender los 
frentes de obra. La variación de remuneraciones y cargas laborales incide sobre el costo del 
servicio; el salario mínimo es referente para obligaciones laborales y no equivale automáticamente 
a la tarifa de cada profesional. 

d) La base de precios del IDU del 29 de mayo de 2026 constituye la referencia económica para las 
tarifas de interventoría. Los APU de obra del IDRD se relacionan con el contrato vigilado y se 
distinguen de los costos del servicio de consultoría. 

e) Los desplazamientos entre parques, las herramientas de registro, los ensayos de control y la 
operación administrativa complementan el costo profesional. Los parámetros de utilización 
corresponden a vehículo al 35% durante nueve meses, laboratorio al 50% durante un mes y gastos 
de oficina al 100%. El vehículo se relaciona con las visitas y desplazamientos; el laboratorio, con 
el control de calidad; y la oficina, con el soporte administrativo del servicio. 

f) El IPC incide sobre transporte, servicios y gastos de oficina; las tasas de interés se relacionan con 
la financiación de nómina y cuentas por cobrar. La exposición a la tasa de cambio se circunscribe 
a componentes efectivamente pactados en moneda extranjera. Estas variables constituyen 
referentes para la gestión económica del contrato. 

g) El análisis económico se concentra en las variables relacionadas con el servicio de interventoría: 
talento humano, dedicaciones, movilidad, control técnico y soporte administrativo. Los 
indicadores agregados de construcción se emplean como contexto del contrato de obra objeto 
de seguimiento. 

h) La estructura económica del servicio comprende personal, dedicaciones, duración, movilidad, 
control técnico y apoyo administrativo. Las tarifas constituyen referencias económicas y las 
cantidades y utilizaciones se relacionan con las actividades de seguimiento. Los requisitos 
financieros aplicables corresponden a la Matriz 2 de interventoría. 
 

B. CONTEXTO TÉCNICO  

El análisis técnico del sector tiene como propósito identificar las características funcionales, operativas y 

normativas que definen el mercado de los servicios especializados de interventoría para proyectos de 

infraestructura pública. Este análisis permite comprender las condiciones técnicas bajo las cuales se 

desarrollará el contrato, así como establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los potenciales 

oferentes para garantizar el adecuado seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, 

social, contable y de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del contrato de obra pública 

Caracterización técnica del servicio de interventoría 

La interventoría de obras públicas constituye un servicio profesional altamente especializado cuyo 

propósito es verificar que la ejecución contractual se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, 

los diseños aprobados, la normatividad vigente, las obligaciones contractuales y los principios que 

orientan la contratación estatal. 

En el presente proceso, la interventoría comprende un conjunto de actividades técnicas, administrativas, 

financieras, jurídicas, sociales, ambientales, contables y de seguridad y salud en el trabajo, las cuales deben 

desarrollarse de manera articulada mediante un equipo interdisciplinario con experiencia específica en 

infraestructura urbana y espacio público. 

Debido a la naturaleza de los trabajos objeto del contrato de obra, el servicio de interventoría no se limita 

a ejercer funciones de supervisión documental, sino que requiere actividades permanentes de verificación 

en campo, control de calidad de materiales, seguimiento físico y financiero, evaluación del cumplimiento 

de especificaciones técnicas, gestión de riesgos y acompañamiento durante todas las etapas de ejecución 

contractual. 
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Componentes técnicos del servicio 

Desde la perspectiva técnica, la interventoría integral involucra diferentes componentes funcionales que 

actúan de manera complementaria para garantizar el adecuado desarrollo del contrato de obra, entre los 

cuales se destacan: 

• Componente técnico: comprende la revisión y verificación permanente de las especificaciones 

constructivas, cantidades de obra, calidad de materiales, procesos constructivos, ensayos de laboratorio, 

cumplimiento de normas técnicas y recibo de actividades ejecutadas. 

• Componente administrativo: incluye el seguimiento al cronograma, control documental, elaboración 

de informes, revisión de actas, coordinación entre las partes y verificación del cumplimiento contractual. 

• Componente financiero y contable: comprende el seguimiento presupuestal, revisión de actas 

parciales de pago, control de mayores y menores cantidades de obra, balance financiero del contrato y 

seguimiento a la ejecución de los recursos. 

• Componente jurídico: orientado al seguimiento del cumplimiento contractual, atención de posibles 

incumplimientos, modificaciones contractuales y apoyo en la gestión jurídica del contrato. 

• Componente ambiental y social: dirigido al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales, manejo de residuos, implementación de programas sociales, relacionamiento con la 

comunidad y atención de impactos derivados de la ejecución de las obras. 

• Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): comprende el seguimiento permanente al 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando la implementación 

de medidas preventivas durante la ejecución de las actividades constructivas. 

Figura 1. Interacción de los componentes de la interventoría integral durante la ejecución del contrato de 

obra pública 

 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en la metodología de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente aplicable al proceso 
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contractual. 

Como se observa en la figura anterior, la interventoría integral constituye un servicio interdisciplinario en 

el que todos sus componentes interactúan permanentemente durante la ejecución del contrato de obra. 

La adecuada articulación entre los componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental, 

social, contable y de seguridad y salud en el trabajo permite garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual, la protección de los recursos públicos y la adecuada toma de decisiones por parte de la 

Entidad. 

Ciclo de vida del servicio 

El ciclo de vida del servicio de interventoría inicia con la revisión de los documentos precontractuales y 

el conocimiento integral del contrato de obra. Posteriormente comprende las etapas de planeación 

operativa, seguimiento permanente durante la ejecución contractual, control técnico y financiero de las 

actividades desarrolladas, elaboración de informes periódicos, gestión de riesgos, verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y acompañamiento durante la liquidación del contrato. 

Debido a que la interventoría acompaña todas las fases de ejecución del contrato principal, su adecuada 

prestación constituye un factor determinante para garantizar la calidad de las obras, la correcta inversión 

de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Relación entre las etapas del contrato de obra y las actividades de la interventoría integral 

La interventoría constituye un proceso transversal que acompaña integralmente todas las fases del 

contrato de obra pública, desde la verificación de las condiciones para el inicio de la ejecución hasta la 

liquidación contractual. Su finalidad consiste en ejercer el control técnico, administrativo, financiero, 

jurídico, ambiental, social, contable y de seguridad y salud en el trabajo, garantizando que las actividades 

desarrolladas por el contratista se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, la normatividad 

vigente y las obligaciones contractuales. 

A diferencia de otros servicios de consultoría, la interventoría requiere una participación permanente 

durante todo el ciclo de vida del proyecto, razón por la cual demanda un equipo interdisciplinario con 

capacidad para realizar seguimiento continuo, emitir conceptos técnicos oportunos, identificar riesgos, 

formular recomendaciones y apoyar la toma de decisiones de la Entidad durante cada una de las etapas 

del contrato. 

En la siguiente figura se presenta de manera esquemática la relación existente entre las principales etapas 

del contrato de obra y la intervención que desarrolla el consultor durante cada una de ellas. 
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Figura 2. Relación entre las etapas del contrato de obra y las actividades de la interventoría integral 

 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en la metodología de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente aplicable al proceso 

contractual. 

La representación gráfica anterior evidencia que la interventoría ejerce un acompañamiento permanente 

durante todas las fases del contrato de obra. No obstante, las actividades desarrolladas en cada etapa 

presentan características particulares que requieren competencias técnicas específicas y una adecuada 

articulación entre los diferentes componentes de seguimiento. En este sentido, la siguiente tabla resume 

las principales responsabilidades que deberá asumir la interventoría integral durante el desarrollo del 

contrato. 

Tabla 5. Actividades de la interventoría durante las etapas del contrato de obra 

Etapa del 

contrato de obra 

Actividades de la interventoría integral 

Planeación e 

inicio 

Revisión de estudios y diseños, verificación de requisitos para el inicio, 

aprobación de cronogramas, revisión de pólizas, acta de inicio, validación del 

equipo de trabajo y plan de calidad. 

Ejecución de la 

obra 

Seguimiento técnico permanente, control de calidad de materiales, verificación 

de especificaciones técnicas, seguimiento financiero, revisión de cantidades de 

obra, control ambiental, social y SST, coordinación entre las partes y elaboración 

de informes periódicos. 

Seguimiento y 

control 

contractual 

Evaluación del avance físico y financiero, control del cronograma, revisión de 

modificaciones contractuales, análisis de riesgos, seguimiento al cumplimiento 

de obligaciones contractuales y emisión de conceptos técnicos para la toma de 

decisiones por parte de la Entidad. 

Terminación y 

recibo de obra 

Verificación del cumplimiento del objeto contractual, revisión de pruebas y 

ensayos finales, elaboración del acta de recibo, verificación del cierre técnico, 

ambiental y administrativo del proyecto. 

Liquidación del 

contrato 

Revisión del balance financiero, verificación del cumplimiento de obligaciones 

pendientes, apoyo técnico para la liquidación bilateral o unilateral, consolidación 

del archivo técnico y entrega del informe final de interventoría. 
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Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba. 

Como se evidencia en la figura y en la tabla anteriores, la interventoría constituye un servicio profesional 

altamente especializado que acompaña todas las etapas del contrato de obra pública mediante actividades 

de control, seguimiento, verificación y apoyo técnico para la toma de decisiones. Esta condición implica 

que el futuro contratista deberá disponer de un equipo interdisciplinario con experiencia específica y 

capacidad técnica suficiente para desarrollar de manera simultánea los componentes técnico, 

administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social, contable y de seguridad y salud en el trabajo, 

garantizando el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la correcta administración de los recursos 

públicos. 

Normas técnicas y estándares aplicables al proceso contractual 

La ejecución del contrato de interventoría deberá desarrollarse en estricto cumplimiento del marco 

normativo que regula las actividades de consultoría, supervisión e interventoría de obras públicas, así 

como de las disposiciones técnicas aplicables a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y 

adecuación de parques e infraestructura urbana. Estas normas constituyen el referente para verificar la 

calidad de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada ejecución del contrato 

objeto de interventoría. 

En consecuencia, durante la ejecución del contrato deberán observarse, entre otras, las siguientes 

disposiciones técnicas: 

Tabla 6. Normas técnicas y aplicación durante la interventoría 

Norma / Referencia Componente de 
la interventoría 

Aplicación durante la ejecución 
contractual 

Constitución Política (Arts. 2, 
209 y 365) 

Administrativo Garantiza que el seguimiento contractual se 
desarrolle bajo los principios de la función 
administrativa, transparencia, eficiencia y 
responsabilidad. 

Ley 80 de 1993 Jurídico - 
Administrativo 

Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, correcta ejecución 
del objeto y protección del patrimonio público. 

Ley 1150 de 2007 Jurídico Seguimiento al cumplimiento de las reglas del 
proceso contractual y de las modificaciones 
contractuales. 

Ley 1474 de 2011 Control contractual Prevención de riesgos de corrupción, control 
permanente y deberes del interventor. 

Decreto 1082 de 2015 Administrativo Seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los estudios 
previos, matriz de riesgos y obligaciones 
contractuales. 

Ley 400 de 1997 – NSR-10 Técnico Verificación de los requisitos de construcción 
sismo resistente cuando resulten aplicables a los 
elementos estructurales del proyecto. 

Especificaciones INVIAS 
2022 

Técnico Control de calidad de materiales, procesos 
constructivos, bases, subbases, concretos, 
pavimentos y demás actividades ejecutadas. 

ET-IDU (vigentes) Técnico Verificación de las especificaciones técnicas 
aplicables al espacio público, mobiliario urbano, 
senderos, andenes y demás infraestructura 
urbana. 

Resolución UMV 010910 de 
2019 

Técnico Seguimiento a la correcta aplicación de las 
especificaciones técnicas distritales relacionadas 
con infraestructura vial y espacio público. 
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Resolución 0549 de 2015 Ambiental Verificación de prácticas de construcción 
sostenible, uso eficiente de materiales y ahorro 
de recursos. 

Resolución 1257 de 2021 Ambiental Seguimiento a la gestión integral de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 

Decreto 1072 de 2015 SST Seguimiento a la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
durante la ejecución de la obra. 

Resolución 0312 de 2019 SST Verificación del cumplimiento de los estándares 
mínimos del SG-SST por parte del contratista. 

Guía de Manejo Ambiental 
para Obras del IDU (vigente) 

Ambiental Seguimiento a la implementación de medidas de 
manejo ambiental, control de emisiones, 
manejo de materiales y protección del espacio 
público. 

Manual de Supervisión e 
Interventoría de Colombia 
Compra Eficiente 

Administrativo Referente metodológico para el ejercicio de las 
funciones de seguimiento, control y verificación 
contractual. 

ISO 9001:2015 Calidad Referente para la implementación de 
procedimientos de aseguramiento y control de 
calidad. 

ISO 14001:2015 Ambiental Referente para evaluar la gestión ambiental 
durante la ejecución del proyecto. 

ISO 45001:2018 SST Referente para verificar las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores. 

NTC, ASTM, AASHTO y 
demás normas técnicas 
aplicables 

Técnico Verificación de 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con fundamento en la normatividad nacional, distrital y 

en los estándares técnicos aplicables a la interventoría de obras públicas. 

 

Innovación y herramientas tecnológicas aplicables 

El mercado de la interventoría ha incorporado progresivamente herramientas tecnológicas que fortalecen 

el seguimiento de los proyectos de infraestructura pública. Entre ellas se destacan el uso de plataformas 

de gestión documental, aplicaciones móviles para inspección en campo, sistemas de información 

geográfica (SIG), drones para el registro fotográfico y seguimiento de obras, herramientas colaborativas 

para control de cronogramas y software especializado para la administración de proyectos. 

Para el presente servicio resultan funcionales el registro fotográfico georreferenciado, las hojas de cálculo, 

la programación y la gestión documental: permiten verificar ubicación, cantidades, avance y soportes de 

pago. Se trata de herramientas comerciales disponibles, cuya selección corresponde a la metodología del 

consultor. No se acredita medición de adopción ni comparación de precios de plataformas; no se exige 

una marca, una plataforma exclusiva ni adquisición tecnológica adicional con base en esta descripción. 

 

Factores técnicos críticos de éxito 

De acuerdo con las características del proyecto, se identifican como factores críticos para el éxito de la 

interventoría los siguientes: 

• Disponibilidad del equipo conforme a las dedicaciones contratadas y a la programación de los 

frentes, sin equiparar todas las dedicaciones a permanencia del 100%. 
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• Experiencia específica en proyectos de espacio público, parques o infraestructura urbana.  

• Coordinación efectiva entre interventoría, contratista y entidad contratante.  

• Seguimiento oportuno al cronograma de obra.  

• Control de calidad de materiales y procesos constructivos.  

• Gestión preventiva de riesgos técnicos, ambientales y sociales.  

• Elaboración oportuna de informes técnicos y financieros.  

• Reporte y atención de novedades según su criticidad y las obligaciones contractuales. No se fija 

un tiempo numérico de respuesta sin soporte operativo. 

Del análisis técnico efectuado se concluye que el mercado de los servicios de interventoría para 

infraestructura pública presenta un alto nivel de especialización, caracterizado por la participación de 

firmas consultoras con capacidad para desarrollar actividades integrales de seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social, contable y de seguridad y salud en el trabajo. Así 

mismo, se evidencia que la ejecución del presente contrato requiere el cumplimiento de un amplio marco 

normativo y técnico, la disponibilidad de equipos interdisciplinarios altamente calificados y la aplicación 

de metodologías de control orientadas a garantizar la calidad de las obras, la adecuada administración de 

los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto de In545 "Parques Integrales, 

Seguros y Sostenibles en Suba". En consecuencia, las condiciones analizadas constituyen el soporte 

técnico para la definición de los requisitos habilitantes, la conformación del equipo mínimo de trabajo y 

los criterios de selección del presente Concurso de Méritos Abierto. 

La programación operativa articula los frentes simultáneos, las visitas, los ensayos, la revisión de actas e 

informes y las dedicaciones del equipo. La oportunidad de los controles y entregables se relaciona con los 

hitos del contrato de obra y con las funciones asignadas a cada profesional. 

Los SIG avanzados, drones y sistemas de información especializados se identifican únicamente como 

alternativas metodológicas. No se demuestra que sean indispensables ni que exista una necesidad de 

desarrollo, adaptación o mejora tecnológica. Con el alcance documentado no se justifica estructurar una 

compra pública de tecnología e innovación bajo el Decreto 442 de 2022; el objeto sigue siendo el servicio 

profesional de interventoría. Las herramientas deberán producir evidencia verificable, sin crear requisitos 

tecnológicos adicionales a los documentos contractuales. 

Conclusión técnica: el servicio requiere equipo interdisciplinario, dedicaciones y controles acordes con los 

frentes de obra. Las tendencias tecnológicas descritas no crean recursos mínimos ni factores de 

innovación puntuables. Los requisitos y criterios exigibles corresponden a los Documentos Tipo y a las 

condiciones definidas por la Entidad dentro de su ámbito de estructuración. 

 

C. CONTEXTO REGULATORIO  

El marco regulatorio constituye uno de los principales elementos para la estructuración del presente 

Proceso de Contratación, dado que define las reglas jurídicas, técnicas, ambientales, laborales y de control 

que orientan tanto la ejecución del contrato de obra pública como las actividades de interventoría integral 

que ejercerá el futuro consultor. 

En consecuencia, el análisis regulatorio permite identificar las disposiciones normativas que inciden en la 

planeación, selección del contratista, ejecución contractual, supervisión de las obras, gestión de riesgos y 

cumplimiento de las obligaciones legales, garantizando que el proceso se estructure conforme a los 
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principios que rigen la contratación estatal y las mejores prácticas en materia de infraestructura pública. 

Marco Constitucional  

El presente proceso contractual encuentra su fundamento en la Constitución Política de Colombia, 

particularmente en los artículos 2, 209 y 365, que establecen como finalidad esencial del Estado la 

satisfacción del interés general mediante el cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que orientan la función administrativa. 

De igual forma, la inversión pública destinada al mantenimiento y mejoramiento de parques de 

proximidad constituye un mecanismo para garantizar el acceso de la comunidad a espacios públicos 

seguros, incluyentes y sostenibles, contribuyendo al cumplimiento de los fines sociales del Estado y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Suba. 

Marco Legal de la Contratación Estatal 

La contratación de la presente interventoría se encuentra regulada principalmente por el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública y las normas que desarrollan los procesos de selección, la 

planeación contractual, la ejecución de los contratos estatales y el ejercicio de la interventoría. 

Tabla 7. Marco legal y su incidencia en la contratación 

Norma Aspecto regulado Incidencia en el presente proceso 
contractual 

Constitución Política de 
Colombia (Arts. 2, 209 y 
365) 

Función administrativa 
y fines del Estado 

Fundamenta la contratación estatal bajo los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, orientando la adecuada inversión 
de los recursos públicos destinados al 
mantenimiento de parques. 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública 

Establece el régimen jurídico aplicable al 
contrato de interventoría, los principios de la 
contratación estatal, las obligaciones de las 
partes y la responsabilidad derivada del 
ejercicio de la interventoría. 

Ley 1150 de 2007 Reforma al Estatuto de 
Contratación 

Regula la modalidad de Concurso de Méritos 
para la contratación de servicios de consultoría 
e interventoría y fortalece los principios de 
selección objetiva y eficiencia en la 
contratación pública. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción 

Establece responsabilidades específicas del 
interventor frente al seguimiento contractual, 
el control de la ejecución y la prevención de 
actos de corrupción durante el desarrollo del 
contrato. 

Decreto Ley 4170 de 2011 Creación de Colombia 
Compra Eficiente 

Define las funciones de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública como ente rector del 
Sistema de Compra Pública y la expedición de 
lineamientos metodológicos para la 
estructuración de los procesos contractuales. 

Decreto 1082 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Administrativo 
de Planeación Nacional 

Reglamenta la planeación contractual, la 
elaboración de estudios previos, el análisis del 
sector, la administración de riesgos y los 
procedimientos aplicables al Concurso de 
Méritos. 

Manuales, Guías y Instrumentos de Constituyen referentes metodológicos para la 

http://www.suba.gov.co/


Versión 2: 29/04/2026 
Calle 146 C Bis No. 90 - 57 

Código Postal: 111711 
Tel. +57 (601) 382 06 60 
Información Línea 195 

www.suba.gov.co 

 

 

Documentos Tipo 
expedidos por Colombia 
Compra Eficiente 
(cuando resulten 
aplicables) 

orientación estructuración del proceso, la elaboración del 
Estudio del Sector, la administración de riesgos 
y las buenas prácticas en contratación pública. 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con fundamento en la normatividad vigente sobre 

contratación estatal. 

Regulación técnica aplicable 

La ejecución del contrato de obra y el ejercicio de la interventoría deberán desarrollarse conforme a las 

normas técnicas vigentes expedidas por entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad de 

Mantenimiento Vial (UMV), ICONTEC y demás organismos competentes, las cuales constituyen el 

referente para verificar la calidad de las actividades constructivas y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Regulación ambiental 

Debido a que las actividades objeto del contrato de obra se ejecutarán sobre infraestructura de espacio 

público, la interventoría deberá verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con el 

manejo de residuos de construcción y demolición, protección de zonas verdes, control de emisiones, 

manejo de materiales y demás obligaciones ambientales derivadas del contrato. 

Regulación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

La interventoría ejercerá seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando que el contratista implemente las 

medidas preventivas exigidas por la legislación colombiana para proteger la integridad de los trabajadores 

y minimizar los riesgos derivados de la ejecución de las actividades constructivas. 

Regulación Distrital 

Considerando que el contrato será ejecutado en el Distrito Capital, la interventoría deberá verificar el 

cumplimiento de las disposiciones expedidas por las entidades distritales competentes, particularmente 

aquellas relacionadas con espacio público, infraestructura urbana, manejo ambiental, movilidad, 

aprovechamiento del espacio público y demás lineamientos técnicos aplicables a la intervención de 

parques y zonas verdes. 

Figura 3. Estructura del marco regulatorio aplicable al proceso de interventoría integral del contrato de 

obra para el mantenimiento de parques de proximidad en la localidad de Suba.
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Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en la metodología de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente aplicable al proceso contractual. 

La regulación condiciona decisiones concretas: las reglas de contratación determinan la modalidad y los 

documentos obligatorios; las normas de ejercicio profesional sustentan matrícula e idoneidad; las 

disposiciones técnicas, ambientales y de SST orientan los controles al constructor. Su aplicación no 

convierte a la interventoría en ejecutora de obra ni permite crear exigencias ajenas al objeto. 

En este apartado la Entidad relaciona la regulación aplicable al mercado del objeto correspondiente al 

presente Proceso de Contratación, así como la que regula la actividad de los proveedores y compradores 

de manera particular con el objetivo de analizar la estabilidad normativa del sector y posibles riesgos de 

incertidumbre jurídica 

Es de mencionar que existen distintas áreas de regulación que pueden ser de mercado, de precios, 

ambientales, tributarias, jurídicas y de cualquier otro tipo, además de las modificaciones recientes en estas 

regulaciones y el impacto en su aplicación.  

A continuación, se relaciona el marco normativo del sector aplicable al presente Proceso de Contratación 

a nivel internacional, nacional y local.  

Tabla 8. Marco normativo relacionado con el sector 

MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL  

NORMA  AÑO FUNDAMENTO  TIPO 

Agenda 2030 
(ODS 11) 

2015 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible: Ciudades y 
comunidades sostenibles 
(espacios públicos verdes). 

Internacional / 
Acuerdo 

ISO 14001 2015 

Estándar internacional para 
Sistemas de Gestión 
Ambiental en la ejecución de 
obras. 

Internacional / 
Norma Técnica 

ISO 45001 2018 

Estándar internacional para 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las cuadrillas de 
mantenimiento. 

Internacional / 
Norma Técnica 

 
Constitución 
Política 

1991 
Define la estructura del 
Estado, los derechos y 
deberes de los ciudadanos, y 

Constitucional 
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MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL  

NORMA  AÑO FUNDAMENTO  TIPO 

Agenda 2030 
(ODS 11) 

2015 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible: Ciudades y 
comunidades sostenibles 
(espacios públicos verdes). 

Internacional / 
Acuerdo 

ISO 14001 2015 

Estándar internacional para 
Sistemas de Gestión 
Ambiental en la ejecución de 
obras. 

Internacional / 
Norma Técnica 

ISO 45001 2018 

Estándar internacional para 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las cuadrillas de 
mantenimiento. 

Internacional / 
Norma Técnica 

los límites del poder público, 
siendo la base del orden 
social, la justicia y la 
convivencia pacífica 

 
Código Civil 
Colombiano 

1873 

El conjunto ordenado y 
sistemático de normas legales 
que regula las relaciones 
civiles, derechos, 
obligaciones, contratos, 
bienes y el estado de las 
personas 

Código 

Ley 80 de 1993 1993 
Estatuto General de la 
Contratación Estatal 

Ley Ordinaria 

Ley 1150 de 
2007 

2007 

Por la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 
1993 

Ley Ordinaria 

Ley 1474 de 
2011 

2011 Estatuto Anticorrupción Ley Ordinaria 

NSR10 2010 
Norma sismo resistente 2010 
 

Reglamento 
(Nacional) 

LEY 1882-2018 2018 

Adiciona y modifica leyes 
relacionadas con la 
infraestructura y 
contratación estatal para 
fortalecer la transparencia. 

Ley Ordinaria 

LEY 1340 -2009 2009 

Dicta normas en materia de 
protección de la 
competencia y libre 
concurrencia en los 
mercados. 

Ley Ordinaria 

LEY 2069-2020 2020 

Ley de Emprendimiento: 
Establece medidas para 
promover la participación de 
Mipymes y emprendimientos 
locales en la contratación 
pública.  

Ley Ordinaria 

LEY 2119 -2021 2021 

Medidas para promover la 
transparencia y la legalidad 
en la contratación pública y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley Ordinaria 

LEY 2195-2022 2022 

Por la cual se adoptan 
medidas en materia de 
transparencia, prevención y 
lucha contra la corrupción. 

Ley Ordinaria 

 
Decreto 
Distrital 101 de 
2010 

2010 
“Por medio de cual se 
fortalece institucionalmente a 
las Alcaldías Locales” 

Decreto Distrital 
Administrativo 
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MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL  

NORMA  AÑO FUNDAMENTO  TIPO 

Agenda 2030 
(ODS 11) 

2015 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible: Ciudades y 
comunidades sostenibles 
(espacios públicos verdes). 

Internacional / 
Acuerdo 

ISO 14001 2015 

Estándar internacional para 
Sistemas de Gestión 
Ambiental en la ejecución de 
obras. 

Internacional / 
Norma Técnica 

ISO 45001 2018 

Estándar internacional para 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las cuadrillas de 
mantenimiento. 

Internacional / 
Norma Técnica 

 

Decreto 4170 de 
2011 

2011 

“Por el cual se crea la Agencia 
Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra 
Eficiente-, se determinan su 
objetivo y estructura”. 

Decreto Nacional - 
Administrativo 

 
Decreto 019 de 
2012 

2012 

Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios 
existentes en la 
Administración Pública. 

Decreto Ley 
(Antitrámites) - 
Administrativo 

 
DECRETO 
1082-2015 

2015 

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación 
Nacional (Reglamenta la 
contratación estatal). 

Decreto Nacional 
Reglamentario 

 
Resolución 472 
de 2017 

2017 

Por medio de la cual se 
reglamenta Por la cual se 
reglamenta “la gestión 
integral de los residuos 
generados en las actividades 
de Construcción y 
Demolición (RCD) y se 
dictan otras disposiciones” 

Resolución 
Ministerial - 
Administrativo 

 
DECRETO 
342-2019 

2019 

Por el cual se adoptan los 
Pliegos Tipo para los 
procesos de selección de 
infraestructura. 

Decreto Nacional 
Reglamentario 

 
DECRETO 
555-2021 

2021 

Por el cual se adopta la 
revisión general del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(POT) de Bogotá D.C. 

Decreto Distrital 
(POT) 

 
DECRETO 
1860-2021 

2021 

Modifica y adiciona el 
Decreto 1082 de 2015 en lo 
relativo al sistema de compras 
y contratación pública 
(Mipymes) 

Decreto Nacional 
Reglamentario 

 
DECRETO 
142-2023 

2023 

Por el cual se establecen 
directrices para la gestión de 
la contratación estatal en las 
entidades del Distrito Capital. 
(Adicionado por Decreto 
1082 de 2015 Sector 
Administrativo de Planeación 
Nacional) 

Decreto Distrital 
Administrativo 

 
ACUERDO 
927-2024 

2024 
Por el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Económico, 

Acuerdo Distrital 
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MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL  

NORMA  AÑO FUNDAMENTO  TIPO 

Agenda 2030 
(ODS 11) 

2015 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible: Ciudades y 
comunidades sostenibles 
(espacios públicos verdes). 

Internacional / 
Acuerdo 

ISO 14001 2015 

Estándar internacional para 
Sistemas de Gestión 
Ambiental en la ejecución de 
obras. 

Internacional / 
Norma Técnica 

ISO 45001 2018 

Estándar internacional para 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las cuadrillas de 
mantenimiento. 

Internacional / 
Norma Técnica 

Social, Ambiental y de Obras 
Públicas del Distrito Capital. 

 
ACUERDO 
LOCAL 002-
2024 

2024 

Por el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Local, 
definiendo las metas de 
inversión en infraestructura 
de parques. 

Acuerdo Local 

 
DECRETO 
642-2025 

2025 

Establece lineamientos para 
la ejecución presupuestal y el 
fortalecimiento de la 
infraestructura local en el 
Distrito 

Decreto Distrital 
Administrativo 

 
RESOLUCION 
539-2025 
ANCP 

2025 

Resolución de la Agencia 
Nacional de Contratación 
Pública que actualiza los 
manuales y guías de selección 
objetiva. 

Resolución 
Administrativa 

 

La Resolución 953 de 2025 adopta la  de los Documentos Tipo para Concurso de Méritos de interventoría 

de obras públicas de infraestructura social. La fuente oficial de ANCP-CCE indica aplicación desde el 16 

de febrero de 2026. Para este proceso se relacionan el Documento Base transversal, el complemento de 

Cultura, Recreación y Deporte, la Matriz 1 de experiencia, la Matriz 2 financiera y organizacional y la 

Matriz 4 de personal. Incidencia: se conservan los parámetros obligatorios y se justifican las variables que 

corresponde definir a la Entidad. Fuente: portal oficial ANCP-CCE, Documentos Tipo Transversales de 

interventoría de infraestructura social, ; consulta del 17 de octubre de 2026. 

https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/modalidad/04-documentos-tipo-de-

interventoria-de-obra-publica-de-infraestructura-social/04-documentos-tipo-de-interventoria-de-obra-

publica-de-infraestructura-social 

 

D. OTROS ASPECTOS 

Factores externos e incidencia sobre el servicio 

Condición ambiental y climática: la ejecución en espacios abiertos puede alterar visitas, mediciones y 

oportunidad de ensayos. Efecto: reprogramación del control y necesidad de documentar condiciones de 

calidad. Decisión: articular visitas y ensayos con el cronograma de obra y reportar afectaciones; no se 

asigna una frecuencia histórica de lluvias no acreditada. 

Condición social: los parques son espacios de uso colectivo. Las restricciones de acceso y las solicitudes 

de la comunidad pueden afectar frentes y circulación. Decisión: coordinar el seguimiento social y 

http://www.suba.gov.co/


Versión 2: 29/04/2026 
Calle 146 C Bis No. 90 - 57 

Código Postal: 111711 
Tel. +57 (601) 382 06 60 
Información Línea 195 

www.suba.gov.co 

 

 

documentar novedades y medidas de manejo, sin trasladar a la interventoría competencias de autoridad 

ni obligaciones materiales del constructor. 

Condición institucional: las consultas técnicas y trámites ante FDLS y entidades competentes pueden 

condicionar el avance. Decisión: identificar responsable, actuación y fecha requerida en el cronograma de 

seguimiento, alertar demoras y conservar constancia del trámite. Los trámites se gestionan ante las 

autoridades competentes de acuerdo con los términos aplicables. 

La sostenibilidad se traduce en verificar manejo de residuos, protección del entorno y durabilidad 

conforme a las especificaciones aplicables, evitando replicar el catálogo regulatorio. La conclusión 

tecnológica se concentra en el contexto técnico: las soluciones comerciales de registro y gestión son 

suficientes para el alcance documentado; no se acredita una necesidad de innovación adicional. 

II. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO / ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Esta sección permite describir adecuadamente los bienes o servicios que se pretenden adquirir, así como 

las características, plazos y demás consideraciones específicas (Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 18), desde el análisis del comportamiento del gasto histórico de 

la entidad y de otras Entidades Estatales similares a ella.  

El análisis del comportamiento histórico del gasto constituye una herramienta fundamental para 

comprender la evolución de la demanda institucional de los servicios objeto del presente proceso 

contractual. Mediante la revisión de procesos adelantados por diferentes entidades públicas se identifican 

tendencias de contratación, niveles de inversión, modalidades de selección, condiciones de ejecución y 

comportamiento competitivo del mercado, permitiendo establecer referentes objetivos para la 

estructuración del presente Concurso de Méritos. 

Demanda institucional 

Para efectos del presente estudio, la demanda corresponde al conjunto de procesos contractuales 

adelantados por las entidades estatales para contratar servicios de interventoría relacionados con obras de 

infraestructura pública, particularmente aquellas orientadas al mantenimiento, rehabilitación, adecuación, 

recuperación y mejoramiento de parques, espacio público e infraestructura urbana. 

El análisis de esta demanda permite identificar el comportamiento del mercado, la recurrencia de las 

contrataciones, los valores contratados, la pluralidad de oferentes y las condiciones generalmente 

utilizadas por las entidades públicas para satisfacer necesidades similares. 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología para el análisis del comportamiento histórico de la demanda de servicios de 
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interventoría de obra pública. 

 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en la información consultada en la Plataforma 

SECOP II, la Tienda Virtual del Estado Colombiano (cuando aplica), la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector 

(Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2025), el Modelo de Abastecimiento Estratégico – 

MAE V.3.0 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2024) y los procesos contractuales 

similares analizados para la estructuración del presente Concurso de Méritos. 

Criterios de selección de procesos comparables 

Para garantizar la comparabilidad de la información, la selección de procesos históricos se realizó 

considerando criterios como: 

• Similitud del objeto contractual;  

• Modalidad de selección;  

• Naturaleza de los servicios;  

• Tipo de infraestructura;  

• Valor del contrato;  

• Periodo de contratación;  

• Entidad contratante. 

 

2.1. Antecedentes de otras entidades estatales 

La presente subsección permite entender el comportamiento de compras de la Entidad, así como 

identificar las necesidades de adquisiciones y reconocer oportunidades de ahorro preliminares con una 

visión estratégica (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 19). 

Se analizan tres referentes externos: Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Chapinero, todos de 2025. Estos 

antecedentes corresponden a otras entidades y se identifican mediante los enlaces SECOP II incluidos en 

la tabla. 
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Tabla 9. Antecedentes de interventoría de parques de otras entidades estatales 

 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 

AÑO 2025 2025 2025 

ENTIDAD PUENTE ARANDA RAFAEL URIBE URIBE CHAPINERO 

NO. PROCESO FDLPA-CMA-052-2025 FDLRUU-CMA-008-2025 FDLCH-CMA-003-2025 

NO. CONTRATO 497-2025 739-2025 416-2025 

 

PROVEEDOR 

INTERVENTORÍAS Y 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

UMBRELLA 
INTERNATIONAL S.A.S 

PROEZA INGENIERIA 
SAS 

 

 

 

 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 

SST PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA RESULTANTE 
DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA No. FDLPA-LP-
029-2025 CUYO OBJETO 
ES "CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS YA MONTO 
AGOTABLE EL 

MANTENIMIENTO DE 
LOS PARQUES DE 

PROXIMIDAD DE LA 
LOCALIDAD DE 

PUENTE ARANDA EN 
LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ DC 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL 

Y SOCIAL AL 
CONTRATO DE OBRA 

PUBLICA RESULTANTE 
DEL PROCESO DE 

LICITACION PUBLICA 
CUYO OBJETO ES: 

EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE Y A 

PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, EL 

DIAGNOSTICO Y LAS 
OBRAS NECESARIAS 

PARA LA 
ADECUACIÓN, 

DOTACION, 
MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO DE 
LOS PARQUES 

CATALOGADOS DE 
PROXIMIDAD EN LA 

LOCALIDAD DE 
RAFAEL URIBE URIBE 

EN BOGOTÁ D. 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y 
SST AL CONTRATO DE 

OBRA PÚBLICA 
RESULTANTE DEL 

PROCESO LA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

CUYO OBJETO ES: 
CONTRATAR A 

PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, SIN FORMULA 

DE AJUSTE A MONTO 
AGOTABLE, 

ACTIVIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO, 

MANTENIMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS 

PARQUES 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTOS 

CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTOS 

CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTOS 

VALOR DEL 
CONTRATO 

351.487.000 COP 63.815.647 COP 140.052.845 COP 

FORMA DE PAGO 90% Pagos parciales contra 
avance de ejecución de la 
obra- 10% Recibo final de 

obra y liquidación 

40% Cargo fijo mensual 
50% Seguimiento mensual 

Obra 10% Liquidación 

90% Pagos parciales contra 
avance de ejecución de la 
obra- 10% Recibo final de 

obra y liquidación 

 

CONDICIONES DE 
PAGO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, 

OBLIGACIONES DE 
CONTRATO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, 

OBLIGACIONES DE 
CONTRATO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, 

OBLIGACIONES DE 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

8 (Meses) 4 (Meses) 4 (Meses) 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

GENERAL Y 
ESPECIFICA 

GENERAL Y 
ESPECIFICA 

GENERAL Y 
ESPECIFICA 

CANTIDADES DEL 
BIEN OBRA O 

SERVICIO 
CONTRATADAS 

10 Parques 3 Parques 6 Parques 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL 
BIEN/SERVICIO 

SI SI SI 
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REQUISITOS 
HABILITANTES 
SOLICITADOS 

SI SI SI 

CRITERIOS 

PONDERABLES 
SI SI SI 

CRITERIOS 

DIFERENCIALES 
SI SI SI 

GARANTIAS 
EXIGIDAS Y 
SINIESTROS 

SI SI SI 

AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 

REQUERIDAS / 
DOCUMENTOS 

TÉCNICOS (Sí aplica) 

SI SI SI 

¿HUBO VIGENCIAS 
FUTURAS? 

NO NO NO 

¿SE LIMITÓ A 
MIPYMES? 

NO NO NO 

 

 

 

LINK DE 
PUBLICACIÓN 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderin
g/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pro
cesos&prevCtxUrl=https%3
a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLi
ne%2fTendering%2fContra
ctNoticeManagement%2fIn
dex&notice=CO1.NTC.928

3020 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderin
g/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pro
cesos&prevCtxUrl=https%3
a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLi
ne%2fTendering%2fContra
ctNoticeManagement%2fIn
dex&notice=CO1.NTC.928

2679 

https://www.secop.gov.co/
CO1BusinessLine/Tenderin
g/ContractNoticeView/Ind
ex?prevCtxLbl=Buscar+pro
cesos&prevCtxUrl=https%3
a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLi
ne%2fTendering%2fContra
ctNoticeManagement%2fIn
dex&notice=CO1.NTC.926

9272 

Fuente: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index  

En los tres referentes externos se utilizó Concurso de Méritos Abierto. Puente Aranda contrató ocho 

meses para diez parques por $351.487.000; Rafael Uribe Uribe, cuatro meses para tres parques por 

$63.815.647; y Chapinero, cuatro meses para seis parques por $140.052.845. Los tres reservaron un 10% 

para cierre o liquidación; dos reconocieron 90% por avance y uno distribuyó 40% fijo y 50% de 

seguimiento. Esto demuestra diversidad de duración y remuneración según alcance; no permite inferir un 

costo uniforme por parque ni un número de oferentes que la tabla no registra. 

2.2. Antecedentes propios del Fondo de Desarrollo Local de Suba 

De acuerdo con el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) es pertinente identificar y analizar los 

Procesos de Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado bienes o servicios iguales 

o comparables, con el propósito de definir mejores prácticas y extraer información necesaria para el 

Proceso de Contratación (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, 

pág. 21). 

Se conservan los antecedentes propios de Suba: FDLSUBA-CMA-2-2023, contrato 498-2023; FDLS-

CMA-001-2024, contrato 1031-2024; y FDLSUBA-CMA-002-2025, contrato 689-2025. Estos registros 

permiten contrastar el proceso actual con tres vigencias del FDLS. 

Tabla 10. Antecedentes propios del FDLS de interventoría de parques de 2023 a 2025 

 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 

AÑO 2023 2024 2025 
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 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 

ENTIDAD SUBA SUBA SUBA 

NO. PROCESO FDLSUBA-CMA-2-2023 FDLS-CMA-001-2024 FDLSUBA-CMA-002-2025 

NO. CONTRATO 498-2023 1031-2024 689-2025 

PROVEEDOR 
ARQUITECTURA URBANA 

LTDA 
PRAN CONSTRUCCIONES 

SAS 
CONSORCIO PARQUES 

PROYECTEV - S-002 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, CONTABLE Y 

AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO DERIVADO DEL 

PROCESO DE LICITACIÓN 
DE OBRA PUBLICA FDLSLP-

3-2023(8630) PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 

PARQUES” 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL, SISO Y 
CONTABLE PARA EL 

CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA QUE RESULTE DE 

LA LICITACIÓN FDLS-LP-
007-2024 CUYO OBJETO 

CORRESPONDE A 
“CONTRATAR A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS YA 
MONTO AGOTABLE EL 

DIAGNOSTICO Y LA 
INTERVENCIÓN DE LOS 

PARQUES DE PROXIMIDAD 
CARGO DEL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA, MEDIANTE 
ACCIONES DE 

REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 

RECUPERACION Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 

TERMINACIÓN Y/O 
DOTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 

FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL, SISO Y 
CONTABLE PARA EL 

CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA QUE RESULTE DE 

LA LICITACIÓN FDLSUBA-LP-
002- 2025 (133751) CUYO 

OBJETO CORRESPONDE A 
"CONTRATAR A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS YA MONTO 
AGOTABLE EL 

DIAGNOSTICO Y LA 
INTERVENCIÓN DE LOS 

PARQUES DE PROXIMIDAD 
A CARGO DEL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA, MEDIANTE ACCIONES 
DE REHABILITACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 
RECUPERACION Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O 
DOTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONCURSO DE MÉRITOS 

ABIERTOS 

CONCURSO DE MÉRITOS 

ABIERTOS 

CONCURSO DE MÉRITOS 

ABIERTOS 

VALOR DEL 
CONTRATO 

314.000.000 COP 215.897.184 COP 292.384.702 COP 

FORMA DE PAGO 

30%CARGO FIJO MENSUAL 
60% POR AVANCE DE OBRA 

10% LIQUIDACION 

75% MENSUAL 25% 

LIQUIDACION 

30%CARGO FIJO MENSUAL 
60% POR AVANCE DE OBRA 

10% LIQUIDACION 

CONDICIONES 
DE PAGO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, OBLIGACIONES 

DE CONTRATO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, OBLIGACIONES 

DE CONTRATO 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, OBLIGACIONES 

DE CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

8 Meses 8 Meses 9 Meses 

EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

GENERAL Y ESPECIFICA GENERAL Y ESPECIFICA GENERAL Y ESPECIFICA 

 CANTIDADES 
DEL BIEN OBRA 

O SERVICIO 
CONTRATADAS 

8 Parques 8 Parques 11 parques 

ESPECIFICACIO
NES TÉCNICAS 

DEL 
BIEN/SERVICIO 

SI SI SI 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
SOLICITADOS 

SI SI SI 
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 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 

CRITERIOS 
PONDERABLES 

SI SI SI 

CRITERIOS 
DIFERENCIALES 

SI SI SI 

GARANTIAS 
EXIGIDAS Y 
SINIESTROS 

SI SI SI 

AUTORIZACION
ES, PERMISOS Y 

LICENCIAS 
REQUERIDAS / 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS1 (Sí 

aplica) 

SI SI SI 

¿HUBO 
VIGENCIAS 
FUTURAS? 

NO NO NO 

¿SE LIMITÓ A 
MIPYMES? 

NO NO NO 

LINK DE 
PUBLICACIÓN 

https://www.secop.gov.co/CO1
BusinessLine/Tendering/Contrac
tNoticeView/Index?prevCtxLbl=
Buscar+procesos&prevCtxUrl=ht
tps%3a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLine%2f
Tendering%2fContractNoticeMa
nagement%2fIndex&notice=CO1

.NTC.4298980 

https://www.secop.gov.co/CO1
BusinessLine/Tendering/Contrac
tNoticeView/Index?prevCtxLbl=
Buscar+procesos&prevCtxUrl=ht
tps%3a%2f%2fwww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1BusinessLine%2f
Tendering%2fContractNoticeMa
nagement%2fIndex&notice=CO1

.NTC.7174845 

https://www.secop.gov.co/CO1B
usinessLine/Tendering/ContractN
oticeView/Index?prevCtxLbl=Bus
car+procesos&prevCtxUrl=https
%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3
a443%2fCO1BusinessLine%2fTen
dering%2fContractNoticeManage

ment%2fIndex&notice=CO1.NTC
.8804722 

Fuente: SECOP II, referencias CO1.NTC.4298980, CO1.NTC.7174845 y CO1.NTC.8804722, incorporadas en este estudio 

enviada a Asistencia Técnica. 

2.3.  Análisis de la Demanda bajo el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de la ANCP-

CCE  

El siguiente análisis esta soportado en la Herramienta para Visualización de Datos de Colombia Compra 

Eficiente – Análisis de la Demanda, la cual permite una visión real del comportamiento del mercado de 

bienes, obras y servicios que las entidades estatales han venido demandando. La herramienta permite ver 

de manera gráfica el gasto histórico de una, varias o todas las entidades estatales de Colombia, qué bienes 

o servicios han contratado, a quiénes, bajo qué modalidades y origen del proveedor, a partir de la 

información que reposa en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, SECOP II y 

TVEC (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2024, pág. 10). 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, establece que el análisis de la demanda debe trascender la revisión 

histórica de contratos ejecutados e incorporar una interpretación estratégica del comportamiento de las 

entidades compradoras, con el propósito de identificar patrones de adquisición, tendencias del mercado 

y oportunidades para optimizar la estructuración del proceso contractual. 

En este sentido, el presente análisis se fundamenta en la información obtenida a partir de procesos 

similares adelantados por entidades públicas, permitiendo identificar el comportamiento de la demanda 

de servicios de interventoría para proyectos de infraestructura urbana y espacio público, así como las 

principales características del mercado que resultan relevantes para la estructuración del presente 

Concurso de Méritos. 

 
1 Documentos técnicos cuando el contrato incluye diseño y construcción. 
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Alcance de la consulta MAE: la categoría de edificación, construcción, instalaciones y mantenimiento 

reúne servicios diferentes al objeto de este concurso. Se retiran sus agregados como evidencia de la 

demanda específica de interventoría y no se usan para inferir número de consultores, concentración, 

modalidades predominantes ni capacidad disponible. 

El análisis específico del mercado se delimita mediante las clases UNSPSC 80101600 y 81101500 y los 

antecedentes de interventoría de parques o espacio público. Los agregados de construcción y 

mantenimiento se emplean exclusivamente como contexto. 

El análisis comparativo de condiciones de adquisición se fundamenta en los seis antecedentes de 

contratación pública de interventoría de parques identificados en las tablas 9 y 10. 

2.3.1 Comportamiento de la demanda institucional 

Suba registró tres procesos de interventoría de parques en las vigencias 2023, 2024 y 2025, todos mediante 

Concurso de Méritos. Sus valores fueron $314.000.000, $215.897.184 y $292.384.702; los plazos, ocho, 

ocho y nueve meses; y el alcance, ocho, ocho y once parques, respectivamente. La serie acredita 

recurrencia de esta contratación en el FDLS; sus variaciones impiden afirmar homogeneidad de costos o 

crecimiento sostenido del mercado. 

Esta demanda responde a la necesidad permanente de garantizar el seguimiento integral de los contratos 

de obra y el adecuado control sobre la ejecución técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental, 

social, contable y de seguridad y salud en el trabajo, conforme a los principios que orientan la contratación 

estatal. 

2.3.2 Análisis estratégico de la demanda 

Desde la perspectiva del Modelo de Abastecimiento Estratégico, la demanda identificada corresponde a 

una categoría de compra altamente especializada, caracterizada por requerir servicios intensivos en 

conocimiento, experiencia profesional y capacidad técnica. 

La recurrencia se sustenta en los tres antecedentes propios, complementados por tres referentes externos 

del mismo servicio. No se utiliza el gasto agregado de construcción como estimación de demanda de 

interventoría. La muestra permite comparar modalidad, duración, alcance y pago, pero no calcular 

concentración, tasas de participación o disponibilidad futura de consultores. 

2.3.3 Implicaciones para el proceso contractual 

Las decisiones se sustentan de manera diferenciada: la modalidad deriva de la naturaleza consultiva y del 

Documento Tipo; los antecedentes permiten contrastar plazo y pago; el presupuesto requiere cálculo 

específico de recursos; y la experiencia debe corresponder al seguimiento de las intervenciones incluidas 

en el objeto. La tabla histórica no sustituye la justificación técnica de cada variable. 

Igualmente, el comportamiento histórico de la demanda constituye un referente para definir el 

presupuesto oficial, el plazo de ejecución, el alcance de las obligaciones del interventor y la conformación 

del equipo profesional mínimo requerido para atender las necesidades del Fondo de Desarrollo Local de 

Suba. 
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Figura 5. Comportamiento estratégico de la demanda de servicios de interventoría bajo el Modelo 

Abastecimiento Estratégico (MAE) 

 

 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en el análisis de la demanda realizado a partir de 

la información consultada en la Plataforma SECOP II, la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector (Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2025), el Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE V.3.0 

(Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2024) y los procesos contractuales similares 

analizados para la estructuración del presente Concurso de Méritos 

Los antecedentes conservados evidencian contratación de interventoría de parques y variación de sus 

condiciones. No se presenta como conclusión del MAE una suficiencia de oferta o estabilidad del 

mercado que no haya sido medida para esta categoría específica. 

En concordancia con los lineamientos del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), el análisis de 

la demanda no constituye un fin en sí mismo, sino un insumo para la toma de decisiones durante la 

estructuración del proceso contractual. En este sentido, los principales hallazgos identificados en el 

estudio de la demanda permitieron definir criterios técnicos, económicos y jurídicos que soportan la 

configuración del presente Concurso de Méritos Abierto. La siguiente matriz presenta la relación entre 

los resultados del análisis y las decisiones adoptadas por la Entidad. 

Tabla 12. Decisiones derivadas del análisis de la demanda 

Hallazgo del 
análisis de la 

demanda 

Resultado del análisis Decisión adoptada para el 
presente proceso 

contractual 

Justificación técnica 

Demanda 
institucional 
recurrente 

Las seis fichas 
registran objetos 
comparables y 
condiciones diversas. 

Usar cada variable según 
su contenido; conservar 
las reglas obligatorias y 
justificar las decisiones 
propias. 

Los campos genéricos “Sí” 
no prueban contenido de 
requisitos, criterios, garantías 
o resultados. 

Modalidad de 
selección 
predominante 

Los seis procesos de 
las tablas 7 y 8 

Concurso de Méritos 
Abierto con los 

Concordancia entre 
naturaleza consultiva, marco 
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utilizaron Concurso de 
Méritos. 

Documentos Tipo de 
interventoría. 

aplicable y antecedentes 
comparables. 

Pluralidad de 
oferentes 

Seis adjudicatarios con 
denominaciones 
distintas en seis 
procesos de 
interventoría de 
parques. 

Promover concurrencia 
sin certificar habilitación 
o disponibilidad actual 
de esos proveedores. 

Las fichas no registran 
número de oferentes ni 
permiten calcular 
concentración o 
competencia efectiva. 

Experiencia 
específica del 
mercado 

Los seis objetos 
corresponden a 
interventoría de 
mantenimiento o 
intervención de 
parques. 

Relacionar el servicio 
con UNSPSC 80101600 
y 81101500 y actividad 
2.2 de Matriz 1. 

Los antecedentes y el 
directorio se utilizan para 
caracterizar el mercado; los 
requisitos individuales se 
acreditan en la evaluación de 
las propuestas. 

Equipos 
interdisciplinarios 

Los objetos históricos 
describen seguimiento 
de varios 
componentes de la 
interventoría. 

Equipo 
interdisciplinario con 
funciones y dedicaciones 
según alcance. 

Las fichas no detallan 
perfiles y tarifas; no prueban 
homogeneidad ni sustituyen 
la Matriz 4. 

Comportamiento de 
los valores 
contratados 

Suba: $314.000.000 en 
2023, $215.897.184 en 
2024 y $292.384.702 
en 2025. 

Usar los valores como 
contraste contextual; 
estimar $318.785.000 
mediante recursos y 
dedicaciones del 
proceso. 

Diferencias de alcance, 
tiempo y equipo impiden 
validar el presupuesto por 
promedio simple de 
contratos. 

Plazos de ejecución Suba 2023 y 2024: 
ocho meses y ocho 
parques. Suba 2025: 
nueve meses y once 
parques. 

Nueve meses para el 
proceso actual de nueve 
parques. 

Existe antecedente de igual 
duración; la suficiencia 
depende del cronograma de 
obra y sus frentes. 

Formas de pago del 
mercado 

Suba 2023 y 2025: 
30% fijo, 60% por 
avance y 10% a 
liquidación; 2024: 75% 
y 25%. 

Conservar 30%, hasta 
60% y 10%, conforme al 
esquema actual 
reportado en el 
memorando. 

El presupuesto se estructura 
a partir de los costos del 
equipo profesional, sus 
dedicaciones y duración, 
junto con los recursos de 
apoyo necesarios para el 
seguimiento del contrato de 
obra. 

Administración de 
riesgos 

El servicio depende de 
personal, 
programación de obra, 
acceso a parques y 
controles técnicos. 

Relacionar causas, 
efectos y tratamientos 
con la matriz de riesgos. 

No se atribuyen siniestros o 
frecuencias históricas al 
campo genérico “Sí” de las 
fichas. 

Mercado 
especializado y 
estable 

Seis adjudicatarios con 
denominaciones 
distintas en seis 
procesos de 
interventoría de 
parques. 

Promover concurrencia 
sin certificar habilitación 
o disponibilidad actual 
de esos proveedores. 

Las fichas no registran 
número de oferentes ni 
permiten calcular 
concentración o 
competencia efectiva. 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en el análisis del comportamiento histórico de la 

demanda, la información consultada en SECOP II, la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector (Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2025) y el Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE V.3.0 (Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2024). 

La demanda específica se soporta en seis antecedentes identificados por entidad y proceso. Se mantienen 
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sus datos y fuentes, sin atribuir al campo “Sí” de garantías, requisitos o criterios un contenido que no está 

descrito. En particular, ese campo no acredita ocurrencia de siniestros ni resultados de la selección. 

III. ESTUDIO DE LA OFERTA  

En esta sección se analizan los potenciales proveedores de los bienes, obras o servicios requeridos, así 

como el entorno en el que operan (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 

Eficiente, 2025, pág. 18). Además, se identifican las opciones de suministro para las categorías de compra 

definidas, y los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes, obras o servicios que se requiere 

para satisfacer la necesidad (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, 

pág. 22). 

El estudio de la oferta tiene como finalidad identificar las características del mercado proveedor, evaluar 

la capacidad técnica, financiera y organizacional de los potenciales oferentes y analizar las condiciones de 

competencia existentes para la prestación de servicios de interventoría de contratos de obra pública 

relacionados con el mantenimiento, rehabilitación, adecuación y mejoramiento de parques de proximidad. 

En concordancia con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector y el Modelo de Abastecimiento 

Estratégico (MAE), este análisis permite comprender la estructura del mercado, la disponibilidad de 

proveedores especializados y las condiciones de competencia, constituyéndose en un insumo fundamental 

para la definición de los requisitos habilitantes, las condiciones técnicas y la estrategia de contratación del 

presente Concurso de Méritos Abierto. 

3.1. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 

La cadena de prestación de la interventoría comprende organización del equipo y revisión documental, 

programación de visitas y controles, inspecciones y ensayos, análisis técnico y financiero, entrega de 

informes y conceptos, verificación de actas y acompañamiento al cierre. El constructor adquiere 

materiales, opera maquinaria y ejecuta las intervenciones; la interventoría controla esas actividades. 

La prestación del servicio de interventoría corresponde a un proceso continuo que inicia con la planeación 

y conocimiento del contrato de obra, continúa con el seguimiento permanente de la ejecución y finaliza 

con la liquidación contractual. Esta dinámica evidencia que el mercado se encuentra orientado a la 

prestación de servicios intensivos en conocimiento, donde el principal activo corresponde al talento 

humano especializado y a la experiencia acumulada por las firmas consultoras. 

Perfilamiento del mercado 

A continuación, se procederá con el perfilamiento del mercado, el cual implica identificar a los distintos 

proveedores y sus principales características (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente, 2025, pág. 22).  

De conformidad con el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), el perfilamiento del mercado tiene 

como propósito identificar las características generales de los proveedores que participan en la categoría 

de compra, evaluando variables como el tipo de organización, cobertura geográfica, capacidad técnica, 

especialización, tamaño empresarial y nivel de competencia. 

Tabla 13. Caracterización general del mercado proveedor 

Variable Resultado del análisis 

Tipo de organizaciones Consultores individuales y sociedades; Suba 2025 identifica además 
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un consorcio. 

Cobertura Las direcciones no acreditan capacidad operativa; se requiere logística 
de visitas para los parques de Suba. 

Especialización Los seis adjudicatarios de los antecedentes se relacionan con 
interventoría de parques; el directorio no acredita individualmente 

especialidad. 

Capacidad técnica Se requiere equipo interdisciplinario. No se ha medido disponibilidad 
inmediata de profesionales. 

Nivel de competencia La caracterización de la oferta se fundamenta en los adjudicatarios y 
objetos de los seis antecedentes identificados. 

Participación de MiPymes 88 de 183 contactos declaran EsPyme “Sí” (48,1%), sin acreditación 
individual en la base. 

Asociatividad Un antecedente propio, Suba 2025, identifica un consorcio; no se 
infiere predominio de esta figura. 

El perfilamiento distingue consultores individuales, sociedades y formas asociativas. La base de contactos 

permite describir organización y condición declarada de Pyme; la idoneidad para esta interventoría 

requiere verificar experiencia comparable y capacidad frente a los requisitos del proceso. Se evita 

confundir la diversidad de organizaciones con competencia efectiva acreditada. 

En este tipo de contratos, la producción del servicio no se desarrolla bajo esquemas de fabricación 

industrial tradicional, sino mediante la ejecución de actividades de seguimiento técnicas y operativas 

directamente en sitio, conforme a las especificaciones definidas por la entidad contratante. En 

consecuencia, los posibles oferentes corresponden principalmente a empresas supervisoras, 

constructoras, interventoría de obra civil, firmas de seguimiento de mantenimiento locativo y proveedores 

especializados en adecuaciones de infraestructura, quienes cuentan con capacidad técnica, administrativa, 

operativa y financiera para ejecutar las actividades requeridas. 

Los recursos del consultor son talento humano, transporte, instrumentos de verificación, apoyo de 

laboratorio y gestión documental. Los materiales de construcción y la maquinaria de ejecución pertenecen 

a la cadena del contrato vigilado y no se incluyen como costos directos del servicio de interventoría. 

La prestación se realiza en los parques y en el soporte administrativo del consultor, con dedicaciones 

acordes con los frentes de obra. La entrega se materializa en informes, conceptos, registros, controles de 

calidad y actas revisadas; el recibo de la obra no reemplaza la acreditación del servicio de interventoría. 

Los generadores de costo son tarifas profesionales, dedicaciones y meses de servicio, desplazamientos, 

ensayos y soporte administrativo. La simultaneidad de frentes, sustitución de especialistas y demora de 

resultados pueden afectar oportunidad y continuidad; de allí la necesidad de coordinar disponibilidad y 

programación, sin fijar recursos nuevos desde este estudio. 

3.2. ¿A quién se va a comprar? 

Como parte del estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe identificar los posibles proveedores en el 

mercado del bien o servicio que se pretende adquirir, además de lo relacionado con sus principales 

características; esto es, tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento 

financiero (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 25).  

3.2.1.  Análisis de la Oferta bajo el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) – Colombia 

El siguiente análisis esta soportado en la Herramienta para Visualización de Datos de Colombia Compra 

Eficiente – Análisis de la Oferta, la cual permite entender cómo operan los diferentes actores y variables 
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dentro de las dinámicas competitivas del mercado e identificar y evaluar proveedores potenciales para 

crear un entorno competitivo a partir de la información que reposa en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP I, SECOP II y TVEC  (Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, 2024, pág. 20). 

En desarrollo de los lineamientos establecidos por el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), el 

análisis de la oferta no se limita a identificar los potenciales proveedores del mercado, sino que busca 

comprender las características de los oferentes, su capacidad técnica, financiera y organizacional, así como 

las condiciones de competencia existentes, con el propósito de sustentar las decisiones adoptadas durante 

la estructuración del proceso contractual. 

En este contexto, la siguiente matriz presenta la relación entre los principales hallazgos identificados 

durante el análisis de la oferta y las decisiones incorporadas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba 

para el presente Concurso de Méritos Abierto. 

Tabla 14. Decisiones derivadas del análisis de la oferta 

Hallazgo del 
análisis de la oferta 

Resultado del 
análisis 

Decisión adoptada 
por el FDLS 

Justificación técnica 

Pluralidad de 
oferentes 

Seis adjudicatarios con 
denominaciones 
distintas en seis 

procesos de 
interventoría de 

parques. 

Promover 
concurrencia sin 

certificar habilitación 
o disponibilidad 
actual de esos 
proveedores. 

Las fichas no registran 
número de oferentes ni 

permiten calcular 
concentración o 

competencia efectiva. 

Mercado 
especializado 

Los seis objetos 
corresponden a 
interventoría de 

mantenimiento o 
intervención de 

parques. 

Relacionar el servicio 
con UNSPSC 

80101600 y 81101500 
y actividad 2.2 de 

Matriz 1. 

Los antecedentes y el 
directorio se utilizan para 
caracterizar el mercado; 

los requisitos individuales 
se acreditan en la 
evaluación de las 

propuestas. 

Experiencia técnica 
disponible 

Los seis objetos 
corresponden a 
interventoría de 

mantenimiento o 
intervención de 

parques. 

Relacionar el servicio 
con UNSPSC 

80101600 y 81101500 
y actividad 2.2 de 

Matriz 1. 

Los antecedentes y el 
directorio se utilizan para 
caracterizar el mercado; 

los requisitos individuales 
se acreditan en la 
evaluación de las 

propuestas. 

Equipos 
profesionales 

especializados 

Los seis objetos 
corresponden a 
interventoría de 

mantenimiento o 
intervención de 

parques. 

Relacionar el servicio 
con UNSPSC 

80101600 y 81101500 
y actividad 2.2 de 

Matriz 1. 

Los antecedentes y el 
directorio se utilizan para 
caracterizar el mercado; 

los requisitos individuales 
se acreditan en la 
evaluación de las 

propuestas. 

Cobertura 
geográfica 

Las seis fichas registran 
objetos comparables y 
condiciones diversas. 

Usar cada variable 
según su contenido; 
conservar las reglas 

obligatorias y 
justificar las 

decisiones propias. 

Los campos genéricos 
“Sí” no prueban 

contenido de requisitos, 
criterios, garantías o 

resultados. 

Capacidad 
financiera 

El directorio no 
contiene estados 

financieros o RUP 

Conservar los 
indicadores 

obligatorios de la 

Los antecedentes y el 
directorio se utilizan para 
caracterizar el mercado; 
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individualizados. Matriz 2 de 
interventoría, . 

los requisitos individuales 
se acreditan en la 
evaluación de las 

propuestas. 

Comportamiento 
competitivo 

Seis adjudicatarios con 
denominaciones 
distintas en seis 

procesos de 
interventoría de 

parques. 

Promover 
concurrencia sin 

certificar habilitación 
o disponibilidad 
actual de esos 
proveedores. 

Las fichas no registran 
número de oferentes ni 

permiten calcular 
concentración o 

competencia efectiva. 

Participación 
mediante 

consorcios y 
uniones temporales 

Suba 2025 identifica al 
Consorcio Parques 
Proyectev - S-002. 

Admitir estructuras 
plurales según las 

reglas del Documento 
Tipo. 

El antecedente evidencia 
esa forma de 

participación, sin 
demostrar que sea 

predominante. 

Madurez del 
mercado 

Seis adjudicatarios con 
denominaciones 
distintas en seis 

procesos de 
interventoría de 

parques. 

Promover 
concurrencia sin 

certificar habilitación 
o disponibilidad 
actual de esos 
proveedores. 

Las fichas no registran 
número de oferentes ni 

permiten calcular 
concentración o 

competencia efectiva. 

Condiciones 
homogéneas del 

mercado 

Las seis fichas registran 
objetos comparables y 
condiciones diversas. 

Usar cada variable 
según su contenido; 
conservar las reglas 

obligatorias y 
justificar las 

decisiones propias. 

Los campos genéricos 
“Sí” no prueban 

contenido de requisitos, 
criterios, garantías o 

resultados. 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en el análisis de la oferta realizado mediante la 

información consultada en SECOP II, la Plataforma del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE), la Guía para la 

Elaboración de Estudios del Sector (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2025) y los 

procesos contractuales similares analizados para el presente Concurso de Méritos 

La matriz de oferta diferencia las firmas o estructuras adjudicatarias identificadas en los seis antecedentes 

de la base exploratoria de contactos. Se dispone de seis denominaciones adjudicatarias distintas; ello no 

equivale al número de ofertas recibidas ni permite calcular concentración del mercado. 

La consulta amplia de construcción y mantenimiento no identifica por sí sola la oferta de interventoría. 

Se excluyen sus totales y porcentajes de este análisis específico. La base de contactos se conserva con 

alcance exploratorio; no constituye un universo depurado de interventores ni una lista de firmas 

habilitadas. 

Los proveedores comparables se identifican por su actividad profesional y por antecedentes de 

participación o ejecución de interventoría de parques o espacio público. El directorio de contactos cumple 

una función de caracterización comercial; la habilitación individual se determina en la evaluación de las 

propuestas. 

La oferta comprende personas naturales, sociedades y formas asociativas. El objeto se estructura como 
un servicio integral de seguimiento al contrato de obra, con articulación de los componentes técnicos, 
administrativos, financieros, jurídicos, sociales, ambientales, contables y de seguridad y salud en el trabajo. 

http://www.suba.gov.co/


Versión 2: 29/04/2026 
Calle 146 C Bis No. 90 - 57 

Código Postal: 111711 
Tel. +57 (601) 382 06 60 
Información Línea 195 

www.suba.gov.co 

 

 

Tabla 15. Base exploratoria de contactos del mercado proveedor 

Nombre NIT Correo Direccion 
Tipo 

Empresa 

Telefo
no 

represe
ntante 
legal 

Correo representante 
legal 

 

EsP
yme 

TUKANO SAS 
90097
07597 

MANUEL.CHAPARRO@VERD
ESOSTENIBLE.COM 

KM 10 VIA 
CALERA 
SECTOR 
SALITRE 

SANDIEG
O 29 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30021
22174 

manuel.chaparro@verd
esostenible.com 

 

SI 

JULIAN 
ANDRES 

ESPAÑA COY 

10816
99223 

INGJULIANDRES75@GMAIL.C
OM 

CALLE 25B 
# 7-11 

CONJUNT
O 

RESIDENC
IAL 

PORTAL 
VILLAMA
RIA T12, 

APTO 304 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32130
73253 

ingjuliandres75@gmail.
com 

 

SI 

HIDROCONS
ULTA 

86006
94469 

HIDROCONSULTA@HIDROC
ONSULTA.COM 

CARRERA 
48 # 91-75 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31020
36492 

comercial@hidroconsu
lta.com 

 

SI 

YIMI 
ANDRES 

GALLEGO 
OSORIO 

96959
42 

VIRTUART@HOTMAIL.COM 

CARRERA 
35 BIS N° 
T25-314 

MOLIVEN
TO DE 

LAS 
VILLAS 

E01 MZ. 01 
CA. 12 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31161
45265 

VirtuArt@Hotmail.co
m 

 

NO 

EVALUADOR
ES DE LA 

CONFORMID
AD SAS 

90034
0249 

COMERCIAL@EVALCON.CO
M.CO 

CARRERA 
27 84 40 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31827
40566 

comercial@evalcon.co
m.co 

 

NO 

ANDReS 
OCTAVIO 
NOVOA 
PERILLA 

10184
38597 

PYC.ANDRESNOVOA@GMAI
L.COM 

CALLE 6 # 
32 42 OF 

202 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31080
25774 

andreso.novoa@gmail.
com 

 

NO 

PROYECTOS 
CONFIABLES 

DE 
INGENIERIA 

90021
8498 

PROYECTOS@PROCING.CO 

CL 95 71 45 
AP 1302 

TO 3 
BOGOTA, 

D.C. 
BOGOTA, 

CO, 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32049
31931 

proyectos@procing.co 

 

NO 

PEDRO 
JAIME 

PINEDA 
PARRA 

79851
316 

PINEDA.PEDRO@HOTMAIL.C
OM 

CRA89#17
B-83. INT1, 
APTO804 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31230
56440 

pineda.pedro@hotmail.
com 

 

NO 

RAFAEL 
EDUARDO 
CARDENAS 

POMBO 

73114
934 

RCARDENASP2007@HOTMAI
L.COM 

CARRERA 
7C #151-24 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31030
64485 

rcardenasp2007@hotm
ail.com 

 

NO 

ARGEO S.A.S. 
90115
9240 

LICITACIONES@ARGEO.COM
.CO 

CL 50 38-48 
OF 201 ED. 
TEATRO 

COLOMBI
A 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31037
42062 

licitaciones@argeo.co
m.co 

 

SI 

SERESCO 
SUCURSAL 

EN 
COLOMBIA 

90107
4578 

AVISOS.COLOMBIA@SERESC
O.ES 

CALLE 93 
N. 11 A 28 

OF 601 

SUCURSAL 
DE 

SOCIEDA
D 

EXTRANJ
ERA 

31230
38762 

avisos.colombia@seres
co.es 

 

NO 

LUIS 
MIGUEL 

11526
95013 

MS.ARKITECTO@GMAIL.CO
M 

CARRERA 
14 # 68 N 

PERSONA 
NATURAL 

30236
41800 

Ms.arkitecto@gmail.co
m 

 
NO 
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SaNCHEZ 
PeREZ 

59 COLOMBI
ANA 

GABRIEL 
SaNCHEZ 
MORALES 

70057
107 

GABRIEL.SANCHEZ13@GMAI
L.COM 

CALLE 37 
B SUR 27 

17 
APARTAD

O 1001 
ENVIGAD

O 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30061
63506 

gabriel.sanchez13@gm
ail.com 

 

NO 

PROINLECS
O SAS 

90126
4484 

PROINLECSO@GMAIL.COM 
CL 22 # 35-

87 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31678
03282 

proinlecso@gmail.com 

 

NO 

JAIRO 
ABERTO 

CORRALES 
RODRIGUEZ 

79382
350 

JAIROACORRALES@GMAIL.C
OM 

CARRERA 
72 A 23C 85 

CASA 4 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31647
26603 

jairoacorrales@hotmail
.com 

 

NO 

CONSTRULO
ZA S.A.S 

90109
1811 

CONSTRULOZASAS@GMAIL.
COM 

CALLE 18 
# 18-20 
PISO 4 

OFICINA 
401 CALLE 
18 # 18-20 

PISO 4 
OFICINA 

401 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31068
82734 

construlozasas@gmail.
com 

 

SI 

JEISON 
ALBERTO 
AREVALO 

ROJAS 

10709
25888 

SOLUCIONESIEGSAS@GMAIL
.COM 

CALLE 13 
# 2B-60 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31087
23025 

jeison.arevalo.r@gmail.
com 

 

NO 

PROYECTOS 
DE 

INGENIERiA 
Y DISEÑO 
JMM S.A.S. 

90126
3870 

P.INGENIERIAYDISENOJMM
@GMAIL.COM 

CARRERA 
4 # 1 - 46 

SUR 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32146
77346 

p.ingenieriaydisenojmm
@gmail.com 

 

SI 

DIEGO 
ARMANDO 
DURANTE 

VILLADIEGO 

10686
56614 

DIEGODURANTE1986@HOT
MAIL.COM 

CARRERA 
72A #23F -

36 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30127
76406 

diegodurante1986@hot
mail.com 

 

NO 

ARQUITECT
URA, 

TERRITORIO 
Y HaBITAT 

SAS 

90105
1746 

INFO@GRUPOATH.CO 

CALLE 19 
#6-48 

CENTRO 
COMERCI

AL 
ALCIDES 

AREVALO 
OFICINA 

312 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31039
62431 

proyectos@grupoath.c
o 

 

SI 

BLANCA 
LORENA 

VILLANUEV
A GoMEZ 

10223
78888 

LOREVILLANUEVAG@GMAI
L.COM 

SUESCA 
VEREDA 
CHITIVA 

BAJO 
FINCA 
SANTA 

ANA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30054
27223 

lorevillanuevag@gmail.
com 

 

NO 

JEFFERSON 
DEVIA 

CeSPEDES 

10245
58508 

JEFER_25_94@HOTMAIL.COM 
CRA 86 BIS 
N 57 C 16 

SUR 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30579
78351 

jefer_25_94@hotmail.c
om 

 

NO 

INTEXE 
CONSULTOR

IA Y 
CONSTRUCC

ION SAS 

90094
0240 

GERENCIAGENERAL@INTE
XE.COM.CO 

CARRERA 
18 NO 183 - 

50 APTO 
408 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30046
83019 

gerenciageneral@intexe
.com.co 

 

SI 

DISEÑO Y 
PATOLOGiA 

DE 
ESTRUCTUR

AS S.A.S 

90046
3281 

DYPESTRUCTURAS@GMAIL.C
OM 

CRA 32A # 
25-57 

OFICINA 
101 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31882
79449 

crodriguez.pyde@gmail
.com 

 

NO 

GV 
INGENIERO

90003
2901 

INFO@GVINGENIEROS.COM 
TRANSVE
RSAL 24 

SOCIEDA
D DE 

31421
83285 

info@gvingenieros.co
m 

 
SI 
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S LTDA NO 54-31 
OFICINA 

503 

RESPONS
ABILIDAD 
LIMITADA 
COLOMBI

ANA 

CAMILO 
ANDRES 

AVILA 
HERNANDE

Z 

80012
820 

CAAVILAH@YAHOO.COM.M
X 

CARRERA 
111 A N°. 

148-50 
TORRE 4 
APT 302 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30074
58644 

caavilah@yahoo.com.
mx 

 

NO 

CLAUDIA 
ROJAS R 

51993
609 

CBROJASR@GMAIL.COM 
CARRRER
A 67A 95 92 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30056
09192 

cbrojasr@gmail.com 

 

NO 

ANDRES 
FELIPE 

GAVILAN 
OROZCO 

10184
67704 

ANDRES-
GAVILAN@HOTMAIL.COM 

CALLE 82 
#112F-10 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32121
25104 

andres-
gavilan@hotmail.com 

 

SI 

DANIEL 
ERNESTO 
BASTIDAS 
GARCES 

10679
25151 

DANIELBASTIDAS0810@GMA
IL.COM 

CALLE 47 
NO. 19-25 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30170
29761 

danielbastidas0810@g
mail.com 

 

NO 

DANIEL 
ENRIQUE 
VENEGAS 
GOMEZ 

10444
33007 

DANIELVG17@HOTMAIL.CO
M 

CARRERA 
10 D# 11-

22 
PUERTO 

COLOMBI
A 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

305 
43953

20 

danielvg17@hotmail.co
m 

 

NO 

PEDRO 
FERNANDO 

DURAN 
LEON 

13487
144 

SUMINGE300@GMAIL.COM 
CALLE 

1BN #3E-
10 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30080
79669 

suminge@hotmail.com 

 

SI 

CARLOS 
MARIO 

GONZALEZ 
AGAMEZ 

98653
026 

CAMAGOA78@GMAIL.COM 
CALLE 106 

N10624 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32028
26553 

camagoa@gmail.com 

 

NO 

ANDReS 
MOJICA 

10245
10719 

JAIROANDRESBARRERAMOJI
CA@LIVE.COM 

BOGOTa 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32033
17296 

jairoandresbarreramojic
a@live.com 

 

NO 

NURY 
BAYONA 
BERNAL 

52909
164 

NBAYONAB@GMAIL.COM 

CARRERA 
88 C 45 A 
66 SUR 

CASA 210 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31425
38559 

nbayonab@gmail.com 

 

NO 

MARCOS 
CANABAL 
FIGUEROA 

92874
07 

MCANABAL2002@YAHOO.CO
M 

CARRERA 
42 H 

CALLE 90 - 
116 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30032
43368 

mcanabal2002@yahoo.
com 

 

SI 

CARLOS 
ARTURO 

BUSTAMANT
E 

FERNANDEZ 

92641
139 

CARLOSBUSTAMANTE@ING
ENIEROS.COM 

CALLE 
128A NO 
54B - 56 

APTO 605 
TORRE 3 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30144
77102 

cabustamantefernandez
@gmail.com 

 

NO 

CRISTIAN 
DAVID DE 

ORO 
ARTEAGA 

11236
25835 

CRISTIANDEOROA@HOTMAI
L.COM 

NATANIA 
2DA 

ETAPA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31725
39896 

cristiandeoroa@hotmai
l.com 

 

NO 

JAIR 
ERNESTO 
MeNDEZ 

QUINTERO 

13715
271 

INGJAIRMENDEZ@HOTMAIL
.COM 

CALLE 64C 
CASA 131 
CIUDAD  

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31030
36171 

ingjairmendez@hotmai
l.com 

 

SI 

EDWIN 
ALEXANDER 

BARRERA 
OCHOA 

10101
86113 

ALEDWIN_254@HOTMAIL.CO
M 

CRA 95A # 
26-49SUR 
CASA 20 
ETAPA 1 

CIUDADE
LA 

TIERRABU
ENA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31022
89158 

aledwin_254@hotmail.
com 

 

NO 

NON PLUS 
ULTRA 

INGENIERiA 
SAS 

90067
5006 

NPUINGENIERIA@GMAIL.CO
M 

CALLE 157 
# 154-137 
TORRE 2 

APARTAM
ENTO 104 
CONJUNT

O 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31339
66458 

npuingenieria@yahoo.c
om 

 

SI 
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RESIDENC
IAL 

ARAWAK 

PPENG - 
PROJECT 

PARTNERS 
CONSULTIN

G 
ENGINEERS 
INGENIERIA 
INGENIERiA 

CHE-
109.0
32.84

0 

TENDER@PPENG.CH 
VIA AL 

MOLINO 
55 

LIMITED 
PARTNER

SHIP 

+41 
(0)79 

230 06 
54 

tender@ppeng.ch 

 

SI 

CAMILO Y 
MORENOS 

INGENIERO
S S.A.S 

90117
34271 

CYMINGENIEROSSAS@GMAI
L.COM 

CALLE 
74A # 11A-
60 TO 13 

APTO 501 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30178
65486 

morenogcc21@gmail.c
om 

 

NO 

DISEÑOS Y 
CONSTUCCI

ONES 
ESPECIALIZ

ADAS EN 
INGENIERIA 

S.A.S 

83008
94901 

ADMIN@DICEINSAS.COM 
CARRERA 
56B 127-23 

PISO 2 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31121
96538 

gerencia.dicein@gmail.
com 

 

SI 

SOLUCIoN 
INTEGRAL 

DE ENERGIA 
S1E S.A.S. 

90034
3411 

SIE12@YAHOO.COM.CO 
CALLE 36 

12 19 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31066
83992 

sie12@yahoo.com.co 

 

SI 

SONIA DIAZ 
NOGUERA 

27198
750 

SDNDIAZ@YAHOO.COM 

CONDOMI
NIO 

MANACA 
CASA 25 

CALLE 18B 
#42A-04 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30060
92674 

sdndiaz@yahoo.com 

 

SI 

HUMBERTO 
FACCINI 
DUARTE 

9'075.
477 

HFACCINI@MSN.COM 
CALLE 

114A # 21-
21 AP. 601 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31537
55616 

hfaccini@msn.com 

 

NO 

CARLOS 
ALEXANDER 

GAMBOA 
PALACIOS 

10774
26988 

CAGAMBOAPALACIOS@YAH
OO.COM.CO 

CALLE 31 
#07 - 56 

APTO. 302 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31084
49285 

cagamboapalacios@ya
hoo.com.co 

 

NO 

CATALEJO 
INGENIERIA 

LTDA 

90022
0817 

VENTAS@CATALEJO.COM.C
O 

CALLE 
23D NR 
85A - 51 

OFICINA 
10-328 

SOCIEDA
D DE 

RESPONS
ABILIDAD 
LIMITADA 
COLOMBI

ANA 

31078
81455 

luisest6@hotmail.com 

 

SI 

COLOMBIAN
ET Y 

SEPCOM 
INGENIERIA 

Y 
TELECOMU

NICACIONES 
SAS 

90086
6624 

COORDINADORCOMERCIAL
@COLOMBIANET.TECH 

PARQUE 
EMPRESA
RIAL LOS 

PINOS 
CARRERA 
9 # 76N 19 
BODEGA 

22 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31833
09330 

ejimenez.comercial@g
mail.com 

 

SI 

JAVINSON 
MOSQUERA 
BORRERO 

10768
20661 

JHAVINSONM@GMAIL.COM 
CALLE 19 
NO. 12-24 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31054
70469 

jhavinsonm@gmail.co
m 

 

SI 

ANDERSON 
MIGUEL 
SIERRA 

QUIMBAYO 

11185
53861 

ING.ANDERSONSIERRA@GM
AIL.COM 

TRANSVE
LSAL 15 32 

- 39 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31029
85716 

Anderzon_9900@hot
mail.com 

 

NO 

CARLOS 
HERNAN 

MARTINEZ 
ROCA 

10659
01918 

CADOROSA@GMAIL.COM 

MONTELA
GO 

MANZAN
A 2 CASA 

19 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31869
22700 

CADOROSA@GMAI
L.COM 

 

SI 

CONSTRUCC
IONES Y 

CONSULTOR
IA  

90117
99461 

CONST.Y.CONS.ANTILLANA.S
.A.S@GMAIL.COM 

CALLE 93 
NO.. 15-49 
/ 51 OFC 

404 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

31186
68632 

const.y.cons.antillana.s.
a.s@gmail.com 

 

SI 
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ANTILLANA. 
S.A.S 

SIMPLIFIC
ADA 

DIEGO 
ANDRES 

RIOS 
GUZMAN 

79688
336 

CADIES100204@YAHOO.COM 

CARRERA 
12 #138 - 
54 APTO 

408 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32027
25860 

cadies100204@yahoo.c
om 

 

NO 

EMGRAND 
T&M S.A.S 

90081
1444 

EMGRANDTYM@HOTMAIL.C
OM 

CRA. 103 # 
87C - 66 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31432
12074 

emgrandtym@hotmail.
com 

 

SI 

NTD 
NATURE 

TECTUREDE
SIGN SAS 

90053
04065 

INFO@NTDBIOCONSTRUCCI
ON.COM 

CARRERA 
40A # 30-66 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31125
35921 

info@ntdbioconstrucci
on.com 

 

SI 

ISAAC 
VILLAFAÑE 
CARRASCAL 

10101
25651 

ISAAC.VILLAFANE@HOTMAI
L.COM 

CLL 24A 
#9B - 128 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30053
26092 

isaac.villafane@hotmail
.com 

 

NO 

JUAN 
CARLOS 

MONCAYO 
BENAVIDES 

80118
280 

JCMONCAYOB@YAHOO.ES 
CRA 51B 
NO 42-29 

SUR 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

35040
70116 

jcmoncayob@yahoo.es 

 

NO 

ISABEL 
CAROLINA 

LOPERA 
MUÑOZ 

32141
868 

LOPERAISA@GMAIL.COM 
CALLE 
64#1-15 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30061
50149 

loperaisa@gmail.com 

 

NO 

GEOSIG 
INGENIERIA 

Y 
DESARROLL

O SAS 

90081
3556 

FINANCIERA@GEOSIGINGE
NIERIA.COM 

CLL 94 
NO.72A-92 

OF.40 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31023
85545 

geosig.financiera@gma
il.com 

 

SI 

CARPING 
S.A.S 

90023
13720 

LCARBALP@CARPING.COM.C
O 

CARRERA 
3 #7-1 

OFICINA 
C-201 

CENTRO 
COMERCI

AL 
SURICENT

RO 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30063
02650 

lcarbalp@carping.com.
co 

 

SI 

JUAN 
CAMILO 

MARTINEZ 
GALLO 

34140
97 

CAMILIN960SMA@GMAIL.CO
M 

CL 5 76A 
115 APTO 

503 
SIEMPRE 

VIVA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30042
00746 

camilin960sma@gmail.
com 

 

NO 

SYS AMG SAS 
90015
6599 

SYSAMGEU@GMAIL.COM 

TRANSVE
RSAL 96 B 
# 20 D 30 

OF 424 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31388
03791 

vhequipos@gmail.com 

 

SI 

ESPECIALIST
AS EN 

DISEÑO 
INTERVENT

ORIA Y 
CONSTRUCC

ION SAS - 
EDINCO 

90036
0464 

INFO@EDINCO.COM.CO 
K 7C 127 72 

OF 303 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30135
38746 

dvillegas@edinco.com.
co 

 

SI 

MONTENEG
RO Y 

COMPAÑIA 
SAS 

90136
7472 

CRM.INGENIERIA@HOTMAI
L.COM 

CALLE 197 
# 15-04 E10  
VERSALLE

S 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31854
80227 

crm.ingenieria@hotmai
l.com 

 

SI 

CLAUDIA 
DEL 

CARMEN 
MEDRANO 

ALFARO 

45511
486 

CLAUDIAMEDRANOALFARO
@GMAIL.COM 

BARRIO 
MANGA 
TERCER 
CALLEJO
N N 26 151 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31143
38812 

claudiamedranoalfaro
@gmail.com 

 

SI 

GEDIC 90042 ADMON@GEDIC.CO CALLE 9 SOCIEDA 32099 admon@gedic.co  SI 
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INGENIERIA 
SAS 

7227 #69D 37 D POR 
ACCIONE

S 
SIMPLIFIC

ADA 

27187 

JUAN DAVID 
RESTREPO 

POSADA 

71782
108 

JUANRPOP@GMAIL.COM 
CARRERA 
64 # 36 - 15 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31629
33002 

juanrpop@gmail.com 

 

NO 

COMPAÑiA 
COLOMBIAN

A DE 
CONSULTOR

ES S.A.S. 

89090
809 

CCCSA@UNE.NET.CO 

CALLE 52 
NO. 47-42, 

PISO 6, 
EDIFICIO 
COLTEJER 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31376
85456 

cccsa@une.net.co 

 

SI 

CAMILO 
FERNANDO 

CORENA 
GUTIERREZ 

79645
888 

CAMILO_CORENA@HOTMAI
L.COM 

CALLE 32 
NO. 13-83. 
TORRE 5 
APTO 705 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31243
20897 

camilocorena@gmail.c
om 

 

NO 

LAURA 
URUEÑA 
SERNA 

11440
78985 

LAURADURUENA@GMAIL.C
OM 

CALLE 64 
N  4-35 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31769
99170 

lauraduruena@gmail.co
m 

 

NO 

SAS 
90012
4904 

LTAMAYO@BIOEXPLORA.CO
M.CO 

CARRERA 
48 # 48SUR 

- 75 
BODEGA 

150 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31470
15084 

info@bioexplora.com.c
o 

 

SI 

ENTERPRISE 
SOLUTIONS 

90012
4509 

CLIENTES@ESOLUTIONS.CO 
TRANSVE
RSAL 25 # 

59-54 

SOCIEDA
D DE 

RESPONS
ABILIDAD 
LIMITADA 
COLOMBI

ANA 

31422
74265 

clientes@esolutions.co 

 

NO 

JOHN 
EMERSON 

ROSAS MESA 

74081
029 

INGJOHNROSAS@GMAIL.CO
M 

CARRERA 
12 NO 6 - 
22 PISO 3 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31031
20770 

ingjohnrosas@gmail.co
m 

 

SI 

VLADIMIR 
ALFREDO 

PEÑA 
MILLaN 

94381
536 

VLADOPENAING@GMAIL.C
OM 

CALLE 15 
#53-132 

APARTAM
ENTO 
301F 

URBANIZ
ACIoN 

GRATAMI
RA 

CONJUNT
O F 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30087
30178 

vladopenaing@gmail.c
om 

 

NO 

DIANA 
MARIA 

PULIDO 
HERNANDE

Z 

39786
779 

DHIANAPULIDO@GMAIL.CO
M 

CARRERA 
29B #74-37 

PISO 3 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31024
58375 

dhianapulido@gmail.co
m 

 

NO 

SDV 
ENERGiA E 

INFRAESTRU
CTURA S.L. 

80023
68904 

INFOCOL@SDVGROUP.COM 

CENTRO 
EMPRESA

RIAL 
OIKOS 

TOCANCI
PA 

OFICINA 
204 

AUTONOR
TE KM 21 

VIA 
TUNJA 

SUCURSAL 
DE 

SOCIEDA
D 

EXTRANJ
ERA 

30137
32598 

alfonso.quinones@sdv
group.com 

 

NO 

JAR 
79755
164 

JARVDMTG@HOTMAIL.COM 

CALLE 
13SUR # 
24H-54 

TORRE 1 
APTO 404 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31945
38802 

jarvdmtg@hotmail.co
m 

 

NO 

JONHATAN 
ALEXANDER 

LOPEZ 
BASANTE 

10898
45200 

LOPEZBASANTEJ@GMAIL.C
OM 

CALLE 20 
NO 28 - 47 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31788
67166 

lopezbasantej@gmail.c
om 

 

SI 
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JHONNATAN 
EDUARDO 
ZAMUDIO 
PALACIOS 

10160
55000 

TECSCO2013@GMAIL.COM 
CALLE 182 

# 51 - 24 
CASA 103 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31129
49556 

tecsco2013@gmail.co
m 

 

NO 

SAMAEL 
ARIAS 

HERNaNDEZ 

80040
472 

SARIASH@GMAIL.COM 
CARRERA 
00 # 00-00 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30021
60550 

sariash@gmail.com 

 

NO 

JUAN 
MANUEL 

ROJAS SESTY 

11185
40750 

ING.JUANMROJAS@GMAIL.C
OM 

CARRERA 
34 N 19 -
133 CR. 

ROBLEDA
LES 

TORRE 26 
APTO 102 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31424
92846 

ing.juanmrojas@gmail.
com 

 

NO 

CARLOS 
FRANCISCO 

MORENO 
DORADO 

74188
305 

CAFRAMODO2106@GMAIL.C
OM 

CALLE 
134ª # 11-
13 APTO 

202 
BOGOTa 

D.C 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31541
38208 

cmoreno@transitobuca
ramanga.gov.co 

 

NO 

DANIEL 
ANDRES 
ABADIA 

MACHADO 

10774
50434 

DABADIA046@GMAIL.COM 
CARRERA
79A#77BB-

100 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32331
32939 

dabadia046@gmail.co
m 

 

NO 

SEBASTIAN 
CAPERA 

HURTADO 

10064
19095 

SEBASTIANCAPERA@OUTLO
OK.COM 

CRA 11 N° 
5-57 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32224
44597 

sebastiancapera@outlo
ok.com 

 

NO 

GEP 
CONSULTOR

IA Y 
CONSTRUCC

IoN S.A.S 

90125
76169 

GEPCONSULTORIAYCONSTR
UCCION@GMAIL.COM 

CRA 22A  
70B 20 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30023
54329 

gepconsultoriayconstru
ccion@gmail.com 

 

SI 

PROJECTCO
N SAS 

90062
1125 

GERENCIA@PROJECTCON.C
OM.CO 

CALLE 16 
# 5-90 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32261
41917 

gerencia@projectcon.c
om.co 

 

SI 

GRUPO DE 
GERENCIA Y 
CONSTRUCC

ION 
ARQUITECT

ONICA Y 
CIVIL 

90070
0731 

GRUPO.GCONSA@GMAIL.CO
M 

KRA 60 # 
4B 38 INT 

401 

SOCIEDA
D EN 

COMANDI
TA 

SIMPLE 
COLOMBI

ANA 

31030
12147 

grupo.gconsa@gmail.c
om 

 

SI 

INGENIERIA 
ESTUDIOS 
DISEÑOS Y 

CONSULTOR
IA INDESCO 

SAS BIC 

90116
19571 

INDESCO.COL@GMAIL.COM 

AV. CALLE 
26 NO. 85D 

- 55 
LOCAL 
A122 Y 
A123 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31057
07154 

indesco.col@gmail.co
m 

 

SI 

MARISOL 
CACERES 
MIRANDA 

52548
020 

MARISOLCAMIPERSONAL@G
MAIL.COM 

CALLE 141 
112 34 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31128
36220 

marisolcamipersonal@
gmail.com 

 

NO 

ARQUINGEN
IO M&C 

90102
19439 

KATERODRIGUEZDIAZ@GM
AIL.COM 

CL. 25 BIS 
#31 A 28 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31086
02744 

katerodriguezdiaz@gm
ail.com 

 

SI 

ING. JENER 
GARCIA 

CARABALI 

76339
515 

JENER.GARCIA@GMAIL.COM 

CALLE 15 
NORTE 

NO. 6N-34 
OFICINA 

1503 
EDIFICIO 
ALCaZAR - 

BARRIO 
GRANADA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31281
61982 

jener.garcia@gmail.co
m 

 

SI 

GPO 
COLOMBIA 

S.A.S 

90062
64431 

IPINA@GPOGROUP.COM 
CARRERA 
26 NO.40-

20 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE

31246
10337 

ipina@gpogroup.com 
 

SI 
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S 
SIMPLIFIC

ADA 

BAUM 
INGENIERiA 

Y 
CONSTRUCC

IoN S.A.S 

90121
8534 

COMERCIAL@BAUMINGENI
ERIA.COM 

CARRERA 
10A #10-68 

SUR 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31866
74356 

baumingenieria@outlo
ok.com 

 

NO 

KELLY 
JOHANNA 

SOTO 
MARTINEZ 

50985
2503 

JSOTO@RSINGENIEROS.CO 
CALLE 26 

# 5 -27 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31036
26052 

jsoto@rsingenieros.co 

 

SI 

KATALINA 
PLAZAS 
CORREA 

52738
993 

KATALINAPC82@YAHOO.CO
M.AR 

CALLE 166 
NO. 9-45 

APTO 202 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31652
67822 

KATALINAPC82@Y
AHOO.COM.AR 

 

NO 

CARLOS 
NICOLAS 

GONZALEZ 
MARTINEZ 

71784
83 

CARLOSANGELA2307@GMAI
L.COM 

CALLE 5 # 
3 - 18 

APTO 523 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31159
24909 

carlosangela2307@gma
il.com 

 

NO 

JONATHAN 
PEDRAZA 

MARTINEZ 

10184
75102 

JPMINGCIVIL@GMAIL.COM 

CR 34F 39B 
25 SUR 

ETAPA 1 
APTO 402 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31382
34294 

jonathanpmart@gmail.
com 

 

NO 

B&C S.A 
80001
5774 

CONTACTENOS@BYC-
SA.COM 

CARRERA 
47 # 103-29 

SOCIEDA
D 

ANoNIMA 
CERRADA 
COLOMBI

ANA 

31081
63888 

gloriasilva@byc-sa.com 

 

SI 

JUAN 
CARLOS 

VILLAFAÑE 
OROZCO 

94391
749 

JUANK1CO@MSN.COM 
CALLE 

39A NO. 25 
- 67 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30465
30600 

juank1co@msn.com 

 

NO 

DEEPCO 
90120
8397 

CONTACTO@DEEPCO.COM.
CO 

CL 8 # 84 F 
- 155  IN 

1120 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30531
62120 

sergio.suarez@deepco.
com.co 

 

SI 

ROBERTO 
AVENDAÑO 

14220
195 

ROBERTOAVENDANIO@HO
TMAIL.COM 

LA 
HACIEND

A 
CONDOMI

NIO 
CAMPEST

RE 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31146
92941 

robertoavendanio@gm
ail.com 

 

NO 

INGECON 
90152
2849 

INGECOZOMAC@GMAIL.CO
M 

CALLE 9 
NO 31 A -

44 

SOCIEDA
D 

ANoNIMA 
ABIERTA 
COLOMBI

ANA 

31381
85683 

ingecozomac@gmail.c
om 

 

SI 

JORGE 
ERNESTO 

VEGA 
SUaREZ 

11203
70479 

JORGEVEGASUAREZ93@GM
AIL.COM 

CLL 23 # 
86 - 43 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32324
71083 

Jorgevegasuarez93@g
mail.com 

 

NO 

IVaN JESuS 
PeREZ 

MARTiNEZ 

71268
164 

IJPEREZ82@GMAIL.COM 

CARRERA 
19C-1 

NO.9-17 
ICHAGUA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30065
05054 

ijperez82@gmail.com 

 

SI 

OSCAR IVAN 
PEÑA 

ALVARADO 

10496
08004 

OSCARIVAN.PENA@UPTC.ED
U.CO 

CALLE 
6D#5B-15 

SAN 
FRANCISC

O 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31186
54411 

oscarivan.pena@uptc.e
du.co 

 

NO 

RAuL LoPEZ 
GARCiA 

10115
354 

RAULOPEZGARCIA@HOTMA
IL.COM 

MANZ 7 
CASA 15 

QUINTAS 
DE 

CAMPEST
RE D - 

DOSQUEB
RADAS - 

RISARALD

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31178
61303 

raulopezgarcia@hotma
il.com 

 

SI 
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A 

DANIEL 
FERNANDO 
GUTIERREZ 

ESTEPA 

11158
56910 

ING.DANIELFGUTIERREZ@
GMAIL.COM 

CRA 13 # 
14-50 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31158
66114 

ing.danielfgutierrez@g
mail.com 

 

NO 

JULIANA 
MARIA 

GALEANO 
DEVIA 

10706
24155 

JMGALEANO4593@GMAIL.CO
M 

CALLE 6A 
#75-56  

PASEO DE 
LAS 

AMERICAS 
INT. 2 

APT. 502 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31751
24072 

JMGALEANO4593@
GMAIL.COM 

 

NO 

ELBERTO 
RODRIGUEZ 

GOMEZ 

72176
14 

ELBERTRO2@GMAIL.COM 
CARRERA 
30 # 10C - 

228 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32176
09118 

elbertro2@gmail.com 

 

SI 

GUSTAVO 
DAZA 

87064
888 

GUSTAVODAZARQ@GMAIL.
COM 

CRA 4E 
#12E-205 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31473
23030 

gustavodazarq@gmail.c
om 

 

NO 

INGENIERO
S 

CONTRATIST
AS INGECON 

SAS 

81300
6542 

INGECONSAS1@HOTMAIL.C
OM 

CALLE 3# 
14 30 

BARRIO 
DIEGO 

DE 
OSPINA 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31647
06948 

ingeconsas1@hotmail.c
om 

 

SI 

INGENIERiA, 
DISEÑOS Y 
COMPLEME

NTARIOS 
S.A.S 

90084
9816 

INDISECOM@GMAIL.COM 
CRA 72B 

NO. 22A-90 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31056
33374 

indisecom@gmail.com 

 

SI 

JORGE 
TABARES 

CORAL 

79957
727 

JHTC11@GMAIL.COM 

CARRERA 
25 CALLE 

16 
ESQUINA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31149
06943 

JHTC11@GMAIL.CO
M 

 

SI 

JUAN FELIPE 
CARPINTER
O BELTRaN 

10191
19972 

FELIPECARP.ING@GMAIL.CO
M 

CALLE 151 
NO. 109A - 

83 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31086
06157 

felipecarp.ing@gmail.c
om 

 

NO 

JHON 
HADER 

RODRIGUEZ 
PERDOMO 

11205
64623 

JHONHADER2@HOTMAIL.CO
M 

CARRERA 
26 N 20 34 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31828
25959 

jhonhader2@hotmail.c
om 

 

NO 

ANDRES 
MELENDEZ 
MARTINEZ 

79730
727 

ATICA22A@GMAIL.COM 

CARRERA 
8 N.167 D 
62 APTO 

338  
MIRAMON

T 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31159
23799 

atica22a@gmail.com 

 

NO 

LuPICA 
INGENIERIA 

S.A.S 

90170
8764 

LUPICAINGENIERIA@GMAIL
.COM 

123 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31421
94819 

lupicaingenieria@gmail
.com 

 

SI 

BRANDON 
FELIPE 

CAICEDO 
BERNAL 

10726
75165 

BRCAICEDOBERNAL@GMAIL
.COM 

AK 9 # 21 
208 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31938
71126 

brcaicedobernal@gmail
.com 

 

NO 

NUBIA 
XILENA 

JARA ORTIZ 

52226
350 

ARQUIX75@YAHOO.COM 
CALLE 57 
V SUR NO. 

66 A 33 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31121
41800 

arquix75@yahoo.com 

 

NO 

DIEGO 
FERNANDO 

RUIZ 
MUÑOZ 

76027
866 

DIEGO.FERNANDO.RUIZ.SEC
OP@GMAIL.COM 

CRA 6A 3 
N 45 - 

OFICINA 
214 CC LA 
ESTACIoN 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31161
05145 

ingenierofernandoruiz
@hotmail.com 

 

SI 

JUAN SIMoN 
GARCeS 

ACEVEDO 

10538
23055 

SIMON.GARCES10@HOTMAIL
.COM 

CALLE 69 
# 9A - 85 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32156
69351 

simon.garces10@hotm
ail.com 

 

SI 

HB 
CONSTRUCT

ORES E 

90139
2034 

HBCONSTRUCTORESEINGEN
IEROS@GMAIL.COM 

CR 8 3-55 
BARRIO 
CENTRO 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE

31079
42816 

hbconstructoreseingeni
eros@gmail.com 

 
SI 
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INGENIERO
S SAS 

S 
SIMPLIFIC

ADA 

INGSUELOS 
S.A.S 

90064
8551 

CONTABILIDAD@INGSUELO
S.COM.CO 

CR 13 # 8A 
24 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31674
45710 

licitaciones@ingsuelos.
com.co 

 

SI 

MARTiN 
STEVEN 
GALaN 

BEJARANO 

10709
88141 

MARTINGALAN90@GMAIL.C
OM 

TRANSVE
RSAL 2B 

SUR # 3A - 
01 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31425
57348 

martingalan90@gmail.c
om 

 

NO 

SCS 
CONSULTOR

IA E 
INTERVENT

ORIA DE 
PROYECTOS 

DE 
INGENIERiA 

S.A.S. 

90115
5456 

ADMON.SCSINGENIERIA@G
MAIL.COM 

CARRERA 
63C N°42 - 

24 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30052
98633 

admon.scsingenieria@g
mail.com 

 

SI 

VPS 
90124
7864 

SOPORTE@VPSNOTAS.COM 
CARRERA 
87C # 51-69 

SUR 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31245
32249 

esperanzarodriguez@v
psnotas.com 

 

SI 

JOHAN 
ANDRES 

GUTIERREZ 
VEGA 

10184
02754 

JOHANGUTIERREZING@GM
AIL.COM 

CALLE 6 # 
9E-39 

APTO 101 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30041
81861 

johangutierrezing@gm
ail.com 

 

NO 

HeCTOR 
FALLA 

PUENTES 

10539
656 

AMVFALLA@GMAIL.COM 

CARRERA 
52 NO.11-

80 CASA 21 
BARRIO 

IPANEMA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32083
83242 

amvfalla@gmail.com 

 

SI 

ANDRES 
HUMBERTO 
MARTINEZ 

VESGA 

79780
393 

GERENCIA@ANDRESMARTI
NEZ.COM.CO 

CALLE 120 
A N 7-36 
OFICINA 

802 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31538
97045 

gerencia@andresmartin
ez.com.co 

 

SI 

SOLUCIONE
S DE 

INGENIERiA 
CON 

RESPONSABI
LIDAD 

AMBIENTAL 
SAS 

90147
4098 

SINCRA30@GMAIL.COM 
CALLE 

44A SUR 
NO. 78I-10 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30051
85400 

sincra30@gmail.com 

 

SI 

BRIGITTE 
ZAMBRANO 

OSPINO 

10819
20480 

INGBZO@GMAIL.COM CL 56 45 41 OTRO 
30130
59833 

ingbzo@gmail.com 
 

NO 

MARTINEZ 
GAMA 

ARQUITECT
OS SAS 

90076
1303 

PROYECTOS@MARTINEZGA
MA.COM.CO 

CARRERA 
37 #24-60 

B3 506 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32083
53743 

proyectos@martinezga
ma.com.co 

 

SI 

WILLIAM 
RICARDO 

LoPEZ 
DEAZA 

10771
44510 

WRLOPEZD@GMAIL.COM 

CARRERA 
89 17 B 83 
TORRE 7 

APARTAM
ENTO 602 
BOGOTa 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31122
90535 

wrlopezd@gmail.com 

 

SI 

EDISSON 
ALEXANDER 

ROA 
HERNANDE

Z 

10488
46294 

EDISSONALEXANDERROA@
GMAIL.COM 

CARRERA 
7 # 13A-04 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31147
37714 

edissonalexanderroa@
gmail.com 

 

NO 

GEOVANNY 
ORTIZ 
PEREZ 

88282
468 

GUALA10@GMAIL.COM 

CONDOMI
NIO 

VILLA 
MARGARI

TA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31128
17592 

guala10@gmail.com 

 

SI 

RESTREPOY
URIBESAS 

86000
9250 

PROPUESTAS@RYU.COM.CO 
CL 95 NO. 

15 - 47 
SOCIEDA

D POR 
30055
81010 

ximenafv@gmail.com 
 

NO 

http://www.suba.gov.co/


Versión 2: 29/04/2026 
Calle 146 C Bis No. 90 - 57 

Código Postal: 111711 
Tel. +57 (601) 382 06 60 
Información Línea 195 

www.suba.gov.co 

 

 

PISO 6 ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

FALLAS 
BUREAU DE 
INVESTIGAC

ION EN 
MATERIALES 

SAS 

90128
5716 

FBI@FBIMATERIALES.COM 
CALLE 31 
SUR 52 89 

OTRO 
31588
90977 

fbi@fbimateriales.com 

 

SI 

ACEROS Y 
CONCRETOS 

S.A.S 

81100
2098 

LICITACIONES@ACEROSYCO
NCRETOSSAS.COM.CO 

CALLE 36 
Nª 63-84 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30037
95513 

licitacionesayc@gmail.c
om 

 

SI 

VICTOR 
OVIEDO 
AMARIS 

73580
005 

VICTOROVIEDOSECOP2@G
MAIL.COM 

CRA 6 NO 
35 -19 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31880
86853 

victoroviedosecop2@g
mail.com 

 

SI 

ALBA 
JASBLEIDI 
BARRERA 
CASTRO 

63531
262 

ALBA_BARRERA_CASTRO@Y
AHOO.COM 

CALLE 64B 
NO. 71D-

25, 
INTERIOR 

4 
APARTAM
ENTO 402 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31244
73992 

alba_barrera_castro@y
ahoo.com 

 

NO 

CONSULTOR
ES 

ESTRUCTUR
ALES 

ASOCIADOS 
S.A.S. 

80010
9095 

INFO@ESTRUCTURALES.CO
M 

TRANSVE
RSAL 60 

N°106ª-28 
OFC.505-

506 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32034
14866 

secop@estructurales.co
m 

 

SI 

INGENIERiA 
ACuSTICA Y 
SOLUCIONE

S S.A.S 

90068
4478 

CONTACTO@ACUSTICADBA.
COM 

CALLE 32 
#81 A -102 
BLOQUE 4 

INT 401 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

No 
Defini

do 

fernandoluna@acustica
dba.com 

 

SI 

DIANA 
MARCELA 

DURAN 

53101
177 

ARQMARCELADURAN@GMA
IL.COM 

CR 96B # 
17A - 10 

APTO 811 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31852
78617 

arqmarceladuran@gma
il.com 

 

SI 

MANUEL 
ALEJANDRO 
CAMBINDO 

10617
59865 

MANUELCAMBINDO@UNICA
UCA.EDU.CO 

CRA 11 # 
71N-62 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

321 
747 86 

11 

manuelcambindo@uni
cauca.edu.co 

 

NO 

HAYEN 
ORLANDO 

GARCIA 
GONZAEZ 

71631
346 

HGGINGENIERIACIVIL@GM
AIL.COM 

CARRERA 
30 N. 7AA 

207 
EDIFICIO 

TORRE 
ESCAGLIA 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31388
71943 

hggingenieriacivil@gm
ail.com 

 

NO 

MARTINEZ 
FERREIRA 

ARQUITECT
OS & 

ASOCIADOS 
S.A.S. 

90134
8171 

GERENCIA@MARTINEZFERR
EIRA.COM 

CALLE 25C 
BIS #99 -13 
OFICINA 

305 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31129
69352 

gerencia@martinezferr
eira.com 

 

SI 

YOLANDA 
DEL 

SOCORRO 
BENAVIDES 

ROSADA 

27450
979 

YOLANDABR1@YAHOO.ES 

CARRERA 
41 NO. 12 

A 36 
EDIFICIO 

SAN 
GABRIEL 
APTO 401 

VILLA 
SAN 

RAFAEL 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31046
61402 

yolandabr1@yahoo.es 

 

NO 

GEOGRAFiA 
SATELITAL 

S.A.S 

81100
6525 

INFO@GEOSAT.COM.CO 
CALLE 

32D NO. 
65F-39 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31376
86411 

info@geosat.com.co 

 

SI 

JORGE 79513 AREACARRANZA@GMAIL.CO CALLE 8 # PERSONA 30069 AREACARRANZA@  SI 
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MAURICIO 
CARRANZA 
INFANTE 

905 M 84F 155 
CASA 1099 

NATURAL 
COLOMBI

ANA 

79716 hotmail.com 

CONSTRUCT
ORA SICOE 

SAS 

90141
3934 

CSICOESAS2020@GMAIL.COM 
CARRERA 
8 A 3- 24 

SUR 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31627
18944 

csicoesas2020@gmail.c
om 

 

SI 

SEÑALES Y 
ViAS S.A.S. 

81102
0969 

SENALESYVIASLTDA@GMAI
L.COM 

CARRERA 
81 NO. 
44B-87, 

LOCAL 101 
TORRE 

ARAGoN 
II 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31361
33477 

senalesyviasltda@gmail
.com 

 

SI 

ANGGY 
NICOLS 
ACOSTA 

VELA 

93415
037 

NICOLSACOSTA1@GMAIL.CO
M 

CARRERA 
7 N 9-43 

EDIFICIO 
SOCIEDA

D 
TOLIMEN

SE DE 
INGENIER

OS 
OFICINA 

305 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31159
89529 

nicolsacosta1@gmail.c
om 

 

SI 

ISABEL 
NARANJO 
SEGURA 

52715
115 

CHAVA_ISA@HOTMAIL.COM 
CRA 147 A 
# 142 -30 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31682
33005 

chava_isa@hotmail.co
m 

 

NO 

NEYLAJUDIT
H DORIA 
ZARUR 

10631
53020 

ING.DORIAZARUR@GMAIL.C
OM 

CARRERA 
64 42 37 
BARRIO 

SAN 
JUAQUIN 

OTRO 
30163
20011 

DORIAZARUR@GM
AIL.COM 

 

NO 

CARLOS 
EDGARDO 

MESTRE 
OVALLE 

77095
690 

CARLOSMESTRE27@GMAIL.C
OM 

MANZAN
A U LOTE 
7 BARRIO 
CONTRY 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30050
56857 

carlosmestre27@gmail.
com 

 

NO 

LISSA MARIA 
RUIZ 

ORJUELA 

10101
64870 

LISSARUIZORJUELA@GMAIL.
COM 

KR 53B 4F 
20 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31078
40543 

lissaruizorjuela@gmail.
com 

 

NO 

CAMILO 
FONSECA 

FINO 

79953
920 

FFFCAMILO@GMAIL.COM 

CALLE 8 A 
BIS A # 80 
- 63 TO 1 
APTO 404 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30137
08867 

fffcamilo@gmail.com 

 

NO 

LUIS 
EDUARDO 
DANIELS 
CAMPOS 

79905
678 

LEDANIELSC@DANE.GOV.C
O 

CLL 60 
SUR 83A 11 
INT 4 APT 

1503 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30570
02412 

danielsluise@gmail.co
m 

 

NO 

CAMILO 
ANDRES 
RIVEROS 

RUIZ 

80882
597 

CAMILO.RIVEROS@ME.COM 
CALLE 6 

BIS A NO. 
90 A 80 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31344
32565 

camilo.riveros@me.co
m 

 

NO 

MAURICIO 
GONZALEZ 

CARO 

80188
052 

MAUGONZAL@GMAIL.COM 
KR 78 # 
16D 71 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31145
18795 

maugonzal@gmail.com 

 

NO 

INGENIERIA 
Y 

SOLUCIONE
S 

ESPECIALIZ
ADAS S.A.S - 

ISES S.A.S 

90041
3588 

INFOCOMERCIAL@ISES.COM
.CO 

CRA 57 # 
72 -25 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

30144
14270 

mercadeo@ises.com.co 

 

SI 

ViCTOR 
ANTONIO 

NOVA 
CASARES 

68752
98 

VICTORNOVAING@GMAIL.C
OM 

CALLE 51 
NO 15B-23 
URBANIZ

ACIoN 
MONTEV

ERDE 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30080
48214 

victornovaing@gmail.c
om 

 

NO 

GEOAMBIEN
TAL C&P 

S.A.S. 

90065
8922 

GEOAMBIENTALCYPSAS@G
MAIL.COM 

CRA 59 # 
5C-27 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE

30540
61567 

geoambientalcypsas@g
mail.com 

 
SI 
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S 
SIMPLIFIC

ADA 

ACERO Y 
CONCRETO 

SAS 

81102
6401 

GERENCIADEPROYECTOS.SE
CRETARIA@GMAIL.COM 

CARRERA 
43A # 1A 
SUR 29, 

OFICINA 
802, ED. 

COLMENA 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31583
20459 

gerenciadeproyectos@
aceroyconcreto.co 

 

SI 

WILSON 
CABANZO 

ROJAS 

80095
146 

WILSONCABANZO@GMAIL.C
OM 

CARRERA 
21 # 69-23 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

30034
65968 

wilsoncabanzo@gmail.
com 

 

NO 

ELADIO 
ALEXANDER 

TORRES 
DIAZ 

94399
962 

ALEX310830@HOTMAIL.COM 
CARRERA 
2 N¬∫26A-
34 PISO 2 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31468
45740 

alextoloza64@gmail.co
m 

 

NO 

CARLOS 
FELIPE 

PRECIADO 
MOSOS 

11089
33975 

FELIPE_PRECIADO_MOSOS@
HOTMAIL.COM 

CONJUNT
O 

RESERVAS 
DEL 

BOSQUE 
CASA 11 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31026
30023 

felipe_preciado_mosos
@hotmail.com 

 

SI 

ANGELA 
EUNICE 

HURTADO 
PALACIOS 

35546
843 

ANGELAHURTADOP@GMAIL
.COM 

DIAGION
AL 46 # 16 

- 11 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31145
88791 

angelahurtadop@gmail
.com 

 

NO 

CONSTRUCT
ORA ABIBE 

SAS 

90102
0813 

CONSTRUCTORAABIBESAS@
GMAIL.COM 

CRA 104B 
# 97A -17 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32332
56560 

constructoraabibesas@
gmail.com 

 

SI 

VELNEC S.A. 
80002
8455 

WEBMASTER@VELNEC.COM 

AVENIDA 
CARRERA 
86 NO. 51-

66, 
OFICINA 

301 

SOCIEDA
D 

ANoNIMA 
ABIERTA 
COLOMBI

ANA 

32041
03092 

pmartinez@velnec.co
m 

 

SI 

DANIEL 
SANTIAGO 
HERRERA 
MUÑOZ 

80136
157 

DANIELHERRERA_ING@YA
HOO.COM 

TRANSVE
RSAL 13 D 

166 50 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

35028
85867 

danielherrera_ing@yah
oo.com 

 

NO 

RICARDO 
ANDRES 
MORENO 

CRUZ 

80819
828 

RICARDOMORENOCRUZ80@
HOTMAIL.COM 

CALLE 131 
# 59D - 16 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31446
08330 

ricardomorenocruz80
@hotmail.com 

 

NO 

JULIANA 
GUEVARA 

SALAMANCA 

10324
19156 

JGUEVARA@JBB.GOV.CO 
CARRERA 
20 # 137-48 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31686
75742 

julianaguevara12@gmai
l.com 

 

NO 

JUAN DAVID 
GOMEZ 
ULLOA 

10160
38421 

INGJUDAGOUL@GMAIL.CO
M 

CRA 111 
NO 18B - 

35 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

35071
27879 

ingjudagoul@gmail.co
m 

 

NO 

CARLOS 
ALBERTO 
MEDINA 

LEGUIZAMo
N 

10575
77244 

CARLOSALBERTOMEDINALE
GUIZAMON@GMAIL.COM 

DIAGONA
L 13 

CARRERA 
15 

EDIFICIO 
SAN LUIS 
APTO 401 
CONJUNT

O LAS 
MERCEDE

S 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32185
76423 

carlosalbertomedinaleg
uizamon@gmail.com 

 

NO 

A&P 
INGENIERIA 

Y 
TOPOGRAFI

A DE 
COLOMBIA 

SAS 

90025
5778 

AYP.INGENIERIA.TOPOGRAF
IA@GMAIL.COM 

CARRERA 
70D NO 
48A-09 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31635
63970 

ayp.ingenieria.topografi
a@gmail.com 

 

SI 

ARQUITOP 
S.A.S 

80025
4289 

ARQUITOP@ARQUITOPLTDA
.COM 

CALLE 10 
# 43 C - 22 

SOCIEDA
D 

ANoNIMA 

31225
76870 

arquitop@arquitopltda.
com 

 
NO 

http://www.suba.gov.co/


Versión 2: 29/04/2026 
Calle 146 C Bis No. 90 - 57 

Código Postal: 111711 
Tel. +57 (601) 382 06 60 
Información Línea 195 

www.suba.gov.co 

 

 

ABIERTA 
COLOMBI

ANA 

DUCTOS Y 
CANALES 

S.A.S 

90127
0562 

RECEPCION@DUCTOSYCAN
ALES.COM 

CALLE 
22A NO. 
18B -16 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

32180
27069 

licitaciones@ductosyca
nales.com 

 

SI 

DIANA 
CATHERINE 

VERGARA 
SANCHEZ 

10239
24170 

DCVS08@GMAIL.COM 

CRA 2  C # 
2-30 SUR / 

BL 26 / 
APTO 302 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

32146
78478 

DCVS08@GMAIL.C
OM 

 

NO 

CARTAGENE
RA DE 

INGENIERiA
S S.A.S. 

89040
1675 

CARINSA@CARINSA.COM.CO 
CARRERA 
2 N°4-115 
OF. 205 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31765
80168 

comercial@carinsa.co
m.co 

 

SI 

DIT 
INGENIERO

S S.A.S 

83008
6720 

DIT_INGENIEROS@DIT.CO 
CALLE 59 

#10-59 

SOCIEDA
D POR 

ACCIONE
S 

SIMPLIFIC
ADA 

31854
81310 

dit_ingenieros@dit.co 

 

SI 

MARTHA 
PILAR 

LEGUIZAMO
N CUERVO 

52038
629 

MARTHALEZ@GMAIL.COM 
CARRERA 

5 # 6-40 

PERSONA 
NATURAL 
COLOMBI

ANA 

31877
01616 

marthalez@gmail.com 

 

NO 

 

 

Los seis antecedentes identifican adjudicatarios de interventoría de parques: Interventorías y 

Construcciones S.A.S., Umbrella International S.A.S., Proeza Ingeniería S.A.S., Arquitectura Urbana 

Ltda., PRAN Construcciones S.A.S. y Consorcio Parques Proyectev - S-002. Su inclusión como referentes 

se sustenta en el objeto y proceso descritos en las tablas 9 y 10. La habilitación se acredita conforme a los 

requisitos del concurso. 

La base de contactos contiene 183 registros: 110 personas naturales (60,1%) y 73 con otras formas 

organizacionales (39,9%); dentro del total figuran 59 S.A.S. (32,2%). La columna EsPyme registra 88 

respuestas “Sí” (48,1%) y 95 “No” (51,9%). Son conteos del directorio, sin que sustituyan certificados de 

tamaño empresarial, RUP o soportes de experiencia. 

La presencia declarada de Pyme en casi la mitad de los registros justifica examinar el acceso de empresas 

de menor tamaño, sin afirmar que 88 firmas estén habilitadas para la interventoría. Se conservan las reglas 

diferenciadas obligatorias de la Matriz 2 y del Documento Tipo; la condición se acreditará con los 

documentos exigibles. 

Las direcciones del directorio no acreditan cobertura operativa ni disponibilidad del equipo para atender 

los parques de Suba. La prestación exige organizar visitas, desplazamientos y dedicaciones de acuerdo con 

los frentes. No se impone domicilio específico como requisito adicional desde este estudio. 

La muestra histórica identifica proveedores que han prestado servicios comparables; el directorio amplía 

la exploración de contactos. Estas dos fuentes tienen alcances diferentes. La concurrencia se materializa 

mediante la presentación y evaluación de las propuestas. 

 

Tabla 16. Resultados y límites de la base exploratoria 

Variable 
analizada 

Resultado observado Incidencia en el proceso 
contractual 
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Alcance de la 
base 

183 registros en la tabla anidada de 
contactos. 

Directorio exploratorio; no equivale a 
183 interventores idóneos. 

Organización 110 personas naturales (60,1%); 73 
registros con otras formas (39,9%); 59 

S.A.S. dentro del total (32,2%). 

Conteo documental; no acredita 
experiencia ni capacidad operativa. 

Condición de 
Pyme 

88 registros con EsPyme “Sí” (48,1%) y 95 
“No” (51,9%), sobre 183 contactos. 

Conteo declarativo del directorio; la 
condición exige acreditación y no 
demuestra habilitación individual. 

Especialidad Sin ficha individual de experiencia 
comparable. 

No es posible cuantificar cuántos 
registros corresponden al servicio. 

Cobertura Las direcciones no acreditan disponibilidad 
para atender frentes en Suba. 

La logística debe verificarse en la 
organización de la ejecución. 

Capacidad 
financiera 

La capacidad financiera se acredita 
individualmente conforme a los 

indicadores y documentos exigidos en el 
concurso. 

No se calcula porcentaje de 
cumplimiento de indicadores ni se 

afirma solvencia del mercado. 

Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con base en la información consultada en el análisis de la 

oferta, SECOP II y el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE). 

3.2.2. Aspectos financieros 

El análisis financiero distingue la caracterización del mercado proveedor de la acreditación de capacidad 

de los proponentes. La liquidez, el endeudamiento, la cobertura de intereses, la rentabilidad y el capital de 

trabajo se verifican conforme a los documentos y parámetros establecidos para el proceso. 

En un proceso de contratación pública, es crucial garantizar la transparencia y la equidad, promoviendo 

la libre concurrencia de todos los interesados en contratar con el Estado. Este principio busca maximizar 

las ventajas económicas que la competencia del mercado puede ofrecer, evitando restricciones no 

autorizadas que limiten la participación de potenciales proponentes. Sin embargo, para fines del 

cumplimiento la entidad pública en términos del decreto 1082 de 2015 debe establecer condiciones que 

aseguren que los participantes cuenten con la capacidad financiera y organizacional adecuada para cumplir 

con el objeto del contrato. 

Los indicadores exigibles corresponden a la Matriz 2 de los Documentos Tipo para Concurso de Méritos 

de interventoría de obras públicas de infraestructura social. Se aplican sus parámetros obligatorios y las 

condiciones diferenciales correspondientes. 

Los umbrales diferenciados para MiPymes y las reglas de cálculo para proponentes plurales permiten 

aplicar las alternativas de participación previstas en el Documento Tipo. La acreditación individual de las 

condiciones financieras se efectúa durante la evaluación de las propuestas. 

En cuanto a la capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 

cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El decreto 1510 de 2013 definió 

los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en 

cuenta que está bien organizado cuando es rentable, aquí se encuentran la rentabilidad del patrimonio y 

del activo. 
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El origen de los indicadores, fórmulas y reglas de acreditación es el Documento Tipo de interventoría de 

infraestructura social y su Matriz 2; no el Documento Tipo para ejecutar obra. La caracterización 

financiera del mercado es un ejercicio distinto y no habilita modificar los valores obligatorios. 

CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales de los Documentos Tipo para Concurso de Méritos de 
interventoría de obras públicas de infraestructura social, ” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 
3.8 del Pliego de Condiciones:  
 

Tabla 17. Fórmulas de los indicadores de capacidad financiera 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales de los Documentos Tipo para Concurso de Méritos de interventoría de obras públicas 
de infraestructura social, ”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 
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CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 

Capital de trabajo demandado (requerido): 

 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Tabla 18. Fórmula del capital de trabajo demandado 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%  
 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  

 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales de los Documentos Tipo para Concurso de Méritos de 
interventoría de obras públicas de infraestructura social, ”:  
 

Tabla 19. Fórmulas de los indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales de los Documentos Tipo para Concurso de Méritos de interventoría de obras públicas 
de infraestructura social, ”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su 
presentación. En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con 
la información reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las 
Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro 
Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos 
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 
NIIF.   

 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 

extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera 
y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que 
se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre del año anterior 
(2025), acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación 
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propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento 
en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que 
así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones.  
 

IV. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado permite, por un lado, establecer el precio de un determinado bien o servicio, y, 

por el otro, estructurar y sustentar el presupuesto estimado de un proceso de contratación (Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2025, pág. 28). 

El estudio de mercado hace parte integral del presente proceso y se encuentra consignado en el punto 4. 

de los Estudios Previos y junto con el anexo denominado ESTUDIO DE MERCADO.   

 

Estructura económica del servicio de interventoría 

 

El presupuesto oficial de $318.785.000 se estructura a partir del análisis de los costos del equipo 

profesional requerido para prestar la interventoría integral, considerando las tarifas de referencia del IDU 

del 29 de mayo de 2026, la cantidad de profesionales, sus dedicaciones y el plazo de nueve meses. A estos 

costos se incorporan los recursos de movilidad, apoyo de laboratorio y soporte administrativo asociados 

a la prestación del servicio. Los antecedentes contractuales permiten contrastar el alcance y las condiciones 

económicas, mientras que el costo del equipo responde a las actividades de seguimiento previstas para el 

contrato de obra. 

 

El análisis de costos profesionales relaciona cada perfil con su categoría de referencia económica, tarifa, 

cantidad, tiempo de participación y dedicación. Las categorías del IDU sirven como referencia para 

valorar el recurso humano; los requisitos de formación y experiencia corresponden a la Matriz 4 y a las 

funciones de seguimiento previstas en el Anexo Técnico. El código IDU 9471 corresponde a Profesional 

Categoría 7. La categoría tarifaria y el requisito de experiencia cumplen finalidades distintas dentro de la 

estructuración económica y técnica del servicio. 

 

Los perfiles del equipo de interventoría responden a la necesidad técnica de efectuar el seguimiento 

integral al contrato de obra y a la naturaleza de las intervenciones en los parques. Su formación, 

experiencia, funciones y dedicaciones se relacionan con el control del diagnóstico, la revisión de 

especificaciones y cantidades, la verificación de calidad y ensayos, el seguimiento del cronograma y del 

avance físico y financiero, y el control de los componentes administrativo, jurídico, social, ambiental, 

contable y de seguridad y salud en el trabajo. Esta correspondencia entre funciones y competencias 

sustenta la composición interdisciplinaria del equipo y la valoración de sus costos dentro del presupuesto 

de interventoría. 

 

La utilización del vehículo al 35% durante nueve meses corresponde al componente de movilidad y visitas; 

el laboratorio al 50% durante un mes se relaciona con las actividades de control de calidad; y los gastos 
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de oficina al 100% corresponden al soporte administrativo. El costo de cada recurso se expresa por su 

unidad, cantidad, duración y utilización. 

 

La adjudicación se efectuará por el valor total del presupuesto oficial al proponente ubicado en el 
primer lugar del orden de elegibilidad cuya oferta económica esté acorde con el presupuesto del 
proceso, conforme a la nota incluida en este estudio remitida a Asistencia Técnica. 
 
Justificación del plazo de nueve meses 

 

El proceso comprende nueve meses de interventoría para el seguimiento de las intervenciones de nueve 

parques, según la síntesis del proceso. El acompañamiento abarca revisión inicial, control del diagnóstico, 

seguimiento de intervenciones y preparación del recibo; el apoyo a liquidación se cumple conforme a las 

obligaciones pactadas, sin presumir que todo el trámite de liquidación coincide con el plazo de ejecución. 

El plazo es de nueve meses para el seguimiento de nueve parques. Esta duración cuenta con un 

antecedente propio en Suba 2025, de nueve meses para once parques, y se contrasta con Suba 2023 y 

2024, de ocho meses para ocho parques. El acompañamiento comprende diagnóstico, seguimiento de 

frentes de intervención, verificación de productos y preparación del recibo, de acuerdo con el cronograma 

contractual. 

 

Justificación del esquema de pago 

 

La distribución 30% fijo, hasta 60% variable y 10% contra liquidación, reportada en el memorando para 

el proceso actual, coincide con los antecedentes propios de Suba 2023 y 2025. Suba 2024 utilizó 75% 

mensual y 25% a liquidación. El esquema actual cuenta, por tanto, con dos antecedentes propios, sin 

presentarlo como práctica uniforme del mercado. El fijo reconoce continuidad de seguimiento y gestión 

documental; el variable vincula el pago con avance certificado; el final se relaciona con consolidación de 

productos y cierre. 

 

Para $318.785.000, el 30% equivale a $95.635.500; distribuido en nueve mensualidades iguales 

corresponde a $10.626.166,67 por mes antes del ajuste de redondeo. El techo del 60% equivale a 

$191.271.000 y el 10% a $31.878.500. Son equivalencias del esquema reportado; no constituyen 

modificación de la forma de pago ni acreditan que cada componente cubra exactamente esa proporción 

de los costos. 

 

El esquema de pago articula continuidad del servicio, avance certificado de obra y productos de cierre. 

Ante afectaciones del avance no imputables al consultor, el reconocimiento económico se determina 

conforme a las actividades acreditadas y las condiciones contractuales pactadas. La gestión de pagos se 

soporta en informes, actas y demás documentos exigibles para cada componente. 

 

Trazabilidad de riesgos derivados del análisis sectorial 

 

Riesgo de indisponibilidad o rotación del personal: deriva de la prestación intensiva en conocimiento. 

Puede afectar visitas, conceptos e informes; su gestión corresponde al consultor en lo relativo a 

organización y continuidad del equipo. Tratamiento: programación de dedicaciones, control de 

disponibilidad y sustituciones conforme al contrato. 

Riesgo de retrasos del contrato vigilado y cambios en frentes: la interventoría depende de la programación 

de obra. Puede prolongar controles y desarticular el componente variable de pago. El constructor 

responde por sus incumplimientos y el FDLS decide las actuaciones contractuales de su competencia; la 

interventoría documenta, alerta y sustenta técnicamente, sin asumir hechos ajenos a su control. 
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Riesgo de variación de costos y liquidez: nómina, desplazamientos y desfase entre prestación y pago 

inciden en la continuidad del servicio. El consultor administra costos ordinarios y flujo de caja; la Entidad 

tramita pagos exigibles según el contrato. Tratamiento: programación financiera y soportes oportunos, 

sin trasladar genéricamente toda alteración económica a una parte. 

 

Riesgos ambientales, climáticos, sociales e institucionales: la exposición de los parques, el acceso 

comunitario y los trámites de terceros pueden alterar controles e hitos. Tratamiento: seguimiento al 

cronograma, registro de afectaciones y coordinación con responsables. La asignación depende de la causa 

y capacidad de gestión, no de una transferencia general a la interventoría. 

 

Riesgo regulatorio: los cambios normativos aplicables pueden incidir en controles, obligaciones o costos. 

Su tratamiento comprende identificar la disposición, su fecha de aplicación y el efecto concreto sobre las 

actividades contractuales. La valoración, asignación y tratamiento de los eventos se rigen por la matriz de 

riesgos del proceso. 

 

 V. LIMITACIÓN A MIPYMES 

En virtud del Decreto 1082 de 2015 (Artículo 2.2.1.2.4.2.2.), el presente proceso se limitará MiPymes, 

siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 

"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de 

su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 

ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 

a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a 

MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben 

recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o 

el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita 

ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual, como lo indica el artículo 2.2.1.2.4.2.3. de limitaciones 

territoriales de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales 

y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a MiPymes colombianas 

que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes 

deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de MiPymes, 

podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 

artículo.” 

Y, del mismo Decreto, 
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la 

Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 

autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 

convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 

se va a ejecutar el contrato. 

Para la vigencia 2026, el umbral para limitar las convocatorias a MiPymes asciende a la suma de 

QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHOMIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE PESOS ($511.708.497), según lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente - en el Portal de Contratación SECOP II. En este sentido, para validar el 

primer requisito y teniendo en cuenta que el valor presupuesto oficial del presente Proceso de 

Contratación es por la suma de TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($318.785.000) moneda corriente, el 

mismo (SI) es susceptible a ser limitado a MiPymes. 

Para acreditar el segundo requisito dentro del cronograma del presente Proceso de Contratación se 

determina el plazo para que los interesados presenten solicitud de limitar la convocatoria a MiPymes por 

lo cual el Fondo de Desarrollo Local de Suba convoca a las MiPymes a participar del presente Proceso 

de Contratación y realizar su solicitud de acuerdo con lo que indica la norma en mención. Se requiere 

recibir solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes para limitar la convocatoria ya sea nivel 

nacional/territorial, por lo que deberán acreditar que tienen el tamaño empresarial establecido por la ley. 

Así mismo, dando cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad limitará la 

participación del proceso a MiPymes territoriales si llegase a recibir al menos dos (2) solicitudes conforme 

a los requisitos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. de la norma. 

VI. CRITERIOS DIFERENCIALES Y APLICABILIDAD 

El artículo 32 de la Ley 2069 de 2020 señala que, de acuerdo con el resultado del análisis del sector, las 

Entidades incluirán requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, 

selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos (Agencia Nacional de Contratación Pública 

Colombia Compra Eficiente, 2024, pág. 46). Estos criterios adicionales y puntajes buscan promover la 

igualdad de oportunidades, la inclusión social y la contratación sostenible para empresas MiPymes, de 

mujeres, personas con discapacidad, proyectos con impacto social o ambiental, la promoción de industria 

nacional, entre otros (Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, 2024, pág. 

20).  

Con el propósito de sustentar técnicamente la aplicación o no de cada uno de los incentivos previstos en 

la normativa vigente, a continuación se presenta el análisis individual de los criterios diferenciales 

evaluados para el presente proceso contractual, indicando el fundamento normativo y la justificación de 

su procedencia de acuerdo con las características del mercado y el objeto del contrato. 
 

Tabla 20. Criterios diferenciales y aplicabilidad al proceso 

CRITERIO 

DIFERENCIAL 

NORMA DESCRIPCIÓN ANÁLISIS DE APLICABILIDAD AL 

PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

Promoción y 

facilitación de 

acceso a las 

MiPymes 

Ley 2069 

de 2020 

El artículo 31 establece 

el deber de las Entidades 

del Estado de incluir en 

los Documentos del 

Proceso de acuerdo con 

En el directorio de 183 contactos, 88 registros (48,1%) 

declaran EsPyme “Sí”; esa declaración no sustituye la 

acreditación del tamaño empresarial ni certifica 

experiencia de interventoría. La participación de 

consultores individuales y sociedades permite 
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el análisis de sector, 

requisitos diferenciales y 

puntajes adicionales en 

función del tamaño 

empresarial. Esto, con el 

fin de promover el 

acceso de las MiPymes al 

mercado de Compras 

Públicas. 

considerar el acceso de MiPymes sin exigir propiedad 

de maquinaria de construcción. Se conservan las 

condiciones diferenciadas y el puntaje de 0,25 previstos 

en el Documento Tipo de interventoría, con la 

redistribución correspondiente si la convocatoria se 

limita a MiPymes. El presupuesto de $318.785.000 es 

inferior al umbral de $511.708.497 consignado en este 

estudio, no superior; la limitación depende también de 

verificar las solicitudes y condiciones exigibles. 

Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo 

establecido en la  del Pliego tipo de Infraestructura 

Social. 

 

Del análisis de la oferta realizado en el presente Estudio 

del Sector se evidenció una participación representativa 

de micro, pequeñas y medianas empresas dentro del 

mercado de consultoría e interventoría para 

infraestructura pública. En consecuencia, el presente 

proceso incorporará los incentivos y criterios 

diferenciales previstos en la Ley 2069 de 2020, el 

Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021, de 

conformidad con las condiciones establecidas en los 

Documentos Tipo de Infraestructura Social y la 

normativa vigente aplicable al Concurso de Méritos. La 

aplicación específica de estos incentivos será definida 

durante la estructuración de los documentos del 

proceso, atendiendo el análisis jurídico y las condiciones 

particulares de participación. 

 

 

 

 

Decreto 

1082 de 

2015 

 

 

 

 

El artículo 2.2.1.2.4.2.18. 

establece el deber de 

incluir condiciones 

habilitantes diferenciales 

y el puntaje adicional 

para MiPymes 

domiciliadas en 

Colombia. 

 

 

 

Promoción y 

facilitación de 

acceso a 

emprendimientos y 

empresas de mujeres 

 

 

 

 

Decreto 

1082 de 

2015 

 

 

 

De acuerdo al 

artículo 2.2.1.2.4.2.15 las 

Entidades incluirán 

requisitos 

diferenciales y puntajes 

adicionales para 

emprendimientos y 

empresas de mujeres con 

domicilio en el territorio 

nacional. 

El servicio profesional puede ser prestado por 

emprendimientos y empresas de mujeres que acrediten 

la condición exigida; no requiere propiedad de 

maquinaria de obra. Esta característica permite aplicar 

el incentivo de acceso sin modificar las funciones ni la 

calidad del servicio. Se conserva el puntaje de 0,25 y las 

reglas del Documento Tipo. No se infiere la condición 

de empresa de mujeres del nombre de la persona o 

representante; la base no contiene la acreditación 

necesaria para cuantificar este grupo. 

 

El análisis del mercado proveedor evidencia la 

participación de empresas que potencialmente pueden 

acreditar la condición de emprendimientos y empresas 

de mujeres, razón por la cual el presente proceso 

contempla la aplicación de los incentivos previstos en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, 

conforme a los requisitos definidos en los Documentos 

Tipo y demás disposiciones vigentes. 

 

  

 

 

 

Promoción de la 

industria nacional 

 

 

 

Ley 816 

de 2003 

Resalta la 

necesidad de 

compensar las 

asimetrías en el 

mercado de la 

compra pública 

entre la oferta de 

bienes y servicios 

nacionales frente a 

los extranjeros, 

Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 

2015 y el Manual de los Incentivos en los Procesos de 

Contratación expedido por la Agencia Colombia Compra 

Eficiente, lo establecido en la  del Pliego tipo de 

Infraestructura Social. 

 

Considerando que el objeto contractual corresponde a un 

servicio de consultoría especializado desarrollado 

principalmente por empresas domiciliadas en Colombia, el 

presente proceso incorporará los incentivos orientados a 
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se deberá tener en 

cuenta el factor 

de preferencia para 

los proponentes 

nacionales y los 

proponentes 

extranjeros que 

incorporen un 

componente de 

servicios 

nacionales. 

promover la industria nacional, en cumplimiento de la Ley 816 

de 2003 y del Decreto 1082 de 2015. Esta medida fortalece la 

participación de proveedores nacionales y promueve la 

competencia dentro del mercado de servicios de interventoría. 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento y 

suministro de 

productos de origen 

agropecuario 

 

 

 

 

 

 

Ley 2046 

de 

2020 

Establece que en 
compras de 

alimentos para el 
abastecimiento 

y para suministro 
de productos de 

origen 
agropecuario, se 
debe incluir un 

porcentaje mínimo 
de compra y 

puntajes 
adicionales a 

requerir. 
 

También señala la 
obligación que 

tienen las 
Entidades de 

adquirir localmente 
alimentos 

comprados 
a pequeños 
productores 

agropecuarios 
locales y/o a 

productores de la 
Agricultura 
Campesina, 
Familiar o 

Comunitaria 
locales y 

sus organizaciones 
en un porcentaje 

mínimo 
del 30% del valor 

total de los 
recursos del 

presupuesto de 
cada entidad 
destinados a 

la compra de 

alimentos. 

Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo 

establecido en el  Decreto 1082 de 2015, el Manual de los 

Incentivos en los Procesos de Contratación expedido por la 

Agencia Colombia Compra Eficiente, lo establecido en la del 

Pliego tipo de Infraestructura Social y en concordancia a las 

obligaciones especificas del estudio previo del presente 

proceso. Sin embargo, el presente proceso es NO 

APLICABLE PARA EL PRESENTE PROCESO. De 

conformidad con el análisis económico del mercado y las 

directrices de los Documentos Tipo, este criterio se descarta 

bajo los siguientes fundamentos técnicos: 

 

Clasificación del Sector Económico: El presente proceso de 

contratación se enmarca exclusivamente en los sectores 

secundario y terciario de la economía (infraestructura social, 

construcción y servicios de conservación urbana). Por ende, 

las obligaciones contractuales no guardan relación con las 

dinámicas de producción o comercialización propias del 

sector primario. 

 

Incompatibilidad de los Insumos Requeridos: Las actividades 

de mantenimiento de parques demandan materiales de obra, 

ferretería, asfalto, mobiliario urbano y servicios de manejo 

forestal. Al no contemplarse la adquisición, suministro o 

dotación de alimentos ni bienes destinados al consumo 

humano, la aplicación de la Ley 2046 de 2020 va en contravía 

de la naturaleza y el objeto del contrato. 

 

No aplica al presente proceso contractual, toda vez que el 

objeto corresponde a la prestación de servicios de 

interventoría para un contrato de obra pública y no contempla 

la adquisición de alimentos ni el suministro de productos de 

origen agropecuario. En consecuencia, no resulta procedente 

la aplicación de los incentivos previstos en la Ley 2046 de 

2020, por no existir relación entre la naturaleza del contrato y 

el ámbito material de dicha disposición. 

Población en 

pobreza extrema, 

desplazados por la 

violencia, personas 

en proceso de 

reintegración o 

reincorporación, 

sujetos de especial 

protección 

constitucional 

Ley 2069 

de 

2020 

 

Decreto 

1860 de 

2021 

El Artículo 3º del 
Decreto 1860 de 
2021 fomenta en 

los pliegos de 
condiciones, o 

documento 
equivalente, que 
los contratistas 

destinen al 
cumplimiento del 

objeto 

Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 

2015, lo establecido en la  del Pliego tipo de Infraestructura 

Social y en concordancia a las obligaciones especificas del 

estudio previo del presente proceso. 

 

 

El presente proceso incorporará, cuando resulte procedente, 

los incentivos previstos para la vinculación de población en 

condición de vulnerabilidad, en cumplimiento del artículo 

2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos 
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contractual la 
provisión de 

bienes o servicios 
por parte de 
población en 

pobreza extrema, 
desplazados por la 
violencia, personas 

en 
proceso de 

reintegración o 
reincorporación y 

sujetos de especial 

protección 

constitucional. 

Por supuesto, 
siempre 

garantizando las 
condiciones de 

calidad y sin 
perjuicio de los 

acuerdos 

comerciales 

vigentes. 

Tipo de Infraestructura Social. Su aplicación dependerá de la 

naturaleza de las obligaciones contractuales y de las 

condiciones definidas en los documentos del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de 

la inserción laboral 

para jóvenes 

 

 

 

 

 

Ley 2119 

de 2021 

El parágrafo 
primero del 

artículo 8 de la Ley 
2119 de 2021, 

apunta 
a que, en los 

procesos 
adelantados por las 
entidades públicas 

a través de sus 
diferentes 

modalidades de 
contratación 

pública 
contempladas en la 

Ley, incluyan en 
los 

contratos cláusulas 
orientadas a 
promover la 
participación 

laboral o 
contractual de 

jóvenes 
entre 18 y 28 años. 

Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 

2015, lo establecido en la  del Pliego tipo de Infraestructura 

Social y en concordancia a las obligaciones especificas del 

estudio previo del presente proceso.  

 

En concordancia con la política pública de fortalecimiento del 

empleo juvenil, el presente proceso podrá incorporar las 

medidas previstas en la Ley 2119 de 2021 y en la 

reglamentación vigente, siempre que resulten compatibles con 

el objeto contractual y con las obligaciones específicas que se 

establezcan para el contratista. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de  

la inserción 

laboral de personas 

con discapacidad 

  

 

 

 

 

Decreto 

0287 de 

2026  

  

El 
artículo 2.2.1.2.4.2.
7.5 reglamenta que 

en los procesos 
adelantados por 

las  
entidades públicas 

a través de las 
diferentes  

modalidades de 
contratación 

pública  
contempladas en la 
Ley, se incluyan en 

los  
contratos cláusulas 

orientadas a 
promover la  

Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 

2015, el Manual de los Incentivos en los Procesos de 

Contratación expedido por la Agencia Colombia Compra 

Eficiente, la  del Pliego tipo de Infraestructura Social. 

 

De conformidad con el Decreto 0287 de 2026 y las 

disposiciones reglamentarias vigentes, el presente proceso 

promoverá la inclusión laboral de personas con discapacidad 

mediante la aplicación de los incentivos previstos en la 

normativa de contratación pública, cuando ello resulte 

procedente de acuerdo con las obligaciones del contrato y las 

condiciones definidas en los Documentos del Proceso. 
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participación 
laboral o 

contractual de 
personas con 
discapacidad.  

 

 
 

En desarrollo de los principios de inclusión, libre competencia, igualdad de oportunidades y promoción 

del tejido empresarial previstos en la normativa de contratación pública, el ordenamiento jurídico 

colombiano ha establecido diversos criterios diferenciales e incentivos orientados a facilitar la 

participación de determinados grupos poblacionales y sectores económicos en los procesos de selección. 

 

En este sentido, la Entidad analizó la aplicabilidad de cada uno de estos incentivos frente a las 

características del mercado, el objeto contractual y las condiciones particulares del presente Concurso de 

Méritos, con el propósito de incorporar únicamente aquellos que resulten procedentes y compatibles con 

la naturaleza del contrato. 
 

Figura 6. Incentivos diferenciales aplicables al proceso de contratación para la interventoría integral del 

contrato de obra de mantenimiento de parques de proximidad en la localidad de Suba 

 
Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con fundamento en la normatividad vigente, la Guía para 

la Elaboración de Estudios del Sector (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 2025), el 

Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE V.3.0 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, 2024), los Documentos Tipo aplicables y el análisis técnico, jurídico y económico realizado para la estructuración del 

presente proceso contractual. 

 

 

Como se observa en la figura anterior, el marco normativo vigente contempla diversos mecanismos 

destinados a fortalecer la participación de MiPymes, empresas de mujeres, proveedores nacionales y 

poblaciones objeto de especial protección constitucional, promoviendo una mayor pluralidad de oferentes 

y el fortalecimiento del Sistema de Compra Pública. 

 

No obstante, el análisis realizado evidencia que la aplicabilidad de estos incentivos depende de la 

naturaleza del objeto contractual, del comportamiento del mercado proveedor y de las condiciones 
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específicas definidas en los documentos del proceso. En consecuencia, para el presente Concurso de 

Méritos se consideran procedentes los incentivos relacionados con la promoción de MiPymes, empresas 

de mujeres, industria nacional, inclusión laboral de jóvenes, personas con discapacidad y sujetos de 

especial protección constitucional, mientras que los incentivos previstos para el abastecimiento de 

productos de origen agropecuario no resultan aplicables, por cuanto el objeto contractual corresponde a 

un servicio de consultoría para la interventoría de un contrato de obra pública y no involucra la adquisición 

o suministro de alimentos. 

 

Adicionalmente a los anteriores, la Ley 2479 de 2025 (Ley Hijos del Estado) establece incentivos en la 

contratación estatal para jóvenes de 18 a 28 años que egresaron del Sistema de Protección del ICBF. La 

normativa prioriza sus emprendimientos mediante puntaje adicional y criterios de desempate en 

licitaciones, buscando fomentar su inclusión económica y social.  Sin embargo, a la fecha no se ha 

expedido su decreto reglamentario por lo anterior en el presente Proceso de Contratación no se fijará 

puntaje adicional o de desempate. 

 

VII. CONCLUSIONES  

 

El presente Estudio del Sector permitió analizar de manera integral las condiciones económicas, técnicas, 

regulatorias, comerciales y competitivas del mercado de los servicios de interventoría para contratos de 

obra pública destinados al mantenimiento, rehabilitación, adecuación y mejoramiento de parques de 

proximidad en la localidad de Suba. 

 

El análisis realizado, desarrollado conforme a los lineamientos de la Guía para la Elaboración de Estudios 

del Sector y del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente, permitió caracterizar el comportamiento del mercado desde una 

perspectiva estratégica, identificando las condiciones que inciden en la estructuración del presente 

Concurso de Méritos Abierto. 

 

Desde el punto de vista técnico, se concluye que la interventoría constituye un servicio altamente 

especializado que requiere equipos interdisciplinarios con capacidad para ejercer seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, jurídico, ambiental, social, contable y de seguridad y salud en el trabajo durante 

todas las etapas de ejecución del contrato de obra. Así mismo, se identificó un amplio marco de normas 

técnicas aplicables que orientan el control de calidad, el cumplimiento de especificaciones y la adecuada 

ejecución de las actividades objeto del contrato. 

 

En cuanto al contexto regulatorio, se evidenció la existencia de un marco jurídico consolidado que regula 

la contratación estatal, la modalidad de Concurso de Méritos, el ejercicio de la interventoría y la aplicación 

de criterios diferenciales e incentivos orientados a promover la pluralidad de oferentes, la inclusión y la 

selección objetiva, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad y planeación. 

 

De igual manera, el análisis de los criterios diferenciales e incentivos previstos en la normativa vigente 

permitió establecer la procedencia de aquellos relacionados con la promoción de MiPymes, empresas de 

mujeres, industria nacional e inclusión laboral de poblaciones objeto de especial protección, conforme a 

las condiciones del mercado y la naturaleza del objeto contractual, descartándose únicamente aquellos 

incentivos cuya aplicación resulta incompatible con la prestación de servicios de consultoría e 

interventoría. 
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Tabla 21. Síntesis de los hallazgos del Estudio del Sector 

 

Componente 
analizado 

Principal hallazgo Decisión adoptada en el proceso 
contractual 

 
Contexto 

Económico 

El costo depende de personal, 
dedicaciones, duración, movilidad y 

apoyo administrativo. 

Relacionar tarifas, cantidades y 
dedicaciones con el presupuesto 

detallado. 
 

Contexto 
Técnico 

El servicio exige seguimiento 
interdisciplinario, visitas y controles de 

calidad. 

Definir perfiles, dedicaciones y productos 
de acuerdo con los frentes de obra. 

 
Contexto 

Regulatorio 

Se identifican los Documentos Tipo 
de interventoría de infraestructura 

social. 

Aplicar las matrices y reglas obligatorias 
correspondientes al servicio de 

interventoría. 
 

Demanda 
Tres procesos propios de Suba y tres 
externos permiten contrastar alcance, 

plazo y pagos. 

Usar los antecedentes como referentes y 
justificar las condiciones particulares del 

proceso actual. 
Oferta La base exploratoria contiene 183 

registros; 88 declaran EsPyme “Sí”. 
Verificar individualmente experiencia, 
capacidad y condición empresarial; no 
equiparar contactos con habilitados. 

Estudio de 
Mercado 

Presupuesto oficial de $318.785.000 y 
referencia IDU del 29 de mayo de 

2026. 

Sustentar cantidades, utilizaciones y 
correspondencia de perfiles en el 

presupuesto detallado. 
Criterios 

diferenciales 
El objeto es un servicio profesional 

susceptible de participación de 
distintas estructuras empresariales. 

Aplicar los incentivos procedentes y 
exigir los soportes que acrediten cada 

condición. 
Riesgos Se identifican dependencias de 

personal, obra, clima, acceso a parques 
y trámites. 

Relacionar cada evento con su causa, 
efecto, responsable y tratamiento en la 

matriz de riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia del Fondo de Desarrollo Local de Suba, con fundamento en el análisis desarrollado en el presente 

Estudio del Sector. 

 

Los antecedentes identifican proveedores y condiciones comparables de interventoría de parques. La 

capacidad de los proponentes se acredita y evalúa conforme a los requisitos del concurso. Los eventos 

que afecten la prestación del servicio se gestionan de acuerdo con la matriz de riesgos y las condiciones 

contractuales. 

 

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido para el proceso de Infraestructura Social, y en consecuencia a la 
adopción de los Pliegos Tipo, se tendrá en cuenta que, dada la naturaleza del presupuesto oficial y el objeto 
contractual, la modalidad de selección corresponde a la de Concurso de méritos abiertos, según el Documento Tipo 
vigente de Colombia Compra Eficiente. 
 

Tabla 22. Condiciones aplicables a requisitos y factores de evaluación 

ASPECTO RECOMENDACIONES 

 
 

REQUISITOS FINANCIEROS 

Se aplican los indicadores financieros, organizacionales y la 
metodología de capital de trabajo de la Matriz 2 de los 
Documentos Tipo para Concurso de Méritos de interventoría de 
obras públicas de infraestructura social. Se conservan sus 
parámetros obligatorios; no se utiliza la matriz correspondiente a 
ejecución de obra. 

 
 

REQUISITOS TECNICOS 

Teniendo en cuenta la actualización de los pliegos tipo de 
infraestructura social sector cultura recreación y deporte, se 
utilizaran para el proceso los indicadores de la MATRIZ - 
EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL SECTOR 
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CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
OTROS 

Para los CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE, tales como 
Factor de calidad, Factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado, Apoyo a la industria nacional, Vinculación de personas 
con discapacidad, Emprendimientos y empresas de mujeres y 
Mipymes, se tendrán en cuenta los Pliegos Tipo y documento 
base V2 establecidos para Concurso de méritos abiertos de 
Infraestructura Social, sector cultura, recreación y deporte. 

Finalmente, después de realizado el estudio del sector, es importante contextualizar el Proceso de 

Contratación que se deriva del mismo mediante una descripción general que permita comprender su 

finalidad, alcance, objeto y demás elementos relevantes.  

Tabla 23. Síntesis del proceso de interventoría de parques 

PROYECTO Parques integrales, seguros y sostenibles en Suba 

MAGNITUD DE LAS 

METAS PDL 2026 

Intervenir 9 parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento 

y/o dotación 

MAGNITUD DE LAS 

METAS PDL 2026 A 

CONTRATAR 

Intervenir 9 parques de la red de proximidad con acciones de mejoramiento, mantenimiento 

y/o dotación 

VALOR DEL 

CONTRATO 

TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL PESOS ($318.785.000)Moneda corriente. incluido AIU, impuestos, tasas, 

gravámenes y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, y gastos en que deba 

incurrir el contratista para la debida ejecución. 

 

RUBRO Y/O META PROYECTO VALOR 

O230117459920242545 
2545 parques integrales, 
seguros y sostenible en 

Suba 
($318.785.000) 

($318.785.000) 
 

OBJETO 

CONTRACTUAL 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y CONTABLE PARA EL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN 
FDLSUBA-LP-009-2026 (155605) CUYO OBJETO CORRESPONDE A 
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL 
DIAGNOSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE 
PROXIMIDAD A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, 
MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA.” 
 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

Concurso de Méritos Abiertos  

TIPO DE CONTRATO Contrato de interventoría 

PLAZO Nueve (9) meses 
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