

COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS



ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUIAGUA Y MONTERRALO, ASÍ COMO DEL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA.

			FM	2,30		Plazo mes=	5,00
1. COSTOS DE PERSONAL							
PERSONAL	No.	SUELDO MES	TIEMPO MES	DEDICACION	VR. BASICO	F.M.	
1.1 PERSONAL PROFESIONAL							
DIRECTOR DE CONSULTORIA	1	\$ 9.455.166,00	5	45%	\$ 21.274.123,50	2,30	\$ 48.930.484,05
PROFESIONAL EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	1	\$ 7.142.153,00	5	55%	\$ 19.640.920,75	2,30	\$ 45.174.117,73
PROFESIONAL SANITARIO Y AMBIENTAL	1	\$ 6.180.625,00	5	80%	\$ 24.722.500,00	2,30	\$ 56.861.750,00
PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA – SIG / GEOMÁTICA	1	\$ 5.117.285,00	5	40%	\$ 10.234.570,00	2,30	\$ 23.539.511,00
PROFESIONAL FINANCIERO	1	\$ 5.117.285,00	3	30%	\$ 4.605.556,50	2,30	\$ 10.592.779,95
PROFESIONAL JURÍDICO	1	\$ 5.117.285,00	4	30%	\$ 6.140.742,00	2,30	\$ 14.123.706,60
PROFESIONAL SOCIAL	1	\$ 5.117.285,00	3	30%	\$ 4.605.556,50	2,30	\$ 10.592.779,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ 2.187.500,00	5	75%	\$ 8.203.125,00	2,30	\$ 18.867.187,50
TOTAL COSTOS DE PERSONAL					\$ 228.682.316,78		

2.1 EQUIPOS

2.2 ENSAYOS Y LABORATORIOS

2.3 OTROS COSTOS

2. SUBTOTAL

\$ 377.761.881,78

\$ 71.774.757,54

\$ 449.536.639,32

VoBo

EDITH YALICE MORA PULIDO
Profesional Contratado SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de infraestructura



ANEXO 02. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE CARGAS

OBJETO:		ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUPIAGUA Y MONTERRALO, ASÍ COMO DEL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA SAN JOSÉ DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA.				
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	180 días				
		1-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días	121 - 150 días
1	VOLUMEN I. PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL INICIAL.					
2	VOLUMEN II. DIAGNÓSTICO TÉCNICO, OPERATIVO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL.					
3	VOLUMEN III. CATASTRO TÉCNICO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG					
4	VOLUMEN IV. INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS Y CALIDAD DE LOS CUERPOS RECEPTORES					
5	VOLUMEN V. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA, HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DE LOS CUERPOS RECEPTORES Y, CUANDO APLIQUE, MODELACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA					
6	VOLUMEN VI. PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS, DE CAUDALES, CARGAS CONTAMINANTES Y ESCENARIOS DE SANEAMIENTO					
7	VOLUMEN VII. FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS TRES PSMV					
8	VOLUMEN VIII. INFORME DE SOCIALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL					
9	VOLUMEN IX. EXPEDIENTES TÉCNICOS, RADICACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y CIERRE TÉCNICO ANTE CORPORINOQUIA					

Elabora

EDITH YALICE MORA PULIDO

Profesional Contratado SIA

Revisó y Aprobó:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

Secretario de Infraestructura

