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FECHA: Octubre de 2026 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

OBJETO: 
INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar los 
estudios previos para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, establece que 
con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo, el numeral 7, Artículo 25, de la Ley 80 de 1993, 
señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. 
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, señala que los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones definitivo y el contrato, igualmente establece los 
elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
Conforme lo establece el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia son fines esenciales de Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad y en general garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la 
constitución. Conforme lo establece el Artículo 311 de la C.P.C al Municipio como entidad fundamental del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso social y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes. De igual forma, conforme lo establece el artículo 315 son atribuciones del 
alcalde dirigir la acción administrativa del municipio. 
 
De conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Para ello las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, que con la 
contratación, de manera general, busca los fines estatales dispuestos en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, modificado por la ley 
1150 de 2007, según el cual los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismo, buscan el cumplimiento de la continua y eficiente prestación de servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
interés de los administrados que colaboran con ella en consecución de dichos fines.” 
 
De acuerdo a lo consagrado en los artículos 286, 287 y 311 de la Constitución Política de Colombia, el Municipio de Zapatoca es 
una entidad territorial descentralizada con autonomía presupuestal y administrativa, a la cual como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la ley. Es así como el Artículo 
209 de la Constitución Política, establece los principios que deben observarse en el ejercicio de la función administrativa, los 
cuales incluyen la EFICIENCIA, EFICACIA, CELERIDAD Y ECONOMÍA, entre otros no menos importantes. 
 
Que es competencia del Alcalde de conformidad con la ley 1551 de 2012, artículo 29, literal D numeral 5, ordenar los gastos y 
celebrar contratos, convenios Municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y el presupuesto, observando 

las normas jurídicas aplicables; solucionar las necesidades insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, 
agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte y en concurrencia y coordinación con las 
demás entidades territoriales y la nación, en los términos que define la ley y la Constitución Política de 1991.  
 
El Municipio de Zapatoca, Santander, requiere adelantar acciones orientadas al fortalecimiento, optimización y 
mejoramiento de la infraestructura que integra su sistema de acueducto, con el propósito de contribuir a la adecuada 
prestación del servicio público de agua potable a la población residente y flotante del territorio. De acuerdo con el 
estudio del sector y el Anexo Técnico de Interventoría, una de las infraestructuras que demanda intervención 
corresponde a la red de aducción, encargada de conducir el agua desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) hasta la red de distribución municipal. En la actualidad, parte de esta infraestructura está construida en 
tubería de asbesto-cemento y presenta afectaciones reiteradas y pérdidas de presión, circunstancias que evidencian 
la necesidad de ejecutar obras técnicamente planificadas que permitan mejorar las condiciones hidráulicas, 
operativas y funcionales del sistema. 
 
Adicionalmente, el trazado existente de algunos tramos de la red de aducción atraviesa predios de propiedad 
particular, situación que ha generado solicitudes de sus propietarios para retirar las tuberías de dichos terrenos. Esta 
circunstancia representa un aspecto técnico y operativo que debe ser atendido mediante soluciones que respondan a 
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los estudios y diseños del proyecto, permitan optimizar el trazado y favorezcan las condiciones de acceso, operación 
y mantenimiento de la infraestructura. En consecuencia, el Municipio adelantó el proceso de licitación pública LP-006-
2026, cuyo objeto es la “OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
ZAPATOCA, SANTANDER”, encaminado a intervenir los componentes definidos en los documentos técnicos 
correspondientes. La ejecución de estas obras exige, por su naturaleza y relevancia para la prestación de un servicio 
público esencial, un mecanismo especializado de vigilancia, verificación y seguimiento que permita comprobar que las 
actividades se desarrollen conforme a las condiciones contractuales y a las especificaciones técnicas aprobadas. 
 
En este contexto, surge la necesidad de contratar la “INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER”, con el fin de 
ejercer un control independiente, especializado y sistemático sobre la ejecución del contrato de obra resultante del 
proceso LP-006-2026. La contratación de la interventoría encuentra fundamento en los principios de la función 
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, así como en los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y planeación que orientan la contratación estatal, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 
Asimismo, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 establecen el marco de vigilancia y seguimiento de la 
ejecución contractual y las responsabilidades asociadas a las actividades de supervisión e interventoría. Por tanto, 
atendiendo la naturaleza técnica de las obras y la necesidad de contar con conocimientos especializados para 
verificar su ejecución, resulta necesario disponer de un equipo de interventoría idóneo que apoye al Municipio en el 
cumplimiento de sus obligaciones como entidad contratante. 
 
Desde el componente técnico, la interventoría deberá verificar que las actividades de localización y replanteo, 
excavación, relleno y compactación, suministro e instalación de tuberías PVC-O, instalación de accesorios, válvulas, 
cajas y atraques, así como las demás actividades previstas en el presupuesto de obra, se ejecuten conforme a los 
estudios, diseños, planos, especificaciones y normas técnicas aplicables. Igualmente, deberá revisar la calidad, 
procedencia y certificación de los materiales; verificar las cantidades realmente ejecutadas; controlar los ensayos y 
pruebas de laboratorio que correspondan; y comprobar la realización de las pruebas de presión, estanqueidad, 
limpieza, desinfección y funcionamiento antes de recomendar la puesta en servicio de la infraestructura. Este control 
especializado permitirá identificar oportunamente defectos constructivos, inconsistencias técnicas, incumplimientos y 
riesgos que puedan comprometer la funcionalidad, durabilidad, seguridad y adecuada operación de la red de 
aducción, procurando que las obras recibidas satisfagan las condiciones exigidas en el contrato. 
 
Desde el componente administrativo, la interventoría deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, la disponibilidad y vigencia de las garantías, la idoneidad del personal y de los equipos dispuestos para 
la obra, el cumplimiento de los cronogramas, la gestión documental, la elaboración de actas y la presentación 
periódica de informes sobre el avance y las novedades de la ejecución. También deberá efectuar seguimiento a las 
obligaciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, disposición de materiales y 
escombros, señalización de los frentes de obra y coordinación de las actividades que puedan afectar la operación del 
sistema o a sus usuarios. El seguimiento oportuno de estas obligaciones permitirá advertir desviaciones, formular 
observaciones sustentadas y recomendar a la entidad las medidas correctivas o actuaciones contractuales 
pertinentes, sin sustituir las competencias que legalmente corresponden al Municipio. De esta manera, se fortalecerán 
la trazabilidad de las decisiones, la gestión preventiva de riesgos y la capacidad institucional para exigir el 
cumplimiento de las condiciones pactadas. 
 
En materia financiera y contable, la contratación de la interventoría resulta necesaria para proteger los recursos 
públicos destinados a la ejecución del proyecto y verificar que su reconocimiento y desembolso correspondan a obras 
efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción. Para ello, la interventoría deberá revisar las actas de obra, las 
cantidades medidas en campo, los precios unitarios, los soportes de pago, las amortizaciones y la inversión del 
anticipo cuando este se haya pactado, así como la correspondencia entre el avance físico, el avance financiero y el 
flujo de inversiones aprobado. También deberá examinar las solicitudes de mayores o menores cantidades de obra, 
los ítems no previstos y las modificaciones que eventualmente se requieran, verificando que cuenten con justificación 
técnica, soporte jurídico y disponibilidad presupuestal antes de que la entidad adopte las decisiones 
correspondientes. El estudio del sector incorpora una estimación económica para el servicio de interventoría de 
$108.242.400, incluido IVA, como referencia del análisis de costos realizado para esta contratación. En este 
escenario, el control financiero especializado constituye una medida de gestión preventiva para reducir el riesgo de 
pagos sin respaldo suficiente, sobrecostos injustificados, errores de medición y afectaciones al equilibrio económico 
del contrato. 
 
En consecuencia, el Municipio de Zapatoca requiere contratar una interventoría cuyo objeto sea: INTERVENTORÍA 
PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, 
SANTANDER, que ejerza de manera integral y coordinada el seguimiento administrativo, técnico y financiero del 
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contrato de obra derivado del proceso de licitación pública LP-006-2026, en concordancia con el alcance previsto en 
el Anexo Técnico de Interventoría y los demás documentos que integren el proceso contractual. La contratación 
permitirá disponer de capacidad profesional especializada para verificar la calidad de las obras, controlar la ejecución 
de los recursos, documentar el avance del proyecto, advertir oportunamente los riesgos y apoyar la recepción y 
liquidación contractual, contribuyendo a que la infraestructura intervenida cumpla la finalidad pública para la cual fue 
proyectada. De esta forma, la interventoría se constituye en una herramienta necesaria para fortalecer la gestión 
contractual del Municipio, promover la correcta inversión de los recursos públicos y favorecer la sostenibilidad, 
confiabilidad y adecuado funcionamiento del sistema de acueducto, en beneficio de la comunidad de Zapatoca. 
 
Así mismo dicho proyecto se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2026, código 81101500 y 
84111600, denominado PROCESOS DE INTERVENTORÍA PARDA LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES, de 
fecha 17 de septiembre de 2026, suscrito por el señor secretario de Planeación de Infraestructura del Municipio. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1. OBJETO A CONTRATAR Y DETALLE DEL PROYECTO 
 

El alcance del objeto consiste en la INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA. 
 
CLASIFICACIÓN: De acuerdo con el código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC las actividades 
objeto del presente proceso se encuentran clasificadas como: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

La zona a intervenir corresponde a los tramos de la red de aducción del sistema de acueducto del municipio de Zapatoca, 
Santander, que conducen el agua desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP hasta la red de distribución municipal. 
Parte de esta infraestructura se encuentra construida en tubería de asbesto-cemento y, debido a su antigüedad y tiempo de 
servicio, presenta afectaciones reiteradas y pérdidas de presión que inciden en las condiciones de operación de la red. 
Adicionalmente, algunos tramos del trazado actual atraviesan predios de propiedad particular, situación que ha generado 
solicitudes de los propietarios para el retiro de la tubería. 
 
En atención a estas condiciones, se requiere intervenir y optimizar los tramos definidos en los estudios y diseños del proyecto, 
con el fin de mejorar las condiciones de funcionamiento, operación y mantenimiento de la red de aducción y contribuir a la 
adecuada prestación del servicio de acueducto del municipio 
 
Alcance 

Revisar las condiciones de inicio. Verificar la entrega y consistencia de estudios, diseños, permisos, especificaciones, 
presupuesto, cronograma, plan de inversión, pólizas y demás requisitos contractuales. Revisar el replanteo topográfico y las 
condiciones del sitio antes de autorizar el inicio de cada frente. 

Controlar la ejecución técnica de las actividades contempladas en el presupuesto, entre ellas: 

• Localización y replanteo, cerramientos y reubicación de elementos existentes. 

• Descapote, excavaciones manuales en material común y rocoso, rellenos y compactación. 

• Suministro e instalación de tuberías PVC-O para acueducto en los diámetros y presiones previstos. 

• Instalación de accesorios, válvulas ventosa, purgas, cajas y atraques. 

• Mantenimiento de tubería existente e instalación de tubería de acero inoxidable. 

• Cargue, retiro y disposición final de sobrantes y escombros. 

Verificar materiales, certificados, transporte, almacenamiento, instalación, cotas, alineamientos, uniones, recubrimientos, 
atraques, rellenos y acabados frente a los diseños y especificaciones aprobados.  

Verificar cantidades y calidad. Medir en campo las cantidades realmente ejecutadas antes de aprobar actas de obra; revisar los 
soportes de medición y los ensayos de materiales y compactación que exijan las especificaciones. No aprobar pagos por 
actividades no ejecutadas, defectuosas o sin soporte suficiente. 

Controlar pruebas y puesta en servicio. Revisar y presenciar las pruebas aplicables a la red instalada —incluidas las pruebas 
de presión, estanqueidad, limpieza, desinfección y funcionamiento— según los diseños, especificaciones y protocolos aprobados. 
Documentar resultados, observaciones, correcciones y aceptación antes de recomendar la puesta en servicio. 

http://www.zapatoca-santander.gov.co/
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Hacer seguimiento al cronograma y a los riesgos. Revisar el avance físico y financiero, identificar retrasos e interferencias, 
evaluar los planes de recuperación y advertir oportunamente a la entidad sobre riesgos que puedan afectar plazo, costo, calidad 
o continuidad del servicio. Verificar que las maniobras y conexiones se coordinen para reducir afectaciones al sistema y a los 
usuarios. 

Ejercer control financiero y contable. Contrastar actas, cantidades, precios unitarios, amortizaciones, anticipos —si los 
hubiera—, pagos y saldo contractual con el contrato y sus modificaciones. Revisar los análisis de precios unitarios y sustentar 
técnicamente cualquier ítem no previsto antes de que la entidad autorice su ejecución, precio o modificación. La interventoría no 
podrá ordenar por sí sola cambios de alcance, valor o plazo. 

Vigilar obligaciones administrativas, jurídicas y laborales. Controlar el cumplimiento de obligaciones contractuales, 
afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, obligaciones laborales, vigencia de garantías, permisos y entrega oportuna de 
informes. Recomendar a la entidad las actuaciones contractuales que correspondan cuando identifique incumplimientos. 

Verificar seguridad, ambiente y gestión social. Revisar la aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo, 
señalización y manejo de frentes; verificar el control de polvo, ruido, residuos, sobrantes y protección de áreas intervenidas; hacer 
seguimiento a la atención de quejas y a la información a usuarios y comunidades, de acuerdo con los instrumentos y obligaciones 
del proyecto. 

Informar y documentar. Mantener bitácora y registro fotográfico; emitir informes periódicos con avance, calidad, cantidades, 
pagos, riesgos, novedades, instrucciones y recomendaciones; dejar constancia de no conformidades y hacer seguimiento a su 
cierre. Informar de inmediato a la entidad los hechos que puedan comprometer la obra, el servicio o los recursos públicos. 

Recibir y liquidar. Verificar la corrección de pendientes, pruebas finales, planos récord, manuales, garantías, inventarios y 
demás documentos de entrega. Recomendar recibo cuando se acrediten las condiciones contractuales y apoyar a la entidad en 
la liquidación del contrato, con el balance final de cantidades, pagos, saldos y obligaciones pendientes. 

Localización  
 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Zapatoca, el cual cuenta con una población aproximada de 10.094 habitantes al 
año 2025 según la proyección de población del DANE, y se encuentra ubicada en el centro del departamento de Santander a una 
altitud de 1.737 metros sobre el nivel del mar, limitando al norte con Betulia y Girón, al oriente con Girón y Los Santos, por el sur 
con Galán y por el occidente con San Vicente de Chucurí. 
 
 

Figura 1.1. Localización del proyecto 
La ubicación del lugar de ejecución del proyecto es la línea proyectada entre el tanque de almacenamiento asociado a la PTAP y 
el punto de empalme con la red de distribución del municipio de Zapatoca, denominada “aducción” desde el punto de vista 
funcional. 
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1. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
FUNCIONES AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 

 
1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento de todos los requisitos para el 

Reinicio del Contrato de Obra, como evaluación de si se superaron las causales de suspensión del contrato. 
 

2. Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que soportan la ejecución del contrato de obra, 
tales como: diseños aportados por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, plan de manejo 
ambiental, especificaciones técnicas, dichas técnicas de equipos y maquinaria a instalar, fichas técnicas de 
materiales, análisis de precios unitarios y certificar que estos cumplen con los requerimientos solicitados 
para el desarrollo del proyecto. 

 
3. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente documentación del documento 

base del contrato de obra: 
a. Hojas de vida del personal profesional requerido. 
b. Maquinaria mínima requerida y vinculada al proyecto   
c. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica  
d. Plan de calidad solicitado   
e. Fuente de materiales  
f. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
4. Revisar, verificar y aprobar por parte del contratista de obra, los documentos indicados en el Documento Base 

del Contrato de Obra. 
 
El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a TRES 
(3) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del interventor, el contratista 
debe atenderlo en un término no mayor a DOS (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.  
 
NOTA 1: La interventoría podrá objetar y devolver las hojas de vida que no cumplan con los requisitos 
específicos. En el caso que el contratista de obra presente hasta tres (3) hojas de vida para un mismo cargo, y 
estas no sean aprobadas se entenderá incumplida la obligación contractual.  
 
NOTA 2: El interventor, al reinicio de obra solicitará y revisará las hojas de vida de los profesionales, así 
mismo, aprobará en la oportunidad establecida en el documento base del contrato de obra y su expediente, el 
personal profesional, técnico, tecnólogo y los demás ofrecidos, certificando que cumple con las condiciones de 
idoneidad, experiencia, así como el cumplimiento de normas laborales, de seguridad social y demás normas 
de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los documentos del proceso de contratación, tales como: 
afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales, examen médico pre ocupacional, certificado de trabajo 
seguro en alturas y los demás correspondientes. 
 

5. Suscribir el acta de inicio de interventoría, y a su vez el acta de reinicio del contrato de obra en los formatos 
establecidos por la entidad, una vez se cumplan los requisitos exigidos en la ley y en los documentos del 
proceso de selección.  

 
6. Verificar la publicación del acta de inicio de interventoría y reinicio de obra y documentos soporte en la 

plataforma SECOP II.  
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7. Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, así como el protocolo de bioseguridad 

debidamente aprobado por la Aseguradora de Riesgos Laborales. 
 

8. Efectuar con el Director de obra, Director de Interventoría y el Supervisor de contrato de interventoría y otro 
personal profesional que se requiera, visita para verificar el estado en que se encuentra el sitio de ejecución 
y elaborar el acta de visita correspondiente. 

 
9. Aprobar en la oportunidad establecida del documento base del contrato de obra, el personal profesional, 

técnico, tecnólogo y los demás ofrecidos, certificando que cumple con las condiciones de idoneidad, 
experiencia, así como el cumplimiento de normas laborales, de seguridad social y demás normas de 
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los documentos del proceso de contratación, tales como: 
afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales, examen médico pre ocupacional, certificado de trabajo 
seguro en alturas, certificado de trabajo confinado y los demás correspondientes. 

 
10. Aprobar en la oportunidad establecida del documento base del contrato de obra, Aprobar la maquinaria y 

equipos mínimo requerido necesario para el desarrollo de la obra y certificar que esta cumple las condiciones 
de acuerdo a los documentos del proceso de contratación. 

 
11. Aprobar la elaboración por parte del contratista de la nueva programación de obra. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS: 

 
1. Gestionar con la entidad contratante o el contratista, según corresponda, las correcciones o ajustes a que 

haya lugar en caso de existir errores o inexactitudes en los documentos técnicos que soportan la ejecución 
de los contratos de obra, tales como diseños aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, 
permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas 
técnicas de materiales y los demás correspondientes. En caso de requerirse alguna corrección y/o ajuste en 
tales documentos, así como la inexistencia de uno de ellos, la Interventoría colaborará activamente en el 
desarrollo y la obtención de los mismos. 

2. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecución de la obra, así como la existencia de las 
condiciones técnicas, legales, ambientales, prediales y las demás necesarias para iniciar la ejecución de la 
obra, soportado en los documentos técnicos del proyecto, efectuando los comentarios y sugerencias al 
Municipio que puedan implicar cambios en los diseños y trazados que suministren información más confiable 
para la realización del cronograma de obra y del presupuesto. 

3. Controlar permanentemente durante la ejecución de las obras, que estas se realicen cumpliendo lo 
establecido en los documentos técnicos que soportan la ejecución de los contratos de obra, tales como 
diseños aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones 
técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales, análisis de 
precios unitarios y los demás correspondientes. 

 
NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la especificación técnica, la interventoría evaluará 
los mismos con el fin de garantizar su calidad, en caso de requerirse, realizará las gestiones correspondientes para 
modificar los mismos en función del cumplimiento de la norma técnica aplicable. 

 
NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoría verificará su calidad mediante ensayos 
de laboratorio o certificado de calidad del fabricante, según corresponda. 

 
NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria instalada, la calidad se verificará mediante su 
ficha técnica, certificado de calidad emitido por el fabricante y su respectiva garantía. 

 
4. El interventor verificará y exigirá que la compra y suministro de materiales y bienes necesarios para la 

ejecución de la obra, se realicen de manera oportuna con el fin de cumplir el programa de obra y flujo de 
inversiones aprobado por la interventoría. El Municipio no realizará modificatorios al contrato por retraso 
injustificado en la compra de materiales, equipos y bienes necesarios para la ejecución de la obra. 

5. Verificar y controlar durante la ejecución del contrato, la vinculación del personal propuesto para la ejecución 
de los contratos, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su 
incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida 
correspondientes. 

6. Estudiar y decidir sobre los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato, en 
caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, aportando la documentación 
requerida para tal efecto. 

7. Controlar durante su ejecución el avance del contrato de obra con base en la programación aprobada, 
efectuar evaluaciones periódicas correspondientes, establecer incumplimientos y así como recomendar los 
ajustes a que haya lugar sin que estos generen cambios en el plazo inicial y recomendar sanciones y 
correctivos cuando correspondan. 
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8. Asesorar en la realización e implementación de los planes de contingencia en caso de ser necesario, por 
motivos de retrasos en la ejecución de obra comparada con la programación aprobada. 

 
NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no implican la modificación del plazo contractual del 
contrato de obra, simplemente son medidas y acciones que implementa el contratista de obra, asesorado por la 
Interventoría buscando disminuir el retraso causado y eventualmente en el plazo establecido por el municipio, alcanzar 
los niveles de ejecución física que la programación de obra estipula. 

 
9. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente 

corrección o suspensión de las actividades hasta que el Contratista de Obra implemente las acciones 
correctivas y preventivas debidas. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, 
ordenando su correspondiente corrección o suspensión de las actividades hasta que el Contratista de obra 
implemente las acciones correctivas y preventivas debidas. 

10. Garantizar la implementación de los frentes de trabajo mínimos según los documentos del proceso de 
contratación, o los requeridos para el cumplimiento del cronograma aprobado por el interventor. 

11. Someter a consideración del Municipio, previamente, las modificaciones relativas a los términos o 
especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el personal de los mismos, prórrogas, 
adiciones, pactación de ítems no previstos, mayores y menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de 
modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación técnica. 

12. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que 
sean aplicables al proyecto, estableciendo las evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 

13. Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las preguntas formuladas por los organismos 
de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello con el apoyo de la Secretaría 
de Infraestructura. 

14. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, elementos y documentos 
suministrados por este para la ejecución del contrato constatando su estado y cantidad. 

15. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos y demás elementos instalados 
en el sitio de ejecución con anterioridad al inicio de la obra, los cuales sean objeto de desmonte o 
desinstalación por parte del contratista de obra, constatando su estado y cantidad. 

16. Verificar el cumplimiento de la gestión ante las Empresas de Servicios Públicos por parte del contratista de 
obra cuando se requiera. 

17. Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los informes sobre el desarrollo de los 
trabajos, problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, 
etc., en forma tal que permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 

18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los Contratistas, resolviendo 
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al 
respecto. 

19. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de los estudios, diseños, 
obras y suministros, informando sobre los mismos de manera oportuna al Municipio. 

20. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Municipio cualquier cambio sustancial en el 
desarrollo de las obras, en los alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que los Contratistas 
presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrollo de las obras. 

21. El interventor aprobará los estudios y diseños que realice el contratista de obra, durante la ejecución del 
contrato y certificará que estos cumplan con los requerimientos técnicos solicitados, de igual manera exigirá 
la entrega de plano, presupuestos, APU, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, levantamientos 
topográficos, ensayos de laboratorio y los demás documentos técnicos necesarios que soportan el diseño 
aprobado. 

22. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de 
condiciones. 

23. Verificar que el contratista de obra adelante las gestiones para certificaciones de RETIE y RETILAP durante la 
ejecución del contrato, cuando aplique. 

24. Realizar con una antelación mínima de 15 días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual 
visita conjunta con el contratista y el supervisor del contrato de interventoría al sitio de las obras, con el fin de 
inspeccionar el estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar, de lo cual levantará un 
acta donde consten las inconformidades y el plazo otorgado para subsanarlas previo al Acta de recibo final. 

25. El Interventor deberá verificar que se ejecuten las obras dentro del plazo pactado, una vez vencido este 
término la Interventoría vigilará que el contratista se abstenga de continuar con la realización de las 
actividades de obra, salvo de aquellas derivadas de la realización de ajustes o correcciones o cualquier otra 
subsanación a las obras, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la supervisión 
o interventoría del contrato, las cuales deberán estar listas máximo en el plazo definido en el contrato para 
tal efecto, tras lo cual, se efectuará una nueva verificación por parte de la Interventoría previa a la 
suscripción del acta de recibo final. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la 
finalización de ejecución de la obra. 

26. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer y evaluar el correcto 
funcionamiento de los bienes adquiridos. 

27. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
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28. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con los 
requerimientos técnicos pertinentes. 

 
FUNCIONES FINANCIERAS: 

 

1. Exigir y avalar el Plan de Manejo, Inversión y Amortización del Anticipo (cuando aplique), siempre y cuando 
este se haya pactado. 

2. Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo (cuando aplique) por parte del constructor. 

3. Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, 
ajustes y deducciones efectuadas. 

4. Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos 
por el ordenamiento jurídico. 

5. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

6. Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales previstos para ello. 

7. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

8. Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con 
la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 

9. Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de seguridad 
social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello. 

10. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y post 
contractual. 

11. Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por el 
Municipio (Anticipos (cuando aplique) y pagos parciales). 

12. Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos ejecutados. (si aplica) 
13. Analizar el flujo de inversiones prestando por el contratista de obra en los programas de obra aprobados por 

el Interventor y el Municipio, a efectos de terminar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento 
que hubiere lugar. 
 

FUNCIONES DE ORDEN LEGAL: 
 
1. Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que pudieran dar lugar al ejercicio 

de las facultades de dirección de la acción contractual, y en especial el ejercicio de las prerrogativas 
extraordinarias y mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del 
contratista. 

2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que solicite el contratista para la debida 
ejecución de la obra. 

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de obra pública. 
4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito. 
5. Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el contratista y hacer las 

recomendaciones a que haya lugar. 
6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
7. Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato. En caso que el 

contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el acta de liquidación bilateral, el interventor deberá 
presentar un informe para la realización de la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el 
interventor no cumpla con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento del contrato. 

8. Acompañar a la entidad en el proceso de liquidación del contrato, aportando la información y documentación 
que se requiera, hasta la firma de la liquidación por las partes. 

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relación con el desarrollo del contrato. 

10. Conceptuar, previo análisis y revisión, sobre solicitudes de actualización de precios del contratista de obra, 
cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la entidad el equilibrio económico o financiero 
del contrato 

11. Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el secretario de infraestructura. 
12. Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo del objeto y 

obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales con el fin de optimizar, ajustar y corregir situaciones 
relacionadas con la ejecución de los contratos para el logro de los resultados propuestos. 

13. Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo parcial o final de los 
trabajos o servicios, cuando sea el caso, verificando en cada caso, las circunstancias de hecho y de derecho 
que las soportan. 

14. Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la Oficina gestora del contrato con 
la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que 
se requieran durante la ejecución y liquidación de los contratos. 

15. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 392 de 2018 la interventoría deberá verificar que 
durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta 
de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional 
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en el proceso de selección, mediante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con 
el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo de conformidad con la normativa aplicable. 

16. De conformidad con el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoría deberá verificar que durante la 
ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de 
personal el porcentaje de trabajadores adulto mayor y población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitanas, que dio lugar a la adjudicación del contrato por aplicación de criterio de 
desempate en el proceso de selección, mediante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación 
se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de interior de conformidad con la 
normativa aplicable. 

17. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervisión del contrato realice la entidad 
contratante. 

18. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 
de interventoría. 

 
FUNCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO: 

 
1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, parciales, de ejecución y 

demás que se generen dentro de la ejecución del contrato, cuando haya a lugar. 
2. Recopilar la información y documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar 

con el máximo de información sobre el origen del contrato. 
3. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 
4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. 
5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del 

contrato, de tal forma que el Municipio intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
6. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a 

disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 
7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad al 

procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad contractual, con 
el acompañamiento de la Secretaria de Infraestructura. 

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas 
de influencia del contrato. 

9. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor onerosidad es decir se rompa el 
equilibrio financiero del contrato. 

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución 
y avance del contrato. 

11. Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles de situaciones de incumplimiento 
u otras que afecten la ejecución de la obra. 

12. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la periodicidad 
que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. 

13. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios prestados o bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por 
el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan de manera oportuna dentro de la vigencia de las garantías otorgadas por el 
contratista. 

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las 
normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos 
con Colombia. 

15. Informar a la Secretaría de Infraestructura de los daños derivados de la ejecución contractual para que esta 
inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 

16. Propiciar en colaboración con la secretaria de Infraestructura procedimientos ágiles para la corrección de 
controversias derivados de la ejecución contractual, así como las gestiones conciliatorias para solucionar 
diferencias litigiosas desde sus inicios. 

17. Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, remitiéndolas a la Secretaría Administrativa junto con 
las respectivas actas o soportes para su archivo y custodia. 

18. Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato. 
19. Requerir mensualmente al contratista de obra un certificado firmado por el representante legal y el contador o 

revisor fiscal de la persona natural o jurídica, o de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
según aplique, en el que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales 
correspondientes al personal vinculado a la ejecución del contrato. 
 

FUNCIONES DE ORDEN AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
 
1. Exigir durante la ejecución contractual el cumplimiento del plan de manejo ambiental, programas de salud 

http://www.zapatoca-santander.gov.co/


 

            Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander 
 
 

 

Carrera 9 No 20 – 36 
www.zapatoca-santander.gov.co , 

Email: alcaldia@zapatoca-santander.gov.co 

Zapatoca – Santander - Colombia 
: 

 

ocupacional y seguridad industrial elaborado para la obra. 
2. Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, producto de la 

ejecución del contrato. El interventor verificará que la disposición final se realice en los sitios licenciados 
para tal fin, requiriendo las respectivas licencias y facturas de disposición. 

3. Exigir el cumplimiento de la disposición final de materiales provenientes de excavación, así como 
demolición, en las escombreras licenciada para tal fin, requiriendo las respectivas licencias y facturas de 
disposición. 

4. En el caso de adquisición de materiales de cantera (material granular como triturado y arena), el interventor 
verificará que las canteras cuenten con su respectivo título minero y licencia ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su defecto la internacional vigente en 
materia ambiental; para ello verificará el cumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que tiene que 
ver con el manejo y disposición de escombros y materiales retirados. 

6. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados con seguridad industrial y salud 
ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial entre otras.) 

7. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestión de permisos, licencias y autorizaciones ante 
la autoridad ambiental competente para la correcta ejecución del contrato. 
 

FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO: 
 
1. Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecnólogo y mano de obra no calificada cumpla con 

los requerimientos necesarios para iniciar actividades, tales como examen de ingreso pre ocupacional, 
afiliación a la seguridad social, afiliación a la aseguradora de riesgos laborales y las capacitaciones para 
trabajo seguro en alturas, trabajos confinados y las demás correspondientes. 

2. Verificar y exigir que todo el personal de obra cuente con la dotación que por ley se establece. 
3. Exigir que los elementos de protección personal (EPP), tales como Protectores auditivos, Protectores 

oculares y de la cara, Protección de las vías respiratorias, Protectores de manos y brazos, Protectores de 
pies y piernas, Protectores de la piel, Protectores del tronco y el abdomen y Protección total del cuerpo, 
como por ejemplo arnés para trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones de ley. 

4. Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los procedimientos establecidos 
en las especificaciones técnicas de cada actividad en cuanto a la instalación de obra falsa tales como 
Andamios, Formaletas o encofrados, entibaciones en excavaciones, estabilización provisional de taludes y 
las demás aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas materiales y retrasos en la 
programación de obra. 

5. Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se encuentre en las 
condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo de las labores. 

6. Comprobar que los residuos provenientes de la ejecución de la obra, tales como escombros, material de 
excavación, material de desmonte, sea destinado a un sitio provisional dentro de la obra adecuado, hasta 
tanto se realice el retiro hasta su sitio de disposición final. 

7. Exigir la colocación e implementación de los puntos ecológicos, además del cumplimiento de la resolución 
2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

8. Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementación de la señalización tanto externa como 
interna aplicable a la obra, estableciendo adecuadamente los diferentes sectores y corredores aplicables 
para la movilidad, almacenamiento, entre otros. 

9. Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de contingencia que permita la prevención de 
Accidentes y atención de emergencias de conformidad con los documentos del proceso de selección. 

10. Funciones especiales relacionadas en el control de calidad de la obra. 

11. Verificar que las garanticas aportadas por el contratista, incluyan los amparos que aseguran los riesgos de 
calidad y estabilidad de la obra y/o bienes suministrados. 

12. Exigir la aplicación del procedimiento de ejecución de las actividades conforme lo establecido en la 
especificación técnica particular o general, así como la norma técnica aplicable. 

13. Exigir la aplicación de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes materiales de obra en 
concordancia con la especificación técnica de la actividad o la norma técnica aplicable. 

14. Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra, expedido por el 
fabricante. 

15. Exigir la garantía de los equipos y maquinarias a ser instalados en la obra, expedido por el fabricante. 
16. La calidad de los trabajos será certificada por el interventor, mediante protocolos en los que se consigne de 

manera detallada lo siguiente: 

a. Revisión y verificación de la Calidad de los Productos Utilizados. 

b. Fotocopia de los Certificados de Conformidad del Producto Vigente de todos y cada uno de los 
materiales a utilizar en la obra. 

c. Mediciones de obra durante su desarrollo 
17. El interventor deberá llevar registro fotográfico de cada una de las etapas del proyecto. 
18. Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto. 
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FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 
 

1. Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá solicitar a la Secretaría de 
Hacienda y/o tesorería los pagos efectuados al contratista. 

2. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios para la liquidación del 
contrato. 

3. Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra. 
4. Exigir al contratista la ampliación de las pólizas de estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, de la 

provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, y demás amparos 
y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad 
a la terminación del contrato. 

5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales y Contribución para el Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la construcción FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la 
correspondencia entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema de 
seguridad social en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes a dicho sistema. 

7. Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia 
ejecutora a su terminación. 

8. A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del Municipio, los siguientes 
elementos: 

9. CD con toda la información del desarrollo técnico del contrato ejecutado, escaneando todos los 
documentos, actas y sus anexos, informes, planos, registros fotográficos, memorias de cantidades de obra, 
planos récord, análisis de precios unitarios de ítems no previstos. 

10. Informe impreso del desarrollo técnico del contrato. 
 

FUNCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA INTERVENTORIA: 
 
Además de las señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá desarrollar las siguientes: 
 
Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible para la obra, de acuerdo con la 
propuesta y exigir contratista el cambio de equipo que fuere necesario. 
 
Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal profesional, personal auxiliar de apoyo y 
mano de obra no calificada necesario para la ejecución del contrato en las condiciones y plazos pactados, en 
especial, verificar el cumplimiento por parte del contratista de vinculación de mano de obra no calificada local y 
mujer en el porcentaje establecido en los documentos del proceso que dio lugar al contrato de obra pública. 
 
Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o materiales 
empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las especificaciones técnicas 
que garanticen la calidad de lo contratado. 
 
Tiempos: El contratista entregará un Cronograma de obra de conformidad con los lineamentos establecidos en el 
anexo técnico del contrato de obra, cuya secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a 
ejecutar. Su desarrollo debe ser controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, 
retrasos, etc. 
 
El Interventor será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y 
causen daño o perjuicio al Municipio, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma, será solidariamente responsable 
con el contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que se sean 
imputables al interventor, cuando no haya informado oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del 
contrato vigilado, o principal, total o parcial, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista de conformidad 
con el parágrafo 3 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 
de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 

 
De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función de los contratistas de la interventoría: 
controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar. 
   
CONTROLAR: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en un SEGUIMIENTO planeado en tal 
forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de 
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la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir a lo ofrecido por 
las partes.  
 
SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que subsane de manera 
inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce 
cuando solicita la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, o emite su concepto 
fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual.  
 
EXIGIR: En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación contractual 
no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte 
morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para 
respaldar el cumplimiento.  
 
COLABORAR: Hay que entender, como anotábamos en un comienzo, que es necesario erradicar el criterio consistente en que la 
relación contractual entre la administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, una 
especie de enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente del de la administración, el objetivo común no 
puede ser desestimado, pues, en esencia, los contratos de esta clase siempre versarán sobre la ejecución de obras o la 
prestación de servicios que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas. Por esta razón, la INTERVENTORÍA 
debe hacer entender a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito del 
MUNICIPIO, colaboración que no puede ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin 
común.  
 
ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de comunicación entre las 
partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administración desentendida del desarrollo del servicio, 
generan con estas actitudes perjuicios incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORÍA que aplique 
el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las dudas y 
dificultades que planea la ejecución de todo contrato.  
 
PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, 
desconociendo que es más fácil evitar que éstas ocurran. Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la 
ejecución de un contrato y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el concepto consistente en que el fin 
es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, 
impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato o en el incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría atentando 
contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal.  
 
VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías si la interventoría no verifica su 
realización. El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para establecer su realidad. El 
conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los 
problemas y la absolución de las dudas, todo esto con un criterio de colaboración que a la postre habrá de traducirse en el éxito 
del MUNICIPIO en la cual se han comprometido la administración y los particulares.  
 
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza técnica y económica, de 
naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de naturaleza socio-ambiental del contrato de interventoría. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y 
demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
Las actividades a la que realizar interventoría para el proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico son las 
siguientes:  
 

1. PRELIMINARES   

1.1 MEDICIONES   

1.1.1 Localización y replanteo con comisión topográfica  M2 

      

1.2 CERRAMIENTOS   

1.2.1 Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2,1 m  M 

      

1.3 DESMONTES   

1.3.1 Reubicacion de cerco perimetral existente M 

1.3.2 Reubicacion de tapa de tanque existente UND 
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1.4 DEMOLICION   

1.4.1 Pasante en muro de concreto reforzado de e=25 cm para tubo de 10", incluye martillo eléctrico UND 

   

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2.1 EXCAVACIONES   

2.1.1 Descapote manual M3 

2.1.2 Excavación manual en zanja en material común en seco M3 

2.1.3 Excavación manual en zanja en material rocoso M3 

   

2.2 RELLENOS   

2.2.1 Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador M3 

2.2.2 Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación mecánica con apisonador M3 

2.2.3 Relleno con arena de peña,  extendido, nivelación y humedecido manual M3 

   

3. ACUEDUCTO   

3.1 RED DE ACUEDUCTO   

3.1.1 Suministro e instalación de tubería PVC-O para acueducto, DN 10", PR160 M 

3.1.2 Suministro e instalación de tubería PVC-O para acueducto, DN 6", PR160 M 

3.1.3 Suministro e instalación de tubería PVC-O para acueducto, DN 3", PR160 M 

3.1.4 Suministro e instalación de tubería PVC-O para acueducto, DN 2", PR160 M 

   

3.2 ACCESORIOS   

3.2.1 Suministro e instalación de Tee 150 psi Ø10" x Ø10" , incluye atraque en concreto UND 

3.2.2 Suministro e instalación de Coupling (unión) 150 psi de 10"  UND 

3.2.3 Suministro e instalación de Codo 22,5° 150 psi Ø10"  UND 

3.2.4 Suministro e instalación de Codo 11,25° 150 psi Ø10"  UND 

3.2.5 Suministro e instalación de Codo 90° 150 psi Ø10"  UND 

3.2.6 Suministro e instalación de Reducción de campana de 6" a 3" UND 

3.2.7 Suministro e instalación de Reducción de campana de 3" a 2" UND 

3.2.8 Suministro e instalación de válvula ventosa de 2" UND 

3.2.9 Suministro e instalación de purga de 4" UND 

   

3.3 CAJAS   

3.3.1 
Caja para medidor con medidas internas de 1,2X1,4 H= 1.20 m en ladrillo recocido, incluye tapa 
en HG 

UND 

3.3.2 Caja con medidas internas de  1.0X1.0 H= 1.20 m en ladrillo recocido, incluye tapa en concreto UND 

   

3.4 MANTENIMIENTO   

3.4.1 Mantenimiento de tubería existente, con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte de interior M 
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3.4.2 Suministro e instalación de tubería en acero inoxidable de 10" M 

   

4. ASEO Y LIMPIEZA   

4.1 RETIRO   

4.1.1 Cargue, retiro y disposición final de material proveniente de excavaciones y/o escombros M3 

 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, son de exclusiva 
responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor y/o supervisor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y 
servirán como soporte a la respectiva pre-acta y acta mensual de obra, y serán incluidas en los respectivos informes de 
Interventoría y/o supervisión. El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en 
el Manual de Interventoría y/o supervisión vigente, no obstante, lo anterior, la i Interventoría y/o supervisión se obliga a presentar 
los informes que requiera la alcaldía. 
 
Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra, se desarrollarán teniendo en 
cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por las Entidades públicas designadas para la ejecución. El Interventor y/o 
supervisor deberá realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte del(os) 
CONTRATISTA(S) DE OBRA, cuyo principal objetivo es atender las necesidades dentro del alcance de los recursos 
presupuestales según corresponda. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y 
demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
 

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo estipulado por la entidad para la ejecución del contrato será de DOS MESES (2 MESES), sin superar la vigencia 

fiscal 2026 contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. 

 
2.3. VALOR 

El valor del Presupuesto Oficial de la contratación a realizar en por la suma de CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($108.242.400,00) M/CTE, en el que se incluyen todos los costos 
directos e indirectos, inclusive el IVA; que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del contrato; por lo tanto, quienes 
estén interesados en presentar oferta, deberán tener en cuenta los valores correspondientes a los descuentos que por ley deben 
hacerse como el pago de estampillas, impuestos, pólizas, demás a que hubiere lugar, de los cuales, su conocimiento serán 
exclusiva responsabilidad de los oferentes. 
 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE VALOR  
 
De conformidad con los perfiles establecidos para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental para la 
ejecución de las actividades contractuales establecidas para contrato derivado del proceso de selección de licitación cuyo objeto 
corresponde a INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 
DE ZAPATOCA, SANTANDER y las especificaciones técnicas de cada una de las actividades que se requieren para la ejecución 
del proyecto del presente proceso. La Información se encuentra contenida en los anexos del presente proceso de selección e 
igualmente en el proyecto registrado en el banco de proyectos del Municipio. 
 

2.5. FORMA DE PAGO  
 

El MUNICIPIO DE ZAPATOCA, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos, de la 
siguiente forma: 
 
Los costos directos del personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoría, conforme a los componentes de pago 
que se determinan más adelante, previa la elaboración de informe y recibo a entera satisfacción del Supervisor, factura y/o 
documento equivalente debidamente diligenciado ante la Tesorería General del Municipio; constancia de encontrarse a paz y 
salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del Supervisor designado. Igualmente, el componente 
a OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el formulario de la propuesta se pagará mediante mensualidades vencidas, según 
los componentes de pago definidos, en los que se reconocerá el valor de la factura presentada por el Contratista. 
 
Ahora bien, esta entidad, procederá a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta terminar la ejecución del contrato, con la 
aplicación de la siguiente metodología: 
 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecución mensual en el avance del contrato de interventoría, cada 
pago será realizado de la siguiente manera: 
Las actas de pago mensual de la interventoría tendrán tres (3) componentes mediante los cuales se determina el valor de cada 
pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un componente variable y el tercero al componente destinado a la 
liquidación del contrato. 
 

• COMPONENTE FIJO (SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta mensual, afectado por el 
sesenta por ciento (60%). El cálculo para determinar el valor se realizará así: 
 
Donde: 

VCF: Valor del componente fijo 
VMA: Valor mensual del acta de pago 
 

• COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta mensual, afectado por la 
relación existente entre la programación de obra aprobada por el interventor y el avance de la misma. El cálculo para determinar 
el valor se realizará así: 

 
Donde:  
VCV: Valor del Componente Variable 
VMA: Valor Mensual del Acta de Pago  
POE: Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada 
POP: Porcentaje de la Programación de Obra Programada 
NOTA 1: El porcentaje de la programación de obra ejecutada, corresponderá a la programación real ejecutada al final del período 
de pago de la interventoría y será el registrado en obra, que corresponderá al valor registrado en las actas de recibo parcial de 
obra total sin descuentos, sobre el valor total del contrato de obra. 
 

• COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

Una vez obtenido el valor del acta, se procederá por parte de la entidad a descontar un valor correspondiente al diez por ciento 
(10%), del valor arrojado de la operación de los componentes fijo y variable, utilizando la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
VCL: Valor del componente de liquidación 
VCF: Valor del Componente fijo 
VCV: Valor del componente variable 
 

• VALOR TOTAL DE CADA ACTA 

De acuerdo a las fórmulas anteriores, el valor total del acta deberá corresponder a la siguiente operación: 

 
Donde: 
VTA: Valor total del Acta 
VCF: Valor del Componente Fijo. 
VCV: Valor del Componente Variable 
VCL:  Valor del Componente de Liquidación 
 
PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – PAGO FINAL: 
 
NOTA 1: La entidad realizará al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de liquidación de cada acta de 
pago, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad, para este pago se requiere 
acta de recibo final y acta de liquidación del contrato.  
NOTA 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable podrán ser reconocidas y canceladas con la suscripción del acta de 
liquidación, hasta completar el ciento por ciento (100%) del valor correspondiente, siempre y cuando se acredite de manera 
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fehaciente la ejecución efectiva e integral del objeto contractual. En ningún caso procederá el pago total del Componente Variable 
si no existe correspondencia verificable entre el avance real de la obra y las actividades de interventoría efectivamente 
desarrolladas y debidamente soportadas. 
NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. 
NOTA 4: El pago al Contratista se efectuará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles siguientes a la presentación de 
la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de 
recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y 
Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
NOTA 5: El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe 
demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el 
caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de contratación del 
personal del que dispone para la ejecución del contrato, este costo no será asumido por la entidad, y, en consecuencia, se debe 
disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto a través de una modificación al contrato o ajuste en el acta de pago. 
NOTA 6: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 
dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al 
Municipio del pago de intereses moratorios. 
NOTA 8: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su 
favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en 
cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 
gravamen. 
NOTA 9: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea el caso, y demás documentos 
requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a 
la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al 
periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 
agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al día 
en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el 
desarrollo del contrato cuando el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando aplique. 
NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de actividades ejecutadas en el 
periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar, además del informe mensual el informe consolidado de la 
ejecución de todo el contrato. 
NOTA 11: La entidad no reconocerá suma alguna de dinero por servicios estimados desde los estudios previos y pliegos de 
condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades de los servicios no genera ningún derecho 
adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato permite solo la cancelación de los servicios debidamente 
ejecutados. 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente contrato. 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética.  
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración de 
estos.  
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal. 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 2, numeral 3, de la ley 1150 de 2007, la entidad contratará mediante la modalidad de selección 
denominada Concurso de Méritos Abierto, en razón a que el objeto a contratar está enmarcado en el numeral 2, del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, esto es, actividades de consultoría.  
 
El artículo 2, de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia de contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa; determinando en numeral tercero 
la modalidad de concurso de méritos.  
 
El artículo 32 de la ley 80 de 1993, en el numeral 2, define el contrato de consultoría como: 2o. Contrato de consultoría Son 
contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios para la ejecución de 
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proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, perfectibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a 
las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
 
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus 
órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.” Por su parte el artículo 
2.2.1.2.1.3.1 del decreto 1082 de 2015 preceptúa: “Procedencia del concurso de méritos.  
 
Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 
consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.” 

4. RUBRO PRESUPUESTAL 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado de 
disponibilidad presupuestal: 
 

Número Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

26-09056 17-septiembre 2026 $ 109.166.316, oo 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de 
acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluarán 
como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con 
base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 

5.1. GENERALIDADES 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes según lo 

señalado en el Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la 

figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego de 
Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros sin domicilio o sin 
Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “Formato 4 – Capacidad Financiera y organizacional (personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado 
con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 
 

5.2. CAPACIDAD JURÍDICA  
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la 

Ley 80 de 1993. 
 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o prohibición 

previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del 
Pliego de Condiciones. 
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D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la 
República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de un Proponente Plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberán declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar 
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

 
La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 
Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios, según el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia. 
 

5.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se acreditará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 

5.3.1. PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: Cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
5.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o autoridad competente en el 

que se verificará: 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 

del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la 
del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá 
acreditar su capacidad mediante una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente 
respectivo.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o de servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 

cerrada. 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es una persona 
jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en Colombia, 
se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de 
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de 
autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la oferta. 
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B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:  

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona jurídica, en 
la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social para 
cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el 
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información requerida en el presente literal l y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma 
individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo 
anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal 
(este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la 
Entidad. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 
Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

5.3.3. PROPONENTES PLURALES  
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista 
precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el “Formato 2 – Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A- Documento de 
conformación de Consorcio”) (“Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal). Los Proponentes 
pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos del Proceso de Contratación. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 
designación deberá constar en el “Formato 2 – Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A – Documento de 
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conformación de Consorcio”) (Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal), quien representará a 
todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones 
de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la potestad para firmar el acta de terminación y liquidación o 
cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 
suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) año adicional. Para 
efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento (100 %). 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y por tanto carecerá de efecto. 

 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II", 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar 
registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente. [Cuando el 
proceso se adelante en el SECOP II. 
 

5.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
5.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

 
El Proponente persona jurídica debe diligenciar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales” 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o 
por el representante legal que así lo acredite. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016, debe indicarlo en el " Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.4.2. PERSONAS NATURALES  
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los 
certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social 
paga. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de 
los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de 
pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.4.3. PROPONENTES PLURALES  
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los numerales 
anteriores. 
 

5.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia respectiva, la declaración donde 
acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
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fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de Aportes Legales y Seguridad 
Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del juramento. 
 

5.5. CAPACIDAD FINANCIERA  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros 
y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 5.8 del presente documento:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de Endeudamiento 
 

Razón de Cobertura de 
Intereses  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando 
la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Financiera de acuerdo 
con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad 
de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
 

5.6.  CAPITAL DE TRABAJO 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde, 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
5.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros 
y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 
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Rentabilidad sobre Patrimonio 
(ROE) 

 

Rentabilidad del Activo (ROA) 
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

 
 
Donde  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Organizacional de 
acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probará la 
calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 
 

5.8. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

5.8.1.1.  PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único 
de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 
y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro Único de Proponentes 
(RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 

5.8.1.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados 
por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al español de 
acuerdo con las normas NIIF.   

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
“Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información que se encuentre en los Estados 
Financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2024, acompañado del informe de 
auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de 
Condiciones.  
 

5.9. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  
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5.9.1.  EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados como 
experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso 
de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el 
“Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los 
requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente” del Pliego de Condiciones. 
 
Nota 6: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos aportados por los 
proponentes para efectos de acreditar la experiencia, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los 
proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato será de carácter habilitante y no será tenido en cuenta para efectos de 
ponderación de la experiencia de las ofertas. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, deberá 
acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el 
evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la 
experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de 
infraestructura social. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 
 
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la Entidad 
solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente 
subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos 
contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos 
allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 

EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave 
Evaluable)  

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por lo que no serán 
exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de 
Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones 
que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.  

 
II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave 

evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante 
del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 
 

- Director de Interventoría y Residente de Interventoría. 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado 
Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán 
verificadas para la suscripción del acta de inicio, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, 
particularmente, en el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal 
Clave Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de vida, ni 
certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con 
posterioridad a la celebración del contrato. 
 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el cumplimiento de los 
criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del 
Pliego de Condiciones. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de experiencia del 
Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de 
evaluación. 
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, 
sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará 
a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalado no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las 
multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad 
con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

6.1. FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. 
De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la 
asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el 
promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral. 
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Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en cuenta para 
aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de 
asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil 

expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, 
que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de 
esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación de puntaje, según se detalla en esta 
sección.  

 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia  
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después 
del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la 
fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte 
decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 
aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados participarán con 
el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no fueron objeto de subsanación, según la metodología 
descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las propuestas 
hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado 
del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  

- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 
encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron 
objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

 
 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y que no fueron 
objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  
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Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la 
propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta “i”  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las 
propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

 
Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron objeto de 
subsanación.  

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos  de la propuesta “n” habilitada y que no fueron objeto 
de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio de los 
SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso 
o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

 
 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados y que no 
fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los 
contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido rechazas y se encuentran 
válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 
Donde:  

• : Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no fueron objeto 

de subsanación.  

• : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras propuestas 

habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• : Es la media aritmética alta. 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Donde:  

: Es la media aritmética alta. 

: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada una de las 

propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
 

7. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética.  
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración de 
estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal. 
 

7.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo 
meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la normativa vigente aplicable. 
 

7.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta 
ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del 
sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  
 

6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
La “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la 
Entidad, hace parte del Pliego de Condiciones.  
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la 
base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren oportunos para formular la propuesta fundamentada en su propia información, de manera tal que el Proponente está 
obligado a tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales tienen que incorporar todas las 
obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir 
en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a 
rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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9. ACUERDOS COMERCIALES 

 
 
INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
 
DISPOSICIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
 
 
Dispuesto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
CCE-EICP-MA-07 v.02 08/11/2024 de Colombia Compra Eficiente. 
 
 
Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes 
Anuales de Adquisiciones y los avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipymes. De 
igual forma, los Acuerdos Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el Trato Nacional y 
con los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. 
 
De otra parte, debe señalarse que algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial de contratación, deben 
hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos 
sean aplicables a sus Procesos de Contratación. 
 
 
Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal 
 
 
A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 

 
 
Los municipios1 que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están incluidos en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 439 de 1998 de 
la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán 
otorgar Trato Nacional a los bienes y servicios y proveedores nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya 
suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Bucaramanga. Esto implica que en la contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas 
las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas para aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de 
Israel. Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con 
Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del 
Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
 
Salvo por algunas excepciones2, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades 
descentralizadas indirectas3) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo 
Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 
 
 
 
 
 

 
1 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente coincide de 
manera exacta con las categorías usadas para referirse a las diferentes entidades de la Administración Pública. De hecho, se suele 
incluir, indistintamente, en la categoría de municipios, tanto a los municipios propiamente dichos, como a los distritos especiales. 
2 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la 
Unión Europea, de acuerdo con la Decisión 01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y comercial. 
3 Incluida la Federación Colombiana de Municipios. 
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B. Valores4 
 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $1.147.016.154 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.675.403.847 COP 
 
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.280.689.315 COP. 
 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $2.030.722.904 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.617.834.543 COP. 
 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es aplicable a los Procesos de 
Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir servicios de 
construcción desde $28.280.689.315 COP. 
 
 
El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. 
 
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 
 
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales 
del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación siempre que se trate de procesos de 
contratación de servicios. 
 
 
Todos los valores anteriores deben considerarse reflejando los umbrales base de los capítulos de compras públicas de los 
Acuerdos Comerciales. Estos valores se actualizan periódicamente según las fórmulas incorporadas en cada acuerdo y la TRM 
aplicable. 
 
 
Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podrán consultar en pesos 
colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales. https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-
comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad  
 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$1.148.221.780 COP y (ii) para servicios de construcción desde $28.705.544.496 COP. 
 
 
C. Excepciones 
 
 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel 
municipal. 
 
 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61. 

Perú 

 
4 Los valores incluidos en este anexo corresponden a los umbrales inicialmente pactados en el Acuerdo Comercial. Estos valores 

se actualizan cada dos años, teniendo en cuenta las fórmulas y TRM ejecutadas, según lo previsto en cada Acuerdo Comercial. 
Por tanto, es labor de las Entidades Estatales verificar el valor actual a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial. 
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Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. 

Costa Rica 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

Estados AELC 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59.  

El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 

Unión Europea Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 
57. 

Israel 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 37. 

 
 
Acuerdos Comerciales Aplicables 
 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $1.147.016.154 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 55, 61. 

NO 

México NO - NO 

Perú SI $1.147.016.154 NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $1.148.221.780 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. 
NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $2.030.722.904 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 

28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 
NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $1.131.227.573 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
NO 

México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI 
Limite menor 

cuantía entidad 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 

53, 59. 
SI 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea (aplicable 
al Reino Unido e Irlanda 
del Norte) 

SI $1.131.227.573 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. 

NO 

Israel NO - - NO 

 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo 
comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional 
por reciprocidad recibirán este trato. 
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10. GARANTÍAS 

10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el 
término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Zapatoca identificada con el NIT 890.204.138-3. 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o 
complemente. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.   

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la Garantía de seriedad 
de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este 
período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de 
la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

10.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los 02 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 
la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 
 

Característica Condición  

Clase 

 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 
  

Asegurado/ beneficiario Municipio de Zapatoca identificada con el NIT 890.204.138-3 y Ministerio del Interior 
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Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

El valor de esta 
Garantía debe ser 

por lo menos el 
veinte por ciento 

(20%) del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo 

Hasta No Aplica. 

Garantía de Pago 
Anticipado 

Hasta la No Aplica. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

El valor de esta 
Garantía debe ser el 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de 

Garantía de estabilidad del 
contrato principal en 

cumplimiento del parágrafo 
del artículo 85 de la Ley 1474 

de 2011. 

El valor de esta 
Garantía debe ser 

por lo menos el 
veinte por ciento 

(20%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor 
será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de 
la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 
imputables al Contratista. 
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11. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Interventoría”. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, el pago anticipado, el anticipo, obligaciones y derechos 
generales del Interventor, obligaciones de la Entidad, Garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares 
aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario –RUT– y demás documentos necesarios para celebrar el 
contrato.  
 
INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del 
contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de 
Condiciones: 
 

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del 
Personal Clave Evaluable. La verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito para iniciar la 
ejecución del contrato. 

2. Programa de interventoría. 
3. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad previsto en el numeral 4.3. del Pliego de 

Condiciones.  
4. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 
El supervisor revisará los documentos presentados por el interventor en un término no mayor a TRES (03) días calendario. En 
caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor a 
TRES (03) días calendario, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al Interventor, con copia a la Entidad. 
 
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
En el Proceso de Contratación la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 

 
 
 
 
 

 
 

DARWING ASDRUBAL CACERES BOHORQUEZ 
Secretario de Planeación e Infraestructura Zapatoca (S) 

.
          

 
CONTROL NOMBRE CARGO FIRMA 
Proyectó aspectos 
jurídicos 

Yudy González Barbosa  CPS- 001-2026 

 
Revisó aspectos jurídicos Dario Adolfo Villareal Dulcey 

Asesores Jurídica Int.  
CPS-093-2026 

 

Proyectó Aspectos 
Financieros y del Sector.   

Jaime Palacios Parra CPS-.013-2026 
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