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ANEXO TECNICO

LICITACION PUBLICA No. LP-SGR-001 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO BPIN
20253201010088

Proyecto: Conservacion de dareas ambientales estratégicas y lucha contra la

deforestacion en jurisdiccion del Consejo Comunitario Mayor del Canton de San Pablo,
departamento del Chocé.

Cédigo del documento | AT-LP-SGR-001

BPIN 20253201010088
Entidad ejecutora Fundaciéon Comunicar del San Juan - FUNDACOMUNICAR
Modalidad Licitacidon publica

Contrato estatal de implementacion integral ambiental de
Naturaleza contractual .
naturaleza mixta

Implementacién integral ambiental con componentes de
Naturaleza econémica | restauracion y rehabilitacion ecolégica, agroecologia,

gobernanza, monitoreo, educacion ambiental y sostenibilidad
Presupuesto oficial $2.418.140.431 COP

Plazo Quince (15) meses
Fuente de financiacién | Sistema General de Regalias - 20% del mayor recaudo

Objeto contractual: Ejecutar integralmente las actividades de conservacion de areas
ambientales estratégicas y lucha contra la deforestacion previstas en el proyecto BPIN
20253201010088, mediante acciones de restauracion y rehabilitacion ecoldgica,
establecimiento y mantenimiento de sistemas agroecoldgicos, aislamiento de éreas,
fortalecimiento de la gobernanza ambiental, monitoreo, educacién ambiental,
sostenibilidad y reporte de las areas intervenidas, de conformidad con los estudios,
especificaciones, cantidades, presupuesto y demas documentos del proceso.

Direccion: Sector Hospital/Andagoya, Medio San Juan - Chocé
Contactanos: 3148740720
Correo Electronico: fundacomunicar@hotmail.com
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1. FINALIDAD, OBJETO Y REGLAS DE INTERPRETACION

El presente Anexo Técnico define las condiciones minimas de ejecucion, medicion,
evidencia, control y aceptacién del bloque de implementaciéon del proyecto BPIN
20253201010088. Su finalidad es traducir las metas, cantidades, actividades y productos
aprobados en obligaciones técnicamente verificables para el contratista y para la
interventoria, sin modificar la cadena de valor, las metas, el presupuesto ni el alcance
aprobado del proyecto.

El negocio juridico se ejecutara como un contrato estatal de implementacion integral
ambiental de naturaleza mixta. Las prestaciones técnicas, ambientales, agroecoldgicas,
sociales, comunitarias, logisticas, operativas, de gobernanza, monitoreo, educacion
ambiental, sostenibilidad y reporte conforman una unidad funcional y deberan ejecutarse
coordinadamente.

Objeto contractual: Ejecutar integralmente las actividades de conservacion de areas
ambientales estratégicas y lucha contra la deforestacién previstas en el proyecto BPIN
20253201010088, mediante acciones de restauracion y rehabilitacion ecoldgica,
establecimiento y mantenimiento de sistemas agroecoldgicos, aislamiento de areas,
fortalecimiento de la gobernanza ambiental, monitoreo, educacién ambiental,
sostenibilidad y reporte de las areas intervenidas, de conformidad con los estudios,
especificaciones, cantidades, presupuesto y demas documentos del proceso.

Lugar de ejecucioén: Jurisdiccion del Consejo Comunitario Mayor ElI Cantén de San
Pablo, departamento del Choco, en las areas que sean habilitadas y formalizadas para
intervencion dentro del proyecto.

Plazo: Quince (15) meses contados desde el acta de inicio, previa satisfaccion de los
requisitos de ejecucion y coordinacion efectiva con la interventoria.

2. ALCANCE TECNICO Y METAS CONTRACTUALES

Las metas siguientes corresponden al presupuesto oficial del bloque de implementacion y
constituyen los referentes fisicos y econdmicos del contrato. Las actividades fisicas se
reconoceran por cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a
satisfaccion. Los productos de gobernanza, monitoreo, educacion, sostenibilidad y reporte
se reconoceran contra entregables o hitos verificables y aprobados.

Componente Actividad Meta Valor
presupuestal

Agroecologia Aislamiento perimetral 1,66 km $44.549.242
, Establecimiento de sistema

Agroecologia agroecologico 10 ha $171.712.587
, Mantenimiento del sistema

Agroecologia establecido 10 ha $71.869.584

Agroecologia Mantenimiento menor 10 ha $29.957.771

Restauracion Aislamiento perimetral 15,604 km $418.762.871

Restauracién | CStaplecimiento de 94 ha $598.324.263

especies nativas
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Componente Actividad Meta Valor
presupuestal
Restauracion Mantenlmlento de areas 94 ha $354.837.090
establecidas
Restauracion | Mantenimiento  menor / 94 ha $191.130.576
roceria
Cadigo Producto Meta Valor
presupuestal
2.1.1 Acuerdos sociales territoriales 1 producto $17.878.642
integral
2.1.2 Veedurias y control social 1 producto $11.168.455
integral
291 Conocimientos tradicionales y 1_producto $26.375.326
saberes ancestrales integral
2.2.2.1 Sistema - de  monitoreo | 5 idades $23.002.230
ambiental
2.2.2.2 Sistema ~de  monitoreo 1 unidad $175.711.843
comunitario
2.2.3 Sensibilizacion y _ educacion | 4 o atedia $96.263.014
ambiental comunitaria
2.2.4 Plan de sostenibilidad tecnica, 1 plan $94.505.471
financiera e institucional
Procesamiento y reporte en 1 producto
225 aplicativo de restauracion ! : $92.091.467
: ) continuo/final
MinAmbiente

En conjunto, el proyecto contempla diez (10) hectareas de sistemas agroecolégicos y
noventa y cuatro (94) hectareas de restauracién y rehabilitacién ecolégica, para un total
de ciento cuatro (104) hectareas objeto de intervencion, sin perjuicio de las actividades de
aislamiento, mantenimiento, monitoreo, gobernanza y sostenibilidad asociadas.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INTERVENCIONES FiSICAS

3.1. Aislamiento

perimetral

o Postes de madera de 2 m de longitud por 10 cm de didametro, conforme a la

memoria de cantidades y a las condiciones de calidad del APU.

e Tres (3) hilos de alambre, con separacion aproximada de 40 cm entre hilos.
e Hoyos de instalacion de 50 x 40 x 40 cm y separacion aproximada de 3 m entre

postes.

e Pie de amigo aproximadamente cada 30 m y en los puntos donde la geometria del
trazado o las condiciones de estabilidad lo requieran.
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e Alambre de puas calibre 12,5; la memoria presupuestal utiliza rollo de 350 m como
referencia de suministro.

e La medicion contractual se realizara en metros lineales o kildmetros efectivamente
instalados, continuos, funcionales y recibidos, con trazabilidad de su localizacion.

3.2. Establecimiento del sistema agroecolégico

El sistema agroecolégico comprende la asociacién de platano, cacao y yuca en diez (10)
hectareas. La densidad presupuestal de referencia por hectarea corresponde a 235
colinos de platano, 235 plantulas de cacao y 4.444 cangres de yuca, para 4.914 unidades
de siembra por hectarea, sin perjuicio de la distribucion espacial definida en el APU vy las
memorias de cantidades.

o El material vegetal debera ser sano, viable y apto para las condiciones del sitio, y
debera conservar trazabilidad de su procedencia y recepcion.

e La preparacién, trazado, ahoyado, establecimiento, fertilizacién, correctivos,
abonos y demas insumos se ejecutaran en las cantidades y secuencia definidas
por el APU y las memorias del proyecto.

o EIl contratista debera proteger el material durante transporte, almacenamiento
temporal y establecimiento, minimizando pérdidas por manejo inadecuado.

e Cualquier ajuste agronémico que modifique cantidades, densidades, especies
presupuestadas o valor debera contar con soporte técnico y la autorizacién
contractual que corresponda antes de su ejecucion.

3.3. Restauracion y rehabilitacion ecolégica

o Establecimiento de especies nativas sobre noventa y cuatro (94) hectareas.

e Distancia de siembra de 6 x 6 m en tresbolillo, con densidad de 319 plantulas por
hectarea.

e Reposicion presupuestada del diez por ciento (10%), sin perjuicio de las
responsabilidades adicionales del contratista cuando la pérdida sea imputable a
calidad deficiente del material, transporte, establecimiento, manejo o
mantenimiento.

e Aplicacion de fertilizaciéon, correctivos, abonos, hidroretenedores, insumos
biolégicos, micorrizas u otros insumos unicamente en la medida y condiciones
previstas en los APU y memorias aprobadas.

e La seleccion y uso de material nativo debera ser coherente con el propdsito de
restauracion del proyecto y con las condiciones del area intervenida.

3.4. Mantenimiento y mantenimiento menor

Los mantenimientos de los sistemas agroecoldgicos y de las areas restauradas deberan
ejecutarse conforme a las actividades, frecuencias e insumos previstos en los APU.
Incluyen, segun corresponda, manejo de competencia vegetal, plateo o roceria,
reposicion, fertilizacion, control de condiciones fitosanitarias y demas labores necesarias
para conservar el establecimiento y la funcionalidad de la intervencion.
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mantenimiento sobre areas que no hayan sido previamente

establecidas, verificadas y georreferenciadas dentro del contrato.

e Cada ciclo de mantenimiento debera quedar identificado por frente, area, fecha,
actividad ejecutada, cantidad, evidencia fotografica y concepto de interventoria.

e La calidad y supervivencia deberan evaluarse de forma consistente con las
obligaciones de reposicién y con la matriz de riesgos del proceso.

4. PRODUCTOS DE GOBERNANZA, MONITOREO, EDUCACION Y SOSTENIBILIDAD

Los productos de este componente no se aceptaran por la sola realizacion de reuniones o
actividades aisladas. Cada producto debera demostrar metodologia, convocatoria,
participacién, ejecucion, resultados, evidencias y un entregable consolidado verificable,
respetando el enfoque diferencial, la autonomia comunitaria y los usos y costumbres

aplicables.
Producto Contenido verificable minimo
. Metodologia de concertacion; actas; registro de participantes;
21.1 Acuerdos sociales

territoriales

acuerdos alcanzados; responsabilidades; cronograma o plan de
seguimiento; evidencias de socializacion.

2.1.2 Veedurias y control
social

Soportes de constitucion u operacion de los mecanismos de
control social que correspondan; acompafamiento; actas;
evidencias de participacion; registro de observaciones vy
seguimiento.

2.21 Conocimientos
tradicionales y  saberes
ancestrales

Jornadas participativas; memorias; identificacion de saberes
pertinentes; registro de participacion y medidas de respeto y
salvaguarda del conocimiento comunitario.

. . Definicion de indicadores; linea o condicion de referencia;
2.2.2.1 Sistema de monitoreo Y ) ) ) : o
. . protocolos; instrumentos; registros de campo; evidencias;
ambiental — 2 unidades ) )
resultados y reporte de operacién de cada unidad.
Disefio del sistema; roles comunitarios; capacitacion;

2.2.2.2 Sistema de monitoreo
comunitario — 1 unidad

instrumentos o formatos; operacion; registros y reportes de
seguimiento.

2.2.3 Sensibilizacion
educacion ambiental
estrategia

y
-1

Estrategia integral que, conforme al presupuesto especifico,
incorpora cinco (5) jornadas ambientales, cinco (5) jornadas de
conocimiento ancestral y dos (2) campafas de concientizacion;
incluir metodologia, materiales, participantes, evidencias vy
evaluacién de resultados.

2.2.4 Plan de sostenibilidad —
1 plan

Plan técnico, financiero e institucional; el presupuesto contempla
fortalecimiento para treinta (30) personas en fuentes de recursos,
actualizacion tributaria, TIC, costos y formulacion de proyectos. El
producto debera incluir diagnostico, contenidos, soportes de
fortalecimiento y ruta de sostenibilidad.

2.2.5 Reporte en aplicativo de
restauracion MinAmbiente

Gestidon continua durante los quince (15) meses mediante
capacidad profesional ambiental y SIG; procesamiento,
georreferenciacion y reporte de las areas intervenidas; entrega

final de soportes y consistencia entre informacién espacial, fisica
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Producto Contenido verificable minimo

y documental.

5. PERSONAL MINIMO Y ORGANIZACION DE EJECUCION

El recurso humano requerido corresponde al personal previsto en el Documento Técnico,
presupuesto oficial y analisis de precios y costos del proyecto. No se incorporan
formaciones, dedicaciones o experiencias distintas de aquellas técnicamente soportadas.
Los perfiles se clasifican en equipo de administracion y coordinaciéon general, personal
asociado a actividades especificas y mano de obra operativa de campo.

5.1. Equipo de administracion y coordinacion general

Perfil presupuestado Cantidad | Dedicacion | Permanencia
Director del Proyecto 1 50% 15 meses
Profesional en ciencias ambientales 1 40% 15 meses
Profesional en ciencias agropecuarias 1 40% 15 meses
Auxiliar administrativa 1 40% 15 meses
Profesional juridico 1 20% 15 meses
Profesional econdmico/contable 1 20% 15 meses
5.2. Personal asociado a actividades especificas
Actividad / componente Personal aprobado Cant. Dedlcacmn_l
permanencia
2.1.1 - Acuerdos sociales | Profesional en Ciencias
L ; 1 1 mes
territoriales Ambientales
2.1.1 - Acuerdos sociales | Profesional en Ciencias
L . 1 1 mes
territoriales Sociales
2.1.2 - Veedurias Profgsmnal en Ciencias 1 1 mes
Juridicas
2.21 - Conocimientos | Profesional en Ciencias
tradicionales y saberes | Sociales o  Trabajador 1 2 meses
ancestrales Social
2.21 - Conocimientos
tradicionales y saberes | Sabedor ancestral 1 2 meses

ancestrales

Profesional Ing. Forestal / y

2.2.2.1 - Monitoreo ambiental . , 1 mes
Botanico / Ecélogo

2.2.2.1 - Monitoreo ambiental | 1echico  Ambiental  de | 1 mes
Apoyo o afines

2222 - Monitoreo | Profesional especialista en

o - ; 1 5 meses

comunitario Gestion del Riesgo

2.2.2.2_ - Monitoreo Profgsmnal en Ciencias , 5 meses

comunitario Ambientales
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Actividad / componente Personal aprobado Cant. Dedlcacmn_l
permanencia
22.2.2 - Monitoreo | Profesional en Ciencias
o . 1 5 meses
comunitario Sociales
2222 - Monitoreo Bidlogo / Ecologo 2 6 meses
comunitario
2.2.3 - Sensibilizacién vy | Profesional en Ciencias
., . ; 1 4 meses
educacion ambiental Ambientales
223 - Sensibilizacion vy | Profesional en Ciencias
. . . 1 4 meses
educacion ambiental Sociales
223 . Ser?3|b|I|zaC|on Y| sabedor ancestral 1 4 meses
educacién ambiental
223 - Sensibilizacion y Encuestador 1 4 meses
educacion ambiental
29 4 - Sostenibilidad Capacitador - fuentes de y Seminario de 8
recursos horas
29 4 - Sostenibilidad C_apacﬁador - actualizacién y Seminario de 8
tributaria horas
2.2.4 - Sostenibilidad Capacitador - TIC 1 Taller de 4 horas
2.2.4 - Sostenibilidad Capacitador - costos y | 4 | 5 <0 de 18 horas
rentabilidad
2.2.4 - Sostenibilidad Capacitador - formulacion | 4 | ¢ 55 de 18 horas
de proyectos
Profesional en Ciencias
2.2.5 - Reporte MADS/SIG Ambientales con manejo 1 15 meses
SIG

5.3. Experiencia individual expresamente definida en los documentos del proyecto

educacion ambiental

Perdfil Condicién minima soportada
Profesional universitario especializado en temas ambientales, con
Profesional para | experiencia minima de dos (2) afios en trabajos relacionados con
sensibilizacién y | proyectos de restauracion y/o rehabilitacién ecoldgica, ademas de

condiciones de manejo comunitario, transferencia de

conocimiento y herramientas informaticas.

Capacitador en
identificacion de
fuentes de recursos

Profesional en Administracion, Economia, Planeacion, Gestidon de
Proyectos o areas afines, con experiencia minima de tres (3) afios
en formulacién y gestion de proyectos financiados con recursos
publicos y/o cooperacion.

Capacitador
actualizacion
tributaria

en

Contador Publico, Administrador o profesional afin, con
experiencia minima de tres (3) afos en asesoria tributaria y
financiera a organizaciones sociales, comunitarias o sin animo de
lucro.

Capacitador en TIC

Profesional en Sistemas, Ingenieria Informatica, Tecnologia o
areas afines, con experiencia minima de tres (3) afios en
capacitacion en TIC y acompanamiento a comunidades rurales o
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Perfil Condicién minima soportada
étnicas.

. Economista, Administrador, Contador o profesional afin, con
Capacitador en e i - Y .

- experiencia minima de tres (3) afios en analisis financiero, costos
gestién de costos y . A .

. de produccidon y acompafamiento a proyectos productivos
rentabilidad o

comunitarios.

. Profesional en Ingenieria Ambiental, Administracion, Planeacion,
Capacitador en . f : A -
formulacion de Economia o areas afines, con experiencia minima de tres (3) afios

en formulacion y gestion de proyectos comunitarios y
proyectos .
ambientales.
. Profesional en Ciencias Ambientales con manejo de Sistemas de
Profesional para I s
: Informacion Geogréafica - SIG. Los documentos aprobados no
procesamiento y . . - SR
establecen un numero minimo de afos de experiencia para este
reporte SIG perfil

Para los perfiles respecto de los cuales los documentos aprobados no establecen un
namero minimo de afos de experiencia, FUNDACOMUNICAR no exigird experiencia
individual adicional. La mano de obra operativa de campo debera ser suministrada en las
cantidades y oportunidad necesarias para cumplir los rendimientos y especificaciones, sin
que constituya personal profesional clave sujeto a acreditacion individual.

Con la oferta se exigira el compromiso de disponibilidad del personal minimo. Las hojas
de vida y soportes individuales seran presentados por el adjudicatario antes del acta de
inicio o antes del inicio de la actividad especifica a la cual se encuentre asociado cada
perfil, segun corresponda. Los reemplazos deberan acreditar condiciones equivalentes o
superiores a las exigibles y contar con aprobacién previa.

5.4. Capacidad territorial y de relacionamiento comunitario

Atendiendo las condiciones geograficas, logisticas, sociales, culturales y comunitarias del
lugar de ejecucion y la naturaleza étnica de la poblacion beneficiaria, el proponente
debera acreditar como requisito habilitante capacidad técnica y operativa suficiente para
desarrollar el contrato en el departamento del Chocd y articular su ejecucién con el
Consejo Comunitario Mayor del Cantén de San Pablo — ACISANP. La verificacion sera
CUMPLE / NO CUMPLE.

El proponente debera presentar un Plan de Implantacion Territorial y Relacionamiento
Comunitario que incluya, como minimo: ubicacién proyectada de la sede operativa o
centro de coordinacion en Choco; esquema de desplazamiento hacia las areas de
intervencion; organizacion de frentes de trabajo; abastecimiento y movilizacién de material
vegetal e insumos; medios de comunicacion; articulacion con ACISANP, autoridades y
espacios comunitarios; y protocolo para el desarrollo de actividades participativas, de
enfoque diferencial, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
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No se exige que la sede exista antes del cierre. El proponente debera presentar
compromiso vinculante de disponer, en caso de resultar adjudicatario, de sede operativa,
oficina de coordinacion o centro logistico en el departamento del Chocd antes de la
suscripcion del acta de inicio y durante toda la ejecucion. La disponibilidad podra
acreditarse mediante propiedad, arrendamiento, comodato, convenio de uso u otro titulo
juridicamente valido.

5 GEOREFERENCIACION, TRAZABILIDAD Y GESTION DE INFORMACION

Toda intervencion fisica y todo producto que dependa de informacion territorial debera
poder reconstruirse a partir de evidencia espacial, documental y temporal. La trazabilidad
debe permitir conciliar lo reportado por el contratista con las verificaciones de la
interventoria, el expediente contractual, SECOP, SPGR vy los sistemas de seguimiento del
SGR.

o Georreferenciar las areas de establecimiento, mantenimiento y restauracion, y los
trazados de aislamiento, vinculandolos al BPIN y al frente de trabajo
correspondiente.

e Mantener registro fotografico organizado por fecha, frente, actividad vy
localizacién, evitando evidencias genéricas o imposibles de asociar a una
cantidad especifica.

e Conservar bases de datos, metadatos, cartografia y archivos editables que
permitan verificar cantidades, fechas, responsables y cambios durante la
ejecucion.

e Entregar periddicamente respaldos a FUNDACOMUNICAR vy a la interventoria, y
conservar copia integra durante el contrato.

o Entregar al cierre cartografia, bases, inventarios, fotografias, informes y demas
archivos editables necesarios para recibo, liquidacién y reporte del proyecto.

6. PLANEACION DE FRENTES Y SECUENCIA DE EJECUCION

La programacion debera conservar la secuencia técnica de alistamiento, habilitacién de
areas, aislamiento, establecimiento, mantenimiento, reposicién, monitoreo, productos
sociales y cierre. La estacionalidad climatica ordinaria y la logistica rural previsible
deberan incorporarse al plan de trabajo y a la metodologia de ejecucion.No iniciar un
frente sin area habilitada, coordinacion territorial y condiciones de seguridad razonables.
e Programar el abastecimiento de material vegetal e insumos para evitar pérdida de
calidad por almacenamiento prolongado.
o Coordinar cada frente con la interventoria para permitir verificaciones previas,
concomitantes y posteriores.
e Mantener rutas y alternativas logisticas frente a restricciones ordinarias de acceso
y transporte.
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e Actualizar el cronograma cuando existan desviaciones, identificando causa,
impacto, acciones correctivas y efecto sobre la ruta de ejecucion.

7. PERMISOS, AMBIENTE, SST Y CONDICIONES TERRITORIALES
7.1. Distribucién de responsabilidades

FUNDACOMUNICAR conserva las decisiones, habilitaciones institucionales, definicion de
areas y autorizaciones que correspondan al proyecto y estén bajo su control. El contratista
responde por permisos, registros y controles asociados a sus medios y métodos de
ejecucion, personal, vehiculos, equipos, almacenamiento, transporte, manejo de residuos
y demas actividades bajo su esfera de control. Ninguna actividad sometida a autorizacién
podra iniciarse sin que se encuentre cumplida la condicién aplicable.

7.2. Gestion ambiental

e Manejo seguro de insumos y materiales.

o Gestion adecuada de residuos y prevencion de derrames o contaminacion.

e Proteccion de biodiversidad y prevencion de afectaciones innecesarias fuera del
area autorizada.

e Correccidon o restauracion de afectaciones imputables a la actuacion del
contratista.

e Cumplimiento de las condiciones ambientales aplicables a las actividades
efectivamente ejecutadas.

7.3. Seguridad y salud en el trabajo

e Implementar SG-SST vy afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y Riesgos
Laborales.

Suministrar y exigir uso de EPP adecuado.

Realizar inducciones, matrices de peligros y procedimientos de trabajo seguro.
Registrar, reportar e investigar incidentes y accidentes conforme a la normativa.

No exponer al personal a condiciones inseguras; ante alertas graves de seguridad,
aplicar los protocolos de suspension o reprogramacioén que correspondan.

8. ACCESIBILIDAD, INCLUSION Y POLITICA PEAS

e En reuniones, capacitaciones, materiales y productos de uso comunitario se
incorporaran, cuando resulte pertinente, principios de accesibilidad universal,
disefio universal y ajustes razonables, sin comprometer la seguridad de las
actividades de campo.

e Durante la conformacion, ampliacion o reemplazo del equipo, el contratista
aplicara la condicién especial de ejecucion relativa a priorizacién de personas con
discapacidad en los términos previstos en el pliego y la normativa vigente.
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e El contratista mantendra durante la ejecucion la vinculacion minima de jovenes
entre dieciocho (18) y veintiocho (28) afios prevista en el pliego, equivalente al
ocho por ciento (8%) del personal requerido para la ejecucién, con verificacién de

la interventoria.

e El contratista destinara como minimo el cinco por ciento (5%) de la provision de
bienes o servicios susceptibles de ello a los sujetos de especial proteccidon
constitucional previstos en los documentos del proceso, con soporte
independiente de cumplimiento.

o El contratista, sus trabajadores, subcontratistas y proveedores deberan cumplir la
Politica de Prevencion de la Explotacion y el Abuso Sexual - PEAS de
FUNDACOMUNICAR, incluida la prohibicion de explotacién, abuso o acoso
sexual y el deber de divulgar, prevenir, reportar y atender los protocolos

institucionales.

Las condiciones de Mipyme y de emprendimiento o empresa de mujeres utilizadas
para habilitacién diferencial o puntuaciéon no constituyen por si solas obligaciones
técnicas de ejecucién, salvo que exista un compromiso contractual independiente
expresamente previsto. Cuando el puntaje por discapacidad se obtenga mediante
una condicién de inclusién laboral que deba mantenerse durante la ejecucién, dicha
condicion sera objeto de seguimiento contractual conforme al pliego.

9. CONTROL DE CALIDAD, MEDICION Y CRITERIOS DE RECIBO

Actividad / producto Criterio minimo de recibo
Longitud efectivamente instalada y funcional; materiales y geometria
Aislamiento conforme a memoria/APU; localizacion autorizada; evidencia y acta de

medicion.

Sistema agroecolégico

Area efectivamente establecida; material y densidades conforme a
APU; trazabilidad de insumos; estado de establecimiento; evidencia
espacial y fotografica.

Restauracion

Area efectivamente establecida; patrén 6 x 6 m a tresbolillo; densidad
319 plantulas/ha; material nativo; reposicion y manejo conforme a
APU; georreferenciacion.

Mantenimientos

Area previamente establecida; ciclo de mantenimiento ejecutado;
actividades del APU; evidencia antes/durante/después cuando sea
pertinente; acta de recibo.

Productos sociales y de
gobernanza

Metodologia, convocatoria, participacién, actas, memorias, resultados,
soportes y entregable consolidado aprobado.

Monitoreo

Protocolos, indicadores, registros, operacion demostrable, evidencias,
bases y reportes consistentes.

Sostenibilidad

Plan estructurado, soportes de fortalecimiento, ruta
técnica/financieralinstitucional y evidencias de participacion.

Reporte MinAmbiente

Informacion georreferenciada, procesamiento, consistencia con areas
intervenidas y entrega continua/final de soportes.
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La interventoria podra objetar o no recibir cantidades, productos o soportes que no
permitan verificar el cumplimiento técnico. La certificacidn o concepto de interventoria
sera soporte de seguimiento y pago, pero no sustituye la competencia de
FUNDACOMUNICAR para adoptar las decisiones contractuales que correspondan. El
pago parcial no constituye aceptacién definitiva de defectos, incumplimientos o
inconsistencias detectados posteriormente.

10. SOPORTES PARA CORTE, PAGO Y SEGUIMIENTO

FUNDACOMUNICAR efectuara pagos parciales contra cortes mensuales de ejecucion, de
acuerdo con el avance real y efectivamente acreditado, previa verificacién, recibo a
satisfaccion y concepto de la interventoria. La periodicidad mensual de los cortes no
implica causacién automatica del pago. No se pacta anticipo ni pago anticipado.

Para actividades fisicas se aplicaran los precios unitarios contractuales a las cantidades
efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas. Para productos de gobernanza,
monitoreo, educacion, sostenibilidad y reporte se reconocera el valor del producto o hito
verificable aprobado, conforme al presupuesto y documentos contractuales.

¢ Informe mensual de avance con comparacion programado/ejecutado.

e Acta de cantidades o acta de recibo del producto, segun corresponda.

e Concepto o certificacion de interventoria.

e Evidencia georreferenciada y fotografica cuando aplique.

e Soportes de seguridad social y demas obligaciones laborales.

e Factura o documento equivalente y soportes requeridos para registro y pago en
SPGR.

e Reporte de cumplimiento de las obligaciones sociales de ejecucién cuando
corresponda.

11. ENTREGA FINAL, CIERRE Y ARCHIVOS DEL CONTRATO

Al terminar el plazo, el contratista debera entregar un expediente técnico final que permita
reconstruir integramente la ejecucion del bloque de implementacion. Como minimo
debera consolidar:

¢ Informe mensual de avance con comparacion programado/ejecutado.

e Acta de cantidades o acta de recibo del producto, segun corresponda.

¢ Concepto o certificacion de interventoria con identificacion de cantidades
aprobadas, objeciones y pendientes.

e Evidencia georreferenciada y fotografica cuando aplique.

e Soportes de seguridad social y demas obligaciones laborales.

e Factura o documento equivalente y soportes requeridos para registro y pago en
SPGR.
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¢ Reporte de cumplimiento de obligaciones sociales, territoriales, de inclusién y de
ejecucion cuando corresponda.

12. INTERVENTORIA, COORDINACION Y LIMITES DE LAS INSTRUCCIONES

La vigilancia especializada del contrato estara a cargo de una interventoria externa e
independiente. El contratista debera facilitar el acceso a frentes, informacién, soportes,
bases de datos, evidencias y demas elementos necesarios para la verificaciéon técnica,
administrativa, financiera, ambiental, social, étnica y SGR.

La interventoria podra efectuar visitas, mediciones, inspecciones, contrastes de
coordenadas, revisién de soportes y demas verificaciones razonablemente necesarias
dentro del alcance contractual.

e Las instrucciones de interventoria deberan permanecer dentro del alcance del
contrato y no podran modificar unilateralmente objeto, cantidades, valor, plazo,
especificaciones o productos.

e Lainterventoria verifica, conceptua, certifica y recomienda; FUNDACOMUNICAR
conserva la direccién contractual, la ordenacién del gasto y las decisiones sobre
pagos, modificaciones, suspensiones, incumplimientos, sanciones, terminacion y
liquidacion.

e Cuando se identifiquen desviaciones, el contratista debera atender los
requerimientos y planes de mejoramiento o recuperacion técnicamente
procedentes, sin perjuicio de las decisiones contractuales de
FUNDACOMUNICAR.

13. COMPROMISOS TECNICOS DE LA OFERTA ADJUDICADA

La metodologia, logistica, abastecimiento, trazabilidad, monitoreo, contingencias y demas
compromisos técnicos que hayan generado puntaje o hayan sido presentados como parte
de la oferta adjudicada se incorporaran al contrato en cuanto sean compatibles con el
presente Anexo, el Pliego y el presupuesto aprobado. Dichos compromisos constituyen
obligaciones adicionales del adjudicatario y no podran utilizarse para disminuir, sustituir o
flexibilizar los minimos técnicos establecidos en los documentos del proceso.

El Plan de Implantacion Territorial y Relacionamiento Comunitario presentado como
requisito habilitante se incorporard como instrumento operativo de ejecucion y debera
mantenerse actualizado sin alterar las condiciones esenciales de la oferta ni la asignacién
contractual de riesgos.
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14. ENTREGA FINAL, CIERRE Y ARCHIVOS DEL CONTRATO

Al terminar el plazo, el contratista debera entregar un expediente técnico final que permita
reconstruir integramente la ejecucién del bloque de implementacion. Como minimo

debera

consolidar:

Relacién final de cantidades fisicas ejecutadas y recibidas por actividad y frente.
Inventario y estado de las areas agroecoldgicas y de restauracién intervenidas.
Cartografia, bases de datos y archivos editables de georreferenciacion y
monitoreo.

Registro fotografico organizado y trazable.

Productos finales de gobernanza, veeduria, saberes, monitoreo, educacion y
sostenibilidad.

Soportes del procesamiento y reporte de areas en el aplicativo de restauracién del
Ministerio de Ambiente.

Inventario de compromisos, alertas, reposiciones y asuntos pendientes, si
existieren.

indice de archivos y estructura de carpetas que facilite la revisién por
FUNDACOMUNICAR, interventoria y érganos de control.

Conciliacion final entre cantidades, productos, pagos, saldos, cartografia, bases de
datos y reportes SGR.

15. PRELACION DOCUMENTAL, CAMBIOS Y CONTROL DE VERSIONES

Las especificaciones de este Anexo no sustituyen los APU ni las memorias de cantidades.
Cuando una condicién esté desarrollada con mayor detalle en dichos soportes, ese detalle
sera obligatorio en cuanto sea compatible con el pliego, el presupuesto oficial y las
normas imperativas. En caso de contradiccion se aplicara la prelaciéon documental
prevista en el pliego y la minuta.

Ningun ajuste técnico puede alterar por si solo el objeto, las metas, cantidades
maximas o el presupuesto contractual.

Toda modificacion que afecte alcance, valor, plazo, areas o productos debera
formalizarse mediante el instrumento contractual y, cuando corresponda, el
tramite SGR aplicable.

Las instrucciones de interventoria deben permanecer dentro del alcance
contractual y no constituyen una modificacion verbal.

El contratista debera trabajar siempre con la versién vigente de los documentos
publicada o formalizada en el expediente.

16. FUENTES DE TRAZABILIDAD TECNICA

Fuente Funcion dentro del Anexo

Resolucion 0341 del 16 de abril de

Aprobaciéon del proyecto, BPIN, ejecutor y marco del
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Fuente

Funcion dentro del Anexo

2026 y Anexo 1

proyecto.

Documento Técnico y MGA del
BPIN 20253201010088

Alcance aprobado, actividades, metas

lineamientos técnicos y comunitarios.

productos, y

Presupuesto

Metas, cantidades, estructura econémica y valores maximos.

Memorias de cantidades y APU

Especificaciones de aislamiento, densidades, insumos,
actividades y unidades de medida.

Estudios Previos EP-LP-SGR-001

Objeto, alcance, especificaciones esenciales, pagos, plazo,
obligaciones y organizacion.

Analisis del Sector AS-LP-SGR- | Condiciones de mercado, abastecimiento, logistica,
001 experiencia, riesgos y capacidad de ejecucion.

Proyecto de Pliego PPC-LP-SGR- | Reglas definitivas de ejecucion, personal, inclusion,
001 trazabilidad y control.

Matriz de Riesgos

Asignacién de riesgos y controles aplicables a frentes, clima,
logistica, ambiente, SST y relacionamiento.

Minuta MC-LP-SGR-001 O,blllgamones_ corllgractuales, garantias, interventoria vy
régimen de ejecucion.
Control de elaboraciéon
Elaboré / estructuré Revision juridica Aprobo
Nombre: Maria Margarita Sanchez | Nombre: Diego Armando Gdémez \l\/l:{:ﬁgg Roberto Carlos Hurtado
Lopezdemesa ; Andrade i Cargo: Representante Legal
Cargo: Coordinador Area Técnica Cargo: Coordinador Area Juridica Or dgné dor dpel Gasto 9
Fecha: 22/09/2026 Fecha: 22/09/2026 )
Fecha: 22/09/2026
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