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ESTUDIOS PREVIOS Y DE CONVENIENCIA

MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL.

ENTIDAD QUE CONTRATARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA
DEPENDENCIA QUE POSEE LA A
NECESIDAD: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL

ESTUDIO: JOSE MAURICIO BELLO PEREZ

PROCESO SELECCION ABREVIADA MENOR

MODALIDAD DEL PROCESO: DE CUANTIA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Municipio de Villeta — Cundinamarca, como ente descentralizado territorialmente, debe dar
cumplimiento a los fines del Estado, consagrados en el articulo 2 de la Constitucion Politica, de
la siguiente manera:

“Son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, facilitar
la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion, defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial, y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo’.

“(...) Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares

(..).

La Constitucién Politica de Colombia, articulo 315 numerales 1y 2 establece como atribuciones
del Alcalde:

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la Ley, los Decretos del Gobierno, las
Ordenanzas y los Acuerdos Municipales (...)".

El Coliseo Municipal de Villeta constituye una infraestructura destinada al desarrollo de
actividades deportivas, recreativas, comunitarias y de integracion social, cuya conservacion
resulta necesaria para garantizar la continuidad y adecuada prestacién de los servicios
asociados al deporte y la recreacién en el municipio. Al tratarse de un escenario existente y en
funcionamiento, la intervencion propuesta se orienta principalmente a recuperar y conservar
sus condiciones fisicas y funcionales, atendiendo componentes que actualmente presentan
deterioro, desgaste o deficiencias derivadas de la exposicidon ambiental, el uso permanente y
la necesidad de mantenimiento periddico.

Las condiciones identificadas evidencian necesidades de intervencion en diferentes sistemas
del escenario. En la cubierta se requieren adecuaciones localizadas de canales, bajantes y
tejas para mejorar la conduccion de aguas lluvias; en la placa deportiva se plantea la
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recuperacion del acabado superficial, tratamiento de juntas y demarcacion; y en el sistema de
iluminacién se contempla la renovacion y adecuacién de luminarias e instalaciones eléctricas
asociadas.

De igual manera, el proyecto contempla actuaciones en las baterias sanitarias y espacios
complementarios, incluyendo recuperacion de acabados, pafetes, muros, aparatos sanitarios,
cielos rasos y redes hidraulicas, con el proposito de mejorar sus condiciones de servicio y
facilitar su utilizacion por parte de los usuarios del escenario.

Uno de los componentes que requiere especial atencidén corresponde a la estructura metalica
de la cubierta, donde mediante inspecciones visuales se han identificado procesos de deterioro
superficial y corrosion en elementos y zonas de unién. El proyecto incorpora el tratamiento
anticorrosivo de superficies y el mantenimiento correctivo localizado de uniones, buscando
controlar el avance del deterioro y prolongar la vida util de los componentes existentes. La
intervencion prevista corresponde a actividades de mantenimiento localizado y no debe
entenderse como un reforzamiento estructural general de la edificacion.

Adicionalmente, la presencia recurrente de aves en la estructura de cubierta constituye un factor
que incrementa las necesidades de limpieza y mantenimiento y favorece el deterioro de los
recubrimientos protectores. Por esta razén, el proyecto incorpora la instalacion de
aproximadamente 2.100 m? de malla antiaves, acompafiada de guayas, anclajes y sistemas de
tensionamiento, como medida preventiva destinada a reducir la permanencia de palomas en
las zonas superiores del escenario y disminuir la recurrencia de las afectaciones asociadas.
La intervencion también resulta pertinente desde el punto de vista de la eficiencia de la inversion
publica. EI mantenimiento oportuno de una infraestructura existente permite atender deterioros
antes de que evolucionen hacia condiciones que demanden reparaciones de mayor
complejidad y costo, al tiempo que conserva un activo municipal destinado al servicio de la
comunidad. En este sentido, el proyecto prioriza la recuperacién de componentes existentes
sobre su sustitucion generalizada, concentrando los recursos en actividades directamente
asociadas con la funcionalidad, conservacion y utilizacién del escenario.

Desde la perspectiva social, la recuperacion del Coliseo contribuye a mantener disponible un
espacio para la practica deportiva, actividades recreativas, procesos comunitarios y eventos
municipales. La adecuada conservacion de la placa, iluminacién, baterias sanitarias, cubierta y
demas componentes mejora las condiciones bajo las cuales deportistas, organizaciones
comunitarias, instituciones educativas y ciudadania en general pueden hacer uso del escenario.

El proyecto se enmarca ademas en la orientacibn municipal de mantenimiento de la
infraestructura deportiva, guardando correspondencia con el producto de inversion “Servicio de
mantenimiento a la infraestructura deportiva” y con las metas municipales relacionadas con la
conservacion y mejoramiento de escenarios deportivos.

Municipal denominado “FORTALECIMIENTO DE LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA
Y EL DEPORTE COMO ESTRATEGIAS PARA LA CONVIVENCIA, ELuso ADECUADO DEL
TIEMPOLIBREY LA CONSTRUCCION DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE VILLETA,
CUNDINAMARCA”, presentado por la Oficina Asesora de Planeacion, registrado con el
Cédigo Unico Nacional BPIN 202600000014095-PlIP que se encuentra registrado en la
Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP) otorgado por el Banco de Programas y
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Proyectos de Inversion Municipal y cuenta con viabilidad técnica, financiera,
institucional y social.

:;l; rrr:bre = Plan de Desarrollo Municipal 2026-2027 “Villeta, territorio que progresa”

Iéls:?aatégica Tejido Social

Programa Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar
entornos de convivencia y paz

R 2l Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Producto (100)

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
21. OBJETO:
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO COLISEO MUNICIPAL.
2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El proyecto tiene por objeto ejecutar actividades de mantenimiento del campo deportivo coliseo
municipal de Villeta, Cundinamarca, infraestructura deportiva existente localizada en la zona
urbana del municipio y destinada principalmente al desarrollo de entrenamientos, competencias,
procesos de formacion deportiva, actividades recreativas y eventos de caracter institucional y
comunitario.

La intervencion comprende actividades orientadas al mantenimiento, recuperacion y
mejoramiento de las condiciones de funcionamiento y conservacién de la infraestructura del
Coliseo Municipal, incluyendo la intervenciéon de la cubierta y las estructuras metalicas, el
mantenimiento de la superficie deportiva, la demarcacién de la cancha, las instalaciones
eléctricas y de iluminacion, asi como las adecuaciones de las baterias sanitarias y demas areas
complementarias del escenario deportivo.

Previo a la ejecucion de las actividades, el contratista debera verificar las condiciones existentes
en las areas objeto de intervencion. En caso de identificar dafios ocultos, deterioros,
interferencias o situaciones no previstas que puedan afectar el desarrollo de los trabajos, debera
informar oportunamente al supervisor del contrato para su evaluacion y definicion de las
acciones correspondientes, de conformidad con el alcance contractual, las especificaciones
técnicas y la normativa aplicable.

La ejecucion del proyecto se realizara de conformidad con las cantidades de obra, presupuesto
oficial, analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y demas documentos que
integran el proceso de contratacion.

2.3. CLASIFICACION UNSPSC: EL OBJETO A CONTRATAR SE ENCUENTRA
IDENTIFICADO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
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Tabla - Codificacion del bien o servicio en el sistema
Segmentos | Familia | Clase Nombre
72 10 15 Servicio de mantenimiento de edificios
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

Clasificacion realizada por la Entidad con el clasificador de bienes y servicios (articulo 2.2.1.1.2.1.3
numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las actividades objeto del contrato deberan ejecutarse de conformidad con las especificaciones
técnicas, cantidades de obra, andlisis de precios unitarios — APU, presupuesto oficial, fichas
técnicas de materiales y equipos, planos, detalles constructivos, programacién de obra y demas
documentos que hagan parte integral del proceso contractual.

Los materiales, equipos y elementos incorporados a la obra deberan ser nuevos, de primera
calidad y cumplir con las caracteristicas técnicas definidas para cada actividad. Previo a su
instalacion, la supervision podra solicitar fichas técnicas, catalogos, certificados de calidad,
muestras o demas soportes que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
El Documento Técnico ya prevé expresamente la aprobacion previa de materiales, fichas
técnicas, certificados de calidad e inspeccién de la ejecucion.

La ejecucidon debera realizarse mediante procedimientos constructivos compatibles con las
condiciones existentes del Coliseo, procurando conservar los elementos que se encuentren en
condiciones aprovechables y efectuando la reparacién, mantenimiento o reposicion localizada
Unicamente en los componentes contemplados dentro del alcance contractual.

En las actividades de cubierta y manejo de aguas lluvias, los elementos instalados deberan
garantizar continuidad, correcta fijacion, pendientes adecuadas, empalmes y sellos que
permitan la conduccion eficiente de las aguas y reduzcan la posibilidad de filtraciones.

Para la estructura metalica, las superficies deberan prepararse previamente mediante limpieza
y retiro de o6xido, pintura deteriorada, suciedad y demas contaminantes. Las reparaciones
localizadas, soldaduras y tratamientos anticorrosivos deberan ejecutarse sobre superficies
adecuadamente preparadas y conforme con las especificaciones del sistema de proteccion
definido para el proyecto. El alcance corresponde a mantenimiento localizado y no a
reforzamiento estructural general.

La malla o red antiaves debera instalarse de forma continua, tensionada y firmemente fijada
mediante guayas, anclajes y accesorios compatibles, evitando aberturas que permitan el
ingreso de aves y procurando no afectar los elementos existentes de la estructura.

Para la placa deportiva, previamente a la aplicacion del recubrimiento sintético debera
efectuarse la limpieza y preparacion de la superficie y el tratamiento de juntas contemplado en
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el proyecto. La aplicacion del recubrimiento y la demarcacion deberan realizarse sobre
superficies secas, limpias y en condiciones adecuadas para garantizar adherencia, uniformidad
y terminacion.

Las instalaciones eléctricas y de iluminacién deberan ejecutarse verificando previamente las
redes existentes, canalizaciones, conductores, protecciones, puntos de conexién y demas
componentes asociados. Los elementos instalados deberan cumplir las especificaciones
técnicas definidas en el proyecto y deberan realizarse pruebas de funcionamiento antes de su
recibo.

Las baterias sanitarias e instalaciones hidraulicas deberan quedar completamente funcionales,
garantizando correcta instalacion, nivelacion, fijacion, sellado y conexion de aparatos sanitarios,
griferias, tuberias, accesorios y elementos complementarios.

Los acabados de mamposteria, pafetes, enchapes, cielos rasos, pinturas y elementos
metalicos deberan ejecutarse garantizando alineacién, nivel, uniformidad, adherencia,
continuidad y terminaciéon adecuada, de acuerdo con la naturaleza de cada material y las
condiciones existentes.

Todas las actividades terminadas deberan ser objeto de inspeccion y, cuando corresponda,
pruebas de funcionamiento. Las actividades o materiales que no cumplan con las
especificaciones definidas deberan ser corregidos, reparados o sustituidos por cuenta del
contratista antes de su recibo.

Las cantidades de obra seran medidas conforme con las unidades establecidas en el
presupuesto contractual y unicamente se reconoceran aquellas efectivamente ejecutadas,
verificadas y aprobadas por la supervision.

Tiene como especificaciones técnicas las siguientes:

e Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun
Decreto926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios.

e Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

¢ Normatividad Ambiental municipal, departamental y nacional vigente.

e Legislacion de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

e Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y areas minimas requeridas
para el desarrollo de las actividades fisicas, ajustadas a los estandares establecidos por
cada uno de los organismos rectores de estas actividades.

e Legislacion y reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos

Por otro lado, la camara colombiana de construccion CAMACOL, ha listado una serie de
reglamentos técnicos que seran aplicables segun, a continuacién, se relacionan alguno
reglamentos y normatividad establecidos por estos organismos que aplicara segun corresponda
a cada proceso de seleccion y contrato que adelante y celebre la entidad territorial.
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CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES:

Ley 400 de 1997

Ley 1229 de 2008 (modificada y adicionada por la Ley 400)
Resolucion 1112 de 2015 12. Suspension art 221-225
Resolucion 0340 del 2016 22. Suspension art. 221 -225

NSR- 10

Decreto 926 del 2010

Decreto 092 del 2011

Anexo técnico Decreto 340 2012

Decreto 2525 2010

Anexo técnico Decreto 926 del 2010

Decreto 945 2017 (Reglamentacion Ley 1796 del 2016)
Decreto 340 del 2012

Anexo técnico Decreto 092 del 2011

NSR 98

Prefacio
Titulo C
Titulo F
Titulo |

Titulo A
Titulo D
Titulo G
Titulo K
Titulo B
Titulo E
Titulo H

CONSTRUCCION SOSTENIBLE

Decreto 1285 del 2015

Anexo 2 Zonificacion Climatica del 2015
Resolucion 549 del 2015

Anexo Guia construccion sostenible del 2015

MALLAS Y BARRAS CORRUGADAS

e Decreto 1513 del 2012 acero figurado MCIT
e Resolucion 277 de las 2015 mallas MCIT

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - RAS

e Decreto 1898 del 2016
e Resolucion 668 del 2003
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Resolucion 2320 del 2009
Anexo técnico Ras 2000 Titulo C
Anexo técnico Ras 2000 Titulo f
Anexo técnico Ras 2000 Titulo |
Resolucion 1096 del 2000
Resolucion 1447 del 2005
Anexo técnico Ras 2000 Titulo A
Anexo técnico Ras 2000 Titulo D
Anexo técnico Ras 2000 Titulo G
Anexo técnico Ras 2000 Titulo J
Resolucion 424 del 2001
Resolucion 1459 del 2005
Anexo técnico Ras 2000 Titulo B
Anexo técnico Ras 2000 Titulo E
Anexo técnico Ras 2000 Titulo H

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Decreto 1443 del 2014

Decreto 171 del 2016

Resolucion 2413 del 22051979
Resolucion 1111 del 2017
Decreto 472 del 2015

Decreto 1117 de las 2016 correcciones al decreto 1072 de 2015
Resolucion 2400 del 1105121979
Resolucion 1178 del 2017
Decreto 1072 del 2015

Decreto 2362 2015

Decreto 052 del 2017

Resolucion 1409 del 2012

Guia de excavaciones del 2015

TUBERIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y SUS ACCESORIOS
e Resoluciéon 1166 del 2006
e Resolucion 1127 2007
e Resoluciéon 501 2017
VERTIMIENTOS
e resolucion 631 del 2015

Fuente: https://camacol.co/informacion-tecnica/reglamentos-tecnicos

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicaran como
normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las entidades siguientes
que contemplaran aspectos técnicos y ambientales:
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Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con las
Especificaciones Generales de Construccién vigentes, incluidas sus adiciones y/o
modificaciones. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo
contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial
que impida el cumplimiento de las normas vigentes, la obra y los elementos suministrados por
el contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el
siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
American Society for Testing and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI
Portland Cement Association PCA

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informara sobre ello al
Interventor, quien decidira conjuntamente con la administracién Municipal, sobre la prelacion
entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el
caso, las especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes, y prevalecen sobre
las ultimas.

Especificaciones técnicas de materiales

Todos los materiales, equipos y elementos que deban suministrarse e incorporarse a la obra
seran nuevos, de primer uso y deberan encontrarse en condiciones adecuadas para el servicio
previsto.

Antes de su instalacién, cuando corresponda, el contratista debera presentar a la supervision
las fichas técnicas, certificados de calidad, manuales de instalacion o documentacion
equivalente que permita verificar el cumplimiento de las caracteristicas exigidas.

En particular:
Material o elemento Especificacion general
Recubrimiento Sistema apto para superficies deportivas, compatible con la placa
sintético para cancha  existente, resistente al uso previsto y a condiciones ambientales
deportiva propias del escenario. Su aplicacion debera realizarse sobre

superficie limpia, preparada y con tratamiento previo de juntas.
Malla o red antiaves Malla de nylon con proteccion UV, apta para uso permanente,
instalada con guayas, anclajes, tensores y accesorios adecuados
para garantizar estabilidad, continuidad y resistencia.
Luminarias LED High  Luminarias para uso en escenario deportivo, con potencia y
Bay caracteristicas técnicas conforme al presupuesto y ficha técnica
aprobada, adecuadas para instalacion en altura y para las
condiciones ambientales del Coliseo.
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Teja termoacustica

Canales y elementos
metalicos para aguas
lluvias

Tuberia y accesorios
PVC

Tuberia EMT
galvanizada

Conductores
eléctricos

Acero A36, perfiles y
elementos metalicos

Soldadura y
consumibles
Pinturas y sistemas
anticorrosivos
Cielo raso en PVC

Sanitarios, orinales,
lavamanos y griferias
Baldosa ceramica y
acabados

Bloques de
mamposteria y
morteros

Rejillas metalicas

Pruebas y ensayos

Elemento de cubierta compatible con la existente, con geometria,
espesor y sistema de fijacion apropiados para garantizar
continuidad y estanqueidad.

Elementos en lamina galvanizada o material definido en el
presupuesto, con dimensiones, calibre y geometria adecuados
para la conduccion de aguas lluvias.

Elementos aptos para redes hidraulicas y de evacuacion,
compatibles entre si y adecuados para la presion o uso previsto.
Canalizacion metdlica para instalaciones eléctricas, con
accesorios compatibles y dimensiones conforme con los circuitos
definidos.

Conductores de cobre del calibre y caracteristicas establecidos en
el proyecto, aptos para la tension y carga correspondiente.
Material estructural o de soporte conforme a las dimensiones y
caracteristicas definidas para las reparaciones localizadas
previstas.

Materiales compatibles con los elementos metalicos existentes y
con el procedimiento de reparacion definido.

Productos compatibles entre si y con el sustrato metalico,
aplicados sobre superficies previamente preparadas y limpias.
Elementos aptos para ambientes interiores, resistentes a humedad
y compatibles con la estructura de soporte prevista.

Aparatos nuevos, completos, funcionales, con accesorios de
instalacién y conexiones compatibles con las redes existentes.
Material de primera calidad, uniforme en dimensiones, textura y
acabado, adecuado para zonas humedas cuando corresponda.
Materiales aptos para cerramientos y divisiones interiores, de
dimensiones uniformes y sin fisuras o defectos.

Elementos resistentes a las condiciones de uso, debidamente
protegidos contra corrosion cuando corresponda.

Durante la ejecucion de las obras deberan realizarse las verificaciones, pruebas y ensayos
necesarios para comprobar la calidad de los materiales, la correcta ejecucion de las actividades
y el adecuado funcionamiento de los elementos instalados.

Las pruebas seran efectuadas por el contratista y verificadas por la supervision, de acuerdo con
la naturaleza de cada actividad, las especificaciones técnicas, fichas de producto,
recomendaciones del fabricante y demas documentos contractuales.

Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

Para la ejecucion del contrato, la Entidad pondra a disposicion del contratista los documentos
técnicos que integran el proceso de contratacidon y que resulten necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades, entre ellos:
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Documento Técnico del proyecto.

Anexo Técnico.

Presupuesto oficial.

Analisis de precios unitarios — APUs.

Especificaciones técnicas.

Cronograma de referencia.

Registro fotografico disponible.

Esquema e informacién de localizacion del proyecto.

Demas documentos técnicos publicados dentro del proceso de contratacion.

Los documentos entregados deberan ser revisados por el contratista antes del inicio de las
actividades. Las inconsistencias, interferencias o condiciones no previstas que sean
identificadas deberan ponerse oportunamente en conocimiento de la supervision.

Notas técnicas especificas del proyecto

Las instalaciones eléctricas deberan ejecutarse conforme con el RETIE vigente y la NTC 2050
en lo aplicable. Las instalaciones hidraulicas y sanitarias deberan atender la NTC 1500. Las
intervenciones sobre elementos metalicos deberan considerar las disposiciones aplicables de
la NSR-10, Titulo F, y las soldaduras deberan ejecutarse conforme con los criterios técnicos
aplicables al tipo de unién. Las actividades de iluminacién deberan cumplir con el RETILAP
vigente.

Método Constructivo

La metodologia utilizada por el contratista debera corresponder a las condiciones particulares
del Estadio Municipal y garantizar la calidad, seguridad, funcionalidad y conservacion de los
elementos intervenidos.

Antes de iniciar cada frente de trabajo, el contratista debera realizar el reconocimiento del area,
verificar las condiciones existentes, delimitar las zonas de intervencion y adoptar las medidas
necesarias para proteger la infraestructura que permanecera en servicio.

La ejecucion debera garantizar:

—

El cumplimiento de las especificaciones técnicas, APUs y documentos contractuales.
2. La adecuada calidad y funcionamiento de los materiales, equipos y elementos

instalados.

3. La proteccion y conservacion de los componentes existentes que no sean objeto de
intervencion.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a cada
actividad.

5. El cumplimiento de los reglamentos técnicos obligatorios relacionados con instalaciones
eléctricas, hidraulicas y demas sistemas intervenidos.

6. Laadecuada coordinacion entre los diferentes frentes de obra para evitar interferencias.

7. El mantenimiento del orden, sefalizacién, limpieza y control de acceso a las areas
intervenidas.
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8. La ejecucion de las pruebas y verificaciones necesarias antes del recibo de las
actividades.

9. La correccion, a cargo del contratista, de dafios ocasionados a elementos existentes
como consecuencia de procedimientos inadecuados de ejecucion.

10. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

11. La estabilidad de la obra contratada.

12. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

13. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

14. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

Teniendo en cuenta que el proyecto corresponde al mantenimiento de una infraestructura
deportiva existente, las medidas de sostenibilidad técnico-ambiental estaran orientadas a
prevenir y controlar los impactos derivados de las actividades de obra, reducir la generacion de
residuos, promover el uso eficiente de materiales y recursos y garantizar el manejo adecuado
de los elementos retirados durante la intervencion.

Se priorizara la conservacion y recuperacion de los componentes existentes que se encuentren
en condiciones adecuadas de servicio, evitando reposiciones o consumos innecesarios de
materiales.

Manejo de residuos de construccion y demolicion

Los residuos generados durante el retiro de materiales, adecuaciones, reparaciones y demas
actividades deberan clasificarse, almacenarse temporalmente y retirarse de manera controlada.

El contratista debera garantizar el manejo y disposicion de los residuos de construccién y
demolicion — RCD de conformidad con la normativa ambiental aplicable, incluyendo, cuando
corresponda, su entrega a gestores o sitios autorizados.

Aprovechamiento y disposicion de materiales retirados

Los materiales retirados que puedan ser reutilizados, aprovechados o recuperados deberan
separarse de aquellos que deban ser dispuestos como residuos.

La destinacion de elementos desmontados que puedan conservar valor o resultar
aprovechables debera ser definida conjuntamente con la supervisién, dejando registro de su
entrega, almacenamiento, reutilizacién o disposicién.

Direccién: Palacio Municipal calle 4 #5 - 61
Teléfono: 601 8951153
Correo electrdnico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co



CODIGO:
FO-GC-10

FECHA: 19/07/2021
F.A: 03/02/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION EN CONTRATACION gzrsmn:
ALCALDIA DE
VILLETA FORMATO: ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA .
Pagina 12 de 42

Uso eficiente del agua

Durante las actividades de limpieza, mantenimiento del sistema de drenaje, lavado de
superficies y demas procesos que requieran agua, deberan aplicarse practicas orientadas a
evitar consumos innecesarios.

No se permitira el vertimiento incontrolado de aguas con sedimentos, residuos de pintura,
aceites, sustancias quimicas u otros contaminantes sobre el suelo, redes pluviales o cuerpos
de agua.

Manejo de sustancias y productos

Las pinturas, solventes, lubricantes, combustibles, adhesivos y demas productos utilizados
durante la obra deberan almacenarse y manipularse de acuerdo con las recomendaciones de
sus fabricantes y evitando derrames o contaminacion de las areas intervenidas.

En caso de presentarse un derrame accidental, el contratista debera implementar
inmediatamente las medidas de contencion, limpieza y manejo correspondientes.

Control de polvo, ruido y afectaciones al entorno

El contratista deberd adoptar medidas para reducir la generacion de polvo, ruido y residuos
durante las actividades de corte, perforacion, limpieza, mantenimiento y transporte de
materiales.

Las actividades deberan coordinarse de forma que se reduzcan las afectaciones a las zonas
vecinas y a los demas espacios del escenario deportivo.

Eficiencia energética

Los equipos de iluminacion incorporados al proyecto deberan cumplir las especificaciones
técnicas definidas por la Entidad y estar orientados a mejorar la eficiencia energética del sistema
existente mediante el uso de tecnologia LED.

La operaciéon y pruebas de los sistemas eléctricos deberan realizarse evitando consumos
innecesarios y garantizando el correcto funcionamiento de los equipos instalados.

Proteccion de la infraestructura y del entorno

Durante la ejecucion deberan protegerse los elementos del Coliseo que no sean objeto de
intervencion, asi como las areas de circulacion y espacios adyacentes. Los frentes de trabajo
deberan mantenerse delimitados, sefalizados y organizados.

Las actividades de limpieza en zonas con presencia de excretas de aves deberan realizarse de
manera controlada, utilizando los elementos de proteccion requeridos y garantizando el manejo
y disposicion adecuada de los residuos generados.
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Seguimiento ambiental

Dentro de los informes periddicos de ejecucion, el contratista debera incluir como minimo:

1. Descripcion de las medidas ambientales implementadas durante el periodo.

2. Registro fotografico de las condiciones de manejo, almacenamiento y retiro de residuos.

3. Cantidades y tipo de residuos generados y, cuando corresponda, soportes de entrega a
gestores o sitios autorizados.

4. Reporte de incidentes o contingencias ambientales presentadas y medidas adoptadas.

5. Evidencia del cumplimiento de las medidas de orden, limpieza, uso eficiente de recursos
y proteccion de las areas intervenidas.

6. Avance de las actividades ambientales frente al cronograma de obra.

3. PERMISOS Y LICENCIAS

De acuerdo con el alcance previsto para el proyecto “MANTENIMIENTO DEL CAMPO
DEPORTIVO COLISEO MUNICIPAL”, las actividades corresponden principalmente a obras de
mantenimiento, reparacion, reposicién parcial y adecuacion de componentes existentes de la
infraestructura deportiva.

Las intervenciones previstas no contemplan ampliacion del area construida, modificacién de la
volumetria, cambio de uso, modificacion general de la distribucion arquitecténica ni intervencion
de la estructura portante del inmueble. En consecuencia, y de conformidad con el articulo 8 de
la Ley 810 de 2003 y el articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, las actividades
proyectadas se enmarcan, en principio, dentro de las reparaciones o mejoras locativas que no
requieren licencia de construccion.

No obstante, el contratista debera cumplir con las normas y reglamentos técnicos aplicables a
las actividades ejecutadas y gestionar, cuando corresponda, las autorizaciones operativas o
técnicas necesarias para la intervencion de redes, instalaciones o servicios existentes.

En caso de que durante la ejecucion se identifique la necesidad de desarrollar una actividad que
impliqgue ampliacion, modificaciéon estructural, intervencion del espacio publico o cualquier
actuacion diferente al alcance de mantenimiento inicialmente previsto, debera informarse
previamente a la supervision para determinar la necesidad de tramitar las licencias, permisos o
autorizaciones correspondientes antes de su ejecucion.

4. DEFINICIONES:

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1510 de 2013. De igual forma en el Anexo No. 3 — Glosario se
encuentran contenidos otras definiciones, Los términos no definidos a continuacién y en el
documentosen el anexo No. 3 deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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Definiciones

Adjudicacion

Es la decision final de la Alcaldia Municipal de Villeta, Cundinamarca,
expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario
del presente Proceso de Contratacion.

Contratista

Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del
presente Proceso de Contratacion.

Contrato

Es el negocio juridico que se suscribira entre la Alcaldia Municipal de Villeta,
Cundinamarca, y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes
obligaciones reciprocas y se conceden derechos correlativos que
instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a través del
presente Proceso de Contratacion.

Oferta

Es la propuesta presentada a la Alcaldia Municipal de Villeta, Cundinamarca,
por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacion objeto
del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de
Condiciones

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su
Oferta para participar en el Proceso de Contratacion del contratista y tener la
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de
Contratacion.

Primer Orden
de Elegibilidad

Es la position que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el
puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el presente
Pliego de Condiciones.

Proponente

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las figuras de
consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura que presenta una
Oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

TRM

Tasa de cambio representativa del mercado spot de ddlares de los Estados
Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para una fecha determinada publicada en la pagina web
www.superfinanciera.gov.co

5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Dadas las caracteristicas del objeto contractual y las especificaciones técnicas se determina
que se celebrara un contrato de obra publica.
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6. PLAZO

El plazo de ejecuciéon del contrato de obra sera HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 contado
a partir acta de inicio, previa expedicién del Registro Presupuestal y aprobacion de la pdliza de
cumplimiento.

Siempre que cualquiera de los plazos en dias calendario indicados en el pliego tenga
vencimiento en dia inhabil, se entendera que dicho plazo vence el dia habil inmediatamente
siguiente.

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminacion anticipada previstos en la ley;
previamente a la liquidacion, el interventor, el contratista, extenderan el acta de recibo definitivo
de la obra, en el cual se dejara constancia de las cantidades, valor y condiciones de la obra
ejecutada, asi como de las observaciones a que haya lugar.

El acta de inicio enunciada en este numeral sera firmada por las partes una vez se haya
contratado la interventoria, por lo tanto, el futuro contratista no podra exigir ningin valor
adicional por el tiempo transcurrido entre la celebracion del contrato y el inicio efectivo de la
obra.

7. FORMA DE PAGO.

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte
parciales de minimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada.

Los pagos parciales se realizaran mediante la presentacion de actas parciales de obra, las
cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor
cancelado mediante las actas sera directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance,
hasta completar el 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente
al acta de recibo final de obra.

El contratista debera Entregar los soportes de cumplimiento de las obligaciones en materia del
Sistema de seguridad social. Suma que estara sujeta a los descuentos de retencion en la fuente,
impuestos y demas segun las normas legales. No podra efectuarse ninglin pago hasta que se
haya formalizado el correspondiente contrato. La factura o cuenta de cobro debe ser avalada
por el supervisor designado, se haran constar en un acta firmada por las partes en la que se
estipule la clase de obra, fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los precios unitarios y
valores totales reconocidos.

Debera tenerse en cuenta el régimen tributario del contratista y expresarlo con la propuesta. El
Municipio realizara las retenciones de acuerdo a la ley en materia tributaria y el Estatuto
Tributario Municipal Vigente.

Paragrafo: Los pagos que el municipio efectuara estaran supeditados al PAC de la alcaldia de
Villeta.
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Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra realizar un unico cobro correspondiente al
100% del valor del contrato, contra ejecucion del 100% de las actividades contratadas, en todo
caso este pago solo se podra efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del
supervisor designado por el municipio y la liquidacién pertinente.

8. SUPERVISION

La Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca realizara la supervision de la ejecucion del
contrato a través de él o la JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION, quien tendra
como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

El supervisor del contrato de obra resultante del presente proceso verificara en nombre de la
Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca, el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del contratista, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al contratista a través de la
interventoria informacion que considere necesaria.

o Verificar por el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecucion.

e Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

e Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas en materia de archivo.

e Coordinar las partes involucradas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion,
ejecucion y liquidaciéon del contrato. Por ejemplo: (celebracién) pdlizas, impuestos, y
documentos para la celebracion del contrato, etc.

e Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control,
en el marco de la ejecucion del contrato.

e Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social.

e Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.

o Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién
del mismo, en los términos de la ley y del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyara, asistira y
asesorara a la Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca en todos los asuntos de orden
administrativo, contable, financiero y juridico que se susciten durante la ejecucion del contrato
y hasta su recibo definitivo y liquidacion.

Asi mismo, el supervisor esta autorizado para solicitarle a la interventoria la correccién, en el
menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.
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El Contratista debe acatar las érdenes, solicitudes, requerimiento, que le interponga o imparta
por escrito, y con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las
mismas debe manifestarlo por escrito la supervision, con copia a El municipio antes de proceder
a ejecutar las ordenes. En caso contrario, debera responder si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivan perjuicios para El municipio.

Si el Contratista rehiisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto
dentro de un plazo de diez (10) dias habiles, el supervisor tomara las medidas que considere
necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse, como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas,
interrupcion del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades
programadas.

Actividades Generales a realizar por la supervision.

e Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

o Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion
Mantener en contacto a las partes del contrato.

e Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes
0 servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

Elaborar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.

o Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad
social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo
con la naturaleza del contrato.

o Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del
contrato (por ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones, etc.).

o Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario.

e Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las
modificaciones o ajustes que requiera el contrato

e Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya
lugar a ello, y suministrarle la justificacion y documentacion correspondientes.

o Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

e Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion
del objeto del contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica,
presupuestal y juridicamente.
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e Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del

contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.
9. INDEMNIDAD
EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, con todo reclamo, demanda,

accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes,
ocasionados por el contratista o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del

contrato.

10. LUGAR DE EJECUCION:

El lugar de ejecucion sera en la zona urbana del Municipio de Villeta Cundinamarca.

LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Region: Andina

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Villeta

Localizacion especifica: Zona Urbana, Barrio Centro, Villeta Cundinamarca
Coordenadas: 5°00'22.71"N 74°28'20.30"W,

Localizacion especifica coliseo municipal
Fuente: Google Earth
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11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en estudio previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga
a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior del treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region,
que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regién
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima
del personal para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicidén de discapacidad, asi como la
poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que
acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
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ejecucioén del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o
el Interventor dentro de (5) dias siguientes contados a partir de la orden de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por
la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencidén alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

» Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o0 accionistas.

vV ¥V V¥V VYV V¥V VYV VY ¥V V VY
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Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que los documentos del proceso entregados por la entidad
han sido analizados exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que la
informacién entregada es idénea y adecuada para que sea la base para la ejecucion de la
obra contratada por la entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir cabal y oportunamente con el plazo establecido para la ejecucion del presente
contrato.

Conocer, acatar y asumir que el proyecto de inversidon hace parte integral del presente
estudio previo.

Dotary velar por que el personal use chalecos, cascos, botas y demas elementos distintivos
donde se establezca la imagen institucional del municipio de Villeta, cumpliendo con las
normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Instalar una valla informativa sobre sobre el proyecto, la cual debera ser conforme a las
especificaciones que entregue el municipio.

Ejecutar la totalidad de las cantidades de obra contratadas, las cuales se describen en el
numeral 2.2 del presente documento, con la calidad y especificaciones técnicas segun la
normatividad vigente.

Presentar y entregar planos récord de las obras ejecutadas

Llevar diariamente el registro de todos los acontecimientos y/o ejecucion de la obra en el
Libro de Obra o bitacora, realizar registré fotografico, antes, durante y después de la
ejecucion del proyecto. (estos documentos deben ser entregados con el acta de recibo final
de obra)

Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional, y garantizando la calidad en las obras, mediante el plan de
gestion integral de obras.

EJECUCION DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar cabalmente todas
las actividades con los precios y condiciones sefalados en la propuesta que hace parte del
Contrato que se suscriba.
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» OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estara a cargo del CONTRATISTA la
adquisicion, transporte, montaje, utilizacion, reparacion, conservacion y mantenimiento de
todos los equipos, herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la
ejecucion del objeto contractual.

» PAGO DE SALARIOS: EI CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones
e indemnizaciones de caracter laboral, del personal que contrate para la ejecucién del
proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta, Asi
mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecucion del contrato,
para la liquidaciéon del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoria
la paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las
partes.

» PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal ofertado en la
presente convocatoria.

> CONSERVACION DE LAS ZONAS ALEDANAS A LA OBRAS: Durante la ejecucion del
objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendra la obligacion de poner
en practica procedimientos adecuados de construccion, seguridad del recurso humano y
proteccién contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad. Asi
mismo, debera tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los
inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o
subterrdneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su
exclusiva responsabilidad cualquier dano que pudiere ocasionar a tales inmuebles,
estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, entregar las actividades relacionadas
con el proyecto en perfecto estado de limpieza.

» Ejecutar cabalmente el objeto contractual, con la calidad requerida y de conformidad con
las especificaciones técnicas dadas.

12. OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA.

» Cancelar el valor del contrato en la forma estipulada en el numeral 5.2

» Designar Supervisor para la verificacion del cumplimiento del contrato y las demas
obligaciones que surjan con ocasion de este.

» Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

» Programar la presentacion de las facturas con el contratista e incluir el valor de las mismas
dentro de la programacion del PAC del mes respectivo, en que el dinero deba ser girado.

» Una vez sea suscrito el contrato de obra, la entidad contratante entregara los presupuestos
a ejecutar en cada tramo, en el que se indicara: Actividades, cantidades y valores a
sufragar. No obstante, la sumatoria de estos presupuestos no superara el valor total del
presupuesto oficial de la convocatoria.

» Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.

13. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN.

Teniendo en cuenta que el objeto y la cuantia del presente proceso de contratacion NO supera
el valor establecido en el marco normativo, por lo cual la Alcaldia Municipal de Villeta
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Cundinqmarca adelantara un PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE_MENOR
CUANTIA.

La seleccion del contratista se hara mediante la modalidad de Seleccién Abreviada de Menor
Cuantia con plena observancia de todos los principios que rigen los procesos de contratacion
de las entidades estatales, dada la naturaleza del objeto del contrato y la cuantia, asi como lo
dispuesto en el numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el capitulo Il, Seccién I,
Subseccion Il del Decreto 1082 de 2015.

La Seleccion Abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos
casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion
o la cuantia, o destinacién del bien o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para
garantizar la eficiencia de la gestién contractual.

Analizando las condiciones propias del contrato a suscribir, el procedimiento de seleccién del
contratista se debera hacer a través de la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, dado que en
términos estrictos no se trata de la contratacion de bienes de caracteristicas técnicas uniformes
(Selecciéon Abreviada por Subasta Inversa) o consultoria (Concurso de Méritos) ni tampoco,
encaja su objeto en alguna de las excepciones contempladas para la contratacion directa.

Asi las cosas, segun el objeto de esta contratacion, la cuantia del presupuesto asignado y el
hecho de que su naturaleza y finalidad no cabe dentro de las demas modalidades de seleccion
previstas en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentada par el Decreto 1082 de 2015,
se acoge al procedimiento de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

14. PRESUPUESTO OFICIAL Y ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL VALOR DEL
PRESUPUESTO

El presupuesto oficial para la presente contratacion asciende a la suma de CUATROCIENTOS
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($408.156.713,78 M/CTE). IVA INCLUIDO vy todos los
impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Los recursos para garantizar la presente contratacion se imputardn con cargo a la siguiente
disponibilidad presupuestal: DIS-2026000778 del 08 de septiembre de 2026.

Este presupuesto incluye todos los gastos en que deba incurrir el Contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso de seleccion, asi como pago de los impuestos y
descuentos de Ley a que haya lugar.
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PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los

proponentes analizardn y presentardn su propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o

establecer la presentacion de la oferta econdmica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del
presente formulario y las casillas de "Descripcion", "Porcentaje" de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo
amarillo. Tratdndose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ITE | ESPECIFICACIONES
M
Ne | DE DESCRIPCION UND | CANTID | vaLOR UNITARIO VALOR TOTAL
PAG )
o GENER | PARTICUL
AL AR
i CUBIERTA
1 1.1 CANAL EN LAMINA ML $ $
i 7,18 GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 25,00 50.648,00 1.266.200
N 1.2 CANAL EN LAMINA ML $ $
i 7,38 GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 10,00 85.486,00 854.860
3 1.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC ML $ $
i 11,4 4" 24,00 59.949,00 1.438.776
TEJA TERMOACUSTICA $ $
4 Sl TRAPEZOIDAL A360 M2 | 8000 |95 168,00 4.758.400
MANTENIMIENTO COBRECTIVO
LOCALIZADO DE UNION EN $
5 1.5 OAP-1 ESTRUCTURA METALICA DE UND 80,00 574.466,98 45.957.359
CUBIERTA
Subtet $ 54.275.594,67
SUPERFICIE DEPORTIVA
RECUBRIMIENTO SINTETICO
CANCHAS DEPORTIVAS (INC.
LAVADO DE PLACA,
6 2.1 18.28 TRATAMIENTO DE JUNTAS Y M2 1250,00 $66.611,00 $ 83.263.750,00
DEMARCACION), COLORES A
ESCOGER
DEMARCACION CON PINTURA
7 2.2 19,6 TIPO TRAFICO E=0.10 M ML 316,26 $5.147,00 $ 1.627.790,22
Z”btot $ 84.891.540,22
INSTALACIONES ELECTRICAS
LUMINARIA LED - 240W -
8 3.1 OAP-2 4000K/6000K - IP65 - IKO8 - 100- $ 33.993.324,00
277V - HIGH BAY UN 36,00 $944.259,00
SALIDA LAMPARA TOMA EMT
9 3.2 12,3 COMPLETA. INC INTERRUPTOR UND 20,00 $129.339,00 $ 2.586.780,00
CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-
CU-THHN/THWN-2 + $
10 33 OAP-3 1xNo.12AWG(T)-CU INCLUYE ML 300 74.996,60 $ 22.498.980,00
TUBERIA EMT 1"
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Z”btot $ 59.079.084,00
BATERIAS SANITARIAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS
DEMOLICION BALDOSA DE PISO
11 1.10. H-0.02 M, INC RETIRO M2 48,00 $18.542,00 $ 890.016,00
4.1
ACABADO EN GRANITO
12 14,8 (INCLUYE DILATACION EN M2 6,45 $253.491,00 $ 1.635.016,95
42 BRONCE Y PULIDA)
BALDOSA CERAMICA PARED
13 14,2 20X20, CALIDAD PRIMERA ML 48,00 $59.778,00 $ 2.869.344,00
(LINEAL)
4.3
PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5
14 6,18 CM (LINEAL) ML 92,65 $19.119,00 $1.771.375,35
4.4
MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10
15 5,26 M (LINEAL) ML 44,00 $38.706,00 $ 1.703.064,00
45
SUMINISTRO E INSTALACION
16 17,6 LAVAMANOS DE EMPOTRAR ML 14,00 $250.154,00 $ 3.502.156,00
(INCLUYE GRIFERIA)
4.6
SUMINISTRO E INSTALACION
17 17,1 SANITARIO TANQUE (INCLUYE UND 11,00 $429.648,00 $ 4.726.128,00
GRIFERIA)
4.7
DESMONTE APARATOS
18 1,32 SANITARIOS, INC RETIRO UND 7,00 $40.253,00 $ 281.771,00
4.8
CIELO RASO EN PVC e=7 mm
19 15.10. (INCLUYE ESTRUCTURA DE UND | 116,75 $91.009,00 $ 10.625.300,75
APOYO)
4.9
20 REJILLA METALICA $ $ 232.821,00
410 | 14,33 TRADICIONAL 3X2 SOSCO UND 9,00 25.869,00
SUMINISTRO E INSTALACION
21 ORINAL DE LLAVE (INCLUYE $ $5:143.446,00
4.11 17,7 GRIFERIA) UND 9,00 571.494,00
22 PUNTO HIDRAULICO PVC- $ $ 1.384.524,00
412 11,16 P/PARAL 1/2" UND 12,00 115.377,00
23 DEMOLICION PANETE MURO, $ $ 86.140,80
413 1,13 INC RETIRO UND 5,76 14.955,00
ilubmt $ 34.851.103,85
PINTURA
ANTICORROSIVO SOBRE
24 5.1 18,3 LAMINA LLENA M2 66,30 $20.009,00 $ 1.326.596,70
25 5.2 18,26 PINTURA EPOXICA M2 101,23 $24.399,00 $ 2.469.910,77
ilubmt $ 3.796.507,47
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CERRAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MALLA ANTIAVES EN
ESTRUCTURA DE CUBIERTA,
INCLUYE MALLA DE NYLON
26 6.1 OAP-4 CON PROTECCION UV, GUAYA M2 2102,60 $31.125,50 $ 65.444.476,30
DE ACERO, ANCLAJES,
ELEMENTOS DE
TENSIONAMIENTO Y FIJACION
§|Ubt0t $ 65.444.476,30
$
SUBTOTAL OBRAS 302.338.306,51

SUBTOTAL OBRAS $
(INCLUYE IVA) 302.338.306,51
$
0y
ADMINISTRACION 28% | & ccr 725,82
IMPREVISTO 206 | ¥
6.046.766,13
UTILIDAD 5% | $
15.116.915,33
VALOR TOTAL $
408.156.713,78

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el DESCRIPCION PORCENTAJE

valor de A.L.U.

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5

se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y ADMINISTRAC A= 28%

cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por ION - °

defecto al nimero entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminacidén deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 2%
UTILIDAD U= 5%
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TOTAL A.I.U A.I.U.= 35%

Las contribuciones y descuentos municipales son los siguientes:

CONCEPTO TARIFA LEGALIDAD
Contribucién Especial (Solo 59 Acuerdo No. 010 de
Contratos de obra publica) 0 2009
. Acuerdo No. 010 de
- 0,

Estampilla Pro-Cultura 2% 2009
Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdc;(l)\looé 010 de
1% Municipal Acuerdo No. 010 de

Tasa Pro-Deporte 2.5% Departamental 2009

A :

Estampilla para la Justicia 2% a partlr.de cobros Acuerdo No. 001 de

Familiar superiores o iguales a 10 2024

SMMLV

ICA 0.8% Servicios Acuerdo No. 010 de

0.5% compras 2009

Nota: Una vez sea suscrito el contrato de obra, la entidad contratante entregara los
presupuestos a ejecutar en cada tramo, en el que se indicara: Actividades, cantidades y valores
a sufragar. No obstante, la sumatoria de estos presupuestos no superara el valor total del
presupuesto oficial de la convocatoria

14.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion asciende a la suma de
CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
TRECE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($408.156.713,78 M/CTE). IVA
INCLUIDO IVA INCLUIDO, y todos los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de
caracter nacional, municipal y costos directos o indirectos que ocasione la ejecucion del
contrato.

El Municipio de Villeta aportara la suma mencionada, los cuales se encuentran amparados en
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal DIS-2026000778 del 08 de septiembre de 2026.

La propuesta que supere el presupuesto oficial sera rechazada.
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14.2. ANALISIS TECNICO ECONOMICO DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

Para determinar el monto de la contratacién, se tuvo en cuenta el presupuesto elaborado por la
consultoria, en el cual tuvo en cuenta los precios promedios de la regidon en materiales, equipos
y personal, evitando se incurra en sobrecostos a la hora de su ejecucion o evitando tener que
hacer adiciones en dinero por precios muy bajos.

El analisis econémico se realizé a partir del Analisis de Precios Unitarios (APU) para calcular
costos directo y total del respectivo item con AlU del 33%. Dentro de dicho analisis de precios
unitarios se considera los: equipos a utilizar, transporte y valor de la mano de obra calificada y
no calificada con prestaciones, rendimientos y materiales; lo cual es el soporte del presupuesto
de la respectiva contratacion.

(A.) Administraciéon: Recoge todos los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un
proyecto, como Honorarios, protocolos de bioseguridad y su implementacién, impuestos, vallas,
garantias, entre otros.

(I.) Imprevistos: Dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio,
es decir los riesgos normales en que incurre el contratista.

(U.) Utilidad: La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realizacion del
contrato.

AlU: Administracion, Utilidad e imprevistos: 35%

15. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

La presente contratacion se encuentra reportada en el Plan de Adquisiciéon de Bienes y Servicios
y Obras.

16. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION
16.1. REQUISITOS HABILITANTES.

La oferta que se seleccione para desarrollar el objeto contractual, conforme a las previsiones
del articulo 5 la Ley 1150 de 2007 denominado SELECCION OBJETIVA vy lo senalado en el
Decreto 1082 de 2015, la Ley 2022 del 2020 y la resolucién 304 del 2021 y sus anexos, asi:

Articulo 26.- Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccion del
contratista.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian
la propuesta presentada.
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Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacién de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los
documentos sefalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefalados en los
Documentos Tipo.

16.1.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por
cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego
de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

16.1.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

16. REQUISITOS TECNICOS:

Teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas del objeto a contratar el proponente debera al
momento de presentar su oferta cumplir con los siguientes requisitos; la omision de la
presentacion de los certificados que trata el presente numeral es causal de NO HABILITACION

DE LA PROPUESTA.

17. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia
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para todos los proponentes v iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia, sefalados en el numeral 18.1.5 cuando se requiera la verificacion de informacién
del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

17.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN
LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con
lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad técnica
del proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia

Teniendo en cuenta que las obras a contratar a través del presente
proceso de seleccidn, conforme al alcance de las actividades descritas
en el Anexo Técnico y las condiciones geograficas y fisicas del
proyecto, asi como las posibles fuentes de materiales, se determina
que el mismo presenta una complejidad Baja -Media.

Justificacion de la
complejidad técnica
de la Matriz 1 -
Experiencia

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los requeridos en el numeral:
2.7. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/U
OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REPOSICION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
CONSERVACION Y/U OPERACION Y/O ADECUACION Y/O MODIFICACION Y/O
RESTAURACION Y/O REMODELACION Y/O TERMINACION Y/O REPARACION Y/O
RESTITUCION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE COLISEOS Y/O ESTADIOS. Los cuales son los
siguientes:
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18.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

EXPERIENCIA:
2.7. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O HAYAN CONTENIDO UNA Y/O
CONSTRUCCION Y/O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/U OPTIMIZACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/U MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REPOSICION Y/O
OPTIMIZACION Y/O GENERAL INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O AMELIACION Y/O MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO Y/O Y/O CONSERVACION Y/U OPERACION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O MODIFICACION Y/O RESTAURACION Y/O REMODELACION Y/O
REPOSICION Y/O TERMINACION Y/O REPARACION Y/O RESTITUCION Y/O REFORZAMIENTO
INTERVENCION Y/O ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SiSMICA Y/O REPOTENCIACION
INSTALACION Y/O AMPLIACION ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS.
Y/O MANTENIMIENTO Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
CONSERVACION Y/U general debe corresponder y/o contemplar la construccién y/o ampliacion y/o
OPERACION Y/O ADECUACION reconstruccion y/o adecuacion y/o conservacion y/o intervencién y/o instalacién
Y/O MODIFICACION Y/O y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificacion u optimizacién y/o
RESTAURACION Y/O rehabilitacion y/o remodelacion y/o reposicion y/o reparacion locativa y/o
REMODELACION Y/O restauracion y/o restitucién y/o terminacion y/o reforzamiento estructural y/o
TERMINACION Y/O actualizacion sismica y/o repotenciacion estructural de un coliseo y/o estadio.
REPARACION Y/O RESTITUCION | ESPECIFICA
Y/O REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
ACTUALIZACION SiSMICA Y/O general debe corresponder minimo al 30% del presupuesto oficial del presente
REPOTENCIACION proceso de seleccion.
ESTRUCTURAL DE COLISEOS
Y/O ESTADIOS

Dependiendo del rango en SMMLV, la Entidad debera exigir la experiencia especifica
sefalada en la Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecucion del
objeto del Contrato. La Entidad unicamente podra solicitar experiencia especifica cuando la
Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacién y deporte lo establezca.

A. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niumero consecutivo del contrato en
el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
Contratos sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta
para la evaluacién los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados.

Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad
secundaria en atencioén a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social,
en caso de que aplique.
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Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
Contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego
de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto
de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con
lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.24. y
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco
(5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada
con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de
siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) Contratos adicionales
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se
probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y
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empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicara este criterio diferencial
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres].

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

[Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la
intervencion de una infraestructura vertical o edificacion. En los casos que realice la
intervencion u obra de una infraestructura horizontal distinta a una edificacion, no seran
requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratacion y no se incluiran en el presente Pliego
de Condiciones.]

Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron
iniciar su ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra
haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidid la NSR-98.

Si el Proponente relaciona un (1) unico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este
debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccién luego del 15
de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion
antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado
ejecucion con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera
del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales.
En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir
con los estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres

(3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda)
donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres
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(3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes
y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo
podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los
integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma
experiencia una sola vez.

J. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones senalados en el numeral 3.5.5.

K. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con
la ejecucién de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion
expresamente lo determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso
de Contratacion implique el mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de
tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada
con obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica, podra reemplazar como maximo
una (1) de las actividades secundarias.

Para esta incorporacién, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las
actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, debera
tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades en total, incluyendo
la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si exige
dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al
procedimiento establecido para la combinacién de experiencia. Para este ultimo caso, se
debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacion que tienen las entidades de cumplir con unos
requisitos minimos frente a las “obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben
ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia
y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y econémicos suficientes que
determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara
a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.
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La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura
Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y
adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado,
especificamente a las caracteristicas del Proceso de Seleccion a contratar, las cuales
deberian estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar
los Documentos Tipo.

19. DETERMINACION Y CUANTIFICACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DE
ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO

La jError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden p
resentar durante la ejecucién del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la
consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento en caso de
ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

19.1. ASIGNACION DE RIESGOS

En la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del
presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante
la etapa de observaciones al proyecto o al pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para
formular la propuesta con base en su propia informacioén, de manera tal que el proponente debe
tener en cuenta el calculo de los aspectos econdémicos del proyecto, los cuales deben incluir
todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado
toda la informaciéon que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara
derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

20. ANALISIS DE GARANTIAS

20.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta
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Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)

Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA identificada con NIT

beneficiario 899.999.312-2

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccién

Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea superior a 1.000.000 de

SMMLYV se aplicaran las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015]

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Amparos

Valor
Asegurado

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de
que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

21. GARANTIAS DEL CONTRATO

21.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion ‘
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
La Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca NIT: 899.999.312-2

Asegurado/
beneficiario
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Amparo Vigencia | Valor Asegurado |
Cumplimiento general del | Hasta la | 10% DEL VALOR DEL
contrato y el pago de las | liquidacion del | CONTRATO
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% DEL VALOR DEL
prestaciones sociales | y tres (3) afos CONTRATO
legales e indemnizaciones | mas.
Amparos, laborales del personal que el
vigencia y Contratista haya de utilizar en
valores el territorio nacional para la
asegurados ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 10% DEL VALOR DEL
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | CONTRATO
a satisfaccion de la fecha de
suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de
la Entidad
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
Tomador los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro = ° Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razoén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del

Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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21.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
senale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el
Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de
las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacién de las reparaciones.

21.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Asegurados La Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca NIT: 899.999.312-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participaciéon, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor No debe ser inferior a:

Tomador
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1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y la Alcaldia Municipal de Villeta Cundinamarca NIT:
899.999.312-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

21.2.1. Clausula de Indemnidad: Sera obligacion del contratista mantener libre al
Departamento de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

22, MINUTA'Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del contrato estan previstas en el jError! No se encuentra el o
rigen de la referencia. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o
pago anticipado, obligaciones y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad,
garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico
a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas
documentos necesarios para la celebracion del contrato al momento de firma.
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22.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
orden de iniciacion del contrato para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan
a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica y desglose del
AlU

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Los demas que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones.

El supervisor revisara, los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a 3 dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del
supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a un 1 dia habil, so pena de
incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitira su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

22.1.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el jError! No se e
ncuentra el origen de la referencia., el analisis de precios unitarios (costos directos mas
indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo jError! No se encuentrae
| origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el numeral jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. Los precios unitarios resultantes de los analisis no
podran ser diferentes a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones
aritméticas realizadas por la entidad —en caso de que se hayan realizado—, toda vez que estos
ultimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas. Si se presentare alguna
discrepancia, el contratista debera ajustar los precios unitarios.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas vy
especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos),
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU.
Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item
de obra. Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos
considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la entidad reconocimiento
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta
econdmica autbnoma.
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23. ANALISIS SUJECION A ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE
COMERCIO

En cumplimiento a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2.015, la
Alcaldia Municipal de Villeta, establece si el servicio objeto del presente proceso de seleccion
se encuentra cobijado por los acuerdos y tratados internacionales que vinculen al estado
colombiano para lo cual se verifico:

a) Sila cuantia del proceso se somete al capitulo de compras publicas
b) Sila Entidad se encuentra cobijada bajo el capitulo de compras publicas
c) Silos bienesy servicios a contratar no se encuentran excluidos del capitulo de compras.

A. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion estd cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Entidad Excepcién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . Contratacion
. . aplicable .
incluida cubierto
Alianza Cr]ilg Si No No No
Pacifico México No No No No
Peru Si No No No
Canada No No No No
Chile Si No No No
Corea No No No No
Costa Rica Si No No No
Estados Unidos No No No No
Estados AELC Si No No No
México No No No No
Triangulo El Salvador Nc? Ng No Ng
Norte Guatemala Si Si No Si
Honduras No No No No
Unién Europea Si No No No

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados
que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

24, OTROS

No vinculacion laboral: La ejecucion del contrato no generara relacién laboral alguna entre las
partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que se utilice para la ejecucion del mismo. —

No solidaridad: En virtud del Contrato, no existira régimen de solidaridad entre las partes, pues
cada una respondera por las obligaciones que especificamente asume en virtud del mismo. —

Direccién: Palacio Municipal calle 4 #5 - 61
Teléfono: 601 8951153
Correo electrdnico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co
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Propiedad Intelectual: Corresponden a la ALCALDIA cualesquiera derechos de explotacién
derivados de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto del sistema programado, como de los
subsistemas que lo integran, y que igualmente hayan sido desarrollados por el contratista, asi
como de todos los subproductos: Documentacion técnica de andlisis y disefio, documentacion
de planificacion y pruebas, etc.

Para constancia, se firma el presente estudio previo el dia veinte (20) de octubre del afo 2026.

--ORIGINAL FIRMADO--
JOSE MAURICIO BELLO PEREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

FUNCIONARIO O ASESOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

Proyectado por

Juan Sebastian Gaviria Garcia — Contratista Profesional

JSGG

Revisado por

Ing. Jose Mauricio Bello Perez - Jefe Oficina Asesora de Planeacion

JMBP

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Oficina Asesora de Planeacion.
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