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ESTUDIO TECNICO

OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA 11 Y EL CORREGIMIENTO DEL ALTO DEL NUDO DEL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS”

1. Introduccion

El presente estudio técnico tiene como finalidad describir, justificar y establecer los
parametros para la contratacion del suministro e instalacién de camaras de seguridad en
las diferentes comunas del Municipio de Dosquebradas.

Este proyecto surge como resultado de la Politica Publica de Presupuesto Participativo
(Acuerdo 021 de 2017) y de las elecciones de presupuesto participativo para la vigencia
2023, lo anterior en cumplimento del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027
“Transformemos a Dosquebradas”.

2. Marco Normativo

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica).
Decreto 1082 de 2015 (Régimen de contratacién publica).

Ley Estatutaria 1757 de 2015 (Participacién Democratica).

Acuerdo 021 de 2017 (Presupuesto Participativo en Dosquebradas).

Normas técnicas aplicables a sistemas de videovigilancia y energia solar.

3. Antecedentes y Justificacion

En concordancia con el marco constitucional, legal y territorial que reconoce la participacion
'\, ciudadana como principio fundamental de la gestion publica y como derecho de la
\ / ciudadania para intervenir en las decisiones que afectan su entorno, la Administracion
Municipal de Dosquebradas, a través de la Secretaria de Planeacién, es responsable de la
implementacion de la Politica Publica de Presupuesto Participativo, conforme a lo
establecido en el Acuerdo Municipal 021 de 2017. Esta politica se desarrolla en el marco

de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, mediante la cual se promueve y garantiza el derecho

de la ciudadania a participar en la vida politica, administrativa, econémica, social y cultural,

asi como en el control del poder publico. En virtud de lo dispuesto en los articulos 90, 91 y

92 de la citada ley, el Presupuesto Participativo se constituye como un mecanismo
democratico, incluyente y transparente para la asignacion de recursos publicos, asegurando

la participacion efectiva de la sociedad civil en la programacion, ejecucién y control social

del gasto publico, de manera coherente con los planes de desarrollo territorial. En este

1




MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA

_ SECRETARIA
SUBPROCESO: CONTRATACION PLANEACION

O

Municipio de
Dosquebradas ESTUDIO TECNICO

sentido, el Presupuesto Participativo del municipio de Dosquebradas se articula con el Plan
de Desarrollo “Transformemos a Dosquebradas 2024-2027", en tanto fortalece la
gobernanza territorial, la participacion ciudadana, la equidad en la asignacion de recursos
y la materializacion de decisiones comunitarias mediante inversion publica transparente,
trazable y orientada al beneficio colectivo.

Durante la vigencia 2025, la Administracion Municipal desarroll6 el ciclo del Presupuesto
Participativo conforme a la metodologia establecida, iniciando con el alistamiento
institucional y la definicién de techos presupuestales por comuna y corregimiento, lo cual
permitié orientar a la comunidad sobre el alcance real de las iniciativas susceptibles de
financiacion. Posteriormente, se realizaron dos asambleas deliberativas por comuna vy
corregimiento, espacios en los cuales se explico el funcionamiento del proceso, sus etapas,
la forma de presentar ideas de proyecto y los criterios de viabilidad. En dichas jornadas, las
comunidades identificaron necesidades prioritarias de sus territorios, formularon propuestas
y participaron en ejercicios de deliberaciéon comunitaria con acompafiamiento técnico,
juridico y administrativo. Las iniciativas radicadas fueron sometidas a revision de viabilidad
técnica, juridica, administrativa y financiera, con el fin de garantizar su coherencia con las
competencias municipales, la naturaleza del gasto y las condiciones necesarias para su
ejecucion. Finalmente, el 9 de noviembre de 2025 se llevo a cabo la Asamblea General de
Presupuesto Participativo, jornada electoral en la cual la ciudadania, mediante votacion,
definié los proyectos ganadores por comuna y corregimiento, consolidando un ejercicio
democratico, participativo y transparente.

Como resultado de dicho proceso, en la relacién de proyectos evaluados y priorizados para
la vigencia 2025 se identificd, para la Comuna 11, la iniciativa orientada a la instalacion de
camaras de videovigilancia en el barrio Santa Teresita, la cual fue sometida al
procedimiento de evaluacion correspondiente y posteriormente priorizada por la comunidad
en la Asamblea General de Presupuesto Participativo. De igual manera, para el
Corregimiento Alto del Nudo fue evaluado y priorizado el proyecto denominado
“Fortalecimiento de la seguridad ciudadana con camaras de seguridad en el Alto del Nudo”,
iniciativa que obtuvo 645 votos en la jornada general de eleccion, consolidandose como
proyecto ganador de dicho territorio. Estas decisiones comunitarias reflejan la priorizacion
de necesidades asociadas al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la proteccion
de entornos comunitarios, mediante soluciones tecnolégicas de beneficio colectivo, en
coherencia con la finalidad del Presupuesto Participativo de canalizar problematicas
territoriales hacia proyectos viables, concertados y ejecutables por la Administracio
Municipal. %

En virtud de lo anterior, se justifica adelantar la gestion contractual correspondiente para el
suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de camaras de seguridad en la Comuna
11y en el Corregimiento Alto del Nudo, como fase necesaria para materializar los proyectos
ganadores definidos por la comunidad en el marco del Presupuesto Participativo 2025. Esta
contratacion permite dar continuidad a la ruta institucional de implementacion de los
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proyectos priorizados, la cual comprende la estructuracion técnica y administrativa, la
elaboracion de estudios previos, la definicion de especificaciones, la verificacion de
requisitos juridicos y presupuestales, y el tramite contractual respectivo. Asi mismo, la
contratacion resulta procedente y necesaria para cumplir los compromisos adquiridos con
la comunidad, fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de participacion,
garantizar la trazabilidad de las decisiones adoptadas y aportar al cumplimiento de la meta
A5.2.P256 del Plan de Desarrollo “Transformemos a Dosquebradas 2024-2027":
‘Fortalecer la participacion ciudadana, en la formulacién, concertacion, ejecucion y control
social del presupuesto participativo y otras instancias”. En consecuencia, la ejecucion
contractual de estos proyectos no solo responde a una necesidad de seguridad comunitaria,
sino que constituye una accion institucional concreta para convertir la decision ciudadana
en inversion publica efectiva, verificable y orientada al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes beneficiarios.

4. Objeto del Contrato

“SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LA COMUNA 11
Y EL CORREGIMIENTO DEL ALTO DEL NUDO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS”

Lugar de ejecucion del contrato:

Para todos los efectos contractuales se tendran como domicilio el municipio de
Dosquebradas, Risaralda.

Especificaciones del contrato.

. Tipo del contrato a celebrar: Contrato de Compraventa
Modalidad de seleccion: Seleccién Abreviada por Subasta Inversa.

5. Alcance del contrato

(\ UBICACION ‘;AR%%'; g.%
Comuna 11 Barrio Santa Teresita $ 247.593.889
4 Corregimiento Alto del Nudo $ 179.017.841
TOTAL $ 426.611.730

o Detalle de barrios y nimero de camaras por comuna.
» Instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento del sistema.
e Capacitacion basica a la comunidad sobre su uso.
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Teniendo en cuenta los proyectos priorizados por la comunidad en el marco del
Presupuesto Participativo de la vigencia 2025, se hace necesario determinar el alcance
contractual requerido para garantizar su adecuada ejecucion técnica, operativa y funcional.
En este sentido, el objeto contractual debera orientarse al suministro, instalacién,
configuracion y puesta en funcionamiento de camaras de seguridad en la Comuna 11y en
el Corregimiento Alto del Nudo, conforme a las necesidades identificadas por la comunidad,
las condiciones del territorio y los criterios técnicos que permitan asegurar la prestacién
efectiva del servicio de videovigilancia.

La definicién del alcance contractual debe contemplar no solo la entrega de los equipos,
sino también los componentes necesarios para su correcta operacion, tales como
instalacion fisica, elementos de soporte, configuraciéon, pruebas de funcionamiento,
capacitacion basica para el uso o administracion del sistema, garantias técnicas y demas
actividades complementarias que resulten indispensables para que las camaras queden
instaladas y operativas. De esta manera, se evita limitar la contratacion a una simple
adquisicién de bienes y se garantiza que el proyecto responda integralmente a la finalidad
para la cual fue priorizado por la comunidad.

Formato general para especificaciones técnicas

Opcion 1: Para instalacion en fachada para Comuna 11 Barrio Santa Teresita

PRECIO
DESCRIPCION UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Camaras tipo domo con panel solar Minimo
AMP IP68 WIFI
Panel solar 60W (incluye inversor solar)

Access Point

Gabinete en polipropileno (incluye baterias)

| Memoria Micro SD de Minimo 256 GB

| Brazo para camara

Materiales: Anclajes, cable UTP Cat 6
exterior, conduflex y otros

Mano de obra instalacién, capacitacion,

mantenimiento y soporte.
Subtotal g @
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Costos operativos / impuestos
(Administracion 6%, Estampilla Pro Cultura
0,52%, Estampilla Pro Adulto Mayor 3%,
Tasa Pro Deporte y Recreacién 2%,
Justicia Familiar 2%, Reteica segun
actividad econémica) 8.92%

IVA 19%

Total

Opcion 2: Para instalacion en poste (independiente) Corregimiento Alto del Nudo

PRECIO '
DESCRIPCION UNITARIO CANTIDAD TOTAL
Céamaras tipo domo con panel solar Minimo
4MP |P68 WIFI

Panel solar 60W (incluye inversor solar)

Access Point

Gabinete en polipropileno (incluye baterias)
Memoria Micro SD de Minimo 256 GB

Brazo para camara

Materiales: Anclajes, cable UTP Cat 6
exterior, conduflex y otros

Subtotal
Manc de obra instalacién, capacitacion,
mantenimiento y soporte.

Poste monolitico, fabricado en Poliester
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).

Subtotal

(\ Costos operativos / impuestos
(Administracion 6%, Estampilla Pro Cultura
0,52%, Estampilla Pro Adulto Mayor 3%,
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%,
Justicia Familiar 2%, Reteica segun
actividad econémica) 8.92%

IVA 19%

Total
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Ficha Técnica Sistema de Video Vigilancia Comunitaria Solar

FICHA TECNICA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COMUNITARIA

SOLAR

ARA PT WIFI

Caracteristica

Especificacion

Lente Fija
;Sensor de 1/2.8" Progressive Scan CMOS
magen
Resolucion .
Minima 4 Megapixeles (2560 x 1440)
Dlsta_nmg 'de Hasta 30 metros (Infrarrojo y Color)
lluminacion k

Longitud Focal

2.8 mm (Gran angular)

Campo de Vision

H: 94° V: 49° D: 114°

Lente PT (Pan-Tilt)

ISensor e 1/2.8" Progressive Scan CMOS

magen

sl 4 Megapixeles (2560 x 1440)

:?:‘?;T: :i?éc'i]e Hasta 50 metros (Infrarrojo y Color)
ani';?.ﬁi:ﬁto Pan (Giro): 0° a 345° / Tilt (Inclinacién): 0° a 80°

Longitud Focal

8 mm (Enfoque cerrado/detalle)

Campo de Vision

H: 44° V: 24° D: 51°

Video y Audio

Compresion de
Video

H.265 / H.264 / Smart265 / Smart264 o compresion de video
equivalente.

Deteccion de

Si, 2.0 (Clasificacion de humanos y vehiculos)

Movimiento
m!;l;?;gno Y Incorporados (Audio bidireccional)
WDR Digital
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Inteligencia (1A)
Deteccion Humana y de Vehiculos

Red y Almacenam

iento

Conectividad

1 Puerto RJ45 10M/100M auto-adaptativo

Almacenamiento

Tarjeta Micro SD (hasta 512 GB)

General

Fuente de
Alimentacion

12 VDC (£ 25%) o PoE (802.3at) a través de panel solar

Consumo de

Maximo 18W (DC) / 21.5W (PoE)

Energia
Material Plastico
Proteccion IP66 (Resistente al polvo y al agua)

Dimensiones

134mmx2135mm><291 Tmm

. ~ PANEL SOLAR
Potencia 60W
Ef!cl_en0|a 0.183
maxima
Tipo MONOCRYSTALLINE MODULE
Tolerancia de o
Salida +-3%
Voltaje P max 18.24V
Vmpp
Corriente ne P 3.29A
max Impp
Voltaje circuito
abierto Voc <1.80v
C_orrlgnte corto 3 49A
circuito Isc

Datos fisicos

Solar Cells Monocrystalline
No. of cells 32 cells
Module 430%1760%25 mm
Dimensions
Weight 5 kg

SECRETARIA
PLANEACION
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3.2 mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Heat

Glass Strengthened Glass

Encapsulant

material SRR

Backsheet White

Frame 30mm(1.18 inches) Anodized Aluminium Alloy

J-Box IP 68 rated

Cable 10 mts

R MC4 EVO2 / TS4* o Tipo MC4 o concector solar estandar

equivalente

S

Voltaje Nominal |12V
Capacidad

Nominal (20n) |20 AP
Tipo de Celda Plomo-Acido Sellada (VRLA)

Tecnologia AGM (Electrolito absorbido en fibra de vidrio)

Peso
Aproximado 2.45 kg - 2.60 kg

Terminales F1 (4.75mm) o F2 (6.35mm)
Material de la

Carcasa ABS (UL94-HB o retardante de flama)
Corriente de
Carga Maxima
Voltaje de Carga
(Uso Ciclico)
Voltaje de Carga
(Flotacion)
Corriente de
Descarga 130 A- 135 A
Maxima (5s)
Resistencia
Interna
Rango de Temp. | e : — 3
de Operacion Descarga: -15°C a 50°C / Carga: 0°C a 40°C \
Longitud Ancho Altura Altura total
151 mm 65 mm 94 mm 100 mm

270 A

14.4V a 15.0V (a 25°C)

13.5V a 13.8V (a 25°C)

~18 mQ (Carga completa)

Dimensiones
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Peso
Aproximado 25kg £ 3%
Cantidad a 3 unidades

utilizar

ACCESS POIN'

Estandares Wi-Fi

|EEE 802.11ac/n/a (5 GHz) / IEEE 802, 11nlblg (2.4 GHz)

Velocidad Wi-Fi | 867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz)
Modos de

Operacién Modo Router / Modo Punto de Acceso
Procesador CPUde 1.2 GHz

Puertos Ethernet

1x WAN Gigabit + 4x LAN Gigabit

Antenas

4x Antenas fijas de alto rendimiento

Tecnologia . - .
Inalimbrica MU-MIMO 2x2, Beamforming, Airtime Fairness .
Seguridad WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
‘Protocolos IPv4, IPv6

Dimensiones

120 % 120 x 27.9 mm
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1. VMS - Software de Gestion Movil (Cliente mévil para
iOS y Android):

El software debera ser la aplicacion original y

legitima del fabricante de la camara y del sistema de
grabacion ofertados.

2. Funcionalidades Minimas del VMS

La aplicacién debera permitir, como minimo:

* Visualizacion de video en tiempo real de forma remota.

* Reproduccion remota de grabaciones.

Sofware de * Recepcion de notificaciones push de eventos (deteccion
Gestion de movimiento, alarma, etc.).

* Gestion de multiples dispositivos/camaras.

* Audio bidireccional.

* Inteligencia artificial para deteccién de personas y
vehiculos. (PC/MAC)

* Soporte de aplicacion movil (i0OS/Android) para visualizacion
en vivo, reproduccion, y gestion de eventos.

Los proponentes deberan anexar en su oferta la ficha técnica
o una certificacion del fabricante que confirme que el software
propuesto cumple con las funcionalidades minimas
requeridas

'MEMORIA MIC
Caracteristica
Capacidad de

Especificacion

Minimo 256 GB
Almacenamiento

Tipo de Tarjeta MicroSD
Interfaz de Bus UHS-|

Clase de Velocidad Clase 10
Clase de .
Velocidad UHS ti3 (Comi)
Clase de

Velocidad de Video |V30 (Comun)
Clase de

Rendimiento de A1 0 A2
Aplicacion

Velocidad de Lectura

(Méx.) Hasta 200 MB/s

10
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Velocidad de
Escritura (Max.) | asta 140 MB/s
Dimensiones 15mmx 11T mmx1mm
Voltaje de
Operacion 2.7V -3.6V
Temperatura de " .
Funcionamiento -25°Ca85°C
Temperaturg de _40°C 3 85°C
Almacenamiento
Slste-ma de exFAT
Archivos

Dispositivos anfitriones compatibles con microSDXC y

Compatibilidad microSDHC.

Caracteristicas

Kdlolonalas A prueba de agua, golpes, temperatura y rayos X.

e - GABINETE
Caracteristica Especificacion
. Entre 0.5 y 1.0 metros de longitud horizontal entre la fachada y la
Longitud "
camara.
Plipropileno. Conducto interno de conexion de video y datos.
Material Los cables que accedan al brazo deberan estar protegidos por
conduflex desde el gabinete de equipos utilizando los acoples
adecuados para tal fin.
Proteccion IP66 (Resistente al polvo y al agua)
Herrajes de sujecion y ajuste que permitan ajuste y orientacion
inclove de camara.
(\/n y Sticker personalizado 20 cms x 10 cms.
5& Sellos de seguridad (garantia) holograficos numerados.
e ~ BRAZOS DE SOPORTE PARA CAMARA
Caracteristica Especificacion
Di : Longitud Ancho Altura Peso
EESSe 100 cms 3 cms 10 cms 1,5 Kgs

11
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Material Metalico
Tipo Anclaje a pared
Incluye Herrajes de sujecion y ajuste que permitan instalacion en
fachada
Material
Tipo Monolitico
Acabado Recubrimiento skin coat de color gris con proteccion U.V
Cargade 140 kgf
operacion
Carga de rotura | 350 kgf
Factor de
seguridad —
Longitud total 6m
Long.
Empotramiento Lam
Qlametro interno 140 mm
cima
Diametro interno 248 mm
base
Peso 30 Kg aprox.
Conicidad 1.8%
Norma de NTC 6275; ANSI C 136.20: ASCE 104: ASTM D4923.
fabricacion
Debe ser una solucion técnica INTEGRADA - Los proponentes deberan entregar las
fichas técnicas de la solucién ofertada .

Los proponentes deberan anexar en su oferta la ficha técnica o una certificacion del
fabricante que confirme que el software propuesto cumple con las funcionalidades
minimas requeridas.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

| CLASE NOMBRE

12
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45110000 | Equipos de audio y video

45130000 | Medios Fotograficos y de grabacion

45121500 |Cémaras

45121600 |Accesorios Camaras

46171600 | Equipo de vigilancia y deteccion

52161500 | Equipos Audiovisuales

72151700 |Servicios de instalacion de sistemas de seguridad fisica e industrial
81112200 |Mantenimiento y soporte de software

83101800 |Servicios eléctricos

30102900 | Postes

7. Presupuesto Oficial y Disponibilidad de Recursos

« Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDJ20261369.
e Rubro: 2.3.2.02.01.004.M.256.7.16.11.1C
» Valor total asignado: $426.611.730

8. Distribucién y Ubicacion de las Camaras

VALORDEL | VALOR . NO
PROYECTO | ESTIMADO | CA

(Camara Solar en Fachada de $247.593.889( §$2.957.252 83
vivienda)

Corregimiento Alto del Nudo (Camara $ 167.206.546| $4.528.815 36

en Poste)

Corregimiento Alto del Nudo (Camara

en vivienda) $11.811.295| $2.952.824 4
IOTALET . sAzeltan T

Se presenta |a siguiente propuesta preliminar respecto de los lugares en los cuales podrian
ser instaladas las camaras de seguridad en los diferentes barrios de cada comuna. No
obstante, dicha distribucion podra ser objeto de ajustes conforme a los precios unitarios
ofertados por los proponentes, garantizando en todo caso el respeto a los techos
Kesupuestales asignados a la Comuna 11 y al corregimiento del Nudo.

13
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Comuna 11.
PUNTOS DE CAMARA COMUNA 11 BARRIO SANTA TERESITA PROYECTO
GANADOR EN 2025
ITEM | CODIGO PUNTO | LATITUD LONGITUD DIRECCION
1 AN - 01 4.844434°N | 75,661984°W | CRA 16 IGLESIA CAPILLA
2 AN - 02 4.844434°N | 75,661984°W | CRA 16 IGLESIA CAPILLA
|
3 AN - 03 4.844434°N | 75,661984°W | CRA 16 IGLESIA CAPILLA
4 AN - 04 4.844434°N | 75,661984°W | CRA 16 IGLESIA CAPILLA
' AN - 05 4.843923°N | 75,662322°W | CRA 16 # 65 - 14
; 6 AN - 06 4.843923°N | 75,662322°W | CRA 16 # 65 - 14
| . .., | CRA 16 ESQUINA BILLAR
| 7 AN - 07 4.843868°N | 75,662311°W | o\ oo
» ... | CRA 16 ESQUINA BILLAR
8 AN - 08 4.843868°N | 75,662311°W \O% AtpES
. ... | CRA 16 #64 - 14 EQUINA
9 AN - 09 4.844202°N | 75,662205°W | (oo o
. ... | CALLE 67 # 18-01
10 AN - 10 4.845082°N | 75,661630°W COLEGID CRETOREY
i ., | CALLE 67 # 18-01
11 AN-11 4.845082°N | 75,661630°W O, EGID CRT REY
i;'
) ... | AVENIDA SIMON
12 AN - 12 4.845923°N | 75,660889°W BOUVAR & 67 .81
| 13 AN - 13 4.846164°N | 75,661512°W | CRA 16 #67-91
14 AN - 14 4.846164°N | 75,661512°W | CRA 16 #67-91
15 AN - 15 4.845620°N | 75,662156°W |CRA 15B # 66-34
16 AN - 16 4.845620°N | 75,662156°W |CRA 15B # 66-34
17 AN -17 4.845473°N | 75,662242°W | CRA 15B # 66

14
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18 AN -18 4.845358°N | 75,662733°W | CRA 15B # 66
19 AN-19 4.845007°N | 75,663172°W |CRA 15B # 66
20 AN - 20 4.845007°N | 75,663172°W | CRA 15B # 66
21 AN -21 4.845007°N | 75,663172°W ERA 1500 BaLing
22 AN -22 4.845007°N | 75,663172°W ERA 1860 £SQUINA
23 AN -23 4.844721°N | 75,662665°W | CLL 65 # 15-00
24 AN -24 4.844721°N | 75,662665°W | CLL 65 # 15-00
i wr, | CLL65 # 15-00
25 AN - 25 4.844721°N | 75,662665°W DIAGONAL
26 AN - 26 4.845092°N | 75,662432°W | CLL 15 #65-39
27 AN - 27 4.844272°N | 75,663036°W |CLL 15 #64
28 AN - 28 4.844272°N | 75,663036°W |CLL 15 #64
29 AN - 29 4.844040°N | 75,663091°W | CRA 15B # 63-26
30 AN -30 4.844319°N | 75,663047°W | CRA 15B # 63-38
31 AN -31 4.844319°N | 75,663047°W | CRA 15B # 63-38
32 AN -32 4.843816°N | 75,663248°W | Carrera 15 No 15-62
33 AN -33 4.843816°N | 75,663248°W | Carrera 15 No 15-62
34 AN - 34 4.843529°N | 75,663418°W | Carrera 15b No 63-38
CALLE 62 #15B 2
35 AN - 35 4.842964°N | 75,663684°W | CENTRO DE SALUD
SANTA TERESITA
CALLE62 #15B 2
36 AN - 36 4.842964°N | 75,663684°W | CENTRO DE SALUD
SANTA TERESITA
CALLE 62 #15B 2
37 AN - 37 4.842964°N | 75,663684°W | CENTRO DE SALUD
SANTA TERESITA
/ CALLE 62 # 15B 2
[ 38 AN - 38 4.842964°N | 75,663684°W | CENTRO DE SALUD
SANTA TERESITA
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CRA 15B # 61-1 HOGAR

39 AN - 39 4.843086°N | 75,664026°W | COMUNITARIO SANTA
TERESITA ICBF
CRA 15B # 61-1 HOGAR

40 AN - 40 4.843086°N | 75,664026°W | COMUNITARIO SANTA
TERESITA ICBF
CRA 15B # 61-1 HOGAR

41 AN - 41 4.843086°N | 75,664026°W | COMUNITARIO SANTA
TERESITA ICBF
CRA 15B #61-1 HOGAR

42 AN - 42 4.843086°N | 75,664026°W |COMUNITARIO SANTA
TERESITA ICBF
DIAGONAL HOGAR

43 AN - 43 4.843260°N | 75,664110°W | COMUNITARIO SANTA
TERESITA ICBF

44 AN - 44 4.843034°N | 75,664338°W | CRA 15B #60-24

45 AN - 45 4.843942°N | 75,664535°W |CRA 15 # 15-57

46 AN - 46 4.843942°N | 75,664535°W |CRA 15 # 15-57
CRA 15 CASETA

47 AN - 47 4.843954°N | 75,664523°W | COMUNAL DEL BARRIO
SANTA TERESITA

48 AN - 48 4.844047°N | 75,664518°W | CRA 15 # 62-10

49 AN - 49 4.844047°N | 75,664518°W |CRA 15 # 62-18

50 AN - 50 4.844179°N | 75,664110°W | CRA 15 # 62-52
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MACROPROCESO: APOYO
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SUBPROCESO: CONTRATACION

SECRETARIA
PLANEACION

Dosquebradas ESTUDIO TECNICO
51 AN -51 4.844429°N | 75,663752°W |CRA 15 # 63-18
52 AN -52 4.844791°N | 75,663455°W | CRA 15 #63- 14
53 AN -53 4.843944°N | 75,663463°W |CRA 15 #63-14
54 AN - 54 4.843977°N | 75,663585°W | Carrera 15 # 15- 10
55 AN - 55 4.843552°N | 75,664791°W | CALLE 62 # 15 - 45
56 AN - 56 4.843552°N | 75,664791°W | CALLE 62 # 15 - 45
57 AN -57 4.843552°N | 75,664791°W | Calle 62 14-83
. . |cLL61#14A-21 SEDE
58 AN - 58 4.843826°N | 75,665227°W SUCRE - IE PABLO SEXTO
o o CLL61#14A-21SEDE
59 AN - 59 4.843826°N | 75,665227°W SUCRE - IE PABLO SEXTO
" u CLL61# 14A - 21 SEDE
60 AN - 60 4.843826°N | 75,665227°W SUCRE - IE PABLO SEXTO
o o CLL61# 14A - 21 SEDE
61 AN -61 4.843826°N | 75,665227°W SUCRE - IE PABLO SEXTO
62 AN - 62 4.843551°N | 75,663334°W | CRA 15B 62-24
63 AN - 63 4.843872°N | 75,665319°W | CLL 61 # 14A- 21
64 AN - 64 4.844020°N | 75,665535°W |CLL61#14-30
65 AN - 65 4.844146°N | 75,665660°W |CLL61#60-50
CRA 12 59A - 2
AN - 66 4.843937°N | 75,666617°W | ACUEDUCTO
COMUNITARIO
. . |CRA12#59A-2IE
AN -67 4.842950°N | 75,666126°W HOGAR NAZARETH
. o CRA 12 #59A -2 IE
68 AN - 68 4.842950°N | 75,666126°W HOGAR NAZARETH
. . CRA12 #59A-2IE
69 AN - 69 4.842950°N | 75,666126°W HOGAR NAZARETH
. _|CRA12#59A-2IE
70 AN -70 4.842950°N | 75,666126°W HOGAR NAZARETH
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PLANEACION

Dosquebradas ESTUDIO TECNICO

71 AN -71 4.842185°N | 75,665528°W | CRA 13 59A-2

CRA 13 ESQUINA
72 AN - 72 4.842170°N | 75,665656°W APOSTAR Q
73 AN -73 4.841919°N | 75,666111°W | CALLE #14A -01
74 AN - 74 4.841663°N | 75,666681°W | CALL # 14-24 ESQUINA
75 AN - 75 4.841587°N | 75,6665831°W | CLL56 # 14 - 05
76 AN - 76 4.842298°N | 75,664716°W |CRA 12 # 59A
77 AN - 77 4.842730°N | 75,666627°W | CRA 14 # 57-42
78 AN - 78 4.842730°N | 75,666627°W | CRA 14 # 57-40
79 AN - 79 4.842366°N | 75,666712°W | Carrera 14 # 56-41
80 AN - 80 4.842024°N | 75,667034°W | Carrera 144 56 -04
81 AN - 81 4.842713°N | 75,667934°W | CLL57 #12-9
82 AN - 82 4.842556°N | 75,668201°W | Calle 57 No 12-9
83 AN - 83 4.840713°N | 75,666658°W |CLL52 # 15-7
84 AN - 84 4.841420°N | 75,6652018°W | CLL 56 # 14-40
85 AN - 85 4.843502°N | 75,666842°W | CRA 13 # 58-43
86 AN - 86 4.843090°N | 75,665018°W |CRA 18 #60 -62
87 AN - 87 4.843090°N | 75,665018°W |[CRA 18 #60 -63

Corregimiento del Alto del Nudo

PUNTOS DE CAMARA SERRANIA ALTO DEL NUDO PROYECTO GANADOR EN 2025

mem | €9PSO | arrup | LowarTup DIRECCION VEREDA
PUNTO .. =
FRENTE AL MIRADOR
1 |AN- 7 X
01 POSTE | 4,87083900 | -70,81581700 BeL CHAGLIRS EL CHAQUIRO
CRUCE SALIDA EL Q%,
2 |AN-02p 86981572 | -
A OSTE | 4,86981572 | -75,68998600 S EL CHAQUIRO
3 | AN-03POSTE | 4,86992600 | -75,68990300 | FINCA VILLA LUZ LA ARGENTINA
- CRUCE SALIENDO LA
4 | AN-04POSTE | 4,87260 75,
A OSTE | 4,87260000 | -75,69521800 pdcin L LA ARGENTINA
AN - 05 CRUCE ENTRADA A LA
5 2
FACHADA | 486838534 | -75,69233400 KRR LAS HORTENSIAS

18
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Municipio de PLANEACION
Dosquebradas ESTUDIO TECNICO
MIRADOR DE LAS
6 | AN-06POSTE | 4,86831959 | -75,69780500 HGRTENEAE LAS HORTENSIAS
CENTRO DE
7 | AN-07 POSTE | 4,86925000 | -75,70618500 VISITANTES LAS LAS HORTENSIAS
HORTENSIAS
8 | AN-08 POSTE | 4,86125949 | -75,71326200 ENTR??QO“QONTE NUEVA INDEPENDENCIA
CRUCE EL CHAQUIRO-
9 | AN-09 POSTE | 4,85853900 | -75,70962200 NUDO-N. NUEVA INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA
10 | AN-10POSTE | 4,85466103 | -75,70733800 ENTRADA LA FRIA LA FRIA
- SALIDA LA FRIA-
11 121p0sTE | 485465800 | -75,70738600 ENTRADA EL LA FRIA
ESTANQUILLO
CRUCE ENTRADA LA
12 | AN-12POSTE | 4,83666100 | -75,70233000 ESPENANCA EL ESTANQUILLO
ENTRADA EL
13 | AN-13 POSTE | 4,83209000 | -75,69839300 sl EL ESTANQUILLO
AN - 14 ESQUINA JUNTO AL
14 FACHADA | 483578464 | 7569958300 TEG EL ESTANQUILLO
AN - 15 ENTRADA EL
15 FACHADA | 483749209 | 7569984400 | o000 on Lo | ELESTANQUILLO ALTO
16 AN - 15 4,83669090 | -75,70386700 | FINCA LA SULTANA LA ESPERANZA
FACHADA ’ ¢
17 | AN-17 POSTE | 4,83176200 | -75,71437100 | FINCA LA ESPERANZA LA ESPERANZA
18 | AN-18 POSTE | 4,85103200 | -75,70519000 | ENTRADA A LA PALMA LA PALMA
19 | AN-19 POSTE | 4,85973500 | -75,70188900 sl i e LA PALMA
PALMA
MIRADOR 2 SANTA
) . NA ALTA
20 | AN-20 POSTE | 4,86226800 | -75,68694100 e e SANTA A
( INGRESO AL CAFE
ESTERCILIA
) 2 ' ANA ALTA
21 | AN-21POSTE | 4,85797100 | -75,68667300 s ke SANTA
MIRADOR
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MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA

SUBPROCESO: CONTRATACION gECNRI'EEngA
Municipio de ANEA N
Dosquebradas ESTUDIO TECNICO
Y INGRESO A LA
22 | AN-22POSTE | 4,85418000 | -75,68846300 VEREDA 1 LIRICIN SANTA ANA BAJA
23 | AN-23 POSTE | 4,85583500 | -75,69304700 CRUZUV:EESA s LA UNION
24 | AN-24 POSTE | 4,84353600 | -75,69484600 PUNTO 1 LA UNION LA UNION
ENTRADA LA
25 | AN-25POSTE | 4,84854700 | -75,68533600 | oo/ or ahnia LA ESMERALDA
SALIDA VEREDA LA
26 | AN-26 POSTE | 4,83728700 | -75,68790800 S RALDA LA ESMERALDA
27 | AN-27 POSTE | 4,84685600 | -75,67992500 SECTOR ALPACA SANTA ANA BAJA
ESCUELA HACIA LA
28 | AN-28 POSTE | 4,86442000 | -75,66490000 EREDA L) MUERA LA RIVERA
AL LADO DE LAS
29 | AN-29 POSTE | 4,86357000 | -75,66302000 ESCALERAS EL LA RIVERA
YARUMO
ENTRADA POR LA
AN - 30 POST i
30 30 POSTE | 4,86172000 | -75,64152000 sty BOQUERON
ENSEGUIDA
31 | AN-31POSTE | 4,86051000 | -75,64534000 RESTAURANTE RIO BOQUERON
BAMBA
32 | AN-32POSTE | 4,86677000 | -75,65725000 | CASA LA FUNDACION EL COFRE
INTERSECCION
33 | AN-33POSTE | 4,86033000 | -75,66528000 (Y)SUBIENDO A LA EL COFRE
RIVERA
34 | AN-34POSTE | 4,86350800 | -75,65454200 'NGREi?UiAGUA AGUA AZUL
35 | AN-35POSTE | 4,87228000 | -75,65032000 AGUA AZUL AGUA AZUL ‘}3
SECTOR CENTRO
36 | AN-36 POSTE | 4,8594 -75,
85945000 | -75,67769800 gk pirdniinind LA CIMA
SECTOR
37 | AN-37POSTE | 4,84705500 | -75,67534700 VILLACLAUDIA LA LA CIMA
CIMA
INTERSECCION ENTRE
38 | AN-38 POSTE | 4,85582200 | -75,66976300 FILO BONITO Y LA FILO BONITO
RIVERA
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Municipio de PLANEACION
Dosquebradas ESTUDIO TECNICO
39 AN - 39 POSTE | 4,85582200 -75,66976300 FILO BONITO FILO BONITO
INTERSECCION FINCA

40 | AN -40POSTE | 4,85792800 | -75,66698800 FILO BONITO BAIO

LAS ALEGRIAS

ESTANQUILLO ALTO

41 | AN-41POSTE | 4,84575900 | -75,70202
! S PIElEn CASA GRIS

ESTANQUILLO ALTO

PRIMERAS HUELLAS
42 | AN -42POSTE | 4,84130000 | -75,
75,70197000 AL INGRESAR ESTANQUILLO ALTO

Se presenta propuesta preliminar respecto de los lugares en los cuales podrian ser
instaladas las camaras de seguridad en los diferentes sitios de la Comuna 11 y del
Corregimiento del Alto del Nudo. No obstante, dicha distribucién estara condicionada a la
autorizacion expresa de los propietarios de las viviendas de la comuna 11 y a la expedicion
de la licencia de intervencién y ocupacion del espacio publico y autorizacion expresa de los
propietarios de las vivienda para el Corregimiento del Alto del Nudo, este podra ser objeto
de ajustes, de conformidad con los precios unitarios ofertados por los proponentes. En caso
de que alguno de los puntos sefialados en el estudio previo no pueda ejecutarse, este podra
ser sustituido por otro, garantizando en todo caso que se instale el nimero de camaras
pertinentes hasta agotar el techo presupuestal asignado a cada comuna.

En conclusién para el caso especifico del proyecto priorizado en el Corregimiento Alto del
Nudo, teniendo en cuenta que las camaras de seguridad seran instaladas en postes, se
debera prever dentro de la gestién precontractual y contractual la necesidad de tramitar
ante la Secretaria de Planeacion la correspondiente licencia de intervencién y ocupacion
del espacio publico, de conformidad con la normatividad aplicable.

Lo anterior, considerando que la instalacion de postes y camaras implica la intervencién
fisica de areas de uso publico, por lo cual los puntos de ubicacién deberan corresponder a

los sitios previamente concertados con la comunidad y validados por el contratista,
/ atendiendo criterios técnicos, operativos y de seguridad. En consecuencia, la ejecucién del
||/ proyecto debera garantizar que la instalacion de los elementos se realice unicamente en
los puntos autorizados, bajo condiciones de estabilidad, funcionalidad, seguridad y
adecuada ocupacion del espacio publico.

Aspectos Técnicos y Juridicos para la Instalacion de Camaras de Seguridad

En el marco de la instalacion de sistemas de videovigilancia en el Municipio de
Dosquebradas, se deben observar los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012y
el Decreto 1377 de 2013, que regulan la proteccion de datos personales en Colombia. La
instalaciéon y operacién de camaras de seguridad implica el tratamiento de imagenes vy
sonidos considerados datos personales, lo que exige:

21



Dosquebradas ESTUDIO TECNICO

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA
SUBPROCESO: CONTRATACION

SECRETARIA
PLANEACION

Municipio de

« Dar cumplimiento al principio de finalidad, utilizando las camaras exclusivamente
para fines de seguridad y convivencia ciudadana.

+ Respetar el principio de necesidad y proporcionalidad, instalando unicamente los
equipos estrictamente requeridos.

« Informar a la comunidad sobre la existencia de los sistemas de videovigilancia
mediante la respectiva sefializacion visible.

« Garantizar que el almacenamiento y tratamiento de la informacion recolectada se
realice bajo parametros de confidencialidad y seguridad, conforme a lo establecido
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En relacion con los elementos de soporte fisico para la instalacién, es importante aclarar
que los postes destinados al alumbrado publico, energia y conectividad de internet no son
de propiedad del municipio, sino de las empresas de servicios publicos domiciliarios o de
las entidades responsables de dichos activos.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 (Régimen de los Servicios Publicos
Domiciliarios) y la Ley 143 de 1994 (Régimen Eléctrico), dichos postes son bienes de uso
publico pero bajo titularidad y gestion de las empresas prestadoras del servicio, lo cual
implica que:

1. El Municipio no puede instalar equipos de videovigilancia directamente sobre estos
postes sin autorizacion expresa de la entidad propietaria o administradora.

2. La utilizacion de esta infraestructura puede generar cobros por ocupacién o uso
compartido en los términos de la Resolucion CREG 015 de 2018, que establece
las condiciones para el uso compartido de la infraestructura eléctrica.

3. El uso indebido de los postes podria derivar en contingencias legales y
financieras para el Municipio, razén por la cual se recomienda prever estructuras
propias o soportes independientes para la instalacion de las camaras de seguridad.

En consecuencia, dentro del disefio e implementacion del proyecto, se definio como criterio
técnico obligatorio que las camaras seran instaladas en las viviendas de la comunidad,
mediante el uso de brazos extensores de 50 cm a 100 cm que permitan orientar el equi
exclusivamente hacia las vias y espacios publicos, evitando cualquier afectacion a F%g?»
intimidad de los hogares.

Para el proyecto priorizado en el Corregimiento Alto del Nudo, ubicado en el sector rural del
municipio de Dosquebradas, se debera tener en cuenta que la instalacion de camaras de
seguridad sobre postes puede implicar la intervencion u ocupacién de bienes de uso
publico, vias rurales, zonas comunales o espacios destinados al uso colectivo. En
consecuencia, previo a su ejecucion, debera tramitarse ante la Secretaria de Planeacion
Municipal la licencia, permiso, concepto o autorizacién que resulte aplicable, conforme al
articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, que impone al Estado el deber de
proteger la integridad del espacio publico y su destinacion al uso comun; la Ley 388 de
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1997, que establece el Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento basico para
ordenar el territorio municipal; y el articulo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015, que
define la licencia de intervencién y ocupacion del espacio publico como la autorizacion
previa para ocupar o intervenir bienes de uso publico.

En ese sentido, los puntos de instalaciéon deberan corresponder a los sitios concertados con
la comunidad y validados técnicamente por la Direccion de Ordenamiento Territorial de la
Secretaria de Planeacion, verificando la naturaleza juridica del area a intervenir, la
estabilidad del terreno, la cobertura visual, la disponibilidad de energia o conectividad, la no
afectacion de predios privados, servidumbres, redes de servicios publicos, zonas
ambientales, vias rurales o areas con restricciones urbanisticas o de gestion del riesgo.

En conclusion, la gestion precontractual y contractual debera incorporar como condicion de
ejecucion la verificacion juridica, técnica y territorial de los puntos definidos, asi como la
obtencion previa de las autorizaciones requeridas para la instalacion de postes y camaras.

Lo anterior permitirda ejecutar el proyecto bajo condiciones de legalidad, seguridad,
funcionalidad y adecuada ocupaciéon del espacio publico rural, garantizando la correcta
inversion de los recursos publicos y el cumplimiento de la finalidad del Presupuesto
Participativo.

Con esta medida se garantiza:

« Elrespeto al derecho fundamental a la intimidad consagrado en el articulo 15 de
la Constitucion Politica.

« La no afectacion de la vida privada de los residentes.

« La reduccién de costos asociados al uso de postes de servicios publicos.

e La construccion de un esguema de vigilancia basado en la colaboracion
comunitaria y con plena observancia de la normatividad vigente.

Experiencia

» Acreditar experiencia con la ejecucion de maximo dos (02) contratos terminados a

| la fecha de cierre del proceso de seleccidon que acrediten como actividades

/ relacionadas con suministro, instalacién, mantenimiento y soporte de circuitos
cerrados de television CCTV.

Experiencia especifica

» Con el fin de evaluar la idoneidad de los oferentes para ejecutar las actividades
propias del objeto contractual se debera acreditar un (1) contrato en el cual se haya
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realizado la instalacion de al menos 95 camaras para circuito cerrado de television
CCTV. Este contrato debera ser diferente a los acreditados en la experiencia
general.

Equipo de trabajo
Lider técnico del proyecto:

El proponente debera acreditar con su propuesta un (1) profesional titulado en
ingenieria de sistemas, telecomunicaciones, mecatrénica o similares.

Con el fin de acreditar las calidades del profesional el proponente allegara con su
propuesta los siguientes documentos:

e Hoja de vida

e Diploma o acta de grado

e Tarjeta profesional.

e Certificado de antecedentes.

e Certificacion de experiencia minima de 5 afios contados a partir de la expedicion de
la tarjeta profesional.

e Certificacion de conocimientos en la marca de las camaras a instalar expedida
directamente por el fabricante

e Certificacion de coordinador de alturas vigente. \

Técnicos instaladores: §

Los técnicos de campo desempefian un rol crucial para garantizar la correcta
instalacién de los equipos. Son los encargados de realizar las instalaciones,
reemplazos, reportes y en general todas las actividades impartidas por parte del
ingeniero lider (ingeniero de proyectos), mediante las directrices y supervision del
ingeniero residente.

El proponente debera aportar hoja de vida de Tres (03) Técnicos o Tecndélogos en:
ELECTRICIDAD Y/O ELECTRONICA Y/O ELECTRICISTA Y/O ELECTRICO Y/O
SISTEMAS Y/O REDES Y/O TELECOMUNICACIONES, y debera cumplir con los
siguientes requisitos:
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Diploma o acta de grado

Matricula profesional CONTE (consejo nacional de Técnicos Electricistas) vigente
en las clases TE-1, TE-5y TE-6

Fotocopia de Cedula de ciudadania

Experiencia como técnico instalador en minimo cuatro (4) proyectos en diferentes
sistemas de seguridad ciudadana.

Certificacion de trabajo en alturas vigente, expedido por una entidad competente
Carta de compromiso y disponibilidad (ver anexo) o contrato.

Certificaciones

De acuerdo a lo contenido en el Decreto 356 de 1994, el proponente debe aporta la
certificacion de inscripcion en el registro de la Superintendencia de Vigilancia, en
caso de uniéon temporal o consorcio o cualquier forma asociativa, todos los
integrantes deben aportar dicha certificacion.

El proponente debera aportar certificacion de distribuciéon de la marca ofertada
expedida directamente por el fabricante donde conste el nimero del proceso de
contratacion.

9. Costos Operativos e Impuestos

Administracién: 6%.

Estampilla Pro Cultura: 0,52%.
Estampilla Pro Adulto Mayor: 3%.
Tasa Pro Deportes y Recreacion: 2%.
Justicia Familiar: 2%.

Reteica: segun actividad economica.

Tasa o estampilla H Porcentaje J|Aplica Si/ Nol

Vi
7

lEstampilla bienestar adulto mayor “ 3% H NO

\

10. Formato de Cotizacion para Proponentes

FORMATO DE COTIZACION

Opcién 1: Para instalacién en fachada para Comuna 11 Barrio Santa Teresita J
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Dosquebradas ESTUDIO TECNICO
PRECIO
DESCRIPCION UNITARIO | CANTIDAD TOTAL

Camaras tipo domo con panel solar Minimo
4MP IP68 WIFI
Panel solar 60W (incluye inversor solar)

Access Point

Gabinete en polipropileno (incluye baterias)

Memoria Micro SD de Minimo 256 GB
Brazo para camara

Materiales: Anclajes, cable UTP Cat 6
exterior, conduflex y otros

Mano de obra instalacion, capacitacién,
mantenimiento y soporte.

Subtotal

Costos operativos / impuestos
(Administracion 6%, Estampilla Pro Cultura
0,52%, Estampilla Pro Adulto Mayor 3%,
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%,
Justicia Familiar 2%, Reteica segtin
actividad econémica) 13,52%

IVA 19%

Total

Opcioén 2: Para instalacion en poste (independiente) Corregimiento Alto del Nudo —I

PRECIO
DESCRIPCION UNITARIO CANTIDAD TOTAL

Camaras tipo domo con panel solar Minimo
4MP P66 WIFI

Panel solar 60W (incluye inversor solar)

Access Point

Gabinete en polipropileno (incluye baterias) =
Memoria Micro SD de Minimo 256 GB

Brazo para camara

Materiales: Anclajes, cable UTP Cat 6
exterior, conduflex y otros

Subtotal
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o= MACROPROCESOQO: APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA
SUBPROCESO: CONTRATACION SECRETARIA
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Mano de obra instalacién, capacitacion,
mantenimiento y soporte.

Poste monolitico, fabricado en Poliéster
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV).

Subtotal
Costos operativos / impuestos
(Administracion 6%, Estampilla Pro Cultura
0,52%, Estampilla Pro Adulto Mayor 3%,
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%,
Justicia Familiar 2%, Reteica segun
actividad econdmica) 13,52%

IVA 19%

Total

TOTAL COTIZACION: $
Requisitos de la cotizacion

Razoén social, NIT y datos de contacto de la empresa.
Vigencia de la oferta (minimo 90 dias calendario).
Tiempos de entrega e instalacion

Garantia minima: 1 afio en equipos y 1 afio en instalacién.
Cumplimiento de normas técnicas aplicables.

Soporte: 5 x 8 durante el periodo de garantia

SOk WN =

Plazo de ejecucion: 60 dias, sin exceder el 30 de Diciembre de 2026.

11. Analisis de Riesgos a considerar y Exigencias al Contratista

En desarrollo del presente proceso de contratacién y conforme a lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al suministro e instalacién de
camaras de seguridad en el Municipio de Dosquebradas, y se establecen las obligaciones

que el contratista debera asumir para su prevencién y mitigacién:

Riesgos Técnicos

deficiencias en la instalacion.

o problemas en la adecuacion de los sitios de instalacion.

Exigencia al contratista:

Posibles fallas de fabrica en los equipos, incompatibilidades tecnologicas o

Retrasos en la ejecucion del cronograma por falta de materiales, logistica deficiente
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» Garantizar que todos los equipos cuenten con certificaciones de calidad, respaldo
técnico y garantia minima de fabrica.

« Presentar y cumplir un cronograma detallado de entregas e instalacion, sujeto a
verificaciéon de la supervision.

« Atender oportunamente cualquier contingencia técnica que afecte la operatividad
del sistema.

Riesgos Financieros

« Incremento de precios de mercado de equipos tecnoldgicos o variaciones en costos
logisticos que afecten la ejecucion del contrato.

Exigencia al contratista:

« Mantener precios fijos durante toda la ejecucion contractual, sin lugar a reajustes.

« Asumir los costos logisticos y de transporte necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual.

e Garantizar que la oferta econdmica incluya todos los impuestos, tasas,
contribuciones y estampillas vigentes.

Riesgos Legales y Contractuales

« Incumplimiento parcial o total en el suministro e instalacion de los equipos.
« Posibles controversias por la instalacion de camaras en infraestructura no
autorizada (postes de servicios publicos).

Exigencia al contratista:

« Suscribir y mantener vigentes las pélizas de cumplimiento, calidad y buen manejo de
los recursos, conforme a los pliegos de condiciones.

« Instalar las camaras Unicamente en los sitios autorizados por la administracion
municipal, absteniéndose de utilizar postes pertenecientes a empresas de servicios
publicos, salvo autorizacion expresa de estas.

« Cumplir estrictamente las clausulas contractuales respecto a plazos, entregas y
especificaciones técnicas.

Riesgos de Privacidad y Derechos Fundamentales \

« Vulneracion del derecho a la intimidad de los ciudadanos en caso de captar imagenes
dentro de espacios privados.

Exigencia al contratista:
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o Instalar las camaras exclusivamente en viviendas de la comunidad, mediante brazos
extensores que orienten la visualizacion hacia vias y zonas publicas.

e Respetar lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en
relacion con la proteccién de datos personales.

Conclusion

El proyecto permitira fortalecer la seguridad, la convivencia y la participacion ciudadana
mediante el uso de herramientas tecnolégicas modernas, en concordancia con la
planeacion participativa y el Plan de Desarrollo Municipal.

Se firma en Dosquebradas a los 02 dias del mes de octubre del afio 2026.

[ T
@j LA YV~ <.
LINA MARCELA MONDRAGON RIOS DIANA MARCELA PARRA SOCHA
Ordenadora del Gasto Directora Administrativa de la Asuntos
Secretaria de Planeacion Socioecondmicos.
fprs

Revision legal! RUBEN DARIO GIRALDO HERRERA
Abogado Contratista
Secretaria de Planeacién.
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