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INFORMACIÓN DEL CONTRATO  
 

  

Número DEL CONTRATO 
 

: DG-077-2026. 

Objeto DEL CONTRATO  
 
                                                                         

: CONTRATO DE OBRA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON 
FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA 
LAS COMUNIDADES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, 
DEPARTAMENTO CESAR. 
 

Valor DEL CONTRATO 
 

: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS ($11.179.939.887) M/TE, 
incluido IVA 
 

Plazo DEL CONTRATO  
 

: El plazo de ejecución será hasta el 31 de 
julio de 2026 teniendo en cuenta lo 
establecido en el contrato 
interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 
2025, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y la suscripción del acta de 
inicio. 

   
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA   
   
Razón social  
 

: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL 
PACÍFICO S.A. ESP 
 

Identificación tributaria  
 

: 818.001.629-4 

Representante legal  
 

: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 

Identificación  
 

: C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla 

Dirección  
 

: Av. Calle 26 No 69D - 91 Centro 
Empresarial Arrecife Torre Peatonal 
oficina 804. 
 

Ciudad  : Bogotá D.C. 
   
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA    
   
Contratista : UNIÓN TEMPORAL BIO SOLAR 
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Identificación Tributaria 
 

: 902.036.757-4 

Representante legal 
 

: LUIS FELIPE GARCIA GALEANO 

Identificación 
 

: C.C. 1.151.957.394 de Cali 

Dirección 
 

: Carrera 64ª # 5-30 

Ciudad 
 

: Cali, Valle del Cauca 

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - DISPAC 
S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 del 
11 de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, el 
cual se adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos 
del presente contrato por ANDRÉS FELIPE HORTA ROJAS, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.140.877.541 de Barranquilla, en su calidad de 
representante legal suplente, quien obra debidamente facultado para contratar conforme 
a los estatutos, la que en adelante se denominará el CONTRATANTE; y la UNIÓN 
TEMPORAL BIO SOLAR, identificada con el NIT 902.036.757-4, Representada 
Legalmente por LUIS FELIPE GARCIA GALEANO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.151.957.394 expedida en Cali, integrada por: HG INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT 900694164-1, representada 
legalmente por LUIS FELIPE GARCIA GALEANO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 1.151.957.394, con un porcentaje de participación del 50%, y HILL 
CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT 900.540.469-1, representada 
legalmente por NORKA BEATRIZ ESCORCHE CUADROS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 1.232.597.082, con un porcentaje de participación del 50%, que en 
adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
OTROSI MODIFICATORIO, que se rige por las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA: Que, el diecinueve (19) de febrero de 2026, las PARTES suscribieron en 
plataforma SECOP II el contrato DG-077-2026, cuyo objeto radica “CONTRATO DE 
OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON 
FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO CESAR”. 
 
SEGUNDA: Que, dentro de las obligaciones de la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES 
GENERALES DEL CONTRATISTA. Exactamente en las Gestiones de índole 
Técnico, se encuentra la siguiente:   
 

“(…) q. Realizar el replanteo antes de iniciar las obras recibir el anticipo o 
cualquier pago, según lo especificado en los anexos técnicos en sitio 
conjuntamente con la interventoría para determinar alcance real de los trabajos. 
(…)” 
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TERCERA: Que, el literal referido dispone que el replanteo de obra debe realizarse 
antes de recibir el anticipo o cualquier pago; no obstante, al realizar un análisis integral 
del clausulado contractual, en especial de la Cláusula 5. Forma de Pago, se evidencia 
que dicha exigencia no fue prevista como requisito para el desembolso del anticipo No. 
1, sino únicamente como condición asociada a pagos posteriores, específicamente a 
partir del anticipo No. 2. Esta inconsistencia denota una falta de armonización interna 
del contrato, atribuible a un error meramente formal en la estructuración del clausulado 
contractual. 
 
CUARTA: Que, en este sentido, la modificación propuesta no comporta una alteración 
sustancial del objeto contractual, ni implica la incorporación de nuevas obligaciones o 
la modificación de las condiciones económicas pactadas, sino que tiene como finalidad 
corregir una imprecisión en la redacción, garantizando la coherencia entre las 
obligaciones técnicas y el esquema de pagos definido contractualmente 
 
QUINTA: Que, desde el punto de vista jurídico, resulta procedente realizar este ajuste 
en aplicación de los principios de planeación, transparencia, economía y 
responsabilidad que rigen la contratación estatal, de conformidad con los principios de 
la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y en 
el Estatuto Interno de Contratación de DISPAC. 
 
SEXTA: Que, adicionalmente, la presente modificación se orienta a prevenir eventuales 
controversias en la ejecución contractual, particularmente en lo relacionado con el 
trámite y aprobación de pagos, asegurando seguridad jurídica tanto para la Entidad 
como para el contratista, y evitando dilaciones o interpretaciones erróneas que puedan 
afectar la correcta ejecución del contrato. 
 
SEPTIMA: Que, en consecuencia, la modificación del literal q. se justifica como una 
medida necesaria, razonable y proporcional, dirigida a subsanar un yerro de carácter 
formal, preservar la coherencia del contrato y garantizar su ejecución en condiciones 
claras, precisas y ajustadas a lo inicialmente pactado. 
 
OCTAVA: Que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes 
pueden llegar a los acuerdos que consideren pertinentes con el fin de garantizar la 
adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que con él se persiguen. 
 
NOVENA: Que la presente modificación no comporta adición de plazo ni de recursos, 
ni altera la ecuación económica del contrato, limitándose a la corrección de un aspecto 
meramente formal. 
 
DECIMA: Que la presente modificación no introduce nuevas obligaciones ni modifica 
el alcance del objeto contractual, limitándose a precisar el contenido de una obligación 
preexistente, con el fin de garantizar su adecuada interpretación y ejecución. 
 
DECIMA PRIMERA: Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, las 
PARTES han llegado a un acuerdo para realizar este OTROSÍ MODIFICATORIO al 
CONTRATO DG-077-2026. 
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DECIMA SEGUNDA: Que, en virtud de las consideraciones expuestas, el presente 
Otrosí se regirá por las siguientes, 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. Modificar la CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA del contrato DG-077-2026 exactamente en las Gestiones de índole 
Técnico, de la siguiente manera: 

 
“(…) CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
 (…) 
 
 Gestiones de índole Técnico 
 
a) Realizar las socializaciones que sean necesarias para concertar con las 
comunidades beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto contractual.  En caso 
de ser necesario deberá mantener la socialización durante todo el tiempo de 
ejecución de la obra. Previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA debe 
anunciarlo a las comunidades o sus representantes, así como el cronograma de 
actividades y los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver 
solicitudes en general o quejas sobre el desarrollo de las obras. Para las 
socializaciones EL CONTRATISTA debe tener en cuenta los requisitos 
establecidos en el numeral de Gestión social en el contrato FAZNI, así como los 
lineamientos establecidos en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 
DE 2025 y entregar tanto a la interventoría como al supervisor de DISPAC los 
soportes que evidencia tal socialización. 
b) Requerir al ente territorial, autoridades ambientales, líderes, 
representantes legales, capitanes, caciques, consejos comunitarios, autoridades 
tradicionales, a los particulares o quienes aplique, la constitución de 
servidumbres, permisos de paso o de cualquier índole, compensaciones y 
requisitos ambientales impuestos por la autoridad ambiental o tramites de 
consultas previas o exoneración de la misma ante el Ministerio del interior en 
caso de requerirse, – cuando ello fuese necesario antes de iniciar cualquier 
actividad de obra como requisito previo a cualquier desembolso de dinero o al 
inicio de actividades de obra, y de ser necesario adelantarlas con recursos del 
CONTRATISTA, por lo que las debe tener en cuenta dentro del monto ofertado. 
c) Gestionar y tramitar los permisos, requisitos ambientales y 
compensaciones ante las corporaciones ambientales y trámites de consulta 
previa que se requieran con el acompañamiento de DISPAC cuando ello fuese 
necesario antes de iniciar cualquier actividad de obra, todo lo cual con cargo a 
sus recursos.   
d) Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para 
garantizar un equipo de trabajo idóneo que permita concluir en debida forma 
con la ejecución de los trabajos de las soluciones energéticas contratadas. 
e) Disponer con el equipo mínimo requerido de trabajo como se establece 
en los anexos técnicos, sin que ello sea limitante para contratar personal 
adicional según su plan de trabajo.  
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f) El CONTRATISTA deberá presentar el equipo mínimo de trabajo como 
se establece en los anexos técnicos, para aprobación de la interventoría, sin 
que ello sea limitante para contratar personal adicional según su plan de 
trabajo. 
g) EL CONTRATISTA deberá tener a disposición el equipo, personal, 
materiales y demás insumos suficientes para la organización de los frentes de 
trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos 
previstos en el cronograma. 
h) Realizar las actividades para la obtención de Licencias y Permisos, las 
cuales serán entre otros, consulta previa, autorizaciones ambientales, 
servidumbres y/o permisos de paso, cuando ello fuese necesario con recursos 
de EL CONTRATISTA. En caso tal, que identifique necesaria la realización de 
alguno de estos trámites y ellos no fueron previstos dentro del rubro 
ADMINISTRACION del AIU en su oferta, podrá ser causal para la Terminación 
Anticipada del Contrato, sin que ello pueda considerarse como incumplimiento 
imputable a EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha actividad sea ejecutada 
de conformidad con los plazos establecidos en el Cronograma del contrato 
interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025.  
i) Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades 
competentes en caso de presentarse retrasos por parte de las entidades 
territoriales en la obtención de servidumbres, permisos de paso, compra de 
predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, 
planes de aprovechamiento forestal, certificados de zonas de alto riesgo, así 
como los originados por razones de orden público o por imposibilidad en el 
desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de la Comunidad. 
j) Cronograma de construcción: que corresponde a la programación de las 
actividades para la construcción de la Infraestructura del proyecto por parte del 
CONTRATISTA, el cual deberá estar acorde con el Anexo 2- “Cronograma” del 
contrato FAZNI GGC 1856 DE 205. El Cronograma de la construcción deberá 
indicar, de manera detallada y con un horizonte mensual, el día de inicio y 
culminación de cada actividad, en la que se encuentren todas las actividades 
que deban ser realizadas en la Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión y 
Entrega Integral de la Infraestructura, detallando los Recursos y las fechas 
previstas para la culminación de los avances de obra del 35%, 60%, 80% y la 
entrega del 100% del proyecto 
k) El CONTRATISTA, deberá presentar su Cronograma de construcción al 
Interventor, quien deberá avalarlo y una vez aprobado, deberá ser presentado 
por el DISPAC al MINISTERIO en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario anteriores a la suscripción del Acta de Inicio del Contratista Derivado 
l) VERIFICAR LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTOS: Exigir la 
verificación en campo de la cantidad de Usuarios que serán beneficiarios de la 
Infraestructura. Para ello se adelantará el procedimiento establecido en el 
contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 
m) Realizar reuniones de socialización, tantas como sean necesarias para 
garantizar la adecuada ejecución de las obras, en compañía de la comunidad, 
sus representantes, la Alcaldía, la Personería, el PRESTADOR DEL SERVICIO y 
el MINISTERIO si se requiere. Estas reuniones deberán realizarse conforme a 
lo establecido en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 
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n) Suscribir ACTAS DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA entre DISPAC, EL CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, 
donde se registren las cantidades de obra ejecutadas. 
o) El CONTRATISTA, deberá imprimir mediante un sello o símbolo que en 
la infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se indique 
i) el número del contrato FAZNI; ii) el Fondo financiador (FAZNI), y ii) el nombre 
del DISPAC. La versión final del sello o símbolo deberá ser el aportado por EL 
MINISTERIO, el lugar en el cual debe ser instalado este sello será el indicado 
por DISPAC, el interventor y el MME. 
p) Recopilar material fílmico del antes y después de las obras que le sirva 
como insumo para realizar un video institucional en el que se destaque la labor 
social realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa. 
q) Realizar el replanteo antes de iniciar las obras, según lo especificado en 
los anexos técnicos en sitio conjuntamente con la interventoría para determinar 
alcance real de los trabajos. 
r) Tramitar los permisos requeridos para la ejecución de las actividades en 
sitio, ya sean de carácter social, técnico, ambiental, o de cualquier índole. Estos 
permisos y los costos relacionados serán responsabilidad del CONTRATISTA 
tanto en su diseño, estudios, presentación proyectos, costo de licencias, 
ejecución entre otros. 
s) Verificar si los usuarios beneficiarios del proyecto conforme a lo 
establecido en el capítulo REPLANTEO de los anexos técnicos.  
t) De ser necesario, durante el reajuste de diseños, EL CONTRATISTA debe 
procesar y verificar toda la información necesaria para el rediseño, incluyendo 
entre otros los parámetros para dimensionar y definir las especificaciones de 
todos los componentes de los sistemas a instalar. 
u) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza y realizar la disposición final de los mismos en sitios 
autorizados, de acuerdo con la naturaleza o característica de los residuos y con 
la normatividad ambiental aplicable.  
v) Realizar las pruebas y diseños de mezclas y estructurales y velar por su 
cumplimiento en la ejecución de las obras civiles y de infraestructura necesarias, 
garantizando su estabilidad y calidad de la obra. (ESTOS DEBEN SER AVALADOS 
POR UN INGENIERO CIVIL). 
w) EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto 
cumpla en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones 
y pagos al sistema de seguridad social y allegará en los informes todos los 
soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de 
protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, 
soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que 
labore en campo. Todo el personal que requiera EL CONTRATISTA deberá estar 
contratado mediante relación laboral directamente por éste, no se permite 
tercerización de ninguna índole en la contratación de personal, ni 
subcontratación de ninguna de las actividades, lo cual de darse dará lugar al 
incumplimiento del contrato.  
x) Entregar un protocolo o instructivo para el manejo y disposición final de 
los residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE, 
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incluidas las baterías una vez éstas cumplan su ciclo de vida. La responsabilidad 
de la aplicación de este protocolo estará a cargo del operador del sistema. 
y) Presentar las fichas técnicas de la totalidad de equipos y componentes 
con las respectivas certificaciones de producto y cumplimiento de RETIE 
correspondientes para aprobación de interventoría y supervisor de DISPAC. 
z) Gestionar todos los trámites de importación y nacionalización, en los 
casos que aplique, corriendo con los gastos de transporte hasta el sitio de 
instalación final, trámites y pago de impuestos y aranceles que apliquen en caso 
de requerirse. 
aa) Suministrar e instalar dos vallas informativas del proyecto en sitio 
establecido por la interventoría y el MME, con las especificaciones y requisitos 
señalados por el MME conforme a lo establecido en el contrato 
interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025  
bb) Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura 
energética requerida para dar solución a la carencia o mejorar la calidad del 
servicio en las comunidades beneficiadas por los proyectos a satisfacción de 
DISPAC y de MME.  
cc) Suministrar solo equipos y materiales que estén acorde a la regulación 
técnica al momento de su instalación, previamente aprobados por la 
interventoría. 
dd) Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en 
las condiciones recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad 
vigente para construcciones, incluyendo entre otras, las normas sobre 
seguridad física, seguridad industrial, sismo resistencia, salubridad, condiciones 
ambientales requeridas por los equipos y protección contra corrosión y 
humedad. 
ee) Revisar los diseños propuestos, ajustar de ser el caso y seleccionar los 
equipos, verificando que sean acordes a las condiciones climáticas y geográficas 
de cada sitio, así como los requerimientos técnicos para cumplir las normas 
mencionadas y en especial con lo estipulado en el RETIE y el apéndice técnico 
dado por el MME, donde aplique. 
ff) El CONTRATISTA deberá capacitar a los operadores en sitio durante la 
instalación sobre el funcionamiento de los equipos instalados y de las medidas 
de seguridad para su operación, para lo cual deberá dejar evidencia de la 
asistencia en los informes presentados. 
gg) Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el 
correcto funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas como las 
puestas a tierra. 
hh) Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento 
debidamente energizadas atendiendo la regulación vigente con la conectividad 
operando para lo cual se diligenciará formato de entrega y recibo a satisfacción, 
el cual podrá ser suministrado por el interventor y/o DISPAC. 
ii) La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los 
diseños deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal de EL 
CONTRATISTA, en ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su 
asistencia, de tal forma que los diseños presentados a la interventoría y a 
DISPAC cuenten con todos los avales técnicos y soporte del mismo. 
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jj) Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas 
técnicas y ambientales en materia de disposición de residuos y sobrantes de 
obra, para lo cual se trazará el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus 
respectivos controles a aplicar por parte de los contratistas. Este plan de 
mitigación de impactos debe ser remitido a DISPAC en los respectivos informes 
mensuales junto con el reporte de avance. 
kk) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y 
elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato, para lo cual deberá someter a la aprobación de la interventoría y 
DISPAC los soportes de calidad como certificados de garantía del fabricante de 
acuerdo lo establecido en el apéndice técnico y certificaciones de cumplimiento 
de normas técnicas antes de su instalación  
ll) EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto 
cumpla en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en materia de dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones 
y pagos al sistema de seguridad social y allegará en los informes todos los 
soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de 
protección, registro de charlas o capacitaciones en seguridad industrial, 
soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal que 
labore en campo. Todo el personal que requiera EL CONTRATISTA deberá estar 
contratado directamente por éste mediante relación laboral, no se admite 
vinculación mediante contrato de prestación de servicios ni ningún tipo de 
tercerización. 
mm) No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la información 
confidencial a la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato 
(información de investigación, técnica, económica, comercial, clientes, 
productos). 
nn) Rendir los informes técnicos que sean solicitados por la interventoría y/o 
supervisión de DISPAC, en cualquier momento que sean requeridos. 
oo) Presentar a la Interventoría mensualmente (los primeros 5 días al mes 
siguiente del reporte) y cuando se le requiera, los informes sobre el avance de 
los trabajos, tales informes deben presentar como mínimo el cronograma de 
ejecución con avance porcentual programado y ejecutado, en caso de 
presentarse retrasos en el mismo, presentar las propuestas de ajuste y los 
correctivos para el cumplimiento; además, las novedades que se han 
presentado en el desarrollo de la ejecución durante el mes, las autorizaciones 
de pago y los soportes de cumplimiento de EL CONTRATISTA. Debe contener 
un capítulo con el análisis de los recursos financieros del contrato y su 
disposición mes a mes. Igualmente, el informe contendrá un capítulo sobre los 
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportando si sucedieron 
accidentes de trabajo y el trámite realizado y un capítulo sobre los aspectos 
ambientales y sociales y el trámite seguido. Se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025. 
pp) Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las 
actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el 
componente Ambiental. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato 
interadministrativo: FAZNI GGC 1856 DE 2025 
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qq) Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las 
actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el 
componente social. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato 
interadministrativo: FAZNI 1856 DE 2025 
rr) Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las 
actividades adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el 
componente SG-SST. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato 
interadministrativo: FAZNI 1856 DE 2025 
ss) Realizar reuniones con las comunidades, a fin de informar sobre el 
avance de las obras y resolver inquietudes o conflictos que surjan por el 
desarrollo de las obras, para lo cual se levantarán actas y registros fotográficos 
respectivos. 
tt) En virtud de las obligaciones adquiridas, EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne a la Empresa de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, 
reclamo por cualquier tipo de lesión o muerte de personas o por perdida física 
o daños de la propiedad de tercero por causa imputable a EL CONTRATISTA o 
la actividad que desarrolle EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo 
cualquier persona empleada contratada bajo cualquier modalidad. 
uu) Brindar capacitación en sitio a los operarios, que se encargarán del 
manejo y mantenimiento básico del sistema, haciendo entrega de los manuales 
respectivos con las especificaciones técnicas de todos los equipos. Del mismo 
modo se deberá suministrar el modelo sugerido para la autosostenibilidad a 
implementar para el normal funcionamiento del sistema instalados. 
vv) El CONTRATISTA, tendrá a su cargo la atención y servicio de la 
infraestructura construida hasta tanto se suscriba el Acta de Recibo y Entrega 
de la infraestructura con DISPAC, EL INTERVENTOR El PRESTADOR DEL 
SERVICIO y El MINISTERIO. 
ww) Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la 
normativa NTC 2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, 
los requisitos mínimos establecidos por el MME en su apéndice técnico y demás 
normas aplicables al proyecto. 
xx) En caso de que en la fase de diseño se haya omitido algún documento 
requerido en la fase de construcción e implementación, deberá generarlo y 
suministrarlo al interventor para su revisión y aprobación al igual que al 
supervisor de DISPAC; y si el material, elemento o equipo ya no estuviese 
acorde a la regulación, deberá remplazarlo por el regulatoriamente aceptado. 
yy) El termino de tiempo de garantía de los equipos que suministre deberá 
será la misma que plasma el contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025, 
sus anexos y diseños estructuradas y entregados por el MME 
zz) Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantías 
provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el IPSE, 
en adición a las Garantías indicadas en la Cláusula respectiva del contrato FAZNI 
GGC 1856 DE 2025, como requisito para la terminación de la EJECUCIÓN DE 
RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
aaa) La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los 
diseños deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal del 
contratista, en ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, 
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de tal forma que los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC cuenten 
con todos los avales técnicos y soporte del mismo. 
bbb) Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA entregará a DISPAC las actas 
de recibo a satisfacción de los entregables requeridos, junto con los planos 
finales y con el registro fotográfico correspondiente, previa aprobación de la 
interventoría y/o supervisión, debidamente suscrita el operador que asumirá la 
AOM. 
ccc) Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su 
disposición para realizar las actividades de levantamiento de información y 
diseño de soluciones energéticas sostenible, asegurando el cumplimiento del 
objeto contractual en los plazos establecidos. 
ddd) Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de 
conformidad con las especificaciones técnicas del mismo 
eee) Entregar a DISPAC y al interventor las garantías de cada proveedor 
indicadas en el contrato interadministrativo FAZNI GGC 1856 DE 2025 sus 
anexos y diseños por los mismos periodos de tiempo allí establecidos. 
fff) Energizar la unidad energética en la medida que sea construida y 
mantenerla operando brindando el AOM hasta que sea asumida por el Operador 
Red.  
ggg) Permitir y suministrar el acceso a la información relacionada con el 
objeto del presente contrato, que solicite o requiera el interventor o DISPAC. 
hhh) Obtener la certificación de conformidad RETIE de las obras realizadas y 
asumir su costo. 
iii) Una vez terminadas las obras, recibidas a satisfacción y realizada la visita 
final por parte del MME, tramitar en conjunto con la interventoría y DISPAC el 
Acta de recibo de la infraestructura y entrega de inventarios al Operador Red. 
jjj) Todas aquellas obligaciones que, aunque no se mencionen en el 
contrato, lo estén en el contrato interadministrativo FAZNI 1856 DE 2025 sus 
anexos formatos estudios y diseños, o en el estatuto interno de contratación de 
DISPAC. 
kkk) EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las Autoridades 
Gubernamentales la exención de IVA indicada en el artículo 12 de la Ley 1715 
de 2014, ajustada por la Ley 1955 de 2019 y demás normas que las modifiquen, 
complementen o reglamenten, a los ítems de materiales según aplique.  En caso 
de que no se obtenga la exención del IVA, es obligación del Contratista que ello 
no afecte el equilibrio contractual ni el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas. 
lll) EL CONTRATISTA deberá entregar la obra en su integridad energizada, 
operando y transmitiendo sin ninguna salvedad, a entera satisfacción del 
interventor y supervisor de DISPAC, recepcionada a satisfacción y sin ningún 
pendiente por el Operador Red y el MME. 
mmm) Atender todos los requerimientos que le realice el MME, la alcaldía 
municipal y cualquier otra autoridad con ocasión del contrato a DISPAC. (…)” 

 
SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas del 
CONTRATO DG-077-2026 continúan vigentes y sin modificación y son de obligatorio 
cumplimiento para las PARTES, siempre y cuando no sean contrarias a lo estipulado en 
el presente Otrosí. 
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TERCERA. PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosí se entiende perfeccionado 
con la suscripción electrónica de las PARTES a través de la plataforma SECOP II, en los 
términos y condiciones allí previstos.  
 
CUARTA. Esta acta forma parte integral del CONTRATO DG-077-2026. 
 
QUINTA. PERFECCIONAMIENTO. Este Otrosí forma parte integral del 

CONTRATO DG- 077-2026, y LA EMPRESA y EL CONTRATISTA aceptan como 

prueba de las actuaciones los registros electrónicos de transacción que genera el 

SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor probatorio de acuerdo con la Ley 

527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del Proceso. 

Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de las 
partes de forma electrónica en la plataforma SECOP II. 
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