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CONVENIO COMPETITIVO 016-2026

“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA
APOYAR LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE
HACARI EN EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO “TORNEO COPA NORTE
TERRITORIO DE PAZ”, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER, COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA
INTEGRACION SOCIAL, LA CONVIVENCIA PACIFICA Y EL APROVECHAMIENTO
ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE.”

A partir de la fecha de suscripcion del Convenio, el Municipio de Hacari, Norte de
Santander, asume, Unica y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se
listan a continuaciéon, ademas de aquellos que de manera expresa y clara se
desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o
Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién
de pagar una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero serd
cancelada en los términos establecidos en las clausulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacién judicial.

Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacién existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el Municipio de Hacari, Norte de Santander, asumira los efectos
derivados de la variacion de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos,
la supresion o modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que
modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la
Propuesta.

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —


mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI
NORTE DE SANTANDER

CcODIGO: A-PCCP-003

VERSION: 2

FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION POR CONTRATACION DIRECTA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PUBLICA

PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION

ID

Riesgo

Tipo de Riesgo/Descripcion

TIPOS
DE
IMPACT
(o)

Alcance

Tiempo
Costo

Asignacion

Probabilida
d de
Ocurrencia

Magnitud
de
Impacto

Nivel de
Criticidad

Administrativ
o

Demora en la iniciacion del contrato
por falta de firma por parte del
contratista

Contratista

3 Baja

Regulatorio

Variaciones en la legislacién tributaria
y cambiaria y los efectos favorables o
desfavorables derivados de cualquier
norma de caracter general expedida
por una autoridad legitimada para ello,|
de conformidad con lo previsto en la
Constitucion y la Ley Aplicable,
incluyendo la variacion de las tarifas|
impositivas; la ampliacidon o reduccion
de los sujetos pasivos de los tributos;
la variacion de la base gravable de los|
tributos; la creacion de nuevos
impuestos, tasas o contribuciones; a
supresion o modificacion de los
impuestos existentes, y en general
cualquier evento que modifique las|
condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la
propuesta.

50%
Contratist
a

50%
Municipio

3 | Baja

Operacional

Mayor permanencia del personal al
previsto al momento de la celebracion
del contrato y/o mayor remuneracion
del personal al inicialmente previsto.

Contratist
a

4 | Baja

Operacional

Falta de pago oportuno, por parte del
contratista, a los trabajadores vy
personal en relacion con salarios,
prestaciones sociales y demas
beneficios a que tengan derecho.

Contratist
a

5 | Medi

Operacional

Paros ocasionados por los
trabajadores y personal por la no
cancelacion oportuna de salarios |
prestaciones sociales y demas|
beneficios a que tengan derecho.

Contratist
a

4 | Baja

Operacional

Riesgo por accidentes de trabajo y
enfermedades sufridas por el personal
empleado durante la ejecucion del
contrato.

Contratist
a

4 | Baja

Operacional

Fallecimiento de personal del
contratista durante la ejecucion del
contrato.

Contratist
a

4 | Baja
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8 Operacional Dafios a terceros por responsabilidad X Contratist 2 2 4 | Baja
civil por parte del contratista. a
Errores involuntarios que hayan
quedado en los pliegos de Municipio

9 Operacional | condiciones, especificaciones, | X X 2 2 4 | Baja
descripcion del proyecto, estudios
previos, anexos técnicos, etc.
Publicados por la entidad.
Inexistencia o limitaciones de medios|

10 | Operacional | de acceso y/o transporte del personal X | X Contratist 2 3 5 | Medi
vinculado al contratista para el a a
cumplimiento del contrato.
Paros y/o problemas que se puedan

11 | Operacional presentar por transportadores de X X Contratist 2 2 4 | Baja
carga y/o pasajeros. a
Falta de pago oportuno, por parte del

12 | Operacional |contratista, a toda <clase de X | X Contratist 2 3 5 | Medi
proveedores en relacién con compras, a a
alquileres, servicios, contratos, etc.

13 | Operacional Insuficiencia de cualquier tipo de X | X Contratista 2 3 5 | Medi
equipos para la ejecucion del a
contrato.

Falta de obtencion del objeto del
contrato como consecuencia de la
14 | Operacional existencia de inadecuados procesos,| X X Contratista 3 3 6 Alta
estudios, permisos, procedimientos,
parametros, sistemas de informacion
y tecnoldgicos por parte del oferente.
Demoras en la ejecucién en el plazo

15 Operacional | previsto por causas imputables al X X Contratista 2 2 4 | Baja
contratista.
16 Operacional | Presencia de condiciones climaticas X | X Contratista 3 3 6 | Alta
que impidan la ejecucién de los
trabajos.
suspensiones temporales por 70%
17 Social problemas de orden publico causadas X Municipio 1 1 2 | bajo
por grupos armados ilegales 30%
Contratist
a
18 Financiero | Aplicacion de la Ley 550 de 1999 de X1 XX Contratista 1 5 6 | Alta

intervencion econdmica al contratista.

Baja tasa y/o valoracion de riesgo
19 Financiero | estimada por el contratista, X Contratista 2 2 4 | Baja
comparada con el valor y tipo del
contrato a ejecutar.

20 Financiero | Riesgos por ocurrencia de eventos de | X X Contratista 1 2 3 Baja
Fuerza Mayor Asegurable.

Riesgos en la variaciéon de los precios
21 Financiero | de los insumos, equipos, X Contratista 2 3 5 | Medi
remuneraciones y cualquier otro a
recurso necesario para el
desarrollo del contrato.

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

CcODIGO: A-PCCP-003

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI -
NORTE DE SANTANDER VERSION: 2

FECHA: 29 Diciembre de 2023
SELECCION POR CONTRATACION DIRECTA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION

PUBLICA
Falta de Liquidez del contratista para
22 Financiero | garantizar la continuidad y X X Contratista 2 2 4 | Baja
cumplimiento del contrato.
De la Efectos desfavorables derivados de
23 Naturaleza | lucro cesante originado por la X X Contratista 1 2 3 | Baja
ocurrencia de una Fuerza Mayor No
Asegurable
De la Efectos desfavorables derivados del
24 Naturaleza | dafio emergente causado por un X X | Contratante 2 3 5 | Medi
evento de Fuerza Mayor No a
Asegurable

Original firmado
YEINS LOPEZ CARRASCAL
Secretario de Cultura, Turismo, Recreacion y Deporte
22 de octubre del 2026

Nit. 800.099.241 -6
Direccion KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —



mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

