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SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE 

SUBASTA INVERSA 
 

 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE CRIMINALÍSTICA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA JUDICIAL EN 
EL MUNICIPIO DE TÁMESIS – ANTIOQUIA. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
2015, podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual 
o conjunta (consorcio o unión temporal) que dentro de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido el 
objeto y / o alcance del presente proceso de Selección y además cumpla con todos los requisitos exigidos por la 
entidad. 
 
Para la construcción del presente estudio, se tendera en consideración lo establecido en la ley 1150 de 2007, el decreto 
1082 de 2015, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan 
otras disposiciones 
. 
Establece el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 establece que Los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición 
del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 
  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, 
y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios 
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del 
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, 
la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NÚMERO DEL PROCESO SA-SI-003-2026 

OBJETO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE 
CRIMINALÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE 
TÁMESIS – ANTIOQUIA. 

  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de 
su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.  
 
El Municipio de Támesis, como ente territorial goza de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y 
personería jurídica, el cual, en virtud del artículo 311 de la Constitución Política, tiene la función de prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asignen la Constitución y las leyes.  
 
En particular, debe velar por el adecuado funcionamiento de la Entidad y dar cumplimiento a la normatividad 
establecida para la contratación estatal en la Ley 80 de 1993, demás normas concordantes y reglamentarias.  
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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Los propósitos misionales del Municipio de Támesis están sustentados en llegar a cada una de las comunidades y 
mejorar sus condiciones de vida, garantizando su inclusión en cada uno de los programas y proyectos trazados. Dentro 
de ellos ocupa un lugar central la seguridad y la convivencia ciudadana: de acuerdo con el numeral 2 del artículo 315 
de la Constitución Política, corresponde al Alcalde conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones del Presidente de la República y del Gobernador, y en su calidad de primera autoridad de policía 
del municipio la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta por conducto del 
respectivo comandante. 
 
En desarrollo de este mandato, el artículo 119 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por sucesivas leyes —
la más reciente, la Ley 2272 de 2022—, dispone que todo departamento y municipio debe contar con un Fondo 
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET, cuyos recursos se destinan, entre otros fines, a la 
dotación de los organismos de seguridad y a la realización de gastos que propicien la seguridad ciudadana y la 
preservación del orden público, en consonancia con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC. 
La organización y funcionamiento de estos fondos se encuentra reglamentada por el Decreto 399 de 2011, compilado 
en el Decreto 1066 de 2015, conforme al cual los programas y proyectos de inversión son aprobados por el Comité 
Territorial de Orden Público. 
 

El territorio municipal tiene una extensión aproximada de 245 km², en su mayoría zona rural. En él, la atención oportuna 
de los hechos que requieren actuaciones de policía judicial —inspección a lugares de los hechos, inspección técnica 
a cadáveres, fijación fotográfica y topográfica, búsqueda, recolección, embalaje y rotulado de elementos materiales 
probatorios y evidencia física— exige que las autoridades cuenten con elementos técnicos idóneos y suficientes. De 
su disponibilidad depende la preservación de la cadena de custodia, que conforme a los artículos 254 y siguientes de 
la Ley 906 de 2004 garantiza la autenticidad de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física desde su 
hallazgo hasta su disposición final, y con ella la eficacia de la investigación penal y la respuesta institucional frente al 
delito. 
 
No obstante, la unidad de Policía Judicial con presencia en el Municipio de Támesis no cuenta actualmente con la 
dotación necesaria para cumplir estas funciones en condiciones adecuadas: dado a un deficiente estado de los equipos 
existentes, carencia de insumos de criminalística en relación con el número de eventos atendidos, entre otras. Esta 
situación incide en la oportunidad y calidad de las actuaciones y en la atención a la ciudadanía, en particular a las 
víctimas, denunciantes y testigos. 
 
Por lo anterior, la Administración Municipal requiere adquirir los siguientes bienes, cada uno con una finalidad concreta 
dentro de la necesidad descrita: 
 

• Tres (3) computadores todo en uno, destinados a la elaboración de informes de policía judicial, actas de 
cadena de custodia y demás registros de las actuaciones, así como a la consulta de los sistemas de 
información institucionales. 

• Tres (3) teléfonos móviles inteligentes con cámaras de alta resolución y estabilización óptica, que permitan 
la fijación fotográfica en el lugar de los hechos, la comunicación oportuna en campo y la georreferenciación 
de las actuaciones, especialmente en la zona rural. 
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• Diez (10) sillas ergonómicas, para dotar los puestos de trabajo en condiciones que prevengan riesgos 
biomecánicos, en armonía con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo regulado por el 
Decreto 1072 de 2015. 

• Diez (10) sillas interlocutoras, para la atención de la ciudadanía, las víctimas, los denunciantes y los 
testigos. 

• Un (1) kit criminalístico con elementos de protección personal, acordonamiento y señalización, medición, 
embalaje y rotulado de evidencia, reveladores y elementos para el levantamiento de huellas latentes y toma 
de muestras de residuos de disparo, en las cantidades señaladas en la ficha técnica. 

 
Con el presente proceso se agrupan en un solo procedimiento de selección la totalidad de las necesidades de dotación 
identificadas para la vigencia, en lugar de adelantar adquisiciones separadas por tipo de bien, con el fin de garantizar 
eficiencia en la gestión contractual y observar el principio de planeación y la prohibición de fraccionamiento contractual. 
 
Los bienes adquiridos ingresarán al almacén e inventario del Municipio de Támesis y su entrega a la unidad beneficiaria 
se formalizará mediante acta de entrega, conforme a las reglas de manejo de bienes de la Entidad. 
 
La necesidad aquí sustentada se encuentra incorporada en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026 y 
guarda correspondencia con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y con el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – PISCC. Además la inversión fue aprobada por el Comité Territorial de Orden Público del 
Municipio de Támesis. 
 
En consecuencia, el presente proceso se estructura con observancia plena del principio de planeación consagrado en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
soportado en un estudio de mercado y del sector proporcional al objeto, garantizando el uso eficiente y responsable 
de los recursos públicos. 
 
 

1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 

 
 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
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ÍTEM CÓDIGO DENOMINACIÓN 
(Clase o producto) 

1 43211500 Computadores 

2 43191500 Dispositivos de comunicación 
personal 

3 56101500 Muebles 

4 46181500 Ropa de seguridad 

5 46182000 Protección de la respiración 

6 24111500 Bolsas 

 

2. OBJETO 
 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE CRIMINALÍSTICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA JUDICIAL EN EL 
MUNICIPIO DE TÁMESIS – ANTIOQUIA.” 
 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO. El alcance del objeto comprende la adquisición, suministro y entrega de los 

equipos tecnológicos, mobiliario y elementos de criminalística requeridos para el fortalecimiento de las 
capacidades de investigación criminal y policía judicial en el Municipio de Támesis – Antioquia, de 
conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en los estudios previos, 
la ficha técnica y demás documentos que integran el proceso contractual. 
 
La adquisición comprende, según corresponda a cada elemento, su transporte, entrega en el lugar que 
determine el Municipio, instalación, configuración y puesta en funcionamiento, cuando por la naturaleza del 
bien resulte necesario, así como la entrega de manuales, accesorios y demás componentes indispensables 
para su adecuada utilización 
 
Los bienes deberán ser nuevos, originales, de óptima calidad y cumplir con las características técnicas y de 
funcionamiento requeridas por la entidad, garantizando su idoneidad para las actividades de investigación 
criminal y policía judicial. Asimismo, el contratista deberá atender las obligaciones relacionadas con garantías, 
soporte técnico y/o servicio posventa que sean aplicables a los bienes suministrados, durante los términos 
establecidos en los documentos del proceso. 
 
En consecuencia, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para efectuar la entrega 
completa y satisfactoria de los bienes adquiridos, sin que ello implique modificar el objeto contractual ni 
suministrar elementos diferentes a los requeridos y autorizados por el Municipio. 
 

2.2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: Contrato de compraventa. 
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2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

Para tal efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se establecen 
a continuación las condiciones técnicas mínimas de los bienes, que constituyen la ficha técnica de cada uno de ellos 
y harán parte integral del pliego de condiciones: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 

1 

COMPUTADOR TODO EN UNO (ALL-IN-ONE) DE 27". Pantalla de 27" QHD 
(2560 x 1440), antirreflejo, cobertura sRGB 99%, certificación de baja emisión de 
luz azul y tasa de refresco de 165 Hz. Procesador Intel Core i5 de 14.ª 
generación (14 núcleos / 20 hilos, frecuencia máxima de 5,0 GHz) o equivalente 
o superior. Memoria RAM de 16 GB DDR5-4800. Almacenamiento SSD de 256 
GB M.2 PCIe 4.0 NVMe. Gráficos integrados. Cámara de 5.0 MP con sensor IR. 
Dos (2) parlantes de 3 W. Puertos: 1 USB-C (10 Gbps, con carga de 15 W), 6 
USB-A (3 de 5 Gbps y 3 de 10 Gbps), 1 HDMI (entrada 1.4 / salida 2.1), 1 
DisplayPort 1.4, 1 Ethernet RJ-45 y conector combinado de audio de 3,5 mm. 
Teclado y mouse. Sistema operativo Windows 11 Pro y licencia de Microsoft 
Office Hogar y Empresas 2024 (ESD). Garantía extendida del fabricante de tres 
(3) años. Referencia indicativa: Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 o 
equivalente. 

Unidad 3 

2 

TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE (SMARTPHONE). Pantalla de 6,6" Super 
AMOLED, resolución 1080 x 2340 (FHD+), 120 Hz, con vidrio de protección 
Corning Gorilla Glass Victus+ o equivalente. Procesador octa-core (4 x 2,7 GHz + 
4 x 2,0 GHz) o superior. Memoria RAM mínima de [8] GB y almacenamiento 
interno mínimo de [256] GB, expandible mediante microSD hasta 1 TB. Cámaras: 
trasera principal de 50 MP f/1.8 con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular 
de 12 MP f/2.2 y macro de 5 MP f/2.4; frontal de 32 MP f/2.2. Batería de 5.000 
mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo Android 14 o superior. 
Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB tipo C y NFC. Resistencia al agua y 
al polvo IP67, lector de huellas integrado en pantalla y altavoces estéreo. Equipo 
homologado y con IMEI apto para operar en Colombia. 

Unidad 3 

3 
SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA tipo presidente, con mecanismo basculante y 
brazos abatibles, color negro. 

Unidad 10 

4 

SILLA INTERLOCUTORA de cuatro (4) patas, metálica y apilable, con estructura 
en tubería cold rolled (calibre 16 en el espaldar y calibre 18 en las patas), 
acabado en pintura electrostática en polvo aplicada sobre metal desengrasado y 
fosfatizado, curada al horno. Asiento y espaldar con carcasa interna y externa 
plástica y espuma de alta densidad, tapizados en paño; mecanismo fijo; con o sin 
brazos y color a elección de la Entidad. Garantía técnica que cubra el 100% de 
los bienes por defectos de fábrica, embalaje, manipulación o mala calidad de los 
materiales o componentes. 

Unidad 10 

5 
KIT CRIMINALÍSTICO conformado por los elementos y cantidades que se 
relacionan en la tabla siguiente: 

Unidad 1 
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              Composición del kit criminalístico (ítem 5): 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 

5.1 Bolsa para cadáver Unidad 50 

5.2 Traje de bioseguridad antifluido con zapatones Unidad 100 

5.3 Guantes de nitrilo, caja x 100 unidades Caja 50 

5.4 

Juego de numeradores del 1 al 30 en material plástico de 
alta densidad, color amarillo, con números impresos en 
negro mate por ambas caras (15 cm de alto x 10 cm de 
ancho), con su contenedor para transporte 

Juego 1 

5.5 Tapabocas, caja x 50 unidades Caja 50 

5.6 
Rollo de cinta de polipropileno marcada, x 200 metros, con 
logos de la Policía Nacional 

Rollo 20 

5.7 
Caja de cartón para embalaje de armas cortas (revólver y 
pistola) 

Unidad 20 

5.8 
Respirador de media cara (referencia indicativa 3M 7502) o 
equivalente 

Unidad 2 

5.9 
Cartucho para vapores orgánicos (referencia indicativa 3M 
6001) o equivalente 

Unidad 3 

5.10 Cinta métrica de treinta (30) metros Unidad 2 

5.11 Flexómetro de cinco (5) metros Unidad 1 

5.12 
Bolsa de polietileno con cierre hermético de 15 cm de 
ancho x 20 cm de largo, paquete x 100 unidades 

Paquete 5 

5.13 Bolsa de papel tamaño carta, paquete x 100 unidades Paquete 5 

5.14 
Bolsa de polietileno transparente con cierre hermético, 
tamaño mediano (10 cm x 14 cm), paquete x 100 unidades 

Paquete 5 

5.15 
Bolsa de polietileno transparente con cierre hermético, 
tamaño pequeño (5 cm x 6 cm), paquete x 100 unidades 

Paquete 5 

5.16 Cinta de acordonamiento Rollo 1 

5.17 
Kit para toma de muestras de residuos de disparo, para 
análisis por microscopía electrónica de barrido 

Unidad 15 

5.18 Reactivo pulverulento blanco  Unidad 1 

5.19 Reactivo pulverulento negro  Unidad 1 

5.20 Reactivo pulverulento fluorescente  Unidad 1 

5.21 
Tarjetas para trasplante de huellas latentes, fondo blanco, 
paquete x 200 unidades 

Paquete 1 

5.22 
Tarjetas para trasplante de huellas latentes, fondo negro, 
paquete x 200 unidades 

Paquete 1 

5.23 
Sobres de cianoacrilato (finger print), paquete x 20 
unidades 

Paquete 1 

5.24 
Rollo de cinta para trasplante de huellas latentes, tamaño 
mediano 

Rollo 4 

5.25 Cinta diff-lift para superficies irregulares Unidad 5 
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2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES. 
 

• Todos los bienes deberán ser nuevos, de primera calidad, entregados en su empaque original, no 
remanufacturados, reconstruidos, repotenciados ni de exhibición, y cumplir como mínimo las especificaciones 
de la ficha técnica. Se aceptarán bienes de características iguales o superiores. 

• Las referencias de marca o modelo contenidas en la ficha técnica son meramente indicativas de las 
características requeridas; se admitirán bienes de cualquier marca que cumplan o superen las 
especificaciones mínimas, en garantía de los principios de transparencia, selección objetiva y libre 
concurrencia (artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y artículo 5 de la Ley 1150 de 2007). 

• El contratista entregará los bienes en el Municipio de Támesis, asumiendo los costos de transporte, cargue, 
descargue, seguros y demás necesarios para la entrega, sin costo adicional para la Entidad. 

• Los computadores se entregarán con el sistema operativo y la licencia ofimática instalados, activados y 
registrados a nombre del Municipio de Támesis, junto con los soportes del licenciamiento original. 

• Los teléfonos móviles deberán estar homologados conforme a la regulación de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC y contar con IMEI válido para su operación en las redes del país. 

• Los insumos del kit criminalístico que tengan fecha de vencimiento (reactivos y consumibles) deberán tener 
una vida útil remanente no inferior a doce (12) meses al momento de la entrega. 

• El contratista entregará las fichas técnicas, manuales y certificados de garantía del fabricante. Frente a la 
Entidad, el contratista será el único responsable por la garantía de los bienes, sin perjuicio de la garantía del 
fabricante y de la garantía legal prevista en la Ley 1480 de 2011. 

• En caso de que los elementos presenten defectos atribuibles al fabricante, distribuidor o contratista, este 
último deberá reemplazarlos dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al requerimiento del supervisor, 
sin que de ninguna manera puedan generarse costos adicionales para la Entidad. 

• Serán causal de devolución las fallas, roturas y alteraciones en los componentes físicos o funcionales de los 
bienes; los elementos devueltos deberán ser reemplazados por otros de iguales o superiores características. 

• Cuando aplique (ej. mobiliario), el contratista deberá incluir el ensamble, instalación y puesta en 
funcionamiento de los elementos suministrados.  

• En caso de incumplimiento, la entidad podrá rechazar los bienes y exigir su reemplazo sin que ello genere 
costos adicionales.  
 

 
2.2 PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

Plazo 
Treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar 
en todo caso la vigencia 2026. 

Forma de pago 

El Municipio de Támesis pagará al contratista el valor del contrato en un (1) único pago, una 
vez entregada la totalidad de los bienes y recibidos a plena satisfacción por el supervisor, con 
su ingreso al almacén municipal. 
El pago se realizará previa presentación de la factura electrónica, acreditación de aportes al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales, y el informe de supervisión que acredite la 
ejecución a satisfacción del contrato. 
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El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban realizarse. 

Lugar de ejecución Municipio de Támesis – Antioquia,  

 
 
 
2.3 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 
La supervisión del contrato a celebrar será ejercida por el Municipio de Tamesis, a través de la Secretaria de Gobierno 
y Participación Ciudadana Municipal 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
3.1 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Se ha optado por la Selección Abreviada para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de 
común utilización, mediante el procedimiento de Subasta Inversa, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 
2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.1.2.1 a 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, en 
atención a las características del objeto a contratar. 
 
La selección abreviada de subasta inversa es una modalidad que permite optimizar el proceso de contratación, 
reduciendo tiempos y costos. Su procedencia no está determinada por la cuantía del contrato sino por la naturaleza 
del objeto, pues aplica siempre que se adquieran bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización, que puedan describirse mediante especificaciones técnicas mínimas y compararse objetivamente con base 
en el precio. 
 
De acuerdo con la normativa vigente y considerando el objeto del contrato, la subasta inversa es la modalidad 
adecuada, por cuanto los bienes requeridos —equipos de cómputo, teléfonos móviles, mobiliario de oficina y elementos 
de criminalística— se encuentran estandarizados en el mercado, se describen mediante especificaciones técnicas 
mínimas y patrones de desempeño objetivamente definidos y son ofrecidos por múltiples proveedores. En este 
contexto, la subasta inversa permite obtener la propuesta económica más ventajosa para la Entidad, facilitando la 
reducción de costos y promoviendo la competencia entre los oferentes. 
En cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 41 de la Ley 1955 de 
2019, y del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 310 de 2021 —que hace 
obligatorio el uso de los Acuerdos Marco de Precios para las entidades del sector central de los municipios de 
categorías 4, 5 y 6—, la Entidad verificó el en la Tienda Virtual del Estado Colombiano si los bienes objeto del presente 
proceso se encuentran cubiertos por un Acuerdo Marco de Precios vigente y como consecuencia de dicha verificación, 
se determina que la totalidad de los bienes requeridos no se encuentran disponibles en dichos instrumentos, lo que 
habilita adelantar el presente proceso mediante subasta inversa. 
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La modalidad de selección abreviada de subasta inversa se encuentra habilitada por diversas disposiciones 
normativas, tales como:  
 
 Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).  
 Ley 1150 de 2007 (Por la cual se modifican el Estatuto General de Contratación).  
 Decreto 1082 de 2015, en especial los artículos 2.2.1.2.1.2.1 a 2.2.1.2.1.2.6, que regulan el procedimiento de subasta 

inversa. 
 
De igual manera se justifica la elección de esta modalidad de contratación por medio del concepto C-136 de 2025 de 
la Relatoría de Colombia Compra Eficiente el cual indica lo siguiente:  
 
SELECCIÓN ABREVIADA –Causal -Bienes y servicios de características uniformes y de común utilización  
 
La selección abreviada se caracteriza por tener etapas un poco sencillas y términos relativamente más cortos que los 
de la licitación pública, lo cual se justifica por las circunstancias, la naturaleza y los objetos que se contratan a través 
de esta modalidad, los cuales requieren de procedimientos un poco más agiles, sencillos y eficientes. Según el Consejo 
de Estado, el propósito del legislador es “[…] proveer de mayor agilidad y eficiencia la contratación de algunos bienes 
o servicios, en los que es deseable la concurrencia de oferentes, pero no en los términos y condiciones de una licitación 
pública, sino de manera abreviada o, en términos de la ley, simplificada”  
 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN– Definición- 
características 
 
[…]Por ello, según el literal a) del artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, los bienes y servicios de características 
técnicas uniformes “[…] corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia 
de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos”. 
  
Asimismo, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 los define como aquellos “Bienes y servicios de común 
utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia 
pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal a) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007”. De esta manera, conforme a las normas citadas en el párrafo 
precedente, prima la definición legal sobre el uso general o el significado técnico. 
 
Para identificar los bienes y servicios que corresponden a este tipo, se destacan dos (2) aspectos importantes: la 
común utilización y la homogeneidad. Para Suárez Beltrán, la común utilización “[…] busca que los bienes o 
servicios que se compren en esta categoría sean de los que se ofrecen en un mercado con un estándar para quienes 
los demandan, o lo que es igual, que la oferta de los mismos en el mercado ocurriese en condiciones equivalentes 
para todo interesado en adquirirlos”.  
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Por su parte, la homogeneidad se refiere a que “[…] sean fácilmente describibles por características mínimas 
comunes a los de su tipo, excluyendo elementos no esenciales, tales como los de diseño o cualquier otro que no altere 
la funcionalidad del bien o servicio. Ello debe ser así, en la medida en la cual se busca que la administración logre que 
compitan bienes o servicios de igual calidad, ofrecidos por los proponentes capaces de satisfacer el requerimiento de 
la entidad contratante”.  
 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN- Formas de 
identificación -Formas de adquisición.  
 
Los elementos centrales para definir si un bien o servicio se considera de características técnicas uniformes y de 
común utilización consiste en dos aspectos: en primer lugar, que posea las mismas especificaciones técnicas y 
compartan patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, y en segundo lugar, su común utilización o uso, 
esto es, que pueda adquirirse en el mercado con un estándar para quienes los requieran, es decir, que la oferta de los 
mismos en el mercado ocurriese en condiciones iguales para aquellas entidades estatales que lo necesitan. En otras 
palabras, las bienes y servicios de características técnicas uniformes que se identifican porque es posible adquirirlos 
en el mercado en condiciones estandarizadas u homogéneas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y su común utilización por precios variados y con la posibilidad que más de una empresa o corporación 
sea capaz de proveerlos.  
 
[…] la nota común de este conjunto de bienes y servicios es que, con independencia de sus características descriptivas, 
comparten patrones de desempeño y calidad similares para la satisfacción de la necesidad a la que atienden. 
Igualmente, el inciso segundo del literal a) del artículo 2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone: “Para la adquisición 
de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de 
procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos 
marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos” (Énfasis fuera de texto).  
 
Estos mecanismos se aplicarán en la forma que disponga el Decreto 1082 de 2015 para para cada uno de ellos. 
 
3.2 LIMITACIÓN A MIPYMES  
 
La posibilidad de limitar un proceso a MiPymes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a USD 
125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000) 

SI  X NO   

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021, 
EL MUNICIPIO DE TAMESIS podrá limitar a Mipyme nacional / Mipyme departamental / Mipyme municipal colombiana 
con mínimo un (1) año de existencia el presente proceso de selección, toda vez que el valor del Proceso de contratación 
no es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000,00), liquidados con la 
tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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3.2.1 Forma de acreditación 
 
Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en participar. Las 
manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 
 
El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
a). Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 
b). Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal, 
si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del Certificado de 
Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
NOTA. El MUNICIPIO DE TAMESIS, publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección 
para informar si el mismo no será limitado a MiPymes. 
 
Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 
 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE COTIZACION: 
 
El valor estimado del contrato fue calculado y establecido de conformidad con el estudio de mercado adelantado por 
la Entidad, para el cual se solicitaron y recibieron las siguientes cotizaciones: 
 
El precio de referencia de cada bien corresponde al promedio aritmético de los precios unitarios cotizados, IVA incluido, 
así: 
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PRECIOS DEL MERCADO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ELEMENTO 

UND. COTIZACIONES MEDIA 
PRECIOS DE 
MERCADO 

1 2 3 

1 Computador todo en uno 
(All-in-One) de 27" 

Unidad 
11.206.000 11.204.000 11.208.000 11.206.000 

2 Teléfono móvil inteligente 
(smartphone) 

Unidad 
3.530.000 3.528.000 3.532.000 3.530.000 

3 Silla ergonómica de oficina 
tipo presidente 

Unidad 
1.001.800 999.800 1.003.800 1.001.800 

4 Silla interlocutora Unidad 301.800 299.800 303.800 301.800 

5 Kit criminalístico Unidad 30.002.000 30.000.000 30.004.000 30.002.000 

 VALOR TOTAL COTIZADO (cantidades x precio 
unitario, IVA incluido) 

87.246.000 87.192.000 87.300.000 87.246.000 

 
4.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 
El valor estimado del contrato es la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/L ($87.246.000), IVA incluido, con cargo a la disponibilidad presupuestal número 2026000610, rubro 
2.3.2.02.02.009 denominado servicios para la comunidad sociales y personales, de fecha 14/10/2026, expedido por la 
Secretaría de Hacienda Municipal, para la adquisición de los siguientes bienes a los precios del estudio de mercado: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO  

MEDIA ESTUDIO 
DE MERCADO 

 
VALOR 
TOTAL 
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1 

COMPUTADOR TODO EN UNO (ALL-IN-ONE) 
DE 27". Pantalla de 27" QHD (2560 x 1440), 
antirreflejo, cobertura sRGB 99%, certificación de 
baja emisión de luz azul y tasa de refresco de 
165 Hz. Procesador Intel Core i5 de 14.ª 
generación (14 núcleos / 20 hilos, frecuencia 
máxima de 5,0 GHz) o equivalente o superior. 
Memoria RAM de 16 GB DDR5-4800. 
Almacenamiento SSD de 256 GB M.2 PCIe 4.0 
NVMe. Gráficos integrados. Cámara de 5.0 MP 
con sensor IR. Dos (2) parlantes de 3 W. 
Puertos: 1 USB-C (10 Gbps, con carga de 15 W), 
6 USB-A (3 de 5 Gbps y 3 de 10 Gbps), 1 HDMI 
(entrada 1.4 / salida 2.1), 1 DisplayPort 1.4, 1 
Ethernet RJ-45 y conector combinado de audio 
de 3,5 mm. Teclado y mouse. Sistema operativo 
Windows 11 Pro y licencia de Microsoft Office 
Hogar y Empresas 2024 (ESD). Garantía 
extendida del fabricante de tres (3) años. 
Referencia indicativa: Lenovo ThinkCentre M90a 
Pro Gen 4 o equivalente. 

Unidad 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$11.206.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$33.618.000 

2 

TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE 
(SMARTPHONE). Pantalla de 6,6" Super 
AMOLED, resolución 1080 x 2340 (FHD+), 120 
Hz, con vidrio de protección Corning Gorilla 
Glass Victus+ o equivalente. Procesador octa-
core (4 x 2,7 GHz + 4 x 2,0 GHz) o superior. 
Memoria RAM mínima de [8] GB y 
almacenamiento interno mínimo de [256] GB, 
expandible mediante microSD hasta 1 TB. 
Cámaras: trasera principal de 50 MP f/1.8 con 
estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 
12 MP f/2.2 y macro de 5 MP f/2.4; frontal de 32 
MP f/2.2. Batería de 5.000 mAh con carga rápida 
de 25 W. Sistema operativo Android 14 o 
superior. Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 
USB tipo C y NFC. Resistencia al agua y al polvo 
IP67, lector de huellas integrado en pantalla y 
altavoces estéreo. Equipo homologado y con 
IMEI apto para operar en Colombia. 

Unidad 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$3.530.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$10.590.000 

3 
SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA tipo 
presidente, con mecanismo basculante y brazos 
abatibles, color negro. 

Unidad 10 
 

$1.001.800 
 

$10.018.000 
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4 

SILLA INTERLOCUTORA de cuatro (4) patas, 
metálica y apilable, con estructura en tubería cold 
rolled (calibre 16 en el espaldar y calibre 18 en 
las patas), acabado en pintura electrostática en 
polvo aplicada sobre metal desengrasado y 
fosfatizado, curada al horno. Asiento y espaldar 
con carcasa interna y externa plástica y espuma 
de alta densidad, tapizados en paño; mecanismo 
fijo; con o sin brazos y color a elección de la 
Entidad. Garantía técnica que cubra el 100% de 
los bienes por defectos de fábrica, embalaje, 
manipulación o mala calidad de los materiales o 
componentes. 

Unidad 10 

 
 
 
 
 
 

$301.800 

 
 
 
 
 
 

$3.018.000 

5 

 
Kit criminalístico (según composición de la ficha 
técnica) 
 

Unidad 1 

 
$30.002.000 

 
$30.002.000 

VALOR ANTES DE IVA $73.315.966 

IVA (19%) $13.930.034 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $87.246.000 

 

La entidad al determinar el presupuesto oficial tuvo en consideración las retenciones que, por Ley Nacional, 
Departamental y Municipal son aplicables a esta modalidad de contratación, así: 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla pro-Adulto Mayor 4% 

Estampilla pro-Hospital:             1% 

Estampilla pro-Cultura 2% 

Estampilla pro-Deporte 2% 

 
NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la Administración, con 
sus cantidades y precios unitarios de referencia, los cuales constituyen el presupuesto oficial del proceso. 
 
las retenciones por concepto de estampillas territoriales incorporadas en el presente proceso se fundamentan, 
liquidarán y detraerán conforme a los hechos generadores, bases gravables, tarifas y exenciones expresamente 
autorizadas para los contratos de suministro y adquisición de bienes en el Acuerdo Municipal No.012 del 18 de 
diciembre de 2024, por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del Municipio de Támesis - Antioquia, así como 
en sus normas civiles o acuerdos que lo modifiquen, adicionen o complementen.  
 
La subasta inversa se adelantará sobre el valor total del lote, IVA incluido. El proponente adjudicatario deberá ajustar 
sus precios unitarios de manera proporcional al valor final ofrecido en la subasta, sin que ningún precio unitario pueda 
superar el valor unitario de referencia del presupuesto oficial. No se admitirán ofertas cuyo valor total supere el 
presupuesto oficial. 
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4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
  
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que la entidad estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis de riesgos, dejando constancia de análisis 
en documentos del proceso. 
 
Al Respecto Colombia Compra eficiente expide la guía de estudio del sector de Colombia Compra eficiente 
estableciendo que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación. 
 
Al efecto y considerando el objeto del proceso, su valor, tipo de contrato y su naturaleza se aprecia que el mismo no 
revierte mayor complejidad y por tanto el alcance del análisis del sector será proporcional a los mismos. 
 
1.2.1 ASPECTO GENERALES. 
 

A. ECONOMICO. 
 
El objeto del presente proceso comprende bienes de tres segmentos de mercado: (i) equipos de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (computadores y teléfonos móviles); (ii) mobiliario de oficina; y (iii) elementos de 
protección personal, embalaje y reactivos de criminalística. Todos ellos se ofrecen de manera estandarizada y son 
comercializados por fabricantes, importadores, mayoristas y distribuidores con presencia nacional y regional. 
 
Los computadores y teléfonos móviles que se comercializan en Colombia son, en su gran mayoría, importados y llegan 
al mercado nacional a través de canales de importación y distribución mayorista, por lo que sus precios son sensibles 
a la tasa representativa del mercado (TRM), a los costos logísticos internacionales y a los ciclos de renovación de 
modelos de los fabricantes. Desde el punto de vista tributario, los equipos requeridos superan los topes de exclusión 
previstos en el artículo 424 del Estatuto Tributario para computadores personales y teléfonos inteligentes, por lo que 
se encuentran gravados con IVA a la tarifa general del 19%. 
 
El mobiliario de oficina cuenta con una amplia oferta de fabricación nacional, con productores y distribuidores en el 
departamento de Antioquia, lo que favorece la disponibilidad de los bienes, los tiempos de entrega y la atención de 
garantías. Sus precios dependen principalmente del costo del acero, las espumas y los textiles. 
 
Los elementos de criminalística y bioseguridad son ofrecidos por proveedores especializados en equipos forenses, de 
seguridad industrial y de laboratorio, que combinan productos de fabricación nacional (bolsas de embalaje, cintas de 
acordonamiento, cajas, trajes antifluido) con productos importados (reactivos para el revelado de huellas latentes, kits 
de toma de muestras de residuos de disparo, respiradores y cartuchos), por lo que estos últimos también presentan 
sensibilidad a la tasa de cambio y a la disponibilidad de inventario. 
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En este contexto, la principal variable económica que puede afectar el precio de los bienes durante la ejecución es la 
tasa de cambio. Dado el plazo corto previsto, este riesgo es acotado y se asigna al contratista en la matriz de riesgos, 
quien deberá considerarlo al estructurar su oferta. 
 

B. REGULATORIO. 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano existen normas que regulan la destinación de los recursos para seguridad y 
convivencia, la actividad de policía judicial y la comercialización de los bienes objeto del presente proceso. A 
continuación se presenta una compilación de las más relevantes: 
 
 
 

TIPO NRO. AÑO AUTORIDAD OBJETO PRODUCTO 

LEY 418 1997 Congreso de la 
República 

Consagra instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia y la 
eficacia de la justicia; su artículo 
119 regula los fondos 
territoriales de seguridad. 

Dotación para 
seguridad y 
convivencia 

LEY 2272 2022 Congreso de la 
República 

Modifica, adiciona y prorroga la 
Ley 418 de 1997. 

Dotación para 
seguridad y 
convivencia 

DECRETO 
DECRETO 
 
 

399 
1066 

2011 
2015 

Presidencia de la 
República 

Organización y funcionamiento 
del FONSECON y de los fondos 
territoriales de seguridad 
(compilado en el Decreto 1066 
de 2015). 

Dotación para 
seguridad y 
convivencia 

LEY 906 2004 Congreso de la 
República 

Código de Procedimiento Penal; 
cadena de custodia (artículos 
254 y siguientes). 

Elementos de 
criminalística 

LEY 1480 2011 Congreso de la 
República 

Estatuto del Consumidor; 
garantía legal de los bienes. 

Todos los bienes 

DECRETO 1072 2015 Presidencia de la 
República – 
Ministerio del 
Trabajo 

Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo; Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Sillas 
ergonómicas 

RESOLUCIÓN 5050 2016 Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones – 
CRC 

Compila las resoluciones de 
carácter general de la CRC, 
incluida la homologación de 
equipos terminales. 

Teléfonos móviles 

DECRETO 624 1989 Presidencia de la 
República 

Estatuto Tributario; régimen del 
impuesto sobre las ventas 
(artículos 424 y 468). 

Computadores y 
teléfonos móviles 

 



 

 

 
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 

1.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 

a. ¿Quién vende? 
 
La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional y nacional con capacidad de proveer 
los bienes requeridos, entre ellos distribuidores de tecnología, fabricantes y comercializadores de mobiliario y 
proveedores especializados en elementos de criminalística y seguridad industrial, a algunos de los cuales se solicitó 
la respectiva cotización, con el fin de establecer precios ajustados a las condiciones del mercado. 
 

b. dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio objeto del proceso 
 
El Comité Técnico ha podido identificar que en mercado nacional existe empresas e industrias que producen los bienes 
y servicios requeridos, más se aprecia que su medio de venta no es directo si no por medio de cadenas y medios de 
distribución a comerciantes con capacidad de vender los productos al público en general público o privado, estando 
en la capacidad de cumplir con el objeto del contrato y los requerimientos para el cubrimiento de la necesidad de la 
entidad. 
 
Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y entrega 
están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y presupuesto oficial. 
 
De la misma forma se aprecia que en atención al valor del contrato y su objeto no reviste mayor complejidad para su 
cumplimiento por parte de los comerciantes locales, regionales o nacionales con capacidad legal, técnica y económica 
para ello. 
 
1.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
Del análisis adelantado por el comité técnico se concluye que los bienes y servicios requeridos son de común utilización 
demandados por un amplio sector de la comunidad y empresas que los requieren para el cumplimiento de sus deberes 
y cubrimiento de sus necesidades, por tanto, la demanda de los mismo es amplia y disponibles para su venta por parte 
de un amplio sector de comerciantes locales, regionales o nacionales.  
 
Se trata de bienes que adquieren con regularidad diversas entidades públicas mediante procesos publicados en el 
SECOP y que no requieren permisos, autorizaciones ni licencias especiales para su ejecución, salvo la homologación 
de los equipos terminales móviles. 
 
Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio  
 
Los bienes objeto del presente proceso corresponden a elementos de dotación de características técnicas uniformes, 
cuya producción se realiza de manera industrial o semiindustrial, y cuya comercialización se efectúa a través de 
canales de distribución consolidados. 
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La cadena de suministro generalmente involucra fabricantes, distribuidores mayoristas y comercializadores finales, 
quienes cuentan con inventarios disponibles o tiempos de producción relativamente cortos, lo que permite garantizar 
el suministro oportuno de los bienes requeridos. Así mismo, se evidencia que los costos asociados a la producción, 
transporte, distribución y entrega se encuentran incorporados en los precios del mercado, permitiendo a la entidad 
estructurar un presupuesto acorde con las condiciones reales del sector. 
 
En atención al objeto y valor estimado del contrato, se concluye que el mismo no reviste mayor complejidad en su 
ejecución, existiendo en el mercado proveedores con capacidad técnica, jurídica y financiera suficiente para cumplir 
con las obligaciones contractuales.  
 
El estudio de la demanda se realizó analizando antecedentes de adquisición de bienes con características técnicas 

similares por parte de la Entidad y de otras entidades públicas, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

ENTIDAD CONTRATO NRO. OBJETO VALOR 

Municipio de 
Palmira 

MP-STyTE-CV-0065-
2026 

ELEMENTOS DE 
CRIMINALISTICA 

$ 69.952.960 

Municipio de 
Cocorná, Antioquia 

MC49-2025 SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE 

CRIMINALÍSTICA PARA LA 
FUERZA PÚBLICA 

 
$ 3.000.000 

San Martin - Cesar SMC-072-2026  SUMINISTRO DE EQUIPOS 
DE COMPUTO Y 
ELEMENTOS DE 
CRIMINALISTICA 
DESTINADOS AL 

FORTALECIMIENTO 
OPERATIVO DE LA 

SECCIONAL DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL - 

SIJIN DE LA POLICIA 
NACIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

$ 49.000.000 

 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

CDP NUMERO RUBRO DESCRIPCION VALOR 

2026000610 2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad sociales y personales 
Fuente: Sobretasa fondo de seguridad. 

$87.246.000 

 
4.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
El presente proceso de selección abreviada por subasta inversa se encuentra plenamente articulado con las metas de inversión 
del municipio de Támesis, Antioquia, y cuenta con la viabilidad técnica y financiera requerida. 
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• NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de las estrategias que propendan por la seguridad y los derechos humanos 
para el desarrollo del Municipio de Tamesis Antioquia. 

• CÓDIGO BPIN: 2024057890032 
 
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 la entidad adjudicara el contrato al oferente que 
ofreciere el mejor precio a la entidad durante la subasta inversa. 
 
La entidad ante de iniciar cada uno de los lances o pujas en la subasta inversa anunciara a los participantes el margen 
mínimo para mejorar la oferta, dando claridad que solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta 
inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido 
 
En el evento de presentarse una sola oferta, la Entidad procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE SE ENCUENTRAN 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES.  
 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

El estudio de riesgos busca tipificar estimar, y asignar los riesgos previsibles involucrados en las diferentes etapas del 
proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de 
cobertura. Para tal efecto, la administración municipal ha establecido la siguiente matriz a la cual estará sometido el 
proceso, todo ello en los términos del art 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015. 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. OPERACIONAL Y 

FINANCIERO 
R. FINANCIERO R. ECONÓMICO L R. ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y 
como puede ocurrir) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS QUE 
SOPORTEN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 

DESFAVORABLES EN 
LA ALTERACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE 
TOME LA EMPRESA  

PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO CONVENIO. 

EL RIESGO CAMBIARIO 
EN LOS CONVENIOS 

EN PESOS 
COLOMBIANOS QUE 

INVOLUCRE LA 
CANCELACIÓN DE  

BIENES Y/O 
SERVICIOS, 

PRODUCTO DE LA 
EJECUCIÓN DE LA 

PRESENTE 
CONTRATACIÓN EN EL 

EXTRANJERO. 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
LA EMPRESA EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO AL 

MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCION DEL 

MISMO. 
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CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

QUE INCUMPLA CON 
EL CONVENIO 

QUE POR LA 
FLUCTUACIÓN DE  LA 
MONEDA EL PRECIO 

DEL BIEN SE 
INCREMENTE Y ESTE  

NO PUEDA SER 
ENTREGADO DE 
ACUERDO A LAS 

CONDICIONES DEL 
CONVENIO. 

QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA  
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO 

PROBABILIDAD 3 1 2 1 

IMPACTO 4 5 2 1 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 4 2 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% A LA EMPRESA 100% A LA EMPRESA 100% A LA EMPRESA 
100%  A LA 
EMPRESA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

VALORACION Y 
EXIGENCIA MINIMA 

DEL PERFIL 
ECONOMICO Y 

FINANCIERO DEL 
CONTRATISTA 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS 
ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

REUNIONES CON LA 
EMPRESA PARA 

BUSCAR LA SOLUCION 
MAS ADECUADA 

  DEBIDO PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
LA ENTIDA LA ENTIDA LA ENTIDA LA ENTIDA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO  
DEL CONVENIO  

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE 
EL INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DE LA 
EMPRESA O EL 

SUPERVISOR DEL 
CONVENIO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

EMPRESA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO  DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 
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PERIODICIDAD  
¿CUÁNDO? 

PRECONTRACTUAL 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
RIESGOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS 

 
Nº 1   2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

 ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGOS SOCIALES O POLITICOS  RIESGOS REGUALATORIOS  
RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 

RIESGOS AMBIENTALES  

DESCRIPCIÓN( que 
puede pasar y como 

puede ocurrir) 

CAMBIOS DEL 
REGIMEN 
POLITICO   

OCURRENCIAS DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 
ATENTADOS, PAROS O 
HUELGAS, O LOS 
DERIVADOS 
OCACIONADOS POR 
LOS MISMOS) 

EFECTOS DESFAVORABLES 
OCACIONADOS POR 

NORMAS, DISPOCISIONES O 
DIRECTRICES QUE ADOPTE 
LA ENTIDAD DURANTE LA 

EJECUCION DEL CONVENIO Y 
QUE SEAN APLICABLES AL 

MISMO, CON EXCEPCION DE 
NORMAS TRIBUTARIAS 

RIESGOS DE FUERZA 
MAYOR ASEGURABLES 

REFERIDOS AL IMPACTO 
ADVERSO SOBRE LA 

EJECUCION Y/O 
OPERACIÓN DEL 

CONVENIOPOR CAUSAS 
DERIVABLES DE 

DESASTRES NATURALES 
ENTRE OTROS 

DERIVADO 
OBLIGACIONES  

LEGALES O 
REGLAMENTARIAS 
COMO LICENCIAS, 

PERMISOS O 
AUTORIZACIONES, DE 
MITIGACION ETC, POR 
LA EXPLOTACION DE 

LOS RECURSOS 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 

PARA LAS 
PARTES 

PARALISIS O 
PRORROGA DEL 

CONVENIO 

NUEVAS OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 

INCUMPLIMIENTO O 
TERMINACION DEL 

CONVENIO  

NUEVAS OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 

PROBABILIDAD 
1 3 

1 3 4 
    

IMPACTO 1 4 1 4 4 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 7 2 7 8 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO  RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE 
AGINA? 

100% A LA 
ENTIDAD 

100% A LA ENTIDAD 100% A LA ENTIDAD 100% A LA EMPRESA 100%  A LA EMPRESA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

MANTENER 
ACTUALIZADA 

LA 
NORMATIVIDAD 

LA ENTIDAD DEBE 
ESTAR INFORMADA DE 

LA SITUACION DE 
ORDEN PUBLICO  

LA ADMINISTRACIÓN DEBE 
MANTENERSE ACTUALIZADA 

EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

SEGUIMIENTOS EN LA 
EJECUCION, REUNIONES 
CON LA EMPRESA PARA 
BUSCAR LA SOLUCION 

MAS ADECUADA 

SEGUIMIENTOS EN LA 
EJECUCION, REUNIONES 
CON LA EMPRESA PARA 
BUSCAR LA SOLUCION 

MAS ADECUADA 

IMPACT
O 

DESPUÉ
S DEL 

TRATAMI
ENTO 

PROBABILI
DAD 

1 3 1 2 2 

IMPACTO 1 4 1 1 3 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO 

2 7 2 3 5 

CATEGORÍ
A 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO  RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE DE 
PROYECTO 

GERENTE DEL PROYECTO   
GERENTE DEL 

PROYECTO / COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO / COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO 
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FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PLANEACION PLANEACION PLANEACION -EJECUCION 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE LA EMPRESA 
O EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA 
EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONVENIO 

CON EL ACTA DE 
RECIBO SATISFACCION   

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITO
REO Y 

REVISIÓ
N 

COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITORE

O? 

MANTENER 
ACTUALIZADA 

LA 
NORMATIVIDAD 

MANTENERSE 
INFORMADO Y 
ACTUALIZADO 

CON LA EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL SUPERVISOR  
DEL CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 
Y VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICI
DAD  

¿Cuándo? 

MENSUALES /   MENSUAL 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 

 
RIESGOS TECNICOS 

 
Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN CONTRATACION EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

LA NO DETECCIÓN DE 
ALGÚN DEFECTO 

DURANTE 
LA  INSPECCIÓN VISUAL 

DE LOS REQUISITOS 
GENERALES, 

REALIZADA POR EL 
COMITÉ TÉCNICO 

RECEPTOR, Y/O EN LA 
EVALUACIÓN DEL 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR A 
TRAVÉS DE LOS 

LABORATORIOS, DE 
ACUERDO CON LAS 

TABLAS DE MUESTREO 
ESTABLECIDAS EN 
CADA UNA DE LAS 

NORMAS TÉCNICAS Y 
FICHAS TÉCNICAS. 

PARTICIPACIÓN DE 
OFERENTES SIN 

EXPERIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN, VENTA 
Y/O DISTRIBUCIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN DE 

ESTE TIPO DE 
ELEMENTOS,  QUE POR 

SU NATURALEZA 
REQUIERE EL 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS TÉCNICAS 

ESPECÍFICAS. 

EMPLEO DE 
LABORATORIOS U 

ORGANISMOS 
CERTIFICADORES NO 

AVALADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 

LA NO PREVISIÓN POR 
PARTE DEL PROVEEDOR 

DE  LA MEJOR 
ALTERNATIVA PARA EL 
TRANSPORTE DE LOS 
BIENES A ENTREGAR, 
TENIENDO EN CUENTA 
LA NATURALEZA DEL 

ELEMENTO, EL SITIO DE 
ENTREGA, LAS 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTE Y DEMÁS 

ASPECTOS QUE IMPIDAN 
LA ENTREGA OPORTUNA 

DE LOS BIENES 
CONTRATADOS EN EL 

TIEMPO ESTIPULADO EN 
LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO. ASÍ COMO 

EL PAGO DE LAS PRIMAS 
DE LOS SEGUROS DE 

TRANSPORTE POR 
ROBO, DESTRUCCIÓN 
Y/O PÉRDIDA DE LOS 

MISMOS. 

LA PÉRDIDA, 
DESTRUCCIÓN, 
DETERIORO O 
ROBO DE LOS 

ELEMENTOS QUE 
SE UTILICEN PARA 
EL DESARROLLO 
DEL OBJETO DEL 

PRESENTE 
PROCESO, HASTA Y 

DURANTE  LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

DEVOLUCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS E INICIO DE 

UN NUEVO PROCESO 
CONTRACTUAL 

PARÁLISIS  O 
PRORROGA EN EL 

PROCESO 
PRECONTRACTUAL Y EN 

LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

FALTA Y/O 
INEXISTENCIA DE LA 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO ADQUIRIR 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 
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PROBABILIDAD 3 2 2 2 2 

IMPACTO 4 4 5 4 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 7 6 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL CONTRATISTA 100% AL 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA DE LA 
OFERTA 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE DE LAS NORMAS 
TECNICAS ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL BAJO LA 

SUPERVISION DE LOS 
COMITES 

ESTRUCTURADORES 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- 

CONTROL POR PARTE 
DEL SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- 
DEBIDO PROCESO 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- CONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- DEBIDO 
PROCESO 

SEGUIMIENTO EN 
LA EJECUCION- 
CONTROL POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  Y 
CONTRATISTA- 

DEBIDO PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABI
LIDAD 

1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

VALORAC
IÓN DEL 
RIESGO 

2 2 2 2 2 

CATEGO
RÍA 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

FECHA DE ENTREGA DE 
LOS BIENES  

CRONOGRAMA 
PRECONTRACTUAL 

FECHA DE ENTREGA 
DE LOS BIENES  

FECHA DE ENTREGA DE 
LOS BIENES  

FECHA DE 
ENTREGA DE LOS 
BIENES  

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO 
SE 
REALIZ
A EL 
MONIT
OREO? 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR PARTE 
DEL SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIO
DICIDA
D  ¿CU
ANDO? 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES 
/  COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL  ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
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TIPO 
R. OPERACIONAL 

Y FINANCIERO 

R. 
FINANCIER

O 

R. 
ECONÓMICO  

R. ECONÓMICO 

R. DE LA 
NATURALEZA. R 
AMBIENTAL, R. 
ECONÓMICO 

R. ECONÓMICO  R. ECONÓMICO  

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN 
DE RECURSOS 

QUE SOPORTEN 
LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

LOS 
EFECTOS 

FAVORABLE
S O 

DESFAVOR
ABLES EN 

LA 
ALTERACIÓ

N DE LAS 
CONDICION

ES DE 
FINANCIACI

ÓN QUE 
TOME EL 

CONTRATIS
TA PARA 

DAR 
CUMPLIMIE

NTO AL 
OBJETO 

CONTRACT
UAL. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO EN 

LOS 
PROCESOS EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

QUE 
INVOLUCRE LA 
CANCELACIÓN 

DE  BIENES 
Y/O 

SERVICIOS, 
PRODUCTO DE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA 
PRESENTE 

CONTRATACIÓ
N EN EL 

EXTRANJERO 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
EL CONTRATISTA 
EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AL 

MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA  A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLE
S QUE ALTEREN 

LAS 
CONDICIONES 

EN LA 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

TALES COMO, 
MATERIAS 

PRIMAS, MANO 
DE OBRA, 

TRANSPORTE. 
ALMACENAMIENT
O, BODEGAJE Y 

TODO LO 
CORRESPONDIE

NTE A LA  
CADENA DE 

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
EN LOS PAÍSES 
FABRICANTES 

DE LOS 
ELEMENTOS. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO EN 

LOS PROCESOS 
QUE INVOLUCRE 
LA CANCELACIÓN 

DE BIENES EN 
DIVISAS  Y CUYA 
EJECUCIÓN  SE 

CUMPLA DE 
ACUERDO A LO 

PLANEADO. 

PARA LOS  CASOS 
EN QUE LOS 

CONTRATOS SE 
SUSCRIBAN EN 

MONEDA 
EXTRANJERA   Y 

DURANTE SU 
EJECUCIÓN SE 

PRESENTEN 
RETRASOS 

ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA  Y 
POR ÉSTA CAUSA  
SE EVIDENCIE UN 
DESFINANCIAMIEN
TO OCASIONADO 

POR  UN 
INCREMENTO 
SUPERIOR AL 

PROYECTADO POR 
EL MDN  DE LA 

TASA DE CAMBIO  
EN EL TIEMPO DEL 

RETRASO. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

QUE 
INCUMPLA 

CON EL 
CONTRATO 

QUE POR LA 
FLUCTUACIÓN 

DE  LA 
MONEDA EL 
PRECIO DEL 

BIEN SE 
INCREMENTE 
Y ESTE  NO 
PUEDA SER 
ENTREGADO 
DE ACUERDO 

A LAS 
CONDICIONES 

DEL 
CONTRATO. 

QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

QUE NO SE 
CUMPLA  CON LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO  

ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 

ADICIONALES A 
LOS 

PROYECTADOS 
EN SU INICIO. 

DESFINANCIAMIEN
TO DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 1 2 1 3 3 3 

IMPACTO 4 5 2 1 4 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 4 2 7 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATIS

TA 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATANTE 

100% 
CONTRATISTA 
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TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

LA 
ADMINISTR

ACIÓN 
EXIGE 

INDICADOR
ES 

FINANCIER
OS 

ACORDES 
AL 

PROCESO 
CONTRACT

UAL 

DEBIDO 
PROCESO 

  DEBIDO PROCESO 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

LA 
ADMINISTRACIÓN 
DEBE REALIZAR 

ANÁLISIS 
ADICIONALES A 

LA INFORMACIÓN 
DEMARCADA POR 
EL MDN, A FIN DE 

PREVER 
COMPORTAMIENT

OS ATÍPICOS 
SOBRE EL 

INCREMENTO DE 
LAS MONEDAS. 

DEBIDO PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIEN

TO 

PROBABILI
DAD 

1 1 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 1 1 

VALORACIÓ
N DEL 

RIESGO 
2 2 2 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO   

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONE
S 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

ESTRUCTURADO
R, SECCIÓN 

PRESUPUESTO Y 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMI
ENTO DEL 

CONTRATO  

PERFECCIO
NAMIENTO 

DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIEN
TO POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA 

O EL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT
O POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DESDE LA 
ESTRUCTURACIÓ
N DEL PROCESO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCI

ÓN DEL 
ACTA DE 

RECIBO  DE 
SATISFACCI

ÓN 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN 
O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL PAGO DE 
LA OBLIGACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
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MONITOREO 
Y REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓ

N  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISO

R  DEL 
CONTRATO 

DE  LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓ

N Y 
VERIFICAND

O 
CRONOGRA

MA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR  

DEL 
CONTRATO DE  

LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  
LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICID
AD  

¿CUANDO? 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALE
S /  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRA
MA 

MENSUALES /  
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la firma del contrato el contratista deberá constituir a favor del 
CONTRATANTE los siguientes amparos: 

Cumplimiento del contrato, el pago de 
las multas y de la penal pecuniaria 
convenidas. 

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia 
será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados 
a partir de la fecha de su perfeccionamiento 

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

Por un valor equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato, cuya 
vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, 
contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento 

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato. El hecho de la constitución de estos 
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE TAMESIS. 

Restablecimiento o ampliación de la garantía 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días hábiles al 
requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se 
reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto 
que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
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El contratista deberá mantener indemne al MUNICIPIO DE TAMESIS, de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición del MUNICIPIO 
DE TAMESIS y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente 
al MUNICIPIO DE TAMESIS, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, 
sin que por ello se entienda que el MUNICIPIO DE TAMESIS”, asume la responsabilidad de la ampliación de los 
amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE TAMESIS, teniendo en cuenta que el objeto de 
las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del 
contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que 
ampara las multas y cláusula penal convenida.   

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE TAMESIS. 

8.  ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:  
 

Esta Contratación SI ( ) NO (X) está cobijada por Acuerdos Internacionales o TLC vigentes para el estado colombiano. 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados 
por Colombia para entidades contratantes, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, teniendo 
presente las exclusiones de aplicabilidad y excepciones y los umbrales existentes para cada acuerdo comercial vigente 
esta contratación NO SE ENCUENTRA sujeta a compromisos en materia de contratación pública.  Lo anterior por 
cuanto se procederá a dar aplicabilidad a lo establecido en el artículo2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de mayo 26 de 
2015, en lo que atañe a las convocatorias limitadas a Mipyme numeral 1º.  
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País con que se tiene 
el acuerdo 

Entidad estatal fue 
está incluida 

El presupuesto oficial 
del proceso es superior 
al del acuerdo 

Excepción aplicable 
al proceso de 
contratación 

El proceso está 
cubierto por el 
acuerdo comercial 

Canadá  Si No No No 

Chile Si No No No 

Estados unidos Si No No No 

Salvador  Si No No No 

Guatemala Si No No No 

Honduras Si No No No 

Dinamarca Si No No No 

Noruega Si No No No 

Suiza Si No No No 

México  Si No No No 

Unión europea Si No No No 

Comunidad andina Si No No No 

 
Dado en el Municipio de TÁMESIS, a los 15 días del mes de octubre del año 2026. 

 
 

 
 

 
 
 
GONZALO ADOLFO ARBOLEDA CORREA 
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana 
 

 
 

 

 FUNCIONARIO                                   FIRMA  FECHA 

Elaboró: SantiFago Mesa Carvajal – Abogado Asesor 
 

15 de octubre de 2026 

Aprobó: Bravo Restrepo Abogados-Asesoría contractual  15 de octubre de 2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra 
responsabilidad el mismo es presentado para la firma 


