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INTRODUCCION

Que la entidad, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, Entidad
juridica sin animo de lucro, de caracter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por
servicios, regida por la Constitucion Politica, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Cédigo Civil,
constituida con aportes publicos y privados, regido en su direccién, administracion y contratacion por el

derecho privado.

Paragrafo 1: Fue creada mediante acta de constituido como entidad sin &nimo de lucro mediante Acta
constitucion y adopcion de estatutos del 02 de Agosto de 2024 de Asamblea General De Asociados de
Bucaramanga, inscrito en esta Camara de Comercio el 12 de Agosto de 2024, con el No 78793 del libro
I, se constituyé la entidad sin &nimo de lucro denominada FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL
DESARROLLO COLOMBIANO.

Paragrafo 2: De acuerdo con la ley 181 de 1995 articulo 50 la entidad de caracter mixto sin &nimo de
lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocido como tal por la autoridad
competente.

Que dentro de la categoria de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el
régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen
mayor capital publico como lo certifican los estatutos y el acta de constitucion, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 2 de la Ley 80 de 1.993, 10. Se denominan entidades estatales: “a) La Nacion,
las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista dicha

participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién que ellas adopten, en todos los
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Ordenes y niveles”

En efecto, FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA
CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y
JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, tiene como
objeto principal: es planificar, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, estructurar el
financiamiento todo tipo de programas y proyectos en el marco del desarrollo de actividades deportivas
y culturales, obras civiles, infraestructura en el ordenamiento territorial alrededor del agua, justicia
ambiental, producciéon mas limpia y sostenibilidad ambiental, transporte, interventorias, consultorias
de todo tipo que apliquen al desarrollo integral y la gestidn social de las comunidades vulnerables,
organizaciones sociales, comunales, indigenas y sus respectivos territorios, afrodescendientes y sus

respectivos territorios.

El régimen juridico aplicable a FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad

vigente.

Los contratos celebrados por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del articulo 96
de la Ley 489 del 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Codigo de Comercio y las
del Cddigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacién de
los principios de la funcién publica y de control fiscal contemplados en los articulo 209 y 267 de la Carta
Politica, segun sea el caso, asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150
del 2017. Asi mismo, sus funcionarios se sujetaran a lo contemplado en los estatutos internos de
FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA
TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA
AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO y demas normas

legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condicién de asociacién mixta sin dnimo de
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El Municipio de Florian, Departamento de Santander, procede a viabilizar, priorizar y aprobar unos
proyectos de inversion identificado con cb6digo BPIN 2026682710001., denominado
“CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA QUITAZ, VEREDA OTRO
MUNDO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, SANTANDER

Que mediante Decreto No. 026 de fecha 13 de abril de 2026, FONDESCOL, FONDO MIXTO
NACIONAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS
RENOVABLES Y EL DESARROLLO COLOMBIANO, fue designado por parte de la Alcaldia Municipal
de Florian, Departamento de Santander, como entidad publica ejecutora designada para la
contratacion del, proyecto denominado “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA
QUEBRADA LA QUITAZ, VEREDA OTRO MUNDO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, SANTANDER”,
identificado con el cédigo BPIN: 2026682710001.

Que, mediante oficio enviado por FONDESCOL, FONDO MIXTO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEPORTIVO, LA CULTURA, LA TECNOLOGIA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR
DEL AGUA Y JUSTICIA AMBIENTAL, ENERGIAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO
COLOMBIANO, el dia catorce (14) de abril de 2026, al correo secretariadeplaneacion@florian-
santander.gov.co, se acepto ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado
con BPIN: 2026682710001.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

FONDESCOL requiere contratar la construccion de un puente peatonal colgante de 40 m de luz y 2,20
m de ancho sobre la quebrada La Quitaz, vereda Otro Mundo del municipio de Florian (Santander). Lo
hace como entidad ejecutora designada por el Municipio de Florian mediante el Decreto 026 del 13 de
abril de 2026.

Aspecto Informacién

Entidad Fondo Mixto Nacional para el Fomento Deportivo, la Cultura, la Tecnologia,
contratante Ordenamiento Territorial alrededor del Agua y Justicia Ambiental, Energias
(ejecutora) Renovables y el Desarrollo Colombiano — FONDESCOL, NIT 901.859.427-7
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Acto de Decreto 026 del 13 de abril de 2026, Alcaldia de Florian (articulos primero y
designacion segundo)
Construccién de puente peatonal sobre la quebrada La Quitaz, vereda Otro Mundo
Proyecto S -
del municipio de Floridn, Santander
Cédigo BPIN 2026682710001
Sector Transporte — Programa 2409 Seguridad de transporte
Fase Factibilidad (Fase 3)
Valor total

proyecto del $1.701.648.329

Valor de la obra a) o6, 679 gg5
contratar

Oleoducto Central S.A. — recursos propios: $1.507.262.393; SGR — Asignacion

Fuentes de la obra para la Inversién Local (NBI, municipios de 4.2, 5.2y 6.2 categoria): $55.417.602

Interventoria

(contrato $138.968.334 — Oleoducto Central S.A., recursos propios
separado)
Localizacion Quebrada La Quitaz, vereda Otro Mundo, zona rural de Florian (Santander)

La ejecucion se sujeta al régimen presupuestal de la Ley 2056 de 2020, al uso del SPGR para los
pagos con recursos del SGR y a la publicacion del proceso en el SECOP (articulos cuarto y quinto del
Decreto 026 de 2026).

La vereda Otro Mundo no cuenta con un paso seguro sobre la quebrada La Quitaz. Los habitantes, sus
animales y sus productos la atraviesan por pasos improvisados que se vuelven intransitables en
temporada de lluvias.

La formulacidn del proyecto en la MGA identifica como problema central los bajos niveles de movilidad
en el trnsito peatonal y vehicular en la zona rural del municipio. Sus causas son:

e Deterioro de las vias rurales del municipio.

e Construcciones sin consideraciones técnicas y con materiales que no cumplen
especificaciones.

¢ Drenaje superficial deficiente.

e Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento.

Los efectos directos son el riesgo para la comunidad al cruzar la quebrada y la insatisfaccion de los
pobladores. A ello se suman mayores tiempos de viaje, mayores costos de movilizacién y menor
acceso a productos en los sectores afectados.

La poblacion afectada y objetivo es de 6.084 personas (2.984 hombres y 3.100 mujeres), segun la
proyecciéon DANE registrada en la MGA.
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Para atender el problema, el Municipio de Florian contraté los estudios y disefios del puente. La
memoria de calculos estructurales esta fechada en enero de 2025 y su autor, el ingeniero civil
especialista en estructuras Carlos Alfonso Hernandez Cocunubo (M.P. 15202-280995 BYC), suscribié
la carta de responsabilidad el 6 de abril de 2026. Con esos estudios el proyecto se formuld, se viabilizé
y se registré en el Banco de Proyectos con el BPIN 2026682710001. Finalmente, se aprobé mediante
el Decreto 026 de 2026, con FONDESCOL como ejecutor.

La necesidad es dotar a la vereda Otro Mundo de un paso peatonal seguro y permanente sobre la
guebrada La Quitaz. Debe permitir el cruce de personas, animales y productos en cualquier época del
afio, sin el riesgo que hoy implica atravesar el cauce.

FONDESCOL no tiene dentro de su planta personal ni equipos para construir directamente la obra. Por
eso debe contratar con un tercero idéneo la construccién del puente, con sujecion a los estudios y
disefios aprobados y bajo el control de una interventoria contratada por separado.

La contratacién se justifica por las siguientes razones:

e Seguridad de la comunidad. El cruce actual expone a los habitantes, en especial nifios,
adultos mayores y animales de carga, a accidentes y a crecientes subitas de la quebrada.

e Conectividad rural. El puente une la vereda con la red vial del municipio y reduce los tiempos
de viaje. La MGA fija como meta del objetivo general una disminucion de 20 minutos en el
tiempo de viaje.

e Acceso a bienes y servicios. Facilita sacar los productos agropecuarios y llegar a los
servicios de salud, educacién y comercio de la cabecera municipal.

e Coherencia con la planeacion. El proyecto esta incluido en el Plan de Desarrollo Municipal
“Mas vias, mas campo para todos 2024-2027”, producto via terciaria mejorada (2402041),
indicador obras de arte construidas (24024114). También contribuye al Plan Departamental
“Es tiempo de Santander 2024-2027”, meta puente construido en via terciaria (2402044).

e Cumplimiento de la designacién. Aceptada la designacién como ejecutor, FONDESCOL
debe expedir el acto de apertura del proceso de seleccién dentro de los seis meses siguientes
a la publicacién del Decreto 026 de 2026 (paragrafo del articulo segundo).

La necesidad se satisface con la construccion de un puente peatonal colgante. En la MGA se evaluaron
dos alternativas, puente peatonal y puente vehicular, y se seleccioné la peatonal. Esa alternativa tiene
un VPN de $782.444.504, una TIR de 23,97 % y una relacién beneficio/costo de 1,61.

Segun la memoria de célculos estructurales, el sistema se compone de torres de suspension en
concreto reforzado, tablero metélico, cables principales, secundarios y péndolas en acero, y macizos
de anclaje en concreto. Fue disefiado con CCP-14, NSR-10, AASHTO LRFD y requisitos INVIAS, para
capacidad moderada de disipacion de energia (DMO).

El contratista debera ejecutar la obra conforme a los planos, la memoria de calculos, el estudio de
suelos y las especificaciones técnicas que forman parte de los documentos del proceso.

FONDESCOL esta facultado para contratar la obra porque fue designado ejecutor del proyecto por la
entidad territorial beneficiaria de los recursos, conforme a la Ley 2056 de 2020.

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 101 No. 22A-43, Barrio Provenza, Bucaramanga
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

‘%y Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias
7 (. FONDESCOL Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
Cédigo | FAJ-01.01 Tipo Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacién, Aviso
documental
Serie Gestidon Contractual Version 1.0
Subseri | Procesos Vigencia 2025
e Precontractuales

¢ Naturaleza juridica. Segun el Decreto 026 de 2026, FONDESCOL es una entidad sin animo
de lucro de caracter mixto, descentralizada indirecta por servicios, constituida al amparo del
articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con 51 % de participacion publica. Se rige en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado.

e Designacion como ejecutor. El articulo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el articulo 4.4.4 del
Acuerdo Unico del SGR facultan a la entidad territorial para designar al ejecutor. El Concepto
Unificado 2022-09-OAJ-DNP admite como ejecutoras a las personas juridicas creadas en
virtud del articulo 96 de la Ley 489 de 1998.

e Obligaciones del ejecutor. Debe abrir el proceso de seleccién dentro de los seis meses
siguientes a la aprobacion (paragrafo 3 del articulo 37 de la Ley 2056 de 2020). También debe
reportar la informacion al Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control, pagar a través del
SPGR y publicar en el SECOP (articulos tercero a sexto del Decreto 026 de 2026).

¢ Principios aplicables. La contratacién observa los principios de la funcién administrativa y de
la gestion fiscal (articulos 209 y 267 de la Constitucion). También aplica el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto General de Contratacion, por tratarse de
recursos publicos.

¢ Interventoria. De acuerdo con el articulo 37 de la Ley 2056 de 2020 y el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, la obra contara con una interventoria externa contratada por separado.

La modalidad de seleccion y el procedimiento se definen en el respectivo apartado de los estudios
previos, conforme al manual de contratacion de FONDESCOL vy al articulo cuarto del Decreto 026 de
2026.

Es conveniente y oportuno contratar ahora. El proyecto ya cuenta con estudios y disefios, esta
viabilizado y aprobado, y tiene recursos por $1.701.648.329 respaldados por el Decreto 026 de 2026.
Ademas, el plazo legal para abrir el proceso de seleccion esta corriendo.

e Conveniencia. El Municipio de Florian reconoci6 que no tiene capacidad técnica y operativa
suficiente para ejecutar el proyecto. FONDESCOL registra un IGPR promedio de 96,00 y
capacidad institucional 1, la mas alta en la metodologia del DNP.

e Oportunidad. Postergar la contratacion expone a la comunidad a otra temporada de lluvias sin
paso seguro y pone en riesgo la designacion. También arriesga la disponibilidad de los
recursos aportados por Oleoducto Central S.A.

¢ Beneficios. Con el puente se espera:

0 Uun paso seguro y permanente para 6.084 habitantes del municipio;

0 una disminucién de 20 minutos en el tiempo de viaje;

0 beneficios econémicos por ahorro en transporte, estimados en la MGA desde
$304.200.000 en el primer afio hasta $912.600.000 en el sexto;

0 mejor acceso de la vereda a mercados y a servicios sociales.

Por lo anterior, FONDESCOL requiere adelantar el proceso de seleccidn para contratar la construccion
del puente peatonal sobre la quebrada La Quitaz, vereda Otro Mundo del municipio de Florian
(Santander).

2. OBJETO A CONTRATAR (Articulo 2.2.1.1.2.1.1, numeral 2 Decreto 1082 de 2015)

2.1 OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA QUITAZ,
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VEREDA OTRO MUNDO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, SANTANDER

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en construir un puente peatonal colgante de 40 m de luz 'y 2,20 m de ancho sobre
la quebrada La Quitaz, en la vereda Otro Mundo del municipio de Floridn (Santander). La obra incluye
las torres de suspension en concreto reforzado, sus zapatas, los macizos de anclaje, los cables
principales y las péndolas en acero, y el tablero metalico con barandas. También comprende los
preliminares, el movimiento de tierras, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, el
permiso de ocupacion de cauce y la caracterizacion vial. Todo se ejecutard conforme a los estudios y
disefios aprobados y a las normas CCP-14 y NSR-10, por un valor de $1.562.679.995.

2.3 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141107 Servicio de construccién y reparacion de puentes

72152700 Servicios de instalacién y reparacion de concreto.

72152706 Servicio de construccién de caminos particulares para vehiculos.
72101500 Servicios de apoyo para la construccién

2.3 AUTORIZACION Y PERMISOS REQUERIDOS.

Se requiere permiso de ocupacion de cause, los cuales se encuentran para tramite

2.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
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N° |iTEM DE PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION

GENERAL

1.01

PARTICULAR

LOCALIZACION Y REPLANTEO

UND.

MES

CANTIDAD

3,00

Subtotal

2,01 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 270,45
2,02 EXCAVACIONES EN ROCA m3 13,60
2,03 CONFIGURACION- NIVELACION DEL TERRENO m2 75,00
2,04 RELLENO CON MATERIAL COMUN m3 120,19
2,05 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE m3 150,45
2,06 RELLENO Y COMPACTACION RECEBO m3 549,41

Subtotal

3,01 CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO m3 123,96
3,02 CONCRETO CLASE (G) (CICLOPEO 60% CONCRETO 2500 PSI/ 40% RAJON)| M3 6,30
3,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZOFY 420 MPA KG 3.457,80
3,04 ELOSCCTRREOTSOOSL%OEDF;SI PARA RAMPA DE ACCESO INCLUYEMALLA M3 16,20
3,05 CONSTRUCCION DE GAVIONES M3 990,00
Subtotal
o eseesewn
4,01 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 6X19 ALMA DE ACERO KG 2.210,08
4,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURALA-500 GRADO C KG 3.790,05
4,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURALA-36 KG 526,08
404 ;:\I\;IIIEI;I?I'I':AFIESNI_EI-(I;\ISTALACION LAMINA DE ALFAJOR E=5mm INCLUYE M2 88,00
4,05 SUMINISTRO E INSTALACION PERRO DE SEGURIDAD 1" UND 72,00
4,06 SUMINISTRO E INSTALACION PERRO DE SEGURIDAD 1/2" UND 324,00
4,07 SUMINISTRO E INSTALACION PERRO DE SEGURIDAD 1 5/8" UND 36,00
4,08 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLADOR DE 1" UND 8,00
4,09 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLADOR DE 1 5/8" UND 4,00
4,1 SUMINISTRO E INSTALACION PERNO ASTM A-325 (1/2 X 11/2") UND 324,00
4,11 SUMINISTRO E INSTALACION PERNO ASTM A-325 (1/2 X 21/2") UND 108,00
4,12 SUMINISTRO E INSTALACION PERNO 3/4" F1554 GR 36(L=45cm) UND 16,00
4,13 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA BARANDA 3"X3" CAL.10 M2 127,89

Subtotal
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3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

El proceso de seleccion, asi como el contrato que de €l se derive, se sujetaran a la Constitucion
Politica, al Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica, contenido en las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen y/o
complementen y al Pliego de Condiciones.

El articulo segundo de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 80 de 1993, por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y transparencia, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015,
sefiala que la escogencia del proveedor se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccién de
Licitacién Pdblica, Seleccion Abreviada, Concurso de Meéritos y Contratacion Directa y Minima
Cuantia.

En el presente caso, con la contratacion a realizar de acuerdo al objeto y las actividades a desarrollar
corresponden a un contrato de obra, el cual se determina de conformidad con las caracteristicas
descritas en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, entre las cuales se establece que el
contrato de obra sera el que se realice “para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general,
para la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles” por lo que, verificada la
naturaleza y la cuantia del proceso de contratacion comparada con la categoria del municipio e
ingresos anuales, resulta procedente adelantar la seleccion del contratista a través de la modalidad de
Licitacién publica de obra publica de acuerdo con la normatividad antes mencionada y lo dispuesto en
la Ley 1882 de 2018.

Por tanto, de conformidad con el Articulo 2°. De las modalidades de seleccion, de la Ley 1150 de 2007,
en concordancia con las disposiciones especiales — Secciébn 1 - Modalidades De Seleccién -
Subsecciéon 1 al 5 —del Articulo 2.2.1.2.1.1.1 al Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual
reglamenta el sistema de compras y contratacion publica, la escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a la siguiente modalidad de seleccion del Contratista:

“1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion
publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo. Cuando la
entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra ser presentada

total o parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el
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reglamento”.

Por tratarse de un proceso de seleccion licitacion publica de obra, se tornardn como factores de
EVALUACION para seleccionar la oferta mas favorable la ponderacion de los elementos de calidad y
precio soportados en puntajes, de conformidad a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto
1082 de 2015 y segun lo reglamentado por la Ley 1882 de 2018, previo el cumplimiento de los
requisitos de verificacion de caracter habilitante de conformidad con lo regulado en el proceso y lo
exigible en la normatividad vigente.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben
tener un conocimiento profundo del sector relacionado con el objeto del proceso de contratacion
durante la etapa de planeaciéon. En cumplimiento con esta disposicién, el Municipio de Florian,
Santander, ha realizado un analisis econdmico del valor del proyecto, aspecto que fue trasladado a
Fondescol, como ejecutor del proyecto. Este andlisis incluye una evaluacién detallada de los costos y
cantidades, que sirvieron para determinar el valor estimado del contrato, abordando las perspectivas
legal, comercial y técnica del proyecto. Los resultados de los estudios realizados, correspondientes al
contrato cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA LA
QUITAZ, VEREDA OTRO MUNDO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN, SANTANDER.”, estan
documentados en el analisis del Sector.

De acuerdo con el analisis de precios unitarios, el presupuesto del proceso y el eventual contrato a
suscribir, se tiene como presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccién la suma de
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($1.562.679.995,00) M/CTE, que incluye todos los
impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y que se deriven de la ejecucion del contrato,
conforme a su tipologia contractual y naturaleza. La discriminacién del presupuesto se realizé en
precios unitarios segun la necesidad establecida, quedando debidamente justificada en el analisis de
sector.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafan la
propuesta presentada.
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Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacién de requisitos habilitantes
de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con
sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en
los Documentos Tipo.

La entidad no podré exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

5.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segin lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en
todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes
gue ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

5.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucién del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicidn para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la

Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no
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tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el

Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021
— REDAM

F. [En este espacio, la entidad podra incluir otros documentos que sean necesarios y/o

obligatorios en la verificacién de la capacidad juridica de los proponentes, amparados en
criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario]
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana—.

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditard de acuerdo con las siguientes reglas:

5.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.3.2 PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio
o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no serd inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del érgano social competente
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respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Cdédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

[l Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su
representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de comercio
respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacién suficiente del érgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia
definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VL. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
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VII. Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIILI. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacién legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectda la declaracién, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario
del proceso, tanto de forma individual o0 como integrante de una estructura plural, debera constituir una
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471y
ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccién, régimen juridico de contratacion de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacioén legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha
de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato serd el indicado
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la

misma, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
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El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio.
En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara
la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B
— Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacién adicional que no
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este (ltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 -
Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,
con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para
la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que
se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y
un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del proceso de contratacion.

El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participaciéon de
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser
diferente al 100%.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de
los integrantes serd ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en
el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de
cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de proponentes
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contrataciébn Publica - Colombia
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad
Estatal rechazard la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

5.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

5.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
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legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion,
cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion
de reconocimiento de pension o indemnizacién sustitutiva, presentara el documento que lo acredite vy,
ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion de

pensién tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de
afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripciébn del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

545 ACREDITA(;ION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5.5 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

5.5.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 —
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia
Justificacion El proyecto consiste en la construccién de un puente peatonal colgante de
de la 40 m de longitud y 2,20 m de ancho sobre la quebrada La Quitaz, zona
complejidad rural de Florian (Santander), con torres y macizos en concreto reforzado V|
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ablero y cables en acero, diseflado bajo CCP-14 y NSR-10, con
cimentacion superficial segun estudio de suelos y plazo de 4 meses. No se
identifican condiciones geogréficas, geoldgicas, hidroldgicas o climaticas
excepcionales que exijan procedimientos constructivos especiales; por lo
anto, la complejidad técnica se clasifica como BAJA-MEDIA y se aplica |
Matriz 1 — Baja-Media Complejidad, actividad 7.12 (estructura mithl
concreto y metdlica), para una cuantia entre 100 y 1.000 SMMLYV, en la
cual no aplica experiencia especifica.

técnica de la
Matriz 1 -
Experiencia

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN
ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METALICA)

5.5.2 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE
GENERAL PUENTES VEHICULARES O PEATONALES
O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN

CONCRETO Y METALICA)
Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como  experiencia  general
corresponda a la CONSTRUCCION DE
7.9 PROYECTOS DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS O
CONSTRUCCION DE PEATONALES EN ESTRUCTURA MIXTA
PUENTES ESPECIFICA (CONCRETO HIDRAULICO Y METALICO)
PEATONALES EN cuya luz principal entre ejes de apoyos
ESTRUCTURA EN consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o
CONCRETO PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea
mayor o igual al 50% de la Longitud de la Luz
Principal del Puente Objeto de la Presente

Contratacion.
Factor 50%
% DE
DIMENSIONAMIENTO 50%

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los
contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con
estos la Entidad verificard la acreditacién de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
méaximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del
Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos
2.2.1.2.4.2.4.y2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastar4 con que uno de sus integrantes tenga una

participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una

participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas
de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
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también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del

Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacién. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de
mujeres se probard mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacion
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en
atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto
de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el nhumeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural

conformado por una persona juridica, en conjunto con sus SOCiOS, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a
aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por
uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una
misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional,
se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que sean
certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos vélidos
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que el
ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres 0 mas
carriles vehiculares por calzada.

5.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 101 No. 22A-43, Barrio Provenza, Bucaramanga
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

‘%y Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias
7 (. FONDESCOL Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
Cédigo | FAJ-01.01 Tipo Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacién, Aviso
documental
Serie Gestidon Contractual Version 1.0
Subseri | Procesos Vigencia 2025
e Precontractuales

que la misma sea valida como experiencia requerida:

A.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de
la experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante (Gnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia,
para efectos de evaluar la experiencia se tendr4 en cuenta como méaximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de
€l o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia,
estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio 0 unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en
el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento
valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia
multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.
Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso
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H.

de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
gue de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente, respecto a los consorcios.

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces
libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volimenes), en procesos de dragados
maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o
unién temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el contrato y que estan
participando en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de
transporte, lo cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia,
no serd valida la experiencia obtenida en la etapa de operacién, administraciéon y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte,
empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en
moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral
1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la
obra hard las veces de fecha de terminacidn del contrato. Ahora, para la conversion de dichos
valores a SMMLYV se seguird el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se
emplearan los valores histéricos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http:/www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de los
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendré en cuenta para
la evaluacion.
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En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el
valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte.

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte dentro del proceso de seleccion que se adelante, la Entidad Estatal solo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deber& acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron
la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del
Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar
la experiencia requerida.

5.5.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacibn de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141107 Servicio de construccién y reparacion de puentes

72152700 Servicios de instalacién y reparacion de concreto.

72152706 Servicio de construccién de caminos particulares para vehiculos.
72101500 Servicios de apoyo para la construccién

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados
para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los cddigos de clasificacidn, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 —
Experiencia.
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5.5.5 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccién 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demés condiciones de experiencia

establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de suscripcidn y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del
numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes
gue se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

l. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

5.5.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor,
segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:
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A. Acta de liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por
quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Actadeinicioolaorden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La
experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

5.5.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

5.5.8 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacidn requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal la
siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podré aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacién emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no
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se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales Ay B
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la
acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que
no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades
no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal
fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el
contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga serad de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de

subcontratacién, aplicara la condicion indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de
Condiciones.

5.5.9 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de
la experiencia acreditada obra expresado en SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita
una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
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(150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificar4 la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

5.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2

— Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.10:
Indicador Férmula

Liquidez

Nivel de
Endeudamiento

Razoén de
Cobertura de
Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

5.7 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
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CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos
gque se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del
proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seleccion
o= < Meses de
(meses) (meses) apalancamiento
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucién del contrato sea menor a doce (12)
meses, el célculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente féormula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

5.8. PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberan acreditar
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P=AT-PT=Pd

Donde,

P = Patrimonio
AT = Activo Total
PT = Pasivo Total
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):

P> Pd

5.9 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-

Indicadores financieros y organizacionales:
Indicador Férmula
Rentabilidad sobre

Patrimonio (Roe)

Rentabilidad del
Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

5.10 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.10.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
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establecidas en la Subseccién 5, de la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en el siguiente
numeral.

5.10.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con

la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado

de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la

legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A ser& 31 de diciembre de 2025,
acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente
podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a

Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos en los términos
definidos en la seccion 1.13.

5.11 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:
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Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte
su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

5.11.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

5.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la
capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
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Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Anos de informacion

Capacidad de organizacién (CO)

financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
afios proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

l. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y
por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompafados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo
38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento
del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales,
Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios,
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa
vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccién 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; v iii)
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debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios
de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;
y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el niumero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor Menor o igual

Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con
el SMMLYV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de
publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién
de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados por el
Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual —
Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del
contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del
presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:
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indice de liquidez =
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor o .
. . Puntaje
igual a igual a

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
151 Mayores 40
Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
Desde Hasta Puntaje

- 0 0
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y
su revisor fiscal si el proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el
cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando:
i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato,
dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de
participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de
ser asi, la fecha de suspensioén. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene
contratos en ejecucion.
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

VI.

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no
tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o
por sociedades, consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la
oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar
el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nUmero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si
el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la
respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a
pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

5.12 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Puntaje
maximo

Concepto

Oferta econdmica 485

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas

con discapacidad 1
Emprendimientos y
X 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100
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Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
gue hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.12.1 OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccidn aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2.
El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucidn del contrato se regird integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus célculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma
para la presentacién de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los
pueda estudiar.

5.12.2 AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En
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consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de laly de la
U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

5.12.3 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente
realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econdmicay del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y
cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto
al nUmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

5.12.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en
el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podréa acudir a los parametros definidos en
la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia
Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las
ofertas econdmicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando alguin oferente no responda al requerimiento de justificacién de la entidad o esta
determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se
rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del
proceso.

5.12.5 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor
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Concepto Método
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética
baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciar4 respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la
entidad iniciard la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinara
las correcciones aritméticas y solicitara la justificacion de precios artificialmente bajos a que haya lugar,
si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral
4.1.3. Posteriormente, la entidad definird el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con
las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento,
se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomaré la TRM que rija para el dia habil siguiente. En
caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la
TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econdmica el mismo seguira rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda a un
dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de
ponderacioén de las propuestas.

El método de ponderacién se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

. . Método

(inclusive)

De 0.00 a 1 Mediana con valor
0.24 absoluto

De 0.25a . .
0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a . G .
074 3 Media aritmética baja

De0.75a
0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y
las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del
sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de
ponderacién de la oferta econémica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a
través de la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles
de manera descendente. Si el nUmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si
el numero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Donde:

. : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se
utilizard la siguiente formula:

Donde:
. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
. : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Donde:
. . Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
. . Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica
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Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
» n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la
media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
» : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomar4 el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple
de las ofertas habiles para calificacion econdmica.

Donde:
» : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» : Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.
 : Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Donde:
 : Esla media aritmética baja.

 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a , se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgard el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién econémica de
menor valor.

Donde:
 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

» : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Donde:
. : Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

5.12.6 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
Concepto Puntaje

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos;
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10
(i) presentacion de un plan de calidad;

(i) Criterios Ambientales y Sociales 20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa,
en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relaciéon con el
factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo gue éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de
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evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en
los demas factores de ponderacion.

5.12.7 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara cuatro (4) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccidn, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacion, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance,
la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos
y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con
matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

A. Opcidén 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en
Gerencia de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador,
gerente, lider o director de proyectos de MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las
areas de:

. Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
. Planeacién Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estard sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional, de conformidad con
lo establecido en la Seccién Error: Reference source not found.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
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proyectos de MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS se tendra en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacién. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se
tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

5.12.9 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara tres (3) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una
edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte
(20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del contrato. En
virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la maquinaria se
encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

5.12.10 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara tres (3) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima
actualizacion de las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacién de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

5.12.11 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcién 2: Para Procesos de Contrataciéon con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLYV:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.
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e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo
establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios de
formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de
un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion
adecuada de residuos posconsumo

5.12.12 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
Concepto Puntaje

Promocion de Servicios

. . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporaciébn de componente 5
nacional en servicios extranjeros

5.12.13 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos o0 por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de
personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislaciéon colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si
aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen
de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo
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manifestard con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

En el presente Proceso de Contratacion los bienes nacionales relevantes son:

Bien Fecha Puntaje

] No. de % de Lo

No nacional Fecha de de . . .. individua
. L . . partida participacié
relevant inscripcion vigenci . | de cada
arancelaria n .

(S a bien
Cemento | 20250827014412 | 2026- | 252321000 100% 20
Tipo UG 1 08- 28 0

1. (Uso
General)
NTC

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los
bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la
oferta respectiva no podra someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el
desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no
se otorgard puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto,
aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados
0 contratistas por prestacion de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional relevante, se
otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del contrato y dependiendo del
porcentaje de participacion de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 — Bienes nacionales
relevantes para la obra publica del sector transporte:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien nacional
relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la siguiente formula.

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Nimero de bienes nacionales relevantes

Participacion (%)i : Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
: Sumatoria de los porcentajes de participacion de los bienes

Para efectos de la asignacién de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta el
séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a cada
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje
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individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacion de este puntaje se aplicara la siguiente
férmula.

Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacién del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendra en cuenta hasta
el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podra superar los veinte
(20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra incorporar
todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion del bien nacional
relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con la definicion
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente;

Composicion del Regla de origen

Proponente Plural aplicable AT IED

Promocion de
Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. . Decreto 1082 de 2015 .
colombianos o con Trato Nacional
(4.3.1)
. . Promocion de
Colombianos en asocio con Servicios Nacionales
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 .
nacional o con Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la Promocion de
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de . .
. . Servicios Nacionales
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente .
: o o con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (4.3.1)
cual regla se acoge, se o
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacion de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, nila de los nacional en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podrad subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
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Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

5.12.14 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar
gue los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos
comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de
Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla
de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o
documentacién que sea requerida.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocioén de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segin corresponda. A
su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

5.12.15 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %)
del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior deberd acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
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presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educaciéon Nacional que convalida el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato méas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

5.12.16 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignard un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el ndmero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el
namero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la
fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nUmero minimo de personas con discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de
Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacién.

5.12.17 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
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calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente
debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion
serd valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgard si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uniébn Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

5.12.18 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el
Proponente debidé subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por [lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que
indica que la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso
segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizard y valorara la informacion
allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de Unicamente una
aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra
otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
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Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.1.1.31y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el
resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la
ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la
entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Proceso: licitacion publica para contratar la construccion de placa huellas en los diferentes puntos
criticos de las vias terciarias del municipio de Florian, Santander, proyecto BPIN 2026682710002, cuya
ejecucion fue asignada a FONDESCOL mediante el Decreto 029 del 27 de abril de 2026. Valor del
presupuesto oficial de obra: $3.042.779.366,34. Plazo de ejecucion: seis (6) meses. Alcance:
aproximadamente 980 metros lineales de placa huella con obras de drenaje en cinco tramos,
implementacion del PMT y del PMA y caracterizacion vial.

Dentro de los riesgos tipificados se incluyen los riesgos de corrupcion (riesgos 5, 6, 7y 25) y su relacién
directa con los riesgos financiero, legal y reputacional, asi como los riesgos propios de la ejecucion de
recursos del Sistema General de Regalias.

Matriz de Riesgos

Descripcién  Consecue A Tratamiento/ Persona
(Qué puede ncia de la quién se | Controles a respons
pasar y ocurrencia le ser Impacto able por Monitoreo y
como del evento asigna? | implementad | después del implem revision
puede os tratamiento entar el
ocurrir) tratamie | -
nto

1to

el tr

p

Fuente
Drahahilidad
Imnartn
Categoria

en que se cc

<
<
g
g
<
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<
c
s
C
g
£
g

dq

: Afacta la aiacnciAn dal cantratn?
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Categoria
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1 [ Gener | Inter | Planea | Opera | No expedir | Pérdidade | 3 |5 |8 | Extr | Entidad | Cronograma Alt | S | Direcci6 |Antes | Verificacié | Semana
al no |cién cional |elactode |la emo | (FONDE | interno del o [i|n/ del n del |
apertura designaci6 SCOL) proceso con Represe | vencim | cronogram
del proceso | n como fechas limite; ntante iento | adel
de ejecutor, comunicacion legaly |del proceso
seleccion ajuste del de aceptacion area plazo |contrael
dentro de | proyecto de la juridica |de 6 plazo legal
los 6 en el SGR, designacion; de meses
meses reprocesos seguimiento FONDE
siguientes |y retraso semanal por SCOL
ala enla el area
publicacién | entrega del juridica y de
del Decreto | puente a la proyectos de
026 de comunidad FONDESCOL
2026 .
(paragrafo
art. 2 del
Decreto;
art. 37 Ley
2056 de
2020), o no
aceptar la
designaci6
n dentro de
los 15 dias
calendario.
2 | Espec | Inter | Planea | Técnic | Errores, Mayores 3|4|7| Alto |Entidad | Revision Me [ S | Area Antes |Actade Una vez
iffico |no [ci6n o/ vacios o cantidades (FONDE | técnica dio | i |técnica |dela |revision de | en
Opera | desactualiz | u obras no SCOL) integral de de apertur | disefios e | planeaci
cional |acién en previstas, estudios y FONDE [ay informe de [6ny al
estudios y | redisefios, disefos antes SCOL/ |antes |[interventor |inicio de
disefios suspensio de la Intervent | del fa la obra
(topografia, | nes, mayor apertura; en oria/ acta
estudio de | plazoy la etapa de Contrati | de
suelos, costo; preconstrucci sta inicio
disefio riesgo para on el
estructural, |la contratista
hidrolégico | estabilidad revisay se
e del puente. apropia de los
hidraulico) disefios y la
entregados interventoria
por el emite
Municipio concepto;
de Florian ajustes
como menores a
formulador. cargo del
contratista.
3 | Espec | Inter | Planea | Econd | Presupuest | Proceso 3|4|7| Alto [Entidad | Actualizar el Me | S | Area Antes | Revision Una vez
ifico |no [ci6n mico o oficial desierto, (FONDE | anélisis del dio | i |técnicay|dela |document [ (planea
insuficiente | ofertas SCOL) sector y el de publica | ada del cién)
por errores | artificialme estudio de contrata | ci6n presupues
en APU, nte bajas, mercado con cién de | del to oficial
cantidades | desequilibr cotizaciones FONDE | proces
0 precios oy de la zona; SCoL [¢]
desactualiz | necesidad revisién de
ados frente |de APUy
alos del adiciones. cantidades
mercado de por
la region profesional
(presupuest idéneo antes
0 MGA de de publicar el
marzo de proceso.
2026).
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4 | Espec | Exte | Planea | Financi | No giro Imposibilid | 3| 5| 8| Extr | Entidad | Verificar antes Alt | S | Direcci6 | Antes | Conciliacié | Mensua
ifico [rno |cién ero oportuno o |ad de emo | (FONDE | de la apertura o [i|n dela |nde |
incompleto | contratar o SCOL) el instrumento financier | apertur | recursos
del aporte | de pagar la juridico que ade adel |recibidos
de obra; formaliza el FONDE | proces |vs.
Oleoducto | suspensio aporte del SCoL/ |o cronogram
Central n, tercero, con Municipi a de flujos
SA. reclamacio cronograma ode
($1.646.23 | nes del de Florian
0.727 - contratista desembolsos;
recursos y obra certificado de
propios, inconclusa. disponibilidad
cerca del SGR; cuenta
97 % del especifica
proyecto), o para el
falta de manejo de los
soporte de recursos.
disponibilid
ad de los
recursos
SGR.
5 | Gener | Inter | Planea | Social | Falta de Imposibilid | 3|4 |7 | Alto | Entidad | Verificar antes Me [ S| Area Antes | Expedient | Unavez
al no |cién ! disponibilid | ad de (FONDE | de la apertura dio | i |juridica |dela |e predial (planea
Predial | ad de los iniciar la SCOL) la titularidad, de apertur | completo y | cién)
predios o obrao actas de FONDE |adel |verificado
autorizacio | suspensio autorizacion, SCOL/ |proces
nes de los | nes; servidumbres Municipi | o
propietarios | reclamacio 0 permisos de ode
donde se nes de intervencion Florian
ubican propietario de los
torres, S. predios;
macizos de requerir al
anclaje y Municipio los
accesos del soportes.
puente.
6 | Gener | Inter | Selecci [ Opera | Direcciona | Seleccién [2|5|7 | Alto | Entidad |Uso de Alt [ S| Comité | Durant | Revision Perman
al no |[o6n cional / | miento de | de un (FONDE | documentos o | i|evaluad |etodo |de ente
Corrup | los pliegos, | contratista SCOL) tipoy ory area|el observacio | durante
cion filtracion de | no idéneo, publicacién de juridica | proces |nesy el
informacion | detrimento todas las de ode trazabilida | proceso
, colusion patrimonial actuaciones FONDE | selecci |d en
entre s en SECOP; SCOL on SECOP
oferentes u | investigaci comité
ofrecimient | ones evaluador
ode disciplinari plural con
dadivas a as, fiscales declaracion
servidores |y penales; de no
o dafio conflicto de
evaluadore | reputacion intereses;
s para ala pacto de
favorecer a | FONDESC transparencia
un OLyal y compromiso
proponente | Municipio. anticorrupcion
. ; traslado a
autoridades
ante indicios
de colusion.
7 | Gener | Exte | Selecci | Opera | Oferentes | Adjudicaci | 2|4 |6 | Alto | Oferente | Verificacion Me | S| Comité | Durant | Verificacio | Por
al rmo | o6n cional |que 6na / de la dio | i |evaluad |ela n cada
presentan | proponent Contratis | experiencia or de evalua |document | proceso
informacion | e no ta enRUPy FONDE | cién al de las
falsa o idéneo; SECOP; SCOL de ofertas
inexacta incumplimi solicitud de ofertas
(experienci | ento soportes;
a, posterior; consulta de
certificacion | nulidades antecedentes
es, y y multas;
capacidad | sanciones. rechazo de la
financiera o ofertay
personal). denuncia
cuando
corresponda.

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 101 No. 22A-43, Barrio Provenza, Bucaramanga

Email: fondomixtofondescol@gmail.com




(- FONDESCOL

Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,
Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias
Renovables Y El Desarrollo Colombiano

NIT 901859427
o Tipo . . A . N .
Caddigo | FAJ-01.01 Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacién, Aviso
documental
Serie Gestion Contractual Version 1.0
Subseri | Procesos Vigencia 2025
e Precontractuales
8 | Gener | Exte | Selecci | Econd | Proceso Retrasoen | 2 | 3 | 5 | Medi | Entidad | Requisitos 1|3|4|Baj|S|Areade |Durant [Numero Por
al rmo | o6n mico desierto o | el inicio de o |[(FONDE | habilitantes o | i|contrata |eel de cada
con pocos |laobray SCOL) proporcionale ciéon de | proces |interesado | proceso
oferentes riesgo de s alvalory FONDE |ode sy
por la incumplir complejidad; SCcoL selecci | observacio
ubicacién los plazos visita de obra; on nes
rural del del SGR. difusién recibidas
sitio, las amplia del en SECOP
condiciones proceso;
de acceso atencién
0 requisitos oportuna de
desproporci observacione
onados. S.
9 | Gener | Inter | Contrat | Opera | Demoras Retrasoen | 3| 3| 6 | Alto | Comparti | Plazos 2(2[4a|Baj|S|Area Antes | Lista de Una vez
al no |acién cional |enla la do perentorios en o | i |juridica |del chequeo
suscripcién | ejecucion; el pliego para de acta de
del obra sin firmay FONDE (de requisitos
contrato, en | control garantias; SCOL/ [|inicio [de
la técnico; contratacion Contrati perfeccion
presentacié | incumplimi de la sta amiento y
ny ento de interventoria ejecucion
aprobacién | obligacion en paralelo; el
de es SGR. acta de inicio
garantias o solo se
enla suscribe con
suscripcién interventoria
del acta de vigente.
inicio; inicio
de la obra
sin
interventorf
a
contratada.
1 [ Espec | Exte | Ejecuci | De la | Crecientes | Dafio de 414 |8 | Extr | Contratis | Programar los [ 3| 3 [ 6 | Alt | S| Contrati | Durant | Seguimien [ Semana
0 |ifico |rno |6n natural | stbitas de | obras emo |ta trabajos en o |i|stal etoda |toalplan |lyante
eza la quebrada | provisional (efectos | cauce en Intervent | la de alertas
La Quitaz, |esy previsibl | temporada oria ejecuci | contingenc
lluvias estructuras es); seca; plan de on iay
intensas, en Entidad [ contingencia y reportes
avenidas construcci (eventos | protecciones climaticos
torrenciales | 6n, pérdida imprevisi | provisionales;
[¢] de bles monitoreo de
deslizamien | materiales, constituti | alertas
tos que suspensio vos de IDEAM y del
afectenel |nesy fuerza CMGRD de
sitio de mayor mayor Florian;
obra plazo. debidam | almacenamie
(riesgo ente nto de
identificado acreditad | materiales
enla MGA 0s) fuera de la
como zona
probable y inundable.
de impacto
mayor).
1 | Gener | Exte | Ejecuci |Dela | Sismou Dafio 1(5|6 | Alto | Entidad | Construccion |1|4|5| Me | S|FONDE |Durant | Evaluacién | Ante la
1fal rmo | o6n natural | otro evento | parcial o (FONDE | conforme a dio| i|SCOL/ |ela técnica ocurren
eza natural total de la SCOL) |CCP-14y Intervent | ejecuci | posterior | cia
imprevisible | estructura; NSR-10; oria on al evento
de gran suspensio suspension y
magnitud ny evaluacion
que afecte | reprogram técnica
laobraen |acion. posterior al
construccié evento;
n. restablecimie
nto del
equilibrio
econémico
cuando se
acredite
fuerza mayor.
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1 [ Espec | Inter | Ejecuci | Opera | Construcci6 | Puente 3|5|8| Extr | Contratis | Plan de 2 Me | S| Contrati | Durant | Revision Semana
2 [ifico |[no |o6n cional | n deficiente | con bajas emo | tade calidad del dio | i |sta/ etoda |de 1/
o uso de especificac obra contratista; Intervent | la ensayos, |informe
materiales | iones, ensayos de oria ejecuci | certificado | mensua
que no fallas laboratorio on sy I de
cumplen estructural (concreto, bitacora interven
especificaci | es, riesgo suelos, de obra toria
ones para los soldaduras) y
(concreto, usuarios, certificados
acero de reconstruc de calidad de
refuerzo, ciones y aceroy
cables, pérdida de cables;
pendolones | recursos pruebas de
, tablero publicos. carga cuando
metalico); el disefio lo
riesgo exija; control
identificado dela
en la MGA. interventoria;
garantia de
estabilidad y
calidad de la
obra.
1 | Gener | Inter | Ejecuci | Opera | Incumplimi | Mayor 4|4 (8| Extr | Contratis | Programacion | 2 Me | S | Contrati | Durant | Comparaci [ Semana
3]al no |[6n cional |ento del permanenc emo | tade de obra con dio | i |sta/ etoda |6nde
cronogram | ia en obra, obra ruta critica Intervent | la avance
apor bajo | prérrogas, que considere oria/ ejecuci | programad
rendimiento | multas y el acceso al Supervis | 6n oVvs.
, falta de retraso en sitio; plan or de ejecutado
personalo |el logistico de FONDE en comités
equipos, 0 | beneficio a transporte y SCoL de obra
dificultades | la acopio;
para comunidad seguimiento
transportar al flujo de
materiales inversion;
y estructura aplicacion de
metélica al multas y
sitio por el clausula
mal estado penal.
de las vias
dela
vereda Otro
Mundo.
1 [ Gener | Exte | Ejecuci | Econé | Variacion Mayores 3|3|6| Alto | Contratis | La oferta 2 Me [N | Contrati | Durant | Revision Mensua
4 |al rmo | 6n mico de los costos de tade incluye los dio | o | sta ela del
precios de | ejecucion obra imprevistos y ejecuci | cronogram
insumos para el la prevision on ade
(acero contratista; de variacion compras
estructural, |riesgo de de precios;
cables, desabaste compras
cemento, cimiento y anticipadas
combustibl | retraso. de aceroy
es)y del cables; el
costo de pliego define
transporte si hay o no
después de reajuste de
presentada precios.
la oferta.
1 [ Espec | Inter | Ejecuci | Econ6 | Mayores Necesidad | 3 | 3 [ 6 | Alto | Entidad | Contrato a 2 Me | S| Intervent | Durant | Balance Mensua
5|ifico |no |6n mico cantidades | de adicién (FONDE | precios dio | i |oria/ ela de |
de obrao | presupuest SCOL) unitarios; Supervis | ejecuci | cantidades
items no alode aprobacion or de 6on ejecutadas
previstos ajustes al previa de la FONDE VSs.
por disefio; interventoria SCOL contratada
condiciones | suspensio para cualquier s
del nes. item no
subsuelo, previsto;
cauce o balances de
taludes obra
distintas a periédicos;
las del control de
estudio de cantidades.
suelos.
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1 [ Gener | Inter | Ejecuci | Opera | Accidentes |Lesioneso | 3|5 |8 | Extr | Contratis | SG-SST Alt | S| Contrati | Durant | Inspeccion | Diaria
6 |al no |o6n cional |de trabajo, |muertes de emo | tade implementado o |i|sta etoda |esSSTy |(SST)/
especialme | trabajador obra ; (resident | la verificacié | mensua
nte en es, cumplimiento e SST)/ | ejecuci | nde |
trabajos en | suspensié dela Intervent | 6n planillas (interve
alturas, nde la Resolucion oria de ntoria)
sobre el obra, 4272 de 2021 seguridad
cauceyen [sanciones (trabajo en social
el montaje |y alturas);
de cables y | reclamacio personal
tablero. nes. certificado y
afiliado a
seguridad
social y ARL;
elementos de
proteccion;
permisos de
trabajo
diarios.
1 | Gener | Inter | Ejecuci | Opera | Dafios a Reclamaci |2 |4 | 6 | Alto | Contratis | Implementaci Baj | N | Contrati | Durant | Inspeccién | Semana
7 |al no |[o6n cional |terceros,a |onesde ta de 6n del PMTy o |[o]sta/ etoda |delPMTy |I
semoviente | responsabi obra sefializacion; Intervent | la registro de
soa lidad civil, paso oria ejecuci | PQRS
bienes suspensio provisional 6on
vecinos por | nesy seguro; pdliza
la ejecucion | afectacion de
de laobrao|dela responsabilid
por un imagen de ad civil
manejo FONDESC extracontractu
inadecuado | OL. al; atencién
del PMT en de PQRS.
el paso
provisional
de
personas y
animales.
1| Espec | Exte | Ejecuci | Ambie | Demorao |Imposibilid | 3|4 |7 | Alto | Contratis | Radicar la Me | S| Contrati | Antes | Estado del | Quincen
8 |ifico |rmo |[6n ntal negacion ad de ta solicitud dio | i |sta/ de tramite al hasta
del permiso | intervenir (gestion | desde la Intervent | iniciar |ante la su
de el cauce, y costos | etapa de oria/ activid | autoridad | expedici
ocupacion | suspensio del preconstrucci FONDE |ades |ambiental |6n
de cauce ndela tramite, 6n con la SCOL enel
ante la obray incluidos | documentacié cauce
autoridad sanciones enel n técnica
ambiental | ambientale presupu | completa;
competente | s. esto); seguimiento
,0 Entidad | al trdmite; no
imposicion (demora | intervenir el
de sdela cauce sin
condiciones autorida | permiso.
adicionales. dno
imputabl
esal
contratist
a)
1 [ Espec | Inter | Ejecuci | Ambie | Incumplimi | Contamina | 3 [ 4 | 7 [ Alto | Contratis | Implementaci Me | S| Contrati | Durant | Inspeccion | Semana
9 |ifico |no |6n ntal ento del cion de la tade 6n del PMA; dio | i | sta etoda |es I/
PMA: fuente obra disposicién de (resident | la ambientale | informe
aporte de hidrica, escombros en e ejecuci |se mensua
sedimentos | procesos sitio ambient | 6n informes ||
, residuos | sancionato autorizado; al)/ del PMA
de rios mezclas fuera Intervent
concreto, ambientale del cauce; oria
combustibl |s, barreras de
eso suspensio sedimentos;
escombros | ndela informes
ala obra. ambientales.
quebrada;
disposicién
inadecuada
de material
de
excavacion.
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2 | Gener | Exte | Ejecuci | Social | Inconformid | Retrasos, |2 |3 |5 | Medi | Contratis | Socializacion 1|3 |4 | Baj|S|Contrati |Antes |Actas de Mensua
0|al rmo | o6n o ad de la suspensio o |[tade del proyecto o |i|sta del socializaci ||
politico | comunidad | nesy obra antes del (gestor |inicioy |ény
odela conflictos inicio y social) / | durant |registro de
veeduria conla durante la Intervent | e la PQRS
por falta de | comunidad ejecucion oria ejecuci
socializaci6 | beneficiari (prevista en la on
n, a. MGA); plan
afectacione de gestion
s durante la social; mano
obra o de obra no
expectativa calificada
s no local cuando
atendidas; sea posible;
bloqueos u atencion de
oposicion a PQRS.
la obra.
2 | Gener | Exte | Ejecuci | Social | Alteracione | Suspensié |2 | 3|5 | Medi [ Entidad | Coordinaciéon |1 |3 |4 | Baj|S|FONDE |Durant | Reportes [Ante la
1]al mo |[o6n o sdelorden |ndela o |[(FONDE |conla o |i|SCOL/ |ela dela ocurren
politico | ptblico en | obray SCOL) [Alcaldiay la Municipi | ejecuci | interventor | cia
la zona mayor fuerza ode on fay delas
rural que plazo. publica; Florian autoridade
impidan el suspension s locales
acceso o la del contrato
permanenci cuando se
adel acredite la
personal en imposibilidad
el sitio. de ejecutar.
2 | Gener | Exte | Ejecuci | Regula | Creacién o | Mayores 1(3|4|Bajo |Entidad |Analisisdela [1|2(3|Baj|N|Area Durant | Seguimien | Trimestr
2 |al mo |[o6n torio modificacié | costosy (FONDE | normay, si o |o|juridica |ela to al
nde posible SCOL) procede, y ejecuci | normativo
tributos o desequilibr restablecimie financier | 6n
normas io nto del ade
técnicas econémico equilibrio FONDE
posteriores econdmico; SCOL
al cierre del los tributos
proceso vigentes al
que alteren cierre estan a
las cargo del
condiciones contratista.
econdémica
s del
contrato.
2 | Gener | Inter | Ejecuci | Opera | Deficiencia | Obra sin 2|4|6| Alto [Entidad | Interventoria 1|4 |5 | Me | S| Supervis | Durant | Revision Mensua
3]al no |[o6n cional |senla control (FONDE | seleccionada dio | i |orde ela de los |
interventori | efectivo, SCOL) con FONDE | ejecuci | informes
aola pagos sin exigencias de SCoL on de
supervision | soporte, idoneidad; interventor
(falta de deficiencia supervision ia
personal sde del contrato
idéneo, calidad no de
informes detectadas interventoria
tardios o por
incompleto FONDESCOL
s). ; revision de
informes
mensuales.
2 | Gener | Inter | Ejecuci | Opera | Reporte Medidas 3|3|6| Alto [Entidad | Designar un 1(3|4(Baj|S|Respons|Durant | Verificaci6 | Mensua
4 |al no |[o6n cional |inoportuno, |de control (FONDE | responsable o | i|ablede |etodo [ndel |
incompleto | del SGR, SCOL) del reporte; reporte | el ciclo | reporte
oinexacto | afectacion cargue de SGR de | del frente a
de la del IGPR informacion FONDE | proyec |los cortes
informacion | de en los plazos SCoL to del SGR
del FONDESC establecidos;
proyectoen |OLy pagos
los blogueo de Unicamente a
aplicativos | giros. través del
del SGR SPGR a la
(Sistema cuenta del
de destinatario
Seguimient final.
o,
Evaluacion
y Control;
SPGR) y
en SECOP.
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2 | Gener | Inter | Liquida | Opera |Entrega de |Deterioro |[3|4|7 | Alto |Entidad | Exigir al 2 Me [N | Contrati | Al Acta de Una vez
5]al no |cién cional |laobrasin |prematuro (FONDE | contratista dio | o |sta/ recibo |entregay [y anual
manual de | del puente SCOL) planos récord Intervent | final recibo y durante
mantenimie |y riesgo y manual de oria/ dela |seguimient |la
nto ni para los operacion y FONDE | obra oala garantia
recibo usuarios; mantenimient ScoL/ garantia
formal por | pérdida de 0; acta de Municipi de
el la entrega y ode estabilidad
Municipio; | inversion. recibo al Florian
falta de Municipio de
mantenimie Florian;
nto garantia de
posterior de estabilidad
la vigente.
estructura
(cables,
anclajes,
tablero).
2 | Gener | Inter | Liquida | Opera | Demoras Recursos | 2| 3|5 | Medi | Comparti | Cronograma | 1 Baj | N | Area Dentro | Lista de Mensua
6 |al no |cién cional |enla sin liberar, o |do de liquidacion; o | o |juridica |del chequeo |l hasta
liquidacion | observacio documentos de plazo |de cierre la
del contrato | nes de los de cierre FONDE |de liquidaci
yenel érganos de exigidos SCOL/ |liquida on
cierre del control y desde el Contrati | ci6n
proyecto en | afectacion ultimo pago; sta/ pactad
el SGR del IGPR. reporte del Intervent | o
(saldos, cierre en el oria
actas, paz SGR.
y salvos).

7. LAS GARANTIAS QUE EL MUNICIPIO CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

El proponente presentara la garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relacion
con los cuales present6 oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio

auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Fondescol identificada con NIT 901859427-7 y Municipio de Florian con NIT
beneficiario 890209640-2

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Vigencia En caso de modificarse la fecha (_jel cigrre del proq_aso, se tendra comp _referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de licitacion Publica
asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
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hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes

caracteristicas:
Caracteristica

Clase

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Fondescol identificada con NIT 901859427-7 y Municipio de Florian con NIT

890209640-2

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

Amparo Vigencia
Cumplimiento general del | Hasta laliquidacién
contrato y el pago de las multas | del contrato

y la clausula penal pecuniaria
gue se le impongan

Valor Asegurado
Por un valor
equivalente al diez
por ciento (10%) del
valor total del
contrato

Pago de salarios, | Plazo del contrato
prestaciones sociales | ytres (3) afios mas.
legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la
ejecucién del contrato

Cinco (5%) por
ciento del valor total
del contrato

Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir
satisfaccion de la fecha en la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Veinte (20%) por
ciento del valor total
del contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o

razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion

de cada uno de los integrantes.
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Caracteristica Condicion

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacioén
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de
adicioén y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no
adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de dos (2) dias contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podrd hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podréa exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Fondescol identificada con NIT 901859427-7 y Contratista
Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
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Caracteristica Condicion

razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados, Fondescol identificada con NIT 901859427-7 y Municipio
de Florian con NIT 890209640-2

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV
Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

8. LA INDICACION DE SI ESTA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
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Entidad Excepcid Proceso de
Acuerdo Comercial . . Umbral n Contratacion
incluida ; .
aplicable cubierto
5.000.000
. - . ) DEG (> .
Alianza del Pacifico — Chile Si $27.000 Ninguna No
millones)
5.000.000
. . . . DEG (> .
Alianza del Pacifico - Peru Si $27.000 Ninguna No
millones)
Alianza del Pacifico — México No N/A N/A No
Canada No N/A N/A No
Servicios de
. . construccion (> .
Chile Si $27.000 Ninguna No
millones)
Corea No N/A N/A No
USD 7.777.000
Costa Rica Si (> $27.000 Ninguna No
millones)
5.000.000
. DEG (> .
Estados AELC Si $27.000 Ninguna No
millones)
Estados Unidos No N/A N/A No
Israel No (1) N/A N/A No
México No N/A N/A No
5.000.000
. . . DEG (> .
Reino Unido Si $27.000 Ninguna No
millones)
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Menor cuantia Ninauna
Triangulo Norte - El Salvador Si de la Entidad (%) Si
(2)
Menor cuantia Ninquna
Triangulo Norte — Guatemala Si de la Entidad (93) Si
(2)
Triangulo Norte — Honduras No N/A N/A No
5.000.000
. . DEG (> .
Union Europea Si Ninguna No
P $27.000 g
millones)

Comunidad Andina de Sin umbral

Naciones - Decision 439 de Si (aplicaatodo | Ninguna Si

1998 valor)

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. SUPERVISION E INTERVENTORIA

La vigilancia del contrato de obra estard a cargo de una interventoria externa, que FONDESCOL
contratara mediante un proceso de seleccion independiente, conforme al articulo 37 de la Ley 2056 de
2020 y al articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. Esa interventoria hara el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, ambiental, social y juridico de la obra. Su valor es de
$138.968.334, financiados con recursos propios de Oleoducto Central S.A., segin el Decreto 026 de
2026.

La interventoria verificar4 que la obra se ejecute conforme a los estudios y disefios aprobados, las
especificaciones técnicas, el cronograma y el presupuesto contratado. Revisara y aprobard las actas
de obra, los ensayos de calidad de materiales y los informes periddicos. También requerira al
contratista cuando incumpla y recomendara a FONDESCOL las medidas a que haya lugar. El acta de
inicio de la obra solo podra suscribirse cuando el contrato de interventoria esté perfeccionado y en
ejecucion.

Supervisién

FONDESCOL designard a un profesional técnico de su planta, con formacién y experiencia afin al
objeto contractual, para ejercer la supervisién. Ese profesional vigilard el contrato de interventoria y
hara el seguimiento general a la ejecucion del proyecto de inversién. Su labor incluye verificar el
cumplimiento de las obligaciones de la interventoria y revisar sus informes. También avala los pagos
gue se tramiten a través del SPGR y reporta oportunamente la informacién del proyecto al Sistema de

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 101 No. 22A-43, Barrio Provenza, Bucaramanga
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

‘%y Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias
7 (. FONDESCOL Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
Cédigo | FAJ-01.01 Tipo Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacién, Aviso
documental
Serie Gestidon Contractual Version 1.0
Subseri | Procesos Vigencia 2025
e Precontractuales

Seguimiento, Evaluacion y Control del SGR.

Las funciones de interventoria y supervision no se ejercerdn de manera concurrente sobre las mismas
obligaciones del contrato de obra, de acuerdo con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. La
interventoria responde por el control integral de la obra. La supervisién se encarga del control del
contrato de interventoria y de la gestion del proyecto ante el SGR, el Municipio de Florian y los
aportantes.

En la supervisién usé “designara” y “ejercer” en lugar de “contratada”, porque la supervision no se
contrata: la ejerce un profesional de la entidad designado por el ordenador del gasto. Si el profesional
es contratista de prestacion de servicios, cambia “de su planta” por “vinculado mediante contrato de
prestacion de servicios de apoyo a la supervision”. Puedo insertar estos parrafos en el documento de la
necesidad.

10. ANALISIS DEL SECTOR

10.1 ASPECTOS GENERALES

Que, la Constitucion Politica en el articulo 2° establece que, “son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 113 y 288 de la Constitucién Nacional, los
diferentes Organos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboraran arménicamente para la
realizacion de sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales
seran ejercidas conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiariedad.

Que el articulo 209 ibidem establece que: “La funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegaciéon y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracién publica, en todos sus
Ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefale la Ley.”

Que el articulo 6° de la Ley 489 de 1998, sefiala: “En virtud del principio de coordinacion y
colaboracién, las autoridades administrativas deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, prestaran
su colaboracion a las entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o
estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Que obliga a las autoridades administrativas a garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones y a prestar colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.
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Que el articulo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del articulo 211 de la Constitucién Politica,
permite la delegacién de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional
en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales.

El proyecto tiene como propésito mejorar las condiciones de movilidad y conectividad de la poblacion
de la vereda Otro Mundo, en la zona rural del Municipio de Florian (Santander). El problema central
identificado en la MGA es: “Bajos niveles de movilidad en el trnsito peatonal y vehicular, en la zona
rural del municipio”.

Actualmente no existe un puente peatonal sobre la quebrada La Quitaz. El paso se encuentra
intransitable o con restriccion de transito por el deterioro de la superficie de rodadura, el drenaje
superficial deficiente y construcciones sin consideraciones técnicas. Esto aumenta los tiempos de
viaje, reduce el acceso a productos y servicios, y genera riesgo para el transito de personas y animales,
especialmente en temporada de lluvias.

La solucién consiste en construir un puente peatonal colgante de 40 m de longitud y 2,20 m de ancho,
con torres de suspensidn en concreto reforzado, tablero metélico, cables principales, secundarios y
pendolones en acero, anclados a macizos de concreto. La intervenciéon incluye preliminares,
movimiento y compactacion de tierras, cimentacion y estructuras (incluye gaviones), cables y acero
estructural, obras varias (iluminacion solar, barandas, sefializacion), Plan de Manejo Ambiental (PMA),
Plan de Manejo de Transito (PMT), permiso de ocupacion de cauce y caracterizacion vial.

De conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, FONDESCOL ha
realizado un andlisis del sector para la presente contratacion teniendo en cuenta el objeto del contrato
y especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar que generan la necesidad de contratar el
presente objeto, analisis que se ha realizado desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo. Mismo documento que hace parte del proceso
contractual.

ANALISIS ECONOMICO

e CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA NACIONAL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'’
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En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,6% respecto al
mismo periodo de 2024p. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9
puntos porcentuales a la variacion anual).

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5%
(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al
mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica
del valor agregado son:

Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8%
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 4,6%.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

Explotacion de minas y canteras crece 1,2%.

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 101 No. 22A-43, Barrio Provenza, Bucaramanga
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

s Ordenamiento Territorial Alrededor Del A ici i i
R gua Y Justicia Ambiental, Energias
) (. FONDESCOL Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
Cédigo | FAJ-01.01 Tipo Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacién, Aviso
documental
Serie Gestion Contractual Version 1.0
Subseri | Procesos Vigencia 2025
e Precontractuales

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen®
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Seric ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Ao total Anual Trirnestral

Z025F7y 20257 -1V S 2025771V S

2024 20241V 20257111
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura v pesca 3.1 -0.4 -2.6
Explotacidn de minas y canteras -6,2 -2,9 1.2
Industrias manufactureras 1,9 1,0 -1.5
Suministra de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada® 1.1 2.9 0.8
Construccién -2.8 -2.6 -1.5
Comercio al por mayor y al por menor? 4.6 3.4 1.6
Informacién ¥ comunicaciones 1.0 -1.2 -2.0
Actividades financicras y de seguras 2.8 0,7 -2.4
Actividades inmobiliarias 2.0 1.9 0.4
Actividades profesionales, cientificas y técnicas™ 1.3 1.5 0.4
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 4.5 4.8 0.2
Actividades artisticas. de entretenimiento v recreacién y otras 5.9 11.5 a6

actividades de servicios®

Valor agregado bruto 2.7 2.3 -0.1

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,5 2,5 0,6

Producto Intermo Bruto 2.6 2.3 0.1

Fuente: DANE, PIB_T

COMPORTAMIENTO SECTOR DE LA CONSTRUCCION CUARTO TRIMESTRE DEL 2025.

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta
dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla):

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 8,3%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,6% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla):

Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil crece 6,3%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras
obras de ingenieria civil decrece 3,7%.

Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil
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(alguiler de magquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 1,0%?.

Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2025°°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Afo total Anual Trimestral

2025y 20251V / 202571V /

2024" 2024°-1v 2025™"-11
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -1.5 -6,5 -01
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 83 63 -3,7
Actividades especializadjas para la construccion de edificaciones y 23 27 10
obras de ingenieria civil

Construccion -2,8 -2,6 -1,5

Fuente: DAMNE, PIB T

Para el afio 2025pr, el sector de la construccion registra una disminucion del 2,8% en su valor
agregado frente a 2024p, explicada principalmente por la caida del 7,5% en la construccion de
edificaciones residenciales y no residenciales, lo que refleja una menor dinamica en proyectos de
vivienda e infraestructura institucional; aunque las obras de ingenieria civil crecen 8,3%, este impulso
no logra compensar la contraccion del sector, a lo que se suma la reduccion del 3,2% en las
actividades especializadas. En el cuarto trimestre de 2025pr, la tendencia negativa se mantiene con
una caida del 2,6% anual y una contraccién del 1,5% frente al trimestre anterior, evidenciando una
desaceleracion generalizada, donde el crecimiento de las obras civiles continda siendo insuficiente
para contrarrestar la debilidad del segmento edificador.

e SECTOR DE LA CONSTRUCCION PARA ALGUNOS PAISES DE LATINOAMERICA
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre—
diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa
gue Peru registro el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,2%, seguido de Colombia que
presentd un crecimiento de 2,3% y México presentd 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del
2024. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacién al
mismo trimestre de 2024 para Perd de 9,0%, y México de 4,3%, mientras que, para Colombia se
registré una variacion negativa de 2,6%?2.

! DANE. Boletin técnico producto interno bruto (PIB) IV trimestre 2025
2 DANE. Indicadores econémicos alrededor de la construccion (IEAC) Informacion IV trimestre 2025
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual

2020 (IV trimestre) — 2025F (IV trimestre)
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Fuente: DAMNE (Colombia), INEIl (Pend), INEGI (México)

p: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos
trabajados en el indice.

En el cuarto trimestre de 2025, Peru lidera el crecimiento del PIB en América Latina con 3,2%, seguido
por Colombia (2,3%) y México (1,8%); sin embargo, en el sector construccién Colombia presenta un
desempefio desfavorable con una caida del 2,6%, a diferencia de Perua (9,0%) y México (4,3%), lo que
evidencia un rezago del sector frente a otros paises pese al crecimiento econémico general.

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL FEBRERO DE 2026.

Para febrero de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 9,2%, lo que representé una
disminucién de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de
participacion se ubico en 64,7%, siendo similar a la registrada en febrero de 2025. Finalmente, la tasa
de ocupacioén fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del afio anterior fue 58,0%.

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Febrero (2018 - 2026)
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Fuente: DAMNE, GEIH.
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En febrero de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
9,2%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global de participacion se ubicé en
66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 60,3%, siendo
similar a la registrada en febrero del afio anterior.?

Grafico 3. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas

Febrero (2018 - 2026)
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Fuente: DANMNE, GEIH.

Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CHNPY 2018,
Mota: cifras aproximadas a un decimal.

MERCADO LABORAL DEL SECTOR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION FEBRERO DEL 2026.
En el mes de febrero de 2026, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.094 miles
de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variaciéon de la poblacién ocupada
fueron Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos (1,1 puntos
porcentuales); Administracién publica y defensa, educacién y atencién de la salud humana (1,0 puntos

porcentuales) y Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios*
(0,8 puntos porcentuales).

3 DANE. Boletin técnico Gran Encuesta Integrada de hogares GEIH. Febrero 2026
* DANE. Boletin técnico principales indicadores del marcado laboral. Febrero 2026
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Tabla 1. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribuciéon a la variacion de la poblaciéon
ocupada segtin rama de actividad
Total nacional

Febrero (2025 - 2026)

Total nadional

Rama de actividad = - S _ _
Febrero 2025 [EERREREEIEE © o ibucion Il Contribucion

% 2026 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.469 24.094 100 624

Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 749 998 83 250 ,
Administracion plblica y defensa, educacion y atencion de |la salud humana 2.850 3.094 12,8 244 1.0
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.892 2.081 86 188 08
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 541 691 29 149 06
Industrias manufactureras 2.579 2716 3 37 06
Informaci én y comunicaciones 351 447 1.9 96 04
Actividades financieras y de seguros 450 475 20 25 01
Actividades inmobiliarias 250 268 1.1 18 01
Alojamiento y servicios de comida 1.753 1.758 73 5 00
Comercio y reparacién de vehiculos 4,096 4,101 17,0 o 00
Construccién 1.693 1.655 6,9 -38 -0,2
Transporte y almacenamiento 1.900 1.813 75 -86 -0,4
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3,359 2,998 2.4 -363 -1,5

Fuente: DANE, GEIH.

I S S P

INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

En febrero de 2026, la variacién mensual del ICOCED fue 1,91%, en comparacion con enero de 2026.
La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubic6 por encima del promedio nacional
(1,94%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por debajo del
promedio nacional (1,86%).

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del
promedio nacional (1,91%): Administracion publica (2,40%), Educacion (2,37%) y Casas (2,15%).

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,90%), Otros destinos (1,85%), Hospitales y centros
asistenciales (1,78%), Oficinas (1,74%), Comercio (1,72%), Bodegas (1,58%) y Hoteles (1,31%), se
ubicaron por debajo del promedio nacional®.

> DANE. Boletin técnico ICOCED. Febrero 2026
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indice de Costos de la Construcciégn de Edificaciones (ICOCED)

Variacién mensual segn clase CPC v2.0 A.C. destinos w total

ndice Total - Febrero de 2026
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Fuente: DAMNE, ICOCED

En febrero de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED) registré una
variacion mensual de 1,91% frente a enero del mismo afio, reflejando una leve tendencia al alza en los
precios del sector. En el caso de las edificaciones no residenciales, donde se ubica la construccion y
mantenimiento de plaza de ferias, la variacion se situé ligeramente por debajo del promedio nacional
(1,86%), lo que indica que, aunque el incremento fue menor frente al total del sector, los costos
asociados a materiales, equipos y mano de obra contindan en aumento. Este comportamiento sugiere
gue los proyectos relacionados pudieron verse impactados por el encarecimiento de insumos clave.
Asimismo, destinos como administracién publica (2,40%) y educacién (2,37%), estrechamente
vinculados a este tipo de infraestructura, presentaron variaciones superiores al promedio, lo que
refuerza la evidencia de presiones alcistas en los costos para este tipo de edificaciones.

» INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR - MATERIALES DE CONSTRUCCION.
En enero de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd

una variacion mensual de 1,10%, respecto a diciembre de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP
para consumo intermedio present6 una variacion mensual de 0,12%.
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Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
Total nacional
2014 - 2026° (enero)
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Fuente: DANE, IPP.

En enero de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion registré una
variacion mensual de 1,10%, evidenciando un incremento en los costos de los insumos utilizados en
las obras frente a diciembre de 2025. Este aumento refleja una presioén al alza en los precios del sector;
sin embargo, el comportamiento del consumo intermedio, con una variacion mas moderada de 0,12%,
sugiere que el encarecimiento de los materiales basicos fue relativamente contenido. En este contexto,
proyectos como la construccion y mantenimiento de plaza de ferias podrian verse afectados por el
incremento en algunos insumos, aunque de manera moderada, manteniendo cierta estabilidad en los
costos directos de produccion. En general, esta tendencia indica un escenario de leve presion
inflacionaria en materiales, que podria incidir gradualmente en los costos de ejecucion de obras.

VARIABLES DE MAYOR IMPACTO PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE CONSTRUCCION

Para establecer los precios de construccién y mantenimiento de plaza de ferias, es fundamental
identificar las variables de mayor impacto que inciden directa o indirectamente en los costos del
proyecto. Estas variables pueden agruparse en componentes técnicos, econémicos y de gestion. A
continuacion, se destacan las mas relevantes:

e Costos de materiales de construccion

Es una de las variables con mayor incidencia en el precio final. Incluye cemento, ladrillos, bloques,
tuberias, accesorios hidraulicos, acabados, entre otros. Los incrementos en los precios de los
materiales por inflacién, escasez o transporte elevan significativamente el costo total.

e Mano de obra

El valor de la mano de obra varia segun la complejidad de la obra, la regién y el nivel de especializacion
del personal (albafiiles, plomeros, electricistas, maestros de obra). Representa entre el 25% y 40% del
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costo total de la obra.
e Transporte y logistica

Incluye los costos de transporte de materiales, maquinaria y personal hasta el sitio de construccién. En
zonas rurales o de dificil acceso, esta variable puede incrementar considerablemente el precio de la
obra.

e Costos indirectos y administrativos

Son los gastos asociados a la supervisién, disefio, permisos, imprevistos, utilidades del contratista y
gastos administrativos.

e Condiciones del terreno y ubicacién geogréfica

Factores como la topografia, tipo de suelo, acceso a servicios publicos y clima influyen en la técnica
constructiva y el tiempo de ejecucién. Terrenos inestables o alejados requieren mayor inversion en
adecuacion, cimentacién o transporte de materiales.

¢ Normativa técnica y ambiental

Las regulaciones locales y ambientales (licencias de construccion, normas sanitarias, manejo de
residuos, uso de materiales sostenibles) pueden afectar los costos y tiempos del proyecto.

COMPORTAMIENTO DEL iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC MARZO 2026

El boletin técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), actualizado el 9 de
abril de 2026, informa sobre el Indice de Precios al Consumidor, como se presenta en la Tabla. Con el
total nacional para la variacion de marzo 2025-2025
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (abril)

Variacién mensual Variacion aiio corrido Variacion anual

IPC total 0,66 0,78 3,30 3,87 516 5,68

En abril de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,78%, la variacién afio corrido fue 3,87% y la anual
5,68%.

En abril de 2026 la variacion anual del IPC fue 5,68%, es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en abril de 2026 (0,78%) se explicé principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,51%) y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (1,06%)

En el mes de abril de 2026, el IPC registré una variacién de 0,78% en comparacién con marzo de 2026,
tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (1,51%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(1,06%) y por ultimo, Transporte (0,81%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles (0,70%), Salud (0,70%), Bienes y servicios diversos (0,63%), Recreacion y cultura
(0,58%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,54%), Prendas de vestir y calzado (0,45%), Restaurantes y
hoteles (0,34%), Educacion (0,07%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,05%).
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

2025 2026
Diviianes de Gasto Feeo (%) Variacin (%) c“";:'“_‘::‘i:‘m Vasiaidn (%) Q"':r’:mi‘;“"
Almenios y bebidas no alcohdlicas 1505 1.10 [i%4] 1.51 0,29
mh:. arlicuios para o hogar y para la conservaciin ondinaria del 4.19 0.53 0.0z 1,06 0.04
Transporte 1283 0,439 007 0,81 0,11
TOTAL 100,00 0,68 0,86 0,78 0,78
Albjarmiento, agua, eleciricidad, gas y olros combustibles 3312 0,74 0,23 0,70 0,22
Sald 1,1 0,38 001 0,70 0,01
Bienes y servicios diversos 5,38 DE1 0,03 0.63 0.03
Recreacion y cullura 379 045 [1115] 0,58 0,02
Behidas alcohdlicas y tabaco 1,70 0,38 0. 0,54 0,01
Prendas de vesli y calzado 3,88 0,4 (1113 0,45 0,0
Restarantes y holeles 043 0LE3 0.07 0,34 0,04
Educacion 4,41 0,03 0,00 0,07 0,00
Informecion y comunicacion 4,33 -0,18 0,00 -0,05 0,00

Fuente: DAMNE, IPC

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de:
Alimentos y bebidas no alcohélicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles,
Transporte y Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar, las cuales
aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variacion total.

[ —\

. - 5 . s o ( )
Variacion y contribucion mensual del IPC por divisiones de gasto D)
Marzo 2026

Informacién y comunicacién _ 2,96 Alojamiento, agua, electricidad y gas _ 0,26
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 1.27 Alimentos y bebidas no alcohdlicas 0,24
Salud 1,06 Restaurantes y hoteles 0,10
Bienes y servicios diversos 095 o Informacion y comunicacion B oo
< . N "
Bienes y servicios para el hogar y para la... 0,90 @ Bienes y servicios diversos 005 o
Recreacion y cultura 0,88 g‘ Bienes y servicios para el hogar y para la... 0,04 E
I @®
a o 4
Restaurantes y hoteles 0,86 g Recreacion y cultura 003 g‘
.- - o salud 0,02 -
Alojamiento, agua, electricidad y gas B - g' " 8
Prendas de vestir y calzado 0,19 Ediicacidn 0.01 %
Educacién 017 Prendas de vestir y calzado 0,01 "o"
Transporte | 0,22 . Bebidas alcohdlicas y tabaco  -0,01
T rte -
Bebidas alcohdlicas y tabaco  -0,37 mRsReris 03 -
-0,06 -0,02 0,02 006 010 014 018 022 026 030
-0,90 -040 0,10 060 1,70 1,60 2,70 2,60 3,10
Variacion (%) Contribucién (p.p)
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién y redondeo.
Fuente: DANE - IPC

Variacién y contribucion anual por divisiones de gasto

En el mes de abril de 2026, el IPC registrd una variacion de 5,68% en comparacion con abril de 2025.
En el Gltimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,61%), Salud (8,21%), Educacién (7,58%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,91%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (6,71%), Bienes y servicios
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diversos (6,11%) y por ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (5,79%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,68%). Entre tanto, las divisiones
Transporte (4,95%), Informacién y comunicacion (4,88%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (4,11%), Prendas de vestir y calzado (2,67%) y por Ultimo, Recreacion y cultura (2,52%)
se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 5. IPC Variacién y contribucién anual
Segin divisiones de gasto
Abril 2025 - 2026

2025 2026
Divisiones de Gasto Peso (%) ‘arieckin (%) Onn;:::;::::ms Variacidn %) Cm::::::azj:m
Reslaurantes y hoteles 843 wm 0,584 9,61 107
Salud 1. 231 o.08 a1 014
BEducacidn 441 T.3B 030 7,58 03
Bebidas akcondlcas y tabaco 1.m 4,64 008 6.9 0,12
Almeanios y bebidas no aloohdlcas 15,05 4,61 087 6.71 127
Bienes y servicios diversos 5,36 3,66 018 6,11 032
mles. articuls para &l hogar y para ka consenvackn ordnaria del 419 a7 041 510 0.23
TOTAL 100,00 516 3,16 568 568
Transpore 12,83 520 o.M 495 o&?
Informackin ¥ comunicackin 4,33 -1.31 -0,04 4,88 013
Alojamianto, sgua, electrickad. gag v otros combustbles 33,12 600 188 411 128
Frendas de vesr y calzado 388 1.84 008 267 D08
Recreaciin y cullura 3m 228 .07 252 008

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
indice.

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles,
Transporte y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,60 puntos
porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

Teléfono: 6076892296
Direccion: Calle 101 No. 22A-43, Barrio Provenza, Bucaramanga
Email: fondomixtofondescol@gmail.com




Fondo Mixto Nacional Para El Fomento Deportivo, La Cultura, La Tecnologia,

L]
.)\'(. FONDESCOL Ordenamiento Territorial Alrededor Del Agua Y Justicia Ambiental, Energias
Renovables Y El Desarrollo Colombiano
NIT 901859427
o Tipo . . A . N .
Caddigo | FAJ-01.01 Estudios Previos, Términos de Referencia, Invitacién, Aviso
documental
Serie Gestidon Contractual Version 1.0
Subseri | Procesos . .
Vigencia 2025
e Precontractuales
. . s . - . e . ) D |
Variacion y contribucién anual del IPC por divisiones de gasto -
Marzo 2026
Salud ar Alimentos y bebidas no... 118
Educacion 754 Restaurantes ¥ Hotzles 110
Bebidas alcohdlicas y tabaco 675 = Teansore [ oc2 =
g H]
Alimentos y bebidas ne alcohdlicas 627 E Bienes ¥ Servicios Diversos 03z ]
Bienes ' Servicios Ciwersos 6,00 g Educacidn 031 g
2 ;
Bienes y servicios para el hogary para la... 5.23 o Bienes y sarvicios para &l . 021 g
Infarmacion ¥ Comunicacion 473 E Salud 013 E
-l
Transporte _ 4481 @ Informacion Y. 012 @
Alojamiente, Agua, Electricidad, Gas ¥ Otrns..._ 415 Bebidas alcohoficas .. o
Prendas De Vastir ¥ Calzade 251 Prendas De Vestir Y... o.oa8
Recreacion ¥ Cultura 238 Recreacion ¥ Cultura 007
0,00 200 4,00 &00 800 1000 000 020 040 060 040 100 1,20 140
Variacion (%) Contribucién (p.p)
Nota: La diferencia en la suma da |as variables, obedaca al sistema de aproximacion y redondeo.
Fuente: DAMNE - [PC
. [ D |
Variacién mensual y anual del IPC total -
Enero 2023 - Marzo de 2026 La ultima variacion anual superior
a la de marzo de 2026 se (5 81 cy)
presentd en septiembre de 2024 r o
16 200

Variacion Mensual

14 —fariacion Anual

4
I 0,00

,

[} -0,50
mﬂ‘-h""\l:_ﬂD.ﬁ}HQJJ:I‘-_EP\C_DEI.ﬁ}HmJJ‘-_EP\C_DEL N -
R0 F53 38838 0325853208585 8325833388388883

2023 2024 2025 2026
Fuente: DAME - IPC

La variacion del IPC resulta ser una variable de gran importancia para el sector analizado, ya que dicha
variable, junto con las medidas de productividad y metas de inflacién del proximo afio, determinan e
influyen directamente en la determinacién del salario minimo mensual legal vigente y, por ende, sobre
los costos directos del contratista.
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Esta variable resulta de gran importancia para el sector en analisis, porque a partir de los datos
inflacionarios se estima el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) que entrd a regir en el afio
2026. El salario legal vigente, es un punto de referencia sumamente importante a la hora de establecer
y proyectar costos laborales (principal fuente de costos de este contrato), lo cual a su vez es la base
para la estimacién del presupuesto oficial. En ese orden de ideas, a continuacién, se presenta el
comportamiento del SMMLV durante los Ultimos quince (15) afios.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el afio 2012 y el afio 2026, el salario minimo legal
vigente crecié en un 308.97%. Dicho valor, crece en cadena el valor de los salarios pagados por los
empleadores, sean publicos o privados. Naturalmente, el valor de los salarios u honorarios pagados
dependen de la formacidn y experiencia de los profesionales, del tipo de profesion, del horario o tiempo
dedicado, los productos entregados, la complejidad de la tarea de desarrollar.

En este sector, las variaciones del IPC inciden en los precios de los materiales, el transporte de
insumos, la mano de obray los servicios complementarios, lo que puede influir significativamente en la
planeacién financiera y en la ejecucion de los proyectos.

INFLUENCIA DEL SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

En Colombia, el salario minimo se fija para periodos anuales y su pago tiene una periodicidad mensual.
No obstante, en la practica, muchas empresas acuerdan en el contrato de trabajo clausulas especiales
que determinan tanto la forma como la frecuencia del pago, que puede realizarse de manera mensual o
quincenal. Asimismo, la remuneracion puede efectuarse en dinero o parcialmente en especie, siempre
gue esta ultima no supere el 50% del valor total del salario. Para el afio 2026, el salario minimo mensual
legal vigente se establecié en $1.750.905, acompafiado de un auxilio de transporte de $249.095.

Este valor tiene un impacto directo en la prestacion de servicios de la construccidn, ya que constituye la
base para definir los costos laborales del personal operativo y de apoyo. El incremento en el salario
minimo eleva proporcionalmente los costos asociados a la contratacion de recurso humano, lo cual
repercute en la estructuracion de presupuestos y en la fijacion de tarifas para los clientes. A su vez,
obliga a las empresas del sector a optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia en la utilizacion de
recursos y, en algunos casos, a incorporar herramientas tecnologicas que permitan reducir cargas
operativas. En este sentido, el salario minimo no solo incide en las condiciones laborales de los
trabajadores, garantizando un ingreso basico digno, sino también en la competitividad y sostenibilidad
financiera de las empresas que ofrecen servicios logisticos para eventos.

Historico del salario minimo

Salario ... L Auxilio de Normatividad
Afio minimo Variacién | Variacion
mensual S.M S.MS SHALLY Transporte Decreto

2026 1.750.905 327.405 23% 249.095 00159 de feb 19 2026
2025 1.423.500 $123.500 9.54% $200.000 1572 de dic 24 2024
2024 1.300.000 1.140.000 12% 162.000 2292 de dic 29 2023
2023 1.160.000 160.000 16% 140.606 2613 del 28 de dic 2022
2022 1.000.000 91.474 10,07% 117.172 1724 de dic 15 de 2021
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2021 908.526 30.723 3,50% 106.454 1786 de dic 29 de 2020
2020 877.803 49.687 6,00% 102.854 2360 de dic 26 de 2019
2019 828.116 46.874 6,00% 97.032 2451 de dic 27 de 2018
2018 781.242 43.525 5,90% 88.211 2269 de dic 30 de 2017
2017 737.717 48.262 7,00% 83.140 2209 de dic 30 de 2016
2016 689.455 45.105 7,00% 77.700 2552 de dic 30 de 2015
2015 644.350 28.350 4,60% 74.000 2731 de dic 30 de 2014

Fuente: Banco de la Republica.
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2. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO
2.1. ANALISIS DE LA OFERTA

En cumplimiento del Articulo 33, de la Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia y del Decreto 680 del 22 de junio 2021, expedido por el
Departamento Nacional de Planeacion con relacion a la promocion de la Industria Nacional en los
procesos de contratacion de servicios, la entidad realiza el analisis para promover el acceso a las
MiPymes que podrian ser potenciales proveedores del presente proceso, en los siguientes
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términos:

i) De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Clasificacion
UNSPSC), el bien/servicio para el presente proceso le corresponden los siguientes:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141107 Servicio de construccion y reparacion de puentes

72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto.

72152706 Servicio de construccién de caminos particulares para vehiculos.
72101500 Servicios de apoyo para la construccién

i) Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE,
desarroll6 dos herramientas de visualizacién para que las entidades puedan realizar el Andlisis de la
Oferta, Bajo el MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO.

El propésito de la herramienta de andlisis de oferta es: como ha sido la compra de una categoria a lo
largo de los afios y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Il y
TVEC), qué oferentes existen para esa categoria, qué caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué
modalidad de contratacion contratan y cuales entidades han realizado contratos para esa categoria.
De esta manera, se tendra un panorama amplio y completo de qué sucede en el mercado.

De acuerdo con lo estipulado por Colombia Compra eficiente y segin la codificacion de
segmento/familia/clase analizados tenemos:

ii) De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Clasificacion
UNSPSC), el bien/servicio para el presente proceso le corresponden los siguientes:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141107 Servicio de construccién y reparacion de puentes

72152700 Servicios de instalacién y reparacion de concreto.

72152706 Servicio de construccion de caminos particulares para vehiculos.
72101500 Servicios de apoyo para la construccién

i) Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE,
desarroll6 dos herramientas de visualizacion para que las entidades puedan realizar el Andlisis de la
Oferta, Bajo el MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO.

El propésito de la herramienta de andlisis de oferta es: como ha sido la compra de una categoria a lo
largo de los afios y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Il y
TVEC), qué oferentes existen para esa categoria, qué caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué
modalidad de contratacién contratan y cuéles entidades han realizado contratos para esa categoria.
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De esta manera, se tendra un panorama amplio y completo de qué sucede en el mercado.

De acuerdo con lo estipulado por Colombia Compra eficiente y segun la codificaciéon de
segmento/familia/clase analizados tenemos:

Rango de tiempo: 01/01/2025 hasta 30/09/2026
Departamento — Proveedor: Santander

v ANALISIS DE LA OFERTA

Agencia Nacional

de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente
- Valor Total .
Gasto Mensual $30,023,500,913 Gasto Anual FILTROS:
san.s2 2 mil $423 28 m 523,26 mEA23.20 mS823.28 m Seleccione el ano:
30,5 bil
¢ sota 200 221 w2 2008 o2 3
0 mil
Seleccione la Fecha
= S04k Frena firma
2 1172025 23072028
0 mi 2 (J O

$0.2 il
Seleccione una categoria:

a ! Clase)

50.0 il

Afio 2025 82026

[ Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 78 Cantidad de contratos - Anual
5 ™ s

w T T )
0 1
i 40 40
40
5 2025 .
2026 _
20
: I
R N T I e .
: N - & F g 2020 2021 2022 2023 2024 2055 6
Afio

Aio @205 82026 Fuente @SECOP|

Cantidad de contratos

‘ Plataforma:

Nombre de Proveedor

Valor Contratacién ‘ ‘ Nimero de Proveedares ‘ Nimero de Contratos

$80.92 mil M 62 78

llustracién 1 Andlisis de la oferta - Agencia Nacional de contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente.

DE SERVICIOS PUBLICOS

En la revision realizada se identificaron 78 contratos formalizados con la participacion de 62
proveedores con ubicacién en el departamento de Santander, lo que refleja una amplia dinamica en
los procesos de contratacion y una diversidad significativa de oferentes dentro del mercado. El valor
total comprometido asciende a $ 82.92 mil millones de pesos, cifra que evidencia no solo la magnitud
econdmica de las operaciones, sino también la importancia estratégica de este sector en la inversion
publica.

La modalidad de contratacién competitiva que predomina en la plataforma SECOP se encuentra la de
directa por un valor de $ 38.35 mil millones de pesos seguida por el régimen especial por valor de
33.98 mil millones vy la licitacion de obra publica por $ 8.59 mil millones de pesos en tercer lugar,
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
540 mil M £38.35 mil M
£33.98 mil M

S $30milM

[1¥]

= Modalidad de Seleccién

ik ® Contratacidn directa

£ $20milM ® Licitacion obra publica

|_

50— @ Minima cuantia

o . .

= $10 mil M £8.59 mil M @ Régimen Especial

50 mil M

Competitiva Directa

Modalidad general

Especial

llustracién Modalidad de contratacion - Agencia Nacional de contratacién Publica — Colombia
Compra Eficiente.

Con relacion al valor estimado por proveedor, se destaca las siguientes cifras:

@Valor Total Estimado @Numero de Contratos

520 mil M

Valor Total Esti...

$10 mil M

$0 mil M

CONSORCIO ETNICO PUEBLO
ESP PIEDECUESTANA DE SER.

EMPRESA PUBLICA DE ALCAN...

OCINSA SAS
MULTINTEC SAS

AQUAS SERVICES ENGINEERI...

coNSTRUSUELOS DE coLom... [l

ICSSA SAS
PETROTALLER SAS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBL

Valor Total Estimado por Proveedor

wn

¢

ACUASAN
INECEL SAS

INGETECO SAS
ON COMUNAL...

JUNTA DE ACCION COMUMNAL...
JUNTA DE ACCION COMUNAL...
EMPRESA DE SERVICIOS PUBL...

PROYECTAING SAS

DEPARTAMENTO DE SANTAN...
JUNTA DE ACCION COMUNAL...
JUNTA DE ACCION COMUNAL...
JUNTA DE ACCION COMUNAL...
JUNTA DE ACCION COMUNAL...

OMN COMUNAL...

OMN COMUNAL...

OMN COMUNAL...

OMN COMUNAL...

ACCH
ACCH
ACCH
ACCH
ACCH

UMTA DE

LUMNTA DE

LUMNTA DE

LUMNTA DE

ON COMUNAL...

DE
FONCOLOMBIA FONDO MIXT.

nicipal de Junta

Asociacian Mu

Numero de Contr...

ALINKO SAS
=}

Serrensa Colombia SAS
ALCALDIA PARAMO SANTAN...

CONSTRUCCIONES WILLIAM L.
GLEMCON SAS

ESWVALLE SAESP

MUNICIPIO DE CHARALA

JUNTA DE ACCION COMUNAL...
JUNTA DE ACCION COMUNAL
JUNTA DE COMUNAL VEREDA,

SUPROCOM SAS

llustracion 2 Valor total estimado por proveedor - Agencia Nacional de contratacion Publica —

Colombia Compra Eficiente.

El proveedor que ejecuto mayor numero de recursos de forma directa fue el proveedor consorcio
étnico del pueblo, como se ilustra asi:
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Valor Total Estimado por Proveedor

CONSORCIO ETNICO PUEBLO BELLO

ESP PIEDECUESTAMA DE SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER ...
OCINSA 5AS

MULTINTEC SAS

AQUAS SERVICES ENGINEERING 5AS

COMSTRUSUELOS DE COLOMEIA SAS

ICSSA 5AS

PETROTALLER 5AS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEB...
DEPARTAMENTO DE SANTAMDER

MNGETECO 5AS

JUNTA DE ACCION COMUMAL DE LA VEREDA EL PEDREGAL -
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSE C...

Proveedor

£0 mil M £10 mil M £20 mil M
Walor Total Estimado

El proveedor que ejecuto mayor numero de contratos fue el proveedor AQUAS SERVICE
ENGINEERING SAS, como se ilustra asi:

Numero de Contratos por Proveedor

AQUAS SERVICES ENGINEERING SAS

INGETECO 545

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA EPE ...
CONSTRUCCIONES WILLIAM JEREZ

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PORTACHUELO

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CAPIL...

JUNTA DE ACCION COMUMNAL DE LA VEREDA CORBARA...
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PEDRE...
ESP PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

ESVALLE SAESP

ACUASAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUENTE NACIONAL

ALCALDIA PARAMO SANTAMDER

Proveedor

[
L

Numero de Contratos
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Valor estimado de contratacion por entidad:

Valor Total Estimado por Entidad

®Valor Total Estimado @MNumerc de Contratos

$20 mil M 20
$15 mil M
$10 mil M

55 mil M

Nimero de Contratos

Walor Total Estimada

50 mil M

Entidad

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
ORIGEN DE PROVEEDORES / ANALISIS DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Con el fin de establecer el origen de los proveedores que han prestado servicios y suministros
relacionados con las clasificaciones UNSPSC se procedio a realizar una consulta en la base de datos
del andlisis de abastecimiento estratégico en un periodo comprendido entre 01/01/2025 hasta
30/09/2026. Este ejercicio permitio identificar no solo el valor estimado de los contratos adjudicados
segun el origen de cada proveedor, sino también su ubicacién geografica, aspecto que resulta clave
para comprender la dinamica del mercado.

La determinacioén del lugar de origen de los proveedores es relevante por varias razones. En primer
lugar, permite analizar la capacidad de abastecimiento local, regional o nacional, lo cual facilita la toma
de decisiones frente a la priorizacion de proveedores cercanos que pueden ofrecer ventajas en
términos de logistica, tiempos de entrega y costos de transporte. En segundo lugar, posibilita identificar
la dependencia de proveedores externos y con ello anticipar riesgos asociados a variaciones en la
oferta, fluctuaciones de precios o demoras en la cadena de suministro.

De igual manera, este analisis contribuye a la diversificacién de la base de proveedores, fortaleciendo
la competitividad de los procesos de contratacion y reduciendo riesgos de concentracion. Finalmente,
la informacion sobre la ubicacién de cada proveedor sirve como insumo estratégico para la planeaciéon
institucional, pues permite establecer si los recursos destinados al proceso se estan dinamizando en la
economia local o si, por el contrario, se concentran en actores ubicados en otras regiones del pais.
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VALOR ESTIMADO POR ORIGEN DE PROVEEDORES

El andlisis del valor total estimado por origen de proveedores evidencia una alta concentracion en
pocos departamentos, donde Distrito Capital (29,33%), Antioquia (16,48%) y Santander (2.71%),
reflejando su liderazgo empresarial y logistico en el pais del distrito capital .

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores
Departamento estandar
$0.87 bill. @ Distrito Capital de Bogota
$2.43 bill. (1.09%) &'39%] |
§2.7 bill. (1.219%) —
$3.09 b... (1.39%) —_

$3.36 ... (1.5..) —_ 4

§3.4.. (1.5..) ——

/— $65.18 bill. (29.33%) @ Antioquia
@ Atlantico
@®\alle del Cauca

@ Cundinamarca

$4.0... (1...) —— Boyaca
$4.... (1...) —— @ Santander
$6.0.. (2..) — @ Bolivar
® Cauca
$100.. (4.5.) = Caldas
$11 bill. (4.95%) — ® Chocs
$13.48 bill. (6.07%) _/ LS36.63 bill. (16.48%) @ Norte de Santander
$22.19 bill. (9.99%) - @®Risaralda

-

ILUSTRACION 7 valor total estimado por origen de proveedores - agencia nacional de
contratacién publica — Colombia compra eficiente.

UBICACION DE PROVEEDORES

El analisis del valor total estimado por origen de proveedores evidencia una alta concentracién en
pocos departamentos, donde Bogota (25.49%), Antioquia. (9.8%), valle del cauca (8,8%), lo cual
evidencia que la mayoria de la oferta proviene de regiones con fuerte desarrollo empresarial y logistico.
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Origen de Proveedores
Departamento estandar

2.82 mil @ Distrito Capital de Bogota

4.91 mil (0.91%) (G-QZ%) |
9.09 mil (1.68%) —

Yo 137.91 mil (25.49%) Antioquia

Valle del Cauca

9.36 mil (1.73%) —~_ i
undinamarca
P I T
‘35855[2‘104})—‘;\\ Santander
'sc-/s.. 2..)—— Atlantico
11.6... (2...) = Bolivar
14.4... (2....) — Boyaca
16. 7. (2) — Tolima
16.48... (3.0...) —

17.74 ... (3.28%) —

~~—53009..(9.8..)

N 48.05 mil (8.88%)

Norte de Santander
Meta

Risaralda

20.17 mil (3.72%) —

s —d \
25.86 mil (4.78%) L— 40.03 mil (7.4%) Magdalena

-

ILUSTRACION 8 origen de proveedores - agencia nacional de contratacion pablica —
Colombia compra eficiente.

LIMITACION A MIPYMES

Fondescol, de conformidad el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 modificado por el articulo 5 del Decreto 1860de
2021 procedera a limitar el proceso a las MiPymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia,
cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada
dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la
convocatoria a MiPymes colombianas.

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, para determinar si la convocatoria es
susceptible de limitacién, se debe tener en cuenta los 125.000 USD segun la tasa de cambio del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y comparar dicho valor, con el valor del presupuesto oficial
estimado.

El presupuesto oficial de la convocatoria es superior a los US $125.000:

CONCEPTO VALOR
Presupuesto oficial: ($1.562.682.995)
Umbral PYMES US$ 125.000

Umbral PYMES COL $ (2026) $511.708.497

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo

En este sentido, NO es procedente aplicar la limitacién a MiPymes, permitiendo que solo este tipo de
empresas participen en el proceso de selecciéon, conforme a lo dispuesto por Colombia Compra
Eficiente. Siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. al
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
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5. ASPECTO TECNICO

Las especificaciones técnicas comprenden todas las condiciones requeridas por Fondescol para la
ejecucion del presente proyecto. Es importante tener en cuenta que las especificaciones, asi como las
actividades descritas en detalle, la unidad de medida y las cantidades de las obras a contratar, se
encuentran establecidas en los estudios previos y los pliegos de condiciones del presente proceso.

6. ANALISIS DEL PRESUPUESTO.

A continuacién, se relaciona el presupuesto oficial de la obra, asi:

ESPECIFICACIONES [

Ne |iTEM DE PAGC| DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

GENERAL PARTICULAR

LOCALIZACION Y REPLANTEO $6.752.966,00 $20.258.898.00
Subtotal $ 20.258.898,00
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 270,45 $65.607,30 $17.743.258,03
2,02 EXCAVACIONES EN ROCA ms 13,60 $396.050,90 $5.386.202,24
2,08 CONFIGURACION- NIVELACION DEL TERRENO m2 75.00] $5.070,60 $380.295,00|
2,04 RELLENO CON MATERIAL COMUN ms 120,19 $47.474,10 $5.706.005,23
2,05 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ma 150,45 $227.348,10 $34.204.521,65
2,06 RELLENO Y COMPACTACION RECEBO ma 549,41 $268.836.30) $147.701.351.58
Subtotal $211.121.723,73|
s ————————.
CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 123,96 $2.108.670,80 $272.538.434,50|
3.02 CONCRETO CLASE (G) (CICLOPEO 60% CONCRETO 2500 PSI/ 40% RAJON)| M3 6.30) $1.172.703,15| $7.386.029,85|
3.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZOFY 420 MPA KG 3.457,80] $11.044,35 $38.189.206.08
3,04 CONCRETO 3000 1S PARARAMPA DE ACCESO INCLUYEMALLA M3 16,20 $1.898.530,65| $30.756.196.53
3.05 CONSTRUCCION DE GAVIONES M3 990,00 $367.771,05 $ 364.093.339,50|
Subtotal $712.965.206,46
S ——————
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE 6X19 ALMA DE ACERO 2.210,08] $66.546,90 $147.073.972,75]
202 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURALA-500 GRADO C KG 3.790,05| $63.390,60 $240.253.732,53]
a.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURALA-36 Ko 526,08 $29.405,70 $15.469.804.66
on SUMINISTRO £ INSTALACION LAWINA DE AL FATOR E-Srm INCLUYE v s pyvp—— pyp—
4,05 SUMINISTRO E INSTALACION PERRO DE SEGURIDAD 1" UND 72,00] $78.865,65 $5.678.326,80|
2,06 SUMINISTRO E INSTALACION PERRO DE SEGURIDAD 1/2" UND 324,00 $69.221,25 $22.427.685.00
a.07 SUMINISTRO E INSTALACION PERRO DE SEGURIDAD 1 5/8" UND 36,00] $197.037,90 $7.093.364,40|
a.08 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLADOR DE 1" UND 8,00 $883.340,10 $7.066.720,80|
2,00 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLADOR DE 1 5/8" UND 4,00 $1.113.185,70) $4.452.742,80|
a1 SUMINISTRO E INSTALACION PERNO ASTM A-325 (1/2 X 11/2") UND 324,00 $20.012,85 $9.400.163,40|
211 SUMINISTRO E INSTALACION PERNO ASTM A-325 (1/2 X 21/2") UND 108,00 $31.712,85 $3.424.987,80|
212 SUMINISTRO E INSTALACION PERNO 3/4" F1554 GR 36(L=45cm) UND 16,00] $57.296,70 $916.747,20|
213 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA BARANDA 3'X3" CAL.10 M2 127,89 $57.296,70 $7.327.674,96
Subtotal $ 509.399.189,90|
—
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES12000 Im $6.376.267,35 $ 25.505.069,40
5.02 PINTURA DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO mi 83,20) $34.226,55 $2.847.648,96
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA DE ACCESO mi 105,00 $141.648,75 $14.873.118,75
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES PREVENTIVAS Und 2,00 $365.423,40 $730.846.80
Subtotal $ 43.956.683,91
vl oo
cosTo P.m.A| 7.398.000,00
cosTo P.M.T| $ 24.626.352,00
PERMISO OCUPACION DE CAUCE| $ 2.162.691,00
CARACTERIZACION VIAL| KM 25 $1,231,650.00 s 30.791.250,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) s 64.978.23,00
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4. Presupuesto oficial y fuentes de financiacion

El presupuesto oficial de la obra es de $1.562.679.995 (incluye AIU e IVA), dentro de un proyecto
aprobado por $1.701.648.329 que incluye $138.968.334 de interventoria.

Concepto Valor (COP)
Subtotal obras (capitulos 1 a 5, precios unitarios con AlU) $1.497.701.702
PMA, PMT, permiso de ocupacion de cauce y caracterizacion vial | $64.978.293
(incluye IVA)

Presupuesto oficial de obra $1.562.679.995
Interventoria (contrato independiente) $138.968.334
Valor total del proyecto $1.701.648.329

AlU: Administracion 29%, Imprevistos 1%, Utilidad 5%; total 35%, incluido en cada precio unitario.
Fuente de financiacion | Tipo de recurso Vigencia Valor (COP)
(Decreto 026 de 2026)
Municipio de Florian SGR - Asignacion para la Inversion | 2025-2026 | $55.417.602

Local segun NBI, municipios de 42,
52y 62 categoria

Oleoducto Central S.A. Recursos propios 2026 $1.646.230.727
Total $1.701.648.329
Para la obra se destinan $55.417.602 del SGR y $1.507.262.393 de Oleoducto Central S.A.; la
interventoria se financia con $138.968.334 de Oleoducto Central S.A.

Evaluacion econdémica del proyecto (MGA)

Indicador Resultado

Valor Presente Neto (VPN) $782.444.504,29
Tasa Interna de Retorno (TIR) 23,97%

Relacién Beneficio/Costo (RBC) 1,61

Costo por beneficiario $212.307,98

Valor presente de los costos $1.291.681.746,51
Costo Anual Equivalente (CAE) $155.464.302,95

El proyecto es econémicamente viable: genera beneficios por ahorro en tiempo de viaje y costos de
transporte para 6.084 personas, con un VPN positivo y una RBC superior a 1.

Una vez analizadas las cantidades y las variables descritas para la determinacién del presupuesto, se
establece un presupuesto estimado para el proceso en estudio de MIL QUINIENTOS SESENTA Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS ($1.562.679.995,00) M/CTE, donde se incluyen todos los costos directos e indirectos del
proyecto.

Aspecto regulatorio

El proceso se rige por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica y por las
normas del Sistema General de Regalias, porque se financia con recursos SGR y aportes de
Oleoducto Central S.A. y el Decreto 026 de 2026 (articulo cuarto) ordena su ejecucién con sujecion al
régimen de contratacion publica.

Andlisis constitucional

La Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover
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la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién (...)".

El articulo 311 dispone que “al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”.

El articulo 209, inciso 2, establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. En concordancia, el articulo 6 de
la Ley 489 de 1998 obliga a las autoridades a garantizar la armonia en el gjercicio de sus funciones y a
prestar colaboracién a las demas entidades.

Los articulos 360 y 361, modificados por los Actos Legislativos 05 de 2011 y 05 de 2019, crean y
regulan el Sistema General de Regalias, del cual proviene parte de la financiacién del proyecto.

Principal normatividad

Norma

Aplicacion al proceso

Ley 80 de 1993

Estatuto General de Contratacion; art. 32 num. 1
define el contrato de obra

Ley 1150 de 2007

Art. 2 num. 1: la licitacién puablica es la regla general
de seleccién

Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupcion; interventoria y supervision
(arts. 82 a 85)

Decreto Ley 019 de 2012

Supresion de tramites; RUP

Decreto 1082 de 2015

Reglamentario; art. 2.2.1.1.1.6.1 analisis del sector

Ley 2022 de 2020

Documentos tipo obligatorios; se usa el Documento
Tipo de Licitacibn de Obra Pdblica de
Infraestructura de  Transporte, version 4
(Formulario 1, CCE-EICP-FM-14)

Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 de 2020

Organizacion y funcionamiento del SGR; ciclo de
proyectos; obligaciones del ejecutor (art. 37)

Acuerdo Unico del SGR (arts. 4.4.2 'y 4.4.4)

Contenido del acto de aprobacién y designacion del
ejecutor

Decreto Municipal 026 del 13 de abril de 2026

Aprueba el proyecto BPIN 2026682710001 y
designa a FONDESCOL como ejecutor e instancia
gue contrata la interventoria

Ley 842 de 2003

Ejercicio de la ingenieria; vigilancia del COPNIA

NSR-10, CCP-14

Normas técnicas de disefio y construccién del
puente

En los temas no regulados particularmente se aplican las normas comerciales y civiles vigentes.

El contrato de obra tiene origen legal en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993:
“1°, Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccién, mantenimiento, instalacion y en general para la realizacion de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucion y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados
como resultado de un proceso de licitacion o concurso publico, la interventoria debera
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del

contratista (...)".
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Modalidad de selecciéon: De conformidad con el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la
escogencia del contratista se efectuara mediante licitacién publica, con aplicacién del documento tipo
de obra publica de infraestructura de transporte. La interventoria ($138.968.334) se contratara por
separado, mediante concurso de méritos, con persona independiente de la entidad y del contratista de
obra.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Ley 4170 de 2011, creé la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, ente rector de la contratacion publica, que define
las politicas y herramientas del sistema de compras publicas. Conforme al articulo quinto del Decreto
026 de 2026, el ejecutor usara el SPGR para la gestion de los recursos SGR y publicara el proceso en
el SECOP.

Dinamica de produccion, distribucion y entrega de la obra

El contrato se ejecuta a precios unitarios fijos con AlU del 35%, y el futuro contratista actla a la vez
como constructor y como proveedor de los materiales, equipos y mano de obra que requiere la obra.
La entidad contratara a una persona natural o juridica, o a un proponente plural, que entregue la obra
conforme a las especificaciones técnicas y dentro del plazo de ejecucion. La oferta proviene de
constructores de obras civiles inscritos en el RUP, con experiencia en puentes y estructuras metalicas,
de los cuales existe pluralidad a nivel regional y nacional.

Dindmica de produccion Costos asociados Distribucién y entrega
Una vez firmado el contrato y aprobadas | Mano de obra calificada | Al terminar la obra, el
las garantias, el contratista, segin la |y no calificada; | contratista entrega a la
programacion de obra, debe: contratar la | materiales de | entidad el puente en
mano de obra calificada exigida y la no | construccion; equipos, | funcionamiento y la
calificada; adquirir materiales (concreto, | maquinaria y | documentacion para el acta
acero de refuerzo, acero estructural, | herramienta menor; | de recibo final y la
cables) y combustibles; disponer de la | transporte de materiales | liquidacion: actualizacion
magquinaria minima y la herramienta | a zona rural; | de pdlizas, paz y salvo de
menor; tramitar e implementar el PMA, el | combustibles, grasas y | proveedores y de
PMT y el permiso de ocupacion de cauce; | lubricantes; costos | seguridad social,
ejecutar la obra conforme al cronograma. | indirectos certificados de calidad de

(administracién 29%, | materiales y planos récord.

imprevistos 1%, utilidad

5%).

La estructura de costos de la MGA muestra el peso de cada componente en la inversidn directa de
obra:

Componente de costo (MGA, capitulos 1 a 5, PMA y | Valor (COP) Participacion
PMT)

Materiales $535.404.119 35%

Mano de obra no calificada $458.917.816 30%
Transporte $305.945.209 20%
Magquinaria y equipo $229.458.910 15%

Total $1.529.726.054 100%

El componente de transporte (20%) refleja la ubicacién rural del sitio de obra, lo que el proponente
debe considerar en sus analisis de precios unitarios.

¢,Como ha adquirido la entidad en el pasado este bien, obra o servicio?
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La entidad ejecutora, FONDESCOL, ha adquirido obras de infraestructura financiadas con el SGR
mediante procesos de contratacién con constructores de obra civil, remunerados a precios unitarios
con AlU. Segun el Decreto 026 de 2026, registra un IGPR promedio histérico de 96,00 (92,4 al IV
trimestre de 2025), capacidad institucional tipo 1 y $214 mil millones en proyectos en ejecucién. Entre
sus proyectos de infraestructura vial terminados se encuentran:

BPIN Proyecto Estado

2025685220003 Mejoramiento de vias terciarias mediante placa huella, | Terminado
vereda El Hoyo, El Palmar (Santander)

2025685220002 Mejoramiento de vias terciarias mediante placa huella, | Terminado
vereda Oroco, El Palmar (Santander)

2025684440002 Placa huellay losas en concreto, veredas San Francisco y | Terminado
Bremen, Matanza (Santander)

2025681210001 Mejoramiento de tres tramos de malla vial urbana en | Terminado
pavimento rigido, Cabrera (Santander)

2025683270001 Placa huella, veredas Platanal y Santa Rosa, Glepsa | Terminado
(Santander)

2025681760001 Pavimento rigido y reposicion de alcantarillado, Chima | Terminado
(Santander)

Por lo anterior, la entidad considera viable continuar con la formay el tipo de contratos celebrados con
anterioridad: contrato de obra a precios unitarios fijos, con interventoria externa.

Procesos de objeto similar en el SECOP

Se consultaron en el SECOP (www.colombiacompra.gov.co) procesos cuyo objeto es similar al
resente:

Proceso Objeto Entidad Valor (COP)
LP-005-2025 Construccion de un puente peatonal en | Alcaldia de | $524.332.991,00
concreto, sector La Playa, municipio de | Francisco

Francisco Pizarro (Salahonda), Narifio Pizarro
(Narifio)
LP-002-2024 Estudios, disefio y construccion del puente | Alcaldia de | $933.413.978,36
sobre la quebrada Carrizal PR1+240, | La Cruz
corregimiento La Estancia, via Casa | (Narifio)
Blanca—Tajumbina, municipio de La Cruz,
Narifio
LP-07-2023 Construccién de puente peatonal en la | Alcaldia de | $597.485.688,00
vereda Guacuco en el rio Ispi, municipio de | Roberto
Roberto Payan, Narifio Payan
(Narifio)

Evaluadas las condiciones, se observa que en el pais se han ejecutado con éxito procesos de licitacién
publica de objeto similar. Su comportamiento en nimero y calidades de los oferentes es plural, y estos
cumplen las condiciones técnicas, financieras y juridicas exigidas, lo que confirma la posibilidad de
concurrencia en el presente proceso. La mayor cuantia de este proyecto ($1.562.679.995) obedece a
la longitud de 40 m, al sistema colgante con cables y acero estructural, y a las obras de proteccion con
gaviones.

Nota: los indicadores habilitantes financieros y organizacionales (liquidez, endeudamiento, razon de
cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y del activo) se fijan en el pliego de condiciones,
conforme al Documento Tipo y a la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales de Colombia
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Compra Eficiente.

11 ANEXOS

Documentos tipo para infraestructura vial expedidos por Colombia compra eficiente que corresponden
a:

ANEXOS

Anexo 1 — Anexo Técnico

Anexo 2 — Cronograma

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 — Pacto de Transparencia
Anexo 5 — Minuta del Contrato
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FORMATOS

Formato 1 — Carta de presentacién de la oferta

Formato 2 — Conformacion de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factor de calidad

Formato 8 — Vinculacidn de personas en condicion de discapacidad
Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

Formato 10 — Factores de desempate

Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales
Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres
Formato 13 — Acreditacion de Mipyme

Formato 14 — Factor de Calidad Ambiental y Social
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MATRICES

Matriz 1 — Experiencia

Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales

Matriz 3 — Riesgos

Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte

PR

FORMULARIOS

1. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
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