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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

FECHA: Octubre de 2026

INFORMACION GENERAL

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.2.20
Base Legal del mismo decreto, reglamentario de la Ley 1150 de 2007, se realizan
los estudios previos, de conformidad con las necesidades planteadas a
través del presente escrito.

El proyecto esta inscrito en

el plan de desarrollo para la SI NO :I NA |:|

presente vigencia fiscal: SI

El proyecto esta inscrito en BPIN 202600000013643 tal como figura en el

el Banco de Proyectos || 20260000001364 | Banco de Programas y Proyectos del Municipio;

(Inversion): 3 el CDP lo trae abreviado como «Construccion de
obras de infraestructura para mitiga...»

Los bienes, obras o servicios
estan incluidas en el Plan
Anual de  Adquisiciones SI No [ ] Na [ ]

(PAA):

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION

La Administracion Municipal de El Dovio, Valle del Cauca, en cumplimiento de su funcién constitucional
y legal de velar por el bienestar general y el desarrollo sostenible del territorio, orienta su gestion bajo
los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad,
responsabilidad, transparencia, publicidad y colaboracién interinstitucional.

El Municipio de El Dovio adelanta esta contratacion en ejercicio de competencias que el ordenamiento
le atribuye de manera directa y que no le es dado declinar, por cuanto el articulo 2 de la Constitucion
Politica impone a las autoridades el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia en
su vida, honra y bienes; el articulo 311 confia al municipio, como entidad fundamental de la divisién
politico-administrativa del Estado, la construccion de las obras que demande el progreso local y el
mejoramiento social de sus habitantes; y los articulos 79 y 80 obligan al Estado a planificar el manejo
de los recursos naturales y a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. En desarrollo de
esos mandatos, el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 6 de la Ley 1551 de
2012, atribuye al municipio construir las obras que demande el progreso municipal (numeral 3) y velar
por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente (numeral 10), y el numeral 76.9 de la
Ley 715 de 2001 lo habilita, con la cofinanciacion de la Nacion y los departamentos, para prevenir y
atender los desastres en su jurisdiccidon y adecuar las areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo.
La Ley 1523 de 2012 cierra el marco de competencia y define el contenido de la intervencion, pues su
articulo 2 declara que la gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano; su articulo 14 dispone que el alcalde, como conductor del
desarrollo local, es el responsable directo de la implementacion de los procesos de gestion del riesgo
en el municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el
area de su jurisdiccion; y el numeral 13 de su articulo 4 define la intervencion correctiva como el
proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de
mitigacion. La descolmatacion y limpieza de un cauce que ha perdido capacidad hidraulica encaja con
exactitud en esa definicién, porque no crea infraestructura nueva sino que remueve la causa fisica del
riesgo, esto es, el sedimento y el material vegetal acumulados que elevan la ldmina de agua y
convierten una creciente ordinaria en un desbordamiento sobre predios habitados. A la misma
conclusién conducen el numeral 9 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993, segun el cual la prevencion de
desastres es materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar sus efectos son
de obligatorio cumplimiento, y los principios de proteccion y de precaucién de los numerales 2 y 8 del
articulo 3 de la Ley 1523 de 2012, el ultimo de los cuales advierte que la falta de certeza cientifica
absoluta no sera dbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir o mitigar la situacion de riesgo.
La necesidad concreta quedoé establecida por la autoridad ambiental cuando, el 24 de febrero de 2026,
a solicitud de la Alcaldia Municipal, funcionarios de la Direccion Ambiental Regional BRUT de la
Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca — CVC recorrieron la quebrada Cauquita a su paso
por el Municipio y establecieron un escenario de riesgo de desbordamiento por reduccion de la
capacidad hidraulica del cauce en sus dos margenes, en el tramo comprendido entre el puente de la via
de entrada a Florius y la desembocadura en el rio Dovio, es decir, entre el KO+000 (coordenadas
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76°13'11,83" W, 4°30'5,99" N) y el K2+100 (coordenadas 4°30'28,2" N, 76°14'03,8" W), en la zona
urbana. En ese recorrido se constaté que el area afectada por sedimento y material forestal se extiende
alrededor de 2.100 metros a lo largo del cauce, con 3 metros de ancho promedio y una profundidad
promedio de 0,50 metros, para un volumen aproximado de 3.150 m?3, y se identificaron como causas las
altas precipitaciones en la cuenca, la colmatacion por sedimentos, la baja capacidad hidraulica y la
inadecuada disposicion de residuos soélidos (CVC, analisis de conveniencia del proceso CD 0763-2026,
numeral 1).

La quebrada Cauquita tiene una longitud aproximada de doce kildbmetros, su cuenca se reparte en un
62% en el territorio de El Dovio y en un 38% en el de Roldanillo, su principal centro poblado es la
cabecera municipal de El Dovio y entrega sus aguas al rio Dovio a unos 200 metros del cementerio.
Segun el mismo analisis de la CVC, desde hace mas de treinta afios la quebrada registra avenidas
torrenciales a su paso por el corregimiento de Matecana y por la zona urbana, que colman el lecho,
reducen la capacidad hidraulica y exponen al riesgo de inundacion a los predios aledafios y a una
poblacién cercana a 2.000 personas, situacion que fue tratada en el Consejo Municipal de Gestién del
Riesgo de Desastres. La magnitud de esa exposicidon se aprecia frente al tamafio del municipio, cuya
poblacién proyectada por el DANE para 2026 es de 9.312 habitantes, de los cuales 6.041 residen en la
cabecera y 3.271 en centros poblados y zona rural dispersa (DANE, proyecciones de poblacion
municipal por area 2018-2042, actualizacion del 30 de julio de 2025): las cerca de 2.000 personas
expuestas equivalen a una de cada cinco personas del municipio.

La oportunidad de la intervencion también esta documentada, porque el analisis de conveniencia de la
CVC recoge el prondstico del IDEAM publicado el 16 de marzo de 2026, que anticipaba la transicién de
La Nifia a condiciones neutrales del ENOS y una probabilidad del 62% de condiciones de El Nifio desde
el segundo semestre de 2026, y con base en él la Corporacion decidié aprovechar el periodo seco para
adelantar la limpieza y descolmatacion de los cauces que han perdido capacidad hidraulica, antes de
que las lluvias de la siguiente temporada encuentren el lecho colmatado. Las condiciones técnicas de la
CVC advierten, ademas, que la recuperacion de la capacidad del cauce se hace de manera concreta y
puntual en el tiempo, al final de un periodo invernal y previa constatacion de la autoridad ambiental, lo
que justifica que la obra se ejecute en una sola intervencion, en el plazo corto que aqui se fija.

Por su parte, la CVC priorizé la intervencién en su Plan de Accion 2024-2027, programa 04
«Ordenamiento ambiental territorial y gestion del cambio climatico», proyecto 0402 «Promocién e
implementacién de acciones para la reduccién del riesgo y la ocupacién sostenible del territorio»,
actividad 009 «Implementar acciones para mejorar la capacidad hidraulica de cauces, rios y/o
quebradas en municipios priorizados», con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1851 del
30 de junio de 2026, y celebré con el Municipio el Convenio Interadministrativo CVC No. 0085 de 2026,
suscrito el 31 de julio de 2026 entre la Corporacion Autbnoma Regional del Valle del Cauca — CVC y el
Municipio de El Dovio, por un valor total de $110.029.207, del cual la CVC aporta $100.000.000 en
dinero y el Municipio $10.029.207 en bienes y servicios, representados en 251 m? de retiro de material
a maquina con cargue y disposicién final, que ejecuta directamente y que no hacen parte del presente
contrato. El aporte en dinero de la CVC es exactamente el presupuesto oficial de este proceso.

En concordancia con lo anterior, la CVC, como autoridad ambiental departamental, ha recomendado a
los entes territoriales garantizar que los cauces naturales y canales se mantengan libres de sedimentos,
residuos y material vegetal, y que se realicen actividades de limpieza y descolmatacion para mitigar los
riesgos por represamientos e inundaciones. Estas acciones deben ser articuladas con los Consejos
Municipales de Gestién del Riesgo de Desastres, conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, y
con la destinacion de recursos que permitan atender oportunamente las emergencias derivadas de
eventos hidrometeoroldgicos.

Con base en los reportes de las secretarias de gestion del riesgo y de los alcaldes, y con la validacion
técnica de sus Direcciones Ambientales Regionales, la CVC destiné para la vigencia 2026 la suma de
$2.000.000.000 a intervenciones de mejoramiento de la capacidad hidraulica, y priorizd las cuencas
Cerrito, Guabas, Artieta, Riofrio, Bolo-Fraile-Desbaratado, Calima, Dagua, RUT, La Paila, Pescador,
Garrapatas, Tulua-Morales, La Paila-La Vieja, Cafiaveral, Chancos, Catarina, Vijes y Mulalé-Yumbo,
asociadas, entre otros, al Municipio de El Dovio (CVC, andlisis de conveniencia CD 0763-2026, p. 18).
El Municipio de El Dovio hace parte de los municipios afectados por el fendmeno invernal, en particular
por la situacion de la quebrada Cauquita a su paso por la zona urbana y el corregimiento de Matecafia,
donde se ha identificado un escenario de riesgo por inundacién debido a que el cauce ha perdido gran
parte de su capacidad hidraulica, lo que se traduce en el aumento de los niveles en los periodos de
lluvias intensas y, de no atenderse, en la afectacion de inmuebles y enseres de la poblacién cercana.

El municipio de El Dovio se encuentra ubicado en la zona norte del departamento del Valle del Cauca, a
167 km de la ciudad de Cali. Posee una extension territorial de 383 km>.

Con una altura promedio de 1.434 metros sobre el nivel del mar, su temperatura anual oscila entre los
14 °C y 24 °C, rara vez descendiendo a 13 °C o superando los 27 °C. Tradicionalmente, el municipio
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presentaba dos periodos de lluvia con precipitaciones promedio de 1.321 mm; sin embargo, en la
actualidad este comportamiento se ha visto modificado por eventos asociados al fenédmeno de La Nifa,
que ha impactado significativamente el clima a nivel nacional.

El Dovio es una tierra montafiosa, de clima suave y aire puro. Se caracteriza por la abundancia de
aguas en sus rios y quebradas, asi como por su territorio boscoso. Se puede acceder al municipio
desde Roldanillo y La Unién a través de vias completamente pavimentadas, lo que lo convierte en un
excelente destino para el descanso y el turismo ecoldgico.

La mayor parte del territorio de ElI Dovio es montafioso, aunque también cuenta con zonas planas. Su
relieve corresponde a la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Entre sus montafias mas
representativas se encuentran: el Cerro de Paramillo (2.050 m s. n. m.) en la vereda Las Vueltas y
Sirimunda; el Cerro Cara de Perro (2.050 m s. n. m.) en la vereda La Dorada; el Alto de Paramillo
(1.850 m s. n. m.) en la vereda Bellavista; y el Cerro Toldafria (1.847 m s. n. m.) en la vereda Toldafria.
El municipio cuenta con dos importantes ecosistemas estratégicos para la region del Valle del Cauca: la
serrania de Los Paraguas, reconocida también como un ecosistema estratégico a nivel mundial, y la
microcuenca El Salto, de gran importancia socioeconémica para los municipios de Roldanillo y El Dovio,
dado que alli se originan los minisistemas de riego para el corregimiento de Cajamarca y la vereda
Matecana.

El Dovio es atravesado por los rios El Dovio, Pefiones, Rio Claro y el rio Garrapatas, junto con todos
sus afluentes.
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Ubicacioén del tramo a intervenir en la quebrada Cauquita. Fuente: CVC, analisis de conveniencia CD 0763-2026, p. 20.

La quebrada Cauquita drena el flanco oriental de la cordillera Occidental, en el noroccidente del
departamento, atraviesa el corregimiento de Matecana y la zona urbana de El Dovio y tributa al rio
Dovio, de manera que la colmatacién de su tramo bajo afecta directamente a la cabecera municipal.

Frente a los escenarios de riesgo por fendmenos de origen hidrico, el municipio presenta,
principalmente, amenazas asociadas a inundaciones. En el caso del municipio de El Dovio, la mayor
probabilidad de desbordamientos se relaciona con los cauces del rio Dovio, el zanjbn Samand y las
quebradas Cauquita, Del Castillo y Grande, que atraviesan el area urbana. Los procesos de inundacién
se generan por desbordamiento en zonas bajas cercanas al cauce, la irregularidad del terreno, la
reduccion del cauce en algunos tramos y la presencia de estructuras hidraulicas con areas menores a
las requeridas para el transito de caudales en épocas de altas precipitaciones, lo que provoca
represamientos en diferentes sectores.

En el territorio se identifican amenazas de tipo natural, debido a las caracteristicas geomorfolégicas y
de relieve del municipio, que lo hacen altamente susceptible a procesos erosivos.

y fendmenos de remocién en masa lo que lleva a plantear mayores exigencias en cuanto al manejo de
suelos y la construccién y mantenimiento de obras de infraestructura, incluidos los cauces y quebradas,
que se ven afectadas por el aporte de finos y materiales que llegan a ellas reduciendo su capacidad
hidraulica.

Teniendo en cuenta que, la Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca — CVC como maxima
autoridad ambiental en su jurisdicciéon, en cumplimiento a las funciones establecidas mediante el
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, numeral 6 donde se estipula su facultad para celebrar contratos y
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convenios con entidades territoriales y con otras entidades publicas y privadas cuyo objeto sea la
defensa y proteccion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de
mejor manera algunas de sus funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones
administrativas; numeral 19 el cual reza “Promover y ejecutar obras de irrigacion, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulacién de cauces y corrientes de agua, y de recuperaciéon de tierras que
sean necesarias para la defensa, proteccién y adecuado manejo de las cuencas hidrograficas del
territorio de su jurisdiccidon, en coordinaciéon con los organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuacion de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes; cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo a las normas y los
reglamentos requieren de licencia ambiental, esta debera ser expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente”, numeral 20 a partir del cual se establece la funcién de ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinacién con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realizacion sea necesaria para la defensa y recuperacién del medio
ambiente y los recursos naturales renovables y el numeral 23 donde se manifiesta su funcion de
“Realizar actividades de analisis, seguimiento, prevencion y control de desastres, en coordinacion con
las demas autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevenciéon y
atencion de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales planes o
distritales programas de adecuacion de areas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosion, manejo de cauces y reforestacion”.

En virtud de lo anteriormente descrito, con base en el informe realizado por la DAR Brut, una vez
verificada la necesidad por la problematica de la quebrada Cauquita que afecta su capacidad hidraulica,
la CVC a través de la Direccion de Gestiéon Ambiental, acogiéndose al articulo 2 de la Ley 1523, que
reza: “La gestién del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano”, considera viable, por ser de su competencia, que se lleven a cabo los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo en el cauce de la quebrada Cauquita y con ello contribuir a su
6ptimo funcionamiento, previniendo en gran medida las inundaciones que se presenten con ocasion de
la ola invernal.

En este orden de ideas la Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca, en cumplimiento del
principio de complementariedad apoyara al municipio El Dovio en el desarrollo de la actividad, a través
de la suscripcién de un Convenio Interadministrativo entre la CVC y el Municipio el cual permita que el
ente territorial adelante la contratacidon para realizar el mejoramiento de la capacidad hidraulica del
cauce de la quebrada Cauquita a su paso por el municipio, a través de la descolmatacion y limpieza en
los puntos indicados, teniendo en cuenta la cantidad de sedimento y material vegetal que se presenta
actualmente, generando un riesgo en eventos criticos de lluvia.

La CVC priorizé recursos en el presente Plan de Accidn 2024-2027, con los cuales se puede atender la
necesidad de intervencién planteada por el municipio El Dovio y asi coadyuvar para atender las
actividades a desarrollar y la prevencion de un posible desastre.

El Municipio no puede atender la necesidad con medios propios ni por administracion directa, porque el
propio convenio lo excluye: la cldusula segunda, literal f), le impone adelantar la contratacion de las
actividades objeto del convenio conforme a las normas de contratacién publica, segun la modalidad que
corresponda al presupuesto, y exigir al futuro contratista de obra los amparos de cumplimiento, calidad,
responsabilidad civil extracontractual y pago de salarios y prestaciones; el literal q) enumera las seis
actividades que deben contratarse; y los desembolsos de la CVC se condicionan a los informes de
avance del contratista ejecutor de las obras. A ello se suma que la obra exige levantamientos
topobatimétricos con perfil y secciones transversales cada 50 metros antes y después de la
intervencién, maquinaria de excavacion apta para operar dentro del cauce, cargue y transporte a sitios
de disposicion autorizados y personal profesional dedicado al frente de obra durante todo el plazo,
recursos que deben ser aportados por un contratista seleccionado objetivamente.

Si la obra no se contrata, el tramo critico conservara la seccién hidraulica reducida que la CVC constato
y la siguiente temporada de lluvias encontrard el cauce colmatado, con el riesgo de desbordamiento
sobre las viviendas, los cultivos y la infraestructura del corregimiento de Matecana y de la zona urbana;
el Municipio, ademas, perderia la cofinanciacion de la CVC, pues el convenio vence el 31 de diciembre
de 2026 y su clausula segunda, literal n), obliga a restituir los recursos no ejecutados. Por estas
razones el Municipio requiere contratar, por seleccion abreviada de menor cuantia, la obra cuyo objeto
es REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA
QUEBRADA CAUQUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, con el alcance de las seis actividades y las cantidades fijadas por la CVC en el convenio, por
un plazo de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin
exceder del 31 de diciembre de 2026 y por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
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($100.000.000), equivalente al aporte en dinero de la CVC.

2. OBJETO A CONTRATAR

REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA
QUEBRADA CAUQUITA, EN EL MUNICIPIO DE EL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA

CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE PR?guc NOMBRE DE PRODUCTO
rvicios De Mantenimiento Y R racion D
72103300 ﬁ?ra:s(t)rictuera e oo sparacion e
72141500 Servicios De Preparacion De Tierras
Servicio De Preparacion De Obras De
72153900 Construccion

3. ALCANCE DEL OBJETO

ACTIVIDADES Y/O DETALLES TECNICOS DE LA OPERACION
El alcance comprende la recuperacion de la capacidad hidraulica de la quebrada Cauquita en una
longitud aproximada de 2.100 metros lineales, con un ancho promedio de 3 metros y una profundidad
promedio de 0,50 metros, conforme a la topografia, mediante las seis actividades y cantidades que la
CVC fij6 en el analisis de conveniencia (p. 35) y en la clausula segunda, literal q), del convenio 0085 de
2026, que se presupuestan asi:

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD |CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA
1 SUMINISTRO, INSTALACION Y DESINSTALACION DE UND 1 $1.766.082 $1.766.082

VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGUN DISENO
(INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL
PROYECTO)

2 LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y ML 2.100 $9.657 $20.279.700
SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS
ANTES DE DESCOLMATACION)

3 LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y ML 2.100 $9.657 $20.279.700
SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS
DESPUES DE DESCOLMATACION)

4 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, M3 2.475 $11.084 $27.432.900
DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE
(1.650 ML x 3 M DE ANCHO x 0,50 M DE FONDO)

5 RETIRO DE MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KM, M3 675 $39.957 $26.970.975
INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS
AUTORIZADOS (450 ML x 3 M DE ANCHO x 0,50 M DE

FONDO)

6 CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FORESTAL (INCLUYE |GL 1 $3.270.643  [$3.270.643
APROVECHAMIENTO)
VALOR TOTAL (CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE) $100.000.000

Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento, tomadas del analisis de conveniencia de la CVC (pp.
26 a 32):

a) Realizar, antes de intervenir, el levantamiento topobatimétrico del tramo con perfil y secciones
transversales cada 50 metros, que contenga la propuesta de descolmatacion y los tramos a limpiar, y
repetirlo al terminar para verificar el cumplimiento del objetivo de mitigaciéon y cuantificar el volumen
removido.

b) Definir previamente el ancho del cauce, la profundidad a proporcionar y el alineamiento del eje del
tramo, sin sobrepasar las profundidades recomendadas ni alterar las condiciones del cauce, como los
radios de curvatura y los taludes, y sin generar problemas a terceros, al entorno ambiental ni a los
deslizamientos existentes.

c) Retirar todo el material forestal atravesado sobre el cauce y el que se encuentre en los taludes; ese
material solo podra tener uso doméstico al interior de los predios colindantes y se prohibe su
comercializacién y transporte.

d) Acopiar el material de arrastre sobre las margenes; donde no sea posible, acopiarlo temporalmente
en el lugar que autorice el Municipio e informarlo a la CVC. El material no podra comercializarse ni
utilizarse en embalastado de vias, rellenos u obras civiles sin el permiso de la Agencia Nacional de
Mineria.
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e) Transportar el material sobrante a menos de 10 km y disponerlo en el sitio autorizado que provea el
Municipio, conforme a la Resolucion 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
modificada por la Resoluciéon 1257 de 2021.

f) Instalar y mantener la valla informativa del proyecto durante la ejecucion y retirarla al terminar, con los
reconocimientos a la CVC que exige el convenio.

En materia de autorizaciones y permisos, corresponde al Municipio, antes del acta de inicio, gestionar
las autorizaciones de los propietarios riberefios para el acceso de la maquinaria y el acopio del material
(clausula segunda, literal j, del convenio), proveer el sitio de disposicion final y obtener los permisos
ambientales que se requieran (literal 0), en particular el pronunciamiento de la CVC sobre la ocupacién
del cauce de que trata el articulo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015. Al contratista corresponden los
permisos propios de su operacién y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Son obligaciones especificas del contratista: ejecutar las seis actividades con las cantidades vy
especificaciones del cuadro y de las condiciones técnicas; presentar al inicio el cronograma de obra a
escala semanal; mantener en obra al director, al residente y al profesional SST ofrecidos y la
magquinaria requerida; llevar bitacora diaria; entregar los levantamientos topobatimétricos inicial y final
con memoria de calculo de volimenes y registro fotografico georreferenciado; presentar los informes
técnicos y financieros de avance del 50% y del 100% que el Municipio debe remitir a la CVC para los
desembolsos del convenio; acreditar el pago de seguridad social y parafiscales; y constituir las
garantias con el Municipio de El Dovio y la CVC como benéeficiarios.

Son obligaciones del Municipio: pagar en la forma pactada; entregar el sitio y las autorizaciones de
acceso; proveer el sitio de disposicion final; ejercer la supervision; y presentar a la CVC los informes de
avance y el informe final del convenio.

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion sera de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2026. El plazo se ajusta a la vigencia del convenio CVC 0085
de 2026 (clausula cuarta), que termina el 31 de diciembre de 2026, y a la magnitud de las actividades,
que el mercado ejecuta entre diez y sesenta dias segun los contratos analogos del SECOP
relacionados en el analisis del sector.

5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Indicar informacion del lugar de ejecucion de forma clara direccion y/o ubicacion cartografica:

Cauce de la quebrada Cauquita, en el tramo comprendido entre el KO+000 (coordenadas 76°13'11,83"
W, 4°30'5,99" N) y el K2+100 (coordenadas 4°30'28,2" N, 76°14'03,8" W), en la zona urbana y el
corregimiento de Matecafia del Municipio de El Dovio, Valle del Cauca.

6. SUPERVISION E INTERVENTORIA

El proceso no tendré interventoria externa, toda vez que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite
vigilar la ejecucion mediante un supervisor y su paragrafo 1 solo exige pronunciarse sobre la
interventoria en los contratos que superen la menor cuantia de la entidad; el valor de este contrato es
inferior a ella y la obra no proviene de una licitacién publica, de modo que no se activa la interventoria
obligatoria del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. La supervision la ejercera la Secretaria
de Planeaciéon y Obras Publicas, a través de un profesional con conocimientos en ingenieria civil,
sanitaria o hidraulica, como lo exige la clausula octava del convenio CVC 0085 de 2026, y sera esa
supervision la que certifique y apruebe los informes técnicos y financieros de avance que el convenio
exige para los desembolsos de la CVC.

El Alcalde Municipal designara al funcionario supervisor, quien estarad pendiente del seguimiento del
proceso contractual, establecera los mecanismos de permanente comunicacion con el contratista para
solicitar servicios, realizar aclaraciones pertinentes, solicitar por escrito el cumplimiento de las
obligaciones, verificar las facturas de cobro enviadas, dar visto bueno a las cantidades suministradas y
realizar el tramite de pagos.

SUPERVISION
Nombre del funcionario LUIS ENRIQUE ECHEVERRY BECERRA
Identificacién del funcionario 94.191.874 de El Dovio Valle
Cargo Secretaria de Despacho
Dependencia Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Ambiental

7. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia de los contratistas se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

“(...) 2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccién objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de
la contratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos
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simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. (...)” (Negrilla fuera de texto).

El objeto es un contrato de obra publica en los términos del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993, porque consiste en la realizacién de un trabajo material sobre un bien inmueble, el cauce de la
quebrada Cauquita, mediante excavacioén, conformacion y retiro de material. Al no tratarse de bienes o
servicios de caracteristicas técnicas uniformes ni de consultoria, la modalidad se determina por la
cuantia, de acuerdo con el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

El presupuesto anual del Municipio de El Dovio es inferior a 120.000 SMMLV, de modo que su menor
cuantia es de 280 SMMLV, equivalentes a $490.253.400 con el salario minimo de 2026 ($1.750.905,
Decreto 1469 de 2025), y su minima cuantia es el diez por ciento de esa cifra, $49.025.340, que es el
tope que el propio Municipio viene aplicando en sus procesos de minima cuantia de 2026 publicados en
el SECOP II. Como el presupuesto oficial de $100.000.000 supera la minima cuantia y no excede la
menor cuantia, la modalidad que corresponde es la seleccion abreviada de menor cuantia, con el
procedimiento del articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015: manifestacion de interés dentro de
los tres dias habiles siguientes a la apertura, sin sorteo de consolidacion, y publicacion del informe de
evaluacion durante tres dias habiles. El contrato se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015.

8. TIPO DE CONTRATO

Contrato de OBRA PUBLICA (numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993), a precios unitarios fijos
sin férmula de reajuste.

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor estimado del contrato es de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000), que incluye
todos los costos directos e indirectos en que incurrira el contratista para ejecutar cada actividad,
conforme lo precisa el andlisis de conveniencia de la CVC. El presupuesto corresponde a las
cantidades y precios unitarios del informe técnico de la Direccion Ambiental Regional BRUT de la CVC,
elaborado con la base de precios de la Gobernacion del Valle del Cauca indexada y con precios
histéricos de esta clase de trabajos, y su aritmética cierra exactamente: la suma de los seis items del
cuadro del numeral 3 da $100.000.000, valor igual al aporte en dinero de la CVC y al amparado por el
CDP.

El precio es razonable frente a tres referentes verificables: en primer lugar, los cinco precios unitarios
de las actividades de 2026 son exactamente los del contrato MED - SA 005 de 2025 que el Municipio
adjudicé para la descolmatacion del rio Dovio, actualizados con la variacién anual del IPC de diciembre
de 2025, que fue de 5,10% segun el DANE (valla $1.680.382 a $1.766.082; topobatimetria $9.188 a
$9.657 por ML; excavacion $10.546 a $11.084 por m?; retiro $38.018 a $39.957 por m?), mientras los
costos de las obras civiles crecieron 6,03% anual a agosto de 2026 segun el ICOCIV del DANE, de
modo que la actualizacion es conservadora. En segundo lugar, los 36 contratos de limpieza y
descolmatacién de cauces adjudicados por seleccidon abreviada en municipios del Valle del Cauca entre
2023 y 2026, actualizados con el ICOCIV, tienen un valor promedio de $98.879.245 y una mediana de
$95.334.815, y el presupuesto de este proceso se ubica 1,1% por encima del promedio. En tercer lugar,
en esos procesos el valor adjudicado fue en promedio apenas 0,30% inferior al presupuesto oficial, lo
que confirma que los presupuestos construidos con esta metodologia reflejan el precio de mercado. El
detalle esta en el analisis del sector.

En cuanto a la forma de pago, el Municipio entregara al contratista un anticipo equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor del contrato, previa aprobacién de la garantia de buen manejo y correcta
inversién del anticipo, del plan de inversion del anticipo y suscripcion del acta de inicio; el anticipo se
amortizara proporcionalmente en cada acta. El saldo se pagara mediante actas parciales de obra segun
las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas por la supervisién y un pago final contra el acta de
recibo a satisfaccion, acompafnada de los levantamientos topobatimétricos final y del informe final. El
anticipo no supera el primer desembolso de la CVC ($50.000.000), como lo exige la clausula segunda,
literal f), del convenio, y no requiere fiducia porque el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 exceptua los
contratos de menor o minima cuantia.

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES

Presupuesto Vigencia Fiscal 2026

CDP CD-000591 del 5 de octubre de 2026
B Apropiacion presupuestal afectada:
[2.3.2.02.02.005 |

FUENTES DE RECURSOS Nombre:
| Construccion y servicios de la construccion |
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11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (Para conocimiento del contratista)

El municipio realizara los siguientes descuentos:

| TipodelmpuestooDescuento | Porcentaje |

Estampilla Pro hospital
Estampilla Pro Universidad
Estampilla Pro Cultura
Estampilla Pro Adulto
Estampilla Pro Deporte
Retencién en la fuente
Adicionalmente, por tratarse de un contrato de obra publica, se descontara la contribucién
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva adicion,
prevista en el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006.

NN N[=

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta que el proceso se adelantara mediante seleccion abreviada, los criterios
relacionados con las calidades y cualidades que debe cumplir el oferente para ser calificado,
son las que se establecen en el pliego de condiciones y sus anexos.

Asi las cosas, los posibles oferentes deben consultar los requerimientos para la presentacion
de sus ofertas en el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones, las adendas
y la respuesta a las observaciones presentadas durante el proceso de contratacion.

13. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Conforme al numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y al articulo 2.2.1.1.2.2.2 del
Decreto 1082 de 2015, en la seleccion abreviada de menor cuantia la oferta mas favorable se
determina por la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
férmulas. El pliego distribuye 1.000 puntos asi: precio, 499,5 puntos, con féormula escogida al
azar segun la TRM para impedir que los oferentes ajusten su precio a un método conocido;
propuesta técnica, 250 puntos, que valora la consistencia del programa de obra, de los
rendimientos y del flujo de inversion, decisiva en una obra de treinta dias dentro de un cauce;
generacion de empleo, 150 puntos; apoyo a la industria nacional, 100 puntos, el 10% del total,
dentro del rango del articulo 2 de la Ley 816 de 2003; y 0,25 puntos para emprendimientos y
empresas de mujeres y 0,25 para Mipyme, conforme a los articulos 2.2.1.24.2.15 y
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015. El plazo no se evalua, porque en los contratos de
obra publica el menor plazo no puede ser factor de calificacion. No se asigna puntaje por
vinculacién de personas con discapacidad, pues el articulo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 1082 de
2015, en la redaccién del Decreto 287 de 2026, lo reserva a la licitacion publica y al concurso
de méritos.

14. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS

En caso de empate se aplicaran, de forma sucesiva y excluyente, los trece criterios del
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, adicionado por el articulo 22 de la Ley 2479 de 2025,
acreditados conforme al articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 y al pliego de
condiciones.

15. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La tipificacion, estimacion y asignacion completa de los riesgos consta en el documento «3. Matriz
de Riesgos», que hace parte integral de estos estudios previos; el cuadro siguiente resume los
riesgos generales del proceso.

MONITOREO Y REVISION

IMPACTO
DESPUES DEL
TRATAMIENTO

ia de la
del evento
IMPACTO
PRIORIDAD
del contrato?

como puede ocurrir)

PROBABILIDAD
CALIFICACION TOTAL
¢A quién se le asigna?

Implementados

4 ¢Coémo se
realiza el
monitoreo?

Periodicidad
¢Cuando?

CLASE
FUENTE
ETAPA
TIPO
Descripcion (Que puede pasar y,
Tratamiento/Controles a ser
Persona responsable por
implementar el tratamiento

6n total

¢ Afecta el equilibrio econémico

Probabilidad
Impacto

Calificaci

Calificacion
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del valor del

Cumplimiento General del Contrato, por valor

1),

Teléfono: 3218245257
Correos: contratacion@eldovio-valle.gov.co

PROCESO DE CONTRATACION
De conformidad con el numeral X del pliego de condiciones, el Contratista debe presentar
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato, la garantia de
Calle 7 # 6-52 Palacio Municipal -El Dovio- Valle del Cauca- Colombia
Coédigo Postal: 761560

16. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
entregado en anticipo y vigencia igual a la del contrato. 3). Pago de Salarios, Prestaciones

2). Buen manejo y correcta inversion del anticipo, por el cien por ciento (100%) del valor
Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, por valor equivalente al 10%

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
equivalente al 10% del valor del contrato y vigencia igual a la del contrato y cuatro meses mas.

cumplimiento y complementarios, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
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contrato y vigencia hasta el plazo del contrato y tres (3) afios mas. 4). Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por valor equivalente al 10% del valor del
contrato y vigencia de cinco (5) afios contados partir de la fecha de suscripcion del Acta de
Entrega y Recibo definitivo de la obra. B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015. Por valor de doscientos (200) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes y
vigencia igual al periodo de ejecucion del contrato.

En todas las garantias figuraran como asegurados y beneficiarios el Municipio de El Dovio y la
Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca — CVC, como lo exige el andlisis de
conveniencia del convenio 0085 de 2026 (numeral 10). La garantia de seriedad de la oferta
sera del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con vigencia de dos meses desde el
cierre, y su no entrega con la oferta no es subsanable y es causal de rechazo (paragrafo 3 del
articulo 5 de la Ley 1150 de 2007).

17. ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

PRESUPUESTO EXCEPCIO PROCESO DE
ACUERDO ENTIDAD DEL PROCESO N CONTRATACION
COMERCIAL ESTATAL SUPERIOR AL APLICABL | CUBIERTO POR
INCLUIDA ACUERDO E AL EL ACUERDO
COMERCIAL PROCESO COMERCIAL
Canada No No No No
Chile Si No No No
Estados Unidos No No No No
El Salvador No No No No
Guatemala Si Si No Si
Honduras No No No No
Liechtenstein Si No No No
Suiza Si No No No
México No No No No
Union Europea Si No No No
CAN Si Si No Si

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Los acuerdos con la Alianza del Pacifico (Chile y Peru), Costa Rica y el Reino Unido también
incluyen a los municipios, pero sus umbrales para servicios de construccién en 2026 superan
los $27.000 millones, por lo que no cubren este proceso. Quedan cubiertos el Triangulo Norte,
solo con Guatemala, y la Decisién 439 de la CAN, que no tienen umbral (Manual CCE-EICP-
MA-07 y umbrales 2026-2027 de Colombia Compra Eficiente).

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Proyectado por

LUIS ENRIQUE ECHEVERRY BECERRA
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Ambiental

Vo.Bo. Ordenador del Gasto

HECTOR ENRIQUE DE LA TORRE BENITEZ
Alcalde municipal

Calle 7 # 6-52 Palacio Municipal -El Dovio- Valle del Cauca- Colombia
Teléfono: 3218245257
Correos: contratacion@eldovio-valle.gov.co
Coédigo Postal: 761560
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