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CONTRATO No. 4148.010.26.1.0994-2025 
  
 
ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 
Carrera 49A # 15-55 Apto 403A, Altos de Macarena II 
Santiago de Cali – _Valle del Cauca  
Tel. 3023895485  
Correo: afebot@gmail.com 
 
 
Asunto:  Proceso de Mínima Cuantía No. 4148.010.32.1.0970-2025 
  Aceptación de oferta No. 4148.010.26.1.0994-2025 
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
De conformidad con lo dispuesto en Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, la 2018 y demás normas concordantes, me permito manifestar que la 
oferta por usted presentada el día siete (07) de julio de 2025, con relación al Proceso de 
Selección de Mínima Cuantía No. 4148.010.32.1.0970-2025, ha sido aceptada por parte del 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, ya que la misma cumple con las 
condiciones técnicas mínimas exigidas, la experiencia y la capacidad jurídica de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1882.  
 
Para todos los efectos a que haya lugar, con la propuesta y la presente aceptación, se entiende 
que con usted ha quedado celebrado el contrato cuyo objeto es: EL DISTRITO SANTIAGO 
DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PATRIMONIAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI", EN EL MARCO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI" BP-26005353. 
 
Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones del 
Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 4148.010.32.1.0970-2025, con todas las 
condiciones técnicas y con los ofrecimientos por usted formulados en su oferta económica, 
cuyos aspectos generales se detallan a continuación:  
 

CONTRATISTA: ALEX FERNANDO BOTERO TAQUES 
PERSONA 
NATURAL: 

ALEX FERNANDO BOTERO 
TAQUES C.C. 76.311.876 
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DIRECCIÓN: Carrera 49A # 15-55 Apto 403A, 
Altos de Macarena II Tel: 3023895485 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

Número: 3500235009 
Fecha de Expedición: 31/03/2025 
Fecha de vencimiento: 31/12/2025 
Valor: $ 70.000.000 
Compromiso que respalda: 
4148/1.2.3.1.19.01/2.3.2.02.02.008/62010010011/BP2600535310
10105 
 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($56.006.076) 
 

 

FORMA DE PAGO 

El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, en 
contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad 
reconocerá al Interventor el pago de acuerdo con el avance de 
ejecución del Contrato de Interventoría.  
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El pago al Interventor se efectuará previo a la presentación de la 
factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor 
designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la 
certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la 
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor 
deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado 
en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de 
dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura 
so pena de ser rechazada.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas 
en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del 
contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
 
En todo caso, los desembolsos se harán de acuerdo con la 
disposición de giros de P.A.C por parte de la entidad. Todos los 
informes deben presentarse por escrito con sus respectivos 
soportes legales y financieros, y en medio magnético. 
 
Para el pago, el contratista deberá anexar los siguientes 
documentos, en lo que aplique: 
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1. Factura debidamente diligenciada. 
2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato 

de la SC firmada por las partes. 
3. Informe técnico, administrativo, jurídico, financiero y 

contable del contrato objeto de interventoría. 
4. Certificación del cumplimiento de las obligaciones 

laborales y de pago de aportes a la seguridad social 
integral en salud, pensión y ARL del contratista, 
profesionales ofertados y demás personal que se requirió 
para la ejecución del contrato, y pago de parafiscales de 
conformidad con lo señalado por la Ley. 

5. Acta de recibo definitivo del contrato (para el pago final),  

 
La Secretaría de Cultural, en razón a que ejerce la supervisión de 
este contrato, requiere que el contratista que sea elegido dentro 
del proceso que corresponda, aporte los documentos que se 
relacionan en la siguiente lista de chequeo: 
 

# TIPO DE DOCUMENTO 
1 RPC 
2 FICHA TECNICA 
3 CONTRATO SEGÚN SECOP 2  
4 RUT 

5 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN  
EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO (SI 
APLICA) 

6 CÉDULA DE CIUDADANIA DEL OFERENTE O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

7 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE 

8 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

9 PLAN DE TRABAJO 
10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

11 INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, 
FINANCIERO Y CONTABLE 

12 INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA  
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13 ACTA PARCIAL O FINAL 
14 FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA 
18 ACTA DE COMITÉ Y LISTADO DE ASISTENCIA 

 

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la 
celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, corren por 
cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional 
a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas 
reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los 
diferentes impuestos nacionales, departamentales o 
municipales, la Administración procederá de conformidad con la 
normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato 
y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a 
alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le 
otorga la exención.  

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de 
estampillas, a título enunciativo, se tienen los siguientes: 
 

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL -CE(CONTRATO DE 
OBRA) 5.0% 

PRO-CULTURA -EC MAYOR A UVT 4.072 (MAYOR 
A $191.648.680) 1.0% 

PRO-DESARROLLO URBANO – EP MENOR A 
2.196UVT (MAYOR A $1 Y MENOR A$103.354.740) 1.0% 

PRO-DESARROLLO URBANO – EP MAYOR O 
IGUAL A 2.196UVT (MAYOR O IGUAL 
A$103.354.740) 

3.5% 

PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 2.0% 
PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.0% 
PRO-UNIVERSIDAD DEL VALLE 2.0% 
PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2% 
PRO-HOSPITAL -EH 1.0% 
PRO-UNIPACIFICO -UN TODO TIPO DE 
CONTRATO 0,5% 
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*La anterior es a modo indicativo; sin embargo, el contratista 
asumirá toda la carga impositiva de orden nacional, 
departamental y distrital 
 
En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión 
Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el 
número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así 
como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN 
a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final 
de entrega y recibo a satisfacción de los trabajos contratados. 
En el valor total del contrato, se encuentran incluidos todos los 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales 
y Distritales que se causen por la celebración, ejecución y 
liquidación del mismo, los cuales serán a cargo del contratista. 
Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción 
del contrato no podrán generar costos adicionales a los ya 
dispuestos por la entidad.  
 
 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 
2025, inicio que se dará previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución de conformidad con el artículo 41 
de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. 

POLIZAS 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del 
contrato y 
seis (6) 
meses más 

El valor de este amparo debe ser de 
por lo menos el veinte 20% del valor 
del contrato.   .    

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

El valor de este amparo no puede 
ser inferior al cinco 5% del valor 
total del contrato. 
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laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 
Calidad del servicio Plazo del 

contrato y 
seis (6) 
meses más 

El valor de este amparo debe ser de 
por lo menos el veinte 20% del valor 
del contrato.    

Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la 
Entidad 

Igual al 
período de 
ejecución del 
contrato 

Doscientos (200) SMMLV 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato y de la ley, el 
CONTRATISTA tendrá, entre otras, las siguientes: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato y de la ley, el 
CONTRATISTA tendrá, entre otras, las siguientes:  
 
1. Desarrollar a plenitud el objeto del contrato, dentro de los términos y condiciones 

establecidos en este documento, la propuesta y el proyecto de la Secretaría de Cultura.  
2. Comunicarle al Distrito de Santiago de Cali -Secretaría de Cultura cualquier circunstancia 

política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda 
afectar la ejecución del contrato.  

3. Cumplir con las directrices y lineamientos que la Secretaría de Cultura defina y permitir que 
se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato.  

4. Designar dentro de su equipo de trabajo, a la persona que se encargará de atender en 
forma directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, 
durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan.  

5. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista 
ocurrieran daños a terceros, el contratista será el directo responsable de ellos, dejando 
indemne al Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Cultura.  

6. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente 
aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a 
disposición del servicio. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas 
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de seguridad ocurrieran daños o accidentes a su personal, al personal del Distrito de 
Santiago de Cali – Secretaría de Cultura o a terceros. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. El contratista se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del contratista 
sin derecho a que el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura le reembolse 
cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo 
pactado para la terminación de los servicios o trabajos.  

7. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

8. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema 
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de 
Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de 
la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma 
de pago. 

9. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

10. Proporcionar al supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la información sobre 
la ejecución del contrato cuando así lo soliciten.  

11. Realizar el registro de las actividades ejecutadas en el sitio donde se desarrollen, la cual 
debe entregarse al Interventor/supervisor para el trámite de desembolsos del contrato.  

12. Llevar el registro fotográfico y audiovisual, de cada una de las actividades realizadas 
durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la actividad.  

13. Tener disponible y emplear en la ejecución el personal para el cumplimiento de las 
actividades requeridas de conformidad a lo establecido en el contrato suscrito. Si durante 
la ejecución de este se requiere el cambio de algún recurso humano como material, deberá 
reemplazarse por otro de igual o mayor calidad o experticia, previa aprobación de la 
Secretaría de Cultura.  

14. Entregar al supervisor del contrato la información relativa de los subcontratos que suscriba 
para el desarrollo del proyecto, incluyendo los datos referentes a la existencia y 
representación legal de las entidades con quienes contrate, y la información referente a los 
pagos que realice con los recursos entregados. Para realizar dicha subcontratación debe 
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contar con previa autorización del comité técnico operativo delegado por la Secretaría de 
Cultura.  

15. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al área 
supervisora/Interventor(a).  

16. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por 
razón del contrato llegue a conocer, la obligación deberá ser cumplida por el contratista aún 
después de terminado el proyecto.  

17. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad 
requerida por la entidad, de tal manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos 
específicos y generales del proyecto.  

18. Atender los requerimientos que imparta la persona encargada de la vigilancia y control, 
tendiente a la buena ejecución del objeto contratado.  

19. Destinar los recursos para el cumplimiento del objeto del contrato y en ninguna 
circunstancia utilizarlo para el pago de otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere su 
cuantía.  

20. Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de servicios conexos requeridos 
para el desarrollo del contrato suscrito entre las partes cuando a ello haya lugar.  

21. Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de este contrato con cargo a los recursos aportados por la secretaría de 
cultura de Santiago de Cali; sin embargo, toda la contratación que realice el contratista, en 
el marco de este contrato, debe realizarse de conformidad con la normatividad vigente 
sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de publicidad, economía y transparencia, 
y observar los precios del mercado, evitando con esto sobrecostos en la ejecución.  

22. Efectuar oportunamente los pagos que sean requeridos, según los compromisos adquiridos 
con cargo a los recursos del contrato.  

23. Presentar los informes parciales y un informe final de la ejecución total del contrato, con el 
respectivo balance. el contratista deberá tener en cuenta al momento de presentar los 
informes, que estos deberán estar acordes con el cronograma y actividades previstas para 
cada actividad, en armonía con la ejecución del contrato, previos a la solicitud de pago de 
los valores establecidos en la minuta del contrato. asimismo, el contratista deberá anexar 
documentos soporte (registros fotográficos, listados de asistencia, medios magnéticos, 
etc.) con su respectiva fecha, donde se evidencie el desarrollo de las actividades 
ejecutadas, a fin de dar respuesta ante una posible veeduría ciudadana y/o auditoria por 
parte de los entes de control.  

24. Reportar a la Secretaría de Cultura el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, 
donde se le ha de desembolsar el valor derivado de la ejecución del presente contrato.  

25. Enviar con cada informe de supervisión/interventoría, factura electrónica y el informe de 
actividades, acatando las directrices por parte de la Secretaría de Cultura para el envío de 
los documentos de pago de forma virtual, mientras se mantenga la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional.  
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26. Presentar a la Secretaría de Cultura las garantías exigidas, el Cronograma de actividades 
ajustadas a la fecha de inicio, el cual debe contener las actividades a desarrollar para la 
obtención de cada actividad exigida en el contrato.  

27. Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, integridad, 
prevención y detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que 
atente contra este principio, lo hará conocer a la entidad.  

28. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Conocer los estudios técnicos y documentos generados dentro de los proyectos e informar 

en caso de encontrar alguna inconsistencia para efectos de subsanar la misma. 
2. Conocer el clausulado del contrato de obra y verificar el cumplimiento de los requisitos de 

legalización. 
3. Conocer las propuestas presentadas por el contratista y verificar las consistencias de las 

mismas. 
4. Procurar que no se presenten litigios o conflictos por repetición en contra del Distrito en el 

aspecto laboral, por tanto, debe constatar respecto del personal contratado por el 
contratista de consultoría. 

5. Solicitar a los Contratistas objeto de la presente interventoría, la Programación de 
actividades, relación y vinculación del personal vinculado, verificación de las obligaciones 
de los contratos 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, acreditar el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 
sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o 
revisor fiscal según el caso y presentar al interventor los documentos que acreditan tal 
cumplimiento conforme a la ley, al igual que el pago de los aportes parafiscales sobre la 
nómina que competa, cuando a ello haya lugar. 

7. La aplicación de los correctivos necesarios sobre las reclamaciones válidas de su personal. 
8. El cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 
9. Resolver las consultas que formule el Contratista y hacer las observaciones necesarias. 

Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta a la dependencia 
correspondiente. 

10. Remitir oportunamente al Distrito de Cali para aprobación del ordenador del gasto, los 
estudios modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades 
complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida 
justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 
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11. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista las actas de recibo parciales y finales, 
de acuerdo a los formatos empleados por el Distrito y verificar su adecuado trámite. 

12. Proyectar para la firma de las partes las actas de liquidación de los mismos. 
13. Presentar informes sobre el desarrollo de la Interventoría. 
14. Recopilar y condensar toda la información técnica y administrativa en caso de desacuerdo 

con el contratista. 
15. Informar a la dependencia competente el incumplimiento de cualquier obligación 

contractual. 
16. Mantener comunicación con el personal operativo y administrativo, profesional y técnico 

que desarrolle el objeto del contrato. 
17. Solicitar los documentos en los cuales se haga constar las modificaciones de los contratos. 
18. Atender solicitudes, inquietudes o requerimientos que formulen usuarios o agentes 

externos, en relación con la ejecución del contrato objeto de interventoría, y que sean 
reorientados por el Distrito de Cali. 

19. El interventor debe ejercer seguimiento y control de las actuaciones del contratista de 
mantenimiento de orden financiero, contable y presupuestal, en marco de este 
componente, el interventor deberá verificar que el contrato esté debidamente soportado 
con los recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien 
corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, 

20. Llevar un registro cronológico y actualizado de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados. 

21. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o rechazar los procedimientos 
propuestos por el contratista para la realización de la ejecución del contrato. 

22. Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del contratista y presentar 
periódicamente, previo acuerdo con el Distrito de Cali, los informes de seguimiento de los 
programas de trabajo. 

23. Determinar los presupuestos extras o adicionales. 
24. Preparar y presentar mensualmente informes técnicos y de programación, en los cuales se 

analice el programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las 
inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e 
indirectos, los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado 
seguimiento y control de la ejecución. 

25. Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un adecuado y 
oportuno desempeño de las funciones de la Interventoría. 

26. Concertar reuniones periódicas con el Distrito de Cali o sus representantes, para analizar 
el avance, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones de contratistas, etc., para 
mantener al Distrito de Cali plenamente informado sobre detalles del avance de las obras 
y del desarrollo del contrato. 

27. Asesorar al Distrito de Cali en la solución de las discrepancias de carácter técnico o 
contractual que surjan con el contratista durante el desarrollo del contrato. 
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28. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, costo o plazo, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de 
tales eventos. 

29. Exigir al contratista de cada contrato de obra o consultoría, el cumplimiento de un 
profesional responsable de implementación del sistema de gestión, seguridad y salud en el 
trabajo de la obra que se está ejecutando y cumplan con la normatividad vigente al 
momento de iniciar la ejecución de contrato (Decreto 1072 capitulo 6 y resolución 01312 de 
2019). 

30. Sera responsabilidad que el interventor, realizar seguimiento a los contratistas que junto 
con profesional del Seguridad y salud en el trabajo, realicen las adecuaciones, 
implementaciones y dotaciones necesarias para cumplir con los protocolos de Bio 
seguridad, según resolución 666 del 24 de abril 2020. 

31. En caso de ser necesario el contratista y el interventor deben solicitar acompañamiento de 
la respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria. 

32. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del 
objeto contractual 

33. Al momento de la aceptación del contrato, se le solicitara al contratista la certificación de 
afiliación a riesgo 5 en la ARL de los profesionales propuestos, al igual que el curso de 
alturas vigente. 
 

Para el ejercicio general como Interventor deberá tener en cuenta: 
 
● Requerir a los Contratistas el cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos 

de consultoría y en las leyes y normas que le sean aplicables. 
● Solicitar a los Contratistas el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna. 
● Impartir instrucciones a los Contratistas, las cuales son de carácter obligatorio siempre y 

cuando se encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente. Se debe 
dejar constancia escrita de toda actuación con firma de recibido por parte de los 
Contratistas y del Distrito de Cali. 

● Recomendar por escrito las acciones necesarias para mejorar la ejecución del 
diagnóstico. 

● Requerir a los contratistas los documentos necesarios para la ejecución del diagnóstico y 
vigilar permanentemente que las pólizas contractuales y post contractuales en valor y 
vigencia estén debidamente constituidas. 

 
 
Por estas razones, la interventoría técnica, jurídica, administrativa y financiera de los trabajos 
de consultoría comprende como mínimo los siguientes aspectos: 
 
Interventoría Administrativa. 
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Las funciones administrativas comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 
Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los 
que se refiere: 
 

● Actas de Pagos 
● Acta de reuniones 
● Acta de suspensión 
● Acta de reinicio 
● Actas de comités de seguimiento 
● Acta de aprobación de los trabajos 
● Acta de recibo, entrega y liquidación del contrato  

 
El interventor responderá por los perjuicios que se causen al Distrito de Cali y por las 
reclamaciones que surjan como consecuencia de la elaboración, suscripción o aprobación, 
defectuosa o errada de las actas de recibo final, de aprobación, de recibo definitivo, de 
suspensión y de liquidación. 
 
Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios 
y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos y en defensa de los intereses de la 
entidad representada. 
 

● Verificar al momento de la firma del acta de inicio, que el contratista de consultoría 
presente la siguiente documentación: 

● Plan de calidad 
● Listado de personal con copia de cada una de las afiliaciones a EPS, ARL y Pensión. 
● Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos 

establecidos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
● Comunicar al Distrito de Cali – Secretaría de Secretaría de Cultura, en forma inmediata 

todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y 
enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas o cruzadas al Contratista. 

● Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, fotografías, vídeos, informes técnicos, planos, planes, certificados y 
demás documentos requeridos para el control de la ejecución de los contratos 
principales, este archivo deberá ser entregado al Distrito de Cali – Secretaría de 
Secretaría de Cultura como requisito para el recibo de la Interventoría y si por otras 
circunstancias se requiere, la Interventoría deberá suministrar el archivo. 

● Mantener registros completos que hagan historia de la ejecución que se están 
adelantando. Tales registros, junto con la correspondencia y los diferentes informes 
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rendidos por el Contratista, serán la documentación base que sirva para cualquier asunto 
relacionado con los contratos y que surja durante la ejecución o después de la 
terminación. 

● Informar con anticipación al Distrito de Cali, el incumplimiento o las modificaciones al 
contrato a que hubiere lugar. 

● Estudiar las razones y hechos presentados por el contratista, junto con la solicitud de 
prórroga del término de duración del contrato o de sus etapas, determinando si hay lugar 
a la prórroga y someterla a consideración del Distrito de Cali. 

● Guardar la debida reserva de los asuntos, información y documentos de los cuales 
conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual. 

● Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener actualizada una relación diaria 
de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la 
ejecución y de la hora de inicio y de finalización de trabajos. El interventor podrá exigir 
el cambio o adición del personal necesario. 

● Elaborar el informe mensual en el formato acordado con el Supervisor del Distrito de 
Cali, y enviarlo cada mes durante la vigencia de la interventoría. En dicho informe debe 
aparecer el estado de la obra teniendo en cuantos aspectos técnicos, contractuales, 
estado del equipo, personal, materiales, programa de ejecución de proyecto, avance en 
la ejecución, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y 
en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la 
ejecución. 
 

Interventoría Financiera. 
 
Las funciones financieras comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

● Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre financiero, por parte 
del Contratista. 

● Verificar que el Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, 
garantías, compromisos y responsabilidades del Contratista, cuyo cumplimiento 
garantice la ejecución del proyecto en lo que respecta a los flujos de recursos 
financieros. 

● Verificar el cumplimiento de la entrega del cierre financiero. 
● Impartir instrucciones por escrito al Contratista sobre asuntos que en materia financiera 

que sean responsabilidad de este. 
● Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto. 
● Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al programa 

financiero o al contrato de obra pública y remitir su concepto al Distrito de Cali. 
 

Interventoría Jurídica. 
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Las funciones jurídicas y legales comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

● Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del Distrito de Cali para poder 
analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales 
relacionados con el contrato. 

● Preparar para el Distrito de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas a las 
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, entidades de control 
del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen con el objeto del 
contrato y de esta interventoría. 

● Prestar apoyo al Distrito de Cali, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del 
contratista, respecto a la ejecución del contrato, objeto de esta interventoría. 

● Prestar apoyo al Distrito de Cali, para resolver las peticiones, quejas y reclamos 
presentados por la comunidad, respecto a la ejecución objeto de esta interventoría. 

● Verificar la correcta expedición, la validez jurídica y los términos y plazos de las garantías 
que deberá presentar el contratista, de conformidad con lo establecido en el contrato, 
sus anexos y modificaciones. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación 
o modificación si fuere el caso. 

● Durante todo el desarrollo del proyecto deberá vigilar el cumplimiento de los pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones contractuales y 
legales de acuerdo con la normatividad vigente, tanto del contratista de obra pública 
como de la interventoría. 

● Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de los 
documentos de interventoría. 

● En general, asesorar y apoyar al Distrito de Cali, en todos los asuntos jurídicos que se 
susciten en desarrollo del objeto del contrato de esta interventoría. 

 
Interventoría Técnica 
 
Las funciones técnicas comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 
 

● Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, de los pliegos de condiciones, la 
propuesta técnica y económica del contratista, del programa de ejecución del proyecto, 
del plan de aseguramiento de la calidad y cualquier otro documento que haga parte del 
contrato. 

● Máximo dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la firma del contrato de 
interventoría se deberá coordinar una reunión técnica con el Contratista, para lo cual 
deberá contar con la participación del Ingeniero Residente de Interventoría. En esta 
reunión, se deberá analizar con el Contratista los planos y especificaciones del proyecto, 
el plan de aseguramiento de la calidad, el programa de ejecución del proyecto, el equipo 
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disponible, el recurso humano disponible, las fuentes de materiales, los requerimientos 
de mano de obra y ambientales, los sitios de disposición de materiales, el manejo del 
tránsito, la seguridad de los trabajadores y del público y en general todo aquello que 
permita el desarrollo normal de del contrato. La anterior información deberá remitirse a 
la Supervisión del Distrito de Cali dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se 
celebre dicha reunión. 

● Colaborar en la interpretación de los planos del edificio en todos los casos que sean 
necesarios y especificar con detalle cuando en los planos generales del proyecto no lo 
hagan. 

● Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobación a las mismas y hacer los 
reparos a ellas. 

● Realizar el seguimiento al avance del contrato de acuerdo con el programa de ejecución 
del proyecto, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o 
totales se requiera oportunamente al Contratista y de continuar con los mismos e 
incumplimientos, se informe con la debida sustentación al Distrito de Cali. 

● Emitir concepto durante la ejecución y someter a consideración del Distrito de Cali, con 
la debida justificación técnico-económica y análisis beneficio– costo, los casos en que 
se solicite o presente: 

● Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que este a su alcance y de las que no, 
emitir concepto técnico, jurídico, financiero, ambiental y social según el caso, con los 
correspondientes soportes remitiéndolas al supervisor de contrato y al Distrito de Cali, 
para su trámite. 

● Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de los 
contratos principales, que se enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que 
sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos 
necesarios. 

● Elaborar el acta de entrega y recibo definitivo de las obras, mediante la elaboración del 
acta correspondiente, con la presencia de los representantes legales del Contratista, y 
de la interventoría. 

● La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de 
todas las actuaciones inherente al desarrollo del contrato. 

● Cumplir las instrucciones y demás obligaciones establecidas por Distrito de Cali. 
● Durante todo el desarrollo del proyecto verificará que el equipo ofrecido por el 

Contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

● Ordenar al Contratista la intensificación de las labores que no estén desarrollando de 
conformidad con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no 
contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 
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● Controlar el trabajo del Contratista y notificarle los defectos que encuentre, así como 
cuantificar el valor de los mismos en el caso de defectos no corregidos. 

● Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean 
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las 
disposiciones ambientales legales vigentes, el código de recursos naturales y los 
permisos otorgados por las autoridades competentes. 

● Elaborar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la elaboración del 
acta correspondiente, con la presencia de los representantes legales del Contratista, y 
de la interventoría. 

● La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de 
todas las actuaciones inherente al desarrollo del contrato. 

● Cumplir las instrucciones y demás obligaciones establecidas por Distrito de Cali. 
 
 

CLÁUSULA DE MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
adquiridas por el contratista podrá cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 
ciento (1%) del valor total de este contrato, por cada día de retardo o incumplimiento, sin que 
el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) de su valor total.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: El 
procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la presente cláusula, será el 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes con la 
materia.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Estas multas serán acumulables y se contabilizarán 
separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y se causan por el simple 
retraso sin que el DISTRITO tenga que demostrarlo y los perjuicios que se ocasionen al 
DISTRITO por este aspecto, se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la 
indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: El contratista L se obliga para con el DISTRITO a pagar 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor el contrato, a título de estimación 
anticipada de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total de las 
obligaciones que por medio del presente documento adquiere. El valor de cláusula penal 
pecuniaria que se haga efectiva se considerará como pago parcial pero no definitivo de los 
perjuicios causados.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El contratista autoriza expresamente al DISTRITO con la simple 
suscripción del presente contrato, para descontar y tomar el valor de la cláusula penal 
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pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este 
contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para hacer efectiva la sanción prevista en la 
presente cláusula, será el establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes con la materia 

 
 

Este documento será publicado en el SECOP en el enlace www.colombiacompra.gov.co. 
 

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes 
el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II. 

 
 
Cordialmente, 
  

 
 

Firmado electrónicamente  
 
LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO  
Secretaria de Despacho 
SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
 
Proyectó: Javier Andrés Muñoz Realpe – Abogado Contratista 
Revisó: Julián David Soto Rovira – Abogado Contratista 
Aprobó: Edwin Nilson Quiñones Montaño - Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión 
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