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Modalidad de Contratacién CONCURSO DE MERITOS
. CONTRATO DE :

Tipo de Confrato: CONSULTORIA Otro:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION:

En cumplimiento con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se
procede a elaborar el estudio previo y andlisis de necesidad, conveniencia y oportunidad
para adelantar la suscripcion de un contrato de consultoria bajo la modalidad de seleccion
de concurso de méritos.

La Secretaria de Planeacion y la oficina de Obras Publicas tienen a su cargo desarrollar e
implementar procesos técnicos de planeacién para el desarrollo fisico, urbanistico e
institucional del municipio en concertacién con todos los actores de la vida econdmica,
social y politica de lalocalidad. Le corresponde a esta secretaria la elaboracion de estudios

de prefactibilidad, factibilidad, disefios y la construccion, adecuacién y mantenimiento de

Q




'RIOSUCIO

las diferentes obras de infraestructura necesarias para garantizar el cumplimiento de las

funciones constitucional y legalmente asignadas al municipio.

Es deber de Secretaria de Planeacién y la oficina de Obras PUblicas, cumplir con las
funciones principales asignadas al despacho, entre ellas las requeridas para contratar los
bienes y servicios que sean necesarios en procura del cumplimiento de la misién institucional
de la dependencia y por consiguiente del Municipio de Riosucio-Caldas.

Por otro lado, debe anotarse que, la Constitucién Politica de la Republica de Colombia
prevé en su articulo segundo los fines del Estado, asf:

“ARTICULO 20. Son fines esenciales del Estado: servir a Ia comunidad, promover la

rosperidad general rantizar la efectivida los principios, derechos y deberes
consagrados én la Constitucién; facilitar la participaciéon de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la
Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la RepUblica estdn instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de

los particulares.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original).

Es por ello que, todo proceso contractual debe responder al cumplimiento de los fines
esenciales del Estado y al cumplimiento de las formalidades de los procesos contenidos y
descritos por la Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demds normas
concordantes en material de contratacion estatal.

El desarrolio territorial sostenible exige que las entidades puUblicas orienten sus esfuerzos
hacia la planeaciéon adecuada de las inversiones que impactan de manera directa la
calidad de vida de la poblacién. Dentro de este contexto, la infraestructura vial urbana
constituye uno de los principales componentes para garantizar la movilidad segurq,
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eficiente e incluyente de los habitantes, permitiendo la integracién de los diferentes
sectores del teritorio, fortaleciendo las dindmicas econdmicas, facilitando el acceso a
bienes y servicios y promoviendo condiciones adecuadas de competitividad y desarrollo
social. En consecuencia, el Municipio de Riosucio, Caldas, identifica la necesidad de
adelantar la contrataciéon de los “Estudios y Disefios Técnicos para la Construccion de
Andenes y Pavimentacién de Vias Urbanas en Sectores Estratégicos del Municipio de
Riosucio, Caldas”, en desarrollo del proyecto de inversion identificado con codigo BPIN
2025176140001 financiado con recursos del Sistema General de Regalias, como una
actuacién indispensable para garantizar la adecuada estructuracion técnica de futuras
intervenciones de fortalecimiento de la malla vial urbana.

La necesidad de realizar estos estudios y disefios encuentra fundamento en la obligacién
que tienen las entidades territoriales de planificar de manera responsable y técnicamente
sustentada las obras publicas que pretendan ejecutar. La construccion de infraestructura
vial no puede desarrollarse a partir de estimaciones generales o criterios empiricos, sino que
requiere informacién precisa, actualizada y suficiente que permita conocer las condiciones
fisicas, geotécnicas, geométricas, hidraulicas, ambientales y operacionales de los sectores
objéto de intervencién. La ausencia de estudios especializados incrementa
significativamente los riesgos asociados a sobrecostos, modificaciones controctuolés,
deficiencias constructivas, afectaciones ambientales, problemas de estabilidad estructural
y refrasos en la ejecucion de los proyectos, situaciones que comprometen la eficiencia en
la inversién de los recursos publicos y afectan el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado.

En el caso particular del municipio de Riosucio, la dinémica de crecimiento urbano, el
aumento progresivo de las necesidades de movilidad, el deterioro natural de algunos
corredores viales y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de' accesibilidad
para peatones y vehiculos, hacen indispensable contar con heramientas técnicas que
permitan definir con precisién las soluciones de ingenieria requeridas para cada uno de los
sectores estratégicos identificados dentro del proyecto. La ejecucién futura de obras de
construccién de andenes y pavimentacion urbana demanda una fase previa de

planeacién que permita determinar las caracteristicas reales del terreno, las condiciones
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de capacidad portante de los suelos, los requerimientos de drendje superficial y
subterrdneo, las especificaciones geométricas de las vias, los elementos de accesibilidad
universal, las cargas de transito proyectadas y los costos reales asociados a las obras. |
Los levantamientos topograficos constituyen un componente esencial dentro de este
proceso de estructuracion técnica, toda vez que permiten obtener informacién detallada
sobre las caracteristicas altimétricas y planimétricas de las zonas objeto de intervencién.
Esta informacion es fundamental para el disefio geométrico de las vias y andenes, Ia
definicion de pendientes, la ubicacion de obras complementarias y la correcta articulacién
de los proyectos con la infraestructura existente. De igual manera, los estudios de suelos
permiten idenfificar las propiedades fisicas y mecdanicas de los materiales presentes en el
‘subsuelo, informacion indispensable para determinar los espesores estructurales requeridos,
definir tratamientos de mejoramiento cuando sean necesarios y garantizar la estabilidad y
durabilidad de las futuras obras.

La formulacién de disefios geomeétricos especializados resulta igualmente necesaria para
asegurar que las futuras intervenciones cumplan con los parédmetros establecidos en la
normativa técnica nacional, particularmente aquellos relacionados con seguridad vial,
accesibilidad, funcionalidad y comodidad para los usuarios. Estos disefios permiten
establecer las dimensiones adecuadas de las vias, radios de curvatura, pendientes
longitudinales y transversales, secciones tipo, accesos y demds élemen'ros requeridos para
garantizar una infraestructura moderna y funcional.

Por ofra parte, la elaboracién de disefios hidraulicos e hidrolégicos reviste una importancia
fundamental debido a las condiciones climdticas propias de la regién y a la necesidad de
garantizar un adecuado manejo de las aguas lluvias. La experiencia demuestra que una
de las principales causas de deterioro prematuro de las estructuras de pavimento
corresponde a deficiencias en los sistemas de drenaje. En consecuencia, resulta
indispensable determinar con precisién los caudales de disefio, identificar las dreas
aferentes, establecer las obras de captacién y conduccién necesarias y garantizar que las
futuras intervenciones cuenten con sistemas eficientes para el control de escorrentias
superficiales.
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Los estudios de trdnsito cohsﬂiuyen ofro componente estratégico dentro del proceso de
plcneoc}én, dado que permiten conocer el comportamiento actual y proyectado de la
movilidad en los sectores intervenidos. A partir de esta informacién es posible determinar las
cargas vehiculares que soportardn las estructuras de pavimento durante su vida util,
establecer jerarquias viales, evaluar niveles de servicio y disefiar soluciones acordes con las
necesidades reales de circulacién. La ausencia de este tipo de estudios podria generar
disefios insuficientes o sobredimensionados, afectando tanto la funcionalidad de la
infraestructura como la eficiencia en la inversion de los recursos publicos.

La elaboracién de disefios estructurales especializados permite garantizar que cada uno
de los componentes proyectados responda adecuadamente a las solicitaciones a las que
estard sometido durante su vida Ufil. La ingenieria moderna exige que las estructuras
asociadas a proyectos de infraestructura vial sean disefiadas bajo criterios técnicos
rigurosos que aseguren condiciones 6ptimas de seguridad, resistencia y durabilidad. En este
sentido, la contratacién de los estudios y disefios constituye una inversidn orientada a
minimizar riesgos y optimizar el desemperio futuro de las obras.

Asimismo, la preparacién de planos constructivos detallados, especificaciones técnicas,
memorias de cdlculo, presupuestos oficiales y andlisis de precios unitarios representa una
condicién indispensable para la posterior contrataciéon de las obras. Estos documentos
constituyen la base técnica sobre la cual se estructuran los procesos de seleccién de
contratistas y permiten garantizar la transparencia, objetividad y precision en la definicion
del alcance de los proyectos. Sin estos insumos seria imposible adelantar procesos
coniractuales con el nivel de detalle requerido por la normatividad vigente y por las buenas
practicas de la gestion publica.

De igual manera, la formulacién del Plan de Manejo de Transito y del Plan de Manejo
Ambiental resulta esencial para anticipar los impactos que podrian generarse durante ia
ejecucién de las futuras obras y establecer medidas de prevencion, mitigacion, control y
compensacion que permitan proteger tanto a la comunidad como al entorno natural. La

planeacién integral de estos componentes contribuye a fortalecer la sostenibilidad de las
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intervenciones y a garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de
seguridad vial aplicables. :

Desde la perspectiva de la inversién piblica, la contratacién de los estudios y disefios
constituye una actuacion altamente estratégica, toda vez que permite al municipio contar
con proyectos técnicamente estructurados y en fase de maduracién avanzada, condiciéon
que facilita la gestion de recursos ante diferentes fuentes de financiacién, incluyendo el
Sistema General de Regalias, entidades del orden nacional, departamental y organismos
de cooperacion. La disponibiidad de estudios y disefios completos incrementa
significativamente las posibilidades de acceder a recursos para la ejecuciéon de obras y
reduce los tiempos requeridos para iniciar procesos constructivos una vez se disponga de

la financiacién comrespondiente.

Adicionalmente, la existencia de estudios y disefios actualizados fortalece los principios de
planeacién, economia, responsabilidad y eficiencia que orientan la contratacién estatal.
La jurisprudencia colombiana y los lineamientos Téchicos de las entidades rectoras de la
contratacién publica han sefialado reiteradamente que toda obra publica debe estar
precedida por una adecuada fase de estudios previos que permita identificar plenamente
las condiciones técnicas, econdmicas, juridicas y ambientales del proyecto. En
consecuencia, la realizacion de estos estudios no constituye una actividad accesoria o
complementaria, sino una condicién esencial para garantizar el éxito de las futuras
intervenciones de infraestructura.

- El proyecto denominado “Estudios y Disefios Técnicos para la Construccién de Andenes y
Pavimentacion de Vias Urbanas en Sectores Estratégicos del Municipio de Riosucio, Caldas”,
identificado con cédigo BPIN 2025176140001 — SGR, responde 'preciscmente a esta
necesidcd institucional de fortalecer los procesos de planeacién territorial y preparar
técnicamente las inversiones que permitirdn mejorar las condiciones de movilidad urbana
de la poblacién. Su ejecucion permitird disponer de informacién confiable, actualizada y
técnicamente validada para la toma de decisiones, reduciendo incertidumbres y
garantizando que las futuras obras de construccidn de andenes y pavimentacién se
desarrollen bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad, seguridad y calidad.
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Es por ello que se requiere la contrataciéon de una consultoria con el fin que la misma

desarrolle las siguientes acciones:

iTEM " DESCRIPCION : UND

TOPOGRAFIA DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE
PUNTOS:

Sector 1:  Carmrera 13 Villa del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)

1 |Sector 3: Carmrera 3, Calle 4, Camera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo) :
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
ESTUDIOS DE SUELOS Y DISENO GEOTECNICO
(ACTUALIZACION Y/O VALIDACION)

Sector 12 Carrera 13 Villa del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)

2 |Sector 3: Camrera 3, Calle 4, Carera é, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
PLANOS DE CONSTRUCCION GENERALES Y DE DETALLE DE
PUNTOS:
Sector {5 Carrera 13  Villa del Carmen
Sector 2: Camrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
3 |Sector 3: Camera 3, Calle 4, Camrrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
DISENO HIDRAULICO E HIDROLOGICO (VALIDACION Y/O
ACTUALIZACION)

Sector [ Carrera 13 Villa del Carmen
Sector 2. Camera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
4 |Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispaniag)
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ESTUDIO DE TRANSITO
Sector 1:  Carrera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Camera 6, Calle 3 (San

Lorenzo) e
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 1] R
12 (Hispania)
DISENO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (CHEQUEO,
VALIDACION Y/O ACTUALIZACION)
Sector 1:  Carmera 13 Vila del Camen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
Sector 3: Carrera 3, Calle -4, Camera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
ESTUDIO AMBIENTAL Y ELABORACION DE PMA
Sector 1:  Camrera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Camera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Camrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania) :
ESTUDIO DE MERCADO = PARA  ELABORACION
Y/O ACTUALIZACION DE APU'S Y PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
Sector 1: Carrera 13 . Vila del Carmen
Sector 2: Carmrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego) UND
Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Camera 6, Calle 3 (San
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
PLAN DE MANETJO DE TRANSITO (PMT)
Sector 1:  Carrera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Camera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania) :
AT ST SRR e
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REVISION, VALIDACION Y/O ELABORACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
Sector 1:  Carrera 13 Vila del Camen
Sector 2: Carmrera é entre calles 16A y 32 (Talego)
10 |Sector 3: Carmrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre

Carreras 11 y
12 (Hispania)

Es por ello que, la contratacion de los estudios y disefios técnicos propuestos se configura
como una necesidad real, objetiva y plenamente justificada para el Municipio de Riosucio,
toda vez que constituye el instrumento fundamental para estructurar adecuadamente los
proyectos de fortalecimiento de la malla vial urbana, garantizar la correcta inversion de los
recursos pUblicos, mejorar las condiciones de movilidad de la comunidad y promover el
desarrollo integral del territorio mediante infraestructura moderna, segura y acorde con las
necesidades actuales y futuras de la poblacién.

1.2 CLASIFICACION UNSPSC:

SEGMENTO | CLASE | FAMILIA | PRODUCTO OBIJETO
; : ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O
80 801016 8010 80101601 |SELECCION DEIDEAS Y
PROYECTOS

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION:

OBJETO CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO,
CALDAS, A ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE
ANDENES Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN SECTORES ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO
DE RIOSUCIO, CALDAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FINANCIADO CON
RECURSOS DE REGALIAS IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2025176140001 - SGR.
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2.1. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES:

2.1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Para efectos del cumplimiento del objeto confractual, el contratista deberd cumpilir,
ademas de las inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las

disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes obligaciones:

1. Redlizar la elaboracién de los estudios y disefios técnicos para la construccién de
andenes y pavimentacion de vias urbanas en sectores estratégicos del municipio
de Riosucio, Caldas, desarrollando las siguientes acciones:

iTEM DESCRIPCION UND
TOPOGRAFIA  DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE
PUNTOS:
Sector 1:  Camera 13 Vila del Cammen
Sector 2: Carrera é entre calles 16A y 32 (Talego)

1 |Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carmera 6, Calle 3 (San UND

Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 ALY
12 (Hispania)
ESTUDIOS DE SUELOS Y DISENO GEOTECNICO
(ACTUALIZACION Y/O VALIDACION)

Sector 1: Carrera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Carrera 6. entre calles 16A y 32 (Talego)

2 |Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carmrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo) ,
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
PLANOS DE CONSTRUCCION GENERALES Y DE DETALLE DE
PUNTOS:

Sector 1: ' Carrera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Camera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
3 |Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 4, Calle 3 (San UND
Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
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6

DISENO HIDRAULICO E HIDROLOGICO (VALIDACION Y/O
ACTUALIZACION)
Sector 1: Carrera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
4 |Sector 3: Camrera 3, Calle 4, Camrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
ESTUDIO DE TRANSITO
Sector 1: Carrera 13 Vila del Camen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
5 Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo) °
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
DISENO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (CHEQUEO,
VALIDACION Y/O ACTUALIZACION)
Sector 1: Camera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
é |Sector 3: Carera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
ESTUDIO AMBIENTAL Y ELABORACION DE PMA
Sector 1: Carrera 13 Vila del Camen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego)
7 |Sector 3: Camera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispaniaq)
ESTUDIO DE MERCADO PARA  ELABORACION
Y/O ACTUALIZACION DE APU’S Y PRESUPUESTO DEL
PROYECTO :
Sector 1. Carrera 13 Vila del Cammen
8 Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32 (Talego) UND
Sector 3: Carera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania)
-~ TR R AR
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PLAN DE MANETJO DE TRANSITO (PMT)
Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen
Sector 2. Carera é entre calles 16A y 32 (Talego)
9 |Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 y
12 (Hispania) :
REVISION, VALIDACION Y/O ELABORACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
Sector 1.  Carera 13 Vila del Carmen
Sector 2: Camera é entre calles 16A y 32 (Talego)
10 |Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 (San UND
Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2 entre
Carreras 11 ‘ y
12 (Hispania)
2. Redlizar la enfrega de los siguientes estudios y disefios, y/o documentos

levantamientos topogrdficos, estudios de suelos, disefios geométricos, estructurales,
hidrGulicos e hidrolégicos, estudios de transito, planos, especificaciones técnicas,
presupuestos, andlisis de precios unitarios (APU), plan de manejo de trénsito (PMT),
plan de manejo ambiental (PMA) y demds

Realizar los estudios y disefios técnicos correspondientes a los sectores priorizados
del proyecto, especiﬁcomente Avenida El Talego, Carrera 13 Villa del Carmen,
barrio Hispania y centro poblado San Lorenzo, conforme a los lineamientos técnicos
definidos por la entidad. :

Elaborar y presentar al supervisor del contrato el cronograma detallado de
ejecucion, discriminado por actividades, semanas, productos y enfregables, dentro
del plazo contractual establecido para su revisién y aprobacién.

Ejecutar el objeto confractual dentro del plazo establecido y conforme al
cronograma aprobado por el supervisor.

Acatar las observaciones, recomendaciones técnicas e instrucciones impartidas por
el supervisor designado por el Municipio para el adecuado cumplimiento del objeto
contractual.




10

.

1di

12.

13.

14.

15

16.
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18.

Realizar los Ievcntcmiénios topogréficos, georreferenciaciéon y reconocimiento de
campo requeridos para el desarrollo de los estudios técnicos.

Ejecutar los estudios de suelos y andlisis geotécnicos, incluyendo toma de muestras,
ensayos de laboratorio y recomendaciones técnicas para futuras intervenciones
viales. ;

Elaborar los disefios geométricos, estructurales, hidrdulicos e hidrolégicos, necesarios
para la construccién de andenes y pavimentacién de vias urbanas en los sectores
priorizados.

Realizar los estudios de transito y movilidad, incluyendo aforos, caracterizacion vial
y andlisis de demanda, cuando aplique.

Formular los respectivos Andlisis de Precios Unitarios (APU), presupuestos detallados,
andlisis de mercado y costos estimados de obra, conforme a precios actualizados y
metodologia aplicable.

Elaborar el Plan de Manejo de Trénsito (PMT) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA),
conforme a la normatividad vigente y requerimientos técnicos del proyecto.
Elaborar y entregar los planos generales y de detalle, memorias de cdiculo,
especificaciones técnicas, disefios digitales editables y demdas documentos técnicos
requeridos para la estructuracién integral del proyecto.

Garantizar que los productos técnicos entregados cumplan con la normatividad
vigente, manuales técnicos de INVIAS, DNP, RETIE, NSR-10, Manual de Sefalizacion
Vial y demas disposiciones aplicables, segin corresponda.

Presentar los informes parciales y finales de avance, incluyendo soportes técnicos,
registros fotograficos, bases de datos, planos, memorias y demds anexos requeridos
por la supervision.

Entregar los productos técnicos dentro de los tiempos establecidos y ajustarlos
cuando el supervisor solicite observaciones o comrecciones técnicas.

Corregir, complementar o qjustar, por su cuenta y riesgo, cualquier producto
técnico que resulte inconsistente, incompleto o que no cumpla con los estandares
de calidad requeridos por la entidad o la normativa vigente.

Llevar una bitGcora técnica y administrativa del proyecto, registrando reuniones,
visitas de campo, decisiones técnicas, actividades ejecutadas y observaciones del
supervisor. :

T L RS
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Garantizar la calidad, confiabilidad y veracidad de la informacién técnica, cdlculos,
estudios, disefios y documentos entregados.

Mantener absoluta reserva sobre la informacién técnica, financiera, documental y
demds informacién conocida con ocasién de la ejecucién del contrato, salvo
autorizacién expresa de la entidad.

Presentar oportunamente las actas parciales, informe final, acta de terminacion y
documentos requeridos para la liquidacién contractual.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demds cargas
tributarias derivadas de la celebracion, legalizacién y ejecucion del contrato.
Constituir y mantener vigentes las garantias contractuales exigidas por la entidad,
incluyendo cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales y
responsabilidad civil extracontractual, cuando aplique.

Entregar mensualmente al supervisor los documentos y soportes requeridos para el
seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

Garantizar que el personal profesional, técnico y de apoyo requerido para la
ejecucion contractual cumpla con los perfiles minimos exigidos y permanezca
disponible durante la vigencia del contrato. ;

Redalizar el pago oportuno de aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral y aportes parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.
Mantener afiliado al personal vinculado al contrato al sistema de seguridad social y
cumplir con todas las obligaciones laborales derivadas de su contratacion, sin que
exista solidaridad por parte del Municipio. :

Reportar inmediatamente al supervisor cualquier novedad, dificultad técnica,
refraso, anomalia o situacién que pueda afectar la ejecucion del contrato.
Atender oportunamente las consultas, observaciones y requérimien’ros realizados
por el supervisor del contrato.

. Solicitar a la enfidad contratante la informacién que resulte necesaria para el

adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Abstenerse de divulgar informacién del proyecto a terceros no autorizados por la
entidad contratante. :

Acatar la Constitucion Politica, la ley, la normatividad de contratacion estatal y

demdas disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la ejecucién contractual.
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33. Abstenerse de acceder a peticiones, presiones 0 amenazas de personas ajenas a
la legalidad que pretendan interferir en la ejecucién contractual, debiendo informar
de inmediato a la Administracién Municipal y autoridades competentes.

34, Entregar a satisfacciéon de la entidad todos los productos técnicos contratados,
debidamente firmados, revisados, foliados y en medio fisico y digital editable,
conforme a los requerimientos de la supervision.

35. Garantizar que los estudios y disefios entregados sean técnicamente viables y sirvan
como insumo para la estructuracién de futuros proyectos de inversion y gestion de
recursos ante diferentes fuentes de financiacién.

2.1.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Cancelar el valor del contrato al contratista en la forma y términos establecidos en el
contrato

2. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el
cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Redlizar la supervision del contrato.

Liquidar el contrato en la forma convenida o de acuerdo a la ley.
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 que
dispone que las entidades estcfcles en la etapa de plaﬁeocién deben redlizar un andlisis
para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las
indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante
instructivo publicado en el SECOP, esta dependencia, se permite hacer el siguiente andlisis
del sector:

En el municipio de Riosucio, Caldas, existe una oferta suficiente de profesionales y firmas
consultoras en dreas como ingenieria civil, arquitectura, topografia, geotecnia, hidraulica,

transito y planificacién teritorial, con capacidad técnica para desarrollar estudios y disefios
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requeridos en proyectos de infraestructura vial. Asi mismo, debido a la cercania del
municipio con ciudades capitales y centros urbanos del eje cafetero, existe facilidad para
acceder a servicios especializados, laboratorios de suelos, equipos topogrdficos,
herramientas tecnolégicas y apoyo técnico complementario requerido para la ejecucion
del objeto contractual. En este sentido, los productos técnicos requeridos por la entidad
deberdn ajustarse a las normas y lineamientos vigentes a nivel nacional, garantizando
calidad, precision técnica y cumplimiento de esténdares exigidos para la estructuracién de
proyectos de inversion publica. De igual manera, varios proponentes de la regién cuentan
con experiencia acreditada en la elaboracién de estudios, disefios y consultorias para
enfidades publicas, habiendo participado en procesos contractuales similares, con
cumplimiento satisfactorio de tiempos, entregables y obligaciones contractuales.

De ofro lado, una parte importante de la contratacion estatal adelantada por el Municipio
para la prestacion de servicios de consultoria y asistencia técnica ha sido ejecutada por
personas naturales o juridicas del municipio y de municipalidades vecinas del eje cafetero,
situacion favorecida por la conectividad temitorial y la cercania con centros urbanos
regionales. Esto ha permitido fortalecer la participacion de oferentes regionales en procesos
de contratacién pdblica, dinamizando la economia local y promoviendo capacidades
técnicas instaladas en el territorio. En consecuencia, las condiciones del mercado para este
tipo de consultorias presentan un comportamiento acorde con las dinédmicas regionales y
nacionales, donde la oferta técnica responde a las necesidades institucionales de

formulacién, estructuracion y planificacién de proyectos de infraestructura.

Las variables consideradas para determinar el presupuesto oficial de la presente
contratacion corresponden a las condiciones técnicas requeridas para la ejecucion de los
estudios y disefios, incluyendo el alcance del objeto confractual, localizacién de los
sectores priorizados, cccesibi!idcd a los sitios de intervencién, costos asociados a
levantamientos topogrdficos, estudios de suelos, disefios técnicos especializados, estudios
de fransito, elaboracion de planos, presupuestos, andlisis de precios unitarios (APU),
- especificaciones técnicas, asi como los tiempos estimados de ejecucién, personal
profesional requerido, logistica operativa y forma de pago definida por la entidad
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confratante. Igualmente, se andlizaron los costos promedio de consultorias similares

desarrolladas en el municipio de Riosucio y la region.

Por lo anterior, se foman como referencia procesos contractuales ejecutados previamente

por entidades pUblicas para la elaboracion de estudios y disefios técnicos de infraestructura

vial y urbana, asi como valores de mercado asociados a consultorias con alcance similar,

con el propésito de establecer un presupuesto acorde con las condiciones técnicas,

financieras y econdémicas requeridas para el adecuado cumplimiento del objeto

contractual.
NUMERO OBJETO TIPO DE ENTIDAD TERRITORIAL VALOR
. DE PROCESO
PROCESO
MC-26- | ESTUDIOS Y DISENOS PARA | Contratacion BOLIVAR - ALCALDIA $48.500.000,00
2026 LA CONSTRUCCION DE Minima MUNICIPIO DE ALTOS DEL
PAVIMENTO EN Cuantia ROSARIO
CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ALTOS DEL
ROSARIO, DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR
MC-017- | ESTUDIOS Y DISENOS PARA | Contratacién | LA GUAJIRA - ALCALDIA | $48.981.300,00
2026 MEJORAMIENTO DELARED || Minima MUNICIPIO DE SAN JUAN
VIAL URBANA MEDIANTE LA Cuantia DEL CESAR
CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO PARA
INTERCONECTAR SECTORES
ESTRATEGICOS DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEL CESAR, LA GUAJIRA.
MC-24- | ESTUDIOS Y DISENOS PARA | Contratacion BOLIVAR - ALCALDIA $48.805.000,00
2026 LA CONSTRUCCION DE Minima MUNICIPIO DE ALTOS DEL
PAVIMENTO EN Cuantia ROSARIO
CONCRETO  HIDRAULICO
EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE ALTOS DEL
ROSARIO, DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR

Q
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MF-CMA- | ESTUDIOS Y DISENOS PARA | Concurso de | SANTANDER - ALCALDIA | $160.196.400,00
001-2026 | LA ELABORACION DEL Méritos MUNICIPIO DE FLORIAN

INVENTARIO  VIAL  DEL Abierto

MUNICIPIO Yy LA

REALIZACION DE ESTUDIOS

Y DISENOS PARA LA

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTO PARA LAS VIAS

URBANAS Y DEL CENTRO

POBLADO DE SAN

ANTONIO DEL MUNICIPIO

DE FLORIAN SANTANDER
SIT-123- | CONTRATAR LA | Contratacién TOLIMA - ALCALDIA $48.713.864,00
2026-MC | CONSULTORIA PARA LA Minima MUNICIPIO DE SANTA

ELABORACION DE Cuantia ISABEL

ESTUDIOS Y DISENOS PARA

EL MEJORAMIENTO DE LA

RED TERCIARIA DEL

CORREDOR  VIAL DE

GUAIMARAL, LA

ESMERALDA, LA

HUMAREDA Y EL BRASIL DEL

MUNICIPIO DE  SANTA

ISABEL, TOLIMA
022-2026 | ELABORACION DE | Contratacién VALLE DEL CAUCA - $48.998.607,00

ESTUDIOS, DISENO Y Minima ALCALDIA MUNICIPIO DE

PRESUPUESTO DE Cuantia RIOFRIO

INFRAESTRUCTURA  VIAL

PARA CONSTRUCCION Y/O

MEJORAMIENTO DE VIAS
EN PAVIMENTO RIGIDO
PARA LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE RIOFRIO
VALLE DEL CAUCA

Sumado a lo anterior, la Administracién Municipal de Riosucio, Caldas, a fravés de Ia

Secretaria de Planeacién y la oficina de Obras Pdblicas, adelantaron Ia estructuracion
técnica y presupuestal del proyecto denominado “Estudios y Disefios Técnlcos para la
Construccién de Andenes y Pavimentacién de Vias Urbanas en Sectores Estratégicos del
Municipio de Riosucio, Caldas”, identificado con codigo BPIN 2025176140001 - SGR,

determinando el presupuesto oficial requerido para Ia ejecucién de la consultoria, de
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conformidad con el alcance técnico del proyecto, los productos esperados, el personal

profesional requerido, los estudios especializados y demas actividades necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual. Con sustento en lo anterior, se fija el valor estimado
del contrato en la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($97.462.398), valor destinado a cubrir la
ejecucién integral de los estudios y disefios técnicos requeridos, con respaldo en el
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido con cargo al
presupuesto de gastos del Municipio de Riosucio, Caldas, asi:

NUMERO CDP RUBRO PRESUPUESTAL VALOR
00326 00IL-2401-0600-2025- $97.462.398
17614-0001

Asi las cosas, la entidad fija como presupuesto oficial el siguiente:

fTEM DESCRIPCION UND VALOR

TOPOGRAFIA DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

DE PUNTOS:

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32

(Talego)

Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3

(San Lorenzo) 3

Sector 4; Carrera 12 enire calles 1 y 2y Calle 2

entre Carreras 11y

12 (Hispania)

ESTUDIOS DE SUELOS Y DISENO GEOTECNICO

(ACTUALIZACION Y/O VALIDACION)

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32
(Talego)

2 Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 LN $%:420.667.00

(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2y Calle 2

entre Carreras 11y

12 (Hispania)

UND $ 7.072.000.00
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PLANOS DE CONSTRUCCION GENERALES Y DE
DETALLE DE PUNTOS:

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32
(Talego)

Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1y 2y Calle 2
entre Carreras 11y

12 (Hispania)

UND

$ 5.048.000,00

DISENO HIDRAULICO E HIDROLOGICO
(VALIDACION Y/O ACTUALIZACION)

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32
(Talego)

Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2
entre Carreras 11 y

12 (Hispania)

UND

$ 5.400.800,00

ESTUDIO DE TRANSITO

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entfre calles 16A y 32
(Talego)

Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1y 2 y Calle 2
entre Carreras 11y

12 (Hispania)

UND

$ 5.210.400,00

DISENO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (CHEQUEO,
VALIDACION Y/O ACTUALIZACION)

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32
(Talego)

Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2 y Calle 2
entre Carreras 11 y

12 (Hispania)

UND

$ 4.648.000,00

ESTUDIO AMBIENTAL Y ELABORACION DE PMA

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32
(Talego) ;

Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1y 2y Calle 2
entre Carreras 11y

12 (Hispania)

UND

$ 4.850.400,00

3 &
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ESTUDIO DE MERCADO PARA ELABORACION
Y/O ACTUALIZACION DE APU’S Y PRESUPUESTO
DEL PROYECTO

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen

Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32

8 | (Talego) UND $ 4.398.400,00
Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo)

Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2y Calle 2
entre Carreras 11y

12 (Hispania)

PLAN DE MANETJO DE TRANSITO (PMT)

Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen
Sector 2: Carrera é entre calles 16A y 32
9 (Talego) '
Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3
(San Lorenzo) '
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2y Calle 2
entre Carreras 11y
12 (Hispania)
REVISION, VALIDACION Y/O ELABORACION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
Sector 1: Carrera 13 Villa del Carmen
Sector 2: Carrera 6 entre calles 16A y 32
(Talego)
i Sector 3: Carrera 3, Calle 4, Carrera 6, Calle 3 UND »3517.20000
(San Lorenzo)
Sector 4: Carrera 12 entre calles 1 y 2y Calle 2
entre Carreras 11y

UND $ 3.273.600,00

12 (Hispania)
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A) $ 52.839.467,00
FACTOR MULTIPLICADOR (B)=(A*FM) 1,55 $ 29.061.707.,00
\ TOTAL COSTOS DIRECTOS (C)=(A+B) $81.901.174,00
IVA (D)=(C*19%) : 19% $ 15.561.224,00
VALOR TOTAL (E)=(C+D) $ ; $ 97.462.398,00

En la determinacién del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL
CONTRATISTA, como lo es el pago de las estampillas en los porcentajes establecidos por el

Estatuto Tributario y en la forma determinada por el mismo estatuto.

4. FORMA DE PAGO:

0 &
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La cancelacion de los valores contratados se efectuard en pagos parciales de
conformidad con la ejecucién del contrato. Las actas de pago se realizardn a entera
satisfaccién por parte del Supervisor, previa certificacién expedida y demds trdmites
administrativos a que haya lugar previa acta de supervisién de acuerdo a la entrega de los
informes requeridos y al cumplimiento del objeto contractual, a entera satisfaccion de la
entidad. En todo caso los pagos comrespondientes se sujetardn a las disponibilidades de
Tesoreria y de caja lo mismo que a la programacién del gasto que para el efecto
contempla la Secretaria de Hacienda Municipal.

5. PLAZO:

El plazo del contrato seré desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el freinta y uno-(31)
de Diciembre de 2026.

6. SUPERVISION:

EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS ejercerd el control y la vigilancia de la ejecucion del
CONTRATO por medio de la OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, quien debe ejercer un control
técnico y administrativo sobre el contrato, para lo cual, podrd solicitar informes, evidencias
y ampliacién o modificacion de los informes presentados.

7. LUGAR DE EJECUCION:
El contrato se ejecutard en el Municipio de Riosucio, Caldas.

8. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS:

Segun instituyo el Consejo de Estado, (...} hay lugar a establecer un criterio diferenciador a
partir del alcance que la Ley le concede al contrato de consultoria: de manera que, al hilo
del numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, si las necesidades que tiene la
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administracién publica conciemen a la realizacion de estudios “para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos” asi como "asesorias técnicas de coordinacion, control
y supervision” e interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccioén,
programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos, no habra duda
alguna que deberdn ser suplidas acudiendo a un contrato de consultoria; es decir, para el
cumplimiento de estos especificos objetos contractuales mencionados (de la Ley 80 de
1993) y los demds definidos en leyes especiales el operador juridico debe recurrir,
exclusivamente, al instrumento contractual establecido por la Ley del contrato de
consultoria . (Subrayas fuera de texto).

La seleccién de los contratistas en relacién con el presente proceso de contratacion debe
hacerse con observancia en la siguiente modalidad de contratacion: CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO, en cumplimiento a lo ordenado por la ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral
3 que establece “"Concurso de méritos, numeral modificado por el articulo 219 del Decreto
19 de 2012, en concordancia con los gn‘iculos 2.2.1.2.1.3.1.al 2.2.1.2.1.3.7. del Decreto 1082
de 2015.

9. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

La Alcaldia Municipal de Riosucio - Caldas, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4
de laley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1,2.2.1.1.1.6.3y 2.2.1.2.5.2 del
Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos
_de la presente contratacién. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segun el
tipo y la etapa del proceso de contratacién en la que ocurre. Luego, se evaluan los riegos
teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente se asignan,
asi:
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No.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo

(*) Probabilidad

¢A quién se le asigna?

responsable por implementar el

tratamiento

Entidad

contratista

i Afecta el equilibrio econémico del Contrato?

Entidad

contratista

General

Externos

ejecucién

Riesgos Econdmicos: son los
derivados del comportamiento
del mercado, tales como la
fluctuacién de los precios de los
insumos, desabastecimiento y
especulacién de los mismos,
entre otros.

50%

No

general

Extermnos

Planeacién, Seleccion,
Contratacién y

1i~lAn

Riesgos Sociales o Politicos: son
los derivados de los cambios de
las politicas gubernamentales y
de cambios en las condiciones
sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato

50%

si

Especifico

Externos

ejecucién

Riesgos Operacionales: son los
asociados a la operatividad del
confrato, tales como Ila
suficiencia del presupuesto
oficial, del plazo o los derivados
de procesos, procedimientos,
par@metros, sistemas de
informacién y  tecnoldgicos,
equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes

100%

si
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Especifico

Externos

ejecucioén

Riesgos: Financieros: es (i) el
riesgo de consecucion de
financiacién o riesgo de liquidez
para obtener recursos para
cumplir con el objeto del
contrato, y (i) el riesgo de las
condiciones financieras
establecidas para la obtencién
de los recursos, tales como
plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y
refinanciaciones entre otros.

100%

si

General

Externos

Contratacién y

alaciicidn

Riesgos Regulatorios: derivados
de cambios regulatorios ©
reglamentarios que afecten la
ecuacién  econdémica  del
conirato.

100%

no

General

Externos

Planeacién, Seleccién, | Planeacién, Seleccién,
Contratacién y

alariiciin

Riesgos de la Naturaleza: son los
eventos naturales previsibles en
los cuales no hay intervencién
humana que puedan tener
impacto en la ejecucion del
contrato, por ejemplo, los
temblores, inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros.

100%

si

General

Externos

planeacién y Ejecucién

Riesgos Ambientales: son los
derivados de las obligaciones
legales o reglamentarias de
cardcter ambiental, asi como

‘lde las licencias, planes de

manejo o de permisos Yy
autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y
compensatorias,  obligaciones
de mitigacién, tareas de
monitoreo y control, entre otras.

no

especifico

Externos

ejecucién

Riesgos Tecnolégicos: son los
derivados de fallas en las los
sistemas de comunicacién de
voz y de datos, suspension de
servicios publicos, nuevos
desarrollos  tecnolégicos o
estGndares que deben ser
tenidos en cuenta para la
ejecuciéon del contrato,
obsolescencia tecnolégica.

100%

no

i




RIOSUCIO

Interno

No firma del contrato por parte
del proponente y/o contratista

100%

no

10

Especifico| Especifico

Intero

ejecucién Contratacién

Incumplimiento del contrato por
parte del Contratista

100%

1"

Especifico

Interno

ejecucién

No pago oportuno, por parte del
confratista de sus empleados o
personal utilizado para la
ejecucibn del contrato en
relaciéon con: . salarios,
prestaciones sociales y demds
obligaciones laborales

100%

12

Especifico

Interno

ejecucién

Cese de actividades de sus
empleados o personal utilizado
para la ejecucién del contrato
en relacién con las obligaciones
derivados de la relacién laboral
del Contratista

100%

13

Especifico

Interno

ejecucidén

Daios a terceros por
responsabilidad civil contractual
y extracontractual por parte del
contratistas o de sus empleados
o del personal utilizado para la
ejecucién del contrato

100%

14

Especifico

Interno

Planeacién

Errores involuntarios que hayan
quedado en los pliegos de
cohdiciones, estudios previos,
haciendo referencia a cualquier
error que se pueda presentar en
los archivos publicados

100%

no

15

Especifico

Externos

y seleccién

Erores cometidos por el
Contratista en la elaboracién de
las propuestas y/o en los
documentos requeridos en el
roceso de contratacién

100%

no

16

Especifico

Externos

Ploneaclé}\, Seleccioén, | planeacién

1R

Contratacién y

\

Muerte del contratista y/o
representante legal

100%

no

{1 &
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(*) 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 2 Improbable (puede ocurrir ocasionglmente)
3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 Casi cierto (ocurre en la mayoria
de circunstancias) 5 Probable. (probablemente va a ocurrir). '

10. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION ‘

Perfeccionado el Confrato, y en aplicacién de la Ley 1150 de 2007 (art. 7), y, de
conformidad, con el SECCION 3, GARANTIAS, arficulo 2.2.1.2.3.1.7., del decreto 1082 de
2015, el contratista constituird a su costa y a favor del Municipio de Riosucio Caldas una
garantia Onica, consistente en una pdliza, expedida por una Companiia de Seguros
legalmente instituida en Colombia, o mediante garantia bancaria, que el municipio
aprobard si relne los requisitos legales y contractuales, la cual cubrira los posibles perjuicios
que se deriven del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del
contratista, asi:

GARANTIA CURCEIAJE PLAZO
(%)
20% Por una vigencia igual al
Cumplimiento del contrato del valor del contrato y cuatro (04) meses
contrato - mds.
20%
Estabilidad de la obra del valor del Desdecl)crn ;?\téig(gs?z:%?bm
contrato e :
Pago de salarios, prestaciones ; ek
oot % AR 10% del valor del Por una vigencia |9ucl a‘l
contrato contrato y tres (3) afnos mas.
laborales :
Responsabilidad Civil | Doscientos (200) Por una vigencia igual al
Extracontractual SMM.LV. periodo de ejecucion del
conirato.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El OFERENTE, deberd acompariar su OFERTA, con una
poliza de seriedad expedida por una Compafia de Seguros o enfidad bancaria legalmente
establecida en Colombia y cuyas pdlizas matrices se encuentren aprobadas por la
Superintendencia Bancaria, la garantia debe venir firmada, con el correspondiente recibo de
pago.
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La Garantia deberd tomarse en favor de Ld Alcaldia de Riosucio Caldas, NIT. 890.801.138-4 por

una suma igual al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, con una vigencia
de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, confados a partir de la fecha y hora de cierre
de la contratacion. No obstante, lo anterior, EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS pod‘ré solicitar
la prérroga de dicha garantia.

11.

Las primas que se causen por este motivo serdn a cargo de los OFERENTES, quienes no
tendrdn derecho a exigir a EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS reembolsos o pago
alguno por este concepto.

EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta,
en cualquiera de los siguientes casos: :
Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, no suscriba el contrato que se le adjudique.
Cuando el OFERENTE retire su OFERTA después de la fecha de cierre'y durante el periodo
de validez de la oferta.

Si por cualquier razdén no se obtiene la efectividad de la garantia de seriedad de la
OFERTA o no se cubre en su totalidad los perjuicios causados, EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
CALDAS podra demandar por la via ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestard
mérito ejecutivo la oferta del OFERENTE, ya que queda expresamente claro que la sola
presentacion de la OFERTA constituye aceptacién plena por parte del OFERENTE de
todas las condiciones de los presentes pliegos de condiciones.

Al OFERENTE favorecido con la adjudicacion, lo mismo que a los demds, se le devolverd
la garantia de seriedad de la OFERTA cuando se apruebe la garantia que dmpora los
riesgos propios de la etapa contractual. '

INDICACION DE $I EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL:

El presente Proceso de Contratacién, Si__, No X estd sometido a un o varios Acuerdos

Comerciales. En caso afirmativo describir cuales.




Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de andlisis

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

Proyecté: Omar Andrés Tapasco Acevedo
Confratista -Secretaria de Planeacion-

' Reviso y Ajusté: Diddier Millan Lépez
Abogado -Confratista-
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