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1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL SECTOR 
 
El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas 
de planeación, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, 
debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer 
parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y 
en general en cumplimiento de los principios de la contratación pública. 
 
Los procesos de selección de obra civil, así como el contrato que de este se derive, está 
sujeto a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública-contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 
1082 de 2015 y las demás normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan y al pliego 
de condiciones y sus adendas. La modalidad de selección corresponde a Licitación Pública 
la cual fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 
y numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, toda vez, que el objeto del contrato 
cuya celebración se pretende, es el de Obra Pública de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Además, el presente proceso se encuentra 
acorde con las exigencias del Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.Todo lo anterior 
de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009.  
 
No obstante, todo proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
La Constitución Política, la Ley 80 de 1993 en especial en su artículo 83, y Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas aplicables que 
regulen la materia.  
 
En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratación, se aplicarán las normas 
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, las 
resoluciones y documentos que se expidan con ocasión del proceso.  
 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 
1.1.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en 
forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente 
previstos en el presente estudio. 
PERSONAS JURÍDICAS:  
 
Según el artículo 633 del código civil, “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz 
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones 
de beneficencia pública, hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.”  
 
Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuación las enunciamos y enlistamos 
sus características a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de selección, así: 
 
Sociedades por Acciones - S.A.  

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública ante Notario.  
- Número de accionistas: Mínimo 5 accionistas y no tiene un límite máximo.  
- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables, 

con las excepciones previstas en el artículo 403 y 381 C.Co.  
- Formación del Capital:  

o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de 
la sociedad  

o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen 
a pagar a plazo (máximo 1 año) y debe ser al momento de su constitución 
no menos de la mitad del autorizado.  
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o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado 
y que ha ingresado a la sociedad.  

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por 
las obligaciones sociales (Artículo 373 del Código de Comercio 794 E.T. Inciso 2). 

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.  
 
Sociedades por Acciones Simplificadas - S.A.S  
 

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Documento Privado, a menos 
que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitución se debe hacer 
mediante Escritura Pública ante Notario.  

- Número de accionistas: Mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo.  
- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, 

pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 años su negociación, (por eso se 
dice que es un modelo ideal para sociedades de familias)  

- Formación del Capital:  
o Autorizado: Cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la 

sociedad  
o Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a 

pagar a plazo (máximo en 2 años), al momento de su constitución no es 
necesario pagar, pues se puede pagar hasta en 2 años, la totalidad suscrita.  

o Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y 
que ha ingresado a la sociedad.  

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por 
las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio 
de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado 
o facilitado los actos de fraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, más allá del monto 
de sus aportes.  

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del año 
anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o 
excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.  

Sociedad de Responsabilidad Limitada – LTDA 
 

- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública. 
- Número de Socios: Mínimo de socios 2, máximo 25. 
- Formación del Capital: 

o El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. 
o El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 
o La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 
o En caso de muerte de uno de un socio, continuará con sus herederos, salvo 

estipulación en contrario. 
o La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen 

en un tercero. 
- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus aportes. 

No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios 
una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantía, duración y modalidad de 
responsabilidad adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o 
ilimitada (artículo 353 C.Co.). 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del año 
anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o 
excedan a 3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo. 

 
Nota: La excepción en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de las 
obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se perseguirá 
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. 
 
Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones) 
  

- Constitución, transformación y Disolución: A través de Escritura Pública ante Notario. 
- Número de socios en la C. Simple: Mínimo 2, no tiene un límite máximo. 
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- Número de accionistas en la C. por Acciones: Mínimo 5, no tiene un límite máximo. 
o Se integra con 2 categorías de socios, Gestores/Colectivos y lo 

Comanditarios. 
o Gestores administran, NO es necesario que den algún tipo de aporte. 
o Comanditarios hacen los aportes. 
o La Razón Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de 

uno o más socios colectivos, acompañado de “& Cía.”, y seguida 
siempre con las abreviaturas “S. en C.” para las simples y si es por 
acciones “S.C. A.” 

o Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen 
solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 
sociales (No tienen que hacer aportes). 

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes 
(Artículo 323 C.Co.). 

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas 
que se establecen para las Sociedades Anónimas. 

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos Brutos 
a 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos 
ingresos brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., será obligatorio tenerlo. 

- En las Comanditas por Acciones, será obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio. 
 
Sociedad Colectiva: 
 

- Constitución, transformación y Disolución: Mediante Escritura Pública 
- Número de socios: Mínimo 2 socios, no tiene límite de máximo. 
- El capital se paga todo al momento de constituirse. 
- El capital social se divide en partes de interés social. 
- La Razón Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los 

socios: XXXX “& Cía.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos” 
- La administración corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque se puede 

delegar en uno o en un 3º. 
- Se disuelve: 

o Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la continuidad 
con herederos o los demás socios. 

o La declaración de quiebra de un socio, si los demás no adquieren su interés 
social o no aceptan la cesión a un tercero. 

o Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3º, si los demás 
asociados no aceptan al adquirente. 

o Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demás no adquieren su interés o 
no aceptan su cesión a un tercero. 

- Responden los socios: 
o Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 Código de 

Comercio 
o En lo laboral Artículo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las 

obligaciones laborales y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio 
(No Confundir) 

o En lo tributario Artículo 794, inc. 1º E.T.: los socios responderán solidariamente 
por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su aporte durante el 
respectivo periodo gravable. 

o Cuando hay cesión, el cedente NO queda liberado de las obligaciones anteriores, 
sino 1 año después de la inscripción de cesión. (artículo 301 Código Comercio). 

o En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta será solidaria en los 
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 820 de 1993. 

 
1.2 CRITERIOS JURÍDICOS DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE 
 
En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación de la 
capacidad jurídica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas aplicables de la siguiente manera. 
 
REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS 
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Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le permita 
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idóneas para 
la ejecución del contrato, para tal efecto se analizará el certificado de existencia y 
representación legal, acompañado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de las 
personas para la ejecución del contrato. 
 
Las personas jurídicas, acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe haber 
sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación o por la 
entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado. 
 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los 
siguientes aspectos: 
  

a. El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada 
para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los 
certificados de existencia y representación legal. 

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con 
la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación 
legal. 

c. Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta 
y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica 
con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona 
jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal 
con la presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual esta 
certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal 
debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación 
y la Contraloría General de la República. 
 

 
REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES 
 
Las personas naturales, según el artículo 74, del código civil son: “<PERSONAS 
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea 
su edad, sexo, estirpe o condición.” 
 
La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la siguiente 
manera: 
 

a. La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica. 

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este 
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentación de una declaración de la 
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa 
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad 
Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República. 

 
REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE 
 
Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o jurídica con el 
propósito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de selección. 
 

a. Carta de presentación de la propuesta. 
b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil y/o arquitecto 
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c. Documento Compromiso de Transparencia. 
d. Certificado de constitución, existencia y representación legal, expedido dentro del 

mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar 
propuestas. 

e. Documento de constitución del consorcio o unión temporal (En caso de ser 
necesario). 

f. Autorización para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la 
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar). 

g. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales. 

h. Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
j. Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. 
k. Verificación de Antecedentes Judiciales. 

 
1.3 TRIBUTOS A TENER EN CUENTA 
 
Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes: 
 

NACIONALES 
CONCEPTO BASE % 

RETENCIÓN A LA FUENTE POR 
CONTRATO CIVIL DE OBRA (IVA) VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2% 

RETENCIÓN A LA FUENTE DE IVA 
(DIAN) VALOR DE IVA 15% 

DEPARTAMENTALES 
CONCEPTO BASE % 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 5% 
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 2,5% 

MUNICIPALES 
CONCEPTO BASE % 

ICA VALOR CONTRATO ANTES DE IVA 
Según 

acuerdo 
municipal 

*Con las estampillas solo aplican las exclusiones del art. 294 del Estatuto de Rentas del 
Departamento, Ordenanza 105 de 2023. 

 
 

1.4 CAPACIDAD FINANCIERA  

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 
el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 

Nivel de Endeudamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

 
 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación.  
 

1.4.1 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Si el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado mayor o igual a 12 meses, 
la determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 
cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 
estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
del proceso de selección Meses de 

apalancamiento >= 
(meses) 

< 
(meses) 

     
12 18 4 
18 24 6 
24 30 8 
30 36 10 
36 42 12 
42 48 14 
48 54 16 
54 60 18 
60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑇𝑑 = (
𝑃𝑂𝐸 −  𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜  𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce 
(12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑
𝑛

𝑖=1

𝐶𝑇𝑖 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

1.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

 

Rentabilidad del 
Activo (ROA) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
(∑𝑛

𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

1.6 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

1.6.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento 
de su presentación. En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de 
acuerdo con la información reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas 
en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener 
Registro Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información 
procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
1.6.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la 
siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 
con las normas NIIF.   
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores 
de quien realiza la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en 
la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A 31 de diciembre de 2025, 
acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este 
pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad del juramento en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
(Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 
por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones.  
 
1.7. CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o segmentos, el Proponente debe 
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote o segmento 
al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes o segmentos a los cuales presentó 
oferta. Si la capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes o 
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segmentos a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará únicamente en aquellos de 
mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida.  Si los lotes o segmentos 
a los cuales presentó oferta son de igual valor, la Entidad lo habilitará únicamente en los 
que cumpla con la capacidad residual requerida, conforme con el orden de los lotes o 
segmentos asignados por la Entidad en el numeral 2.6 audiencia efectiva de adjudicación. 

1.7.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o segmentos, el Presupuesto Oficial 
estimado (POE) corresponderá al Presupuesto Oficial del lote o segmento al cual se presenta 
oferta. 

1.7.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 
de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 
residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del 
Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 
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Factor Puntaje 
máximo 

Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia 
Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

o Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 

o Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado 
del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃) 

Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

𝐸 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗ % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
Proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 
Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
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terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener 
como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. 
La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser 
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 
1.13 del presente Pliego de Condiciones. 

o Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
pliego de condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 

o Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 
igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 
1 5 20 
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Mayor o 
igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
o Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del 
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

2. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior 
a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 

3. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades 
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos 
de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los 
Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

4. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

5. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido 
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

6. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el 
plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en la respectiva estructura.  

7. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

2. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 1 
 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta 
información de 13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, 

 
1 
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demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas 
geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.  
 
Tabla 1: Indicadores de coyuntura del sector construcción, periodo de publicación 
septiembre 09 de 2026. 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 

2.1. INDICADORES MACROECONÓMICOS  
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 
3,5% con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la 
construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente por el incremento 
del valor agregado de las obras civiles de 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las 
edificaciones disminuyó 3,2% y el de las actividades especializadas decreció 2,2%. 
 
Ilustración 1: Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores 
(precios constantes) – 2026p (II trimestre) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre de 2026 
(abril – junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación 
de 3,5%, seguido de Perú con 2,6% y México con 2,1%, mientras que Chile presentó una 
variación de -0,2%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa 
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2025 para Perú de 8,9%, México de 4,8% y 
Colombia de 2,2%, mientras que Chile registró una variación negativa de 3,2%. 
 
Ilustración 2: PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 
Latinoamérica. Variación anual – 2026p (II trimestre) 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
Empleo 
 
En julio de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. 
En julio de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,4%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 9,3% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 
Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 
Construcción; de estos, el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, 
equivalente a 749 miles de personas, que además presentaron una disminución de 2,9%, 
es decir, 22,4 miles de personas menos con respecto a julio de 2025. 
 

Ilustración 3: Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 
actividad construcción 2025 – 2026p (julio) 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

  
 

2.2. INDICADORES DE OFERTA 
 
Producción De Cemento Gris  
 
En julio de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.205.303 toneladas, 
con una disminución de 4,5% respecto a julio de 2025. 
 
Ilustración 4: Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 
– julio 2026p 

 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
 
Producción De Concreto Premezclado  
 
En junio de 2026, la producción de concreto premezclado fue 636.012 metros cúbicos y 
registró un aumento de 8,6% con relación a junio de 2025. Este comportamiento es 
explicado principalmente por las variaciones de la producción anual de Antioquia (32,4%), 
Atlántico (21,4%) y Bolívar (37,6%), los cuales sumaron en conjunto 6,8 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
Ilustración 5: Variación, contribución y participación anual de la producción total de 
concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2025 – 2026p (junio) 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
Licencias De Construcción  
 
En junio de 2026 se licenciaron 1.861.550 m², lo que significó una disminución de 8,3% del 
área total aprobada con respecto a junio de 2025. El área aprobada para vivienda presentó 
una disminución de 22,6%, al ubicarse en 1.153.504 m² en junio de 2026; este resultado 
contribuyó negativamente con 16,6 puntos porcentuales a la variación del área total 
aprobada. 
 
Ilustración 6: Variación, contribución y participación anual del área aprobada. Cobertura 
nacional – 2026p (junio) 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 
En junio de 2026 se licenciaron 14.233 soluciones de vivienda: 6.256 viviendas de interés 
social (VIS) y 7.977 viviendas diferentes de interés social (No VIS). El número de unidades 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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aprobadas para vivienda de interés social presentó una variación anual de -18,7% y las 
soluciones de vivienda diferentes de interés social tuvieron una variación anual de -0,1%. 
 
Ilustración 7: Variación, contribución y participación anual del número de viviendas 
licenciadas. Cobertura nacional – 2026p (junio) 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 
El decrecimiento de 8,3% del área total aprobada en junio de 2026, comparado con el 
mismo mes de 2025, es explicado principalmente por las variaciones anuales de las áreas 
aprobadas en Santander (-62,9%), Antioquia (-18,0%), Bogotá D.C. (-8,5%) y Bolívar (-
53,8%), que aportaron en conjunto negativamente 12,7 puntos porcentuales a la variación 
total. 
 
Ilustración 8: Variación, contribución y participación anual del área aprobada por 
departamentos. Cobertura nacional 2025 – 2026p (junio) 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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2.3. INDICADORES DE DEMANDA 
 
Despachos De Cemento Gris 
 
En el mes de julio de 2026 se despacharon 1.157.827 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó una disminución de 3,8% con respecto a julio de 2025. Este 
resultado se explicó principalmente por la disminución en el canal de comercialización de 
3,0%, el cual restó 1,8 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Ilustración 9: Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento 
gris – 2026p (julio) 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
 
 
Financiación De Vivienda 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el valor de los préstamos individuales 
desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $2.848.833 millones de 
pesos constantes, con un incremento de 0,04% respecto al mismo trimestre de 2025. El 
80,0% del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponde a créditos de 
vivienda y el 20,0% a leasing habitacional. 
 
En el segundo trimestre de 2026 frente al mismo trimestre de 2025, el valor de los 
desembolsos de los créditos de vivienda presentó una disminución de 3,2%, mientras que 
el valor de los desembolsos de leasing habitacional aumentó 15,3%. 
 
El número total de viviendas financiadas en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo 
trimestre de 2025 presentó una disminución de 2,6%; las viviendas financiadas No VIS 
restaron 7,7 puntos porcentuales y las viviendas VIS aportaron 5,2 puntos porcentuales a 
la variación total. 
 
Ilustración 10: Variación, contribución y participación anual de la financiación de 
vivienda – II trimestre 2026p 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
Cartera Total De Vivienda 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Para el segundo trimestre de 2026 (abril – junio) el saldo de capital total nacional fue de 
$160.229 miles de millones de pesos corrientes, registrando un aumento en su variación 
trimestral de 1,3% y un crecimiento anual de 10,9%. De este total, el 17,3%, equivalente 
a $27.656 miles de millones de pesos corrientes, corresponde a créditos otorgados bajo la 
modalidad de leasing habitacional y el 82,7%, equivalente a $132.573 miles de millones de 
pesos corrientes, a créditos de vivienda. 

Del saldo de capital total nacional, para la vivienda tipo VIS se registraron $60.216 miles de 
millones de pesos corrientes, con variaciones trimestral y anual de 5,4% y 20,4% 
respectivamente, y para la vivienda diferente de interés social el saldo de capital fue de 
$100.013 miles de millones de pesos corrientes, con una variación trimestral de -1,0% y 
anual de 5,9%. 

Ilustración 11: Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria de 
vivienda total – II trimestre 2026p 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
Cartera Crédito De Vivienda 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), la cartera de créditos de vivienda registró 
un incremento de 14,2% en el saldo de capital frente al mismo trimestre de 2025, explicado 
principalmente por el aumento de la cartera vigente (14,6%). 
 
En el segundo trimestre de 2026, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados 
para vivienda VIS presentaron una variación de 20,5% y para la vivienda No VIS de 9,5%, 
comparados con el segundo trimestre de 2025. 

 
Ilustración 12: Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria de 
créditos de vivienda – II trimestre 2026p 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 

Cartera De Leasing Habitacional 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio) la cartera de leasing habitacional registró 
una disminución de 2,4% en el saldo de capital frente al mismo trimestre de 2025. Respecto 
al tipo de vivienda, la vivienda No VIS registró una variación de -2,6%, la cual restó 2,5 
puntos porcentuales a la variación total, mientras que la vivienda VIS presentó una variación 
de 6,2%, que aportó 0,1 puntos porcentuales. 
 
Ilustración 13: Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria de 
leasing habitacional – II trimestre 2026p 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 

2.4. PRECIOS Y COSTOS 
 
Índice De Costos De La Construcción De Edificaciones  
 
 
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que 
permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa 
de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye 
dentro de la medición, la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 
10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, además de la agregación de 
los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de 
obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos especiales 
para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y 
llegando hasta 93 insumos.  
 
En julio de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) presentó 
una variación mensual de 0,12% en comparación con junio de 2026. Las edificaciones 
residenciales presentaron una variación de 0,12% y aportaron 0,08 puntos porcentuales, y 
las edificaciones no residenciales una variación de 0,12%, con un aporte de 0,04 puntos 
porcentuales. 
 
Respecto del promedio nacional (0,12%), los diez destinos relacionados con la construcción 
de edificaciones presentaron variaciones positivas así: Apartamentos 0,13%, Casas 0,10%, 
Comercio 0,14%, Educación 0,01%, Oficinas 0,20%, Bodegas 0,10%, Hoteles 0,32%, 
Hospitales y centros de asistencia 0,13%, Administración pública 0,01% y Otros destinos 
0,13%. 
 
Ilustración 14: Variación mensual del ICOCED por destino. Total nacional, julio 2026p 

 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 

 
La variación mensual y la contribución del ICOCED por grupos de costos para julio de 2026 
se presentan en la siguiente ilustración. 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Ilustración 15: Variación mensual y contribución del ICOCED por grupos de costos. Total 
nacional – 2026p (julio) 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 

 
2.5. INDICADORES  
 
Obras Civiles (precios constantes) 
 
En el segundo trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró 
un crecimiento de 17,1% con relación al segundo trimestre de 2025, explicado 
principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: 
Instalaciones al aire libre para deportes y otras obras de ingeniería civil (158,3%); 
Carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(18,7%), y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y acueductos (43,0%). Por su parte, 
los grupos de Construcciones en minas y plantas industriales (-22,7%) y Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder (-18,9%) 
presentaron variaciones negativas. 
 
Ilustración 16: Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios 
constantes). Total nacional – 2026p (II trimestre) 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 

Ilustración 17: Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 
2025 – 2026p (II trimestre) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las que presentaron las variaciones 
anuales positivas más representativas fueron: Otras obras de ingeniería civil (170,9%); 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (379,9%); Carreteras 
(excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles (20,1%); Acueductos y otros conductos 
de suministro de agua y represas (25,3%), e Instalaciones al aire libre para deportes 
(79,4%). Las mayores caídas se registraron en Centrales eléctricas (-31,6%), Puentes y 
carreteras elevadas (-29,5%), Alcantarillado, plantas de tratamiento y gasoductos locales (-
29,1%) y Tuberías de larga distancia (-36,4%). 
 
Ilustración 18: Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios 
constantes según tipo de producto (15 subclases) 2026p – 2025 (II trimestre) 

 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf 
  
 

 
 

2.6. INDICADOR DEL MERCADO LABORAL 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2026.pdf
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Población Ocupada Según Rama De Actividad  
 
En el mes de agosto de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
23.685 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la 
población ocupada fueron Comercio y reparación de vehículos (0,6 puntos porcentuales); 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (0,4 puntos 
porcentuales) y Construcción (0,3 puntos porcentuales). La rama de la Construcción 
participó con el 7,6% de la población ocupada, con 80 mil ocupados más que en agosto de 
2025. 
 
Tabla 2. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
población ocupada según rama de actividad. Total nacional, agosto (2025 – 2026) 

 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 
 

 
Población Ocupada Según Posición Ocupacional 
 
En agosto de 2026, Obrero, empleado del gobierno y Obrero, empleado particular fueron 
las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los 
ocupados en el total nacional, con 0,5 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente; mientras 
que Jornalero o peón y Empleado doméstico fueron las que más aportaron negativamente. 
 
Tabla 3. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 
población ocupada según posición ocupacional. Total nacional, agosto (2025 – 2026) 

  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf
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Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 

 
 
 
 

3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL SECTOR  
 

3.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL Y 
REGIONAL 

 
En el contexto nacional, La Ley (115 de 1994) General de Educación, indica en su TITULO 
I, ARTICULO 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en 
las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan 
las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. De la misma manera el 
servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, 
solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del 
servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 
educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la 
Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender 
en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 
educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la 
promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso 
educativo. 
 
En este sentido, en el contexto Nacional, de acuerdo con el contenido del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” 2, frente al sector Educación, 
se indica que para la Superación de privaciones básicas. Las poblaciones más pobres deben 
contar con las capacidades básicas, de manera que superen las principales privaciones, y 
tengan garantías para el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Este 
propósito se logra a través de una atención integral e intersectorial enfocada hacia: (a) 
Garantizar el acceso efectivo a servicios esenciales en salud, educación y agua; (b) promover 
la conectividad digital que permita la superación de privaciones y el desarrollo de las 
capacidades de las personas a lo largo de su vida a través del acceso, uso y apropiación de 
las TIC. Es así como se prevé en el catalizador, 2. Fortalecimiento y desarrollo de 
infraestructura social: impulsar la diversificación de fuentes de financiación y la vinculación 
de capital privado para la provisión de establecimientos educativos, centros de desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes en artes, cultura, deportes, ciencia y tecnología, y 
ambiente, centros carcelarios, infraestructura deportiva, cultural u otra infraestructura 
social. Para contribuir a este fin, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) podrá 
estructurar, contratar y gestionar infraestructura productiva y social a través del mecanismo 
de asociaciones público-privadas. Específicamente en educación, se implementará un nuevo 
plan de infraestructura educativa que orientará los recursos y esfuerzos desde distintos 
actores para la reducción de rezagos de la infraestructura física y tecnológica en la educación 
preescolar, básica, media y superior, especialmente en zonas rurales y con un enfoque 
territorial. El plan estará acompañado de un proceso que garantice la formalización de los 
títulos y mejora en los sistemas de información sobre el estado de las infraestructuras, y la 
disposición oportuna de recursos educativos. Las instituciones educativas serán territorios 
seguros, protectores, de paz y reconciliación, donde se fomente el encuentro, el diálogo, la 
participación efectiva de los distintos miembros de la comunidad, así como el reconocimiento 
de saberes diversos. De igual forma, se promoverán nuevos modelos constructivos, 
amigables con el medio ambiente (…) 
 
En cuanto a Presupuesto General de la Nación – 2025, se tiene:  
 

 
2 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-
colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf
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Fuente: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minhacienda.gov.co/documents/d/portal/pgn-proyecto-2025-

julio-28-de-2024_presentacion-pdf 

  
 
El Presupuesto General de la Nación, alcanzara un monto total de 410.402 mm de pesos, 
para la vigencia 2025, del cual se proyecta un monto total de 79.244 mm de pesos, para  
sector Educación, discriminando para gastos de funcionamiento 71.231 y para inversión 
8.013 mm de pesos, lo que representa el 12.05% del presupuesto general de la nación para 
la vigencia 2025. 

 
En lo que compete al contexto departamental3, de acuerdo con el contenido del Plan de 
Desarrollo Departamental 2024 – 2028 “GOBERNANDO, MAS QUE UN PLAN” 
debidamente adoptado mediante la Ordenanza número 001 del 22 de marzo de 2024, 
se cuenta con: 
 
 

ÍTEM NOMBRE 

Proyecto 
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura física de las instituciones educativas de los 
municipios del departamento de Cundinamarca 

Código BPIN 2024004250014 

Línea estrategia Con-Unidad 

Programa Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media. 

Meta de Producto 206 – Construir 20 nuevas sedes educativas durante el cuatrenio 

 
 
Frente al plan plurianual de inversiones, se tiene: 

 
3 Ordenanza No. 001 de 2024, Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 
2028 “Gobernando: más que un plan” 
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Fuente: Ordenanza No. 001 de 2024 

 
LINEA ESTRATEGICA - CON UNIDAD 

 2024 2024 2026 2027 2028 TOTAL 
2201 - Calidad, 
cobertura y 
fortalecimiento de 
la educación inicial, 
prescolar, básica y 
media. 

2.305.822 2.714.685 2.812.542 2.830.793 2.696.850 13.360.692 

Fuente: Ordenanza No. 001 de 2024 
 
La inversión plurianual del departamento de Cundinamarca, asignada a la línea estratégica 
Con-Unidad, esto es, $ 13.360.692, dentro de la cual está inmersa la inversión para el 
programa 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 
básica y media. 
 
Dentro de la estructura de la Administración Departamental, el Instituto de Infraestructura 
y Concesiones de Cundinamarca – ICCU desarrolla las funciones contempladas en el Artículo 
6, numeral 6.20, del Decreto Ordenanzal 00261 de 2008, según el cual se encarga de 
“Estructurar los Convenios Interadministrativos relacionados con los proyectos a su cargo y 
realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación”. 
Adicionalmente, el artículo octavo del Plan de Desarrollo Departamental ¡Gobernando: más 
que un plan!, establece la ejecución de los proyectos de infraestructura a cargo del ICCU, y 
por lo tanto, le corresponde dar cumplimiento al : Proyecto: Construcción, mejoramiento 
y mantenimiento de la infraestructura física de las instituciones educativas de los municipios 
del departamento de Cundinamarca, Código BPIN: 2024004250014,  Línea estratégica: 
Con-Unidad, Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 
prescolar, básica y media, Meta:  206 – Construir 20 nuevas sedes educativas durante el 
cuatrenio 
 
3.2 DESEMPEÑO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 
La construcción es un elemento dinamizador que produce variaciones en los requerimientos 
de mano de obra y por ende, disminuye el desempleo. La construcción está inmersa en el 
sector secundario de la economía del país. Comercialmente los servicios a adquirir deben 
encontrarse en el mercado Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para lograr 
una absoluta satisfacción necesidades básicas que tiene la población, sea para el caso de 
estudio la población cundinamarquesa.  
 
En razón a ello el Departamento de Cundinamarca, viene impulsando, asesorando y 
ejecutando proyectos de inversión de acuerdo a las necesidades territoriales, ya sea para 
obra nueva, o ampliación, o adecuación, o modificación, o restauración, o reforzamiento 
estructural, o reconstrucción, o cerramiento, de infraestructura física publica, 
reconstrucción, cerramiento, o para la elaboración de estudios y diseños técnicos 
(topográficos, suelos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y sanitarios, redes 
eléctricas, redes contra incendio, y otros, según correspondan a cada proyecto en particular, 
memorias de los diseños de dicha estructura u obra, planos, cantidades de obra, 
presupuesto y especificaciones técnicas de construcción) y se cuente con la correspondiente 
interventoría técnicas, administrativa, financiera y legal. 
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3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de 
Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará 
en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y demás 
previos, para la suscripción del acta de inicio, empezará a contar el plazo máximo de 
ejecución por un periodo de DIEZ (10) MESES. 
 
o CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIONES Y ESPACIOS 
 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, titulo K requisitos 
complementarios, capítulo K2, establece y controla la clasificación de todas las edificaciones 
y espacios existentes, de acuerdo con su uso y ocupación, así: 
 

 
 

 
o MODALIDADES DE LAS LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN4 (Decreto 1203 del 12 de 

julio de 2017). 
 
Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa 
para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios 
predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En 
las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, 
volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva 
edificación. Son modalidades de la licencia de construcción las siguientes: 
 
Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 
construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición total. 

Ampliación. Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación 
existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma 
de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

 
4 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82673 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=82673
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Adecuación. Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 
garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original. 

Modificación. Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su área construida. 

Restauración. Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar 
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos 
y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad 
de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de 
interés cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que 
autoricen su intervención. 

Reforzamiento Estructural. Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de 
uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad 
sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos 
reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento 
colombiano de construcción sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior 
cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el 
reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último 
caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de a solicitud de 
reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 65 
del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su 
expedición no implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes a 
las del reforzamiento estructural. 

Demolición. Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones 
existentes en uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con 
cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de 
renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución 
de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren 
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo 
desarrollen y complementen. 

Reconstrucción. Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que 
contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia 
de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la 
edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de 
reconocimientos y sus modificaciones. 

Cerramiento. Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de 
propiedad privada. 

o  LEYES QUE PROTEGEN EL ESPACIO PÚBLICO   
 
Constitución política de Colombia (artículos 63 y 82) 
Ley 388 de 1997 de Ordenamiento territorial  
Ley 9ª de 1989 (artículos 5, 6 y 7) 
Decreto 1504 de 1998 (artículos 6, 11, 14, 17 18, 21, 26 y 28) 
Ley 472 de 1998 (artículos 2 y 4) 
 
En cuanto a paisaje, estética urbana y zonas urbanas: Código de los recursos paisaje y su 
protección ( Art. 302-304), Ley 154/76 ( conservación del paisaje), decreto 154/76 ( 154/76 
( conservación del paisaje), decreto 1715/78 ( protección del paisaje), Ley 12/82 que 
establece la obligatoriedad en la fijación de una franja o cinturón verde para las ciudades 
que superen los 30.000 habitantes, para la conservación de recursos y el control del proceso 
de erosión. 
 
 

o REGLAMENTACIÓN TÉCNICA (aplicable) 
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La reglamentación técnica aplicable, estará sujeta al cumplimiento de las siguientes 
exigencias establecidas en los siguientes marcos normativos:  
 

● NTC 4595 – Ingeniería civil y arquitectura. Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares, en su versión vigente (actualización 2025). 

● NTC 4596 – Señalización para instalaciones y ambientes escolares. 
● COLEGIO 10 – Lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico del 

colegio jornada única – Ministerio de Educación Nacional. 
● Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (Decreto 926 de 

2010 y sus modificaciones), en especial el Título J – Requisitos de protección contra 
incendios en edificaciones y el Título K – Requisitos complementarios (clasificación 
de las edificaciones por grupos de ocupación y requisitos para zonas comunes). 

● Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y la Ley 1796 de 2016. 
● Ley 361 de 1997, modificada por la Ley 1287 de 2009, y Ley Estatutaria 1618 de 

2013 – Inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad. 
● Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio (compila las disposiciones del Decreto 1538 de 2005 sobre accesibilidad al 
medio físico). 

● NTC 4139 – Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico. Características generales. 
● NTC 4140 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Pasillos y corredores. 
● NTC 4143 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas 

adecuadas y básicas. 
● NTC 4144 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Señalización. 
● NTC 4145 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Escaleras. 
● NTC 4201 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Equipamientos. Bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas. 
● NTC 4960 – Accesibilidad al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. 

Puertas accesibles. 
● Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, y 
sus modificaciones. 

● NTC 1500:2017 – Código Colombiano de Fontanería. 
● Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (compila, entre otros, las disposiciones de los Decretos 3930 
de 2010, 948 de 1995 y 2107 de 1995 sobre vertimientos y emisiones atmosféricas). 

● Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – 
Parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales. 

● Ley 9 de 1979 – Código Sanitario Nacional. 
● Resolución 0472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021 – Gestión 

integral de residuos de construcción y demolición (RCD). 
● Ley 1575 de 2012 – Ley General de Bomberos de Colombia (gestión integral del 

riesgo contra incendio). 
● Normas NFPA aplicables a los sistemas de protección contra incendio, en lo no 

regulado por la NSR-10. 
● NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 
● Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, adoptado mediante la 

Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, modificada por las 
Resoluciones 40304 de 2025 y 40284 de 2026. 

● Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, adoptado 
mediante la Resolución 180540 de 2010 y sus modificaciones, entre ellas la 
Resolución 40150 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía. 

● Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y 
Resolución 0312 de 2019 – Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

● Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo – Requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. 

● Ley 388 de 1997 – Ordenamiento Territorial, y Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT) del municipio de San Bernardo. 
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● Autorizaciones, permisos y licencias específicas de las entidades territoriales 
(municipio de San Bernardo). 

● Especificaciones generales relacionadas con dimensiones y áreas mínimas requeridas 
para el desarrollo de las actividades físicas, ajustadas a los estándares establecidos 
por cada uno de los organismos rectores de estas actividades. 

Y en general, todas las demás normas vigentes aplicables al objeto contractual, en sus 
versiones vigentes o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
3.7 CODIFICACIÓN UNSPSC (según corresponda)  
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN  

72000000 72120000 72121400 Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

72000000 72120000 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
 
3.8 ANÁLISIS DE LA OFERTA5  
 
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras civiles. 
Según la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, sea para el caso de estudio el 
subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como 
rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de 
equipos de construcción. 
 
CAMACOL, agremia personas jurídicas y naturales, con la cadena de valor de la 
construcción en todo el país, constituida por 18 regionales y una seccional. Cuenta con más 
de 1.700 afiliados agrupados, así:  
 

 
Fuente: https://camacol.co/sites/default/files/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202020-2021.pdf  

 
Las 1.700 personas naturales y jurídica reconocidas por CAMACOL, se perfilan como 
potenciales proveedores en capacidad de presentar propuestas técnicas y económicas, en 
condiciones favorables para el instituto. 
 
3.9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA E INVERSIÓN 
 
Durante las últimas vigencias (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026) la 
Dirección de Construcciones del ICCU, ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el 
objeto de diseñar, o construir obra nueva, o ampliar, o adecuar, o modificar, o restaurar, o 
reforzar estructuralmente, o reconstruir, o llevar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera y legalice…, a proyectos en la infraestructura social, en los 116 municipios que 
conforma del Departamento de Cundinamarca, mediante la suscripción de convenios 
interadministrativos, convenios de cooperación, contratos de obra pública y contratos de 
consultoría (diseños y/o interventoría), así: 
 

AÑO NÚMERO OBJETO 

2020 ICCU-066-2020 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA ANTONIO 

NARIÑO  DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ - 
CUNDINAMARCA 

2020 ICCU-270-2020 VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

 
5 https://camacol.co/sites/default/files/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202020-2021.pdf 

https://camacol.co/sites/default/files/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202020-2021.pdf
https://camacol.co/sites/default/files/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202020-2021.pdf


 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 
 

AÑO NÚMERO OBJETO 
MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 

TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2020 ICCU-270-2020 

VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 
TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  ESTUDIO DE 

SUELOS IED PATEVACA 

2020 ICCU-270-2020 

VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 
TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO IED MARIA 

2020 ICCU-270-2020 

VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 
TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ESTUDIO DE 
SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO IED DIVINA PROVIDENCIA 

2020 ICCU-270-2020 

VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 
TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ESTUDIO DE 

SUELOS IE EL DINDAL 

2020 ICCU-270-2020 

VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 
TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ESTUDIO DE 

SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO IE TECNICO COMERCIAL 

2020 ICCU-270-2020 

VALOR DE MONTO AGOTABLE 134 MILLONES EJECUTAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR 

MONTO AGOTABLE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS  DE SUELOS Y 
TOPOGRAFIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ESTUDIO DE 

SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO IE CAIMITO 

2020 ICCU-065-2020 
CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA, AULA MAXIMA PARA EL I.E.D. PIO XII DEL 

MUNICIPIO DE GUATAVITA,  CUNDINAMARCA ADICIÓN: POR VALOR DE $ 
799.611.796 

2020 ICCU-068-2020 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ESCUELAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA - SON 20 ESCUELAS 

2020 ICCU-067-2020 
CONSTRUCCION CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO  DEL INSTITUTO TÉCNICO 

DEPARTAMENTAL  MIXTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - 
UNDINAMARCA 

2020 ICCU-071-2020 
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA REPUBLICA DE FRANCIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO - CUNDINAMARCA 

2020 ICCU-064-2020 ADECUACIÓN BLOQUE II (PLATAFORMA) I.E.D. SAN JUAN DE RIOSECO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, ETAPA II - CUNDINAMARCA 

2020 ICCU-069-2020 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS  DE LA I.E.D. NORMAL 
SUPERIOR  SEDE PRINCIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNCINAMARCA 

2020 ICCU-083-2020 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL - IED TERAN 
(SECCIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO), EN EL MUNICIPIO DE YACOPI 

CUNDINAMARCA. 

2020 ICCU-275-2020 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL 
DE LA VEREDA HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA 

2020 ICCU-402-2020 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA RURAL 
DE LA VEREDA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-262-2021 
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL GENERAL CARLOS ALBAN DEL MUNICIPIO DE ALBAN 
CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-554-2021 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA LLANADAS DEL 
MUNICIPIO DE CHAGUANI, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-247-2021 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-243-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE LA VEREDA CEREZOS GRANDES DEL MUNICIPIO 
DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-234-2021 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL CHATASUGÁ VEREDA CHATASUGÁ EN EL MUNICIPIO DE 

CHOACHÍ CUNDINAMARCA 
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AÑO NÚMERO OBJETO 

2021 ICCU-261-2021 MEJORAMIENTO CANCHA MÚLTIPLE EN EL INSTITUTO EDUCATIVO RUFINO 
CUERVO MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. (PRIMERA ETAPA) 

2021 ICCU-066-2021 
EJECUTAR EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
A EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS REPOSICIÓN DE POZO SÉPTICO 
COLAPSADO, POR UN POZO SÉPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 5000 

LITROS, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, DOS CILINDROS SÉPTICOS PARA 
INFILTRACIÓN DE LODOS, E INSTALACIÓN DE PLANTA PARA IMPULSIÓN Y 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. IED TISQUESUSA - ESCUELA RURAL VEREDA 
COQUIRA 

2021 ICCU-066-2021 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS. DEMOLICIÓN DE 1270 M² 

APROXIMADAMENTE, CORRESPONDIENTES A LOS BLOQUES EXISTENTES, CON 
AFECTACIÓN EN TODA SU ESTRUCTURA (SE INCLUYO EL RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS).IED FIDEL CANO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 201,42 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES) 

ENCHAPES, PAÑETES, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, 
ADECUACIÓN DE BAÑOS, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA, MANEJO DE 

AGUAS LLUVIAS ESCUELA RURAL BETULIA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 144,33M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES) 

ENCHAPES, PAÑETES, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, 
ADECUACIÓN DE BAÑOS, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA, MANEJO DE 

AGUAS LLUVIAS ESCUELA RURAL EL ROSARIO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 248,35M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES), 
CAMBIO DE VENTANAS (INC. AMPLIACIÓN DE VANOS), ACTUALIZACIÓN 

TOTAL RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, RESANES, PAÑETES, ENCHAPES, 
PINTURA TOTAL. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BATERÍA SANITARIA (INC. BAÑO 
DISCAPACIDAD Y ANDEN FRONTAL) Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
MEDIANTE TANQUE SÉPTICO FAFA. IED ALFREDO VASQUEZ COBOS, ESCUELA 

RURAL LA FLORESTA-PILONES 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS. MEJORAMIENTO DE 280 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES), 

ACTUALIZACIÓN TOTAL RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, PINTURA TOTAL DE 
AULAS. RESTITUCIÓN TOTAL DE LA BATERÍA SANITARIA EXISTENTE, 

COMPUESTA POR (4) UNIDADES SANITARIAS (INCLUYE ORINAL Y DUCHA). 
IED LA MAGDALENA - ESCUELA SAN CARLOS LA CONCEPCIÓN 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS. MEJORAMIENTO DE 497,28 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES. FLANCHES, 

BAJANTES), VIGAS AÉREAS EN CONCRETO, REMATES DE MUROS, 
ACTUALIZACIÓN TOTAL RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN Y PINTURA GENERAL. 
MEJORAMIENTO DE DOS (2) BATERÍAS SANITARIAS EXISTENTES, COMPUESTA 
POR VEINTIDÓS (22) UNIDADES SANITARIAS (INCLUYE ORINAL Y DUCHA) Y 

CUATRO (4) POCETAS LAVAMANOS. IED GONZALO JIMENEZ DE QUESADA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 640 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO PARCIAL ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES, FLANCHES Y 

BAJANTES), CAMBIO DE VENTANAS Y PUERTAS, ACTUALIZACIÓN RED 
ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, RESANES, PAÑETES, INSTALACIÓN DE CIELO 

RASO PVC, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR. CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURARA DE CONTENCIÓN Y ANDEN (INCLUYE RAMPA). 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BATERÍA SANITARIA (INC. BAÑO DISCAPACIDAD, 
ANDEN FRONTAL, CÁRCAMOS ALL Y SALIDA RED SANITARIA CONEXIÓN 

ALCANTARILLADO PUBLICO.IED MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ - RUFINO 
CUERVO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 187,31M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE LA ADECUACIÓN TOTAL DE COCINA Y 

COMEDOR ESCOLAR (INCLUYE ENCHAPES, RESANES, PAÑETES), LA 
ADECUACIÓN TOTAL DE BAÑOS (INCLUYE ENCHAPES, RESANES, PAÑETES, 

PINTURA, APARATOS). INSTALACIÓN DE TANQUES ELEVADOS PARA 
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AÑO NÚMERO OBJETO 
SUMINISTRO DE GUA POTABLE, RESANES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y 
EXTERIOR (INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS), ACTUALIZACIÓN TOTAL RED 

ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIONES Y PLACA DE 
PISO. CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO INTEGRADO CON FILTRO 

ANAERÓBICO (CAPACIDAD DE 3000 LITROS), CAMPO INFILTRACIÓN (INCLUYE 
POZO Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN). IED - ESCUELA RURAL GUAYAQUIL 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 253,34 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES. FLANCHES, 

BAJANTES), VIGAS AÉREAS EN CONCRETO, REMATES DE MUROS, 
ACTUALIZACIÓN TOTAL RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, PUERTAS Y 
VENTANAS, ENCHAPES, PISOS, RESANES, PAÑETES Y PINTURA TOTAL 

INTERIOR Y EXTERIOR. CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SÉPTICO INTEGRADO 
CON FILTRO ANAERÓBICO (CAPACIDAD DE 3000 LITROS), CAMPO 

INFILTRACIÓN (INCLUYE POZO Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN), IED SAN LORENZO 
- ESCUELA RURAL POTREROGRANDE 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 465,20M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO PARCIAL ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES), 
ACTUALIZACIÓN RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE CIELO 
RASO PVC, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS, RESANES, PAÑETE, PINTURA. IED 

LA INMACULADA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO (5) AULAS PREFABRICADAS, PARA UN 

ÁREA TOTAL DE 280 M², CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERNA Y 
ACOMETIDA PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN CIELO RASO, 

EN CADA UNA DE LAS AULAS. IED - TÉCNICO COMERCIAL DE TIBACUY - 
PRINCIPAL - ESCUELA URBANA SAN JUAN BOSCO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 636,25 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO PARCIAL DE ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA, POR ESTRUCTURA METÁLICA EN 
PERFILARÍA, TEJA UPVC, TEJA FIBROCEMENTO (INCLUYE 

IMPERMEABILIZACIÓN, CANALES, BAJANTES), CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS 
PARA MANEJO ALL (INCLUYE TUBERÍA SANITARIA Y CAJAS DE INSPECCIÓN), 
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO (COLUMNAS, ENTREPISOS, 

VIGAS AÉREAS, CONTENCIONES, ANDENES), ACTUALIZACIÓN RED ELÉCTRICA 
E ILUMINACIÓN, PUERTAS Y VENTANAS, ENCHAPES, PISOS, RESANES, 

PAÑETES Y PINTURA TOTAL INTERIOR Y EXTERIOR. IED ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA - ESCUELA RURAL GABRIELA MISTRAL LA 

JOYA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 28,35 MTS 
APROXIMADAMENTE MEDIANTE LA RESTITUCIÓN TOTAL DE LA BATERÍA 

SANITARIA EXISTENTE, COMPUESTA DE DOS (2) UNIDADES SANITARIAS, DOS 
(2) ORINALES, DOS (2) LAVAMANOS, CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE DUCHA, 

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN PERIMETRAL. CONSTRUCCIÓN DE UN POZO 
SÉPTICO INTEGRADO CON FILTRO ANAERÓBICO (CAPACIDAD DE 3000 

LITROS), CAMPO INFILTRACIÓN (INCLUYE POZO Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN), 
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO, RESANE DE PAÑETES Y 

PINTURA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE 
SENDERO DE CONEXIÓN ENTRE EL AULA EXISTENTE Y LA BATERÍA DE BAÑOS 

RESTITUIDA IED - ESCUELA RURAL GUAYABALES 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 208,43 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES), 

IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES, PAÑETES, CAMBIO PARCIAL DE VENTAS Y 
PUERTAS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y ANDENES PERIMETRALES, 

INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO, PINTURA GENERAL Y RESTITUCIÓN TOTAL 
DE LA BATERÍA SANITARIA EXISTENTE. IED - ESCUELA RURAL PURAY 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR, EN SISTEMA PREFABRICADO 

EN UN ÁREA APROXIMADA DE 72 M², CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 
INTERNA Y ACOMETIDA PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN 

CIELO RASO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO, CONSTRUCCIÓN DE 
MESÓN, PAÑETES, ENCHAPES, INSTALACIÓN CANALES - BAJANTES PARA 

MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, RED HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN POZO 
PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ESCUELA RURAL PATEVACA 

2021 ICCU-066-2021 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS REFORZAMIENTO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 40 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA 
ESTABILIZACIÓN DEL PREDIO POR DESLIZAMIENTO. IED ESCUELA NORMAL 

DIVINA PROVIDENCIA 
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2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 176,50 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES), 
IMPERMEABILIZACIÓN, RESANA, RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE PISOS, 

PAÑETES, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD. 
IED - ESCUELA SUPERIOR SANTA TERESITA SEDE RURAL EL CAIMITO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 404,75 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES) E 

INSTALACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD. IED TÉCNICO COMERCIAL 
PUENTE QUETAME 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASMEJORAMIENTO DE 452,89M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, BAJANTES Y CANALES), 

MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS - VENTANAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONES MODULARES. INSTITUTCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL PROMOCIÓN SOCIAL ED LIBERIA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASMEJORAMIENTO MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) AULAS PREFABRICADAS, CON UN 
ÁREA TOTAL DE 108 MT2, CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERNA Y 
ACOMETIDA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN PLACA DE PISO EN CONCRETO, 

INSTALACIÓN DE PISO INTERIOR E INSTALACIÓN CIELO RASO. IED - 
CONCENTRACIÓN URBANA LA PALMITA CHAPALA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVASMEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BATERÍA SANITARIA DE 196 M² 

APROXIMADAMENTE (INC. BAÑO DISCAPACIDAD Y ANDEN FRONTAL), 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUE SÉPTICO FAFA 

(SEGÚN CORRESPONDA) Y CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONES MODULARES. IED 
- PIO XII SEDE URBANA 

2021 ICCU-066-2021 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS Y 

MANTENIMIENTO EN UN ÁREA APRÓXIMADA DE 287,84 MT2 DE SEDE 
PRIMARIA IED ESCUELA RURAL BAGAZAL 

2021 ICCU-066-2021 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS CONSTRUCCIÓN BATERIA 

SANITARIA CON SISTEMA SEPTICO Y MANTENIMIENTO GENERAL IED AREA 
APROXIMADA 410,03 MT 2ESCUELA RURAL MANI 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CANALIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS) PARA CONTROL Y MANEJO 
DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS 
EXISTENTES) CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y RAMPAS, MEJORAMIENTO DE 

CANALES Y BAJANTES DE CUBERITAS. . INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

2021 ICCU-066-2021 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS DEMOLICIÓN DE 750,50M² 

APROXIMADAMENTE, CORRESPONDIENTES AL BLOQUE ANTIGUO EN DOS 
PISOS, PREVIO ESTUDIO DE VULNERABILIDAD (SE INCLUYO EL RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS). SE DE IED SERREZUELA 

2021 ICCU-066-2021 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS DESMONTE DE 

APROXIMADAMENTE 551,40 M2 DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA, 
MITIGACIÓN RIESGO DE DESLIZAMIENTO Y COLAPSO. IED ALBERTO REYES 

FONSECA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 473,40 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES), 
ACTUALIZACIÓN RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, RESANES, PAÑETES, 
ENCHAPES, PISOS Y PINTURA TOTAL, MEJORAMIENTO DE BAÑOS, . IED 

ESCUELA RURAL LA LAGUNA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) AULA PREFABRICADA, CON UN ÁREA 

DE 42,25 M², CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERNA Y ACOMETIDA 
PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN PLACA DE PISO EN CONCRETO, INSTALACIÓN DE 
PISO INTERIOR EN VINISOL, INSTALACIÓN CIELO RASO, ZÓCALO EN PINTURA 

EPÓXICA. CONSTRUCCIÓN BAÑO CUMPLE BAÑO DISCAPACIDAD Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUE SÉPTICO. ESCUELA 

RURAL TIMBRIO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 88,49 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO PARCIAL DE ESTRUCTURA DE 

CUBIERTA EXISTENTE Y CAMBIO PARCIAL DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, 
POR ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES 
Y BAJANTES) ENCHAPES, PAÑETES, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, 
ADECUACIÓN DE BAÑOS, ACTUALIZACIÓN RED ELÉCTRICA, CONSTRUCCIÓN 
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DE CÁRCAMOS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS IED ESCUELA RURAL EL 

PROGRESO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR, EN SISTEMA PREFABRICADO 

EN UN ÁREA APROXIMADA DE 72 M², CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA 
INTERNA Y ACOMETIDA PRINCIPAL, INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN 

CIELO RASO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO, CONSTRUCCIÓN DE 
MESÓN, PAÑETES, ENCHAPES, INSTALACIÓN CANALES - BAJANTES PARA 

MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, RED HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN POZO 
PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ESCUELA RURAL PATEVACA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 424 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO, ENCHAPES, PAÑETES, PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, 
ADECUACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN BARANDA DE PROTECCIÓN, 

MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA, RED SANITARIA, CONSTRUCCIÓN 
ANDEN, CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMOS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS 

IED ESCUAL RURAL EL HORTIGAL 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 178,03 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
EXISTENTE Y CAMBIO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, POR ESTRUCTURA 
METÁLICA EN PERFILARÍA Y TEJA UPVC (INCLUYE CANALES Y BAJANTES) 

CARPINTERÍA METÁLICA, ENCHAPES, PAÑETES, PINTURA GENERAL INTERIOR 
Y EXTERIOR, ADECUACIÓN DE BAÑOS, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA, 

CONSTRUCCIÓN DE ANDEN. ESCUELA RURAL EL MORTIÑO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO, MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PAÑETES, ENCHAPES, 

INSTALACIÓN CANALES - BAJANTES PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, RED 
HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN ANDEN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MÓDULOS PREFABRICADOS, CON UN ÁREA DE 114,49 M², CONSTRUCCIÓN DE 
RED ELÉCTRICA INTERNA Y ACOMETIDA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN PLACA 

DE PISO EN CONCRETO, INSTALACIÓN DE PISO INTERIOR EN VINISOL, 
INSTALACIÓN CIELO RASO, ZÓCALO EN PINTURA EPÓXICA. CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVA BATERÍA SANITARIA DE 16 M² APROXIMADAMENTE (INC. BAÑO 
DISCAPACIDAD Y ANDEN FRONTAL), TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MEDIANTE TANQUE SÉPTICO FAFA (SEGÚN CORRESPONDA). CONSTRUCCIÓN 
DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. CIMENTACIÓN). ESCUELA 

RURAL PALO BAJO 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE 126,60 M² 
APROXIMADAMENTE, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO, PAÑETES, ENCHAPES, INSTALACIÓN CANALES - BAJANTES PARA 
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, RED HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN ANDEN. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS, CON UN ÁREA 

DE 50 M², CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERNA Y ACOMETIDA 
PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN PLACA DE PISO EN CONCRETO, INSTALACIÓN DE 
PISO INTERIOR EN VINISOL, INSTALACIÓN CIELO RASO, ZÓCALO EN PINTURA 

EPÓXICA. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BATERÍA SANITARIA DE 16 M² 
APROXIMADAMENTE (INC. BAÑO DISCAPACIDAD Y ANDEN FRONTAL), 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUE SÉPTICO FAFA 
(SEGÚN CORRESPONDA). CONSTRUCCIÓN DE ANDEN CACAHUALES 

2021 ICCU-066-2021 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
SUELOS COLEGIO SERREZUELA 

2021 ICCU-066-2021 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EDUCATIVAS MEJORAMIENTO DE LA COCINA 
ESCOLAR, EN SISTEMA PREFABRICADO EN UN ÁREA APROXIMADA DE 139,50 
M², CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA INTERNA Y ACOMETIDA PRINCIPAL, 

INSTALACIÓN DE PISO E INSTALACIÓN CIELO RASO, CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA DE CONTRAPISO, CONSTRUCCIÓN DE MESÓN, PAÑETES, ENCHAPES, 
INSTALACIÓN CANALES - BAJANTES PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, RED 

HIDROSANITARIA.ESCUELA RURAL PARAMON 

2021 ICCU-068-2021 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A 
EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-284-2021 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA SEDE CONCENTRACIÓN 

ESCOLAR RURAL HONDURAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO 

CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-249-2021 
MANTENIMIENTO DE LA I.E.D DE DESARROLLO RURAL SEDE ESCUELA RURAL 

ALFONSO PABON PABÓN, YERBABUENA, MESA DE CASTRO, ROBLES, 
CALIFORNIA, Y I.E.D ALFONSO PABÓN PABÓN SEDE ESCUELA RURAL LA 

PALMA DELMUNICIPIO DE FOSCA, CUNDINAMARCA 
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2021 ICCU-270-2021 
MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NUEVO 
HORIZONTE, GUSTAVO VEGA, MANUELA BELTRÁN, TEODORO AYA 

VILLAVECES, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, GENERAL SANTANDER, GUAVIO 
BAJO Y PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ 

2021 ICCU-281-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO DE LA 
VEREDA DE PAUSO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-269-2021 
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GRANADA, 

CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-256-2021 

ADICION - CONVENIO ICCU-256-2021 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA 

MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE 
RAMÍREZ SEDE ESCUELA RURAL SAN 

JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-260-2021 
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL PEÑAS 

DE LA I.E.D NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO EN LA VEREDA PEÑAS DEL 
MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA (PRIMERA ETAPA ) 

2021 ICCU-567-2021 
PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA SEDE 

EDUCATIVA RURAL GACHA DE LA I.E.D. EL CARMEN DE  LA VEREDA GACHA  
DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-591-2021 MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA IED EL CARMEN SEDE 
SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GUASCA, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-272-2021 
MEJORAMIENTO DEL COMEDOR DEL JARDIN INFANTIL DEL COLEGIO MARCO 

FIDEL SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA – 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-235-2021 ADICION MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
ESCUELAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-250-2021 
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA DE LA CANCHA MÚLTIPLE EN LA 

ESCUELA RURAL EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, 
CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-277-2021 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA DE LA CANCHA MÚLTIPLE EN LA 
ESCUELA DE LA SEDE RURAL LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, 

2021 ICCU-278-2021 
ADICION PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA 

ESCUELA RURAL DIVINO NIÑO DE LA I.E.D. DE GUTIÉRREZ EN LA VEREDA 
CARMEN ARRIBA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-322-2021 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA ESCUELA POLICARPA 

SALAVARRIETA DE LA I.E.D. DE GUTIÉRREZ EN EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ 
CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-259-2021 
MEJORAMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN, 
CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-271-2021 
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO SEDE SANTUARIO EN LA VEREDA 
SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN 

2021 ICCU-244-2021 
PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DE LA IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE 
JUNÍN, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-239-2021 MEJORAMIENTO DE LA IERD AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑA, 
CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA 

2021 ICCU-508-2021 MEJORAMIENTO DE LA IERD AGUABLANCA SEDE ESCUELA EL RODEO EN EL  
MUNICIPIO DE LA PEÑA. 

2021 ICCU-266-2021 
PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL CASADILLAS BAJO DEL MUNICIPIO DE 

MACHETÁ, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-264-2021 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA URBANA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO 

2021 ICCU-279-2021 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ORESTE SINDICI SEDE VEREDA MALACHI DEL 
MUNICIPIO DE NILO - PRIMERA ETAPA 

2021 ICCU-532-2021 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA 
PRIMARIA CRISANTO LUQUE DE LA VEREDA CALAMO DEL MUNICIPIO DE 

NIMAIMA 

2021 ICCU-236-2021 
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SEDE ALTOMIRA EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

NOCAIMA CUNDINAMARCA . PRIMERA ETAPA 



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 
 

AÑO NÚMERO OBJETO 

2021 ICCU-252-2021 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES 

EL CAUCHO, GUACANOZO ALTO, CARACOL, SAN MIGUEL, SABANALARGA Y 
SANTA HELENA BAJA DEL MUNICIPIO DE PANDI 

2021 ICCU-268-2021 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES RECREATIVAS DE LA 
IED ALFREDO VÁSQUEZ COBO SEDE RURAL LA FLORESTA, VEREDA PILONES 

DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-589-2021 
PRIMERA ETAPA- CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADERIAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALFREDO VASQUEZ COBO SEDE 
URBANA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA 

2021 ICCU-274-2021 MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE 
QUIPILE 

2021 ICCU-285-2021 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO INSTITUCIONAL 
EDUCATIVO DEPARTAMENTAL COLEGIO JOAQUÍN SABOGAL DEL MUNICIPIO 

DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA 

2021 ICCU-273-2021 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA I.E. 

MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE 
RICAURTE, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-542-2021 
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO SEDE EDUCATIVA RURAL 

ARRACACHAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA  
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-548-2021 PRIMERA ETAPA-CONSTRUCCIÓN ESCUELA RURAL LA MARÍA EN LA VEREDA 
CAPIRA  DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-237-2021 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA IED SAN NICOLÁS SEDE 
RURAL ILO CHICO ALTO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-543-2021 
PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MENDEZ ROZO E LA VEREDA  SAN 
JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ 

2021 ICCU-115-2021 
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROMERAL, VEREDA ROMERAL DEL MUNICIPIO 
DE SIBATÉ CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-248-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BENITO,VEREDA SAN BENITO SIBATÉ 

2021 ICCU-592-2021 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED AGUABONITA SEDE 
RANTA RITA BAJA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-267-2021 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA I.E.D. AGUSTÍN PARA SEDE PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-275-2021 CONSTRUCCIÓN CUBIERTA I.E.D. AGUSTÍN PARRA, SEDE DON LOPE II, 
MUNICIPIO DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA 

2021 ICCU-246-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  PARA EL 

PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  COMPLEMENTARIAS DE 
URBANISMO EN LA NUEVA SEDE DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. 

2021 ICCU-257-2021 
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEPORTIVA DE LA SEDE B DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE 

SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-280-2021 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA RURAL DE 
LA VEREDA GUASIMAL DEL MUNICIPIO DE TENA, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-253-2021 

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL TÉCNICO 

AGROPECUARIA CALANDAIMA SEDE ESCUELA MARCO FIDEL SUAREZ - CUMACA 
DEL MUNICIPIO DE TIBACUY 

CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-255-2021 

MEJORAMIENTO DE LAS SEDES CONCENTRACIÓN URBANA RUFINO JOSÉ 
CUERVO Y ESCUELA RURAL TEGUA VITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO DE 

TIBIRITÁ  CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-254-2021 MEJORAMIENTO DE LA IED MONSEÑOR AGUSTIN GUTIERREZ DEL MUNICIPIO 
DE TIBIRITA CUNDINAMARCA (PRIMERA ETAPA) 

2021 ICCU-283-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VOLCAN 1 EN EL MUNICIPIO 
DE UBATE 

2021 ICCU-251-2021 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS RURALES 

DEL MUNICIO DE ÚTICA 
CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-518-2021 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y CUBIERTA POLIDEPORTIVO DE LA IED MANUEL 
MURILLO TORO SEDE ESCUELA RURAL LA ABUELITA MUNICIPIO DE ÚTICA, 

CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-549-2021 MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IED VENECIA SEDE ESCUELA 
URBANA ANTONIO NARIÑO EN EL MUNICIPIO DE VENECIA CUNDINAMARCA 
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2021 ICCU-240-2021 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.D. LUIS ANTONIO 
ESCOBAR DE LA SEDE EDUCATIVA ESCUELA RURAL CASA BLANCA DE LA 

VEREDA CASA BLANCA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-515-2021 
PRIMERA ETAPA-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E LA I.E.D. LUIS 
ANTONIO ESCOBAR DE LA SEDE EDUCATIVA MARIA ANTONIA RUBIANO DE 

FARFAN DE LA VEREDA CHIGUALA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-241-2021 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA 
RURAL VICTORIA ALTA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-265-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

PRIMERA ETAPA - CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA 
RURAL BRASIL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-258-2021 MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IED EDUARDO SANTOS SEDE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-081-2021 
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL - IED TERAN (BLOQUES A, B, C Y D) DEL MUNICIPIO DE 
YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2021 ICCU-238-2021 
PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IED ZIPACÓN SEDE ESCUELA GENERAL 
SANTANDER DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, 

CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-263-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO RECREODEPORTIVO EN LA IERD CARTAGENA 
SEDE PRINCIPAL DE LA INSPECCIÓN EL OCASO DEL MUNICIPIO DE ZIPACÓN, 

CUNDINAMARCA - PRIMERA ETAPA 

2021 ICCU-740-2021 
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA SEDE ESCUELA RURAL PUEBLO 

VIEJO DE LA IED INSTITUTO TÉCNICO DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE 
UBAQUE- CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-916-2021 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO DE 
ORIENTE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, CUNDINAMARCA 

2021 FFIE--2021 

CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES 
NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE CONTRIBUYAN A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN 
EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 
2015 

 

2021 ICCU-890-2021 
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO EN LA CONCENTRACIÓN URBANA 

POLICARPA SALAVARRIETA SEDE DE LA INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL JULIO 
CESAR SÁNCHEZ MUNICIPIO DE ANAPOIMA   CUNDINAMARCA 

2021 FFIE--2021 

CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES 
NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE CONTRIBUYAN A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN 
EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 
2015 

 

2021 ICCU-586-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA IED ANTONIO 
RICAURTE SEDE EL PORTAL DE LA VEREDA EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE 

RICARUTE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2021 ICCU-546-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL 
MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE EN EL MUNICIPIO DE 

RICAURTE, CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-570-2021 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN LA IED 
MISAEL GÓMEZ SEDE RURAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE 

VILLAGOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-583-2021 
PRIMERA ETPA - CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y MEJORAMIENTO DE 

LA ESCUELA EL CARMEN DEL MUNICIPIO 
DE PULÍ CUNDINAMARCA 

2021 ICCU-288-2020 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOMATENDIDA DEL 

MUNICIPIO DE PULÍ CUNDINAMARACA 
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2022 ICCU-171-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO 

DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL ANDES- 
SEDE ESCUELA LSO ANDES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-240-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL URBANA ANTONIO NARIÑO SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO 

DE NARIÑO, CUNDINAMARCA PRIMERA ETAPA. 

2022 ICCU-246-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E.D. JOSE MARIA VERGARA Y 

VERGARA, DEL MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-267-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 

MIXTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-268-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA 
ESCUELA SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE PACHO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-270-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PRIMERA 
FASE MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA IED LA MAGDALENA SEDE 
RURAL SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-311-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LA SEDE ANTIGUA DEL COLEGIO JOSE MARIA VERGARA Y VERGARA, DEL 

MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-328-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONCENTRACIÓN URBANA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, 
CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-360-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL NICOLAS FEDERMAN EN EL MUNICIPIO DE GUATAQUI, 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-379-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

CONSTRUCCIÓN I.E.D. SEDE SAN JUAN BOSCO EN LA INSPECCIÓN DE 
CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA" 

2022 ICCU-390-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO 
EN LA IED LA NORMAL SUPERIOR SEDE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE 

GACHETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-444-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE CATORCE SEDES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO PAIME Y SIETE 
SEDES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO TUDELA DEL MUNICIPIO DE PAIME 

CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-462-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL LA ESPERANZA SEDE SAN 

NICOLAS DEL MUNICIPIO DE VERGARA, CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-480-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ALONSO RONQUILLO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA. DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-490-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA UNIDAD BÁSICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA DE TAUSA CONCENTRACIÓN 

URBANA GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-492-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA PLACA Y CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN LA 
ESCUELA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE PACHO (PRIMERA ETAPA) DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-556-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-560-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL DEPARTAMENTAL EL HATO VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE 
CARMEN DE CARUPA - CUNDINAMARCA 



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 
 

AÑO NÚMERO OBJETO 

2022 ICCU-602-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GUSTAVO URIBE 
RAMÍREZ, SEDES; ESCUELA RURAL SANTA HELENA Y ESCUELA RURAL SANTA 

LUCIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-620-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
PRIMERA ETAPA - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 

LA IED CACIQUE ANAMAY- SEDE PRIMARIA DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE NIMAIMA-CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-642-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 

AGROPECUARIA MARTÍN ROMERO, DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA, 

2022 ICCU-701-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO IERD URIEL MURCIA SEDE PRINCIPAL 

EN EL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-718-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA IED FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE ESCUELA 
ALIANZA PARA EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-770-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JUAN 
XXIII DEL MUNICIPIO DE LA CALERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-778-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN SEDE 
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VÍCTOR 

MANUEL LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE VIANÍ CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-792-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO CANCHA MÚLTIPLE EN EL INSTITUTO EDUCATIVO RUFINO 
CUERVO MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA (SEGUNDA ETAPA ) 

2022 ICCU-808-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
URBANA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA DEL MUNICIPIO DE SUESCA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-811-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BALDOMERO SANÍN CANO, SEDE PRINCIPAL Y 
PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GACHALA, CUNDINAMARCA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-820-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PRIMERA 
ETAPA, CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA RURAL VEREDA 

MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-842-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALONSO RONQUILLO SEDE 
SIMÓN BOLÍVAR, DEL MUNICIPIO DE MEDINA, CUNDINAMARCA (PRIMERA 

ETAPA). 

2022 ICCU-849-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO URIBE SEDE 
ESCUELA ANTONIO NARIÑO (PRIMARIA) DEL MUNICIPIO DE GRANADA 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-850-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALONSO RONQUILLO SEDE SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE MEDINA, 
CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-854-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL 

NACIONALIZADO INDENAJE FASE I DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN, 
CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-856-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE 
I.E.D. FRAY JOSE LEDO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-869-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE II EN LA NUEVA SEDE 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO VI DEL MUNICIPIO 

DE SOPÓ CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-864-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LA VEREDA LAS MESAS DEL MUNICIPIO 
DE GUAYABETAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC 

2022 ICCU-909-2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES PLACITAS, EL 
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RAMAL, SAN ISIDRO Y PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE FOSCA, 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-941-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EDUARDO SANTOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-949-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE AULA POLIVALENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
EDUARDO SANTOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, CUNDINAMARCA" 

2022 ICCU-951-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PUEBLO NUEVO SEDE VEREDA LIMONES DEL 

MUNICIPIO DE NILO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2022 ICCU-966-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLEGIO RURAL LA MESETA DEL 
MUNICIPIO DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-968-2022 MEJORAMIENTO DE LA IED MONSEÑOR AGUSTIN GUTIERREZ SEGUNDA ETAPA 
DEL MUNICIPIO DE TIBIRITA CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-969-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO ESCUELA RURAL 
BRASIL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-973-2022 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DE 
LA I.E.D. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE 

VIOTÁ, CUNDINAMARCA", 

2022 ICCU-978-2022 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

I.E.D. EDUARDO SANTOS SEDE MARÍA AUXILIADORA EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-980-2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE RIOSECO SEDE PRIMARIA DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-1008-
2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIPLE 

CONCETRACION URBANA ALTO RICO EN EL MUNICIPIO DE CHAGUANI DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-1018-
2022 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL IED 
MISAEL GÓMEZ,DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-1033-
2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.D. SAN JUAN DE RIOSECO 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-1040-
2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ESCUELAS RURALES 
TRAPICHE Y RIO CHIQUITO EN LAS VEREDAS CERINZA Y RIO CHIQUITO DEL 

MUNICIPIO DE GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2022 ICCU-1046-
2022 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
PRIMERA ETAPA MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA IEMR 

LA GRANJA SEDE EL TUNAL, IEMR LA GRANJA SEDE SANTA ISABEL Y IEM 
INSTITUTO TÉCNICO LUIS ORJUELA SEDE RAFAEL POMBO, DEL MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-917-2023 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

"MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA CONCENTRACIÓN 
URBANA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA DE LA I.E.D EL CARMEN DEL 

MUNICIPIO DE GUACHETÁ, CUNDINAMARCA" 

2023 ICCU-937-2023 
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS POLIDEPORTIVO DE LA IED 
MANUEL MURILLO TORO SEDE ESCUELA RURAL LA ABUELITA, MUNICIPIO DE 

ÚTICA CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2023 ICCU-971-2023 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 
POLIDEPORTIVO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD, MUNICIPIO DE 

SUPATÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2023 ICCU-1043-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 1 ETAPA DEL BLOQUE A, CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN 

PRIMARIA DE LA IED REPÚBLICA DE FRANCIA DEL CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA. 
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2023 ICCU-1075-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCAAUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE IED 
DIEGO URIBE VARGAS INSPECCIÓN DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

RIOSECO, CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2023 ICCU-1076-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN POR INUNDACIÓN A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL CUNE, DEL MUNICIPIO DE 
VILLETA CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1101-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA SEDE A DEL 

MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1113-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA CHÁPALA FASE 

1 DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1126-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CANCHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DIVINO SALVADOR SEDE ESCUELA RURAL EL RHUR 
UBICADA EN LA VEREDA EL RHUR MUNICIPIO DE CUCUNUBA, 

CUNDINAMARCA. 

2023 ICCU-1157-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CANCHA 
DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL EL 

IMPARAL DE SUPATÁ CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1164-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS 

RURALES REPUBLICA DE FRANCIA: ESCUELA LA CUMBRE EN LA VEREDA EL 
PEÑON, ESCUELA ARRAYAN ALTO EN LA VEREDA ARRAYAN Y ESCUELA EL 
BOSQUE EN LA VEREDA SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1213-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 

VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2023 ICCU-1215-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I.E.D. 
TENICA LUIS ANTONIO ESCOBAR SEDE RURAL ESCUELA GUANGUITA BAJO 
VEREDA GUANGUITA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1217-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO 

DE GUASCA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1221-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, 
CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1225-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN LA VEREDA EL HIGUERON DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JULIO CESAR SANCHEZ DEL 
MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1245-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL MONSEÑOR ALBERTO REYES FONSECA Y DE LA ESCUELA LA 
INMACULADA DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL, CUNDINAMARCA 

2023 ICCU-1261-
2023 

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA RURAL LA MARÍA EN LA 

VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA 

2024 ICCU-288-2024 
GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TIPO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, 

PRODUCTIVA Y SOCIAL 

2024 ICCU-532-2024 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
ESTUDIO DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL Y 

DISEÑO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS ANTONIO ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE 

VILLAPINZÓN, CUNDINAMARCA 

2024 ICCU-603-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA MARÍA 
AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA 

2024 ICCU-734-2024 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA SEGUNTA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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RURAL DEPARTAMENTAL SANTA TERESA SEDE ESCUELA RURAL LA MARIA 

VEREDA CAPIRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO 

2024 ICCU-748-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA CHÁPALA FASE 
2 DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA 

2024 ICCU-753-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA CONCENTRACIÓN 
URBANA GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA DE LA I.E.D EL CARMEN FASE II DEL 

MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA 

2024 ICCU-832-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PIO X 
EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE 

2024 ICCU-853-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO ESCUERLA RURAL GUACAMAYAS 
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO DEL 

MUNICIPIO DE APULO 

2024 ICCU-868-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA IED SAN JUAN DE 
RIOSECO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO 

2024 ICCU-885-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO COLEGIO JAIME DE NARVAEZ BELTRAN 

DEL MUNICIPIO DE BELTRAN 

2024 ICCU-898-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LUIS ALFONSO VALBUENA ULLOA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 

2024 ICCU-938-2024 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA VEREDA BULUCAIMA DEL 

MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA. 

2024 SE-CDCVI-475-
2024 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES DE 
CUNDINAMARCA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 

COMUNAL DE PRIMER GRADO 

2025 ICCU-102-2025 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, 

RECONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO. 

2025 ICCU-105-2025 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, 

ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO. 

2025 ICCU-495-2025 COFINANCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA IED SERREZUELA 
SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA. 

2025 ICCU-633-2025 
CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA - I.E.D INTEGRADA DE SUTATAUSA - SEDE BACHILLERATO, 
MUNICIPIO DE SUTATAUSA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." 

2025 ICCU-660-2025 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 
CONTRATO LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA IED INTEGRADA DE SUTATAUSA SEDE BACHILLERATO MUNICIPIO 
DE SUTATAUSA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 

2025 ICCU-688-2025 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE SAN MARTIN SEDE 
ALTERNA UBICADA EN LA CALLE 3#3-61 DEL MUNICIPIO DE TABIO 

CUNDINAMARCA. 

2025 ICCU-907-2025 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERÍAS 
SANITARIAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MEGACOLEGIO INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSÉ MARÍA OBANDO, SEDE ESCUELA URBANA 
ANTONIO NARIÑO, DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1024-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA IED SERREZUELA SEDE PRINCIPAL DEL 

MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1071-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL VENECIA 

DEL MUNCIPIO DE VENECIA, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1078-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IED RICARDO GONZALEZ DEL 

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA 
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2025 ICCU-1100-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA SEDE EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO, INSPECCIÓN DE 

TOBIA, MUNICIPIO DE NIMAIMA, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1106-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL IED JUAN JOSÉ NEIRASEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO 

DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1108-
2025 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERÍAS 
SANITARIAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MEGACOLEGIO INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSÉ MARÍA OBANDO, SEDE ESCUELA URBANA 
ANTONIO NARIÑO, DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1125-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL CARRASQUILLA EN EL MUNICIPIO DE TENJO 
CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1126-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA Y 

FORMACIÓN TÉCNICA ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 
CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1127-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1138-
2025 

ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA IED AGROINDUSTRIAL SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE 
CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1247-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA IED 

INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

2025 ICCU-1248-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL INSTITUCION 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO SALGAR, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1298-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO ESCUELA GRAMALOTAL DEL MUNICIPIO 

DE BELTRÁN CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1299-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA IERD CUIBUCO EN EL CENTRO POBLADO LA MONTAÑA 

DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1301-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE PLACAS DEPORTIVAS EN LA I.E.D. JUAN JOSÉ NEIRA DE 

LAS SEDES CENTRO Y RESGUARDO ALTO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, 
CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1350-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, SUESCA ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA OPTIMIZACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO JIMENEZ 
DE QUESADA, SEDES GENERAL SANTANDER, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

Y CHIQUILIN, DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1367-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA IED SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, 

CUNDINAMARCA". 

2025 ICCU-1425-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y UNIDADES SANITARIAS EN LA ESCUELA 

CONCENTRACIÓN URBANA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
AGRÍCOLA DE PARATEBUENO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, 

CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1435-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO, REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PARA 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LUIS ANTONIO ESCOBAR DEL 

MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1444-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE BASICA PRIMARIA DE LA I.E.D. JOSÉ 

GREGORIO SALAS UBICADA EN LA VEREDA POTRERO LARGO DEL MUNICIPIO 
DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1467-
2025 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MULTICAMPUS 
UNIVERSITARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1468-
2025 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MULTICAMPUS 
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UNIVERSITARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA MESA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1470-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL EL VINO DEL MUNICIPIO 
DE LA VEGA, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1539-
2025 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 

GUAYABETAL, CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1609-
2025 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSÉ DE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE 

TABIO, CUNDINAMARCA. 

2025 ICCU-1612-
2025 

CONTRATAR EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA 
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LOS PARQUES DE 
BOLSILLO Y/O ESPACIO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, 
SOACHA, UBALA Y VILLETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1633-
2025 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 
CONTRATO DE CONTRATAR EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA 

LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LOS PARQUES DE 
BOLSILLO Y/O ESPACIO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DE GIRARDOT, 
SOACHA, UBALA Y VILLETA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

2025 ICCU-1648-
2025 

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSÉ DE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE 

TABIO CUNDINAMARCA 

2026 ICCU-306-2026 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE 
LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, 

MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y 
CERRAMIENTO 

2026 ICCU-308-2026 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE 

LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, 

MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y 
CERRAMIENTO 

 
 

4. DEFINICIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES 
 
En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se establecerán las 
condiciones financieras, a pesar de que el sector productivo no está regulado mediante los 
pliegos tipo la Entidad en ejercicio de las buenas prácticas adopta los Indicadores 
establecidos en los Documentos Tipo para licitación de obra pública de infraestructura de 
social. 
 

5. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES 

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la 
carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 
2007 y decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de 
salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la 
contratación.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y 
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones económicas del contrato a 
celebrar.  
Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o 
aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los 
contratantes son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden 
generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, presentándose desequilibrio 
económico de la ecuación contractual. Se considera que los factores que permitirán soportar 
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la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato son los que se encuentran establecidos en el numeral 5.1
 ANÁLISIS DE RIESGOS  del presente estudio. 
 
5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 
Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio económico como factores precursores 
de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la estructura de costos, 
gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los 
siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 7 categorías según CONPES 
3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuación, con una descripción 
enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros 
eventos, que correspondan a dichas categorías: 
 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del 
mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento 
y especulación de los mismos, entre otros. 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades 
en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones 
por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen 
una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o 
prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 
desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su 
inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 
financieras. 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en 
el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del 
contrato.  
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el 
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del 
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se 
presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, 

4. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos 
o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así 
como la obsolescencia tecnológica. 

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias 
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por 
ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 
causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental 
o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo 
imputables a las partes. 

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que 
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de 
ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 
entre otros. 

7. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las 
políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en 
la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 
tengan impacto en la ejecución del contrato. 
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También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, 
el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, 
huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad 
podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos 
estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE 
COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la 
intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su 
frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación 
de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o 
entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 
(INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, IDEAM, 
etc.) Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza 
que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos 
puedan preverse. 

 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 

 
5.2 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este 
Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que 
expresamente se ha determinado lo contrario. 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 
riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que 
se deriven de la naturaleza de este Contrato.  
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el ICCU no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
presente Contrato. 
 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios 
de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria 
necesarios para ejecutar en los términos de este. 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 
cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 
inicialmente por el Contratista. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la 
variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual 
del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 
financiación conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecución del Proyecto, 
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las 
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de 
financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variación supuesta o 
real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las 
realmente obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de 
los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio 
de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparación o indemnización 
de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

5. Los mecanismos contenidos en el contrato permiten, mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta 
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por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y 
mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 
80 de 1993. 

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 
componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con 
las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. 

7. La consecución de personal para la ejecución de la consultoria, así como de la póliza 
de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las 
obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

8. Resulta importante señalar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en 
el presente pliego, pero que si el proyecto se demora más el contratista debe asumir 
tal riesgo y asume el mismo. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni 
ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
5.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el ICCU asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de 
manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y 
sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de 
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será 
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 
 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 
términos del Contrato y la legislación existente. 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del 
contrato y que sean aplicables al proyecto 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación 
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumirá los efectos derivados de la variación 
de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o 
modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

 
En constancia, se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de octubre de 2026. 
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