San José de Cúcuta, 22 de octubre de 2026

Doctor
FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente General
E.I.C.E. Faro del Catatumbo S.A.S.

ASUNTO. INFORME EVALUACIÓN EN EL ASPECTO JURIDICO, DEL PROCESO N° LP-FC-056-2026.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA URBANIZACIÓN EL HATILLO EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código" BPIN 2024546600077 de conformidad con el Contrato Interadministrativo No. 152 de 2026, celebrado entre el MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Cordial saludo

De acuerdo con memorando de fecha 15 de octubre de 2026, por medio del cual se conforma el comité evaluador del proceso de licitación publica **N° LP-FC-056-2026** y de lo contemplando en el acuerdo N 008 del 12 de mayo de 2022 Manual de Contratación de la Empresa Industrial y comercial del estado Faro del Catatumbo S.A.S el suscrito evaluador jurídico se permite emitir el siguiente informe de evaluación en el aspecto jurídico:

1) INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA:

El suscrito evaluador Jurídico se permite emitir la presente evaluación Jurídica de los proponentes del proceso **LP-FC-056-2026** Se procede conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, a la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos requeridos por la entidad para el presente proceso de contratación.

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como ***"cumple"***. En caso contrario, se evaluará como ***"no cumple"***

No.	PROPONENTE	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
1	INGPRA S.A.S. R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO	14/10/2026 04:48 P.M.

REQUISITO HABILITANTE A VERIFICAR	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
FACTOR JURÍDICO				
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DELA PROPUESTA.	X			
2. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	X			
3. PODER O AUTORIZACIÓN.	X			
4. FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.	X			
5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS).	X			
6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL O EL CONSORCIO PROPONENTE, EN CASO DE SER APLICABLE.			X	
7. AUTORIZACIÓN PARA OFERTAR Y CONTRATAR.			X	
8. CERTIFICADOS DISCIPLINARIOS, FISCALES, PENALES Y DE MEDIDAS CORRECTIVAS.	X			
9. CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	X			
10. PACTO DE TRANSPARENCIA	X			
11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.	X			
12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.	X			

13. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.	X			

La propuesta presentada por el oferente **INGPRA S.A.S. R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO,** CUMPLE JURIDICAMENTE con los requisitos establecidos en el Estudio Previo y en los pliegos del proceso de selección **N° LP-FC-056-2026**, por lo que se considera habilitada.

No.	PROPONENTE	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
2	UNIÓN TEMPORAL HATILLO R/L CARLOS FERNANDO GOMEZ CARILLO	15/10/2026 07:40 A.M.

REQUISITO HABILITANTE A VERIFICAR	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
FACTOR JURIDICO				
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DELA PROPUESTA.	X			
2. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE O DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	X			
3. PODER O AUTORIZACION.			X	
4. FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.	X			
5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS).	X			
6. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL O EL CONSORCIO PROPONENTE, EN CASO DE SER APLICABLE.	X			
7. AUTORIZACIÓN PARA OFERTAR Y CONTRATAR.			X	
8. CERTIFICADOS DISCIPLINARIOS, FISCALES, PENALES Y DE MEDIDAS	X			

CORRECTIVAS.				
9. CERTIFICACION DE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	X			
10. PACTO DE TRANSPARENCIA		X		SE SOLICITA AL OFERENTE ALLEGAR EL ANEXO 2 PACTO DE TRANSPARENCIA DE CARLOS FERNANDO GOMEZ CARILLO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UT.
11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.	X			
12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.	X			
13. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.		X		SE SOLICITA AL OFERENTE ALLEGAR CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN A SALUD Y PENSIÓN DE GERSON GASCA PÉREZ

La propuesta presentada por el oferente **UNIÓN TEMPORAL HATILLO R/L CARLOS FERNANDO GOMEZ CARILLO,** NO CUMPLE JURIDICAMENTE con los requisitos establecidos en el Estudio Previo y en los pliegos del proceso de selección **N° LP-FC-056-2026**, por lo que NO se considera habilitada.

CONCLUSIÓN

NOMBRE	FACTOR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INGPRA S.A.S. R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO	JURIDICO:	CUMPLE	

La propuesta presentada por el oferente **INGPRA S.A.S. R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO,** CUMPLE jurídicamente, de conformidad con los requisitos establecidos en la invitación del proceso de selección **LP-FC-056-2026**, por lo que se considera **HABILITADA**.

NOMBRE	FACTOR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES

UNIÓN TEMPORAL HATILLO R/L CARLOS FERNANDO GOMEZ CARILLO	**JURIDICO:**	**NO CUMPLE**	

La propuesta presentada por el oferente **UNIÓN TEMPORAL HATILLO R/L CARLOS FERNANDO GOMEZ CARILLO,** NO CUMPLE jurídicamente, de conformidad con los requisitos establecidos en la invitación del proceso de selección **LP-FC-056-2026**, por lo que NO se considera **HABILITADA**.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria, el presente comité deja constancia de las recomendaciones emitidas respecto de los partícipes de la convocatoria que presentaron los documentos.

Para la recepción de las observaciones: Las observaciones se comunicarán personalmente al Representante Legal de la persona jurídica únicamente dentro de la jornada laboral.

TERMINO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES Y SUBSANAR LA PROPUESTA	
Desde el día 23 de octubre 2026	Hasta el día 26 de octubre de 2026
Desde las 9:01 am a 5:30 p.m.	Desde las 9:01 am a 5:30 p.m.

Los documentos que deban anexarse deberán ser radicados en copia física en la sede de la entidad, dentro de los horarios establecidos para la atención al público, o remitidos a través del correo electrónico institucional gerencia_eicefaro@nortedesantander.gov.co garantizando en todo caso su integridad, legibilidad y oportuna recepción.

JONATHAN SMITH LIZCANO RODRIGUEZ
Evaluador Jurídico – Asesor Jurídico Externo

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

San José de Cúcuta, 22 de octubre de 2026

Doctor
FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
GERENTE GENERAL
E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO N°. LP-FC-056-2026

OBJETO: I). **"CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA URBANIZACION EL HATILLO EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS", BPIN 2024546600077** de conformidad con el Contrato Interadministrativo No. 152 de 2026, celebrado entre el MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Cordial saludo,

De acuerdo con memorando de fecha 15 de octubre de 2026, por medio del cual se conforma el comité evaluador del proceso de licitación publica **N°. LP-FC-056-2026** y de lo contemplado en el acuerdo N°. 008 del 12 de mayo de 2022 Manual de Contratación de la EMPRESA Industrial y Comercial del Estado Faro del Catatumbo S.A.S. el suscrito comité se permite emitir el siguiente informe de evaluación en los aspectos técnicos.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA:

El suscrito evaluador técnico se permite emitir la presente evaluación técnica de los proponentes del proceso **N°. LP-FC-056-2026.**

PROPONENTE N°. 01: UNION TEMPORAL HATILLO
De conformidad con los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones que avala el Proceso de Licitación Pública **N°. LP-FC-056-2026,** la propuesta presentada por el oferente **UNION TEMPORAL HATILLO** R/L. CARLOS FERNANDO GOMEZ CARRILLO, es **HABILITADA TÉCNICAMENTE** por cumplir con lo establecido en el documento de Licitación Pública.

UNION TEMPORAL HATILLO	
7.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	**OBSERVACIÓN**

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" **UNSPSC**	CUMPLE
EXPERIENCIA EXIGIDA	CUMPLE

Por lo anterior, se procede a ser EVALUAR la propuesta presentada por **UNION TEMPORAL HATILLO** R/L. CARLOS FERNANDO GOMEZ CARRILLO otorgando el puntaje parcial de **NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO (94.75)** puntos.

FACTOR EVALUACIÓN	PUNTAJE PLIEGO	PUNTAJE EVALUACIÓN
OFERTA ECONÓMICA	39,75	39,75
PUNTAJE POR ÍTEM REPRESENTATIVO	20	20
FACTOR DE CALIDAD	10	10
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	10	10
EXPERIENCIA ESPECIFICA	14	14
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0
PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25	0
EQUIPO DE TRABAJO	5	1
TOTAL	**100,00**	**94.75**

La propuesta presentada por **UNION TEMPORAL HATILLO**, fue objeto de revisión por parte de esta entidad en lo relacionado con la oferta económica. Como resultado de dicha verificación, se evidenció la necesidad de efectuar las correspondientes correcciones aritméticas, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y las reglas que rigen el proceso de selección.

8.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S. solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S. a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,00	PRELIMINARES				
1.1	localización y replanteo	M2	744,00	$2.185,00	$1.625.640,00
2,00	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN GENERAL				
2.1	Excavacion a mano en material comun h<2mts	M3	19,74	$86.522,00	$1.707.944,00
2.2	Relleno compactado con material común de la misma excavación. Deben ser eliminadas las piedras superiores a 5 cm.	M3	232,20	$52.261,00	$12.135.004,00
2.3	Concreto de limpieza (solado) e=0.05m	M2	13,92	$71.007,00	$988.417,00
2.4	Concreto ciclópeo (60/40) 17 Mpa	M3	1,79	$939.883,00	$1.682.391,00
2.5	concreto para zapatas columnas y vigas de escaleras	M3	10,70	$1.044.055,00	$11.171.389,00
2.6	Placa para huella en concreto esmaltado de 3.000 PSI para gradería E=0,12 mts y espaldar E=0.15	M3	6,48	$1.159.856,00	$7.515.867,00
2.7	Muro en ladrillo a la vista 2 caras E=0,12 mts	M2	4,64	$176.689,00	$819.837,00
2.8	Acero de refuerzo	KG	1946,00	$10.669,00	$20.761.874,00
2.9	Pasamanos metálico en perfil tubular Ø2", acabado con pintura anticorrosiva	ML	22,80	$306.621,00	$6.990.959,00
3,00	CONSTRUCCION DE MURO CONTRA IMPACTO.				
3.1	Excavacion a mano en material comun h<2mts	M3	6,80	$86.522,00	$588.350,00
3.2	concreto de limpieza E=0.05	M2	15,90	$71.007,00	$1.129.011,00
3.3	concreto para micropilotes D=0,3 m y vigas para malla contra impacto	M3	6,80	$1.044.055,00	$7.099.574,00

3.4	tubo 4" y 1 1/2calibre 2,5 mm astm a 500 gr galvanizado long=1.3 (refuerzo entre contra impacto y pilotes)	ML	20,80	$65.447,00	$1.361.298,00
3.5	Acero de refuerzo	KG	733,26	$10.669,00	$7.823.159,00
3.6	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	ML	36,00	$1.313.071,00	$47.270.556,00
4,00	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTRE PISO				
4.1	conformacion del terreno	M2	744,00	$9.164,00	$6.818.016,00
4.2	concreto de limpieza E=0.05m	M3	37,20	$859.159,00	$31.960.715,00
4.3	malla electrosoldada	M2	744,00	$19.704,00	$14.659.776,00
4.4	placa en concreto e=10cm resistencia 3000 psi	M3	74,40	$1.044.055,00	$77.677.692,00
5,00	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS				
5.1.	ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION				$0,00
5.1.1	Excavacion a mano en material comun h<2mts	M3	4,50	$86.522,00	$389.349,00
5.1.2	acero de refuerzo	KG	688,40	$10.669,00	$7.344.540,00
5.1.3	mampostería de baños	M2	37,20	$45.332,00	$1.686.350,00
5.1.4	Elementos en concretos	M3	3,90	$1.044.055,00	$4.071.815,00
5.1.5	revoque de muros	M2	89,30	$14.788,00	$1.320.568,00
5.1.6	aparatos sanitarios baños hombres	GLOBAL	1,00	$1.598.747,00	$1.598.747,00
5.1.7	aparatos sanitarios baño mujeres	GLOBAL	1,00	$1.040.106,00	$1.040.106,00
5.1.8	Pintura para baños	M2	89,30	$11.205,00	$1.000.607,00
5.1.9	enchape piso para baños	M2	12,00	$104.662,00	$1.255.944,00
5.1.10	instalaciones electrica	GLOBAL	1,00	$1.334.086,00	$1.334.086,00
5.1.11.	Puertas de baño y separadores de orinales	GLOBAL	1,00	$3.020.703,00	$3.020.703,00
5.2.	TUBERIA SANITARIA PARA BAÑOS				
5.2.1	tuberia sanitraia 4" y accesorios	UND	1,00	$285.888,00	$285.888,00

5.2.2	tuberia 3" y accesorios	UND	1,00	$351.167,00	$351.167,00
6,00	CONSTRUCCION DE CUBIERTA				
6.1.	CIMENTACION DE CUBIERTA				
6.1.1	Excavacion para cimentacion de cubierta	M3	190,10	$68.679,00	$13.055.878,00
6.1.2	concreto de limpieza e=0.05m	M2	131,20	$71.007,00	$9.316.118,00
6.1.3	concreto para zapatas 3000 psi	M3	50,70	$1.045.602,00	$53.012.021,00
6.1.4	concretos para vigas de cimentacion 3000 psi	M3	4,30	$1.045.602,00	$4.496.089,00
6.1.5	columnas en concreto de 3000 psi	M3	26,10	$1.045.602,00	$27.290.212,00
6.1.6	concreto vigas aereas 3000PSI	M3	9,10	$1.045.602,00	$9.514.978,00
6.1.7	acero de refuerzo	KG	6728,00	$10.669,00	$71.781.032,00
6.2.	ELEMENTOS DE CUBIERTA				
6.2.1	Cercha en celosía según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)	KG	8080,20	$21.832,00	$176.406.926,00
6.2.2	Correas tipo PHR 305x80x2.0mm, incluye suministro e instalacion anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)	KG	7724,20	$16.582,00	$128.082.684,00
6.2.3	Teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica con acabado galvanizado con recubrimiento de zinc g60 (180 g/m2).	M2	744,00	$148.940,00	$110.811.360,00
6.2.4	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie	M	62,00	$102.347,00	$6.345.514,00
7,00	REDES HIDROSANITARIAS				
7.1	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4"	M	54,80	$38.170,00	$2.091.716,00
7.2	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4"	UND	8,00	$26.048,00	$208.384,00
7.3	Tubería PVC corrugada 160 mm; incluye accesorios, excavación y relleno.	M	24,00	$38.554,00	$925.296,00
8,00	DEMARCACION DE LA CANCHA				

8.1	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	ML	380,00	$8.207,00	$3.118.660,00
9,00	INSTALACION PORTERIAS Y PARALES VOLEIBOL				
9.1	Portería múltiple fija.	UND	1,00	$3.000.000,00	$3.000.000,00
9.2	Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3" en tubería)	JUEGO	1,00	$370.000,00	$370.000,00
10,00	REDES ELECTRICAS Y AFINES				
10.1	SALIDAS				
10.1.1	Salida para lámpara en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2n12awg thhn.	UND	12,00	$137.809,00	$1.653.708,00
10.1.2	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 awg con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 awg desde luminaria con toma aérea.	UND	12,00	$36.165,00	$433.980,00
10.1.3	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2n12awg thhn.	UND	2,00	$103.425,00	$206.850,00
10.1.4	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit emt de 3/4" y cable 2x18 awg.	UND	4,00	$129.315,00	$517.260,00
10.2.	TABLEROS Y PROTECCION				
10.2.1	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 1x15, 1x20 o 1x30 amperios.	UND	1,00	$37.706,00	$37.706,00
10.2.2	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 2x20 o 2x30 amperios.	UND	4,00	$47.706,00	$190.824,00
10.2.3	Suministro, montaje y conexión de tablero minipragma de 12 circuitos para ubicar telerruptores.	UND	1,00	$285.316,00	$285.316,00
10.2.4	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit emt de 3/4" y cable 2x18 awg.	UND	4,00	$97.058,00	$388.232,00
10.3.	ACOMETIDAS Y CONDUCTOS				
10.3.1	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores 2 No.8+1 No.8+1 No. 10 por tubo.	M	54,00	$28.823,00	$1.556.442,00
10.4.	LUMINARIAS				

10.4.1	Suministro, montaje y conexión de lámpara metal 400 w - 220 v, by 150p 1xhp1-p400w-bu sgr p-wb+by150gr + gc completa.	UND	12,00	$438.529,00	$5.262.348,00
10.5.	VARIOS				
10.5.1	Suministro y montaje de caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha.	UND	4,00	$45.686,00	$182.744,00
10.5.2	Construcción de caja en mampostería tipo alumbrado público de 60 cm x 60 cm.	UND	1,00	$383.430,00	$383.430,00
10.6.	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTO A TIERRA				
10.6.1	Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento.	UND	4,00	$494.116,00	$1.976.464,00
10.6.2	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	UND	5,00	$147.058,00	$735.290,00
10.6.3	Suministro y tendido de cable de cobre No. 8 para polo a tierra. incluye tubo PVC de 3/4".	UND	1,00	$37.686,00	$37.686,00
10.6.4	Suministro y tendido de cable de cobre No. 2/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.	UND	248,00	$46.399,00	$11.506.952,00
10.6.5	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento.	UND	25,00	$105.412,00	$2.635.300,00
10.6.6	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 g para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra.	UND	34,00	$68.529,00	$2.329.986,00
	SUBTOTAL COSTOS				$936.634.725,00
	ADMINISTRACION			30,00%	$280.990.418,00
	IMPREVISTOS			0%	$0,00
	UTILIDAD			5%	$46.831.736,00
	VALOR TOTAL DE OBRA				$ 1.264.456.879,00

PROPONENTE N°. 02: INGPRA S.A.S.

De conformidad con los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones que avala el Proceso de Licitación Pública **N°. LP-FC-056-2026**, la propuesta presentada por el oferente **INGPRA S.A.S.** R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO es **HABILITADA TÉCNICAMENTE** por cumplir con lo establecido en el documento de Licitación Pública.

INGPRA S.A.S.	
7.4 EXPERIENCIA DEL OFERENTE	**OBSERVACIÓN**
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL "CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS" **UNSPSC**	CUMPLE
EXPERIENCIA EXIGIDA	CUMPLE

Por lo anterior, se procede a ser EVALUAR la propuesta presentada por **INGPRA S.A.S.** R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO otorgando el puntaje parcial de **OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE (89,67)** puntos.

7.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

A. Que hayan contenido la ejecución de: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL**
B. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo **UNO (1) Y MÁXIMO SEIS (6) CONTRATOS**, que serán calificados de la siguiente manera:

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2	75%
De 3 hasta 4	100%
De 5 hasta 6	120%

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

1. Observación al numeral 7.4.2 – Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida

MODIFICACIONES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LP-FC-056-2026

PRIMERO. MODIFIQUESE el literal A en el punto **7.4.2** CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA del pliego de condiciones del proceso **LP-FC-056-2026**, quedando de la siguiente manera:

A. *Contratos cuyo objeto haya sido la construcción y/o mejoramiento de escenarios recreativos y/o deportivos donde se haya ejecutado construcción de canchas multifuncionales y/o construcción de graderias y/o construcción de cubierta y/o baterias sanitarias y/o redes eléctricas para iluminación.»*

La propuesta presentada por **INGPRA S.A.S.**, fue objeto de revisión por parte de esta entidad en lo relacionado con la oferta económica. Como resultado de dicha verificación, se evidenció la necesidad de efectuar las correspondientes correcciones aritméticas, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y las reglas que rigen el proceso de selección.

8.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S. solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S. a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,00	PRELIMINARES				
1.1	localizacion y replanteo	M2	744,00	$2.185,00	$1.625.640,00
2,00	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN GENERAL				
2.1	Excavacion a mano en material comun h<2mts	M3	19,74	$87.566,00	$1.728.553,00
2.2	Relleno compactado con material común de la misma excavación. Deben ser eliminadas las piedras superiores a 5 cm.	M3	232,20	$50.866,00	$11.811.085,00
2.3	Concreto de limpieza (solado) e=0.05m	M2	13,92	$71.007,00	$988.417,00
2.4	Concreto ciclópeo (60/40) 17 Mpa	M3	1,79	$936.415,00	$1.676.183,00
2.5	concreto para zapatas columnas y vigas de escaleras	M3	10,70	$1.031.007,00	$11.031.775,00
2.6	Placa para huella en concreto esmaltado de 3.000 PSI para gradería E=0,12 mts y espaldar E=0.15	M3	6,48	$1.159.856,00	$7.515.867,00
2.7	Muro en ladrillo a la vista 2 caras E=0,12 mts	M2	4,64	$176.689,00	$819.837,00
2.8	Acero de refuerzo	KG	1946,00	$10.672,00	$20.767.712,00
2.9	Pasamanos metálico en perfil tubular Ø2", acabado con pintura anticorrosiva	ML	22,80	$306.621,00	$6.990.959,00
3,00	CONSTRUCCION DE MURO CONTRA IMPACTO.				
3.1	Excavacion a mano en material comun h<2mts	M3	6,80	$86.522,00	$588.350,00

3.2	concreto de limpieza E=0.05	M2	15,90	$71.007,00	$1.129.011,00
3.3	concreto para micropilotes D=0,3 m y vigas para malla contra impacto	M3	6,80	$1.045.602,00	$7.110.094,00
3.4	tubo 4" y 1 1/2calibre 2,5 mm astm a 500 gr galvanizado long=1.3 (refuerzo entre contra impacto y pilotes)	ML	20,80	$65.456,00	$1.361.485,00
3.5	Acero de refuerzo	KG	733,26	$10.672,00	$7.825.359,00
3.6	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	ML	36,00	$1.281.860,00	$46.146.960,00
4,00	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTRE PISO				
4.1	conformacion del terreno	M2	744,00	$9.170,00	$6.822.480,00
4.2	concreto de limpieza E=0.05m	M3	37,20	$859.717,00	$31.981.472,00
4.3	malla electrosoldada	M2	744,00	$19.705,00	$14.660.520,00
4.4	placa en concreto e=10cm resistencia 3000 psi	M3	74,40	$1.045.602,00	$77.792.789,00
5,00	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS				
5.1.	ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION				$0,00
5.1.1	Excavacion a mano en material comun h<2mts	M3	4,50	$87.566,00	$394.047,00
5.1.2	acero de refuerzo	KG	688,40	$10.672,00	$7.346.605,00
5.1.3	mampostería de baños	M2	37,20	$45.332,00	$1.686.350,00
5.1.4	Elementos en concretos	M3	3,90	$1.031.007,00	$4.020.927,00
5.1.5	revoque de muros	M2	89,30	$14.305,00	$1.277.437,00
5.1.6	aparatos sanitarios baños hombres	GLOBAL	1,00	$1.593.917,00	$1.593.917,00
5.1.7	aparatos sanitarios baño mujeres	GLOBAL	1,00	$1.040.106,00	$1.040.106,00
5.1.8	Pintura para baños	M2	89,30	$11.205,00	$1.000.607,00
5.1.9	enchape piso para baños	M2	12,00	$104.662,00	$1.255.944,00

5.1.10	instalaciones electrica	GLOBAL	1,00	$1.334.086,00	$1.334.086,00
5.1.11.	Puertas de baño y separadores de orinales	GLOBAL	1,00	$3.020.703,00	$3.020.703,00
5.2.	TUBERIA SANITARIA PARA BAÑOS				
5.2.1	tuberia sanitraia 4" y accesorios	UND	1,00	$285.888,00	$285.888,00
5.2.2	tuberia 3" y accesorios	UND	1,00	$351.167,00	$351.167,00
6,00	CONSTRUCCION DE CUBIERTA				
6.1.	CIMENTACION DE CUBIERTA				
6.1.1	Excavacion para cimentacion de cubierta	M3	190,10	$70.053,00	$13.317.075,00
6.1.2	concreto de limpieza e=0.05m	M2	131,20	$71.007,00	$9.316.118,00
6.1.3	concreto para zapatas 3000 psi	M3	50,70	$1.045.602,00	$53.012.021,00
6.1.4	concretos para vigas de cimentacion 3000 psi	M3	4,30	$1.045.602,00	$4.496.089,00
6.1.5	columnas en concreto de 3000 psi	M3	26,10	$1.045.602,00	$27.290.212,00
6.1.6	concreto vigas aereas 3000PSI	M3	9,10	$1.045.602,00	$9.514.978,00
6.1.7	acero de refuerzo	KG	6728,00	$10.672,00	$71.801.216,00
6.2.	ELEMENTOS DE CUBIERTA				
6.2.1	Cercha en celosia según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, contravientos, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)	KG	8080,20	$21.696,00	$175.308.019,00
6.2.2	Correas tipo PHR 305x80x2.0mm, incluye suministro e instalacion anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos)	KG	7724,20	$16.584,00	$128.098.133,00
6.2.3	Teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica con acabado galvanizado con recubrimiento de zinc g60 (180 g/m2).	M2	744,00	$148.941,00	$110.812.104,00
6.2.4	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie	M	62,00	$102.347,00	$6.345.514,00

7,00	REDES HIDROSANITARIAS				
7.1	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4"	M	54,80	$38.184,00	$2.092.483,00
7.2	Tragantes de cúpulas plásticas 5x4"	UND	8,00	$26.051,00	$208.408,00
7.3	Tubería PVC corrugada 160 mm; incluye accesorios, excavación y relleno.	M	24,00	$38.568,00	$925.632,00
8,00	DEMARCACION DE LA CANCHA				
8.1	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm de acuerdo a los colores reglamentarios y al diseño	ML	380,00	$8.213,00	$3.120.940,00
9,00	INSTALACION PORTERIAS Y PARALES VOLEIBOL				
9.1	Portería múltiple fija.	UND	1,00	$3.000.000,00	$3.000.000,00
9.2	Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3" en tubería)	JUEGO	1,00	$370.000,00	$370.000,00
10,00	REDES ELECTRICAS Y AFINES				
10.1	SALIDAS				
10.1.1	Salida para lámpara en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2n12awg thhn.	UND	12,00	$137.809,00	$1.653.708,00
10.1.2	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 awg con clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x16 awg desde luminaria con toma aérea.	UND	12,00	$36.165,00	$433.980,00
10.1.3	Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2n12awg thhn.	UND	2,00	$103.425,00	$206.850,00
10.1.4	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit emt de 3/4" y cable 2x18 awg.	UND	4,00	$129.315,00	$517.260,00
10.2.	TABLEROS Y PROTECCION				
10.2.1	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 1x15, 1x20 o 1x30 amperios.	UND	1,00	$37.706,00	$37.706,00
10.2.2	Suministro, montaje y conexión de automático tipo riel de 2x20 o 2x30 amperios.	UND	4,00	$47.706,00	$190.824,00
10.2.3	Suministro, montaje y conexión de tablero minipragma de 12 circuitos para ubicar telerruptores.	UND	1,00	$285.316,00	$285.316,00

10.2.4	Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit emt de 3/4" y cable 2x18 awg.	UND	4,00	$97.058,00	$388.232,00
10.3.	ACOMETIDAS Y CONDUCTOS				
10.3.1	Suministro y tendido de acometida bifásica en conductores 2 No.8+1 No.8+1 No. 10 por tubo.	M	54,00	$28.823,00	$1.556.442,00
10.4.	LUMINARIAS				
10.4.1	Suministro, montaje y conexión de lámpara metal 400 w - 220 v, by 150p 1xhp1-p400w-bu sgr p-wb+by150gr + gc completa.	UND	12,00	$438.529,00	$5.262.348,00
10.5.	VARIOS				
10.5.1	Suministro y montaje de caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha.	UND	4,00	$45.686,00	$182.744,00
10.5.2	Construcción de caja en mampostería tipo alumbrado público de 60 cm x 60 cm.	UND	1,00	$383.430,00	$383.430,00
10.6.	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTO A TIERRA				
10.6.1	Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apantallamiento.	UND	4,00	$488.189,00	$1.952.756,00
10.6.2	Suministro e hincada de varilla de cobre de 2,44 m x 5/8" para aterrizar la infraestructura de apantallamiento y la malla de puesta a tierra.	UND	5,00	$145.547,00	$727.735,00
10.6.3	Suministro y tendido de cable de cobre No. 8 para polo a tierra. incluye tubo PVC de 3/4".	UND	1,00	$37.516,00	$37.516,00
10.6.4	Suministro y tendido de cable de cobre No. 2/0 desnudo para configurar sistema de apantallamiento, malla a tierra y equipotenciar.	UND	248,00	$46.395,00	$11.505.960,00
10.6.5	Suministro y colocación de barra captora para sistema apantallamiento.	UND	25,00	$105.350,00	$2.633.750,00
10.6.6	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 g para empalmes del sistema de apantallamiento y puestas a tierra.	UND	34,00	$68.148,00	$2.317.032,00
	SUBTOTAL COSTOS				$934.284.863,00
	ADMINISTRACION			30,00%	$280.285.459,00
	IMPREVISTOS			0%	$0,00
	UTILIDAD			5%	$46.714.243,00
	VALOR TOTAL DE OBRA				$ 1.261.284.565,00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la evaluación técnica realizada a cada una de las propuestas presentadas, se procede a realizar el correspondiente orden de elegibilidad.

PROPONENTE	PUNTAJE OBTENIDO
UNION TEMPORAL HATILLO R/L. CARLOS FERNANDO GOMEZ CARRILLO	**94.75**
INGPRA S.A.S. R/L MIGUEL ANGEL FLOREZ ARAUJO	**89.67**

Por lo tanto, con la evaluación técnica realizada a cada una de las propuestas presentadas en el marco de la Licitación Pública **N°. LP-FC-056-2026**, se ha determinado que la propuesta presentada por el proponente **UNION TEMPORAL HATILLO** R/L. CARLOS FERNANDO GOMEZ CARRILLO está **HABILITADA TÉCNICAMENTE** cumpliendo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones y tiene mayor puntaje.

Atentamente,

CARLOS BACCA
Profesional de Apoyo Contratado

Vo Bo. Ing. Edisabel Villán Rojas - Directora de Planeación y Proyectos.

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

San José de Cúcuta, 15/10/2026

Doctor
FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente general
E.I.C.E. Faro del Catatumbo S.A.S.

ASUNTO. INFORME EVALUACIÓN, EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROCESO NO. LP-FC-056-2026.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA URBANIZACIÓN EL HATILLO EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS de acuerdo con las condiciones, especificaciones, características, georreferenciación y demás elementos técnicos descritos en el proyecto con Código" BPIN 2024546600077 de conformidad con el Contrato Interadministrativo No. 152 de 2026, celebrado entre el MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS y la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Cordial saludo

De acuerdo con memorando de fecha 14 de octubre de 2026, por medio del cual se conforma el comité evaluador del proceso de licitación publica **N° LP-FC-056-2026** y de lo contemplando en el acuerdo N° 008 del 12 de mayo de 2022 Manual de Contratación de la Empresa Industrial y comercial del estado Faro del Catatumbo S.A.S el suscrito comité se permite emitir el siguiente informe de evaluación en los aspectos financieros:

INFORME DE EVALUACION FINANCIERA:

El suscrito evaluador financiero se permite emitir la presente evaluación financiera de los proponentes del proceso **LP-FC-056-2026**

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
AREA ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA
PROCESO DE CONTRATACION
LP - FC - 056- 2026
INGPRA S.A.S.
REQUISITO HABILITADOR FINANCIERO

REQUISITOS FINANCIEROS	OFERENTE INGPRA S.A.S.
ACTIVO CORRIENTE	$ 3,186,726,069.00
ACTIVO TOTAL	$ 3,262,053,559.00
PASIVO CORRIENTE	$ 546,626,744.00
PASIVO TOTAL	$ 647,126,744.00
PATRIMONIO	$ 2,614,926,815.00
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 750,599,310.00
GASTOS DE INTERES	$ 30,547.00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 1,265,365,938.00

INDICES FINANCIEROS	INGPRA S.A.S.		
	HABILITADORES	INGPRA S.A.S.	RESULTADO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		100%	100%
INDICE DE LIQUIDEZ		**Activo Corriente**	**Total Activo Corriente**
I.L. =Activo corriente		$ 3,186,726,069.00	3,186,726,069.00
Pasivo Corriente		**Pasivo Corriente**	**Total Pasivo Corriente**
Si el I.L. mayor o igual 1,5	HABILITADO	$ 546,626,744.00	546,626,744.00
Si el I.L. menor a 1,5	NO HABILITADO		5.83
		5.83	**HABILITADO**
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		**Pasivo total**	**Pasivo total**
N.E.=Pasivo total		$ 647,126,744.00	$ 647,126,744.00
Activo total		**Activo total**	**Activo total**
Si el N.E. es Menor o igual a 0,70	HABILITADO	$ 3,262,053,559.00	$ 3,262,053,559.00
Si el N.E. es Mayor a 0,70	NO HABILITADO		0.20
		0.20	**HABILITADO**
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO EN EL RUP	**Utilidad Operacional**	**Total Utilidad Operacional**
RCI= Utilidad Operacional___ Gastos de Intereses		$ 750,599,310.00	$ 750,599,310.00
		Gastos de Intereses	**Total Gastos de Intereses**
RCI Es mayor o Igual 2	HABILITADO	$ 30,547.00	$ 30,547.00
RCI Es menor a 2	NO HABILITADO		24,571.95
		24,571.95	**HABILITADO**
CAPITAL DE TRABAJO		**Activo Corriente**	**Activo Corriente**
CT=AC-PC≥CTd		$ 3,186,726,069.00	$ 3,186,726,069.00
CTd=50%x(PO)		**Pasivo Corriente**	**Pasivo Corriente**
Si el C.T es mayor a $ 632,682,969.00	HABILITADO	$ 546,626,744.00	$ 546,626,744.00
Si el C.T es menor a $ 632,682,969.00	NO HABILITADO	$ 2,640,099,325.00	$ 2,640,099,325.00
			HABILITADO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		**Utilidad Operacional**	**Utilidad Operacional**
R.P= Utilidad Operacional		$ 750,599,310.00	$ 750,599,310.00
Patrimonio		**Patrimonio**	**Patrimonio**
Si el R.P. es Mayor o Igual 0.10	HABILIADO	$ 2,614,926,815.00	$ 2,614,926,815.00
Si el R.P. es Menor a 0,10	NO HABILITADO		0.29
		0.29	**HABILITADO**
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		**Utilidad Operacional**	**Utilidad Operacional**
R.A= Utilidad Operacional		$ 750,599,310.00	$ 750,599,310.00
Activo Total		**Activo total**	**Activo total**
Si el R.A. es Mayor o Igual 0,05	HABILIADO	$ 3,262,053,559.00	$ 3,262,053,559.00
Si el R.A. es Menor a 0,05	NO HABILITADO		0.23
		0.23	**HABILITADO**
PATRIMONIO		**Activo Total**	**Activo Total**
P= AT - PT≥CTd		$ 3,262,053,559.00	$ 3,262,053,559.00
CTd=40%x(PO)		**Pasivo Total**	**Pasivo Total**
Si el C.T es mayor a $ 506,146,375.20	HABILIADO	$ 647,126,744.00	$ 647,126,744.00
Si el C.T es menor a $ 506,146,375.20	NO HABILITADO	2,614,926,815.00	2,614,926,815.00
			HABILITADO

La Propuesta CUMPLE de acuerdo a los criterios de habilitación , evaluación, asignación de puntaje CAPÍTULO VII REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO, especificamente en el numeral 7.2 indice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón decobertura, capitalde trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo y patrimonio, documentos de naturaleza financiera. Criterios de acreditación de la capacidad financiera y organizacional, la cual esta HABILITADA.

Contadora - Tesorera

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
AREA ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA
PROCESO DE CONTRATACION
UNION TEMPORAL HATILLO
LP-FC-056-2026
REQUISITO HABILITADOR FINANCIERO

REQUISITOS FINANCIEROS	OFERENTES	
	GERSON GASCA PEREZ	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS ARQGLIS S.A.S.
ACTIVO CORRIENTE	$ 2,385,847,386.00	$ 1,308,838,303.00
ACTIVO TOTAL	$ 2,734,384,386.00	$ 1,308,838,303.00
PASIVO CORRIENTE	$ 6,519,989.00	$ 1,030,874,276.00
PASIVO TOTAL	$ 6,519,989.00	$ 1,030,874,276.00
PATRIMONIO	$ 2,727,864,397.00	$ 277,964,027.00
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 753,603,633.00	$ 326,881,784.00
GASTOS DE INTERES	$ 123,000.00	$ -

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

PRESUPUESTO OFICIAL	$ 1,265,365,938.00

INDICES FINANCIEROS	HABILITADORES	UNION TEMPORAL HATILLO		
		GERSON GASCA PEREZ	CONSTRUCTORES JIREH S.A.S.	RESULTADO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		15%	85%	100%
INDICE DE LIQUIDEZ		Activo Corriente	Activo Corriente	Total Activo Corriente
I.L. =Activo corriente / Pasivo Corriente		$ 2,385,847,386.00	$ 1,308,838,303.00	3,694,685,689.00
		Pasivo Corriente	Pasivo Corriente	Total Pasivo Corriente
Si el I.L. mayor o igual 1,5	HABILITADO	$ 6,519,989.00	$ 1,030,874,276.00	1,037,394,265.00
Si el I.L. menor a 1,5	NO HABILITADO			1.68
		365.93	1.27	HABILITADO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		Pasivo total	Pasivo total	Pasivo total
N.E.=Pasivo total / Activo total		$ 6,519,989.00	$ 1,030,874,276.00	$ 1,037,394,265.00
		Activo total	Activo total	Activo total
Si el N.E. es Menor o igual a 0,70	HABILITADO	$ 2,734,384,386.00	$ 1,308,838,303.00	$ 4,043,222,689.00
Si el N.E. es Mayor a 0,70	NO HABILITADO			0.58
		0.00	0.79	HABILITADO
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		Utilidad Operacional	Utilidad Operacional	Total Utilidad Operacional
RCI =Utilidad Operacional / Gastos de Intereses		$ 753,603,633.00	$ 326,881,784.00	$ 1,080,485,417.00
		Gastos de Intereses	Gastos de Intereses	Total Gastos de Intereses
RCI Es mayor o Igual 2	HABILITADO	$ 123,000.00	$ -	$ 123,000.00
RCI Es menor a 2	NO HABILITADO			21186.45
		6,126.86	0	HABILITADO
CAPITAL DE TRABAJO		Activo Corriente	Activo Corriente	Activo Corriente
CT=AC-PC≥CTd		$ 2,385,847,386.00	$ 1,308,838,303.00	$ 3,694,685,689.00
CTd=50%x(PO)		Pasivo Corriente	Pasivo Corriente	Pasivo Corriente
Si el C.T es mayor a $ 632,682,969.00	HABILITADO	$ 6,519,989.00	$ 1,030,874,276.00	$ 1,037,394,265.00
Si el C.T es menor a $ 632,682,969.00	NO HABILITADO			$ 2,657,291,424.00
		$ 2,379,327,397.00	$ 277,964,027.00	HABILITADO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		Utilidad Operacional	Utilidad Operacional	Utilidad Operacional
R.P= Utilidad Operacional / Patrimonio		$ 753,603,633.00	$ 326,881,784.00	$ 1,080,485,417.00
		Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Si el R.P. es Mayor o Igual 0.10	HABILIADO	$ 2,727,864,397.00	$ 277,964,027.00	$ 3,005,828,424.00
Si el R.P. es Menor a 0,10	NO HABILITADO			0.61
		0.28	1.18	HABILITADO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		Utilidad Operacional	Utilidad Operacional	Utilidad Operacional
R.A= Utilidad Operacional / Activo Total		$ 753,603,633.00	$ 326,881,784.00	$ 1,080,485,417.00
		Activo total	Activo total	Activo total
Si el R.A. es Mayor o Igual 0,05	HABILIADO	$ 2,734,384,386.00	$ 1,308,838,303.00	$ 4,043,222,689.00
Si el R.A. es Menor a 0,05	NO HABILITADO			0.26
		0.28	0.25	HABILITADO
PATRIMONIO		Activo Total	Activo Total	Activo Total
P= AT - PT≥CTd		$ 2,734,384,386.00	$ 1,308,838,303.00	$ 4,043,222,689.00
CTd=40%x(PO)		Pasivo Total	Pasivo Total	Pasivo Total
Si el C.T es mayor a $ 506,146,375.20	HABILIADO	$ 6,519,989.00	$ 1,030,874,276.00	$ 1,037,394,265.00
Si el C.T es menor a $ 506,146,375.20	NO HABILITADO			$ 3,005,828,424.00
		2,727,864,397.00	277,964,027.00	HABILITADO

La Propuesta CUMPLE de acuerdo a los criterios de habilitación , evaluación, asignación de puntaje CAPÍTULO VII REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO, especificamente en el numeral 7.2 indice de liquidez, nivel de endeudamiento, razón decobertura, capitalde trabajo, rentabilidad del patrimonio y del activo y patrimonio, documentos de naturaleza financiera. Criterios de acreditación de la capacidad financiera y organizacional, la cual esta HABILITADA.

Contadora - Tesorera

AV. 5 No. 13-82 CENTRO
TEL 607 5483470 607 5493338
email: eicefarodelcatatumbo.as@gmail.com

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

CONCLUSION

NOMBRE	FACTOR	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INGPRA S.A.S	FINANCIERO	CUMPLE	

La propuesta presentada por el oferente **INGPRA S.A.S CUMPLE** financieramente, de conformidad con los requisitos establecidos en la invitación del proceso de selección **LP-FC-056-2026**, por lo que se considera **HABILITADA**.

NOMBRE	FACTOR	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
UNION TEMPORAL HATILLO	FINANCIERO	CUMPLE	

La propuesta presentada por el oferente **UNION TEMPORAL HATILLO R/L CARLOS FERNANDO GOMEZ CARRILLO CUMPLE** financieramente, de conformidad con los requisitos establecidos en la invitación del proceso de selección **LP-FC-056-2026**, por lo que se considera **HABILITADA**.

LUDY SULAY ARDILA
ASESORA CONTABLE Y DE TESORERÍA

Proyectó: Carolina Vergel S.