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PARA CONTRATAR INTERVENTORIA 

 

TIPO DE PROCESO Concurso de Méritos Abierto 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 895 del 01 de junio 2026 
Con cod. Presupuestal 99 apoyo admi 232010100103191003 
Nombre de la cuenta: PDA – FIA – MUNICIPIOS S.G.P 
Valor: $331.774.515 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P 
Interventoría “Construcción sistema de acueducto Idolos el tigre fase 
I del municipio de Isnos dpto del Huila”. CDR: 20586 
 
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 877 del 27 de mayo 2026 
Con cod. Presupuestal 99 apoyo admi 232010100103190901 
Nombre de la cuenta: PDA – FIA –  DPTO S.G.P 
Valor: $466.088.742 
Fuente del recurso: PDA – FIA – DPTO – S.G.P  
Interventoría “ Reposición alcantarillado sanitario y Construcción de 
colectores pluviales de la fase I del corregimiento de Bruselas Pitalito 
depto Huila”. CDR: 20452 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 880 del 27 de mayo 2026 
Con cod. Presupuestal 99 apoyo admi 232010100103190903 
Nombre de la cuenta: PDA – FIA – MUNICIPIOS S.G.P 
Valor: $269.951.343.39 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P 
Interventoría “Construcción sistema de acueduco fase II del municipio 
de tesalia dpto del Huila”. CDR: 20448 

•   

 
CONCEPTO DEL GASTO 

 

Interventoría al proyecto – "CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL 
TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, 
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION 
DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL 
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 

 
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO. 

 

MIL SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($ 1.067.814.600) M/CTE 

FUENTE 

PDA- FIA- MUNICIPIO- SGP. CDP 880 
PDA- FIA- MUNICIPIO S.G.P CDP 895 
PDA- FIA- DPTO S.G.P CDP 877 
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LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

• ZONA RURAL, VEREDA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

• ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  

• ZONA RURAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto de este Proceso de Contratación se identifican en la 
siguiente tabla:  
 

Objeto del proyecto  
Plazo del 

contrato  

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 

del contrato 

Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, 

Administrativa, Financiera, Contable, 

Ambiental, Social, de fortalecimiento 

institucional y Jurídica para la ejecución del 

proyecto de obra denominado: 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE 

TESALIA DPTO DEL HUILA, 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I 

MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, 

REPOSICION ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 

COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I 

DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO 

DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

13 MESES 

IDOLOS: 
$294.695.928  
 
TESALIA:  
$223.034.478 
 
BRUSELAS: 
$ 374.617.762 
 
TOTAL:  
$ 892.348.168 

ZONA RURAL, 
VEREDA EL TIGRE EN 
EL MUNICIPIO DE 
ISNOS, 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. 
ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
TESALIA 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA.  
ZONA RURAL 

CORREGIMIENTO DE 

BRUSELAS DEL 

MUNICIPIO DE 

PITALITO 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA. 

 
NOTA: LA EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS DEBEN INICIARSE SIMULTANEAMENTE UNA VEZ SUSCRITA 
EL ACTA DE INICIO 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

El Contrato de Interventoría objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80 con el [cuarto de ser posible o, de lo 
contrario, en el tercer nivel], como se indica en la siguiente tabla 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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UNSPSC DESCRIPCIÓN 

801016 Gerencia de Proyectos 

811015 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 

RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN 

Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con el siguiente Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No.895 01 junio 2026 
ZONA RURAL, VEREDA EL TIGRE EN EL MUNICIPIO 
DE ISNOS, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

No.880 27 mayo 2026 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TESALIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.  

No.877 27 mayo 2026 
ZONA RURAL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS 
DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

 
 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
 
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la 
transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la sostenibilidad de las misma, mediante 
el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como 
Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y seguimiento 
a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación de proyectos ante 
el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar las solicitudes de 
reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar ajustes de tipo técnico y/o 
presupuestal. 
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****** 
En el Municipio de Isnos actualmente en las vereda El Tigre La necesidad de la disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios ha venido creciendo debido a los asentamientos humanos generados por diferentes procesos de 
expansión demográfica local, quienes han previsto disponer de agua para consumo de las fuentes cercanas sin ningún 
tratamiento, pero cada día es más escaso la cantidad, continuidad y calidad de este líquido vital, con lo que afecta la 
calidad derivada y la salud de los habitantes. El Plan de Desarrollo "PORQUE QUERER UN PUEBLO ES LUCHAR 
POR SU GENTE 2024 - 2027" en la línea estratégica lucha para el progreso social, contempló mediante el programa 
4003 Acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, los acueductos. Este proyecto beneficiaría a 3,625 
habitantes proyectados en el sector de acuerdo con la Junta Administrativa acueducto Ídolos, 2021 
 
En el corregimiento de Bruselas ubicado en el municipio de Pitalito el alcantarillado sanitario existente presenta 
tuberías con diámetros insuficientes, tramos colmatados y estructuras deterioradas, lo que genera reboses frecuentes 
de aguas residuales sobre las vías, andenes y patios de las viviendas. Adicionalmente, el corregimiento no cuenta con 
un sistema de colectores pluviales, por lo que las aguas lluvias se conducen de manera superficial y terminan 
ingresando parcial o totalmente a las redes sanitarias, incrementando las sobrecargas del sistema. Como resultado, 
se presentan encharcamientos, erosión de la estructura vial, malos olores y arrastre de sólidos hacia las quebradas y 
drenajes naturales cercanos, produciendo contaminación de las fuentes hídricas y condiciones sanitarias inadecuadas 
para la población. Esta situación representa un riesgo para la salud pública, incumplimiento de la normativa ambiental 
y limita el desarrollo del corregimiento. 8431 habitantes del corregimiento de Bruselas se encuentran afectados por 
esta situación 
 
El sistema de acueducto del casco urbano de Tesalia presenta limitaciones técnicas y operativas que afectan la 
continuidad, calidad y cobertura del servicio de agua potable. La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) no 
cuenta con la capacidad hidráulica suficiente para tratar el caudal proyectado, los procesos de coagulación, floculación 
y filtración presentan deficiencias, y los tanques de almacenamiento existentes no cubren el volumen requerido, 
generando un déficit significativo. A esto se suma la ausencia de macro medición y control de caudales, lo que dificulta 
la gestión operativa del sistema. Esta situación conlleva deficiencia en el suministro de agua potable para la población 
del casco urbano, aumentando el riesgo en la salud pública y afectando la calidad de vida de los habitantes. 2077 
suscriptores del municipio de Tesalia, Huila, no cuentan con una prestación de calidad del servicio de agua. 

****** 
 
Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA" con BPIN 202600000004957. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico 
Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto de viabilidad al 
mencionado proyecto durante el No.04 realizado el día 23 de Febrero de 2026, por valor de TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIESCISIETE PESOS 
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS  M/CTE ($ 3.959.341.017.53), ESTE VALOR INCUYE LA OBRA , LA 
INTERVENTORIA Y EL PGIO 
 
Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA" con BPIN 202500000048378. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única Departamental 
en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
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Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico 
Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto de viabilidad al 
mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026, por valor de TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 3.197.681.663.62) 
 
Proyecto: “"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE 
LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" con BPIN 
202600000008863 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única Departamental en la sesión No.04 
realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico 
Departamental de Proyectos Agua y Saneamiento Básico, instancia que recomendó emitir concepto de viabilidad al 
mencionado proyecto durante el comité No.04 realizado el día 23 de Febrero de 2026, por valor CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECIOCHO 
PESOSPESOS M/CTE. ($5.749.723.118.00) ESTE VALOR INCUYE LA OBRA , LA INTERVENTORIA Y PGIO. 
 
El mecanismo Departamental para la Evaluación y Viabilizarían de proyectos del Sector de Aguas Potable y 
Saneamiento Básico, a través del CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS, representado legalmente 
por MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS, emite concepto técnico llegando a la siguiente conclusión: El proyecto se orienta 
en todas sus etapas a la implementación final de la solución tecnológica más simple, adecuada y costo-eficiente en 
relación con las necesidades y expectativas de la comunidad, por lo tanto se determina que el proyecto tiene 
CONCEPTO FAVORABLE. 

 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que todas las etapas de los proyectos de 
construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, 
técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y jurídicos del proyecto y cuya selección deberá 
estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del objeto contractual, requiere la Sociedad 
de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar la gestiones administrativas y 
contractuales correspondientes para la contratación de una persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad 
operativa e idoneidad para ejecutar ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, 
Contable, Ambiental, Social , fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra 
denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" , atendiendo a los 
planos, diseños, presupuestos, normas y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demás anexos que 
hacen parte integral de los contratos de obra y a lo dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

Definida la contratación estatal como el mecanismo para la consecución de los fines del estado a través de la 
colaboración y participación de los particulares y otras entidades de carácter público en la consecución de los objetivos 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el artículo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de la Contratación 
Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. (…)”. 
 
Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente, con el fin de realizar un seguimiento al desarrollo de los contratos 
de obra, así como mantener a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. informado de todos los eventos que se presenten en la 
ejecución de este, se requiere contratar ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, 
Contable, Ambiental, Social, fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra 
denominados "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 
DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" que realice un 
seguimiento al desarrollo de los contratos de obra. 
 
En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante la 
contratación de una persona natural o jurídica idónea en razón a la experiencia y disposición del personal calificado, 
con la capacidad jurídica y operativa para ejercer como interventor y garantizar el cumplimiento del objeto del contrato 
y del proyecto, y  asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra con la responsabilidad 
social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en calidad de interventor 
de recursos públicos, asegurando el máximo cumplimiento del objeto contractual. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

3.1 Descripción del Objeto a Contratar 
 

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de consultoría con una persona natural o jurídica con la 
capacidad administrativa, financiera, jurídica, técnica y operativa para ejecutar ejecutar la Interventoría Contractual, 
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, fortalecimiento institucional y Jurídica para 
la ejecución del proyecto de obra denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE 
FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 
PITALITO, DPTO DEL HUILA" 
 

3.2 Alcance del Objeto: 
 
Teniendo en cuenta lo definido en el proyecto denominado  
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL 
HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA 
FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" se requiere el 
acompañamiento de una interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutará, 
con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes, 
especialmente en relación con: 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2. Actividades técnicas a cargo del contratista 
3. Actividades administrativas a cargo del contratista 
4. Actividades financieras y contables  
5. Actividades ambientales (plan de manejo ambiental) 
6. Actividades sociales 
7. Actividades legales 
8. Toda estipulación contractual  
9. Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad 
 
La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la Interventoría Contractual, Técnica, 
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica a la ejecución del contrato. 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo 
del contrato. 
 

3.3 Identificación del contrato a Celebrar 
 
De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: 
“Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”1. y atendiendo a 
las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN 
CONTRATO DE CONSULTORÍA en la modalidad de INTERVENTORÍA DE OBRA. 
 

3.4 Obligaciones del contratista: 
 
Las obligaciones del Contratista de Interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y verificar 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato cuyo objeto es "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE 
II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL 
TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 
PITALITO, DPTO DEL HUILA" en los componentes contractuales, técnicos, administrativos, financieros, contables, 
ambientales, sociales y jurídicos.   
 

3.4.1 Obligaciones Generales 
 
EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: La 
Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la 
ejecución del proyecto de obra denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE 
FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 
PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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1. de conformidad con el alcance definido para el mismo, de acuerdo con los diseños, planos, normas y 

especificaciones técnicas contenidos en los anexos de los estudios previos de contratación de los contratos de 
Obra, y los pliegos de contratación y demás documentos que hacen parte integral del contrato de Interventoría. 

 
2. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P. 

para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones 
del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, 
legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

 
3. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá presentar al supervisor del contrato para su revisión y 

aprobación como requisito para la suscripción del acta de inicio, máximo cinco (5) días hábiles después de la 
legalización del contrato de obra: i) programa de inversión del anticipo, ii) las garantías que amparan el contrato, 
iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratación y adjuntando afiliación y pago al sistema 
de seguridad social (salud, pensión y ARL). 

 
4. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequívoca el anticipo 

en el objeto contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el 
supervisor del contrato. 

 
5. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen el contrato 

en los términos de este. 
 
6. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría 

deben asistir a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las 
condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 

 
7. Previo el inicio de obras EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá disponer de todo el personal que está 

obligado a suministrar por su cuenta para le ejecución del contrato. El contratista deberá establecer juntamente 
con el supervisor del contrato: a) metodología para los controles del contrato de obra en que deben intervenir el 
contratista de interventorías y el supervisor: Control de pólizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad 
social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, b) metodología de control presupuestal, 
incluyendo adiciones, entre otros. 

 
8. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y 

aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de esta, si EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales del personal 
propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación por parte del supervisor. Así mismo, deberá realizar el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente 
deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
9. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 

prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA DE 
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INTERVENTORIA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal 
contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al 

sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso; en caso de vincular personal mediante prestación 
de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los 
mismos.   

 
11. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial 

para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para todo el personal 
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las 
normas vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  
chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con 
los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del supervisor del 
contrato. 

 
12. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente 

aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento - RAS y el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 en cuanto a interventoría de construcción. 

 
13. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá realizar las diferentes labores de seguimiento, supervisión, 

acompañamiento, revisión, aprobación y/o visto bueno definidas en los documentos que hacen parte integral de 
los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta. 

 
14. Para la implementación del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo menos las 

siguientes actividades:  
 
15. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara el protocolo de bioseguridad con 

sus respectivos anexos de la interventoría al supervisor para que sea revisado y aprobado por la entidad Aguas 
del Huila S.A. E.S.P y a su vez EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA revisará y aprobara el protocolo 
de Bioseguridad con sus respectivos anexos del contratista de obra. 

Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución de la obra, la Interventoría 
emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos, financieros, 
sociales, de predios y autorizaciones, ambientales y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la 
ejecución del proyecto, con base en la programación y cronograma de este. 

16. Habiéndose autorizado el inicio del proyecto, la interventoría garantizará, que el equipo encargado de la 
ejecución del proyecto cumpla con lo establecido en los términos contractuales y certificará con una 
periodicidad mensual, que el ejecutor provee el equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para 
desarrollar el proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 

17. El interventor informará con una periodicidad mensual, el avance del proyecto de manera precisa en al menos 
los siguientes aspectos: 
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• Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 

• Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes laborales, 
ambiente laboral y gestión social. 

• Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programación, cantidades de obra, costos, 
metodología, soporte técnico de avance, dificultades y soluciones. 

• Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 

• Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 

• Jurídica 

• Ambiental 

• Social 
 

18. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del contrato y plantear 
soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas administrativas y 
financieras necesarias para la terminación del proyecto. 

 
19. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo, 

inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medición de parámetros de seguimiento y control, 
la interventoría deberá garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, análisis e 
interpretación de los parámetros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar 
en el país con la regulación pertinente, será el equipo de especialistas encargado de la ejecución del proyecto 
quien presente a consideración de la interventoría el mecanismo o método seleccionado, este último en el mismo 
sentido avalará, garantizará grado de confiabilidad y representatividad de los indicadores evaluados.  

 
20. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecución del contrato, el 

interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances, objetos, en el marco 
técnico, financiero, administrativo, social, de predios, permisos y ambiental, de acuerdo con la naturaleza del 
proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o puesta en marcha. 

 
 

21. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá llevar un registro histórico del proyecto, en donde se incluyan 
todos los controles realizados. El registro escrito comprenderá, como mínimo, los siguientes documentos:  
 

• Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o puesta en 
marcha y sus adendas si existen. 

• El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance por 
el ejecutor. 

• Los resultados e interpretación de los ensayos de materiales exigidos en las especificaciones técnicas 
del proyecto. 

• Toda correspondencia derivada de las labores de interventoría técnica incluyendo las notificaciones del 
ejecutor, acerca de las posibles deficiencias en los materiales, procedimientos constructivos, equipos, 
mano de obra, los correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas 
correctivas o tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones emanadas por el interventor.  

• Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del interventor o del constructor.  
• Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de construcción y 

puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en el 
Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
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• Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequívocamente que la construcción de los 
elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de los 
materiales especificados o referenciados en el proyecto, y que las medidas correctivas tomadas durante 
la construcción, si las hubiere, llevaron a la obra construida al nivel de calidad y seguridad requerido por 
el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Esta constancia debe ser 
suscrita además por el CONTRATISTA. 

• El Interventor deberá entregar como culminación de sus labores una copia del registro escrito a la 
entidad contratante. 

 
22. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se 

establecen a continuación: 
 

• Control de planos: El control debe consistir, como mínimo, en la verificación en los planos del proyecto 
de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la construcción 
de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas. 

• PLANOS RECORD: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debe exigir al contratista de obra, a la 
terminación de esta, los respectivos planos Record, con las memorias de cantidades y las debidas   
revisiones, y aprobación de parte de los profesionales especializados, y   con la firma y aprobación de 
la interventoría. 

• Revisión de APU ó análisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, deberá 
revisar y aprobar cada uno de los APU´s presentados por el contratista de obra y verificar la descripción 
que la actividad descrita sea igual a la enunciada en el presupuesto de obra.  El interventor debe exigir 
APU Básicos y los que se requieran de no encontrarse. 

• Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construcción de la obra debe 
llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes ítems del proyecto, las 
especificaciones técnicas y los planos de construcción. 

• Control de materiales: El interventor debe exigir que los proyectos se ejecuten utilizando materiales 
que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el país y todas aquellas 
que estén relacionadas. El interventor deberá solicitar los certificados de calidad según sea el caso. 

• Ensayos de control de calidad durante la construcción. El interventor aprobará al constructor la 
frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos establecidos por la normativa nacional o 
internacional, presentada por la NTC, NSR 10, AWWA, ASTM, AASTHO, NLT.API, NSF, ISO Y DIN 
entre otras que deben realizarse en laboratorios acreditados. El interventor debe realizar una 
interpretación de los resultados de los ensayos ejecutados definiendo explícitamente la conformidad de 
los materiales con las normas técnicas exigidas. 

• Control de la ejecución: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con cada una de 
las etapas de ejecución o procedimientos en la construcción, en concordancia con los requisitos de los 
planos y especificaciones de la obra. 

• Procedimientos adicionales de control: El interventor debe verificar que el constructor disponga para 
la obra de medios adecuados de dirección, mano de obra, maquinaria, equipos, suministro de 
materiales, y de un programa de aseguramiento de calidad. 

• Control y seguimiento a los protocolos de bioseguridad:  El interventor debe aprobar, hacer control, 
verificación y seguimiento del protocolo de bioseguridad presentado, se debe realizar reportes diarios 
del cumplimiento al protocolo y anexar formatos de seguimiento con evidencias fotográficas.   

• Capacitación del protocolo de bioseguridad: Deberá dar a conocer a sus trabajadores las medidas 
implementadas en el protocolo de bioseguridad, así como las demás que sean consideradas necesarias 
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para garantizar la mínima exposición al contagio por COVID-19.  

• Medidas de Implementación del protocolo de Bioseguridad: Deberá acoger e implementar todos los 
protocolos y medidas que expida el Gobierno Nacional para mitigar, controlar, evitar la propagación y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

• Control y seguimiento a al plan de manejo ambiental:  El interventor debe aprobar, hacer control, 
verificación y seguimiento del plan de manejo ambiental  presentado, se debe realizar reportes diarios 
del cumplimiento al plan de manejo ambiental   y anexar formatos de seguimiento con evidencias 
fotográficas.   

 
23. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato previa 

revisión y aprobación por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el 
cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo detallando 
la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control 
del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), comités técnicos realizados durante 
el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control 
presupuestal, financiero y contable: Informe de ejecución y correcta inversión del anticipo, informe de ejecución 
financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, 
iii) Control técnico: Porcentaje de ejecución vs cronograma de obra, actividades realizadas durante el periodo, 
registro fotográfico, resultados de ensayos y análisis realizados durante el periodo, iv) Control jurídico y 
contractual: Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones 
de socialización vii) demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas 
del Huila. 

 
24. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato previa revisión 

y aprobación por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en el cual registre 
entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecución del contrato detallando 
la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control 
del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), comités técnicos realizados durante 
la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas 
durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control 
presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecución y correcta inversión del anticipo, informe final de 
ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones 
presupuestales, iii) Control técnico: Actividades realizadas durante la ejecución del contrato, registro fotográfico 
final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados durante la ejecución del contrato, iv) Control jurídico 
y contractual: Informe final estado de garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final,  
modificaciones del contrato, v) Control ambiental, viii) Control Social: Reuniones de socialización, ix) demás 
aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila, x) Planos récord: 
debidamente aprobados. 

 
25. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer entrega a 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato 
“Documentos para pago contrato de obra final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de consultoría 
y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas. 
e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de 
pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) Paz y salvo expedido por la 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia).                                           P á g i n a  13 | 122 

 

oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por 
la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y planos récord recibo a satisfacción 
suscrita por el contratista, supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y 
operador servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones establecidas en el 
contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor Modificado, Granulometrías, Dosificaciones 
de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto o Asfalto Según Sea el Caso. m) Acta final de 
interventoría. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. 
E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final 
de interventoría. q) Certificación cuenta bancaría por consignar. r) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y 
comercio, expedido por la secretaria de hacienda del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. 
s) Copia de la declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable de ejecución del contrato. t) 
Certificación expedida por revisor fiscal o contador público en donde se certifique que los impuestos municipales 
generados en la ejecución de los contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) 
municipio(s) en donde se ejecutó el contrato. u) Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas 
qué estando directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente 
y/o Subgerente Técnico y Operativo. 

 
26. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la subgerencia 

técnica y operativa de la empresa  
 

2.4.2. Obligaciones Administrativas: 
 
27. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE 

OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 

28. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 
 

29. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
 
30. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el 

desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

 
31. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del CONTRATO DE 

OBRA. 
 
32. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y 

consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas 
con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos 
y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. 

 
33. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia 

de esta a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
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34. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación 
con el desarrollo del proyecto. 

 
35. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 

financiera y técnica. 
 
36. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, las 

solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o 
judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. 

 
37. Acompañar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 

momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que 
haya lugar. 

 
38. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 
 
39. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor delegado. 
 
40. Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 

personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución 
del proyecto. 

 
41. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
42. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
43. El contratista de interventoría debe mantener actualizado el SECOP II. 

 
 

2.4.3.  Obligaciones Jurídicas:  
 

44. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia, 
eficiencia y oportunidad. 

 
45. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 

salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo. 
 
46. Entregar información al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del 

CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA. 

 
47. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual. 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia).                                           P á g i n a  15 | 122 

 

48. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 
o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las justificaciones correspondientes y 
presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las 
motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

 
49. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al 

contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados 
al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley. 

 
50. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción del CONTRATO DE OBRA, así como el acta de 

entrega al Municipio y al Operador y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA. 
 
51. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final de 

obra y acta de liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender 
los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA. 

 
52. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicación y cumplimiento 

en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
53. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que dichas 

determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o le releven 
de las obligaciones derivadas del Contrato.  

 
54. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
 
55. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 

2.4.4 Obligaciones Técnicas: 
 
56.  Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que 

controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad 
a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA. 

 
57. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle 

seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las 
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reacción 
para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no 
se superan, generar alertas oportunas al CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad 
y gestión del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que al CONTRATANTE le 
corresponden. 
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58. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá 
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación 
que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, 
administrativa y jurídica, según corresponda. 

 
59. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo 

establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
 
60. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA 

y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente al CONTRATANTE y 
al Supervisor delegado. 

 
61. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al CONTRATISTA 

DE OBRA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 
 
62. Asesorar y suministrar la información que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las Entidades 

de control de manera oportuna. 
 

 
63. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar 

y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante el o los comités(s) 
respectivo(s). 

 
64. Analizar, conceptuar y aprobar, previo visto bueno del supervisor del CONTRATO DE OBRA las actas de mayores 

y menores cantidades de obra que representen balance presupuestal, esto es, que no impliquen ninguna 
modificación en el plan financiero, ni en el alcance del proyecto. 

65. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas 
en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se requieran en desarrollo del 
proyecto para su revisión y aprobación.  

 
66. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, 

mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, 
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de obra no previstos en el 
CONTRATO DE OBRA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. 
Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y 
riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE OBRA. En aquellos casos en que 
impliquen mayores o menores cantidades de obra o ítems nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe 
verificar y certificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el ajuste efectuando 
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecución 
del proyecto. 

 
67. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer 

la funcionalidad del proyecto. 
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68. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el 
supervisor delegado.  

 
69. Verificar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y 

demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto 
pactado.  

 
70. Verificar la existencia, calidad de planos récord entregados por el contratista de obra, aprobados y firmados   por 

los profesionales competentes, previo al acta liquidación del contrato. 
 
71. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables 

para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio 
impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto.  

 
72. Verificar la instalación de las Vallas por el CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones y cantidades exigidas por 

LA CONTRATANTE, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del 
CONTRATO DE OBRA.  

 
73. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA las hojas de vida del equipo 

de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo ofertado y establecido en los 
términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia 
general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de referencia que 
dieron origen al contrato objeto de Interventoría. obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días 
calendario siguiente a la suscripción del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

 
74. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA 

durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA, con el fin que cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido 
en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor 
delgado.  

 
75. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente 

a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al 
contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, podrá exigir el 
cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

 
76. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
77. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 

 
2.4.5. Obligaciones Financieras y Contables: 

 
78. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago 

formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA.  
 
79. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. 
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80. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos económicos disponibles durante todo el plazo de 
ejecución. 

 
81. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con los cronogramas 

correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera 
oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA, se adopte un plan de contingencia adecuado, se apliquen las 
medidas previstas en el CONTRATO DE OBRA y las acciones legales a que haya lugar. 

 
82. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada 

una de las operaciones.   
 

2.4.6. Obligaciones Ambientales y Sociales: 
 

83. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y/o licencias requeridas durante 
la ejecución del CONTRATO DE OBRA, sean realizados ante las autoridades respectivas de acuerdo con lo 
dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA DE LA OBRA. 

84. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA practique las medidas ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente. 

85. Vigilar y verificar que durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA se de cumplimiento del componente 
ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de 
la obra, o a los predios donde se esté realizando la intervención.   

86. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como mínimo antes de iniciar y al 
cierre de este con los beneficiarios del proyecto, alcaldía municipal, empresa prestadora del servicio, interventor o 
supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P. 

87. Verificar que la conformación del comité de veeduría ciudadana sea realizada teniendo en cuenta la 
normatividad vigente. 

 

3. ANALISIS DEL SECTOR 

✓ ANTECEDENTES 
 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, 
política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la transformación 
que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda 
la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de 
las mismas a través del manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia de 
cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA., 
son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral de recursos 
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e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 

✓ Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  
✓ Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 
✓ Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  
✓ Concurrencia de voluntades.   
✓ Coordinación interinstitucional.  
✓ Articulación integral de recursos.  
✓ Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  

 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
 1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como en los Planes 
de Desarrollo Territoriales.  
2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e implementación de los 
PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la separación entre las 
funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la responsabilidad 
de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.  
 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de 
servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas urbanas 
específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre-inversión integral y con visión 
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los procesos de 
transformación empresarial.  
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las 
siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes de las 
E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la segmentación 
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de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv) atomización y asimetrías 
en la distribución geográfica de los recursos con relación a las necesidades.  
 
Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual cofinancia y 
presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores especializados, con planes de 
inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la gestión empresarial de pequeños 
prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
 
Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para el 
manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan como la 
estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 “Plan de 
Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han planteado: (i) 
estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) desarticulación de las diferentes 
fuentes de recursos; (iii) planificación y pre inversión deficiente, que resulta en inversiones atomizadas, falta de 
integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en los procesos de modernización 
empresarial.  
 
Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  la estrategia 
a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo empresarial y los 
esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los 
servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control sobre la ejecución de los 
mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector de agua y saneamiento se 
ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de marzo 12 de 2007, establece los 
lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios fundamentales, sus fases, los esquemas 
institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulación y desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, 
adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios, 
centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico con 
eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices del Gobierno 
Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de 
la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad principalmente en la población 
infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios públicos, en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante 
la dotación de servicios públicos  de Agua Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población.   
     
Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, con 
visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y 
de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios y diseños  
que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto plazo para el 
Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa sobre la Optimización, 
restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y alcantarillado, diagnostico que identificó  de manera  
precisa la problemática que vive el Departamento , en los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo que  logró poner 
al descubierto las deficiencias en la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico, situación que es 
congruente, con los Ítems relacionados por UT-FORDES, en el área identificada de acueducto y alcantarillado, lo que 
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genera una inversión en ampliación, optimización, reposición, mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, 
de alcantarillado, tanto en el área urbana como algunos centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública del día 
29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicitó se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se 
encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es 
necesario actualizar este diagnóstico, pues se  han identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro 
de las consultorías contratadas con recursos del PDA, y que nos entregará una proyección sobre la optimización de 
los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un 
mejoramiento de la calidad de vida de la Población huilense en el área Urbana y rural, cumpliendo así con las metas 
propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS DEL HUILA 
S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la contratación las obras y su 
respectiva interventoría. 
 
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del PDA., 
es una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, teniendo como 
corolario la disposición contenida en el decreto 4548 de 2009 que estableció que los gestores deberían contratar bajo 
el régimen del estatuto general de contratación pública. 
  
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y experiencia 
que permite dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como antecedente la experiencia  
de treinta y cinco (35) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en diagnósticos rurales y urbanos en 
Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento de los sistemas regionales de Acueductos y 
Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento institucional a cada municipio,  razón esta, que ha tenido el 
Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha empresa para que desarrolle, implemente  y 
ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité directivo del PDA. 
     
Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el Departamento 
del Huila, deben desarrollarse en aplicación DEL DECRETO 4548 DE 2009. 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor 
valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su 
necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; 
y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de análisis de Riesgo.  
 
 Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los índices de cobertura y de acceso al agua 
potable y saneamiento básico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en la prestación 
del servicio. 
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Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que define el 
conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios, centros 
poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico con eficiencia y 
calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices del Gobierno Departamental, 
con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando 
la disponibilidad de los servicios públicos, en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de 
servicios públicos de Agua Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población. Los Planes 
Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión 
integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de 
control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable y 
saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de acueducto y 
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, cantidad, medido y 
cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y Alcantarillado del 
departamento.  
 
La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                             
como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PDA en los 
términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que 
estos puedan atender adecuadamente sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de 
los servicios de agua potable y saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipios del Huila presenta problemas de saneamiento Básico 
y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 
viabilizó una serie de proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATACION De Interventoría 
PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros). 
 
Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
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las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 
de un supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que todas las etapas de los proyectos de 
construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, 
técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y jurídicos del proyecto y cuya selección deberá 
estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del objeto contractual, requiere la Sociedad 
de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar la gestiones administrativas y 
contractuales correspondientes para la contratación Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, 
Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra atendiendo a los planos, 
diseños, presupuestos, normas y condiciones técnicas establecidas en el proyecto y los demás anexos que hacen 
parte integral de los contratos de obra y a lo dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 
 
SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
Servicios públicos domiciliarios   de acueducto y alcantarillado. 
 
VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con cada viabilidad expedida por la Ventanilla Departamental. 
 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
 
EL TIPO DE CONTRATO: Consultoría Interventoría  
 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla adjunta que 
hace parte integral del presente estudio. 
 
Actualmente la población del Departamento en su área Urbana proyectada según censo 2005 a 2018, es de 707.027  
 

Prestación de servicios en el Departamento del Huila 
 

NO  MUNICIPIO  COB ACUE COB ASEO COB ALCAN IRCA  CONTINUIDAD DE 
HORAS  

1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24 

2 AGRADO 100 99 99 9 24 

3 AIPE 100 99 99 0 23,5 

4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23 

5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12 

6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5 

7 CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24 

8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8 

9 ELIAS 100 100 100 19.86 20 
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10 GARZÓN 100 94,73 90 1.63 24 

11 GIGANTE 100 99 99 0 24 

12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24 

13 HOBO 100 98 99 0 23,8 

14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5 

15 ISNOS 95 98 95 0 24 

16 LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5 

17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23 

18 NATAGA 100 100 95 6.78 23 

19 NEIVA 98 100 96  0 23 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24 

24 PITAL 100 96 96 0 24 

25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79 

26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5 

27 SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22 

28 SAN AGUSTIN 99 100 98 0 23,9 

29 SANTA MARIA 99   96 14.1 21 

30 SUAZA 91 86 83 0 24 

31 TARQUI 99 95 94 0 22,5 

32 TELLO 100 100 100 0 23,8 

33 TERUEL 100 98 100 0 23,5 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia).                                           P á g i n a  25 | 122 

 

34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5 

35 TIMANA 100 91 94 0 23,5 

36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23 

37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24 

 
II.  METODOLOGÍA 

 
Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración de Estudios 
de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis económico, el estudio de la 
oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.   
 
 

✓ ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR  
 
Es preciso señalar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la cámara colombiana de la 
construcción, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES – INTERVENTORES, 
generalmente se encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES – OBRA CIVIL, siendo que la CONSULTORÍA 
– INTERVENTORÍA constituye un subsector dentro del sector económico de la construcción. 
 

✓ ECONÓMICO 
 

o Productos incluidos en el sector de la Construcción. 
 
Sería dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construcción, pues se trata de 
una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrará el grueso de los productos más importantes, como es el caso de 
la tierra, el cemento, la piedra, el hormigón, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; así mismo, se mostrará brevemente la 
forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente. 
 
Los productos más destacados en la construcción son los que se detallan a continuación: 
 
“TIERRA Es el material de construcción más natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la obra, de la 
excavación de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en tierra con una antigüedad 
demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de edificación en todo el mundo (Muralla China 
construida hace 4000 años, valle de Draa en Marruecos s XVIII, …) 
La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo: 
 

✓ Grava, o suelo de tamaño superior a 2 mm 
✓ Arena, de tamaño entre 2 y 0,06 mm 
✓ Limo, entre 0,06 y 0,002 mm 
✓ Arcilla, de tamaño inferior a 0,002 mm 

 
La proporción de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en función de la geología del lugar, encontrando 
suelos arenosos, limos arcillosos, gravas arenoarcillosas, etc. 
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La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las partículas entre sí, como el cemento en el hormigón, y la 
encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con proporciones variadas 
de alúmina y sílice, y con la presencia de óxidos de hierro, manganeso, etc., llamándose montmorillonita, caolinita, 
illita, etc. 
 
Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que provocan la 
aparición de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal hidráulica o cemento en 
proporciones variables. 
 
Las técnicas de construcción en tierra son variadas, destacando las siguientes: 
 
- Tapia: Construcción de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente estabilizada con 
cal. 
 
- Fábricas de Adobe: pieza prismática fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra tras su 
secado, tomadas con arcilla en estado plástico. 
- Fábricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal hidráulica 
o cemento, tomadas con cal. 
 
Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto medioambiental, 
detectando como fases más problemáticas las de extracción de la tierra, si no se aprovechan las propias de la 
excavación de los cimientos, y la construcción, en la que se emplea agua y conglomerantes como el cemento y la cal 
hidráulica coste medioambiental mayor. 
 
Es preciso conocer la técnica de construcción para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las labores de 
mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolición. 
 
PIEDRA Las piedras utilizadas en la construcción de muros portantes de fábrica (…) son de una gran variedad: 
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comúnmente en forma de sillares o mampuestos. 
 
En cualquier caso, las fases más impactantes en su vida útil son la extracción en canteras y el transporte hasta la obra, 
ya que en ellas se consume mucha energía, se emiten sustancias nocivas al medio, y se provocan importantes 
transformaciones en el paisaje y los ecosistemas. 
 
Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, es bastante 
durable, y es fácilmente valorizable como árido para hormigones. 
 
En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fábricas portantes, la reutilización de las piezas es directa, siendo 
necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra. 
 
LADRILLO Los ladrillos empleados en construcción proceden de arcilla extraída de la corteza terrestre, que, tras la 
cocción en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y 
durabilidad que dependen mucho del grado de cocción, precisando los ladrillos caravista de temperaturas de cocción 
entorno a los 900-1200ºC, y los ladrillos para revestir de unos 700-900ºC. 
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Las fases de extracción de la materia prima, cocción y transporte son muy críticas en cuanto a los impactos en el 
medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas en las que no 
son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de hace 
cientos de años y que precisan leves labores de rehabilitación a lo largo de su historia. 
 
La calidad y durabilidad de la pieza cerámica mejoran con la cocción o con el uso de sustancias y tratamientos como 
los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fábrica y nos permitirá reducir el espesor 
del cerramiento, eliminar capas de impermeabilización, y por tanto reducir pesos, con lo que estaría justificado su uso. 
 
Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extracción de la materia 
prima, fabricación y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume mucha energía procedente 
de procesos de combustión. 
 
Es un material fácilmente valorizable si no está enlucido con yeso, y en obras de rehabilitación es frecuente reutilizar 
un alto porcentaje de piezas en la construcción de refuerzos y muros nuevos. 
 
CEMENTO El cemento es un conglomerante hidráulico empleado en la fabricación de hormigones y morteros, que se 
fabrica a partir de cal, arcilla, y una fracción muy baja de yeso como regulador de fraguado, que finamente molidos, y 
cocidos en horno a 1500 ºC, dan lugar al Clinker, componente básico de los cementos puros o tipo CEM I. 
 
Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM II, III, y IV, en los que se sustituye parte del Clinker 
(6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM III C) por otras sustancias que tienen compuestos similares y 
propiedades hidráulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricación de aceros) o las cenizas volantes 
(procedente de la combustión de carbón en centrales térmicas), evitando el consumo de materia prima no renovable, 
combustible, emisión de gases de efecto invernadero y el tratamiento de residuos. 
 
Del análisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante, pues provoca 
la alteración de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energía en el proceso y el transporte, pero la cocción sin 
duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para alcanzar los 1500ºC en el horno, se requieren 
altas proporciones de combustible. 
 
Los fabricantes de cemento están utilizando todo tipo de energías renovables y combustibles que provienen de 
desechos de otras industrias, aunque si bien en los países europeos más concienciados en protección medioambiental, 
como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitución de combustibles fósiles por 
residuos oscilan entre el 50 y el 80%. 
 
Los combustibles alternativos más empleados son los que se relacionan a continuación. 
 
Combustibles sólidos: 
 
• Neumáticos usados. 
• Lodos de depuradora. 
• Serrín y madera. 
• Residuos de la producción papelera. 
• Plásticos. 
• Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. 
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• Residuos de industrias cárnicas. 
 
Combustibles líquidos: 
 
• Aceites minerales usados. 
• Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos. 
• Residuos de hidrocarburos. 
 
La utilización de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que se producirían 
si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extracción de combustibles fósiles. 
 
A principios del siglo XX, el cemento sustituyó a la cal en la fabricación de hormigones para la ejecución de cimientos 
y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecánica y su mejora en la compacidad e 
impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningún material que pueda reemplazarlo, con lo que para que se minore 
su coste medioambiental es preciso reducir su uso diseñando sistemas que requieran menos volumen de hormigón, 
usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos. 
 
HORMIGÓN El Hormigón es un material elaborado con un 85% de áridos (arena y grava) aglomerados con cemento, 
que mezclado con agua reacciona químicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de soportar altas 
tensiones de compresión, alta compacidad y garantizar la protección de las armaduras frente a la corrosión. En 
ocasiones se emplean aditivos, o sustancias químicas que mejoran o modifican algunas propiedades como la 
impermeabilidad, la resistencia al desgaste, etc. 
 
Las armaduras en el hormigón armado son barras de acero (aleación hierro-carbono), que se introducen en los 
elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de tracción que el hormigón no es capaz de soportar. 
 
El empleo del hormigón armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales como el Acero 
o la Madera, con lo que el consumo de áridos representa más del 50% del peso total de los materiales empleados, 
siendo una de las primeras medidas básicas, para garantizar una edificación más sostenible, promocionar el uso de 
áridos reciclados de los residuos de construcción y demolición. 
(…) 
En la fabricación de Hormigones, la fase más impactante se produce en el transporte de central hormigonera a la obra 
y en la limpieza de camiones y útiles en fábrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de agua, que en países y 
regiones con índices pluviométricos bajos (…) tiene una alta repercusión medioambiental. 
 
El caso de los aditivos al ser materiales químicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de polímeros, son 
muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en principio es media, sobretodo 
porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad de agua de amasado, la 
impermeabilidad o la durabilidad. 
 
Las obras construidas con hormigón tienen una durabilidad mínima de 50 años, pudiendo ampliarse hasta 100 años 
con leves medidas de diseño y de ejecución, dirigidas a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
No existen alternativas al hormigón en la construcción de cimientos, pero si en la construcción de estructuras, y es en 
esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los cálculos y barajar otras propuestas. 
 
ACERO El acero es una aleación de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del mineral de 
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hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en construcción en la fabricación 
de barras corrugadas para el hormigón armado y de perfiles laminados y piezas auxiliares. 
 
Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.  
 
El impacto negativo de la fabricación del acero se produce en las fases de transformación, acabado y protección, con 
un alto consumo de energía y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias tóxicas. La protección mediante 
galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes. 
 
En la fabricación del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen se emplean 
en la fabricación de cementos. 
 
Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relación peso/capacidad portante, aligerando el peso de la estructura y 
liberando superficie útil. 
 
MADERA Comparativamente con el hormigón o el acero los casos son más escasos, debido a razones de durabilidad 
y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de Rehabilitación se han sustituido 
estas estructuras por otras prefabricadas de hormigón o metálicas. 
 
La problemática ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestación ya que la tasa de tala supera a la tasa 
de regeneración. Además, la mayoría de la extracción de madera se realiza en países tropicales en vías de desarrollo, 
originándose problemas sociales, de destrucción de ecosistemas y zonas rurales, y problemas ambientales graves 
como la erosión, la contaminación de las aguas y la destrucción del bosque como sistema productivo. 
 
Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han incluido en 
su composición productos tóxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen estén libre de 
Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos e insectos con resinas 
naturales y aceites, evitando la creosota.”2 
 

o Gremios y agentes que componen el sector de la Construcción – Consultoría Interventoría. 
 
Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que los gremios y agentes que componen el sector de la construcción o 
de cualquier otra área de la economía o del ejercicio de cualquier profesión, propenden continua y constantemente por 
el mejoramiento económico de dicho sector o profesión. 
 
En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que muestra 
la importancia y la incidencia de la Federación de Gremios de la Construcción en el presente sector, así: 
 
“La Federación de Gremios de la Construcción tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los gremios 
del sector de la construcción integrados en el colectivo. 
 
Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes: 

 
2 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael Salmerón, Julio 
Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. Obra colectiva bajo licencia 
copyleft coordinada por EOI 
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✓ Representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales del sector, en 
general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes. 

✓ Resolución de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo. 
✓ Organización y promoción de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de naturaleza 

profesional, económica, asistencial, de previsión y análogos. 
✓ Coordinar y potenciar la comunicación y difusión de las actividades de las entidades miembro a través de la 

federación. 
✓ Velar por que la libre competencia en el sector no se vea alterada por prácticas que la vulneren. 
✓ Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas organizaciones 

empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios de la federación o de 
sus miembros. 

✓ Representación institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos públicos. 
✓ Cuantos otros de análoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean encomendados por 

la Ley”3. 
 
Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma específica a una asociación gremial de gran 
importancia del sector constructivo en nuestro país, con el fin de que a partir de su constitución, misión y visión se 
pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un determinado sector de la economía: 
 
“La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de 
lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la 
Construcción. CAMACOL se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales 
y empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de constructores. 
 
El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los intereses de la 
industria de la construcción y que estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del comercio. 
 
Misión: Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su desarrollo competitivo y el progreso 
de Colombia. 
 
Visión: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución del déficit de vivienda y la proyección del 
sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. 
 
Regionales: La organización gremial de CAMACOL está basada en un sistema confederado integrado por 13 
regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de las realidades 
y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son Antioquia, Bogotá y 
Cundinamarca, Bolívar, Boyacá y Casanare, Caldas, Caribe, Cúcuta y Nororiente, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, 
Tolima, Valle y las seccional Villavicencio”4. 
 
o  Variables económicas que afectan el sector de la Construcción – Consultoría Interventoría. 

 
Las variables económicas que afectan el sector de la construcción son demasiado diversas, por tanto, se presentarán 
algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecución de obras o labores constructivas; debe tenerse en 

 
3 Federación de Gremios de la Construcción. 
4 Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL-. 
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cuenta además que las variables que presentaremos a continuación solo se encuentran enfocadas desde el ámbito 
público, que es lo que más interesa a esta entidad. 
 
Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones: 
 
“Falta de planeación de la infraestructura  
 
Algunas obras públicas afrontan problemas durante la planeación y ejecución por falta de claridad que puede existir al 
momento de la planeación del uso del suelo y a la planeación de la infraestructura en general.  
 
En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del país, no se definió 
previa elaboración de estudios y diseños, el alcance físico de las obras. Lo mismo ha ocurrido en algunas 
contrataciones de importantes obras de valorización. 
 
Deficiencia en la elaboración de los presupuestos para las obras públicas 
 
A mayor detalle de los estudios y diseños previos, menores serán las situaciones imprevistas en las obras, y por lo 
tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con las cuales contratan 
las entidades del Estado serán menos proclives a presentar insuficiencia de los recursos en los contratos.  
 
El grado de exactitud en la determinación del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la etapa de 
factibilidad (fase II de ingeniería), hasta un 90-95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es decir, a más información 
menor incertidumbre en el costo final. 
 
Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestión social y ambiental en los proyectos 
 
La gestión social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los proyectos 
de construcción, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestión de los contratistas del Estado, teniendo en 
cuenta que las decisiones sobre estos aspectos están en manos de las entidades públicas que tienen competencia 
sobre los distintos aspectos de los proyectos.  
 
En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorización para el traslado de árboles o las 
decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardía e inoportuna lo que genera retrasos en la 
ejecución y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.  
 
Demoras en la adquisición de predios para los proyectos  
 
La gestión de compra y adquisición de los predios en los proyectos de construcción de vías urbanas y carreteras 
interurbanas se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el atraso de las obras viales, por 
cuanto el trámite dura más de lo previsto y afecta el cronograma de ejecución. 
 
Ausencia de coordinación interinstitucional  
 
La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atañen o son competencia de otras entidades 
del orden distrital es prácticamente nula, más aún si se tiene en cuenta que en el caso de las empresas de servicios 
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públicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del proyecto, su posible encarecimiento 
y replantear el cronograma de ejecución.  
 
De otra parte, se requiere una mayor sincronía de las entidades contratantes con las autoridades ambientales ya que 
en muchos casos el trámite para las licencias y permisos se toma mucho más tiempo de lo que requerido por el ritmo 
de las obras. 
 
Deficiencias en la gestión social con las comunidades  
 
En muchas ocasiones, la gestión social previa a la construcción de los proyectos es deficiente o nula. Estas deficiencias 
generan dificultades durante la ejecución de los proyectos en la medida en que pueden generar inconformidades 
sociales de grupos de población (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras comunidades) que incluso se pueden 
transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecución del proyecto. 
 
Distorsión de las labores de la interventoría 
 
En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorías en un simple apoyo administrativo 
que genera más papeleo y trámites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las entidades públicas deben 
apoyarse en la interventoría para aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean 
facilitadoras en su ejecución fortaleciendo la coordinación entre contratante y contratista”5. 
 

o Perspectivas de crecimiento del sector de la Construcción. 
 
Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economía, como es el caso de la construcción; 
formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la incidencia que ha tenido el 
sector de la construcción en la consolidación del Producto Interno Bruto, en la expedición anual de Licencias de 
Construcción, en la venta de materiales de construcción o en el mayor o menor empleo de personal no calificado, etc. 
Por lo anterior, se presenta el siguiente documento: 
 
“Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años la construcción se ha consolidado como uno de los 
sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes 
fluctuaciones en el ciclo de la producción. Esta mayor volatilidad coincide con la intensificación de la relación del sector 
con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de la economía colombiana a los flujos de capital 
(Cárdenas y Hernández, 2006). Esto se cumple a pesar de que la participación del PIB de la construcción en la 
producción total ha sido relativamente baja. Así, para 1994 esta participación en la economía tuvo un valor de 7,5%, 
pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la construcción representa 6,3% del PIB, cerca de un punto 
porcentual por encima del promedio para el período de estudio. 
 
Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. De hecho, 
la construcción lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En efecto, las últimas 
cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 había 909.000 trabajadores, que representaron 
el 4,9% del empleo total. 
 

 
5 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAÍS. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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La remuneración a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el subsector de 
edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora ha generado incremento 
en la remuneración de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la demanda interna (observado en la 
mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de los hogares) que se transmite a otros sectores 
de la actividad económica. 
 
Las edificaciones dentro del sector: estadísticas básicas 
 
El PIB de la construcción está compuesto por dos grandes ramas de la actividad económica. La primera está 
relacionada con los trabajos de construcción de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de 
edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de edificios y 
mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con 
la ingeniería civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 
 
El incremento en el dinamismo de las obras civiles sugiere que los importantes resultados descritos para el sector 
construcción están siendo jalonados por este subsector. La construcción de obras civiles ha aumentado de forma 
importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido incrementando los planes de 
infraestructura vial y de servicios públicos. Así, es posible inferir que en la actualidad este componente está liderando 
el desempeño del sector de la construcción, a diferencia de los años anteriores en los cuales las edificaciones se 
desempeñaban como el subsector más destacado (ver Cárdenas y Hernández, 2006). 
 
Licencias de construcción 
 
Las licencias de construcción es la variable que se empleará como medida del desempeño del sector constructor en el 
presente artículo. Desde mediados de 2000 las licencias han presentado una tendencia creciente que parece reducirse 
en una pequeña cuantía para la segunda mitad de 2010. 
 
Durante el segundo trimestre de 2010, el número de licencias aprobadas -medidas en metros cuadrados- alcanzó su 
punto máximo, para finalmente presentar una pequeña caída en el tercer trimestre de ese mismo año. De otra parte, 
los datos del PIB de edificaciones presentaron durante el mismo período tasas de crecimiento cercanas al 4%, valores 
similares a los observados durante la primera mitad de la década de los noventa. Es importante señalar que el 
crecimiento de las licencias aprobadas para vivienda de interés social (VIS) ha venido en ascenso y a pesar de que su 
participación dentro del total licenciado no supera el 38%, durante 2010 la tasa de variación fue cercana al 20% con 
respecto al 2009. 
 
De otra parte, los desembolsos individuales y a constructores han presentado un importante aumento desde 2006, 
luego de enfrentarse al período recesivo de los noventa. Vale la pena aclarar que, a pesar del reciente incremento en 
el valor de las nuevas colocaciones de crédito, éste es apenas el reflejo de la recuperación del sector después de su 
contracción durante la crisis de 1998-1999. No obstante, es necesario resaltar dos puntos de interés. El primero, las 
tasas de crecimiento de los desembolsos son bastante altas para el período de recuperación, y, segundo, la serie ha 
alcanzado su valor promedio para los primeros años de la década de los noventa, pero no parece llegar a los niveles 
máximos experimentados entre 1995 y 1997. 
 
El comportamiento reciente de los desembolsos también parece reflejar los recientes aumentos de la tasa de interés. 
A pesar de que las nuevas colocaciones de crédito a individuales siguen creciendo, las dirigidas a constructores 
presentan una importante desaceleración y reducción durante 2012. 
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Es importante mencionar que el grado de endurecimiento de la política monetaria no es el determinante único del costo 
financiero del crédito hipotecario. De hecho, los cambios en las tasas de intervención del Emisor se transmiten de 
forma mucho más rezagada e indirecta sobre las tasas hipotecarias, ya que hay otros factores que determinan su nivel. 
En algunos estudios aplicados para Colombia se ha estimado que el este rezago, en general, tarda entre cuatro y seis 
semestres. Así, para las tasas hipotecarias este se ubicaría entre ocho y diez trimestres (ver Huertas et al., 2006). El 
análisis de riesgo en el mercado de financiación de vivienda también toma en cuenta el rumbo de la política fiscal, las 
tasas de interés internacionales, el riesgo país o spread, el comportamiento del mercado secundario de deuda pública 
-que colabora en la formación de tasas de más largo plazo-, las expectativas de inflación y las percepciones propias 
tanto de oferentes como de demandantes. 
 
Sumado a estos hechos acerca de las tasas de interés hipotecarias, se encuentran las desviaciones de la tasa de 
inflación de la meta fijada por el Banco de la República. Es importante tener en cuenta las variaciones en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) y ligar el análisis al comportamiento de la tasa de interés, dado que el crecimiento de la 
Unidad de Valor Real (UVR), está fuertemente relacionado con la inflación. Como consecuencia, los incrementos en el 
IPC por definición involucran aumentos en el valor de la UVR y, por tanto, mayores costos financieros para sus usuarios. 
Del mismo modo, los agentes tampoco tienen certeza acerca de los movimientos futuros de la tasa de interés, lo que 
hace aún más difícil realizar un pronóstico de su nivel y de su efecto sobre las decisiones de inversión y crédito. No 
obstante, en el momento de redactar este informe, los tipos de interés en términos reales siguen siendo favorables 
para la toma de crédito de vivienda al ubicarse en niveles históricamente bajos. Como se explicará más adelante en el 
documento se utilizaron dos tasas de interés. La diferencia entre una y otra es el dato desde 2000 hasta 2007, se 
denominó “tasa hipotecaria ICAV” a la que reporta y construye el ICAV, y se denominó “tasa hipotecaria 
ASOBANCARIA” a la que reporta y construye ASOBANCARIA. 
 
Por otra parte, el Índice del Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) es una medida que permite hacer una 
aproximación al cambio de los precios promedio de los principales insumos empleados en la construcción de vivienda. 
Se evidencia una tendencia creciente –pero de ritmo lento- inmediatamente después de la crisis de la década pasada. 
Durante el último año, la variación porcentual de este índice fue inferior a la presentada por el índice de precios al 
consumidor. No obstante, el pequeño incremento del ICCV según las últimas cifras reveladas por el DANE para 2008, 
puede ser atribuido al aumento en el costo de la mano de obra y el costo de maquinaria y equipo. 
 
Sin embargo, utilizar únicamente el ICCV como aproximación a los cambios en los costos que enfrenta la actividad 
edificadora es una opción que amerita mayor discusión. El ICCV, por un lado, se refiere únicamente a los costos de 
gestionar viviendas, por lo cual se está dejando por fuera los costos que enfrentan las edificaciones no residenciales, 
que en promedio representan 30% de las licencias aprobadas de construcción (o la variable dependiente del modelo, 
que se detalla más adelante). Por otro lado, el ICCV ha presentado a lo largo del tiempo diversos ajustes en cuanto a 
la muestra de base con la cual se realizan las ponderaciones de los tres elementos básicos que lo componen, que el 
DANE realiza con base en una muestra de presupuestos de obra entre constructores. Desde 1997 la canasta se 
pondera 66,1% materiales de construcción, 28,5% mano de obra y 5,4% maquinaria y equipo. Por estos motivos 
realizamos estimaciones con medidas de inflación sin componentes como alimentos o servicios regulados 
como proxy de los cambios promedio en costos del renglón edificador. 
 
Es evidente que la economía colombiana está atravesando por uno de sus mejores momentos en términos de tasas 
de crecimiento, incremento en el flujo de inversión extranjera, y adicionalmente, reducciones en la tasa de desempleo. 
La tendencia decreciente de la tasa de desempleo para los últimos años es una señal que envía el mercado a los 
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consumidores, soporta su confianza en la economía y genera reacciones como incrementos en la compra de vivienda 
y mayor inversión. 
 
Además de la confianza adquirida por los consumidores en términos del desempeño económico del país y otras 
condiciones favorables para realizar inversiones como menor tasa de desempleo e incremento en los ingresos de 
capital, no hay evidencia de un deterioro en los ingresos de los hogares. 
 
En la actualidad, el sector de la construcción representa alrededor de 6,3% del PIB y 4,9% del empleo total del país. 
Existe evidencia para afirmar que hay una importante dinámica interna de la demanda por construcción y a pesar de 
las medidas del Banco de la República para frenar las presiones inflacionarias, la disponibilidad de crédito para 
inversión y consumo aún se mantiene en niveles elevados. En la actualidad se podrían dividir los factores analizados 
en esta sección como aportes positivos o negativos al desempeño del sector constructor. En el primer grupo, es posible 
incluir la confianza de los consumidores, el incremento de los ingresos de capital y la tendencia de los desembolsos 
de crédito. Dentro del segundo grupo, es necesario señalar los incrementos en las tasas de interés, que desincentivan 
la inversión, el incremento en el índice de costos de la vivienda y la posibilidad de un incremento en la tasa de 
desempleo. 
 
En la siguiente sección se presenta un modelo formal de los determinantes de la construcción en Colombia, sustentado 
en los trabajos previamente hechos por otros autores y teniendo en cuenta el análisis que se ha presentado en esta 
sección”6. 
 

o Cadena de producción y materia prima. 
 
La cadena de producción del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que inciden en su 
consolidación son pocos. Por tanto, véase que: 
 
“Para continuar con la caracterización del sector, encontramos que este se divide o está compuesto por cinco niveles 
así: 
 
✓ En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector, 

complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica los insumos y 
materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones. 

 
✓ En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores componentes así:  
 
✓ El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a ingenieros, 

arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnológicos relacionados con las anteriores 
profesiones; y complementado por una mano de obra no calificada que son todos aquellos que el sector denomina 
“rusos”, oficiales o ayudantes, y que podría decirse soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre 
esto profundizaremos más adelante.  

 
✓ El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros indirectos. Por directos 

entendemos aquellos que son esenciales para la construcción, como por ejemplo el cemento y las arenas. Mientras 

 
6 Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-. 
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que los indirectos serán aquellos que no solo los utiliza el sector y que no siempre son requeridos en las obras, por 
ejemplo, la pintura.  

 
 
✓ En el tercer nivel encontramos la interacción de dichos actores e insumos y materiales para dar origen al producto 

principal del sector que es, la construcción y mantenimiento de infraestructuras. 
 
 
✓ Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos serán financiadas o realizadas por 

iniciativas públicas o privadas. 
 
 
✓ Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de carácter público son orientadas a la atención de 

viviendas de interés social, al mantenimiento edificación de otros tipos de infraestructura como clínicas, bibliotecas, 
entre otros, y complementado con lo que en el cuadro denominamos infraestructura pública que son andenes, 
calles, puentes, carreteras, etc. Mientras que las construcciones de carácter privado buscan una ganancia 
financiera y están dirigidas a la atención de la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos 
infraestructuras privadas que son, por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre 
otros. 

 
 

 
 
Así mismo, aunque en los primeros capítulos del presente documento de análisis del sector se hizo mención a los 
productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hacen importante mencionar la materia prima 
que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores. 
 
“La materia prima utilizada en la fabricación de materiales de construcción, puede tener diversa procedencia: 
 

✓ Extraída directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovación lenta con 
respecto a la tasa de uso, como es el caso de la madera. 

✓ De material reciclado procedente de la demolición edificios e infraestructuras, que se procesa y se 
transforma dando origen a nuevos productos. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia).                                           P á g i n a  37 | 122 

 

✓ De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables. 
✓ De la reutilización de productos seleccionados del derribo de edificaciones. 

 
Una primera clasificación de los productos de construcción se realiza en función de las necesidades de manufactura o 
de transformación de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes grupos: 
 

✓ NATURALES como la piedra, los áridos, la tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada en 
bioconstrucción como aislantes, que precisan para su colocación en obra tratamientos previos de limpieza 
únicamente. 

✓ TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser utilizados, también 
llamados artificiales, como en el caso del hormigón, ó de síntesis, o sintéticos en el caso de los plásticos. 

✓ MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos 
transformados o sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla con 
resinas sintéticas, o el BTC en el que la tierra se estabiliza con cal hidráulica o cemento para evitar su 
deterioro con la humedad. 
 

Tradicionalmente, en la fabricación de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de otras industrias, 
como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales térmicas o de la fabricación de 
aleaciones ferrosilíceas, disminuyendo las fracciones de recursos no renovables y valorizando o poniendo en valor el 
residuo. 
 
La reutilización de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la construcción, el material 
de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o elementos de madera o acero decorados, 
que se restauraban y se colocaban en obra. 
 
Los productos provenientes de material reciclado tienen cada vez más presencia en el mercado, ya que con su uso se 
evitan los problemas medioambientales asociados a la extracción en cantera y se preservan los recursos naturales 
materia prima y energía, cuya extracción para la fabricación de materiales de construcción ha sido alta en los últimos 
años. 
 
La energía empleada en el proceso de transformación de los productos de construcción tradicionalmente ha provenido 
de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fósil como el carbón o el petróleo, con una repercusión 
negativa en el medioambiente, cobrando en los últimos años cada vez más protagonismo la valorización energética, ó 
la sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos con alto poder calorífico, y energías 
limpias renovables. 
 
La industria de la construcción pone a nuestra disposición una gran variedad de productos de diversa NATURALEZA 
y FORMATO para la construcción de los sistemas estructurales y las envolventes, que seleccionamos tras un 
minucioso análisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos básicos exigidos a la edificación establecidos 
en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra construida, y a los principios de la construcción sostenible, 
considerando cuestiones puramente formales o estéticas, económicas, técnicas, por tradición, o según el contexto en 
el que la obra se ubique.”7 
 

 
7 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael Salmerón, Julio 
Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. Obra colectiva bajo licencia 
copyleft coordinada por EOI 
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✓ TÉCNICO 
 

o Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar 
 
Teniendo en cuenta lo definido en los proyectos denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE 
II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL 
TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE 
PITALITO, DPTO DEL HUILA" se requiere el acompañamiento de una interventoría que ejerza el control y vigilancia 
de las acciones que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el 
contrato y sus elementos integrantes, especialmente en relación con: 
  

✓ Las especificaciones técnicas del objeto contratado 
✓ Actividades técnicas a cargo del contratista 
✓ Actividades administrativas a cargo del contratista 
✓ Actividades financieras y contables  
✓ Actividades ambientales (Plan de Manejo Ambiental) 
✓ Actividades sociales 
✓ Actividades legales 
✓ Toda estipulación contractual  
✓ Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad 

 
Lo anterior, para realizar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social 
y Jurídica a la ejecución del contrato. 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo 
del contrato. 
 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

1.4. CAPACIDAD FINANCIERA  
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7 del Pliego de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre 
y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Financiera de 
acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente 
acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

1.5. 3.6 CAPITAL DE TRABAJO 
 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = (AC – PC) ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses aplicará la siguiente 
redacción:] 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se requieren 
para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos a (n) meses, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 
) ∗ 3 

 
 
[Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea inferior a 12 meses aplicará la siguiente redacción:] 
 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se calcula según la 
siguiente tabla:  
 

Presupuesto Oficial (SMMLV) Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 
 
Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a continuación: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + {

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
ó

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
[En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá con base en el 
Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a 
varios lotes o grupos, el capital de trabajo exigido se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.] 
 
[En caso de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando 
del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote o grupo adjudicado y 
de manera sucesiva por cada lote o grupo adjudicado al mismo Proponente] 
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1.6. 3.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(ROE) 

Utilidad operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (ROA) 
Utilidad operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad Organizacional 
de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente 
probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
    

3.7.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.7.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En tal sentido, la evaluación de la 
Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP conforme con las disposiciones 
establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 
2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta 
tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y 
en firme. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro Único de 
Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
3.7.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información financiera 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
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(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 
simple al español de acuerdo con las normas NIIF. 
 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio 
o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 
en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o Sucursal en Colombia)” y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será la Entidad establecerá las fechas de corte, de 
acuerdo con lo establecido en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información 
de conformidad con el mejor año fiscal del Proponente], acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite 
en debida forma que la legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o 
el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)”. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 
externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los 
Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos colombianos en los términos definidos en la sección 
1.13. del Pliego de Condiciones. 
 
 
. Objeto  
 
Ejecutar La Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, fortalecimiento 
institucional Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS:  
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL 
HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA 
FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 
 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 
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801016 Gerencia de Proyectos 

811015 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
o Normas técnicas 

 
Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas que se 
enlistan a continuación:  
 
✓ Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 
✓ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
✓ Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendación buena prácticas. 
✓ Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
✓ Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendación buena prácticas. 
✓ Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VI 
✓ Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso 
✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 

Ambientes Escolares 
✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares 
✓ NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.  
✓ NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión.  
✓ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  
✓ NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
✓ NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
✓ NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados.  
✓ NTC 161 Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.  
✓ NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.  
✓ NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos  
✓ NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.  
✓ NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas.  
✓ NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.  
✓ NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.  
✓ NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.  
✓ NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.  
✓ NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados.  
✓ NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.  
✓ NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.  
✓ NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1299 Aditivos químicos para concreto.  
✓ NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto.  
✓ NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación.  
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✓ NTC 1393 Tapas para pozos de inspección.  
✓ NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM de diámetros grandes 

y accesorios).  
✓ NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra.  
✓ NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3” a 48”.  
✓ NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en drenaje y alcantarillado.  
✓ NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas.  
✓ NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de composición del 

mortero recientemente aplicado.  
✓ NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de alcantarillado y otras 

aplicaciones de flujo por gravedad.  
✓ NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo tolete recocido.  
✓ NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.  
✓ NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno.  
✓ NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con diámetro exterior 

controlado.  
✓ NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres.  
✓ NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado y clasificado según 

presión.  
✓ NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto.  
✓ NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie inglesa.  
✓ NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado.  
✓ Método de ensayo.  
✓ NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.  
✓ NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado.  
✓ NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas 

industriales y de alcantarillado a presión.  
✓ NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas de 

alcantarillado.  
✓ NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia normal.  
✓ NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos.  
✓ NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección para alcantarillados.  
✓ NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para alcantarillado.  
✓ NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado.  
✓ NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, drenaje y 

sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos generales. Serie métrica.  
✓ NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües.  
✓ NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en 

alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, 

controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de diseño directo.  
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✓ NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli (cloruro de 
vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones para los accesorios auxiliares 
incluyendo cámaras de inspección superficiales.  

✓ NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli (cloruro de 
vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para cámaras de inspección y 
acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad de cerramiento en instalación.  

✓ NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para alcantarillado de aguas 
lluvias y aguas servidas. 

✓ ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.  
✓ ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión.  
✓ ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de alimentación y 

evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales.  
✓ ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas.  
✓ ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa.  
✓ ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas.  
✓ ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 
 

3.REGULATORIO 
 

• Proceso de selección de contratistas 
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad 
con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la potencialidad de determinar el 
proceso de selección atendiendo además a la cuantía del mismo, de tal suerte que es necesario acudir al factor cuantía 
para tales efectos.   
 
De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el numeral 
5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo al presupuesto anual 
de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así: Presupuesto 2025 Aguas del Huila S.A. 
E.S.P. 
 

Modalidad de 
Selección 

Contratación 
de Mínima 

Cuantía 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

Licitación 
Pública 

Concurso de 
Méritos. 

Presupuesto anual 
en SMMLV 

Mínima Cuantía Menor Cuantía Mayor Cuantía Superior a la 
mínima cuantía 

Superior a 120.000 
SMMLV e 

inferior: 400.000 
SMMLV 

 
Entre: 

$120.000.000.000 a $ 
399.999.999.999 

Hasta 45 
SMMLV a            

$ 45.000.000= 

De 45 SMMLV 
hasta 450 SMMLV 

o desde 
$64.057.500 

hasta 
$640.575.000 

Mayor a 450 
SMMLV a 

$640.575.000 

 
De 45 SMMLV 

hasta 450 SMMLV 
o desde 

$45.000.000 
hasta 

$450.000.000 
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Así las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2026 y atendiendo al objeto contractual propuesto, el 
proceso de selección del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya que el presupuesto 
estimado es: 
 

"REPOSICION ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
COLECTORES PLUVIALES DE LA 
FASE I DEL CORREGIMIENTO DE 
BRUSELAS MPIO DE PITALITO, 
DPTO DEL HUILA" 

 $       374.617.762,00  

 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL 
HUILA" 

 $       223.034.478,00  

 

 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE 
FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO 
DEL HUILA" 

$       294.695.928,00  

 

 
TOTAL ESTUDIOS PREVIOS  $       892.348.168,00   

 
 
Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra 
desarrollo en los artículos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.   
 

• Tipología del contrato a celebrar  
 

El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de selección que se convoca es “Ejecutar la Interventoría 
Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, y Jurídica para la ejecución de 
los proyectos de obra denominado: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE 
TESALIA DPTO DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO 
DE ISNOS DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO 
DEL HUILA" De acuerdo con esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría 
para interventoría de Obra en las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 
establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”8. 
 

✓ ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

• Datos históricos 

 
8 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:  
 
 
∇ Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Estado Objeto Departamento 
y Municipio 

de Ejecución 

Cuantía Fecha  
(dd-mm-

aaaa) 

1 AHCMADO5-
014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA ZONA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA- PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE 
TERUEL. 

Huila: CASCO 
UBANO EN EL 

MUNICIPIO 
DE 

VILLAVIEJA- 
ZONA 

URBANA DEL 
MUNICIPIO 

DE RIVERA - 
MUNICIPIO 

DE TERUEL. 

$ 
564,154,400.00 

Fecha de 
Liquidació

n 
17-05-2016 

2 AHCMAD06-
014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Terminado 
Anormalment
e después de 
Convocado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 

Huila : 
Garzón, Isnos, 

Colombia, 
Algeciras, La 

Plata, 
Campoalegre. 

$391.860.348,4
0 

Fecha de 
Liquidació

n 
28/10/2016 
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DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  NORTE 
DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

3 AHCMADO03
-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Celebrado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
MUNICIPIO DE 
GARZON FASE 1 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DE LAS REDES 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
PARA LA NUEVA 
E.S.E HOSPITAL 
LUIS ANTONIO 
MOJICA,  
MUNICIPIO DE 
NATAGA ¿ 

Huila : 
Garzón, 
Agrado, 
Nátaga, 
Timaná 

$ 555,543,647 Fecha de 
Liquidació

n 
N/A 
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DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN LA 
VEREDA CAMENZO 
DEL MUNICIPIO DE 
TIMANA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA -
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL  MUNICIPIO DE 
EL AGRADO FASE II 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

4 AHCMADO02
-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO DEL  
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 2- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN  MAESTRO     
ALCANTARILLADO  
EN CENTRO 
POBLADO  EL  
CEDRAL  
DELMUNICIPIO DE 
TELLO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Algeciras, 

Palermo, Tello, 
Hobo 

$488,163,728 Fecha de 
Liquidació

n 
18/02/2017 
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CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
HOBO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

5 AHCMADO01
-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA  
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO EN EL 
CASCO URBANO EN 
EL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UN POZO 
PROFUNDO Y 
REUBICACIÓN DEL 
SISTEMA 
HIDRAULICO, 
ELECTROMECANIC
O Y ADECUACIÓN 
DE OBRAS CIVILES 
DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL 
CENTRO POBLADO 
DE LA VICTORIA 
DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO EN EL 
CASCO  URBANO  
EN EL MUNICIPIO 
DE RIVERA, 

Huila : 
Villavieja, 

Tello, Aipe, 
Baraya 

$ 547,745,040 Fecha de 
Liquidació

n 
16-02-2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BARAYA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO EN EL 
CASCO  URBANO  
EN EL MUNICIPIO 
DE BARAYA, 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO  
CASCO URBANO  
DEL MUNICIPIO DE 
AIPE  FASE 1 - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

6 AHCMADO09
-013 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO  DEL 
MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO  DEL 
MUNICIPIO DE   
PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 

Huila : El Pital, 
Guadalupe, 

Agrado, 
Altamira, 
Timaná. 

$ 399,899,502 Fecha de 
Liquidació

n 
06-01-2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO EL 
AGRADO, FASE I, 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
PITAL FASE I- 
CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO  DEL 
MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO  DEL 
MUNICIPIO DE   
PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO EL 
AGRADO, FASE I, 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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PITAL FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE FASE 
I- DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO EN EL 
CASCO URBANO EN 
EL MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

7 AHCMAD08-
013 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Descartado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO  DEL 
MUNICIPIO DE   
ALTAMIRA FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Altamira 

$ 51,764,120 Fecha de 
Liquidació

n 
N/A 

8 AHCMADO07
-014 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO  
DEL MUNCIPIO DE 
ALGECIRAS -   
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO FASE 
1 MUNICIPIO DE 

Huila : 
Garzón, 

Oporapa, 
Algeciras, 

Pitalito 

$ 401,012,000 Fecha de 
Liquidació

n 
19-07/2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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OPORAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS PARA 
EL RELLENO 
SANITARIO 
REGIONAL DEL SUR 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PARA LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
CIERRE TÉCNICO 
DE LOS 
BOTADEROS A 
CIELO ABIERTO DE 
LOS MUNICIPIOS 
DE GARZÓN Y 
PITALITO Préstamo 
BIRF 7742-CO¿. 

9 AHCMAD03-
011 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA  
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN EL 
CORREGIMIENTO  
BRUSELAS   
MUNICIPIO  DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Pitalito. $ 7,215,364 Fecha de 
Liquidació

n 
09-09-2013 

1
0 

AHCMADO4-
010 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA LEGAL 
Y AMBIENTAL  
CONSTRUCCION 
SISTEMA  DE 
ACUEDUCTO  
REGIONAL  VEREDA 

Huila : 
Guadalupe 

$ 83,067,600 Fecha de 
Liquidació

n 
03-04-2013 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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EL MIRADOR   
BARQUETAS-LA 
PLANTA  DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE ¿ 
CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO  ALTO 
MESON  MUNICIPIO  
DE GUADALUPE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

1
1 

AHCMADO2-
010 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Celebrado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA , 
LEGAL Y 
AMBIENTAL  A  LA  
CONSTRUCCIÓN  
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA  EL LÍBANO 
SECTOR  LA YEE  
DEL  MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA  PICUMITA 
DEL  MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA HATO 
VIEJO SECTOR  
SAN ISIDRO BAJO 
DEL  MUNICIPIO DE 
SUAZA, EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Suaza $ 55,273,058 Fecha de 
Liquidació

n 
22-07-2013 

1
2 

AHCMADO3-
010 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 

Huila : Pitalito $123,470,898 Fecha de 
Liquidació

n 
19-09-2011 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
DE DESCOLE RED 
ALCANTARILLADO 
VEREDA EL TIGRE Y 
GUACACALLO DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
AMPLIACION DE 
LAS REDES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES EN EL 
CORREGIMIENTO 
DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES EN EL 
CORREGIMIENTO 
DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
3 

AHINDIN01 -
15 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA 
FINANCIERA LEGAL  
Y AMBIENTAL  PARA 
LA  
CONSTRUCCION 
DE 49 UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE 
PAICOL ¿ HUILA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS A 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO 
VEREDA SAN 
MARCOS 

Huila : Paicol $ 21,576,000 Fecha de 
Liquidació

n 
04-04-2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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MUNICIPIO DE 
PAICOL - HUILA. 

1
4 

AHCMAD06-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL  
MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE ISNOS  
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : Isnos $124,468,000 Fecha de 
Liquidació

n 
03-12-2018 

1
5 

AHCMAD05-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL, 
INSTITUCIONAL Y 
SOCIAL DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO 
POBLADO LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA  EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Villavieja 

$ 192,820,894 Fecha de 
Liquidació

n 
28-08-2017 

1
6 

AHCMAD03-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL  
MUNICIPIO DE 
GIGANTE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila :  Gigant
e 

$441,998,600 Fecha de 
Liquidació

n 
18-04-2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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1
7 

AHCMAD04-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO FASE I 
DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : Pitalito $ 
1,145,761,000 

Fecha de 
Liquidació

n 
05-12-2018 

1
8 

AHCMAD01-
015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  NORTE 
DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : Suaza, 
Guadalupe, 
Isnos, Elías, 

Pitalito, 
Villavieja, 

Acevedo, La 
Plata 

$371,122,848.4
0 

Fecha de 
Liquidació

n 
28-10-2015 

1
9 

AHCMAD08-
014 

Concurs
o de 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

Huila : 
Algeciras, 

Campoalegre 

$ 575,476,000 Fecha de 
Liquidació

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
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Méritos 
Abierto 

FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA- 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO DEL 
CASCO  URBANO  
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 1. 

n 
02-08-2016 

 
 

• Datos históricos de compras de otras entidades 
 
Consultado el SECOP I, se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de consultoría en la modalidad de 
interventoría a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible 
determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la contratación 
de planes maestros de acueducto o alcantarillado y por ende las respectivas interventorías, puesto que la Entidad 
ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razón a dicha calidad que desarrolla la contratación de objetos similares 
a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse como sus pares, se encuentran 
ubicadas en zonas geográficamente diversas, y afrontan condiciones geopolíticas, sociales, económicas y culturales 
diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parámetros comparativos. 
 

VI.FUENTES CONSULTADAS 
 
http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/  

4. CONDICIONES DEL OFERENTE.  
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
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VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se 
evaluarán como “cumple”. En caso contrario como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, 
Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los 
documentos establecidos en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

3.1 GENERALIDADES 

1. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, 
según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

2. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes 
de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las reglas del Pliego 
de Condiciones. 

3. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros sin domicilio 
o sin Sucursal en Colombia tendrán que completar el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
(personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que 
ahí se definen.  

4. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente determinada en el Pliego de 
Condiciones. 

1.7. 3.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

1. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

2. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 
de la Ley 80 de 1993. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Los Proponentes deben: 

3. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 

4. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

5. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de Interés o 
prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la causal dispuesta en el 
numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

6. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la Contraloría General 
de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de un Proponente Plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que los 
Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes Disciplinarios, según el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia–. 

1.8. 3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

6.4.5. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

1. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

2. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 
competente.  

 
3. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

3.4.5. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

2. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
 

3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o autoridad competente en 
el que se verificará: 
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2.1 Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 

3.4. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación.  

3.5. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más.  

3.6. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá acreditar su capacidad mediante una autorización suficiente otorgada por el órgano social 
competente respectivo.  

3.7. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

3.8. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o de servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional 
de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

4. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 
cerrada. 

5. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en 
Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la 
presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación 
legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la 
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

6. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en el presente 
Pliego de Condiciones, los que deben constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
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7. Nombre o razón social completa. 

8. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

9. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Contratación. 

10. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona jurídica, en la que 
se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social para cada caso.  

11. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

12. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

13. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

14. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la información requerida en este numeral y iii) la capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

15. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o 
régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la 
capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
16. Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

17. Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
18. La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
19. Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  
20. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la Entidad.  
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21. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.  

22. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

22.4.5. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

23. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que 
no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el “Formato 2 – Conformación de Proponente Plural” (Formato 2A- 
Documento de conformación de Consorcio”) (“Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal”). 
Los Proponentes pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 

 
24. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, 

cuya intervención deberá constar en el “Formato 2 – Conformación de proponente plural” (“Formato 2A- 
Documento de conformación de Consorcio”) (“Formato 2B- Documento de conformación de Unión Temporal”), 
quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la potestad  para firmar 
el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 
25. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, 

del suplente del Proponente Plural. 
 

26. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 

 
27. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento (100 %). 
 

28. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 
Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes 
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
 

29. Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un 
integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
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29.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes 
Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016, debe indicarlo en el "Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

29.4.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales cuando a ello 
haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago de Aportes 
Legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad del 
juramento. 
 

Tabla Código UNSPC de los servicios a contratar. 
 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO CLASE 

801016 Gerencia de Proyectos 

811015 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
29.5. IDONEIDAD TECNICA 

 
29.6. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)  
 

29.6.5.  EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados 
como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido 
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para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están obligados a estar inscritos 
en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia 
del proponente” del Pliego de Condiciones. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, en caso de ser procedente, 
deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades 
secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, 
deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la 
interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, de conformidad con 
lo exigido en el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones. 
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos anteriores, la 
Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si 
el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se 
tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se 
realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron objeto de subsanación por parte del 
Proponente. 
 
Asimismo, el Proponente demostrará para cada lote o grupo la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al 
igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias en caso de que se exija combinación de experiencia 
de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá acreditarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar 
incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 
En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, la experiencia mínima se evaluará de manera 
independiente para cada uno de ellos.  
 
En todo caso, un Proponente podrá probar la experiencia solicitada en uno o más lotes o grupos con un mismo contrato 
o mediante contratos distintos.  

 
El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuación: 
 
INTERVENTORIA- CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO 
DEL HUILA, CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS 
DPTO DEL HUILA, REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES 
PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 
 
1.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES) Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS de la Matriz 1 de experiencia a interventoría – Documento tipo de licitación de 
obra pública de agua potable y saneamiento básico       
 
 EXPERIENCIA GENERAL IDOLOS  
 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL 

HUILA 
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 INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. 

IDOLOS  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con la Interventoría- 

a un proyecto   con una longitud de tubería en 2.846.93 ML que equivalente al (50%) de la longitud total en instalación 

según tipo de tubería: PVC PRESION, cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (1/2” A 8"). El total de la 

tubería del proyecto es: 5.693.86 ML – 

▪ Nota general experiencia especifica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable 

para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea 

acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones 

pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la entidad considere 

procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones. 

▪ La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de mayor 
relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 
 

EXPERIENCIA GENERAL TESALIA  

Segmento :4.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAP Y/U OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

Experiencia Especifica Obligatoria: TESALIA  

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la 
interventoría a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior al (50%) de los litros 
por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 16.7 LPS 
equivalentes al 50% del total de la PTAP que es el equivalente del 100% es igual a 33.40 LPS. 
 
EXPERIENCIA GENERAL-BRUSELAS  
 
Segmento: 2.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS 
Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) 
 
-INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O 
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REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O 
PLUVIALES Y/O COMBINADO). 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar interventoría a un 

proyecto con una longitud de tubería en 3.371.55 ml, que equivalente al (50%) de la longitud total el equivalente del 

100% es igual (6.743 ML) en instalación según tipo de tubería: PVC- alcantarillado entre los rangos de 8” A 27”  

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1: TESALIA E IDOLOS 

Nota General experiencia especifica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para 

establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado 

con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y 

participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la entidad considere procedente esta posibilidad 

lo señalará en el pliego de condiciones. 

La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de experiencia específica, ya que identificará los de 

mayor relevancia para el proyecto según la actividad a contratar. 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la  interventoría 
a la construcción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con 
volumen igual o mayor a (50%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe 
corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida Concreto reforzado, para un volumen de 217.815 M3 
equivalentes al 50% del volumen total de tanques de almacenamiento.  
 

TANQUE TESALIA 100% = 185.63 M3 50%= 92.815 M3 

TANQUE IDOLOS 100%= 250 M3 50%= 125.0M3 

VOLUMEN TOTAL DE TANQUES 100%= 435.63 M3 50%= 217.815 M3 

 

- EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 2:  BRUSELAS    

'-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general de interventoría en 

entibados para construcción de acueductos y/o alcantarillados. Total, de entibados 8.222 M2   y se debe acreditar   el 

50% que equivale a 4.111 M2.  

▪ Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como 

variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 

mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando 

condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.  
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y traído a valor presente.  Los contratos deben estar inscritos en el registro único de proponentes. Para el caso de los 
consorcios o uniones temporales, el aportante de esta experiencia deberá tener una participación no inferior al 30% 
dentro del respectivo ente. El contrato deberá contener los siguientes códigos certificados como experiencia en el RUP:  
801016, 811015. 
 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 

como experiencia requerida:  

▪ En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el 

segmento 72, 76, u 83; 831015; 721215 La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 

el tercer nivel. 

▪ Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 

mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar 

al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) 

de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje 

de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento 

(5 %).Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, bastará 

acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de condiciones 

y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 

de conformidad con el numeral 3.5.8.  

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, 

estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8. 

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 

válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado 

a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 

los integrantes. 

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 

Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se afectará 

de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 

documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
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integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 

ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 

de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de 

selección para acreditar la experiencia. 

▪ Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos 

(2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato 

se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 

de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en el presente Proceso.  

▪ El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes intervenidas 

deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. 

En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable 

y saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas 

con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, 

empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo 

caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 

discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo 

tendrá en cuenta para la evaluación. 

29.7. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará de la siguiente 
manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional del Personal Clave 
Evaluable  

5  

Total  10 

4.2.1      EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 - 
Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes 
que conforman el Personal Clave Evaluable: i el Director de Interventoría; ii) el Residente de Interventoría y/o; iii) el 
Especialista Principal del proyecto] tienen un año (1) de experiencia específica adicional a la definida en la “Matriz 4 – 
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Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, si el requisito mínimo de experiencia específica es de tres (3) años, 
se otorgará puntaje por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de cuatro (4) años.  
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal 
Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la 
evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” del Pliego de 
Condiciones. 
  
1. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a 

desempeñar.  
 

2. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la conversión 
de meses o días a años para la contabilización.  

 
En caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir con el año 
de experiencia específica adicional.  
 

4.2.2     FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 – 
Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a que acreditar que tienen una 
formación académica adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal” Es decir, si el 
requisito mínimo de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se 
comprometa a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título 
de posgrado, se otorgará el puntaje a quien se comprometa a presentar un título de posgrado adicional. 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante 
la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución de la obra” del Pliego de 
Condiciones. 
  
3. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave Evaluable 

tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título de posgrado esté 
enfocado en un área de conocimiento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado 
en hidráulica o geotecnia). 

 
4. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a desempeñar. 

4.2.3 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
  
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de 
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor 
presentará las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la Entidad 
en un plazo no mayor a [2] días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.  
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La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el año de experiencia específica adicional y/o 
el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo caso, la 
Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las 
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  
 
Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se deberá anexar certificado expedido por la entidad contratante; si 
el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea válido, deberá aportar como 
soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad contratante y el contratista, así como de las Actas de Recibo 
Final de Obra y Acta de Liquidación correspondientes. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo de 
trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 
 
5. Se podrá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia y se 

refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo; 
6. Copia de la matrícula o tarjeta profesional y certificación vigente; y copia de los contratos aportados. 
7. Certificaciones de participación firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente información: 

 
7.4.5. Nombre del contratante; 
7.4.6. Objeto del contrato;  
7.4.7. Valor del Contrato; 
7.4.8. Cargo desempeñado; 
7.4.9. Periodo de participación. (De – Hasta) 
7.4.10. Firma del personal competente. 

 
8. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción oficial 

correspondiente. 
9. La experiencia profesional del equipo de trabajo será contabilizada a partir de la expedición de la matricula 

profesional. 
10. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 

mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente. 
11. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el 

proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos. 
12. El valor total de o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquella que tuvieron 

a la fecha de participación en el contrato, la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 
se hará conforme al vigente en dicho año.  

13. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado en 
dólares americanos (USD) o en otra moneda se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión 
la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la 
TRM oficial.  

14. Cuando solo una parte del objeto del contrato presentado para cumplir con la experiencia del miembro del equipo 
de trabajo sea pertinente para acreditar la exigencia establecida en los pliegos de condiciones no será tenido en 
cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor. 
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15. Cuando el contrato con el que se pretende acreditar la experiencia incluya la gerencia de obra y/o la 
administración delegada, solamente se valorará como experiencia el valor de los honorarios sufragados al 
gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra. 

16. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad de 
la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo. 

 
NOTAS:  
 
17. El proponente deberá contar con el personal necesario para la ejecución de los trabajos de conformidad con la 

complejidad de la obra.  
18. Para el personal ofrecido se debe presentar una certificación de disponibilidad de acuerdo con el % de dedicación 

requerido.  
19. Una persona no podrá ser tomada para acreditar más de un rol. La ausencia de acreditación del personal mínimo 

requerido o del título de formación exigido según el perfil del proceso a ejecutar, será causal para el rechazo de 
la oferta. 

20. Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, se deberá aportar el documento 
expedido por la autoridad competente del cual se desprenda a aquella información. 

21. Para con la totalidad del personal se deberá presentar la respectiva carta de compromiso para la participación 
en el proyecto en nombre del oferente y por el tiempo de dedicación exigido. 

22. Cuando la propuesta sea presentada en forma de consorcio o unión temporal, deberá establecerse la 
pertenencia de cada   uno de los miembros del equipo interdisciplinario acreditando la vinculación respectiva. 

4.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 – Factor 
de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: 
(i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o 
naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya 
usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
  
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos 
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento establecidos 
por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o 
desechos.  
  
Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamaño 
sobrepase el formato de papel “legal”. 
  
El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la ejecución del 
contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 
Información para el control de la ejecución de la obra”. 
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4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

4.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional 
se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuación.  

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente 
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un Proponente Plural 
integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 
singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las reglas previstas en este 
numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, 
el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 
reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no habrá 
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 
que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos, de al menos el (80 %), del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con Trato Nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con Trato Nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

4. 
Proponente Plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin Trato Nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios extranjeros 
(4.4.2) 

 

4.4.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, además, aportar alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda: 
 
23. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 
24. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  
 

25. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 
de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  
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Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios 
son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los 
documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus 
integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 
Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

4.4.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes 
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se 
comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, 
para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en 
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del 
Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya 
recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que 
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 
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en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no 
habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este 
numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición de 
discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para esto debe: i) diligenciar el  “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad” suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición de  discapacidad en su 
planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural 
que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general 
o específica. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad”, debe 
suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de 
la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 
%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 

25.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 
requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) 
en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
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La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

PONDERACION DE PROPUESTAS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación 
y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación de 
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación 
y puntaje:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con los criterios de evaluación. 
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Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
del cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalado no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten.  

 
FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de 
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia 
mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de 
subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este 
numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en 
cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, por lo que, además, 
por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta 

hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos señalados en el 
numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo 
mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la 
asignación de puntaje, según se detalla en esta sección.  

 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día 
hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día 
hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso 
de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación 
será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la 
parte decimal -centavos- de la TRM: 
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Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

[Incluir en los procesos estructurados por lotes o por grupos: En los Procesos de Contratación estructurados 
por lotes o por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo 
a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se tomará 
el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en 
cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método.] 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados 
participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no fueron objeto de subsanación, 
según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de las 
propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo 
de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de manera 

descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los Proponentes habilitados 
y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación 
de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de los Proponentes habilitados.  
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• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y que no 
fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente 
fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta “i”  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de 
las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación para la asignación del 
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que no fueron 
objeto de subsanación.  

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada y que no fueron 
objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio 
de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta que se encuentre más 
cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 
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Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados 
y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético 
del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han 
sido rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no 
fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras 
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de 
cada una de las propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

CAPÍTULO V. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética.  
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El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la 
administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal.  

CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica según la normativa vigente 
aplicable. 

5.1 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, además podrá acudir a los parámetros definidos 
en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando 
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de Trato 
Nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente 
acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos 
señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los 
Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde 
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el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en 
esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto 
es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir 
el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el “Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 – Autorización para el tratamiento de 
datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley, que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su nómina están en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados 
con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el 
“Formato 10B – Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado, la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) 
de la experiencia acreditada en la oferta.  
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes al 
Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que 
no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)”, mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento 
las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 
mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución 
de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)”, mediante el cual 
certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el “Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la 
gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el “Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina, el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrán en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. En caso de 
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año a 
partir del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 
trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 10 D – Vinculación de población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el 
diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno 
de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en 
la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará 
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 
reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán 
el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas 
jurídicas)”, por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración y/o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 
reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas 
jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por 
personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en 
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proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del proponente plural)”, y aportará los documentos de 
identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 
literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 
2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por 
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciará el “Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso 
de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 
en el Proponente Plural. 

(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios 
o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el “Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 
(personas jurídicas)”.  

Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, 
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se 
requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la condición de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o información 
contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de 
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 
legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el 
“Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del subnumeral 8; 
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(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará 
diligenciando el “Formato 10 H– Acreditación Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la 
condición  de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 
del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste 
el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del subnumeral 8. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones 
señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 
natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre 
se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le 
asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que 
rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en 
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número 
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogerá al proponente con el mayor 
número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa 
comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de 
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desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada 
en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados 
en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 

26. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

Atendiendo al objeto contractual, consistente en Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, 
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: la 
Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social , fortalecimiento 
institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados” CONSTRUCCION SISTEMA 
DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA; CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA; REPOSICION 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL 
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA"para la ejecución del mismo no se 
requiere de permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias de ningún tipo, más allá de 
las requeridas para cada contrato de obra, situa ción analizada en los estudios correspondientes. Se considera que 
están dadas todas las condiciones para el desarrollo de las actividades de Interventoría. 
 

27. CONDICIONES CONTRACTUALES 

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN  

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero 
de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3° de la Ley 689 
de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos 
que celebren las entidades estatales que prestan los servicios 
públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga 
otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 
de 2001, Regulación Integral De Los Servicios Públicos De 
Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla 
general en materia de contratación. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, 
los actos y contratos que celebren las personas prestadoras 
de servicios públicos se someten en cuanto a su formación, 
cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho 
privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley.”. 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 

 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
                                                                                     Neiva – Huila (Colombia).                                           P á g i n a  92 | 122 

 

Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos 
domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la Resolución CRA 
151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las 
empresas de servicios públicos; b) Las personas naturales o 
jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia 
o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios 
propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su 
administración central, la prestación de los servicios públicos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las 
organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar 
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en 
áreas o zonas urbanas específicas (Decreto 421 de 2000); e) Las 
entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los 
períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las 
entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o 
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 
estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se 
ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la 
Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada 
indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios 
públicos sometida al régimen general de los servicios públicos 
domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 
17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, 
prestación, operación, administración, distribución, generación y 
comercialización de los servicios públicos de Acueductos, 
Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y 
Energía Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, 
propias de todos y cada uno de los servicios que se indican en este 
objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la 
categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por acciones 
con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya 
naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto 
General De La Contratación De La Administración Pública, definen 
como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios 
públicos, esta Entidad se encuentra expresamente excluida 
respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la 
Ley 80 de 1993 y las demás normas que la reglamentan y 
desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por 
la Ley 142 de 1994. 
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No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 
2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, 
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial 
de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre 
régimen de contratación aplicable a los Gestores del PDA, 
estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se 
adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones 
asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado 
por  el decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el 
decreto 1077 de 2015 , se rigen por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007”, y teniendo en 
cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio 
corresponde a la ejecución de un proyecto determinado en el Plan 
Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA 
Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en la 
excepción planteada expresamente en dicha norma, por tanto, el 
proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del 
mismo, se regirán por lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas 
concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones 
no regulen particularmente, se aplicarán las normas comerciales y 
civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que 
la escogencia del Contratista se efectuará por regla general a 
través del procedimiento de licitación pública, excepto en los casos 
que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, 
en aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que 
el objeto contractual dispuesto corresponde a un contrato de 
consultoría y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del 
proceso el cual supera el valor de la mínima cuantía de la Entidad, 
que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007  
 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el 
proceso correspondiente la modalidad de selección – Concurso 
de Méritos Abierto – en atención a la normativa expuesta y a la 
cuantía estimada para el efecto ($ 1.060.293.863) MIL SESENTA 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS. 
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ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE 
SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO. 

($ 1.060.293.863) MIL SESENTA MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS. M/cte.). El valor del presente proceso fue estimando bajo 
la modalidad de pago denominada como reembolso de costos 
directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente 
empleado en la consultoría, afectados por un factor multiplicador, 
más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados, atendiendo al personal requerido para la ejecución 
del contrato, el plazo de ejecución y la modalidad de pago 
establecida como reembolso de costos directos de sueldos de 
personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, 
afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados. 
 
Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo 
de ejecución del contrato de obra NO generarán mayor valor 
respecto de la interventoría, debiendo el contratista de consultoría 
en la modalidad interventoría de obra garantizar su realización 
hasta la liquidación del contrato de obra. 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA DE OBRA) 

 
 

OBJETO 

Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, 
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución 
del proyecto de obra denominado: la Interventoría Contractual, 
Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social , fortalecimiento institucional y Jurídica para la 
ejecución de los proyectos de obra denominados 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA; CONSTRUCCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I 
MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA; REPOSICION 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO 
DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

 
PLAZO 

La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del 
contrato de obra respecto del cual se ejerza interventoría, incluido 
el plazo de liquidación del contrato de obra y seis (6) meses más. 
El proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser 
prorrogado. 
El plazo del contrato de Obra a realizar interventoría es de Trece 
(13) meses, equivalentes a 390 días contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio, previa legalización de este. 

 
 

FORMA DE PAGO 

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, 
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN 
S.A E.S. P Autorizara el pago del valor de este contrato así:  
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a) Se concederá un anticipo equivalente al cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su 
totalidad según se dispone más adelante, el cual se desembolsará 
en proporción al valor de cada proyecto previa suscripción de su 
respectiva acta de inicio.  
 
b)  El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará 
mediante actas parciales de avance de obra ejecutada a 
satisfacción (que correspondan a una realización no inferior a 1 
mes), previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente 
establecidos a tal fin, de las cuales se descontará el cuarenta por 
ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su 
devolución total. 
  
c) El restante diez por ciento (10%) se cancelará después de la 
liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma previo 
descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo 
hubiere, y previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y 
convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una 
relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminado 
por cada uno de ellos el valor cancelado por concepto de los 
servicios prestados, el documento suscrito por cada trabajador o 
contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales o pago de los honorarios pactados, 
respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con cada trabajador y/o contratista. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los 
derechos de crédito financiero.  
PARAGRAFO SEGUNDO. Los recursos que se entregaren al 
contratista a título de anticipo deberán ser manejados en una 
cuenta de naturaleza separada a nombre del contratista y AGUAS 
DEL HUILA S.A E.S.P., constituida dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad 
financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se 
establecerá como condición el giro de los recursos, la aprobación 
por parte de la Interventoría y/o supervisión del contrato. Los 
rendimientos que se generen pertenecerán al Plan Departamental 
de Aguas, razón por la cual deberán ser devueltos a la cuenta 
desde donde se giren los recursos por parte del FIA con 
anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) 
anterior, esto es al último diez por ciento (10%) del contrato 
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acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios 
sobre su cuantificación. 
PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el 
CONTRATISTA deberá presentar un plan de inversión del anticipo, 
el cual deberá ser aprobado por el supervisor. La Sociedad de 
Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. 
E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversión del anticipo y para 
su seguimiento tendrá en cuenta que el valor del mismo atiende a 
los rubros correspondientes al método de pago de consultoría 
denominado “rembolso de costos mensuales de personal 
autorizado y efectivamente empleado en la consultoría  afectados 
por un factor multiplicador, más costos directos”, No obstante lo 
cual, el servicio de Interventoría se pagará mediante Actas 
parciales equivalentes al avance de ejecución del Contrato de Obra 
respecto del cual se realiza la Interventoría. 
PARAGRAFO CUARTO: El Contratista deberá tener presente que, 
en forma previa a la autorización de cada pago, debe acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc), cuando corresponda. Además de los 
requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la 
Entidad.   
 
NOTAS:  
 

- La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, 
infraestructura, consultoría y administración S.A E.S. P  no 
reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales 
que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados 
y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado. 

- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de 
caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con 
todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de 
los recursos por parte de la entidad contratante. 

- Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el 
supervisor designado para la ejecución del proyecto. 

 
SUPERVISIÓN E   INTERVENTORIA 
 

La supervisión estará a cargo de la Subgerencia Técnica y 
Operativa de AGUAS DEL HUILA S.A.- E.S.P., (Atendiendo a lo 
dispuesto en el inciso final del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011) 
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28. RIESGOS 

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido 
por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir 
la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta naturaleza se pueden 
presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos-contractuales, igual que aquellos que puedan alterar la 
eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se 
adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de 
contratación y los atinentes a este proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como aquellos que 
pueden afectar este proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post contractuales del contrato 
que eventualmente se celebre. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de riesgos 
previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada debe comprender (y así se entenderá con su presentación) los costos directos 
e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción que del mismo 
se ha hecho. 

29. GARANTIAS 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
[Incluir cuando la Entidad no haya establecido la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo] El 
Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre el lote o grupo de mayor valor en relación con los 
cuales ofertó.  
 
[Incluir cuando la Entidad haya establecido la posibilidad de resultar adjudicatario de más de un lote o grupo] El 
Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes o grupos en relación con 
los cuales ofertó. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario 

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, 
CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P identificada con el NIT 800.100.553-2 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la Garantía 
de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la 
oferta. 
 
8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento 
en original a la Entidad dentro de los [La Entidad deberá definir los días] días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, 
CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P identificada con el NIT 800.100.553-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

a) Seriedad del 
ofrecimiento 

10% del valor de la 
oferta 

Ésta garantía debe estar vigente por 
90 días, desde la presentación de la 
oferta y/o hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
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b) De cumplimiento 30% del valor del 
Contrato 

 Término de duración del contrato y 
seis (6) meses más a partir de la 
suscripción del acta de inicio, Esta 
cobertura también debe incluir el 
cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria y multas, en los 
porcentajes señalados en el contrato. 

c) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
Indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
definitivo del contrato 
incluidas adiciones. 

Término de duración del contrato y 3 
años más contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

c) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
Indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
definitivo del contrato 
incluidas adiciones. 

Término de duración del contrato y 3 
años más contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

d) Calidad del Servicio 30% del valor 
definitivo del contrato 
incluidas adiciones y 
mayores cantidades 
de Obra. 

Término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual 
la entidad estatal recibe a satisfacción 
la obra. 

e) De Responsabilidad 
Civil Extracontractual 

Doscientos (200) 
smmlv para contratos 
cuyo valor sea inferior 
o igual a mil quinientos 
(1.500) smmlv. 

 Estará vigente durante el plazo de 
ejecución del contrato. Y amparará 
eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. También se exigirá que 
la póliza respectiva cubra los 
perjuicios ocasionados por 
eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de 
los subcontratistas autorizados o en 
su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un seguro 
propio con el mismo objeto y  
sociedad Aguas del Huila servicios 
integrales, infraestructura, consultoría 
y administración S.A. E.S.P. sea el 
asegurado 
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Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se 
deberán relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

8.2.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el 
Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la terminación del 
contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y 
cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) Seriedad del ofrecimiento 10% del valor de la oferta Ésta garantía debe estar vigente por 90 días, 
desde la presentación de la oferta y/o hasta 
la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 

b) De cumplimiento  30% del valor del Contrato Término de duración del contrato y seis (6) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio, Esta cobertura también debe incluir 
el cumplimiento del pago por el asegurador 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria y 
multas, en los porcentajes señalados en el 
contrato.   
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c) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales e Indemnizaciones 
laborales:  

20% del valor definitivo del 
contrato incluidas adiciones. 

Término de duración del contrato y 3 años 
más contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 

d) Calidad del Servicio  30% del valor definitivo del 
contrato incluidas adiciones y 
mayores cantidades de Obra. 

Término no inferior a cinco (5) años contados 
a partir de la fecha en la cual la entidad 
estatal recibe a satisfacción la obra. 

e) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Doscientos (200) smmlv para 
contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) smmlv. 

Estará vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato. Y amparará eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. También se exigirá que la 
póliza respectiva cubra los perjuicios 
ocasionados por eventuales reclamaciones 
de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en su defecto, 
que acredite que el subcontratista cuenta con 
un seguro propio con el mismo objeto y que 
Aguas del Huila S.A. E.S.P. sea el asegurado   

 
 

30. INDICACIÓN SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTÁ O NO COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminación en virtud del cual “Colombia se compromete a 
que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la 
entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la aplicación 
de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en  las contrataciones públicas, la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – expidió el denominado“ MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN-(M-MACPC-13)”.  
 
Con base al manual antes citado, a la naturaleza jurídica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados 
y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante del presente estudio. 
Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 
comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratación NO está cobijado por los 
tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos análisis se presentan a continuación. 
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Países 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación cobijado 
por el valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza  
Pacifico 

Chile N/A N/A N/A N/A 

México  N/A N/A N/A N/A 

Perú N/A N/A N/A N/A 

Canadá N/A N/A N/A N/A 

Chile N/A N/A N/A N/A 

Corea N/A N/A N/A N/A 

Estados AELC N/A N/A N/A N/A 

Costa Rica N/A N/A N/A N/A 

Estados Unidos   N/A N/A N/A N/A 

México N/A N/A N/A N/A 

Triángulo 
del Norte  

El Salvador N/A N/A N/A N/A 

Guatemala N/A N/A N/A N/A 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea N/A N/A N/A N/A 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 

31. ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD. 

Los municipios de Bruselas, Ídolos y Tesalia se hace cargo de los certificados de propiedad de los terrenos o de las 
autorizaciones de las respectivas servidumbres (Certificado de libertad y tradición del terreno a nombre del municipio 
o de la ESP y permisos de paso de tubería) en caso de requerirse. Corresponde al contratista de obra gestionar los 
permisos requeridos para la intervención de las vías y todo lo relacionado con el trámite o permisos exigidos por la 
autoridad ambiental. 
 
No obstante, el Interventor realizará minucioso seguimiento y verificación respecto de las gestiones de tipo predial y 
requerimientos de permisos que se puedan llegar a requerir durante la ejecución del contrato. 

 
Dado en Neiva,  22 de otubre de 2026. 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
  
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ                            DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO  
Subgerente Técnica y Operativo.                  Jefe de la oficina jurídica y de Contratación. 
Responsable Técnica.                                                      Responsable Jurídico. 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 

FABIO FERNANDO RAMÍREZ NIETO  
Subgerente Administrativo y Financiero. 

Responsable Financiero. 
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presente contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 

actividades, y por ende 
afectar el normal desarrollo 

de las funciones de la 
entidad. 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

4 
E

sp
ec

ífi
co

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 El contratista no 
presenta cronograma  

de trabajo  o se 
niega a  suscribe 

actas de ejecución 
parcial 

Entorpece el seguimiento a 
la ejecución de las 
actividades con la 

improbabilidad de obtener 
logros, hallazgos y 

alternativas de corrección 
oportunas 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

5 
E

sp
ec

ífi
co

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no 
presenta los pagos a 
la seguridad social 

de acuerdo a lo 
estipulado en el 
contrato y en la 

normatividad 

Entorpece el seguimiento a 
la ejecución de las 

actividades. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 
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6 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

Q
ue

 n
o 

se
 fi

rm
e 

el
 c

on
tr

at
o 

El contratista puede 
negarse a firmar el 

contrato 

No poder ejecutar o ejecutar 
en menor cuantía los 
recursos asignados al 

contrato y la consecuente 
afectación de las funciones 

de la entidad 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

7 
E

sp
ec

ífi
co

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Falla en la 
disposición de 

insumos, 
herramientas, 

logística 

Entorpece el cumplimiento 
del objeto contractual  

4 4 8 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

8 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de calidad en 
los estudios 

Diseños que incumple con 
los requerimientos exigidos 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

9 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento total 
o parcial de las 

obligaciones 
surgidas 

Incumplimiento del objeto 
contractual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

10
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

La solicitud por parte 
del contratista de 

terminar el contrato 
por mutuo acuerdo  

Entorpece el cumplimiento 
del objeto contractual  

2 5 7 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

11
 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Modificación de 
especificaciones 

técnicas 

Deficiente calidad en el 
cumplimiento del objeto 

contractual 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

12
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No aporte del 
adjudicatario de la 

garantía de 
cumplimiento 

No legalización del contrato 1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

13
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
l 

Paros, 
manifestaciones, 
protestas de la 

comunidad, gremios, 
indígenas que 

impidan la correcta 
ejecución de las 
actividades del 

contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 

actividades, y por ende 
afectar el normal desarrollo 

de las funciones de la 
entidad. 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

co
nt

ra
tis

ta
 s

i n
o 

re
al

iz
a 

so
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

l 

pr
oy

ec
to
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14
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Plazo insuficiente 
Incumplimiento del objeto 

contractual 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

15
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on

al
 Presupuesto 

insuficiente 
Incumplimiento del objeto 

contractual 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

16
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

Q
ue

 n
o 

pr
es

en
ta

 la
 

ga
ra

nt
ía

 o
 q

ue
 s

u 

pr
es

en
ta

ci
ón

 s
ea

 

ta
rd

ía
. 

Que no presente la 
garantía o que ésta 

no cumpla las 
condiciones exigidas 
en el contrato o que 

la entrega de la 
misma sea tardía. 

No poder iniciar a tiempo la 
ejecución del contrato 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

17
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
i

ón
 

O
pe

ra
ci

on

al
 Retirar la oferta 

después del cierre 
del proceso 

Retrasos en la etapa 
precontractual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

 

MATRIZ DE RIESGO 

N
° 

Tratamiento/Controles 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

A
fe

ct
a 

el
 e

qu
ili

br
io

 

ec
on

óm
ic

o 
de

l c
on

tr
at

o?
 

P
er

so
na

 r
es

po
ns

ab
le

 

po
r 

im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 

se
 in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 

se
 c

om
pl

et
a 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l 

Cómo se  
Realiza el 
monitoreo

? 

Periodici
dad  

¿Cuándo
? 

1 

Realizar seguimiento 
periódico al 

cumplimiento del 
contrato y en caso de 

incumplimiento realizar 
requerimiento oportuno 
al contratista para que 
realice las actividades 

de acuerdo a los 
términos contratados 

2 3 5 Si 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Informe de 
supervisió

n 
Mensual 
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2 
Garantía de 

responsabilidad civil 
extracontractual 

3 2 5 No 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

A través 
de 

notificacio
nes 

oficiales 

Cuando 
se 

presente 
la 

situación 

3 

exigir una capacidad 
financiera, que permita 

al contratista adquirir los 
insumos y elementos 

4 3 7 Si  

Servidor(es) 
Público(s) 

que 
proyecta(n) 

y/o 
suscribe(n) 
el estudio 

previo. 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Revisión 
de la base 
de datos 

de la 
oficina 

financiera  

Mensual 

4 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 

incumplimiento en la 
periodicidad de la 

presentación de los 
informes 

2 2 4 Si  

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

A través 
de 

notificacio
nes 

oficiales 

Conform
e a la 

periodicid
ad 

descrita 
en el 

contrato 

5 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 

incumplimiento en el 
pago de seguridad social 
acorde a lo establecido 
en el contrato y en la 

normatividad 

1 1 2 No 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

A través 
de 

notificacio
nes 

oficiales 

Conform
e a la 

periodicid
ad 

descrita 
en el 

contrato 

6 

1. Poner en 
conocimiento del futuro 

contratista las 
condiciones del contrato 

(especificaciones, 
plazos, lugar de 

ejecución, productos, 
etc.)  

2. Exigir manifestación 
de conocimiento y 
aceptación de las 

condiciones por parte 
del futuro contratista  

1 5 6 No 

Servidor(es) 
Público(s) 

que 
proyecta(n) 

y/o 
suscribe(n) 
el estudio 

previo. 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Mediante 
la revisión 
de la lista 

de 
chequeo 

del 
proceso y 
comunicac

ión 
telefónica 

con el 
fututo 

contratista 

Cada dos 
días. 

7 
Notificación  al 

ordenador del gasto 
4 4 8 Si  

Ordenador 
del gasto - 

Área 
competente 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 

A través 
de 

notificacio
nes 

oficiales 

Cuando 
se 

presente 
la 

situación 
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de recibo 
final 

8 

Verificación en el 
informe de supervisión y 

en los informes de 
gestión mensuales 

enviados por el  
contratista 

1 3 4 Si 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Informe de  
supervisió

n 
Mensual 

9 
Garantía de 

cumplimiento y 
prestaciones sociales 

1 2 3 Si 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Informe de 
supervisió

n 
Mensual 

1
0 

Notificación a la oficina 
Jurídica para adelantar 
el  Acta de terminación 

por mutuo acuerdo 

2 5 6 No 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
Previo a la 
terminació

n de la 
ejecución 
contractua

l 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

A través 
de 

notificacio
nes 

oficiales 

Cuando 
se 

presente 
la 

situación 

1
1 

Realizar seguimiento 
periódico al 

cumplimiento del 
contrato y en caso de 

incumplimiento realizar 
requerimiento oportuno 
al contratista para que 
realice las actividades 

de acuerdo a los 
términos contratados. 
(Revisión más estricta 

en las brigadas de 
mantenimiento) 

2 3 5 Si 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final Informe de 
supervisió

n 
Mensual 

1
2 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 
del contrato 

A la 
presentaci
ón de la 
oferta 

A la 
Expedició

n de la 
garantía 

de 
cumplimie

nto 

Aporte de 
la garantía 

de 
cumplimie

nto 

Una sola 
vez 
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1
3 

Mediante el seguimiento 
de la supervisión  

3 5 8 Si  

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

a través 
de los 

Informes 
de 

Supervisió
n 

Mensual 

1
4 

Verificación de la etapa 
de planeación durante la 
ejecución en términos de 

tiempo 

1 1 2 No 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Estudios 
previos 

aprobados 
Mensual 

1
5 

Verificación de la etapa 
de planeación durante la 
ejecución en términos de 

recursos financieros 

1 1 2 Si 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Estudios 
previos 

aprobados 
Mensual 

1
6 

1. Poner en 
conocimiento del futuro 

contratista las 
condiciones del contrato 

(cobertura, plazo y 
vigencia de la garantía.). 
2. Exigir manifestación 

de conocimiento y 
aceptación de las 

condiciones por parte 
del futuro contratista  

1 1 2 No  
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Mediante 
la revisión 
de la lista 

de 
chequeo 

del 
proceso y 
comunicac

ión 
telefónica 

con el 
fututo 

contratista 

Cada dos 
días 

1
7 

Garantía de seriedad de 
la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 
del contrato 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de inicio 

 
A la 

suscripció
n del acta 
de recibo 

final 

Hacer 
efectiva la 
garantía 

de 
seriedad 

de la 
oferta 

Cuando 
se 

presente 
la 

situación 
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INSTRUCTIVO PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
 

Este anexo se presenta con el fin de ilustrar la metodología de cálculo de costos de consultoría, el cual fue extractado del 
“MANUAL DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA” de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y publicado por FONADE 
en 1996, de manera que el proponente debe tener en cuenta que algunas cifras o índices mencionados en el documento 
podrían requerir ajustes a la luz de la actual normatividad, especialmente en el tema de prestaciones sociales y 
contribuciones.  

El salario base mensual del personal propuesto multiplicado por el tiempo estimado de dedicación a los trabajos y por el 
“Factor Multiplicador”, y, si es el caso, más otros costos directos (no incluidos en el factor multiplicador del personal), más 
el IVA sobre el total, dará como resultado el valor total de la propuesta.  
 
Vale la pena resaltar que este factor de costos incluye a más de salario y prestaciones sociales del personal, los gastos 
generales y de administración y los honorarios del proponente.  
 
FACTOR MULTIPLICADOR 
   
El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las firmas consultoras tienen 
unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos de capital que tienen que aplicar y repartir 
entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del personal facturable.  

Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos que afectan a la firma y al 
trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos, contratos terminados, rotación de personal, 
cambios en la legislación laborar, variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc.  

Las firmas de igual tamaño y antigüedad seguramente tendrán condiciones administrativas y laborales que implican 
costos diferentes y por consiguiente multiplicadores diferentes.  

Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo incide sobre el factor 
multiplicador, por lo tanto, éste no puede mantenerse estático para una compañía. Para trabajos cuya duración sea mayor 
de un año debe preverse un multiplicador que contemple esta variación.  
 
A. CONFORMACIÓN DEL MULTIPLICADOR SOBRE COSTOS DE PERSONAL  
 

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, 
primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación de servicios de 
una firma de consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre 
costos del personal utilizado específicamente en el proyecto.  

En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:  
 

1 Costos de personal  
2 Prestaciones sociales  

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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3 Costos indirectos de la compañía, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato.  
4 Honorarios.  
 
B. COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR  

El FM se aplica sobre:  

• Sueldos: Corresponde a sueldos pagados por la compañía consultora al personal directamente vinculado al 
proyecto, o a las tarifas pactadas para las diversas categorías de personal que participan en el mismo, según lo 
acordado con el cliente.  
 

• Viáticos y primas regionales o de localización: Corresponden al valor pagado por el Consultor como viático o 
gastos de viaje a su personal, a la aplicación de las tarifas de viáticos pactadas con el cliente o a las primas 
regionales y de localización pactadas con el cliente.  
 

• Horas Extras: Corresponden a los valores pagados por el consultor por concepto de horas extras de acuerdo 
con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo.  

 
C. BASES PARA ESTIMAR EL FACTOR MULTIPLICADOR  
 
1.      Costos de Personal: Sueldo Básico  
 

2. Prestaciones Sociales: Para una compañía el valor de las prestaciones sociales legales depende de la 
antigüedad promedio ponderada con los sueldos de todo su personal y de las prestaciones extralegales 
reconocidas por la firma consultora y definidas dentro de los siguientes componentes:  

Prima anual  
Cesantía anual (Retroactividad cesantías)  
Intereses a las cesantías  
Vacaciones anuales  
EPS (ATEP, IVM, EGM)  
Subsidio familiar  
SENA  
ICBF  
Seguros de ley  
Indemnización de ley  
Otros (Incapacidad no cubierta EPS y medicina prepagada, Dotación, Auxilios varios, Prestaciones extralegales). 

  
3.    Costos Indirectos de la Compañía: Los costos indirectos de la compañía comprenden los gastos y costos 

de operar la organización como un todo y tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente 
la disponibilidad de los servicios. Estos gastos no se originan, ni son efectuados en virtud de un proyecto 
específico.  
Gastos generales: Como guía se presenta la lista de costos que generalmente se incluyen como gastos 
generales:  

 Alquiler de oficinas, muebles y equipo de oficina  
 Servicios públicos  
 Papelería y útiles de oficina  
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 Fotocopias  
 Gastos bancarios  
 Servicios médicos  
 Mantenimiento de oficinas  
 Alquiler, mantenimiento vehículos de administración y gerencia  
 Seguros incendio y robo  
 Asociaciones profesionales  
 Documentación técnica  
 Revistas y publicaciones  
 Entrenamiento de personal  
 Representación y promoción  
 Preparación y edición de propuestas  
 Gastos de viaje  
 Depreciación  
 Costos de personal no facturable  
 Costos de perfeccionamiento y timbre del contrato. 
   
4.       Honorarios. 
 
   COSTOS FINANCIEROS  
 

Los gastos financieros son una gravosa carga sobre los costos de las compañías consultoras y se ocasionan por la 
demora de los clientes en realizar los pagos a los consultores. Por esta razón usualmente se debe pactar el 
reconocimiento de intereses comerciales por mora en el pago de las cuentas.  
Como alternativa, cuando no se pactan intereses de mora, se debe incluir dentro del FM una suma adicional para cubrir 
estos costos financieros.  
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CUADRO CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR 
 

OBJETO: EJECUTAR la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados “CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA; CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA; REPOSICION 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL 
CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

 

ITEM DESCRIPCIÓN % 

A  Salario Básico   

B  Prestaciones Sociales   

   

   

C  Sistema de seguridad social integral   

   

   

D  Otros   

   

   

  Subtotal (B+C)   

  Subtotal (A+B+C+D)  

E  Costos Indirectos   

E1  Gastos Generales   

   

E2  Impuestos, timbres, perfeccionamiento  

   

  Subtotal (E1+E2)  

F  Honorarios   

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)   

 
 
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 

ANEXO PROPUESTA ECONOMICA DEL CONCURSO DE MERITOS 
 
OBJETO: Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica 
para la ejecución de los proyectos de obra denominados “CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL 
MUNICIPIO DE TESALIA DPTO DEL HUILA; CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE 
I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA; REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
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COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL 
HUILA" 

ITEM DESCRIPCION VALOR TOTAL 

A Personal Profesional básico   

   

B Personal profesional adicional   

   

C Personal Técnico Auxiliar   

   

D=A+B+C Subtotal costo de personal   

   

E=D*%FM Factor multiplicador (____%)   

   

F Otros costos directos   

   

G Otros costos directos generales   

   

H=E+F+G Valor total antes de IVA   

   

I IVA (___%)  

   

J Valor total de la propuesta   

Notas:  
- Se debe diligenciar este formato por cada una de cada una de las interventorías  
- En los costos deben quedar incluidos todos los tributos de ley 
 
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

TESALIA: 
 

                    

  
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de agua 

potable y saneamiento básico     
 

  

  Código CCE-EICP-FM-154 Versión 1     
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Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y 

Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado : "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

    

    FORMULARIO 1 - DETALLADO     

    [La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los 
Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan 
modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo 

ilustrativo y como una sugerencia] 

    

        

    

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN VALOR     

    (h-mes) PARCIAL ($)     

    (1) (2) (3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) 

= (5) 
    

    COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL      

    PERSONAL PROFESIONAL     

    1 
Director de 
Interventoría: 
(duracion 4 meses) 

 $    
34.164.000,00  

  35,00% 
 $               
11.957.400,00  

    

    1 
Especialista 
Estructural:(duracion 
3meses) 

 $    
21.352.500,00  

  50,00% 
 $               
10.676.250,00  

    

    1 
Especialista 
Hidraulico:(duracion 
3meses) 

 $    
21.352.500,00  

  40,00% 
 $                 
8.541.000,00  

    

    1 
Residente de 
Interventoría: 
(duracion 3 meses) 

 $    
12.811.500,00  

  100,00% 
 $               
12.811.500,00  

    

    1 
Profesional en  
Topografía: 
(duracion 3 meses) 

 $    
12.811.500,00  

  40,00% 
 $                 
5.124.600,00  

    

    1 
Profesional SST   
(duracion 4 meses) 

 $      
8.541.000,00  

  75,00% 
 $                 
6.405.750,00  

    

    1 
Profesional 
Geotecnia   
(duracion 3 meses) 

 $    
21.352.500,00  

  40,00% 
 $                 
8.541.000,00  

    

    PERSONAL TÉCNICO     
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    PERSONAL ADMINISTRATIVO     

    1 Secretaria 10.000.000,00   0,00%       

                    

    PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO     

                    

                    

    OTROS COSTOS DE PERSONAL     

                    

                    

    SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
 $               
64.057.500,00  

    

    FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,2     

    SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  
 $             
140.926.500,00  

    

    
CANT. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR     

    ($) PARCIAL ($)     

    (8) (9) (10) 
(8)*(9)*(10) = 

(11) 
    

    OTROS COSTOS DIRECTOS     

    VIÁTICOS     

                    

                    

    COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA     

                    

                    

    OTROS COSTOS     

    4 Alquiler de oficina MES 1.024.357,72 100% 4.097.431     

    4 Gastos de oficina  MES 1.450.000,00 100% 5.800.000     

    3 
Trnasporte en 
vehiculo 

MES 7.950.000,00 100% 23.850.000     

    3 

Ensayos de 
laboratorio : 
densidades , 
ensayos de 
resistencia a la 

MES 3.000.000,00 100% 9.000.000     
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compresión, ensayo 
de asentamiento 

    3 
Alquiler de equipos 
de topografia 

MES 2.500.000,00 50% 3.750.000 

  

  

            

                    

    SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 
 $               
46.497.431,00  

    

    SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $             
140.926.500,00  

    

    PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)  0     

    VALOR TOTAL BÁSICO 
 $             
187.423.931,00  

    

    IVA = 19% * (E) = (F) 
 $               
35.610.547,00  

    

    COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $             
223.034.478,00  

    

                    

    
NOTA: Para el Director de interventoria y residente de interventoria , cuentan con un mes más 
(5Meses) para liquidar contrato. 

    

                    

                    

    FIRMAS:               

                    

                    

    
Nombre y firma del representante legal del 
Proponente 

Nombre del Proponente 
    

 
 
IDOLOS: 
 

                    

  
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de agua 

potable y saneamiento básico     
 

  

  Código CCE-EICP-FM-154 Versión 1        
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Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y 

Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado : CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS DPTO DEL HUILA 

    

    FORMULARIO 1 - DETALLADO     

    [La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los 
Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan 
modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo 

ilustrativo y como una sugerencia] 

    

        

    
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO IDOLOS- EL TIGRE FASE I MUNICIPIO DE ISNOS 

DPTO DEL HUILA 
    

    

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN VALOR     

    (h-mes) PARCIAL ($)     

    (1) (2) (3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) 

= (5) 
    

    COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL      

    PERSONAL PROFESIONAL     

    1 
Director General de 
Interventoría:(duracion 
7 meses) 

 $    
73.538.130,00  

  15,00% 
 $                
11.030.719,50  

    

    1 
Residente de 
Interventoría : 
(duracion 7 meses) 

 $    
35.018.100,00  

  100,00% 
 $                
35.018.100,00  

    

    1 
Asesor 
Hidraulico:(duracion 5 
meses) 

 $    
52.527.150,00  

  20,00% 
 $                
10.505.430,00  

    

    1 
Asesor 
Estructural:(duracion 5 
meses) 

 $    
43.772.625,00  

  20,00% 
 $                  
8.754.525,00  

    

    1 
Profesional  SST   
(duracion 6 meses) 

 $    
35.018.100,00  

  35,00% 
 $                
12.256.335,00  

    

    1 
profesional  
Topografía: (duracion 
6 meses) 

 $    
31.127.674,15  

  50,00% 
 $                
15.563.837,08  

    

    1 
profesional  
Geotecnia: (duracion 
5 meses) 

 $    
43.772.625,00  

  20,00% 
 $                  
8.754.525,00  
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    PERSONAL TÉCNICO     

                    

                    

    PERSONAL ADMINISTRATIVO     

                    

                    

    PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO     

                    

                    

    OTROS COSTOS DE PERSONAL     

                    

                    

    SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
 $              
101.883.471,58  

    

    FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,2     

    SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  
 $              
224.143.637,47  

    

    
CANT. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR     

    ($) PARCIAL ($)     

    (8) (9) (10) 
(8)*(9)*(10) = 

(11) 
    

    OTROS COSTOS DIRECTOS     

    VIÁTICOS     

                    

                    

    COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA     

                    

                    

    OTROS COSTOS     

    5 Alquiler de oficina UND 600.000,00 100% 3.000.000,00     

    5 Servicios Públicos UND 400.000,00 100% 2.000.000,00     

    4 

Ensayos de 
laboratorio : 
densidades , ensayos 
de resistencia a la 

MES 3.000.000,00 50% 6.000.000,00     
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compresión, ensayo 
de asentamiento 

    5 
Transporte en 
vehiculo 

UND 2.000.000,00 50% 5.000.000,00     

    5 
Alquiler de equipos de 
topografia 

UND 3.000.000 50% 7.500.000,00 

  

  

            

                    

    SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 
 $                
23.500.000,00  

    

    SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $              
224.143.637,47  

    

    PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)  0     

    VALOR TOTAL BÁSICO 
 $              
247.643.637,47  

    

    IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
47.052.291,00  

    

    COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
294.695.928,00  

    

                

    
NOTA: Para el Director de interventoria y residente de interventoria , cuentan con un mes 
más (7 Meses) para liquidar contrato. 

    

                

                    

    FIRMAS:             

                    

                    

    
Nombre y firma del representante legal del 
Proponente 

Nombre del Proponente 
    

 
 
 
BRUSELAS: 
 

                    

  
Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de 

agua potable y saneamiento básico     
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  Código CCE-EICP-FM-154 Versión 1        

                   

    

Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y 
Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado : "REPOSICION ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO 
DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 

    

    FORMULARIO 1 - DETALLADO      

    [La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los 
Proponentes presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que puedan 
modificarlo o alleguen la oferta económica con un Formulario distinto. Es presentado a modo 

ilustrativo y como una sugerencia] 

    

        

    
"REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES 

DE LA FASE I DEL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS MPIO DE PITALITO, DPTO DEL HUILA" 
    

    

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN VALOR     

    (h-mes) PARCIAL ($)     

    (1) (2) (3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) 

= (5) 
    

    COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL      

    PERSONAL PROFESIONAL     

    1 
Director General de 
Interventoría: 
(duracion 13 meses) 

 $    
52.000.000,00  

  40,00% 
 $                
20.800.000,00  

    

    1 
Residente de 
Interventoría: 
(duracion 13 meses) 

 $    
39.000.000,00  

  100,00% 
 $                
39.000.000,00  

    

    1 
Asesor 
Hidraulico:(duracion 
9 meses) 

 $    
27.000.000,00  

  20,00% 
 $                  
5.400.000,00  

    

    1 
Asesor Estructural: 
(duracion 9meses) 

 $    
27.000.000,00  

  20,00% 
 $                  
5.400.000,00  

    

    1 
Profesional  SST  
(duracion 9meses) 

 $    
18.000.000,00  

  100,00% 
 $                
18.000.000,00  

    

    1 
Profesional en  
Topografía: 
(duracion 12 meses) 

 $    
42.000.000,00  

  50,00% 
 $                
21.000.000,00  
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    PERSONAL ADMINISTRATIVO     

                    

                    

    PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO     

                    

                    

    OTROS COSTOS DE PERSONAL     

                    

                    

    SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
 $              
109.600.000,00  

    

    FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,2     

    SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  
 $              
241.120.000,00  

    

    
CANT. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR     

    ($) PARCIAL ($)     

    (8) (9) (10) 
(8)*(9)*(10) = 

(11) 
    

    OTROS COSTOS DIRECTOS     

    VIÁTICOS     

                    

                    

    COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA     

                    

                    

    OTROS COSTOS     
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    12 

Oficina y Edición de 
informes (incluye 
reproducción 
documentos 
fotocopias, planos y 
fotografías) 

MES 1.395.735,00 100% 16.748.820     

    12 
Transporte en 
Vehiculo  

MES 3.000.000,00 50% 18.000.000     

    12 

Ensayos de 
laboratorio : 
densidades , 
ensayos de 
resistencia a la 
compresión, ensayo 
de asentamiento 

MES 3.489.337,00 50% 20.936.022     

    12 
Alquiler de equipos 
de topografia 

UND 3.000.000 50% 18.000.000,00 

  

  

            

                    

    SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) 
 $                
73.684.842,00  

    

    SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $              
241.120.000,00  

    

    PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)  0     

    VALOR TOTAL BÁSICO 
 $              
314.804.842,00  

    

    IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
59.812.920,00  

    

    COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
374.617.762,00  

    

    
NOTA: Para el Director de interventoría y residente de interventoría, cuentan con un mes 
más (13 Meses) para liquidar contrato. 

    

    FIRMAS:             

                    

                    

    
Nombre y firma del representante legal del 
Proponente 

Nombre del Proponente 
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    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  n
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  CTproponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


  n


    Utilidad   operacional Patrimonio


    Utilidad   operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  n


    P u n t a j e  A s i g n a r =  [  { 1 −  |   M e −   V  i  M e | } ∗ P u n t a j e   m á x i m o ]


    P u n t a j e  A s i g n a r =  [  { 1 −  |     V  M e −   V  i    V  M e | } ∗ P u n t a j e   m á x i m o ]


  M G =     V 1 ∗   V 2 ∗   V 3 ∗ … ∗   V  n  n


    P u n t a j e  A s i g n a r =  ( [ 1 −  (    | M G −   V  i |  M G ) ) ∗ P u n t a j e   m á x i m o


      X  A - =   (   V  m a x +   X - ) 2


    V  m a x


    X -


      X  A -


    P u n t a j e  A s i g n a r =  {    P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 −  (       X  A - −   V  i      X  A - ) )   P a r a   v a l o r e s   m e n o r e s   o   i g u a l e s   a       X  A -               P u n t a j e   m á x i m o ∗  ( 1 − 2 ∗  (    |       X  A - −   V  i   |      X  A - ) )   P a r a   v a l o r e s   m a y o r e s   a       X  A - }


      X  A -


    V  i

