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SAMC-MP-004-2026
ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EiSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMON
BARRANTES SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PISBA, BOYACA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecucion de obras de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de la infraestructura de la
Institucion Educativa Ramon Barrantes, sede principal del Municipio de Pisba. La intervencion solucionara filtraciones severas,
deterioro estructural de cubiertas, y garantizara la sustitucion de materiales que representan un riesgo de salud publica como
el asbesto-cemento.

Asimismo, se realizaran las adecuaciones fisicas necesarias para modernizar y dotar los espacios sanitarios, garantizando
condiciones de higiene y seguridad para los estudiantes de la institucion.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Las edificaciones a intervenir se encuentran en zona urbana y presentan actualmente las siguientes condiciones criticas:
Institucion Educativa Ramon Barrantes Sede Principal

La infraestructura cuenta con cubiertas en teja de ashesto-cemento y estructuras de madera en avanzado estado de deterioro.
Es una prioridad legal y de salud publica realizar el desmonte cuidadoso de 112,61 m? de este material y sustituirlo por una
cubierta tipo UPVC (termoacustica y libre de asbesto) apoyada sobre una nueva estructura metélica. Esto debe
complementarse con la adecuacion de canales y bajantes de aguas lluvias. Por otro lado, los espacios interiores y baterias
sanitarias requieren una intervencion integral que contempla la demolicion de enchapes ceramicos defectuosos, el desmonte
de los aparatos sanitarios antiguos y el alistado de pisos para la instalaciéon de 73,60 m? de nueva ceramica. Se requiere la
dotacion de baterias sanitarias infantiles, lavamanos, pintura en muros (vinilo), pintura tipo Koraza para fachadas y aplicacion
de esmaltes en la carpinteria metalica para rehabilitar el espacio y dejarlo apto para el uso educativo institucional.

2.1. Localizacion

Las intervenciones se realizaran en el casco urbano del Municipio de Pisba, Boyaca, sobre las siguientes instalaciones de
propiedad municipal:

* Institucién Educativa Ramon Barrantes C 3 1 44
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Figura 1.1. Localizacién del proyecto de las instalaciones publicas
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar comprenden el mantenimiento y mejoramiento de la institucion, organizadas en los siguientes
tres (3) componentes de intervencion:

3.1 Componente de Preliminares

Comprende el desmonte de 112,61 m? de cubierta en teja de asbesto-cemento con la debida disposicién final, el desmonte de
36,05 m? de estructura en madera para cubierta, preparacion de filos y dilataciones (60 ml), lavada y adecuacion de fachada
(110,17 m3), demolicién de 73,60 m? de enchape ceramico antiguo y el desmonte de 4 combos sanitarios existentes, incluyendo
el retiro y acarreo de materiales sobrantes.

3.2 Componente de Acabados
Comprende el suministro e instalacién de vinilo tipo | sobre pariete o estuco (188,45 m?), pintura Koraza o similar para fachadas
(110,17 m?), esmalte para lamina lineal (288,90 ml) y l&mina llena (7,68 m?). Asi mismo, incluye el alistado de pisos y la

instalacién de 73,60 m? de piso en ceramica, complementado con la modernizacién hidrosanitaria que abarca el suministro e
instalacion de 2 sanitarios infantiles, 2 lavamanos infantiles y 2 combos sanitarios estandar.
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3.3 Componente de Cubierta y Herrajes

Consiste en la fabricacién, ensamblaje y montaje de 362,71 kg de estructura metalica, protegida con esmalte sintético y
anticorrosivo. Sobre esta se instalaran 122,63 m? de cubierta tipo UPVC, 14,16 ml de caballete UPVC, 28,32 ml de canal PVC
de aguas lluvias y 10 ml de bajantes. Incluye la instalacién de cerraduras institucionales (4 und) y el aseo general para la
entrega final.

3.4 Fases y etapas del proyecto

El proyecto se ejecutara en una sola fase constructiva durante el plazo contractual de tres (03) meses. Las etapas constructivas
previstas son las siguientes:

o ETAPA 1 - Alistamiento y Trabajos Preliminares (Mes 1): Suscripcién del Acta de Inicio, instalaciéon de campamento,
sefalizacion, aprobacion del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y SST. Ejecucién del Capitulo 1 (Preliminares): desmonte
de cubierta de asbesto-cemento aplicando el protocolo de la Res. 0038/2021, desmonte de estructura de madera,
demolicién de enchapes, adecuacién de fachadas y desmonte de aparatos sanitarios.

e ETAPA 2 - Cubiertas y Estructuras (Mes 2): Ejecucion del Capitulo 3 (Cubierta y Herrajes): Montaje de la nueva
estructura metalica, instalacion de la cubierta tipo UPVC, caballetes y sistema de recoleccion de aguas lluvias (canales y
bajantes).

e ETAPA 3 - Acabados y Cierre (Mes 2): Ejecucion del Capitulo 2 (Acabados): Alistado y enchape de pisos en cerdmica,
instalacién de dotacién sanitaria infantil y estandar, aplicacion de pinturas interiores, fachadas y esmaltes. Limpieza final,
retiro de sobrantes, presentacion de planos récord, entrega de certificados y suscripcién del Acta de Recibo Final.

a. items de pago:

El contrato se ejecutara por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. Los items de pago corresponden a las actividades definidas
en el Formulario 1 — Presupuesto Oficial del proceso SAMC-MP-002-2026, organizados en tres (03) capitulos. A continuacién,
se relacionan todos los items de pago con sus cantidades, unidades y valores unitarios:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

item Ref. Descripcion Cantidad | Unidad

1 PRELIMINARES

DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

101 20150 (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 11261 M2

- 20155 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE 505 "
: o1 FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) :

1.03 10301 FILOS Y DILATACIONES EN PARETES §0.00 ML

1.04 REF. 2.04.08 LAVADA Y ADECUACION DE FACHADA PARA APLICAR PINTURA 1047 | M2
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DEMOLICION DE ENCHAPE CERAMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE

1.05 20123 HASTA S Kl 7360 M2
1.06 REF. 2.12.175 DESMONTE DE COMBO SANITARIO INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS .00 UND
SUBTOTAL PRELIMINARES
Item Ref. Descripcion Cantidad | Unidad

2 ACABADOS ]
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO | SOBRE PARETE O ESTUCO A
2,01 2.07.14 Sl ’ 188.45 M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA
202 20715 FACHADAS TRES MANOS 1047 M2
203 207.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS 288.90 WL
2.04 2.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS 768 M2
2.05 2.05.19 PISO EN CERAMICA 7360 M2
2.06 212178 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL 2.00 UND
2.07 212174 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INFANTIL 2.00 UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y
2.08 212175 RS 2.00 UND
2.09 20504 ALISTADO DE PISO 155 E: 4,0CM 7360 M2
SUBTOTAL ACABADOS
Item Ref. Descripcion Cantidad | Unidad
3| CUBIERTA Y HERRAJES
01 31391 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, FIGURADA Y/O ROLADO, - .
ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA
3.02 20825 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO UPVC 12263 W2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.
303 2.08.04 AMAZONAS O SIMILAR). 28.32 ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA,
304 208.03 (REF.AMAZONAS O SIMILAR) 10.00 ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA BANO DE PALANCA METALICA
305 21704 USO INSTITUCIONAL 400 UND
3.06 REF. COT +2.0525 SUMINISTRO E INTALACION DE CABALLETE UPVC 1416 WL
. 31328 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SINTETICO PARA ESTRUCTURA - ‘G
METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).
08 1011 ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES INCLUYE MUROS, | 10 o2 "
FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y CIELORASOS

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es el establecido en la seccién

1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién o interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del

valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del

valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

Justificacion sobre el otorgamiento de anticipos

La Entidad, tras realizar el estudio del sector y evaluar la naturaleza del presente proceso de contratacion, ha determinado
excluir el otorgamiento de anticipo al contratista. Esta decisién se fundamenta en los siguientes aspectos técnicos y
financieros:

1. Plazo de ejecucion: La duracion del contrato es de solo uno punto cinco (1.5) meses, periodo que se considera
insuficiente para la amortizacion financiera adecuada de un anticipo y que, por el contrario, dificultaria la gestion
administrativa y el control fiscal de los recursos entregados.

2. Modalidad de pago: El contrato se ejecutara bajo el sistema de Precios Unitarios, mediante el cual la Entidad cancela al
contratista contra la ejecucion y recibo a satisfacciéon de cantidades de obra previamente aprobadas. Esto permite al
contratista obtener flujo de caja mediante la presentacion de actas parciales mensuales.

3. Capacidad financiera: Se requiere que el proponente acredite la solvencia financiera necesaria para asumir los costos
de movilizacién, insumos, mano de obra y equipos desde el inicio de la obra, sin depender de recursos publicos
anticipados.

4. Mitigacion de riesgos: La exclusion de anticipos reduce significativamente el riesgo de incumplimiento contractual y

simplifica los procesos de control, vigilancia y liquidacion, garantizando que el pago se encuentre estrictamente ligado a
la obra realmente ejecutada

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El contratista debera atender las siguientes condiciones particulares durante la ejecucion del contrato:

a) Manejo de Asbesto: Para el desmonte de la cubierta en la Institucion Educativa, cumplir estrictamente la Ley 1968 de
2019y la Resolucion 0038 de 2021. El personal deberéa contar con EPP requeridos y el material deberéa ser transportado
con certificado de disposicion final.
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b) Trabajo en Alturas: Todos los trabajos en fachadas, cubiertas e impermeabilizacién cumpliran la Resolucion 4272 de 2021

del Ministerio de Trabajo. El personal debera acreditar certificacion vigente en trabajo seguro en alturas.

¢) Licencias y Permisos: Por tratarse de obras de mantenimiento, mejoramiento y reparaciones locativas sobre inmuebles

existentes, de conformidad con el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 y el articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, no
se requiere Licencia de Construccién.

d) Residuos de Construccion y Demolicion (RCD): La gestion de escombros y RCD se regira por la Resolucion 472 de 2017

6.1.

y su modificatoria Resolucion 1257 de 2021.

Especificaciones técnicas

Todas las intervenciones se realizaran conforme a la normatividad técnica vigente en Colombia, incluyendo:

6.1.1.

NSR-10 (Decreto 926 de 2010 y modificatorios): Para aspectos estructurales y no estructurales de mamposteria y
cubiertas.

RETIE (Resolucién 40117 de 2024): Aplicable a cualquier adecuacién de redes o puntos eléctricos que puedan verse
afectados.

RAS (Resolucion 0330 de 2017): Para el manejo e instalacion de canales de aguas lluvias (PVC).

Resolucién 4272 de 2021 y Circular 0036 de 2022: Trabajo Seguro en Alturas.

Resolucién 2413 de 1979: Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién.

Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6: SG-SST.

Resolucion 20243040045005 de 2024 del MinTransporte: Sefializacidn de obras.

NTC 4143, NTC 4145, NTC 4279, NTC 6047: Normas de accesibilidad universal (Ley 1618/2013).

Ley 1968 de 2019 y Resolucion 0038 de 2021: Prohibicion y protocolo de manejo de asbesto.

Resolucién 472 de 2017 y Resolucion 1257 de 2021: Gestién integral de RCD.

Resolucion 194 de 2025 y Resolucion 0549 de 2015: Construccion sostenible.

Ley 1796 de 2016 y Decreto 282 de 2019: Vivienda Segura.

Especificaciones técnicas de materiales

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y contaran con aprobacién previa de la Supervision. A
continuacion, se establecen las especificaciones minimas por tipo de material:

PINTURAS Y ACABADOS: Vinilo tipo | marca reconocida; pintura Koraza para fachadas con tres manos de aplicacion.
Esmalte sintético para carpinteria y estructura metalica sobre base de anticorrosivo.

PISOS: Ceramica de alto trafico para uso institucional, instalada sobre alistado de piso con mortero 1:5.

APARATOS SANITARIOS: Combos sanitarios institucionales, sanitarios infantiles y lavamanos infantiles en porcelana
sanitaria de alta resistencia, incluyendo griferias institucionales.

CUBIERTAS: Cubierta tipo UPVC termoacustica, con garantia del fabricante, UV estabilizado. Estructura metalica
ensamblada y montada manualmente.
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o CANALES PVC: Tuberia y accesorios PVC para aguas lluvias con sello ICONTEC.
6.1.2. Pruebas y ensayos

El Contratista asumira los costos de los ensayos de laboratorio que la Supervision considere necesarios para verificar la calidad
de los materiales. Los resultados de laboratorio seran entregados directamente al Supervisor del contrato. Se realizaran como
minimo los siguientes ensayos cuando la Supervisidn lo requiera:

Resistencia a la compresion de morteros y bloques de arcilla (NTC 4026).

Ensayo de adherencia de pinturas y estucos.

Verificacion del espesor y gramaje del manto asfaltico (NTC 4163 o equivalente).

Prueba de estanqueidad en areas impermeabilizadas (prueba de charco 48 horas).
Verificacion de especificaciones de cubierta UPVC (certificado de fabrica y ficha técnica).

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del Contrato

Para la debida ejecucidn del Contrato de Obra, la Entidad entregara al Contratista que resulte adjudicatario los siguientes
documentos e insumos:

Estudios y Documentos Previos del proceso de contratacion.

Anexo Técnico y especificaciones generales.

Formulario de Presupuesto Oficial con las cantidades de obra aprobadas.

Planos, esquemas o memorias fotograficas de detalle de las areas a intervenir (Institucidn educativa), en caso de contar
con ellos.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

La ejecucion de las actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuacion fisica se regira por las siguientes directrices y
normativas técnicas sectoriales, las cuales el CONTRATISTA debe aplicar estrictamente segun el tipo de infraestructura
intervenida:

o Infraestructura Educativa: Los trabajos deberan alinearse con la NTC 4595 (Planeamiento, instalaciones fisicas y dotacidn
para centros educativos), garantizando que las adecuaciones de espacios no alteren la funcionalidad ni la seguridad de
los usuarios.

e Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Dada la naturaleza de las obras de mantenimiento (cubiertas y fachadas), se dara
estricto cumplimiento a la Resolucion 4272 de 2021 (Trabajo seguro en alturas) y la Ley 1968 de 2019 (Prohibicién de
asbesto), asegurando el desmonte controlado y la disposicion final certificada de materiales peligrosos (asbesto-
cemento).
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e Gestion Ambiental de RCD: El manejo de Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) se ejecutara conforme a la
Resolucién 472 de 2017, garantizando su clasificacién y disposicién en sitios autorizados, evitando cualquier impacto
negativo en el entorno urbano de Pisba.

e Sefalizacidn y Seguridad Vial: En caso de que las obras afecten el transito peatonal o vehicular, el CONTRATISTA
instalara sefializacion preventiva segun la Resolucion 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte.

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas debera garantizar los
siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones entregadas por la Entidad.

La estabilidad de la obra contratada y la seguridad de los usuarios de los inmuebles.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan materiales y elementos constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) durante la ejecucion.

El cumplimiento de los aspectos de construccion sismorresistente segiin NSR-10.

No afectar el normal funcionamiento administrativo de las edificaciones ni las demas actividades que se ejecuten
simultaneamente.

DW=

Para el desmonte de cubiertas de asbesto-cemento, el Contratista implementara el protocolo establecido en la Resolucién 0038
de 2021, incluyendo: delimitacion de area de trabajo, uso de EPP completo (respirador P100, traje Tyvek, guantes),
humedecimiento controlado del material, embalaje en doble bolsa debidamente sellada y rotulada, y transporte a escombrera
o sitio de disposicion final autorizado que acepte este tipo de residuos peligrosos.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultaneamente.
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El Contratista debera implementar durante la ejecucién del contrato las siguientes medidas de sostenibilidad ambiental, de
conformidad con la Resolucion 194 de 2025 y la Resolucién 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda:

a) GESTION DE RCD: Todos los residuos de construccion y demolicién (escombros, retiro de pintura, materiales sobrantes)
seran transportados y dispuestos en sitios autorizados (escombreras certificadas), con los respectivos certificados de
disposicion final. Cumplimiento de la Resolucién 472 de 2017 y Resolucion 1257 de 2021.

b) RESIDUOS PELIGROSOS: Las tejas de asbesto-cemento desmontadas se clasifican como residuos peligrosos (RESPEL)
y deben ser gestionadas por empresa autorizada, con entrega de certificado de disposicion final ante la autoridad ambiental
competente (CORPORINOQUIA).

c) RUIDO Y POLVO: El Contratista adoptara medidas para el control de ruido y polvo durante la ejecucion de las obras,
especialmente en areas de circulacién peatonal y laboral de los inmuebles.
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d) INFORMES PERIODICOS: En los informes de ejecucion se dejara constancia del cumplimiento de los criterios ambientales,
cronograma de proyeccién vs. ejecucion, y soportes de disposicion de residuos.

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia sobre:

1.

2.

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores
de gestion ambiental y social.

Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los
retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de
educacion y capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y
convocatorias del area de Gestion Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacién de personal de la comunidad, descrito en estos
numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes
descritos en el presente programa.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del anélisis de la informacién del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a.

b.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el Contrato y no
podran ser pedidas durante la seleccidn del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) 0 més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera
cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede
ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para este Proceso
de Contratacion.

El Contratista deberé informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion de
conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir
con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago
correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se
vinculan al proyecto.
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g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales) cada vez
que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido
para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al
contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la
cual solicita dicho cambio.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion

Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses

Maestria

Treinta y seis (36) meses

Dieciocho (18) meses

Doctorado

Cuarenta y ocho (48) meses

Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

» Un (1) Director/Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto
* Un (1) Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Requisitos de Experiencia Especifica

Minimo 18 meses en direccion o
coordinacion de obras de construccion,
mantenimiento o mejoramiento  de
infraestructura publica o institucional.
Minimo 12 meses en residencia o
interventoria de obras de construccion,
mantenimiento, mejoramiento 0
rehabilitacion  de edificaciones o
infraestructura institucional.

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General

Minimo 36 meses de experiencia
profesional general.

Director de Obra: Ingeniero Civil
Arquitecrto

Minimo 24 meses de experiencia
profesional general.

Residente de Obra: Ingeniero Civil
Arquitecrto

9. MAQUINARIA MiNIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:
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1. Andamios tubulares certificados (carga minima 200 kg/m?) en cantidad suficiente para las actividades de fachada y
cubierta.

2. Compresores y equipos de aspersion para aplicacion de pinturas.

3. Vehiculo de transporte para retiro de escombros y RCD, con capacidad de minimo 4 m?,

La maquinaria minima requerida seréa verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser pedida durante la seleccion
del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales serén las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras
e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las
explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria o supervision,
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones técnicas
establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la
obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de
materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se
encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas
por el Proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion del proyecto deben
ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria 0 supervision, segun la normativa
aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual
manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES
De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion de obra,
vallas informativas, iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y

coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes (Resolucion 20243040045005 de 2024 del Ministerio
de Transporte).

Se debera garantizar en todo momento el acceso seguro a las instalaciones por parte de los funcionarios, usuarios y comunidad
en general. Los costos de sefializacion estan incluidos dentro del componente de Administracion del AlU.
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12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion
de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demés dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de
comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuéles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del
Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con el art. 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, se reitera que, conforme al art. 2.2.6.1.1.10 del mismo decreto y
el art. 8 de la Ley 810 de 2003, los proyectos de reparaciones 0 mejoras locativas (mantenimiento e higiene, sin afectar
estructura portante, distribucion, caracteristicas funcionales o volumetria) NO requieren Licencia de Construccion. Por tanto,
no se tramitaran licencias urbanisticas.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

1. En caso de discrepancias entre las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA informara sobre ello al Supervisor, quien
decidira conjuntamente con el CONTRATANTE sobre la relacién entre estos documentos y su acatamiento.

2. Las aprobaciones, revisiones y autorizaciones para el inicio de cada actividad deberan tramitarse ante la Supervision con
anticipacion minima de dos (2) dias habiles.

3. El contratista presentara Informe Mensual de Ejecucion al Supervisor, acompafiado de registro fotografico, acta de obra con
cantidad ejecutada y balance financiero.

4. Toda actividad ejecutada sin autorizacién previa de la Supervisién seré considerada trabajo defectuoso o no autorizado y no
sera medida ni pagada, debiendo ser corregida a costo del Contratista.

5. Al finalizar las obras, el Contratista debera presentar los planos récord (as-built) de las intervenciones realizadas, en formato
digital (DWG y PDF) y fisico.

6. Los certificados de disposicién final de escombros, RCD y residuos peligrosos (asbesto) deben ser entregados al Supervisor
previo al tramite del Acta de Recibo Final.

7. El Contratista debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) especifico para el proyecto, coherente con los requisitos
de los criterios ambientales del factor de calidad y someterlo a aprobacién de la Supervision antes del inicio de obras.
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15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Para la correcta ejecucion del objeto contractual, el Contratista debera tener en cuenta y cumplir los siguientes documentos
técnicos, que serviran como guias de referencia y aplicacién obligatoria, sin que los mismos constituyan requisitos habilitantes

o0 de ponderacién para la seleccion:

v Manuales de aplicacién y especificaciones técnicas de los fabricantes para materiales especificos (ej. cubiertas UPVC,

mantos asfalticos, sistemas de pintura Koraza).

v" Guia conceptual y metodolégica de compras publicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (para

la gestidn de residuos y eficiencia de recursos).

v Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial (como referencia para cantidades y alcances).

v" Guia técnica para el manejo de asbesto y residuos de construccion y demolicién (RCD) segUin normatividad vigente.

En constancia, se firma en el Municipio de Pisba, Boyaca, en el mes de septiembre de 2026.

(ORIGINAL FIRMADO)

LEONEL IGNACIO AGUILAR OCHOA
Secretario de Obras Publicas y Planeacion
Municipio de Pisba — Boyaca

RESPONSABLES PROYECTO Y ELABORO REVISO APROBO
Nombre completo Leonel Aguilar Leonel Aguilar Leonel Aguilar
Cargo Secretario de Obras Publicas | Secretario de Obras Publicas | Secretario de Obras Publicas
y Planeacién y Planeacién y Planeacién
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