

Florencia, 18 de junio de 2026.

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

CERTIFICA:

Que la Secretaría de Infraestructura y PDA Departamental, radicó el proyecto de inversión denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE VALPARAÍSO Y ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**, el cual hace parte del plan de desarrollo departamental **"OBRAS Y NO PROMESAS 2024-2027"**.

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA HABILITANTE PARA LA
CONECTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

VALOR INICIAL: \$ 3.533.641.113,00

SECTOR: MINAS Y ENERGIA

Por un valor de **\$ 3.533.641.113,00**, el cual se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental bajo el Código **BPIN. 202600000014846**.



DIEGO FELIPE PINTO DIAZ
Secretario de Planeación Departamental

Revisado: Juan Carlos Riveros Sánchez – Profesional Universitario.
Anexos: N/A
Transcriptor: Edwin Ramiro Medina Quintero – Contratista Banco de Proyectos.

15
82

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO Y ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

TRABAJO: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO Y ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ									
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	SUELDO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	OCCUPACION DEL MES	DURACION DE LA OBRA (MESES)	SUBTOTAL	TOTAL	
1. COSTOS DEL PERSONAL EN LA OBRA									
1.1	COSTOS DEL PERSONAL EN LA OBRA								
1.1.1	DIRECTOR DE OBRA / Ing. Electricista	1	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	50%	6,00	\$ 2.250.000	\$ 13.500.000,00	
1.1.2	RESIDENTE DE OBRA / Ing. Electricista	1	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	100%	6,00	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000,00	
1.1.3	SUPERVISOR TECNICO DE OBRA: Técnico Electricista	3	\$ 1.750.950,00	\$ 249.095,00	100%	6,00	\$ 6.000.135	\$ 36.000.810,00	
1.1.4	PROFESIONAL SST	1	\$ 3.000.000,00	\$ 249.095,00	50%	6,00	\$ 1.624.548	\$ 9.747.285,00	
1.1.5	PROFESIONAL AMBIENTAL	1	\$ 3.000.000,00	\$ 249.095,00	40%	6,00	\$ 1.299.638	\$ 7.797.828,00	
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN LA OBRA						14.674.321	\$ 88.045.923,00	
	FACTOR MULTIPLICADOR (***)						1,823	\$ 72.461.794,63	
	(1) TOTAL COSTOS DEL PERSONAL							\$ 160.507.717,63	
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN									
2.1	COMPUTADOR, CAMARA FOTOGRAFICA O FILMADORA Y EQUIPO OFICINA		\$ 800.000,00			6,00		\$ 4.800.000,00	
2.2	COMUNICACIONES (Internet, servicio de fax, etc)		\$ 800.000,00			6,00		\$ 4.800.000,00	
2.3	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.		\$ 1.000.000,00			6,00		\$ 6.000.000,00	
2.4	GASTOS LEGALIZACION DEL CONTRATO (ESTAMPILLAS 9,75%)		\$ 19.885.096,00			1,00		\$ 19.885.096,00	
2.5	ARRENDAMIENTO OFICINA		\$ 800.000,00			6,00		\$ 4.800.000,00	
2.6	SERVICIOS PUBLICOS (teléfono, agua, energía, etc.)		\$ 526.148,61			6,00		\$ 3.156.891,37	
	(2) SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS							\$ 43.441.987,37	
	(3) TOTAL SUMA 1+2							\$ 203.949.705,00	
	IVA SOBRE (3)						19%	\$ 38.750.444,00	
	VALOR TOTAL ESTIMADO INTERVENTORIA							\$ 242.700.149,00	


 JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ
 Ingeniero Electricista
 M.P. QN205-109608
 C.C.N° 18.520.422 de Dosquebradas - Risaralda

ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO Y ALBANIA - CAQUETÁ