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GESTIÓN AMBIENTAL 3 

GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la 
gestión ambiental del proyecto. 

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los 
artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así como la 
Ley de Infraestructura 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el 
alcance de las obras y/o servicios contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los 
lineamientos generales de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan 
de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA). 

El proponente debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 
carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos 
en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de 
la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales - ANLA y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer 
las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o 
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la 
normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido 
de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, así como la 
imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista será sujeto de la aplicación de las 
sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de 
la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa. 

Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a 
las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, programas 
y obras deben ser simultáneas a la ejecución de las obras y/o servicios del contrato y dentro del plazo 
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades 
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte del formato 
de Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, del Manual de Interventoría de obra pública 
vigente. 

El contratista evaluará la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolución INVIAS 6725 del 28 de 
septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborización Escuelas Verdes”, el cual, de 
acuerdo con el artículo segundo, “(…) será aplicable a todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de 
Vías, incluyendo convenios con otras entidades.” Para la ejecución de este programa se considera lo establecido 
en el parágrafo del artículo segundo, “(…) no obstante la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia de su 
ejecución, según la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente, de acuerdo con el artículo séptimo 
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GESTIÓN AMBIENTAL 4 

de dicha Resolución, de ninguna manera, podrá considerarse como parte de las medidas compensatorias que 
impongan las autoridades ambientales, por la ejecución de proyectos viales. 

El contratista es responsable de entregar para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta a la 
Subdirección de Sostenibilidad – SS de INVIAS, una programación de la gestión ambiental en donde se 
identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la 
fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración de las medidas de manejo 
ambiental o PAGA, entrega de las medidas de manejo ambiental o PAGA, obtención de permisos, entrega de 
informes de avance a la gestión ambiental, ejecución de cada ficha, y demás gestiones relacionadas con el área 
ambiental) con su cronograma factible de ejecución. Dicha programación de requerirse su actualización por el 
desarrollo del proyecto deberá ser remitido de nuevo al Instituto bajo aprobación de la interventoría con la 
correspondiente justificación del cambio en su desarrollo. 

Se sugiere para la programación, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la información suficiente para 
el correcto seguimiento del proyecto por parte del contratista y la interventoría:  

1. Cronograma de cumplimiento con la siguiente información diligenciada de conformidad con los plazos 
establecidos en los pliegos de obra y/o servicio y de la interventoría. 
 

• Remisión de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 "Acta de radicación y actualización ambiental de 
proyectos" del Manual de Interventoría de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se 
encuentre vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 

• Entrega las medidas de manejo o PAGA, según corresponda, por parte del contratista a la interventoría 
y posterior remisión con concepto de aprobación a la Subdirección de Sostenibilidad. 

• Entrega de informes ambientales mensuales del contrato de obra y/o servicios a la interventoría, con la 
información suficiente que le permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoría (Si 
aplican). 

• Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminación del Contrato de Obra” del Manual 
de Interventoría de la Entidad vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 
que integran el Manual de Interventoría de Obra Pública, adoptado por el Director General del INVIAS mediante 
Resolución 319 del 26 de enero de 2022, o aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las actividades 
de seguimiento, control y coordinación a la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad,  desarrollada 
por el contratista, así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por las autoridades ambientales competentes.  

El contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o 
autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, el contratista y la interventoría debe verificar el estado 
de estos previo al inicio de las obras y/o servicios y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar 
las acciones pertinentes.  

La interventoría remitirá el concepto a la Subdirección de Sostenibilidad con copia a la Unidad Ejecutora, para 
análisis de posible reconocimiento dentro del Plan de Inversión Ambiental.  
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El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, según definición del Manual de 
Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas 
establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de las obras 
y/o servicios. Para la liquidación del contrato de obra y/o servicio, se debe presentar certificación expedida por 
la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a 
cargo de dicho contrato, así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas 
derivadas del objeto contractual. 

Igualmente, el Contratista es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y 
ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009 
modificada por la Ley 2387 de 2024. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a 
su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales 
cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos 
administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental 
competente en el acto administrativo que las imponga. 

1 ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O 
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA). 

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir 
al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental, 
contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y/o servicios y dando cumplimiento a los objetivos y metas 
ambientales nacionales. 

Los proyectos de instalación de señalización y obras asociadas en promedio son clasificados de Baja 
complejidad, al contemplar actividades que causan una muy baja alteración al ambiente natural (fauna, flora, 
paisaje, servicios y disponibilidad hídrica, calidad del aire, la población, entre otros). Si las actividades a ejecutar 
difieren de alguna(s) de las listadas en el volumen 5 – “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, subsección 1 – “A. MODO TERRESTRE-CARRETERO” del 
Decreto Único Reglamentario 1076-2015 (el que lo remplace o sustituya), el contratista debe gestionar ante la 
interventoría una certificación en la que se justifique las razones por las que el proyecto no requiere de la 
elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, previo análisis y revisión de lo establecido en 
la normativa aplicable. Esta certificación se deberá entregar a más tardar a los diez (10) días calendario de 
proferida la orden de iniciación del contrato de obra, mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad, 
con copia a la Unidad Ejecutora, la Dirección Territorial correspondiente. 

Para proyectos de complejidad Baja se deberá cumplir las medidas de manejo establecidas en la Guía de 
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO; no obstante, en el momento de 
determinar que el desarrollo del objeto contractual se clasifica en una categoría diferente a la complejidad Baja, 
el contratista deberá elaborar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, y deberá aplicar las medidas 
de manejo señaladas según el nivel de complejidad determinado, conforme a lo establecido en la Guía de 
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO. 

Las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Modo Carretero y Modos Marítimo y Fluvial, 
(en adelante la Guía), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos 
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que no requieren de licencia ambiental según las normas vigentes, siendo de obligatorio cumplimiento por 
contratistas e interventores.  

Las Guías están disponibles en el siguiente enlace: 

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos 

Las guías se materializan en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental “PAGA”. En este documento se deben 
establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que 
se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del tipo de actividad y 
de las características físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del área de influencia donde se desarrolla 
el proyecto, obra o actividad. 

La elaboración de las medidas de manejo ambiental o PAGA tiene los siguientes propósitos: 

▪ Identificar y acopiar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento de 
recursos naturales, en cuanto a identificación, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante 
las Autoridades Ambientales. 

▪ Mejorar la calidad de las obras y/o servicios y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada 
identificación y ponderación de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, 
mitigar o compensar, a partir de los programas contenidos en la Guía, que apliquen a cada contrato según 
las características ambientales donde se localice y alcance de este. 

▪ Establecer los indicadores de gestión y seguimiento ambiental, para las obras y/o servicios y el contratista. 
▪ Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales y particularmente 

con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento. 

▪ Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de 
proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras y/o servicios, no se 
cumplieron a cabalidad, a fin de que se evalúe la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar 
dentro del proyecto de obra y/o servicio que se contrató en el marco del proyecto en desarrollo. 

Adicionalmente, el documento de medidas de manejo ambiental o PAGA debe contener los siguientes criterios 
para la formulación: 

▪ Caracterizar el área de influencia directa del proyecto: Línea Base. 
▪ Determinar alcance de las obras y/o servicios.  
▪ Identificar y evaluar los impactos ambientales.  
▪ Adaptar los programas y subprogramas de la guía que aplican y definir medidas de manejo ambiental 

específicas para el proyecto con base en la caracterización abiótica, biótica y socioeconómica del área de 
influencia, línea base ambiental y la identificación y evaluación de los impactos ambientales estimados.  

▪ El alcance y contenido del documento las medidas de manejo ambiental o PAGA deben estar acordes con 
las especificaciones generales o particulares a ejecutar, al igual que con las condiciones propias del área 
de influencia, según los parámetros establecidos en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de 
Infraestructura del Subsector Vial del Instituto Nacional de Vías.  

▪ Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el documento PAGA, deben 
corresponder a los impactos identificados y al tipo de obras y/o servicios a ejecutar, las medidas 
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compensatorias deben formularse con base en el manual de compensación por pérdida de biodiversidad y 
otras disposiciones normativas ambientales que apliquen.  

Los formatos del Manual de Interventoría Obra Pública vigente que deben ser entregados al INVIAS son los 
siguientes: 

Gestión Inicial. 

De conformidad a lo establecido en la Guía de manejo Ambiental, el contratista debe establecer el nivel de 
complejidad del proyecto. De acuerdo con el nivel de complejidad, elaborar el documento las medidas de manejo 
ambiental o PAGA, establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.2.5.4.3, los parámetros de las Guías de 
manejo ambiental correspondientes y los criterios para la formulación de las medidas de manejo ambiental o 
PAGA indicados en el Manual de Interventoría Obra Pública. El documento con las medidas de manejo 
ambiental o PAGA debe ser entregado para aprobación por parte del contratista, junto con los siguientes 
documentos: 

• Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos, 
debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del 
Manual de Interventoría Obra Pública, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia, con los 
anexos requeridos en el formato. 

Adjuntar copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el 
desarrollo de las obras y/o servicios o en su defecto copia del trámite de solicitud del permiso ambiental 
efectuado ante la autoridad ambiental competente. En todo caso no se podrán intervenir recursos que no se 
encuentren amparados por el permisos o autorización correspondiente. 

Copia de los permisos ambientales y títulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los 
materiales de construcción sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se deberá remitir 
constancia de la autoridad ambiental que otorgó el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia 
de este. 

El contratista debe adjuntar en el documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA, las 
autorizaciones de los propietarios de los predios, en los cuales se efectuará la disposición de materiales 
sobrantes, y certificado de Planeación Municipal en el cual se verifique el uso del suelo de los lugares donde 
se dispondrán los materiales sobrantes.   En caso de que la Autoridad Ambiental competente lo exija, deberá 
aportar el concepto de viabilidad ambiental para la disposición en el predio previsto y autorizado por el 
interventor previo al inicio del proyecto. En ningún caso se realizará disposición de materiales en 
ecosistemas sensibles o zonas con cobertura forestal, declaradas o No declaradas, tales como humedales, 
zonas de recarga, bosques naturales o plantados, vegetación de páramo, bosque secundario, otras).  

Al respecto, el contratista deberá consultar los procedimientos constructivos de las obras públicas 
reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposición de 
escombros, se debe dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha 
reglamentación, así como la establecida en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del 
municipio. 
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• Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y firmados 
conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual de Interventoría Obra Pública, o 
aquellos que los sustituyan o modifiquen según vigencia, con los anexos requeridos 

El Documento con las medidas de manejo o PAGA debe remitirse a la interventoria en medio físico (impreso a 
doble cara) y en medio magnético con los Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 – Acta de Radicación y 
Actualización Ambiental de Proyectos y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, junto con los 
respectivos soportes;  para su revisión, aprobación y posterior remisión a la Subdirección de Sostenibilidad del 
INVIAS, según lo establecido contractualmente y/o que no supere el 15% del tiempo total de ejecución del 
contrato de obra y/o servicio. 

2 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O PAGA. 

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras y/o servicios, 
a partir de lo cual, se definen los programas de la Guía que aplican según el alcance y duración de las obras y/o 
servicios, y las condiciones de su área de influencia; esta evaluación tiene como propósito garantizar el 
desarrollo de unas obras y/o servicios sostenibles con su entorno social y ambiental, según la normatividad 
vigente.  

Bajo estos principios, el documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA elaborado por el contratista 
no debe transcribir los contenidos de la guía, sino particularizar cada uno de los Programas y Proyectos a las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos, 
conforme a lo indicado en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y/o la 
Guía Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, según aplique. 

De la valoración de estos resultados puede concluirse que alguno de los proyectos no aplique, ante lo cual el 
Contratista debe presentar la justificación correspondiente para sustentar esta decisión. 

Así mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales de construcción, le corresponde al 
contratista adoptar buenas prácticas de ingeniería y establecer los procedimientos constructivos que mejor se 
adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la generación 
de pasivos ambientales. 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras y/o servicios, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del 
área de influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento a las medidas de 
manejo ambiental o PAGA que debe corresponder al objeto y alcance de las obras y/o servicios y se convierte 
en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la interventoría y del INVÍAS. Las 
medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en las medidas de manejo ambiental o PAGA 
deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obras y/o servicios a ejecutar. 

El Contratista se obliga a elaborar las medidas de manejo ambiental o PAGA a partir de un reconocimiento de 
la zona en la que se desarrollará el contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para su 
elaboración y determinación de los programas y proyectos de la Guía aplicables, con sus correspondientes 
actividades, medidas y obras necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos 
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y potenciar los positivos. Esta actividad se debe cumplir conforme los lineamientos establecidos en las 
respectivas guías de manejo ambiental. 

Para elaborar o actualizar las medidas de manejo ambiental o PAGA puntual del proyecto, se sugiere el uso de 
la herramienta Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, la cual por definición es “el conjunto 
integrado de actores, políticas, procesos, y tecnologías involucradas en la gestión de información ambiental del 
país, para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social 
para el desarrollo sostenible”. Por lo tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el 
territorio, desde el aspecto ambiental, para así tomar decisiones más acertadas, en este caso las intervenciones 
que se realizaran por proyectos de infraestructura vial, férrea, marítima y fluvial. Por ello, los interesados, en 
este caso los contratistas de obras y/o servicios del INVIAS pueden acceder al SIAC para utilizar la información 
con el fin de elaborar un documento las medidas de manejo ambiental o PAGA más acorde a la realidad 
ambiental del área del proyecto.  

El documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA precisa las intervenciones a realizar, la demanda 
de recursos naturales necesarios para su ejecución (agua, materiales pétreos, intervención de material vegetal, 
remoción de suelo, vegetación para paisajismo, instalación de locaciones temporales, entre otros). El acopio y 
análisis de esta información permite identificar las necesidades de interacción con actores locales en cuanto a 
permisos que requieren de gestión previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta información es 
punto de partida para el análisis y evaluación de impactos ambientales, que determinan la aplicabilidad de los 
programas y proyectos contenidos en la Guía, de manera específica para el proyecto. 

3 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL. 

El establecimiento del presupuesto reconocido como el plan de inversión ambiental, debe partir de la 
verificación de cuáles responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las 
Especificaciones Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, 
de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo 
de la Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada. 

Las actividades ambientales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su 
porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras y/o servicios presentado en su propuesta, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental 
vinculado al proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos 
naturales; iii) Pagos evaluación y seguimiento de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental 
competente de carácter regional, exceptuando los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupación de 
cauce; iv) Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por 
permisos de ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y 
sólidos; vi) Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura 
temporal; vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo) y viii) 
Transporte del personal ambiental en obra y/o servicio.  

Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas, 
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades 
industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los permisos de 
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vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el 
funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como ítem de 
obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no solo las características 
técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformación 
de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la administración del proyecto según 
corresponda. 

Las cantidades y valores consignados del Plan de Inversión Ambiental – PIA, son responsabilidad exclusiva del 
Contratista de obras y/o servicios y la interventoría, verificando así mismo que los valores de los impuestos y 
gravámenes aplicables estén contenidos en los valores totales reportados. 

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica 
de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales 
(denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido. 

Al respecto se precisa que la actividad de Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos 
debe minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad 
ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el 
entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas tales como caída 
libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todos los casos realizando las 
actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar. 

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce 
serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades 
Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos 
establecidos por el Instituto. 

Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones 
Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida 
como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial. 
Para el reconocimiento por este rubro, la interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio 
cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos 
por el instituto en el Manual de Interventoría de Obra Pública, presentando para aprobación de la interventoría 
todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales 
y jurídicos que evidencien la decisión de reconocimiento propuesto. 

El contratista podrá requerir el reconocimiento de los pagos de evaluación y seguimiento necesarios dentro del 
corredor vial para el trámite de los permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, así como la 
sustracción de reserva o levantamiento de veda según aplique, como reembolso de gastos, presentando el acto 
administrativo por el cual se establece el valor a cancelar y los demás soportes que evidencien la necesidad del 
permiso. Las compensaciones ambientales derivadas de estos permisos podrán ser reconocidas por la provisión 
estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental-incluye PAGA”), en el 
presupuesto oficial. 
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De acuerdo con lo anterior, Contratista e interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde 
el inicio del contrato de obras y/o servicios, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el 
contratista deberá diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a 
la interventoría para su revisión y aprobación:  Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 - Plan de Inversión Ambiental, 
Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 - Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental; los cuales son anexos del Formato 
MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.  
 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 
especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo 
ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos 
excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un 
reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el Instituto, 
siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoría. Su costo total no debe superar 
la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto 
oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los 
requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de compensación 
ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de 
cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas que 
correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como ya 
se ha descrito. 

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demás actividades del contrato, 
están sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría de Obra Pública, vigente del INVIAS 
o aquel que lo sustituya y demás documentos contractuales. 

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al 
valor pactado y aprobado por la interventoria en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por 
lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste. 

El contratista debe tener en cuenta que todos los costos relacionados con el suministro de agua para los ítems 
de obra deben estar incluidos en los APUS correspondientes, por lo tanto, no será motivo de reconocimiento 
dentro de la Provisión Ambiental. 
 

Las Tasas por utilización del agua, por aprovechamiento forestal, retributivas y compensatorias, estarán a cargo 
de la administración del Proyecto. Las medidas compensatorias serán reconocidas por la Provisión Ambiental, 
es decir por el rubro de Gestión Social, Predial y Ambiental. 

La elaboración de informes ambientales del contrato está contemplada dentro del reconocimiento de la 
Administración del proyecto. De igual manera las respuestas a actos administrativos de control y seguimiento 
ambiental y documentos técnicos para la modificación de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
están contemplados dentro del reconocimiento de la Administración del proyecto.  

El Plan de inversión ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos 
contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda versión y versiones posteriores del plan 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Mínima Cuantía – Apéndice Gestión Ambiental 
Dirección Técnica de Estructuración 

 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 12 

de inversión ambiental deberá entregarse con concepto de aprobación por la interventoría procurando no 
superar el 40% del plazo contractual como periodo máximo. 

4 GESTIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MEDIAS DE MANEJO AMBIENTAL O PAGA. 

Los proyectos de instalación de señalización y obras asociadas en promedio son clasificados de Baja 
complejidad, al contemplar actividades que causan una muy baja alteración al ambiente natural (fauna, flora, 
paisaje, servicios y disponibilidad hídrica, calidad del aire, la población, entre otros). Si las actividades a ejecutar 
difieren de alguna(s) de las listadas en el volumen 5 – “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, subsección 1 – “A. MODO TERRESTRE-CARRETERO” del 
Decreto Único Reglamentario 1076-2015 (el que lo remplace o sustituya), el contratista debe gestionar ante la 
interventoría una certificación en la que se justifique las razones por las que el proyecto no requiere de la 
elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, previo análisis y revisión de lo establecido en 
la normativa aplicable. Esta certificación se deberá entregar a más tardar a los diez (10) días calendario de 
proferida la orden de iniciación del contrato de obra, mediante oficio dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad, 
con copia a la Unidad Ejecutora, la Dirección Territorial correspondiente. 

Para proyectos de complejidad Baja se deberá cumplir las medidas de manejo establecidas en la Guía de 
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO; no obstante, en el momento de 
determinar que el desarrollo del objeto contractual se clasifica en una categoría diferente a la complejidad Baja, 
el contratista deberá elaborar el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, y deberá aplicar las medidas 
de manejo señaladas según el nivel de complejidad determinado, conforme a lo establecido en la Guía de 
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO. 

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la 
Subdirección de Sostenibilidad con copia a la unidad ejecutora el documento con las medidas de manejo 
ambiental o PAGA, aprobado por la interventoría, junto con los formatos del Manual de Interventoría de Obra 
Pública vigente, debidamente diligenciados y aprobados y anexos de los soportes correspondientes. 

Para la aprobación de las medidas de manejo ambiental o PAGA por parte de la interventoría, esta debe verificar 
el contenido técnico y la consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las 
especificaciones generales y particulares de construcción, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad 
aplicable. 

El contratista debe presentar la justificación, en la que se soporte que el proyecto, obra o actividad a desarrollar, 
se encuentra incluida dentro de las previstas en el artículo primero del Decreto 769 de 2014, o aquella norma 
que lo modifique y/o sustituya.  
 

En caso que el proyecto, obra o actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y que se considere que sea 
de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente mediante un documento en el 
que de acuerdo con los impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la ejecución del 
mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje, tal como lo establece el parágrafo – Artículo 2 del Decreto 
769 de 2014. Esta gestión se debe adelantar previo a la ejecución del documento PAGA. 
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Considerando que la Subdirección de Sostenibilidad debe realizar la revisión del documento medidas de manejo 
ambiental o PAGA aprobado por la interventoría y en aras de agilizar el proceso de revisión, dicha interventoría 
deberá radicar copia digital de dicho documento por separado al área ambiental y área social. 

5 DETERMINANTES DE LA APROBACIÓN. 

Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos 
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual. 

Los plazos establecidos para la entrega de documentación (medidas de manejo ambiental o PAGA, informes, 
registros, permisos, autorizaciones y certificaciones), así como el contenido, la calidad técnica y/o jurídica de los 
documentos presentados deberán dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato. 

Los formatos del Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al cumplimiento 
de las medidas de manejo ambiental o PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas 
de obras y/o servicios y deben ser revisados y aprobados por parte de la interventoría. La firma de los mismos 
por los directores contratista y la interventoría ratifica la responsabilidad con la información contenida, como 
soporte contractual. La omisión en la presentación de la información de los formatos que hace parte de los 
instructivos MASPS-MN1-IN-1 y MASPS-MN1-IN-2 debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por 
la interventoría. 

En caso de posible incumplimiento de las medidas de manejo ambiental o PAGA, o que por inadecuadas 
prácticas al contratista se le impongan multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por INVIAS. La defensa jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y 
a su costa, manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad. 

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la interventoría debe solicitar la aplicación de multas, 
según lo establecido en la Resolución 718 de 01 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de 
multas e imposición de cláusula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS” 
 

El Contratista se compromete a garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 
técnicos, reglamentarios y contractuales, que no generará daño o perjuicio ambiental a nombre del INVIAS o de 
terceros por esta causa  y que adicionalmente no se generarán pasivos ambientales; por tanto las sanciones 
que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes estarán a cargo única y 
exclusivamente por el Contratista, las cuales serán canceladas por este sin acción a impetrar al INVIAS por sus 
acciones. El Contratista como titular y beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de las licencias, 
permisos y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo a su nombre, responderá de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones” y normas concordantes que la adicionen y/o modifiquen según el 
caso. 

6 FUENTES DE MATERIALES. 

El contratista es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 
necesarias para la ejecución de las obras y/o servicios contratados y se obliga a conseguir legal y oportunamente 
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todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y/o servicios y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad 
con las normas legales y reglamentarias tanto del Código de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; 
como lo pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y lo establecido sobre este 
aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. 

En lo pertinente al Pacto Intersectorial Madera Legal, el contratista debe cumplir a cabalidad con lo establecido 
en la Resolución 1909 de 2017, Resolución 1971 de 2019,  las cuales hacen referencia a salvoconducto Único 
Nacional en Línea, para la movilización de especímenes de diversidad biológica, y registro en el Libro de 
Operaciones Forestales en Línea. 

El contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberán cubrir, entre otros, todos los costos 
de explotación incluidos costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas, 
regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, 
transporte y descargue. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras y/o servicios, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al 
objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras y/o 
servicios. El Instituto no aceptará ningún reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o 
elementos de construcción ni transporte diferente a lo presupuestado en ítems de pago de las obras y/o 
servicios. 

7 GESTIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y GESTIÓN FINAL 

La interventoría debe ejecutar las acciones de verificación y control de los instrumentos ambientales y planes 
de manejo, durante el desarrollo del contrato de obras y/o servicios; se fundamenta en el reporte de las 
actividades de seguimiento periódico ambiental del estado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
de obras y/o servicios y seguimiento de inversión ambiental.  
 
El contratista de obras y/o servicios debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoría en medio 
magnético el informe y anexos, que presenten el avance de la gestión ambiental adelantada de acuerdo con los 
programas y proyectos establecidos en las medidas de manejo ambiental o PAGA (se deberá garantizar en todo 
caso que el archivo digital pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). El contratista debe 
entregar a la interventoría los informes a los cinco (5) días calendario del vencimiento del periodo respectivo. 
Como requisito para la validez de los informes, estos serán presentados con base en el formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental de Proyectos, juntos con los anexos establecidos en el Manual de 
Interventoría de Obra Pública, debidamente aprobado por la interventoría, dentro del plazo establecido. Todos 
los informes de avance presentados por el contratista deben generar concepto y aprobación por parte de la 
interventoría y serán presentados de manera consolidada en el Informe Estado Ambiental del Proyecto y en el 
Balance Ambiental a la Terminación del contrato de obras y/o servicios.  

El contratista está obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual 
de Interventoría de Obra Pública o aquel que modifique o sustituya, los cuales serán remitidos oportunamente 
a la interventoría para su revisión y aprobación. El contratista brindará a la interventoría la información y 
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documentación que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-2 

del Manual de Interventoría de Obra Pública o aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el 
contratista debe aportar la información y documentación solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los 
formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información 
contenida. 

A continuación, se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la 
Interventoría: 

• Instructivo MASPS-MN1-IN-1:  

MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos.  
MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversión Ambiental.  
MASPS-MN1-IN-1-FR-3: Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental.  
MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental de Proyectos. 

• Instructivo MSOAMB-MN-IN-2:  

MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.  
MASPS-MN1-IN-2-FR-2: Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos (Actualizada al 
último Trimestre y a la terminación del contrato de obra).  
MASPS-MN1-IN-2-FR-3: Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA                             
(Actualizada al último Trimestre y a la terminación del contrato de obra). 

 
Nota: Se resalta que el balance  ambiental a la terminación del contrato  de obras y/o servicios se debe ir realizando 
periódicamente (Trimestralmente) por el contratista, bajo la revisión y supervisión de la interventoría a través de la 
implementación  de los Formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos - 
Actualizada al trimestre y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA, los cuales se entregan 
en formato digital y/o físico, según se indique en los anexos al Informe Estado Ambiental de Proyecto-Formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-4.  Lo anterior con el fin de contar con una gestión oportuna que permita llevar a buen término al finalizar el contrato 
de obras y/o servicios el respectivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra MASPS-MN1-IN-2-FR-1. 

La información contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para 
el diligenciamiento por parte de la interventoria del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental 
de Proyectos del Manual de Interventoría de Obra Pública, y será remitida a más tardar a los diez (10) días 
calendario del vencimiento del periodo respectivo. 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obras 
y/o servicios, la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de 
Sostenibilidad con copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones emprendidas al respecto. 

Para la entrega del Último Informe Estado Ambiental del Proyecto, en caso de que la fecha de terminación de 
las obras no coincida, el contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación un informe parcial 
del mes o meses correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 

Al finalizar el contrato de obras y/o servicios a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, 
el contratista debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación la documentación 
establecida en el Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra en formato físico y magnético (según 
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lo establecido en el “Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obra”), la cual será el soporte 
de cumplimiento final de las obligaciones ambientales (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital 
pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). La interventoría remitirá el formato y sus anexos 
en original debidamente firmados con los demás anexos digitales a la Subdirección de Sostenibilidad, allegando 
copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial. 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminación del contrato de obras y/o 
servicios, el contratista debe anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1, 
debidamente diligenciado y firmado para revisión, complemento y aprobación de la interventoría: 
 

• Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos 
Administrativos 

• Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA 

• Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental  

• Anexo 4.  Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que 
el contrato de obras y/o servicios. No presenta Procesos en curso) 

• Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.  Para el caso de los proveedores de productos forestales 
empleados en el proyecto, se debe adjuntar la certificación de registro del Libro de Operaciones 
Forestales (LOF) y la certificación del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones 
Forestales. 

• Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto 

• Anexo 7. Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por 
concepto de las actividades del proyecto. 

• Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el 
proyecto. 

• Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 

• Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposición final de residuos 
ordinarios y peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad  

• Anexo 11. Documentación Ambiental del Contrato de obras y/o servicios y la Interventoría - Disco 
duro externo (Incluir Listado de Contenido Específico). 

 

Nota: Dentro del informe final y documentos anexos necesarios para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo 
de la interventoría deben entregar el Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de obras y/o servicios en el formato 
MASPS-MN1-IN-2-FR-1 con el respectivo pronunciamiento de la Subdirección de Sostenibilidad.  
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8 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 
a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la 
licitación, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 

• La Constitución Política de Colombia. 

• Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente. 

• Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 
de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

• Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 

• Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

• Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 
23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 

• Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

• Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 

• Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 

• Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, 
Ginebra. 

• Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre 
seguridad y salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT, 
Ginebra de 1988. 

• Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 
177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. 
Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 
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• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 

• Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 

• Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 

• Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra 
natural en obras y actividades. 

• Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 

• Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso 
comercial e industrial y en motores de combustión interna de automotores. 

• Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; 
y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

• Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene 
el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 

• Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 
servicio público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio. 

• Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se 
dictan otras disposiciones. 

• Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

• Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 
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• Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas 
de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de 
oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST). 

• Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas 
de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 

• Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas, 
baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 

• Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales 
de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad 
a realizar se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar 
las acciones correctivas o preventivas según sea del caso. 

• Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por 
el artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel. 

• Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones. 

• Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el 
artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo 
en los combustibles. 

• Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 
de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

• Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

• Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003. 

• Resolución 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la 
cual se establece las zonas compatibles de minería en la Sabana de Bogotá. 
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• Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los 
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 
motores de combustión interna de vehículos automotores. 

• Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

• Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua. 

• Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación. 

• Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de 
Minas y Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización 
temporal para materiales de construcción de carreteras. 

• Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en 
relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 

• Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones 
de referencia. 

• Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

• Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos 
peligrosos. 

• Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
adoptan los Formularios Únicos Nacionales. 

• Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995. 

• Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la 
aplicación de tasas ambientales. 
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• Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y 
Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y 
obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de 
carreteras. 

• Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el 
Decreto 2762 de 2005. 

• Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano. 

• Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la 
cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia 
para la calidad del agua para consumo humano. 

• Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 
reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 
móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones. 

• Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 

• Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 
el Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, 
al Suelo y a los Alcantarillados. 

• Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 

• Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

• Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de 
infraestructura de transporte. 

• Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en 
proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente. 

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente 
y desarrollo sostenible. 
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• Resolución 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las 
tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 

• Resolución 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vías. Por medio de la cual se crea el programa de 
arborización “Escuelas Verdes”. 

• Resolución 1909 de septiembre de 2017, establece Salvoconducto Único Nacional en Línea, para la 
movilización de especímenes de diversidad biológica.  

• Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relación 
con los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso 
Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 1971 de 2019, por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Línea y se 
dictan otras disposiciones. 

• Resolución 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de Interventoría de Obra 
Pública del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”. 

• Resolución 2335 del 07 de julio de 2022 “Por la cual se adopta la actualización de la Guía de Manejo 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura modo carretero 2022 y de la Guía de Manejo Ambiental de 
Proyectos de Infraestructura modos marítimo y fluvial 2022. 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2022). 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión 
2022). 

• Ley 2387 del 25 de julio de 2024 por la Cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental Ley 
1333 de 2009, con el propósito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los 
infractores y se dictan otras disposiciones. 
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