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LP-AIM-CO-004-2026 
 

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 
 

“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE 
BACHILLERATO DE LEJANÍAS, META” 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLEGIO 
DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE LEJANÍAS, META” se desarrollará en el área 
urbana del municipio de Lejanías, departamento del Meta, región de la Orinoquia colombiana, 
específicamente en la Institución Educativa CODEBAL, ubicada en la Calle 5 No. 19-08. La 
intervención corresponde a la construcción de un nuevo cerramiento perimetral y el mejoramiento 
del acceso principal, con una longitud aproximada de 487,26 m. 
 
El alcance del objeto comprende la construcción del cerramiento perimetral de la Institución 
Educativa CODEBAL y el mejoramiento del acceso principal, incluyendo las actividades de 
localización y replanteo, excavaciones, cimentación, mejoramiento en concreto ciclópeo, vigas 
de cimentación, pilotines, columnas y vigas de confinamiento, muros de mampostería confinada, 
elementos metálicos superiores y alambre de púas, así como los elementos de drenaje, accesos, 
acabados y demás obras complementarias requeridas para su adecuado funcionamiento. 
 
La necesidad de adelantar el proyecto obedece a las condiciones deficientes del cerramiento 
perimetral existente de la Institución Educativa CODEBAL, cuya malla eslabonada y elementos 
de soporte presentan deterioro por corrosión, pérdida de tensión, rupturas, desprendimientos y 
ausencia de algunos tramos. Esta situación facilita el ingreso no controlado de personas, 
animales y, en algunos sectores, vehículos, generando riesgos para la seguridad de estudiantes, 
docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa, así como para 
los bienes e instalaciones de la institución. La intervención permitirá disponer de un cerramiento 
seguro, resistente, funcional y adecuadamente delimitado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 
 
La Institución Educativa CODEBAL presenta un cerramiento perimetral que no garantiza 
condiciones adecuadas de seguridad ni aislamiento de sus instalaciones. El cerramiento 
existente está compuesto principalmente por malla eslabonada sostenida sobre postes 
metálicos, elementos que presentan desgaste, corrosión, pérdida de tensión, rupturas y sectores 
completamente desprendidos. Asimismo, se identificaron tramos en los que el cerramiento es 
inexistente o se encuentra deteriorado, dejando expuestas áreas vulnerables de la institución. 
 
Entre las principales condiciones identificadas se encuentran la malla eslabonada deteriorada, 
postes metálicos con oxidación avanzada, pérdida de verticalidad y deficiencias de anclaje, así 
como ausencia, corte o deterioro de elementos disuasorios ubicados en la parte superior. En 
determinados sectores, la inexistencia del cerramiento permite el ingreso no autorizado de 
personas y animales. Estas condiciones afectan el control del perímetro, la protección de los 
bienes institucionales y la seguridad de la comunidad educativa. 
 
Las zonas objeto de intervención corresponden al perímetro de la Institución Educativa 
CODEBAL, con una longitud aproximada de 487,26 m, y al área correspondiente al acceso 
principal. La alternativa contempla la construcción de un nuevo cerramiento mediante 
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mampostería confinada, cimentación corrida, pilotines, columnas y vigas de confinamiento, 
elementos metálicos y alambre de púas, de acuerdo con los estudios, diseños, planos, 
especificaciones técnicas y demás documentos soporte del proyecto. 
 
2.1. Localización 
 
El proyecto se localiza en el municipio de Lejanías, departamento del Meta, región de la Orinoquia 
colombiana, específicamente en la Institución Educativa CODEBAL, ubicada en la Calle 5 No. 
19-08, dentro del área urbana del municipio. La longitud aproximada del cerramiento a intervenir 
es de 487,26 m. 
 

Ilustración 1. Localización geográfica del proyecto 

 
 
3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 
 
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 
 
El objeto contractual comprende la construcción del cerramiento perimetral y el mejoramiento del 
acceso principal de la Institución Educativa CODEBAL, así: 
 

1. Actividades preliminares y de localización: localización, trazado y replanteo del 
cerramiento, descapote, demolición de concreto y muro existente, desmonte del 
cerramiento actual en malla eslabonada con postes de tubería galvanizada y alambre de 
púa, instalación de campamento, y transporte y disposición final de escombros y 
sobrantes. 

2. Cimentación y obras de soporte: excavación manual, relleno con material mixto de río, 
solados de limpieza, concreto ciclópeo, pedestales y viga de cimentación, conforme a los 
estudios y diseños del proyecto. 

3. Cerramiento en mampostería confinada: construcción de los muros en bloque Flexa No. 
5 y de los elementos de confinamiento mediante columnas de concreto reforzado, vigas 
sobre muro y alfajías, con el acero de refuerzo y la malla electrosoldada correspondientes. 

4. Cerramiento complementario en tela verde y malla electrosoldada: construcción de 
aproximadamente 596 m de cerramiento en tela verde y malla electrosoldada (H = 2,35 
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m), sobre estructura en madera común con bases en concreto, en los tramos del 
perímetro definidos por los estudios y diseños. 

5. Elementos metálicos y de seguridad: instalación de tubería metálica de remate embebida 
en las columnas y de alambre de púas en la parte superior del cerramiento, conforme a 
las especificaciones técnicas y de seguridad. 

6. Acceso principal: suministro e instalación del portón metálico de acceso previsto en los 
diseños, incluyendo los elementos de seguridad y control de ingreso correspondientes. 

7. Acabados y protección: pañete impermeabilizado en muros y culatas, y pintura vinilo tipo 
coraza en las superficies del cerramiento, para garantizar su durabilidad y adecuada 
integración con el entorno institucional. 

8. Mantenimiento del muro existente: lavado de las estructuras en concreto y/o metálicas 
que se conservan, mediante hidrolavadora, en los tramos del cerramiento que no son 
objeto de reconstrucción. 

9. Actividades de cierre: limpieza general, retiro de sobrantes, desmontaje de obras 
provisionales (campamento), verificación de las obras ejecutadas y entrega final del 
cerramiento y sus elementos complementarios. 

 
En términos de componentes técnicos, el contrato comprende actividades preliminares, 
movimiento y adecuación del terreno, cimentación, construcción de muros en mampostería 
confinada, un tramo complementario en tela verde y malla electrosoldada, elementos de concreto 
reforzado, elementos metálicos, alambre de púas, acceso principal, acabados, mantenimiento de 
los tramos de muro existente que se conservan, y demás obras complementarias, ejecutadas de 
manera articulada a lo largo del perímetro de la Institución Educativa CODEBAL. 
 
3.1. Fases y etapas del proyecto 
 
El proyecto no contempla una división formal en fases o etapas contractuales independientes. 
De acuerdo con el cronograma del proyecto, las actividades se ejecutarán de manera secuencial 
y articulada dentro del plazo total previsto para la obra, iniciando con las actividades preliminares 
y de localización, continuando con excavaciones y cimentación, construcción del cerramiento en 
mampostería confinada, instalación de elementos metálicos y de seguridad, intervención del 
acceso principal, obras complementarias y acabados, hasta la terminación, verificación y entrega 
de las obras. 
 
a. Ítems de pago: 
 
La tipología del contrato es de obra pública, bajo el sistema de precios unitarios, de acuerdo con 
las actividades, cantidades, unidades de medida y especificaciones técnicas generales y 
particulares establecidas en el Formulario del Presupuesto Oficial, las cuales se pagarán 
mediante actas parciales mensuales de obra ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría o supervisión del contrato. 
 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del Contrato de obra que se derive del presente Proceso de Contratación 
es de TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución previstos en el Pliego de 
Condiciones y en el Anexo 4 – Minuta del Contrato, de conformidad con la programación 
establecida para el proyecto. 
 
5. FORMA DE PAGO 
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La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM pagará las obligaciones económicas derivadas 
de la ejecución del Contrato de obra, producto del presente proceso licitatorio, de la siguiente 
manera: 
 

1. El noventa por ciento (90 %) del valor ejecutado se reconocerá mediante actas parciales 
de obra, de acuerdo con el avance físico efectivamente ejecutado y recibido a 
satisfacción. 

2. Las actas parciales de obra se suscribirán hasta completar como máximo el noventa por 
ciento (90 %) del valor del Contrato. El diez por ciento (10 %) restante será pagado con 
la liquidación del Contrato, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los 
requisitos establecidos para tal efecto. 

3. El valor de cada acta parcial se determinará con base en las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, verificadas y aprobadas por la Interventoría, multiplicadas por los precios 
unitarios que conformen la propuesta económica adjudicada. Para los bienes o servicios 
adicionales asociados a la obra pública incluidos en el Presupuesto Oficial, su 
reconocimiento procederá conforme a las unidades, cantidades, condiciones de ejecución 
y valores contractuales establecidos para cada componente. 

4. Para el trámite y pago de cada acta parcial será necesaria la aprobación previa de la 
Interventoría, acompañada de la correspondiente factura o documento equivalente y de 
los demás soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de seguridad 
social y contractuales exigidos. 

5. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y a la programación de giros de 
la Entidad, de conformidad con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC y las 
condiciones presupuestales aplicables al proyecto. 

 
La solicitud, radicación y cumplimiento de los requisitos para el pago estarán a cargo del 
Contratista, quien deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales, tributarias, 
laborales, de seguridad social, parafiscales y demás condiciones previstas en el Contrato y en 
los Documentos del Proceso. 
 
Los pagos corresponden a la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Igualmente, el 
Contratista deberá presentar como requisito para su pago la Factura o Cuenta de Cobro, según 
corresponda, y un informe parcial aprobado por la Interventoría, que contendrá como mínimo, 
entre otros, los siguientes aspectos: la relación de los documentos contractuales generados 
durante el periodo; valor contratado, ejecutado y por ejecutar; porcentaje de ejecución física y 
financiera a la fecha; plazo del Contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; 
suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados, con descripción 
general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas; registro 
fotográfico y/o fílmico; estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las mismas; 
equipos utilizados; personal profesional y técnico utilizado por el Contratista y aceptado por la 
Interventoría; planillas de nómina; una relación del empleo generado con este Contrato que se 
encuentre debidamente soportado durante el periodo del respectivo informe, discriminando dicho 
empleo por personal profesional, técnico, tecnólogo y personal no calificado; actas suscritas, 
describiéndolas y estableciendo su fecha o anexándolas; comprobantes de pago donde se 
demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF); paz 
y salvo del personal que laboró y labora con el Contratista durante el periodo de la respectiva 
acta; y copia del libro diario de obra (bitácora). 
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Para el pago restante del diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, que se efectuará con 
la liquidación del Contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la Interventoría, se requerirá 
que el Contratista cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes 
parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo 
concepto. 

• Allegue los comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por parte del 
Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). 

• Entregue la actualización de la Garantía Única, debidamente aprobada por la Agencia 
para la Infraestructura del Meta – AIM. 

• Presente el original de la Bitácora de Obra. 
 
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos 
relacionados, la Factura Electrónica de Venta o el documento de cobro que legalmente 
corresponda, cumpliendo los requisitos fiscales y tributarios vigentes, incluidos los establecidos 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las disposiciones aplicables al sistema de facturación 
electrónica. En la factura deberá constar, entre otros aspectos exigibles, la identificación de la 
operación, el número del Contrato y el concepto del bien, obra o servicio que se está cobrando. 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos presupuestales según el 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 

5.1 Anticipo  
 
La Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM entregará al futuro Contratista, en calidad de 
anticipo, el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor inicial del Contrato. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso, el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estarán supeditados en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la Interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación existente entre el saldo del anticipo y el saldo del 
valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual, siempre y cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses, situación 
que deberá ser controlada por la Interventoría. 
 
En consecuencia, el diez por ciento (10 %) del valor contractual reservado para el pago con la 
liquidación no estará sujeto a amortización del anticipo, toda vez que este deberá encontrarse 
totalmente amortizado dentro del término anteriormente señalado. 
 
La Entidad, a través de la Interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá 
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un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea la 
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META – AIM, el cual será vigilado por el 
Interventor del Contrato. 
 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del Contrato y se encuentre de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 
aprobado por el Interventor. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación deberá ser 
remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de 
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número y año del Contrato y el nombre del 
Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos 
a la cuenta que para tal efecto disponga la Entidad, informando el número y año del Contrato de 
obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, especificando el valor 
correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta, como mínimo, las siguientes 
reglas: 
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del 
plan de inversión aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad, 
lo cual deberá ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la 
Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución 
del Contrato. 

• En los casos de caducidad del Contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 
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gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de obra, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior y los giros y/o traslados realizados. 

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la Interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación existente entre el saldo del anticipo y el saldo del 
valor del Contrato. 
 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización 
total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, 
siempre y cuando el plazo inicial del Contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá 
ser controlada por la Interventoría. 
 
Nota 1. El porcentaje del anticipo previsto para el presente proceso se establece de conformidad 
con la Resolución No. 100-37-069 del 24 de marzo de 2023 de la Agencia para la Infraestructura 
del Meta – AIM. Las condiciones para su manejo y amortización se sujetarán a lo establecido en 
los Documentos Tipo aplicables, la Minuta del Contrato y las demás disposiciones legales y 
contractuales que regulen la materia. 
 
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
 
El proyecto se enmarca en el sector Educación y se articula con la política pública en la materia, 
particularmente con el Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental “Gobierno de la 
Unidad” 2024–2027, línea estratégica “Educación para los niños, niñas, adolescentes del Meta”, 
Sector 22 Educación, Programa Cobertura Educativa, Subprograma Estrategias de acceso y 
permanencia con inclusión, y con el Plan de Desarrollo Municipal “Lejanías Avanza 2024–2027”, 
dentro de las estrategias orientadas a garantizar condiciones adecuadas, seguras e inclusivas 
para la prestación del servicio educativo. 
 
El desarrollo del proyecto deberá dar cumplimiento a las disposiciones aplicables a la 
infraestructura educativa y a la construcción del cerramiento, entre ellas la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1075 de 
2015, la Ley 152 de 1994, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-
10, las normas técnicas aplicables a los materiales y procedimientos constructivos y demás 
disposiciones vigentes. 
 
Los estudios, diseños y documentos técnicos que sirven de base para la ejecución del Contrato 
corresponden a los elaborados para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODEBAL EN EL MUNICIPIO DE LEJANÍAS, 
META”, identificado con No. 1470608, incluyendo los componentes arquitectónicos, 
estructurales, técnicos, presupuestales y de cantidades de obra que hacen parte de los 
documentos soporte del proyecto. 
 
6.1. Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas aplicables al proyecto corresponden a las Especificaciones 
Generales de Construcción de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y a la normativa 
técnica sectorial vigente para cada disciplina, entre otras: 
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● Diseño estructural y sismorresistente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10), con sistema de resistencia sísmica mediante muros de 
mampostería confinada, cimentación con viga corrida, pilotines y mejoramiento en 
concreto ciclópeo, y elementos de confinamiento en concreto reforzado. 

● Infraestructura educativa: lineamientos y normas aplicables a la infraestructura educativa 
oficial, incluyendo la NTC 4595 en lo que resulte pertinente al entorno y funcionalidad de 
la institución. 

● Accesibilidad y seguridad: deberán atenderse las disposiciones vigentes aplicables al 
acceso, circulación, seguridad y protección de los usuarios de la institución educativa. 

● Diseño y ejecución de obras civiles: se deberán aplicar las normas técnicas colombianas 
y especificaciones de construcción correspondientes a concretos, acero de refuerzo, 
mampostería, elementos metálicos, cimentaciones y demás componentes del 
cerramiento. 

● Elementos eléctricos o complementarios: cuando se incorporen instalaciones eléctricas, 
iluminación u otros elementos que lo requieran, deberán cumplir con el RETIE, NTC 2050 
y demás normativa técnica vigente aplicable. 

 
El cerramiento proyectado tiene una longitud aproximada de 487,26 m y corresponde a un 
sistema de muros de mampostería confinada, apoyados sobre una viga de cimentación corrida 
y un mejoramiento en concreto ciclópeo, con pilotines en la base de las columnas. Los elementos 
de confinamiento corresponden a columnas de concreto reforzado y vigas sobre muro. 
Adicionalmente, se contempla tubería metálica embebida en las columnas para la instalación de 
alambre de púas. El Contratista deberá ejecutar la obra dando estricto cumplimiento a los 
estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas particulares entregados por la Entidad. 
 
6.1.1 Especificaciones técnicas de materiales 
 
Los materiales para emplear deberán cumplir con las especificaciones técnicas particulares del 
proyecto y con las Especificaciones Generales de Construcción de la Agencia para la 
Infraestructura del Meta. De acuerdo con los estudios técnicos, se contemplan concretos con 
resistencia mínima de 21,0 MPa para vigas de cimentación, pilotines, vigas sobre muro y 
columnas; acero de refuerzo ASTM A706 con límite elástico Fy = 420 MPa; y acero estructural 
ASTM A572 Grado 50 para perfiles, láminas y ángulos de ala mayor a 2”, así como ASTM A36 
para perfiles, láminas, embebidos y ángulos de ala menor o igual a 2”. Los demás materiales 
deberán corresponder a los definidos en planos y especificaciones particulares. 
 
6.1.2 Pruebas y ensayos 
 
Previo a la recepción de las actividades, el Contratista deberá realizar, por cuenta propia y a su 
costo, los ensayos y verificaciones requeridos para comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, incluyendo ensayos de resistencia del concreto, calidad del acero, 
compactación y capacidad portante del suelo cuando corresponda, así como las verificaciones 
de estabilidad, alineación, niveles, dimensiones y calidad de los elementos construidos. Los 
resultados deberán ser presentados a la interventoría o supervisión para su revisión y aceptación. 
 
6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 
 
Para la ejecución del Contrato, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM entregará al 
Contratista adjudicatario los estudios, diseños, planos y demás documentos técnicos que 
soportan la construcción del proyecto y que resulten necesarios para la correcta ejecución de las 
obras. 
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Los principales documentos e insumos técnicos corresponden a: 
 

Ítem Producto / Documento 

1 MGA / soporte de formulación del proyecto 

2 Documento Técnico 

3 Plan de Sostenibilidad 

4 Identificación de la Necesidad 

5 Plano de Localización 

6 Localización KML/KMZ 

7 Informe de Visita 

8 Presentación / socialización del proyecto 

9 Presupuesto Oficial 

10 Memorias de Cantidades 

11 Análisis de Precios Unitarios – APU 

12 Estudio de Mercado / Cotizaciones 

13 Especificaciones Técnicas 

14 Programación de Obra 

15 Programación Project 

16 Proceso Constructivo 

17 Análisis de riesgo 

18 Estudio Topográfico 

19 Estudio Ambiental 

20 Estudio de Suelos 

21 Plan de Manejo de Tránsito – PMT 

22 Diseño Estructural 

23 Memoriales de responsabilidad profesional 

24 Tarjetas profesionales 

25 Planos de las diferentes especialidades 

26 Acto Administrativo Lista de Precios 

27 Certificado de Precios Unitarios AIM 

28 Certificado EOT no zona de alto riesgo 

29 Certificado de Titularidad del Inmueble 

30 Certificado de Sostenibilidad 

31 Certificado de fuente de material 

32 Certificado de Uso del Suelo 

33 Licencia de Construcción 

 
El Contratista deberá conocer, revisar y confrontar, previamente a la ejecución de las actividades 
correspondientes, los estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas y demás información 
suministrada por la Entidad, desde el punto de vista de su constructibilidad, coordinación e 
implantación, frente a las condiciones verificables del sitio. 
 
Cuando identifique incompatibilidades, interferencias, omisiones, diferencias o cualquier 
condición que requiera definición técnica, deberá informarlo de manera oportuna y por escrito a 
la Interventoría, antes de ejecutar la actividad afectada, con el fin de adelantar las verificaciones 
y definiciones correspondientes. 
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La revisión y confrontación de los documentos técnicos por parte del Contratista no implica que 
este asuma la autoría ni la responsabilidad legalmente atribuida a los profesionales responsables 
de los estudios y diseños elaborados por terceros. Lo anterior no exime al Contratista de la 
responsabilidad que le corresponda por la correcta ejecución de las obras y por el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. Esta distribución de responsabilidades coincide con lo 
establecido expresamente en el EP. 
 
Cualquier ajuste, modificación, adaptación o complementación que resulte necesaria sobre los 
estudios o diseños deberá ser informada y sometida previamente a revisión de la Interventoría y, 
cuando corresponda, a la aprobación de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, del 
profesional responsable del respectivo diseño y/o de la autoridad competente. El Contratista no 
podrá implementar unilateralmente modificaciones a los estudios o diseños suministrados por la 
Entidad. 
 
6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 
 

● Infraestructura educativa: el Contratista deberá dar cumplimiento a las normas y 
lineamientos aplicables a la infraestructura educativa y a las condiciones de seguridad, 
funcionalidad y protección del entorno escolar. 

● Accesibilidad universal: el proyecto deberá garantizar condiciones de accesibilidad para 
toda la población estudiantil, en particular personas con discapacidad y movilidad 
reducida, conforme a la NTC 6047 y a la Ley 1618 de 2013. 

● Diseño estructural y sismorresistente: aplica la NSR-10 y los criterios establecidos en los 
estudios estructurales del proyecto para el sistema de muros de mampostería confinada, 
cimentación corrida, pilotines y elementos de confinamiento en concreto reforzado. 

 
6.4. Método Constructivo 
 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo 

con la NSR vigente. 
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente. 
 
7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL 
 
El proyecto incorpora los siguientes criterios de sostenibilidad técnico-ambiental, en armonía con 
la «Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible: 
 

● Plan de Gestión Ambiental o las medidas de manejo ambiental que correspondan al 
proyecto, de acuerdo con las obligaciones, actividades y costos definidos en el 
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Presupuesto Oficial, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales 
asociados a la ejecución de las obras. 

● Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la normativa 
vigente y con las actividades y costos definidos en el Presupuesto Oficial, orientado a la 
protección de la vida y salud de los trabajadores durante la ejecución del proyecto. 

● Manejo de tránsito, seguridad y señalización: se deberán implementar las medidas 
necesarias para garantizar condiciones seguras de circulación y acceso en el entorno de 
la institución educativa durante la ejecución de las obras, de acuerdo con las condiciones 
del sitio y las autoridades competentes. 

● Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD): el Presupuesto Oficial 
contempla el transporte y disposición final de escombros y sobrantes de cada capítulo de 
obra, en cumplimiento de la Resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 
de 2021. 

● La ejecución deberá priorizar el uso eficiente de materiales, la adecuada disposición de 
residuos de construcción y demolición, la protección de las áreas institucionales, el control 
de polvo, ruido y emisiones, y la conservación de los elementos existentes que no sean 
objeto de intervención. 

● Las medidas de accesibilidad, seguridad y protección de la comunidad educativa deberán 
incorporarse durante la ejecución, procurando mantener delimitadas y señalizadas las 
zonas de trabajo y evitando interferencias innecesarias con las actividades de la 
institución. 

 
Para este efecto, dentro de los informes periódicos se deberá dejar constancia sobre: 
 

1. Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un 
porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 

2. Cronograma de proyección vs. ejecución de las actividades incluidas, con las debidas 
justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales como sociales. 

3. Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 

4. Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que 
participaron en los programas y convocatorias del área de gestión social. 

5. Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la 
comunidad. 

6. Presentación de los documentos, fichas o soportes que acrediten el cumplimiento de cada 
uno de los componentes descritos en el presente numeral. 

 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 
 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez 
se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para 
dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida 
para este Proceso de Contratación. 
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c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados en la ejecución del contrato. 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (física o digitalmente) 
cada vez que la Entidad los requiera, de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido 
para cada uno. 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos 
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas. 

 
En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

Posgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
● Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
● No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 
 
El personal profesional y técnico mínimo requerido para la ejecución de la obra, conforme al 
Presupuesto de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) estructurado para el proyecto, 
corresponde al siguiente: 
 

● Un (1) Director de Obra 
● Un (1) Residente de Obra 

 
La escogencia de un (1) solo profesional por perfil clave obedece a la magnitud física y a la 
complejidad técnica del proyecto, correspondiente a la construcción de aproximadamente 487,26 
m de cerramiento perimetral y el mejoramiento del acceso principal de la Institución Educativa 
CODEBAL, conforme a las condiciones técnicas establecidas en los estudios y documentos 
previos. 
 
8.1. Requisitos del personal 
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Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia, proporcionales y adecuados al tipo de obra del sector 
educativo objeto del presente Proceso de Contratación: 
 

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Director de Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto N/A 

Residente de Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto N/A 

 
9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

1. Retroexcavadora. 
2. Volqueta. 
3. Mezcladora de concreto (trompo). 
4. Vibrador de concreto. 
5. Vibrocompactador. 
6. Equipo de soldadura. 
7. Grúa o malacate para izaje de estructuras metálicas. 
8. Andamios. 
9. Herramienta menor. 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante. 
 
10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo 
y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde 
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 
necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 
y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 
explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 
las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 
susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 
garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
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correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 
de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 
ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte 
de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación 
deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, 
las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio 
de las obras. 
 
11. OBRAS PROVISIONALES 
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor la construcción, mejoramiento 
y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del 
proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las 
fuentes de materiales, así como las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando 
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales, y las demás que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres 
y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante su 
ejecución. 
 
En caso de ser necesario, el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra 
y de los espacios requeridos para sus instalaciones provisionales, bajo su responsabilidad. 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para mantener condiciones 
seguras de acceso y circulación en la Institución Educativa CODEBAL y en las vías públicas o 
accesos cuyo uso comparta con otros usuarios o contratistas. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación 
del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar 
las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró, siendo responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 
 
12. SEÑALIZACIÓN 
 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y 
demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes, garantizando en todo momento la seguridad 
de la comunidad educativa durante la ejecución de las obras. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad define dentro del Presupuesto Oficial los costos directos e 
indirectos asociados a la señalización y a la valla informativa del proyecto, conforme a la 
Resolución 100-37-052 de 2024 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. 
 
13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
La Entidad deberá verificar, ante la autoridad municipal competente de Lejanías, los permisos, 
autorizaciones o licencias que resulten aplicables al proyecto de cerramiento, de conformidad 
con la normativa urbanística vigente. En caso de requerirse algún trámite, este deberá 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 04 del 09 de septiembre de 2024 
Página 15 de 15 

gestionarse previamente o durante la ejecución, según corresponda y de acuerdo con las 
responsabilidades definidas en los documentos del Proceso de Contratación. 
 
Para efectos de los trámites urbanísticos, se deberá verificar la naturaleza específica de las obras 
de cerramiento y las disposiciones del Decreto 1077 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o deroguen, determinando con la autoridad competente si se requiere licencia, permiso 
o autorización para la intervención proyectada. 
 
14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 
 

● Manual de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN): el 
Contratista deberá dar cumplimiento a los parámetros técnicos, arquitectónicos y 
espaciales establecidos en dicho manual para la construcción de sedes educativas 
oficiales, en cuanto a relación entre número de estudiantes y área construida, ambientes 
de aprendizaje flexibles, condiciones de ventilación e iluminación natural, y espacios 
complementarios. 

● NTC 4595 “Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares”: aplicable al 
diseño y construcción sismorresistente de las edificaciones escolares objeto del proyecto. 

● Ley 1620 de 2013 “Sistema Nacional de Convivencia Escolar”: el proyecto deberá 
garantizar ambientes escolares seguros, protectores y adecuados para el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

● Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Lejanías: la localización y 
características del proyecto deberán cumplir con los lineamientos urbanísticos y de uso 
del suelo aplicables, así como con las disposiciones relacionadas con accesos, seguridad 
y demás condiciones del entorno. 

 
15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
Las especificaciones técnicas particulares, los planos arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios y eléctricos, la memoria de cálculo de cantidades de obra, el Análisis de Precios 
Unitarios, el Presupuesto Oficial detallado y el cronograma del proyecto, elaborados por la 
Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), hacen parte de los documentos adjuntos al 
presente Proceso de Contratación y son de riguroso cumplimiento durante el desarrollo de las 
actividades contractuales. En estos documentos técnicos adicionales no se incluyen requisitos 
habilitantes, de ponderación o de participación para el proceso de selección. 
 
En constancia, se firma en Villavicencio, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 
2026. 
 
 
 

_________________________________________ 
Revisó y Aprobó FERNANDO FAJARDO ÁLVAREZ 

Director de Estructuración de Proyectos AIM 


