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el presente analisis del sector.

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

En desarrollo de lo sefialado en articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad Estatal debe hacer
durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Analisis de Riesgo”, La Alcaldia municipal de Guaduas elabord
el presente documento, en el que se plasma el anélisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el
proceso de contratacion para establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos y determinar los
requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La
medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracion de
planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para
la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general. Entender el mercado del bien o servicio que la
Entidad Estatal pretende adquirir permite disefiar el proceso de Contratacion con la informacion necesaria para alcanzar los objetivos,
eficiencia, economia, promocion de la competencia y manejo del riesgo. En cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, que establece el “deber de anélisis de la Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el
anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizaciones, técnica y de Analisis de Riesgo. La Entidad pone a disposicion el anélisis del sector econémico con el cual determind
las reglas de participacion en los estudios previos y en el pliego de condiciones de la presente convocatoria

1.2. INFORMACION GENERAL
1.21. OBJETO CONTRACTUAL:

La definicion del objeto contractual para el desarrollo de este tipo de proyectos se determina de acuerdo con las siguientes condiciones:

a. Por la entidad de conformidad con el tipo de obras a ejecutar y la ubicacion de las mismas dentro del municipio en
el area rural y urbana.
b. Por los objetos establecidos en los convenios celebrados con entidades publicas del orden nacional o departamental

0 adelantados con recursos del orden Nacional, Departamentales y Municipales debidamente formulados en las diferentes
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matrices metodologias y matrices, especialmente en la MGA.

C. Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varian de conformidad con los estudios realizados
por la Direccion de obras e infraestructura municipal acorde las necesidades de cada uno de los sectores que requiere
intervencion, estudios plasmados en los respectivos proyectos de inversion que son viabilizados en el banco de proyectos
municipal.

Alcaldia Municipal de Guaduas Cundinamarca se encuentra interesada en desarrollar las etapas pre y contractuales con el fin de
contratar la obra publica para la: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA”,

2. PERSPECTIVA LEGAL

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica Unitaria, descentralizada con autonomia de sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitando la
participacion de todos en las decisiones que los afectan en la vida economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion.

La Constitucion Politica de Colombia de 1991 en varios de sus articulos contenidos en los principios fundamentales (Art. 1 al 10) sefiala
como fines esenciales del Estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion. (Art. 2). De igual forma en su Articulo 5, se promulga que el Estado reconoce, sin
discriminacion alguna, la primacia de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institucion basica de la
sociedad.

La Administracion municipal de Guaduas Cundinamarca esta al servicio de los intereses de los habitantes del municipio, y de
conformidad a los principios del articulo 209 de la Constitucion Colombiana, y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su
actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad,
responsabilidad, transferencias, publicidad, contradiccion, e interdisciplinariedad, lo anterior sin perjuicio de la aplicacion de los demas
principios generales y especiales que rigen la actividad de la administracion publica de los servidores publico y contratista del estado.

El municipio de Guaduas Cundinamarca como ente fundamental de la division politico- administrativo del Estado tiene establecidas en
el articulo 311 de la Constitucion Nacional y la ley 136 de 1994, especiales funciones como: “la prestacion de los servicios piblicos,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, " cuya ejecucion se incluye en los instrumentos de planeacion como el programa de
gobierno del alcalde municipal, el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el plan financiero, el plan de inversiones y el
presupuesto municipal, siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas para el normal
funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las normas de contratacion publica como la
ley 80 de 1993 y demés que la modifican y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al Alcalde o su delegado mejorar la
calidad de vida de los habitantes contratando las obras publicas, la prestacion de servicios y la adquisicién de bienes necesarios
atendiendo las normas mediante los mecanismos pertinentes, especialmente el proceso de contratacion respectivo a través del cual
se escoja el contratista que presente la propuesta mas conveniente para satisfacer la necesidad que invoca la Administracion.

El Municipio de Guaduas Cundinamarca, en desarrollo, cumplimiento y aplicacion a su Objeto Institucional segun Articulo 2 de la
Constitucion Politica de Colombia, y a fin de cumplir con las metas establecidas en el PLAN DE DESARROLLO “GUADUAS
COMPROMISO DE TODOS", prevé como VISION: El Municipio de Guaduas Cundinamarca se proyecta para proximos afios, como
un territorio muy prospero y competitivo, adaptado a las dinamicas sociales, ambientales y econdmicas, guiado por la bisqueda de un
desarrollo sostenible con enfoque agropecuario, innovador y con una alta capacidad de respuesta, garantizando de esta manera el
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cubrimiento de las distintas necesidades de la comunidad y de las diferentes problematicas territoriales.

3. ANALISIS DEL MERCADO

Segun las camaras de comercio, ‘la actividad econémica esta dividida en sectores economicos’. Cada sector se refiere a una parte de
la actividad cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencia de otras agrupaciones. Su division
se realiza de acuerdo con los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos. Segun la division de la economia
clasica, los sectores de la economia son los siguientes: El sector primario: Esté formado por las actividades econdmicas relacionadas
con la transformacion de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Las principales actividades del sector primario
son la agricultura, la ganaderia, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Usualmente, los productos primarios son
utilizados como materia prima en las producciones industriales.

El sector secundario: Es el sector de la economia que transforma la materia prima, extraida o producida por el sector primario, en
productos de consumo, o en bienes de equipo, es decir, productos que seran utilizados en otros dmbitos del sector secundario,
comprende la artesania, la industria, la construccion, la mineria, asi como la obtencion de energia.

E| Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias
para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores
productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la
formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

En la definicion del sector al que pertenece el proceso de contratacion referido se evidencia que el sector secundario o sector industrial,
subsector industrial extractivo e industrial de transformacion, teniendo en cuenta que la presente modalidad de seleccion tiene dos
matices relevantes muy importantes como lo son la construccion, mantenimiento y adecuacion de obra plblica, por medio de productos
del sector industrial de la transformacion, pero también se encuentra la mano de obra ylo servicio profesional, el soporte técnico y el
talento humano calificado necesario para la puesta en marcha del objeto del presente proceso, este se relaciona al sector terciario 0
sector de servicios de la economia clasica Colombiana.

En conclusion, aunque presenta elementos del sector secundario o sector industrial, el presente proceso se encuentra definido en el
sector terciario o sector de servicios, actividades que guardan relacion con el objeto el cual es “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA
EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
POLIDEPORTIVO DE LA CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”.

4, ECONOMICO:
¢ Quiénes o que lo componen?

El contrato de obra se compone, por una parte, por la Entidad quien designara un funcionario, el cual ejercera la supervision juridica y
una interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental quien realizara el respectivo seguimiento y control al proyecto y el
contratista de obra quien sera el encargado de ejecutar las obras de “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO,
REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA
CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”. El contratista debe ser una persona idonea, con conocimientos,
experiencia y perfil que permita demostrar que tiene conocimientos en construccion y/o mantenimiento y/o adecuacion.

El analisis del sector econdmico permite establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los riesgos y
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determinar los requisitos habilitantes, este anélisis se encuentra relacionado con el comportamiento de la economia, el flujo del dinero,
bienes y servicios, tanto a nivel nacional, como intemacional. Es tanto cuantitativo como cualitativo, su evolucion histérica, y sus
tendencias, permite identificar las caracteristicas del mercado en el que compite.

Es por esto que la actividad econémica esta dividida en sectores economicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad
economica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de diferentes agrupaciones. Su
division se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos. Segn la division economica
clasica, los sectores de la economia son los siguientes: Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus
actividades directamente de la naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la
ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades econémicas relacionadas
con la transformacion industrial de los alimentos y otro tipo de bienes y mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacion
de nuevos productos. Se divide en dos subsectores. Sector terciario o de servicios: incluye todas aquellas actividades que no producen
una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia.

Ademas, El sector terciario de Colombia es uno de los més desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional
de Estadisticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja mas del 80 % de la fuerza laboral del pais. Del mismo modo, En economia,
el sector terciario es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los sectores primario
y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de ofrecer y distribuir productos.

Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. De lo anterior, se pueden clasificar como Actividades del sector terciario
colombiano: el grupo de actividades en las cuales se producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte
a los dos sectores anteriores, entre ellas Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la educacion, el sector financiero, etc.
contexto sobre el sector de “servicios a las empresas;

Para determinar la importancia del sector de la Consultoria es preciso referir que ésta se enmarca en lo que desde la planificacion del
desarrollo se ha denominado “programas y proyectos o estudios basicos”, que no generan productos tangibles, pero que sirven de
apoyo a otros proyectos, para ampliar su capacidad de beneficio. Asi mismo, sirven de fundamentacion a los proyectos productivos,
de infraestructura y de desarrollo social. Igualmente, son proyectos que cualifican procesos de desarrollo, permiten tratamientos
diferenciados y flexibilidad en el analisis, en la identificacion de los beneficios y en las fases o ciclos de su realizacion.

En el actual contexto de globalizacion e integracion econémica en el que se desarrollan las actividades empresariales e institucionales,
las organizaciones ya sean estas de naturaleza ptblica o privada, requieren de un conocimiento amplio e interdisciplinar para llevar a
cabo con éxito las funciones que constituyen su razon de ser. Es aqui donde el ejercicio de la consultoria en Colombia toma fuerza y
relevancia en el plano del desarrollo, fortalecimiento institucional, penetracion de mercados y ejecucion de obras o proyectos de alto
impacto. La consultoria puede comprender una gran cantidad de servicios profesionales especializados que tienen como objetivo
ilustrar a los que lo solicitan en un campo especifico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos
a nivel de desarrollo, disefio o evaluacion de factibilidad. Puede comprender ademas labores de investigacion o la supervision,
fiscalizacion, disefio y operacion, asi

Como se puede ver, la consultoria constituye en si misma un servicio y por lo tanto la medicion de su valor, sus limites, responsabilidad
e impacto se convierte en una tarea dificil tanto para los que solicitan dicho servicio como para aquellos que lo prestan y aun mas para
los agentes externos como las autoridades estatales, cuyo interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento
y la experiencia de quienes Ilevan a cabo la consultoria, en muchos casos dirige las decisiones, el curso de los proyectos y Ia ejecucion
de recursos en muchas entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por parte de los consultores
o firmas consultoras que ponen a disposicion de quien solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento técnico asi como la
experiencia comprobable y calificada con que cuentan.

4.1. ASPECTO ECONOMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCION
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indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C. Total nacional
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El DANE pone a disposicion de sus usuarios el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que
permite conocer la variacion promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccion de un conjunto
representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.

EI ICOCIV incluye dentro de la medicion, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de
subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1, 46 tipologias de obra, 316 capitulos constructivos asociados a las obras, ademés de la
agregacion de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, magquinaria, mano de obra, transporte,
materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados segUn dichos grupos y llegando
hasta 127 insumos.

Este boletin técnico presenta los resultados del ICOCIV (numero indice base diciembre 2020=100) disefiado a partir de Ia
implementacion de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores2. El ICOCIV permite contar con
resultados precisos, completos y versétiles respecto a la evolucion de los precios de los bienes y servicios req ueridos en la construccion
de las obras civiles.

4.1.1. Resultados mensuales (marzo 2026 / febrero 2026)
4.1.1.1. Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En marzo de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,02%, en comparacion con febrero de 2026. Tres de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio
nacional (1,02%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (1 ,46%), Tuberias para la
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conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder: tuberias y cables locales, y obras conexas
(1,41%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,20%).

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
(0,89%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,61%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucion mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C. al total. Total
nacional Marzo 2026

Caodigo agrupacion . Contribucion
gRegalp xanaé:lon (%) CPC r— (puntos
ompre agrupacion eso
arHp ’ porcentuales)
CPC
2026 2026
530201 Carreter?s, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, 55,65 0,89 050
puentes, carreteras elevadas y tuneles
505 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 4
20202 obras hidraulicas (acueductos) i 146 Q.08
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 1,41 0,27
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204  Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,61 0,06
530205
. 9,63 1,20 0,12
Construcciones
deportivas al aire libre
y otras obras de
ingenieria civil
Total 100 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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4.1.2. Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026, las mayores variaciones se evidenciaron en: Cables
locales y obras conexas (3,68%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,60%), Otras
obras de ingenieria civil (1,31%) y Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (1,18%). En cuanto las
subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las
lineas eléctricas (cables) (0,12%), Centrales eléctricas (0,60%) y Construcciones en minas (0,62%). (Anexo 3).

Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional
Marzo 2026

Contribucion al
Varlicion mu total nacional

Cédigo CPC CPC Peso % puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,92 0,45
53212 Ferrocarriles 0,58 0,65 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 0,71 0,01
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 0,72 0,02
53222 Tuneles 3,09 0,73 0,02
53731 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 160 0.07
excepto gasoductos ’ ' '
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,63 0,00
53233 Represas 0,03 1,12 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 T — 0,89 1,18 0,01
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 0,65 0,02
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 lineas :Iéctricas (cables) ’ ' 4,94 012 0,01
Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de
5325103 - tomiento de agua yP 6,27 0,69 0,04
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 3,68 0,20
53261 Construcciones en minas 491 0,62 0,03
53262 Centrales eléctricas 4,58 0,60 0,03
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 0,83 0,02
53290 Otras obras de ingenieria civil 7,36 1,31 0,10
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV,

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.
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41.3. Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con febrero de 2026 y segn tipologia de obra, las mayores variaciones se presentaron en:
construccion de lineas de media y baja tension (4,54%), fibra optica (2,83%) y telefonia fija (1,71%). Por su parte, las menores
variaciones mensuales, segun tipologia de obra, se observaron en: infraestructura de telecomunicaciones (0,02%) y
construccion de redes eléctricas (0,37%) y construccion obras de produccion petrolifera (0,40%). (Anexo 4).

Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segun tipologia de obra Total nacional
Marzo 2026

Construccion de lineas de media y baja tension — 4,54
S Telefonia fija _ 1,71
5
a Telefonfa movil _ 1,67
Sistemas de acueducto 1,62
000 1,00 2,00 3,00 4,00 500
Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra Total nacional
Marzo 2026

Infraestructura de telecomunicaciones l 0,02
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050

0.00 010 020 0,30 0,40 060

Varacsin (%)

Alcaldia Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (1,02%), se ubicaron en las tipologias: vias urbanas, construccion de
lineas de media y baja tension y vias interurbanas los cuales sumaron 0,57 puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.4.  Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precio con respecto a febrero de 2026 se presentaron en:
materiales (1,40%), mano de obra (0,94%) y maquinaria (0,72%). (Anexo 6).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segun grupos de costos Total nacional

Marzo 2026
Contribucién
Grupo Pesoo,  Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 » 2026
Materiales 81,31 1,40 0,72
Herramienta Menor 2,14 0,25 0,00
Maquinaria 12,71 0,72 0,09
Equipos 6,18 0,08 0,00
Mano de obra 16,89 0,94 0,18
Transporte 8,89 0,37 0,03
Equipos especiales para obra 1,89 0,07 0,00
Total 100,00 1,02 1,02

Fuente: DANE, ICOCIV.
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41.5. Variacion y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 20A.C.

En marzo de 2026, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparacion con diciembre de 2025. Tres de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima del
promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,63%),
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas (5,56%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras, calles, vias férreas y
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (4,39%) y Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%).
(Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacion y contribucion aio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPCV20AC.al
total.
Total nacional Marzo

2026
Caodigo agrupacion Variacion (%)

Nombre agrupacion CPC Peso %

Contribucion

(puntos porcentuales)
CPC
2026 2026
Carreteras, calles, vias férreasy pistas de aterrizaje, 55,65 439 247

530201 ,
puentes, carreteras elevadas y tineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
530202 o OS. ca’ . E 8y 5,78 6,63 0,37
obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 5,56 1,05

tuberias y cables locales, y obras conexas

530204  Construcciones enminasy plantas industriales 9,49 3,58 0,34

9,63 513 0,49

530205

Construcciones
deportivas al aire libre y
otras obras de
ingenieria civil

Total 100 473 4,73

Fuente: DANE, ICOCIV. ' . _ o
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.
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4.1.6.  Variacion y contribucién afio corrido segun 17 subclases CPCV 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con diciembre

de 2025, las mayores variaciones se evidenciaron en: Cables

locales y obras conexas (9,47%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto Gasoductos (7,19%) y
Represas (6,42%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en:
distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,53%), Centrales eléctricas (3,10%)

Tabla 5. ICOCIV Variacién

Obras para la comunicacién de larga
y Pistas de aterrizaje (3,42%). (Anexo 3).

y contribucion del afio corrido segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional

Marzo 2026
Contribucién al
‘ Variaciéon  total nacional
Cédigo CPC Peso % (%) (puntos
CPC | ~ porcentuales)
2026 2026
53211 Carreterqs (excepto carreteras eglevadas); calles 48,71 4,43 2,19
53212  Ferrocarriles 0,58 4,95 0,03
93213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,42 0,03
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 4,37 0,11
53222  Tuneles _ 3,09 3,88 0,12
53031 Qggae’ductos y otros conductos de suministro de 441 719 031
excepto gasoductos
93232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 4,10 0,02
53233 Represas 0,03 6,42 0,00
Sistemas de Tiego y obras hidraulicas de control
53234 de 0,89 5,08 0,04
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 5,89 0,16
Obras para Ta comunicacidn de larga distancia y
53242 |z 4,94 2,53 0,12
lineas eléctricas (cables)
Gasoductos locales, Alcantarilado y plantas de
53251.D3 tratamiento de agua 6,27 4,28 0,27
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 9,47 0,51
53261 Construcciones en minas 4,91 4,00 0,20
93262 Centrales eléctricas 4,58 3,10 0,14
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 4,76 0,11
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 5,25 0,39
Total 100,00 4,73 4,73

Fuente: DANE - ICOCIV.

4.1.7.  Variacién y contribucion afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con diciembre de 2

presento la mayor variacion del afio corrido (11,09%), seguido por fibra Optica
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su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron en: infraestructura
de comunicaciones (2,12%), infraestructura de telecomunicaciones (2,29%) y construccion obras de exploracion y explotacion
minera - ferro-niquel (2,35%). (Anexo 4)*.

Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra Total nacional

Marzo 2026

Construccion de lineas de media y baja
1,09

tension

Tipodeobra

Sistemnas de acueducto

Subestaciones eléctricas _ 7,50

Sistema de alcantarillado — 6,59

Fuente: DANE, ICOCIV.
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Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segun tipologia de obra Total nacional

Marzo 2026
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Los mayores aportes ala variacion afio corrido delICOCIV (4,73%), se ubicaron enlas tipologias: vias urbanas, vias interurbanas
y construccion de lineas de media y baja tension, los cuales sumaron 2,21 puntos porcentuales a la variacion total.

4.1.8.  Variacion y contribucion afio corrido segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2025 se
presentaron en: mano de obra (13,86%), transporte (4,60%) y maquinaria (3,05%). (Anexo 6).

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucion afo corrido segun grupos de costos Total nacional
Marzo 2026

Contribucién
Grigo Pies 9 Variacion (%) ‘i {puntos

porcentuales)

2026 ; 2026
Materiales 51,31 2,66 1,40
Herramienta menor 214 1,01 0,02
Maquinaria 12,71 3,05 0,37
Equipos 6,18 2,69 0,15
Mano de obra 16,89 13,86 2,39
Transporte 8,89 4,60 0,40
Equipos especiales para obra 1,89 0,38 0,01

Total 100,00 473 4,73

Fuente: DANE - ICOCIV.
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4. 9. Variacién y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPCV20AC.

En marzo de 2026, la variacion anual del ICOCIV fue 5,25%, en comparacion con el mismo mes de 2025. Dos de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacion por encima del promedio
nacional (5,25%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (6,39%) y Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (5,44%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (4,98%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (4,70%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (4,56%).

41.10. Variacion y contribucion anual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (8,19%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto
gasoductos (7,03%) Y Tuberias de larga distancia (6,70%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron
en: Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (1,34%) Sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones (3,70%) y Pistas de aterrizaje (3,95%). (Anexo 3).

Contribucion al
Variacion total nacional
Caodigo CPC Peso % (%) (puntos
CPC . ‘ porcentuales)

2026 2026

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 5,60 2,19

53212 Fermocarriles 0,58 451 0,03

53213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,95 0,03

53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 4,32 0,11

53222  Tuneles 3,09 445 0,14

53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 703 031

excepto gasoductos

53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 5,28 0,02

53233  Represas 0,03 6,06 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de

53234 . ndaciones 0,89 3,70 0,03

53241 Tuberias de larga distancia 2,69 6,70 0,18
Obras para la comunicacion de larga distancia y las

53242 jineas eléctricas (cables) 4,94 1,34 0,06

53251 D3 Gasod.uctos locales, Alcantarillado y plantas de 6.7 414 026

tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 8,19 0,45
53261 Construcciones en minas 4,91 5,00 0,24
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Centrales eléctricas 458 4,08 0,18

53270  Construcciones deportivas al aire fibre 2,26 5,02 0,11
93290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 4,60 0,34
Total 100,00 5,25 5,25

Tabla 7. ICOCIV Variacién y contribucion anual segin 17 subclases CPC vV 2.0 AC. Total
nacional

Marzo 2026
Fuente: DANE - ICOCIV.

4.1.11. Variacién y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar marzo de 2026 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, construccion de lineas de media
y baja tension presento la mayor variacion anual (9,33%), seguido por subestaciones eléctricas (9,01%) y fibra 6ptica
(8,57%). Por su parte, las menores variaciones anuales seg(in tipologia de obra se observaron en: infraestructura de
comunicaciones (0,54%), Infraestructura de telecomunicaciones (1 ,03%) y plantas de tratamiento agua potable (1,18%)

Gréfico 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra Total
nacional

Marzo 2026

Construccion de lineas de media y baja
tension

. Fibra éptica

2 Construccién obras de exploracién

5,33
9,01
8,57
petrolifera 7
mTm

4,00 500 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion anual del ICOCIV (5,25%), se ubicaron en las tipologias: vias urbanas, vias interurbanas
y construccion de lineas de media y baja tension los cuales sumaron 2,68 puntos porcentuales a la variacién total.

4.1.12. Variacién y contribucion anual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior se
presentaron en: mano de obra (1 4,50%), transporte (9,60%) y maquinaria (5,56%). (Anexo 6)

Tabla 8. ICOCIV Variacion y contribucion anual segun grupos de costos Total
nacional
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Contribucién
Grupo ‘ Peso % Variacion (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 2,29 1.21
Herramienta menor 2,14 2,71 0,05
Maquinaria 12,71 5,56 0,67
Equipos 6,18 2,50 0,14
Mano de obra 16,89 14,50 2,50
Transporte 8,89 9,60 0,79
Equipos especiales para obra 1,89 5,37 0,11
Total 100,00 5,25 5,25

4.1.13. Producto Interno Bruto (PIB),

En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construccion decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2025. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos.

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publicoy de otras obras de ingenieria civil crece
0,6%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la
construccion decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil

decrece 3,0%.
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccion Tasas de crecimiento en volumen Primer trimestre 2026
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Tasas de crecimiento (%)

Serie Serie ajustada por
original efecto estacional y
Actividad econémica —calendario
Anual Trimestral
2026°"-1 / 2026°"-1 /
2025%.] 202571y
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -8,2 5.3
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 0,6 -3,0
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y
obras de ingenieria civi® 56 o
Construccion -54 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T

4.1.14. Empleo

Grafico 7. Tasa global de participacion
Marzo (2018 - 2026)

(TGP), Tasa de ocupacion (TO)y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional

Mar 26
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Para marzo de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,8%,
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porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de participacion se ubico en 65,0% y la tasa de ocupacion
en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente.

Grafico 8. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) Total nacional
Marzo (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.

| 4.1.15. Produccion de Cemento Gris

En marzo de 2026, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7 miles de toneladas, lo que represento una
variacion de 3,8% con relacion al mismo mes de 2025. En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.149,7 miles
de toneladas de cemento gris, lo que significé un crecimiento del 6,0% frente a marzo de 2025.

i Grafico 9. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion) Enero 2022 -
enero 2026P
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Estadisticas de Cemento Gris (ECG)
Produccion y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
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2023 (Enero)- 20260 (Marzo)

1,400

o BE
€ . 1.247
et 1 200 /
W 1.150
o B
£ 00
o
= 1.000
& B
7}
5 I
o
700
E e BB RE395U32E552E3 0 at c8ES55353¢g883¥¢ves
J;&}«x.ﬁ%"“«%&d:}fﬂzﬁgm‘%é ™ %5;§QG£:§«52~“'“.‘%&«%52’3&L:’;§
2023 2024 2025 2026
Periodo
Produccién - Despachos nacionales

4.1.16. Licencias de Construccion

En marzo de 2026 se licenciaron 2.960.197 m? para construccion, cifra superior en 1.328.808 m2a la registrada en el mismo mes
de 2025 (1.631.389 m?). Esto se traduce en un crecimiento anual de 81,5% en el area licenciada. El comportamiento del total
licenciado se explica por el aumento de 103,4% y 14,9% en el area aprobada para vivienda y destinos no habitacionales
respectivamente.

Durante el mes de referencia se aprobaron 2.494.833 m? para vivienda, lo que representd un incremento de 1.268.513 m? frente
a marzo de 2025. Por su parte, el 4rea aprobada para destinos no habitacionales alcanzé 465.364 m?, correspondiente a un
aumento de 60.295 m? respecto al mismo mes del afio anterior

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
4.1.17. Obras De Ingenieria Civil

Esta division comprende obras generales de construccion para proyectos de ingenieria civil. Abarca obras nuevas, reparaciones,

ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también la construccion de obras de caracter

PRODUCCION: Se realiza obteniendo las materias naturales y pasan a la fabrica para procesamiento y produccion del elemento,
para utilizacion de los constructores en las obras a ejecutar, las cuales deben ser con los mejores materiales en calidad y conforme
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a las condiciones sefialadas.

DISTRIBUCION: Las cadenas de suministro estan formadas por todas aquellas partes que estan involucradas de manera directa
e indirecta en la construccion, mantenimiento, mejoramiento adecuacion, entre otras de obra.

El proceso inicia con la adquisicion de materia prima para |a elaboracion de los diferentes elementos tales como perfilaria metalica,
cubierta en lona, cemento, acero de refuerzo, entre otros.

4.1.18. AGENTES DEL SECTOR:

- Ministerio de transporte

- Instituto Nacional de Vias- INVIAS

- Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

- Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
- Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC

- Departamento Nacional De Planeacion - DNP

- Instituto de construcciones y concesiones de Cundinamarca

4.1.19. GREMIOS Y ASOCIACIONES

- Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)

- Sociedad Colombiana de Ingenieros

- Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores

- Asociacion Colombiana de Constructores

- Asociacion Nacional de Industriales

- ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
- Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA

- Sociedad Colombiana de Arquitectos

- Camara Colombiana de la Infraestructura

- Asociacion De Productores De Concreto - ASOCRETO

4.1.20. INFLACION

La inflacién en Colombia es menor que la de muchos paises de la region, pero son evidentes las presiones en precios y
estamos lejos de la meta de inflacion del Banco de la Replblica. En el frente fiscal hemos logrado mantener un déficit
moderado y cumplimos la Regla fiscal, pero las perspectivas para el proximo ano seran muy complejas y se caracterizaran
por una alta incertidumbre.

4.1.21. ElIndicador de Produccion de Obras Civiles - IPOC

Grafico 10. Variacion anual, doce meses y trimestral de la produccion de obras civiles | trimestre 2026
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La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un
pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son importantes en el disefio de politicas macroeconémicas y la
elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector
resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del publico en general,

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), en su interés de extender sus
fronteras tematicas, en el afio 2018 consolido Ia metodologia para el calculo del Indicador de Produccion de Obras Civiles
(IPOC) con el propésito de conocer el comportamiento trimestral de la produccion de las obras de ingenieria civil, a partir
del seguimiento de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de
la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del subsector de obras civiles, siguiendo el
principio de causacion, fortaleciendo asi el calculo de los indicadores coyunturales y de los agregados econdémicos como
el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El calculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra segun la clasificacion central de productos (CPC V2.1
A.C): 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles; 530202 Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos); 530203 Tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas; 530204
Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil. En este sentido, las variables calculadas son el indice total nacional, por grupos de obra y 15
subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, afio corrido y doce meses.
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4.1.21.1.Nota metodologica

!_a estimacion de la produccion a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir del
indice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para més informacion, remitase al final del presente documento a la
seccion “Nota metodolégica — Célculo Indicador de Produccion de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”).

4.1.21.2.Variacion anual (I trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de
0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 11. indice y variacion anual de la produccion de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
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Fuente: DANE,
IPOC.
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4.1.21.3.Variacién y contribucién  anual por tipo  de construccion (I trimestre

2026pr / | trimestre 2025)

El crecimiento de 0,6% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de
2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles presento un aumento de 11,5% y sumé 5,8
p.p. ala variacion anual a precios constantes: el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y
otras obras de ingenieria civil registré un incremento en su produccion anual de 68,6% y aport¢ 4,8 puntos porcentuales
(p.p.) ala variacion anual y el grupo de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementé su produccién en 22,2% y aportd 2,2 p.p. a
la variacién anual (0.6%).

En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), contrajo
su produccion en 49,3%y resté 5,6 p.p. a la variacion anual; asi mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas
industriales contrajo su produccion en 30 7% y rest6 6,6 p.p. a la variacion anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun tipo de
construccion
Total nacional

| trimestre de 2026P" / | trimestre 2025

Variacion anual ~ Contribucion a la

Tipo de construccion variacion total ( porcentajes)

( puntos
porcentuales)
TOTAL 0,6 0,6
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 1,8
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 68,6

530203 Tuberlas para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias oy
y cables locales, y obras conexas 22,2

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de fiego y otras obras hidraulicas -49,3

530204 Construcciones en minas y plantas industriales -30,7 !

Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para
el grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.
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4.1.21.4. Variacion y contribucion anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1 A.C (|

trimestre 2026Pr / | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y alos cinco grupos
de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version

2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccion
con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 7 subclases registraron descensos en su produccion
(Anexo A4.1).

Tabla 9. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segun tipo de
producto (15 subclases)
Total nacional

I trimestre 2026P" / | trimestre 2025

& Contribucion a Ia variacion anual ~ Contribucidn  la variacion anval del
Variacion anual

Tipo de construccion ficntales) total grupo

{pp) {op)

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRA CIVILES

53211 - 53212 Carrateras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles 133 f 6,0 w 120 :
53213 Pistas de aterrizaje 63,7 m 0.2 04 |
53221 Puentes y carreteras elevadas 357 . 14 l 28 {
53222 Tuneles 1354 7 10 i 19 !

Total 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles 115 l 58 m

53231- 53233 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos -44,2 - 37 . 329 -
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas -768 - 19 l -16,6 I

1
53234 Sistemas de riego y obras hidréulicas de control de inundaciones 46 § 0,02 02

Total 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) 493 - 5,6 -

53241 Tuberlas de arga distanci 77 | 07 | 72 i
53242 Obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) 610 19 ! 195 !
53252 Cables locales y obras conexas 177 03 I 32 l

53253 - 53251 Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 39 01 12 {

Tuberias para la conduccion de gas 3 larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
| 530203 2
Tod poder; tuberias y cables locales, y obras conexas % B e E

53261 Construcciones en minas 48,1 . 49 - 230 .
53262 Centraes eléetricas 188 i 17 [ a7 |
Total 530204 Construcciones en minas y plantas industriales -30,7 l 46 -
53270 Instalaciones a! aire libre para deportes y esparcimiento 66,0 : 07 i 104 §
53290 Otras obras de ingenieria civil 69,1 w 41 ﬁ 582 m
Total 530205 nstalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil 686 f 48 je

Fuente: DANE, IPOC.

Alcaldia Municipal
Correo: obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Elincremento en la produccion anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con respecto al primer trimestre
de 2025, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles, la
subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles present una variacion en su produccion de
13,3%y sum6 6,0 p.p. a la variacion anual total y 12,0 p.p. ala variacion anual del grupo. Por su parte, tineles presento
un incremento en su produccion con respecto al | trimestre de 2025 en un 135,4% y aport6 1,0 p.p. a la variacién anual
total y 1,9 p.p. a la variacién anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presenté una variacion en
su produccion de 63,7% y sumé 0,2 p.p. a la variacién anual total y 0,4 p.p. ala variacion anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la variacion
del grupo fue negativa (-49,3%), la explicacion se da por las subclases que presentaron disminucién (63231 - 53233
y 53232).

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicacion de larga distancia
y las lineas eléctricas (cables) presentd un incremento de 61,0% en su produccion y sumé 1,9 p.p. a la variacion anual
total'y 19,5 p.p. a la variacion anual del grupo. Asimismo, la subclase tuberias de larga distancia, presenté un aumento
en su produccion con respecto al | trimestre de 2025 de 37,7%, sumando 0,7 p.p. ala variacion anual total y aportando
7,2 p.p. ala variacion anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron
los siguientes comportamientos negativos con respecto al primer trimestre de 2025: la subclase construcciones en
minas present6 una disminucién en su produccion de 48,1% y rest6 4,9 p.p. a la variacion anual total y230p.p.ala
variacion anual del grupo. Asi mismo, la subclase central eléctricas disminuyo su produccion en 14,8% y rest6 1,7 p.p.
a la variacion anual total y 7,7 p.p. a la variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria
civil, lasubclase otras obras de ingenieria civil presentd unavariacion de 69,1% con respecto al primer trimestre de 2025
y aportd 4,1 p.p. a la variacién anual total y 58,2 p.p. a la variacion anual del grupo; por su parte, la subclase
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementé su produccion en 66,0% y sumo6 0,7 p.p. a la
variacion anual total y 10,4 p.p. a la variacién anual del grupo.
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4.1.21.5.Variacion doce meses (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026

Durante el periodo comprendido entre el |l trimestre de 2025 al | trimestre de 2026 la produccion de las obras civiles a
precios constantes registro un aumento de 7,5%, respecto a la produccion realizada en el periodo Il trimestre de 2024
al | trimestre de 2025 (Anexo A3).

4.1.21.6.Variacion y contribucién doce meses por tipo de construccion

Del Il trimestre de 2025 al | trimestre de 2026, el aumentd de 7,5% de la produccion de obras civiles a precios
constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registré una
variacion de 9,1% y aporto 4,5 p.p. a la variacion total doce meses. El grupo Construcciones en minas Yy plantas
industriales presentd una variacion de 10,9% y sumd 2,3 p.p. a la variacion total: asi mismo, el grupo de Instalaciones
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil aumento su produccion en 20,1% y
contribuy6 con 1,8 p.p. ala variacion total. Finalmente, el grupo Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales, y obras conexas registro una variacion de 8,0%
ysumo 1,0p.p.ala variacion total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) redujo su
produccion en 22,2% rest 2,0 p.p. alavariacion total doce meses

Cuadro 2. Variacion y contribucion doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes
segun tipo de construccién Total nacional (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026°" / 1l trimestre de

2024 - | trimestre de 2025)

TOTAL
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Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.7.Variacién y contribucion doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1
A.C (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026Pr / Il trimestre de 2024 - | trimestre de 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y alos cinco grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10
de las 15 subclases presentaron incrementos en su produccién a precios constantes con respecto al periodo I
trimestre de 2024 - | trimestre de 2025; mientras que, 5 subclases redujeron su produccion (Anexo A4) (Tabla 2)

Tabla 10. Variacién y contribucion doce meses de la produccion de obras civiles a precios constantes seguin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional (Il trimestre de 2025 - | trimestre de 2026P" /| trimestre de 2024 - | trimestre de 2025
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Fuente: DANE, IPOC.
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El aumento de la produccion acumulada doce meses al | trimestre de 2026 de las obras civiles de 7,5% con respecto
al periodo |l trimestre de 2024 - | trimestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles, la
subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd una variacion de 10,5% Yy aportd
4,7 p.p. ala variacion total doce meses y 9,5 p.p. a la variacion del grupo. Asimismo, la subclase Tuneles presento un
crecimiento de su produccion con respecto al mismo periodo del afio anterior de 162,9% y sumd 0,4 p.p. ala variacion
total y 0,8 p.p. a la variacion del grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presentd un crecimiento de su
produccion con respecto al mismo periodo del afio anterior de 81 7%y sumd 0,3 p.p. a la variacion totaly 0,5 p.p. ala
variacién doce meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) las subclases
registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas,
excepto gasoductos disminuyo su produccion en 22,9% Y aporté -1,6 p.p. a la variacion total y -18,0 p.p. a la variacion
del grupo. En contraste, puertos, vias navegables e instalaciones conexas disminuy6 su produccion en 37,5% y resto
0,5 p.p. a la variacion total y 6,0 p.p. a la variacion del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras
hidraulicas de control de inundaciones presento una variacién de 35,3% y aport6 0,2 p.p. ala variacion total y 1,9 p.p.
a la variacion del grupo.

Con respecto al grupo 530203 Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas aumento su
produccion en 54,5% y sumé 1,1 p.p. a la variacion total y 86 p.p. a la variacion del grupo. Mientras que, la subclase
alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumentd su produccion en 3,7%y sum6 0,1 p.p.a
la variacion total y 1,1 p.p. a la variacion doce meses a precios constantes del grupo 530203. Finalmente, la subclase
obras para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registro una disminucion de 4,3%y aporto
0,2 p.p. negativos a la variacion total y desconté 1,7 p.p. ala variacion del grupo. Las subclases que conforman el
grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos: la subclase
centrales eléctricas aumentd su produccion en 19,0% ysum6 2,1 p.p.ala variacion total y 10,1 p.p. ala variacion doce
meses del grupo, asi mismo la subclase construcciones en minas presenté un incremento en su produccion de 1,6%
y sumb 0,2 p.p. a la variacion total y 0,8 p.p. a la variacion doce meses del grupo 530204.
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4.1.21.8.Variacion trimestral (I'trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

Durante el primer trimestre de 2026, la produccion de obras civiles a precios constantes registro una disminucion de
15,5%, frente al cuarto trimestre de 2025 (Anexo A3).

Grafico 12. indice y variacion trimestral de la produccion de obras civiles
(precios constantes) Total nacional - serie a precios constantes 2021 (I

trimestre) ~ 2026 (1 trimestrePr)

120,0 300

indice
Variacion porcentual

-40,0
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Fuente: DANE, IPOC.

4.1.21.9.Variacién y contribucién trimestral por tipo de construccion (I'trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

La disminucion de 15,5% en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el
comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de Construcciones en minas y plantas
industriales, registré una variacion de -41 8% y rest6 9,0 p.p. a la variacion trimestral a precios constantes; el grupo de
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables
locales y obras conexas disminuyd su produccion trimestral en un 26.8% y rest6 3.7 p.p. ala variacién total, asimismo,
el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y tineles disminuy6 su
produccion trimestral en 4,8% y restd 2,4 p.p. a la variacion trimestral.
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Cuadro 4. Variacion y contribucion trimestral de la produccion de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion Total nacional | trimestre de 2026PT / IV trimestre 2025

Variacion trimestral  Contribucion a la
variacion total (porcentajes)
(puntos

Tipo de construccion

porcentuales)

TOTAL 15,5 15,5

|
cablestocales, y-obrasconexas

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de 48 I 24
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras -30,8 2.2
obras hidraulicas (acueductos)
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y 19,5 16

esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
Fuente: DANE, IPOC.

4.1.21.10. Variacion y contribucion trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC version 2.1 A.C (I
trimestre de 2026Pr / IV trimestre 2025Pr)

La tabla 3 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles
de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 4
de las 15 subclases aumentaron su produccion a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 11 subclases
disminuyeron su produccion (Anexo A4).
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Tabla 11. Variacién y contribucion trimestral de |a produccién de obras civiles a precios constantes segun tipo
de producto (15 subclases)Total nacional | trimestre 2026Pr /1y trimestre 2025
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Fuente: DANE, IPOC.
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La disminucion en la produccion trimestral de las obras civiles a precios constantes de 15,5% con respecto al cuarto
trimestre de 2025, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles, 1a
subclase pistas de aterrizaje tuvo una produccion negativa de 29,1%y restd 0,2 p.p. ala variacion trimestral total y 0,4
p.p. a la variacion trimestral del grupo 530201. Asimismo, puentes y carreteras elevadas disminuy6 su produccion
23,4% y rest6 0,7 p.p.ala variacion trimestral total y 1,3 p.p. ala variacion trimestral del grupo. La subclase carreteras
(excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentd una variacion negativa en su

produccion de 5,4%y rest 2,5 p.p. ala variacion trimestral total y 5,0 p.p.ala variacion trimestral del grupo. Finaimente,
la subclase tlineles presento un aumento en su produccion con respecto al trimestre anterior del 227,6% y aporto 1,0
p.p. a la variacion trimestral total y 2,0 p.p. a la variacion trimestral del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos), la subclase
acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registro una disminucion de 17,9%
en su produccion y resto 0,9 p.p. a la variacion trimestral total y 12,4 p.p. a la variacion trimestral del grupo a precios
constantes. La subclase sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una disminucion de
68,4% en su produccion y restd 0,8 p.p. a la variacion trimestral total y 11,9 p.p. ala variacion trimestral del grupo;
finalmente Puertos, vias navegables e instalaciones conexas redujo su produccion en 48,7% Y resto 05 p.p.ala
variacion trimestral total y6,5p.p. ala variacion trimestral del grupo 530202.

Para el grupo 530203, Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, |a subclase cables locales y obras conexas disminuy® su produccion
en65,2% yresto 2,3 p.p.ala variacion trimestral total y 16,9 p.p. ala variacion trimestral del grupo. De igual manera
Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuy® su produccion en 26,5% y rest6 0,9
p.p. a la variacion trimestral total y 6,4 p.p. ala variacion trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase obras para la
comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) registro una disminucion en su produccion de 19.7%y
contribuyé con-1,0p.p.ala variacion trimestral total y

-7,5p.p. alavariacion trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuberias de larga distancia presentouna produccion
positiva de 34,9%'y contribuy6 con 0,6 p.p. ala variacion trimestral total y 4,0 p.p. ala variacion trimestral del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron 10s
siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase construcciones €n minas redujo su
produccion en 53,5% Y contribuyé con -5,1 p.p. a la variacion trimestral total y -24,0 p.p. ala variacion trimestral del
grupo 530204. La subclase centrales eléctricas present6 un descenso en su produccion de 32,3% Y aporto -38 p.p. a
|a variacion trimestral total y -17,8 p.p. |la variacion trimestral del grupo.
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41.21.11. Resultados por tipo de obra

Variaciéon anual a precios constantes por grupo de obra (I trimestre 2026Pr / | trimestre
2025)

A continuacion, se presentan las series historicas de los indices y variaciones anuales, para cada uno de los 5 grupos
de obra, segun clasificacion CPC version 2.1 adaptada para Colombia,

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles
(grupo 530201)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tneles presenté una variacion a precios constantes de 11 5% y sum6 5,8 p.p. a la variacion anual.

Grafico 13. Indice y variacion anual de |a produccion de las carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles

Total nacional - serie a precios constantes. 2021 (I
trimestre) - 2026 (I trimestrePr)

!,i ! 96,8 !
Voo owmow

11,5

Indice
Variacion porcentual

Il

2021 2022 2023 2024 2025 2026
0,0
0,0 -35,0
Trimestre
widlice Variacion anual

Fuente: DANE, IPOC.
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4.1.21.12. Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y
cables locales, y obras conexas (grupo 530203)

Durante el primer trimestre de 2026, el grupo de obra tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas presentd un incremento en sy produccion
del 22,2% y contribuy6 con 2,2 p.p. ala variacion anual total.
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Fuente: DANE, IPOC.
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41.2113. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (grupo 530202)

En el primer trimestre de 2026, el grupo de obra puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) presento una disminucion en su produccion de 49,3% y desconté 5,6 p.p a la variacion anual a precios
constantes.

Grafico 15. indice y variacion anual de la produccion de los puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos)
Total nacional - serie a precios constantes. 2021 (I
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Trimestre

indice -e- Variacion anual

Fuente: DANE, IPOC.
5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente estudio tiene como fin adelantar el proceso de seleccion para contratar la CONTRATO DE OBRA
PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA el cual sera desarrollado mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, teniendo en cuenta que el valor a contratar se encuentra dentro del rango establecido en el articulo
2, numeral 2, literal b de a Ley 1150 de 2007.

procedimiento de seleccion abreviada de menor Cuantia; y los procesos cuyos valores sean iguales o inferiores
28 SMMLV por minima cuantia. Valores estos que en pesos equivalen a los siguientes valores:

T AT SN RO i —————————
~ CUANTIA | smLmv | SALARIO2026 | CUANTIA 2026
MINIMA 28 | $49025340

- LEY 1150 DE 2007
TITULO I. DE LA EFICIENCIA Y DE LA TRANSPARENCIA

“ARTICULO 2°. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se efectuara con
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arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

2 Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista para
aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la
cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

()

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion se
relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en
salarios minimos legales mensuales (...)".

(...) Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales (...).

° DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia. Ademas de las normas
generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la seleccion abreviada de
menor cuantia:

1. En un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de
Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del mecanismo establecido
para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. Sila Entidad Estatal recibe més de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer
un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso de Contratacion.
La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo
hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil siguiente a
|a fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4 La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.

Articulo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratacion publica. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos
de condiciones para la contratacion, dentro de los criterios de calificacion de las propuestas, los incentivos para
los bienes, servicios y oferentes nacionales 0 aquellos considerados nacionales con ocasion de la existencia
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de trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas
Tecnicas Uniformes.

Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de sy
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién Sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de
Ameérica (US$125.000), liquidados con Ia tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de |a expedicion del acto administrativo de

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo lag podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de
Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en
el presente articulo.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de Ia Ley
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
uténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden
realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia
del registro mercanti.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal
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expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrén acreditar esta condicion con la copia del certificado del

Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil,
del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la
prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria
limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme 0 de proponentes plurales integrados
(nicamente por Mipyme. Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2212422y2212423de
este Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de
muijeres en el sistema de compras pUblicas. *

(Decreto 1860 de 2021, articulo 5)

En atencion a lo expuesto y teniendo en cuenta que, el valor del presente proceso asciende a la suma de
CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ( $ 167.490.725,96), incluido AlU, y demas impuestos,
tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen con 0casion a la celebracion, ejecucion y liquidacion
del contrato, la modalidad de seleccion corresponde a una SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

5.1. PERSONAS JURIDICAS:

Segun el codigo civil en su articulo 633 del Codigo Civil. Se llama persona juridica, una persona ficticia, capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente las
personas juridicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia publica. Hay personas
juridicas que participan de uno y otro carécter.” En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta
para la verificacion de la capacidad juridica lo siguiente:

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita ejecutar el contrato,
que la firma posea la experiencia y cuente con personas idoneas para la ejecucion del contrato, para tal efecto
se analizara el certificado de existencia y representacion legal, acompafiado de las certificaciones de
experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucion del contrato. Las personas juridicas acreditan su
capacidad juridica con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio
de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de
presentacion o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.
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La Entidad Estatal debe verificar |a capacidad juridica de una persona juridica revisando los siguientes
aspectos:

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que este autorizada para cumplir con el
objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representacion legal.

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la propuesta, lo cual se verifica con Ia inscripcion del
representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

(c) Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y obligar a la persona
juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripcion del representante legal en el
certificado de existencia y representacion legal.

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica para contratar con
el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con Ia presentacion de una declaracion de Ia
persona juridica en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal estan incursos en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria General de Ia Republica.

5.2. PERSONAS NATURALES

Las personas naturales segun el articulo 74 del cadigo civil son: “<PERSONAS NA TURALES>. Son personas
todos los individuos de Ia especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.” La Entidad
debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de |a siguiente manera;

(a) La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales colombianos, y
con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentacion de este documento
sirve para acreditar la capacidad juridica.

(b) Laausencia de limitaciones a |a Capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito lo debe verificar
la Entidad con la presentacién de una declaracion de la persona natural en I cual certifique que tiene plena

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra Eficiente, “En los Procésos
de Contratacion los oferentes deben acreditar que estén inscritos en el RUP, incluso cuando presentan su
oferta antes de que la inscripcién esté en firme. Sin embargo, mientras Ia inscri cion no esté en firme, la

Entidad Estatal no puede considerar que el oferente esti habilitado Y evaluar su oferta.” (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal, segin corresponda, deberan presentar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de
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Proponentes — RUP.Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y

posibilidades de aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

6. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales l0s proponentes
analizaran y presentaran su propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la
presentacion de la oferta econdmica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1,2y 3del presente
formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto, Utilidad y total A.LU. resaltadas en colo amarillo.
Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

|
N ITEM DE | ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UN | CANTID | VALOR VALOR
PAGO GENER | PARTICUL D. AD UNITARIO | TOTAL
AL AR
1. PRELIMINARES
1 lccu 16.4 EXCAVACION MANUAL | M3 | 2,112 $63.37200 | §133.841,66 k
EN MATERIAL COMUN
H=00-20 M (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES
A UNA DISTANCIA J
MENOR DE 5 KM)
B 2. ACEROS 2l
2 ICCU CERRAMIENTO MALLA | M2 | 120 $ $
10.10 ESLABONADA C. 10 INC. 167.08300 | 20.049.960,
ANGULO (PARAL EN 00
TUBO ESTRUCTURAL
GALVANIZADO 2")
3 ESTRUCTURA J
METALICA
3 IccU ANTICORROSIVO ML | 2500 $555900 | S
182 SOBRE LAMINA LINEAL 13.897.500,
00
4 ICCU CANCHA _ MULTIPLE | UN | 1 $ $ ‘
19.2 TUBO AN. 16,384,189, | 16.384.189,
INCL.TABLERO 00 00
ACRILICO CON
RODACHINES Y
CILINDRO PARA
MOVILIZAR (PAR)
5 Iccu ESMALTE SOBRE | ML | 2500 $508100 | $
18.8 LAMINA LINEAL 12.702.500,
00
6 ANALISIS RETIRO DE PINTURA | ML | 2500 $500000 |$
DE SOBRE ESTRUCTURA 12.500.000,
PRECIOS METALICA 00
UNITARI
05 B
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4. CUBIERTA

ANALISIS
DE

DESMONTE BAJANTE

§50.000,00

$500.000,00

——

PRECIOS
UNITAR
0S
BAJANTE AGUAS $61.561,00 | §
LLUVIAS PVC 4" INC 3.939.904,0
ACCESORIOS 0
DESMONTE DE $20.170,00 | $806.800,00
CUBIERTAS
(TERMOACUSTICA), INC
RETIRO
10 ICCU TEJATERMOACUSTICA | M2 | 40 $81.737,00 | §
7.25 3.269.480,0
0
5. PINTURA ZONA DE
RECREACION ]
11 ICCU RECUBRIMIENTO M2 | 459 $68.24300 | §
18,28 SINTETICO  CANCHAS 31.323.537,
DEPORTIVAS (INC. 00
LAVADO DE PLACA,
TRATAMIENTO DE
JUNTAS Y
DEMARCACION),
COLORES A ESCOGER
6. REDES ELECTRICAS ]
12 ICCU ACOMETIDA  AEREA | ML | 150 $24.58500 | §
12.32 MONOFASICA 3.687.750,0
2No.BAWG - U 0
ANTIFRAUD
13 ICCU LUMINARIA LED - 36W - | UN | 12 $ $
12.121 4000K - IP65 - K08 - 100- 521.670,00 | 6.260.040,0
277V < TIPO 0
ALUMBRADO PUBLICO -
CLASE I-I
14 ICCU TABLERO PARCIAL 4 | UN |3 $ $477.375,00
12.13 CIRCUITOS, INC 159.125,00
BREAKER
Subtot $
al 125.932.876
66
SUBTOTAL OBRAS
(INCLUYE IVA) }
ADMINISTRACION A= 21% $
34.001.876,
| "
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IMPREVISTO = 1% $ (
1.259.328,7
y |
UTILIDAD U= 5% $ ‘
6.296.643,8
; |
VALOR TOTAL $ \
167.490.725 1
,96 ‘
i
["NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de DESCRIPCION
AlLU. PORCENTA
JE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual 0 superior a 5 se ADMINISTRACIO A= 27%
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion | N
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al numero entero del
peso. J
NOTA 3. E1 AU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO \ I= \ 1%
UTILIDAD U= [ 5%
\TOTAL AlLU AlU= \ 33% J

L |

Presupuesto adjunto en formato Excel.

Nota: Que cada uno de los items, actividades y valores dispuestos, surgen de conformidad a los APU de la
CARTILLA DE PRECIOS ICCU 2026 RESOLUCION 033 DE 2026.

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor del presupuesto oficial estimado y disponible por la entidad es de CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA'Y

Alcaldia Municipal
Correo:obras@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

SEIS CENTAVOS M/CTE. (' $ 167.490.725,96),; recursos que se encuentran amparado bajo el siguiente
certificado de disponibilidad presupuestal.

FECHA CDP NUMERO VALOR A DISPONER ENTIDAD
MUNICIPIO DE
16/10/2026 2026000763 (8167.490.725,96) GUADUAS

El municipio pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:
La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato asi:

a) Pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la
Supervision hasta completar el 90% del valor del contrato.
b) EI 10% restante del valor del contrato $e pagara contra liquidacion del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion de a
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompanada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con o sefialado en el paragrafo 1° del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, LA ENTIDAD NO ENTREGARA AL
CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"

Este valor se cancelara junto con la legalizacion de la cuenta, la factura debera cumplir las normas tributarias
y legales vigentes, la correspondiente certificacion sobre el cumplimiento del pago de aportes parafiscales,
esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de Ia ley 1150 de 2007, previa certificacion de
recibido a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y previo cumplimiento de los requisitos
establecidos para el cumplimiento del contrato. En todo caso se sometera el pago al derecho de turno y al
PAC o flujo de caja.

Adicional a esto deber cumplir con las siguientes condiciones:
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e Acta de supervision para pagos y/o de recibo a satisfaccion de los servicios prestados y/o bienes
suministrados, debidamente firmada por el contratista y el supervisor del contrato.
Factura de compraventa por el valor de los servicios prestados y/o bienes suministrados durante el
periodo respectivo.
Acta de ingreso de los bienes al almacén. (Cuando aplique).
Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -
modificado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. Iguaimente, para la realizacion de cada pago derivado del
contrato, de conformidad con lo estipulado en el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de los aportes que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social Integral.
Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.
e Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales

El pago sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda Municipal, previos los descuentos de ley.

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Union Temporal, para efectos del pago, éste debera
informar el numero del NIT, a nombre del Consorcio o Union Temporal, asi como efectuar la facturacion en
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Union Temporal.

El Municipio de Guaduas sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de seleccion
y bajo ninguin motivo 0 circunstancia aceptara pagos a terceros.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaia de los documentos requeridos para el pago,
el término para este efecto solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o
se haya aportado el Gltimo de los documentos exigidos en este pliego de condiciones.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste no tendra por ello
derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

Para tramitar el Gltimo pago, el contratista debera aportar, ademas del informe correspondiente al Ultimo periodo,
acta de terminacion y/o recibo a satisfaccion y acta de liquidacion, expedido por el supervisor. No obstante, lo
sefialado en la presente clausula, los anteriores pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual
mensualizado de Caja -PAC y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley
1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.
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PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que el servicio contratado esté gravado con el impuesto al valor
agregado (IVA), de conformidad con la normatividad tributaria vigente y no haya sido contemplado en el valor
ofertado en la propuesta por el CONTRATISTA, éste debera asumir dicha obligacion con cargo al valor del
contrato y en consecuencia estars obligado a presentar la respectiva factura o su documento equivalente
discriminando los valores a pagary el IVA.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento
equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con e régimen tributario aplicable, el
MUNICIPIO no lo tramitara mientras no se cumpla la obligacion por parte del CONTRATISTA y en consecuencia
el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generara interés moratorio alguno a cargo del
MUNICIPIO.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que algln pago llegare a tener la condicién de Pasivo Exigible, no
Se ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitara con base en el marco
normativo vigente.

PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que alglin pago llegare a tener la condicion de Pasivo Exigible, no se
ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del MUNICIPIO y se tramitara con base en el marco normativo
vigente.

7. ANALISIS TECNICO

7.1. DESEMPENO DEL SECTOR

La construccion esta inmersa en el sector secundario de la economia del pais. Comercialmente los servicios a
adquirir, deben encontrarse en el mercado laboral Departamental, Nacional e Internacional (si aplica), para
lograr una absoluta satisfaccion necesidad que tiene la poblacion cundinamarquesa por intermedio de Ia

necesidades que se presenten en: movilidad, comunicaciones, comercio, turismo, saneamiento basico,
educacion, salud, agricultura, cultural, recreacion, deporte, servicios, administracion, espacio publico, entre
otros...

de la inversion de acuerdo a las necesidades de cada sector , para si tramitar recursos del nivel Departamental
y Nacional, ya sea para obra nueva, o ampliacién, o adecuacion, o modificacion, o mejoramiento o
restauracion, o reforzamiento estructural, o reconstruccion, o cerramiento, de infraestructura fisica publica,
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7.2. ANALISIS DE LA DEMANDA E INVERSION

Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal deb
pasado el bien o servicio objeto del Proceso de

estudios y disefios técnicos (topograficos, suelos,
des eléctricas, redes contra incendio, y otros, segun
en particular, memorias de los disefios de dicha estructura u obra, planos,
ificaciones técnicas de construccion) y se cuente con la

correspondiente interventoria técnicas, administrativa, financiera y legal a quien delegue a su vez la

e considerar las condiciones en las cuales ha adquirido en el
Contratacién y como lo han hecho otras Entidades Estatales,

se efectud identificacion a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar en el

presente proceso, adelantados por el este Municipio, asi ¢

conocer las condiciones en las cuales se contrataron las obras.

7.3. ESTUDIO DE LA OFERTA

omo de otras Entidades Estatales, con el fin de

VIGENCIA | TIPO DE OBJETO VALOR ENTIDAD
CONTRATO
Y NUMERO
2055 | SAMC.014- | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO | $260.000.000 | ALCALDIA
2025 DEL POLIDEPORTIVO LA MUNICIPIO
BOMBONERA EN EL DE
CORREGIMIENTO DE PUERTO GUADUAS
BOGOTA. MUNICIPIO DE GUADUAS
CUNDINAMARCA
[VIGENCIA | TIPO DE OBJETO VALOR ENTIDAD
CONTRATO
Y NUMERO
SAMC-006. | ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA " ALCALDIA
2026 2026 | CUBERTA DE LA INSTITUCION | $149.526.599 | ANDALUCIA
EDUCATIVA AGRICOLA |
CAMPOALEGRE SEDE CENTRAL DE |
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE |
ANDALUGIA VALLE DEL CAUCA |
CONTRATAR LA ADECUACION DE LAS \ SENA
CUBIERTAS.  SUMINISTRO  E | REGIONAL
INSTALACION DE CIELO RASO, | SANTANDER
2026 | SAMCRS- | SUMNISTRO E INSTALACION DE | $487711.002 | Grupo
CGAO-01- | LUMINARIAS DE LA SEDE PRINCIPAL - Adminsiatio
2026 | DEL CENTRO DE  GESTION . CGAO
AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE, |
VIGENCIA 2026. |
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VIGENCIA | TIPO DE OBJETO VALOR ENTIDAD
CONTRATO
Y NUMERO
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE ALCALDIA
LA PLACA DEPORTIVA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE
202 SAMC-08- | EDUCATIVO DE  PILETA  DEL $475.563.192,84 COROZAL
2026 MUNICIPIO DE COROZAL,

L DEPARTAMENTO DE SUCRE

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuacion:

e S RS S S ngﬂ..'..
Servicios de construccion de edificios plblicos especializados

Servicios de techado, paredes externas y laminas de metal

| 72152600

8. ANALISIS DE LA OFERTA:

El objeto del presente proceso precontractual es: “CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA CONTRATO DE
OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
CUNDINAMARCA”. ;Cual es la dinamica de produccion, distribucion y entrega del bien o servicio objeto del
proceso? Al ser un contrato de obra que se contratara a todo costo, el municipio de Guaduas contratara una
Persona natural o juridica para la ejecucion de la misma, quien tiene la obligacion de entregar los productos de
acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecucion.

¢Quién vende? Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacion el sector idéneo para su
ejecucion adecuada es el de la CONSTRUCCION que incluye empresas constructoras de obras civiles y de
infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, financiera y juridica para llevar a cabo
la obra. Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCl agremia a las
empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccion, concesién y proveedores. Las mas de
500 empresas de construccion, consultoria, concesionarias, proveedores de bienes y servicios del sector y
operadores de infraestructura son empresas y empresarios activos que estan participando en el desarrollo de
los proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la
actividad de consultoria, construccién, concesion y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la
localizacion de las empresas y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.

A continuacion, se presenta la distribucion de las empresas del sector de la construccion en todas sus etapas,
incluyendo las que se dedican a la consultoria y que abarcan las fases de Estudios y Disefios e Interventoria
de acuerdo con la localizacion:
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Ciundad Cantidad Porcentaje
Bogota 77 3G, G
Barranquilia 24 12. 4%
mMedeliin a4 25, 4%
Cal 24 12.4%
Sabaneta 5 2.6%
Bucararmanga 1 O.5%
Ermagado S 2.6%
Popayan 1 0.5%
feagu 2 1.08%%
Palrmara 1 0.5%
Villavicencio X 0.5%
Guane 1 0.5%
Barrancabermeja 1 0.5%
COW s AN . ...
TOTAL 193 "100.0%

Fente. COl

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCl se localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogota
(39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2%
de los afiliados a la CCl en la actividad de consultoria. En cuanto a los sectores incluidos en la activided de la
construccion de los agremiados de la CCl, se tiene en |a siguiente tabla la distribucion

Sector | Cantidad Porcentaje

infraestructura Obras Civiles y

Edificaciones i B8 s
Servicios Petroleos Energéticos y de | 5 2 6%
Construccion '
Servicios Publicos 2 1.0%
interventoria Consultoria e Ingeniena 11 5.7%
Civil i

Obras de Infragstruciura Urbana y 1

Edificaciones, Venta y Arrendamiento | 1 0.5%
de los Mismos !

Asesoria, Consultoria y Servicios 2 1.0%
Vial 4 2.1%
Geosintéticos Articulos de Plastico 1 . 0.5%
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Sector - Cantidad Porcentaje

Tecnologia y Eléctricos 1 0.5%
Comercializacion Distribucian y i 1 0.5%
Enajenacion de Maquinaria | =

Compra, Venta, Comercializacion y
Alquiler de Equipos, Maquinaria y ] 1 0.5%
Elementos Técrcos o Tecnoldgicos | ?
para la Construccion i

Tuberias de Distribucion - Movimiento |

de Tierras y Trabajos Hidraulicos i : 0.5%
Hierros, Aceros y Metalicos ! 1 0.5%

Sin Clasificacion 11 5.7% |
TOTAL | 193 100.0%

Fuente: CCI
19 flga e raestiacte s o S 0amuevapagwe sl e phg

De acuerdo con la informacion anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, infraestructura
de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores tienen una repercusion mucho menor.

9. IMPACTO Y JUSTIFICACION.

Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeacion de la Contratacion
y en acatamiento a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto
en los numerales 7° y 12 del articulo 25 de |a Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de
2011, como justificacion para realizar proceso de seleccion para la escogencia de una persona natural o juridica
nacional o extranjera que pueda satisfacer |a necesidad del objeto a contratar.

La Constitucion Politica entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se desprende toda la
normatividad juridica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. ...",
siendo el municipio la entidad territorial fundamental de la division politico administrativa del Estado, cuya
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio,
tal como se desprende de la Ley 136 de 1994, adicionada por la Ley 1551 de 2012y, el cumplimiento de los
fines citados, genera para la Administracién Municipal la necesidad de contar con recursos fisicos y humanos
adecuados e idoneos, lo que a su tumno busca generar una gestion publica eficiente y eficaz, contando con el
apoyo de la contratacion estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y servicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 209 de la Constitucion Politica, “La funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.
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El articulo 366 de la Constitucion Politica, establece: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la poblacion son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su actividad la solucion
de las necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

De conformidad con el literal a) del numeral 1° del articulo 2° de la Ley 80 de 1993, son entidades estatales: a)
La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos
plblicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas
indirectas y las deméas personas juridicas en las que exista dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera
sea la denominacion que ellas adopten, en todos los ordenes y niveles”. La Ley 80 de 1993 en su articulo 40
consagra que: (...) Las entidades podrén celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)".

9.1. TAMANO DE EMPRESAS: En Colombia el segmento empresarial’ esta clasificado en micro, pequefias,
medianas, y grandes empresas, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida
como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004)

Clasificacion de las empresas con informacion afio 2016 SMMLV $689.454
Tamafio de Activos totales SMMLV
Tamario Activos Totales SMMLV

@ Microempresa Hasta 500

° Pequefia Superior a 500 y hasta 5.000

° Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000
° Grande Superior a 30.000

9.2. CAPACIDAD FINANCIERA / ORGANIZACIONAL

9.21. Liquidez

La liquidez representa la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus deudas en el corto plazo; es
decir, cumplir con las obligaciones de proveedores, pago de empleados y demas egresos del corto plazo
necesarios para la operacion de las organizaciones.

Este indicador es esencial para revisar la capacidad que tienen las organizaciones de asumir COmpromisos en
el corto plazo; es por ello, que teniendo en cuenta la fluctuacion dispersa de la muestra analizada, pero
especialmente la coherencia para lograr el resultado que con el analisis de la capacidad financiera con base

en este factor de liquidez de suerte que haya una mayor garantia de respaldo para la entidad territorial local.

Se tendra en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera y

d BANCOLDEX: http‘v‘e’www.bancoldc,\zcomv‘Sobre-microempresas”Clasiﬁcacion-de-emprcsas-cn-Colombla.‘15 aspx
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econémica de las personas juridicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar
activamente en el proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad
economica y financiera, requeridas del adjudicatario; en concordancia con lo sefialado el articulo 2.2.1.1.1.5.3
numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, adicionalmente se tiene en cuenta el régimen tributario al que pertenezca,
por ello se solicitara el RUT a fin de determinar si €s necesario aprovisionar recursos adicionales por concepto

de IVA.

Con el fin de determinar los indices financieros y organizacionales adecuados, La Alcaldia Municipal de
Guaduas, analizo la informacion de una muestra de los procesos de contratacion en el SECOP y el SIREM en
las siguientes divisiones y clases definidas de acuerdo a los codigos ClIU.

El Sistema de Informacion Empresarial - SIE - presenta los estados de situacion financiera(ESF), que son
suministrados por las empresas qué se encuentran sometidas a inspeccion y vigilancia por esta
Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economia.

LIQUIDEZ = Activo Corriente
>

Pasivo Corriente

9.2.2. Endeudamiento

El nivel de endeudamiento es el indicador que permite visualizar la participacion que han tomado los acreedores
sobre el valor de la empresa, ya que revisa los pasivos totales de la organizacion respecto a los activos totales
que respaldan las deudas.

El nivel de endeudamiento es un indicador que permite medir el grado de endeudamiento que presentan las
organizaciones, con el fin de poder deducir si pueden asumir compromisos futuros; es por ello, que teniendo en
Cuenta la evidente fluctuacién dispersa de la muestra analizada, la entidad en la busqueda del objetivo
fundamental al analizar este indicador, se inclina por la proteccién hacia log recursos publicos que se invertiran
en el Objeto contractual de manera tal que la oferente adjudicada tenga un nivel de endeudamiento bajo que le
permita a la entidad territorial contratante considerar 0 garantizar que la contratista podra cumplir lo pactado
incluso acudiendo a su capacidad de endeudamiento.

NIVEL DE Pasivo Total
ENDEUDAMIENTO = s
Activo Total

9.2.3. Razén De Cobertura De Intereses

La razén de cobertura de interés mide la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus obligaciones.
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A mayor cobertura de intereses menor €s la probabilidad de que la organizacion incumpla sus compromisos,
ya que tendria como respaldarios.

Para el calculo de este indicador, se hace necesario excluir de la muestra anteriormente mencionada aquellos
datos que son atipicos fluctuantes, alejados de la realidad y del analisis técnico que pretende lograr al evaluar
este indice: esto es la capacidad para cubrir las obligaciones, adicionalmente se definira dentro de la muestra
resultante el indicador a exigir basado en dos aspectos: La mayor participacion de oferentes y el logro del
proposito que con el indicador se procura.

RAZON DE COBERTURA DE Utilidad
INTERESES = Operacional
>
Gastos de
Intereses

9.2.4. Rentabilidad Sobre El Patrimonio

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generacion de
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor
es la rentabilidad de los accionistas y mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta la evidente fluctuacion de la muestra analizada, la entidad en busqueda del objetivo
fundamental de analizar este indicador y en animos de promover la libre concurrencia y |a participacion para el
presente indicador se ha decidido establecer el criterio del indicador de aquellas empresas de la muestra que
manejen datos uniformes similares con el fin de eliminar aquellos atipicos y fluctuantes que distorsionen los
promedios Y limiten los procedimientos.

Utilidad

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Operacional

(ROE) =

v

Patrimonio

9.2.5. Rentabilidad Sobre El Activo

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente es decir la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre el activo, mayor es la rentabilidad
del negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta la evidente fluctuacion de la muestra analizada, la entidad en busqueda del objetivo
fundamental de analizar este indicador, se inclina por que el potencial oferente al que le sea adjudicado tenga
una buena capacidad de organizacion con el fin de ser un respaldo en el cumplimiento de las obligaciones.
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Utilidad

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS :
Operacional

(ROA) =

Activo total

10. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015:

10.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de Ia oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia
no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio auténomo
y (iii) Garantia Bancaria.

-
Aseguradol | i Municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999.701-4
beneficiario

Caracteristica

Clase

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originaimente definida en el Pliego de
Condiciones. i
Quince por ciento (15%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion, para aquellos
proponentes que no acrediten los criterios diferenciales para emprendimientos y

empresas de mujeres y/o de MiPymes en el sistema de compras publicas.

Vigencia

Valor asegurado

Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial, para aquellos proponentes

que acrediten los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres

y/o de MiPymes en el sistema de compras publicas.

L I e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
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\

expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que \
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa '
manera.

Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los l
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente 10s |
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al téermino de vigencia
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable,
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena

establecido para la garantia de seriedad de la
de tal manera que el proponente no podra retirar ni
de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia

de seriedad de la oferta.

10.2.

GARANTIAS DEL CONTRATO

10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento,
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05)

el contratista debera presentar la garantia de
dias habiles siguientes contados a partir de la

firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ ; . - i
o Alcaldia Municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999.701-4 ‘
beneficiario ]

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Amparo
Cumplimiento general del
Contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales

Vigencia
Hasta la liquidacion
del Contrato

Valor Asegurado
10% del valor total
del contrato

10% del valor total
del contrato

Plazo del Contrato y
tres (3) afios mas.
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Condicion
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
Contrato

Estabilidad y calidad de las | Plazo del contrato y | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | TRES (3) aflos mas. | contrato

satisfaccion

Caracteristica

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razﬂ
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista séa una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

|

NUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a |
L $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la poliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efecte la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de a garantia por parte del contratista o su no adicion o prorroga, segln el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

10.2.2. Estabilidad De La Obra Y Periodo De Garantia

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
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por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de TRES (03) afios contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las
obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

10.2.3. Garantia De Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Alcaldia Municipal de Guaduas identificada con NIT 899.999.701-4 y el

contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre 0
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y |
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal

Tomador 0 consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion

de cada uno de los integrantes. ‘

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los |
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Asegurados

Valor 200 SMMLV |

Vigencia Iqual al periodo de ejecucion del Contrato. ]
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Caracteristica Condicion
Terceros afectados y MUNICIPIO DE GUADUAS identificado con NIT
899.999.701-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el niimero 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
del 2015 e incluir el valor del amparo y plazo requerido por cada uno
e Numero y afio del Contrato
e Objeto del Contrato

Informacion necesaria | ®  Firma del representante legal del contratista

dentro de la poliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Beneficiarios

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningtn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

El presente analisis del sector constituye una herramienta para ayudar conjuntamente con los estudios previos
y posteriormente los pliegos definitivos, con los requisitos habilitantes que dara pie a la escogencia del oferente
que satisfaga las necesidades de la Administracion Municipal y el cabal cumplimiento de las exigencias del
presente proceso. D

DIRECTOR DE Ol E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE GUADUAS
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