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FDLSUBA-CMA-003-2026 (162271) 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE 
RESULTE DE LA LICITACIÓN FDLSUBA-LP-010-2026 (166765) CUYO OBJETO 
CORRESPONDE A “EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO 
AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA 
LOCALIDAD DE SUBA. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 

La interventoría a realizar corresponde a las obras resultantes del proceso No FDLSUBA-CMA-003-

2026 (162271), donde se proyecta la intervención de ocho (8) salones comunales, los cuales se encuentran 

ubicados en la zona urbana según lo establecido en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y 

conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el FDLS de acuerdo con los objetos y alcances 

propuestos en el Manual de Interventoría de la secretaria de Gobierno о el documento que lo reemplace, 

y demás normas vigentes, en forma integral. 

 

1. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

 

El presente proceso de consultoría tiene como objeto la contratación de la interventoría integral (técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo) para la ejecución 

a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable de las obras de reparación, adecuación 

y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los salones comunales de las Juntas 

de Acción Comunal (JAC) en la localidad de Suba, asociadas al Proyecto de Inversión 2504 'SUBA 

AVANZA EN PARTICIPACIÓN' del Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS). 

 

1.1. Alcance 

 

Las actividades se ejecutarán en el área urbana de la localidad de Suba, Bogotá D.C. El Consultor de 

Interventoría ejercerá el control, vigilancia e inspección técnica directa sobre una superficie proyectada 

inicial de 1.315 metros cuadrados, distribuida en los siguientes ocho (08) frentes prioritarios identificados 

en los estudios de ingeniería de la Entidad:  

 

No. 
JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL  
CONVENIO  DIRECCIÓN RUPI AREA (M2) 

CÓDIGO 

PROPUESTA 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

1 La Fontana 110- 129-470-0-2025  CL 147 A 114 D 09  1825-2 118  

2 Compartir III 110-129-410-0-2023  CL 149 117 35  941-10 156  

3 Lagos de Suba 110-129-606-0-2020 

 KR 102 A No 129 O - 

40Juan Carlos Bernal 1884-69 220 
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4 Antonio Granados 110-129-534-0-2019 KR 99 No. 139 - 98  808-1 102  

5 Aures II 110-129-525-0-2019  KR 105B No 129D - 92 871-9 165  

6 EL Laguito 110-129-461-0-2025 KR 98 B 129 C 39 990-1 239  

7 Prado Sur 110-129-463-0-2025  CL 129 55 55 196-1 195 54126 

8 Acacias Desarrollo   CL 154A - KR 108 / MZ 2503-15 120  

    TOTAL 1315  

 

1.2. Localización  

 

 
 

2. ANTECEDENTES  

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 642 de 2025, por medio del cual se expide el Decreto Único 
del Sector Gobierno, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto orientar y liderar la formulación 
y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el 
ámbito distrital y local, mediante la promoción de la organización, la participación ciudadana y la 
coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles. En este 
sentido, las Alcaldías Locales fungen como dependencias responsables de coordinar la acción del Distrito 
en sus territorios, fomentando de manera prioritaria la organización de las comunidades y la dotación de 
infraestructura óptima para el ejercicio de la participación. 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la localidad 
de Suba, se encuentra plenamente inscrito el Proyecto de Inversión 2504 denominado "SUBA AVANZA 
EN PARTICIPACIÓN". Este proyecto tiene como meta sectorial el fortalecimiento, adecuación y 
dignificación de los espacios de encuentro comunitario a través de la línea de inversión de infraestructura 
social, reconociendo que los salones comunales y casas de participación representan las células 
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fundamentales de la deliberación ciudadana, la cohesión social y el desarrollo de actividades formativas y 
culturales en los barrios de la localidad. 

La Oficina de Infraestructura del Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS), en cumplimiento de sus 
funciones de diagnóstico y planeación de la inversión física, realizó evaluaciones e inspecciones técnicas 
preliminares en diversas zonas de la localidad. Como resultado de este análisis físico, arquitectónico y 
normativo, se identificó un avanzado estado de deterioro locativo, obsolescencia de redes hidrosanitarias, 
deficiencias en sistemas de impermeabilización de cubiertas y falta de condiciones de accesibilidad 
universal (conforme a la Ley 1618 de 2013 y la NTC 6047) en múltiples sedes comunitarias. 
 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU 

ALCANCE 

 

El Consultor desarrollará sus actividades de interventoría estructuradas obligatoriamente bajo un enfoque 

de dos (2) fases temporales, con el fin de asegurar el control preventivo y el blindaje técnico del 

presupuesto público: 

3.1.  Fase 1: Etapa de Diagnóstico (Plazo Máximo: 20 días)  

 

• Revisión Técnica y Diagnóstico Físico: Efectuar visitas e inspecciones detalladas conjuntas con la 

supervisión del FDLS y el constructor a cada salón comunal para consolidar la ficha de diagnóstico 

definitivo e inventario de daños real. 

• Aprobación del Balance de Cantidades: Analizar, verificar y expedir el concepto técnico aprobatorio 

de las memorias de cálculo, planos, esquemas gráficos y el cuadro balance de cantidades de obra 

definitivas, autorizando traslados si es necesario. 

• Validación de Planes de Gestión: Revisar y otorgar el visto bueno al Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Plan de Gestión Social, pólizas y el 

cronograma de obra estructurado por el método de Ruta Crítica (CPM). No se iniciará obra física sin 

esta aprobación. 

3.2. Fase 2: Etapa de Desarrollo del Proyecto y Ejecución de Obra (Cuatro meses y diez días). 

 

• Control Diario de Bitácora y Frentes: Aperturar, foliar y suscribir diariamente la bitácora oficial de 

obra. Supervisar permanentemente que el contratista mantenga activos y dotados de forma 

simultánea un mínimo de dos (2) frentes de trabajo. 

• Medición y Memorias Línea por Línea: Efectuar la cubicación, medición técnica e inspección en sitio 

de cada ítem ejecutado para la elaboración de actas de avance, registrando memorias de cálculo 

estrictas respaldadas por fotografías georreferenciadas. 

• Validación de Ensayos y Calidad: Exigir y visar los resultados de laboratorios y ensayos técnicos 

(cilindros de concreto, pruebas de estanqueidad de cubiertas, certificaciones RETIE). El costo de 

estos ensayos será asumido al 100% por el contratista de obra. 
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• Auditoría de Inclusión Distrital: Fiscalizar mensualmente que el constructor cumpla con las cuotas 

obligatorias del Distrito (8% de jóvenes de 18-28 años y 5% de población vulnerable), cruzando 

contratos laborales individuales contra las planillas de pago PILA. 

Atendiendo a las políticas institucionales de contratación sostenible, gestión social y el enfoque de monto 

agotable, se pactan las siguientes condiciones: 

• Tablero de Control de Saldos por Salón: Al ejecutarse la obra a monto agotable, la interventoría 

implementará obligatoriamente un tablero financiero automatizado por salón y por ítem para vigilar 

que los recursos de la bolsa común no se agoten antes de intervenir las 12 JAC priorizadas. 

• Inclusión y Exclusión de Predios: El FDLS se reserva la facultad de excluir o incluir salones 

comunales por razones presupuestales o técnicas, requiriendo para ello el análisis y concepto técnico 

de viabilidad previo emitido por la interventoría. 

• Gestión de Ítems No Previstos: Para actividades indispensables que surjan y no estén en el catálogo 

original, la interventoría exigirá al contratista de obra un Análisis de Precios Unitarios (APU). Si el 

ítem no figura en bases oficiales del distrito (FIEE, SED), el constructor deberá aportar mínimo tres 

(3) cotizaciones independientes del mercado para demostrar razonabilidad económica. 

• Manejo Seguro de Asbesto y RCD: El consultor controlará de forma estricta que el retiro de tejas o 

cubiertas antiguas cumpla con la 'Guía de buenas prácticas para el manejo y prevención de riesgos 

asociados a materiales con contenido de asbesto'. Asimismo, auditará la Resolución 472 de 2017 

exigiendo pines de vertimiento legal de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

Sostenibilidad en Oficina: El consultor optimizará el uso de recursos utilizando papel reciclado por una 

cara para registros de campo, implementando la política de cero papel mediante informes magnéticos 

estructurados y un programa interno de reciclaje de RAEES. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contrato se inicia a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demás que se señale al efecto en el pliego 

de condiciones y en la minuta. Y se terminará cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote 

el valor total del mismo, el cual será igual al valor total del presupuesto oficial establecido en el 

siguiente numeral. El contrato podrá terminarse también, aunque no se haya agotado su valor total, 

cuando las necesidades de la alcaldía Local queden completamente satisfechas. No obstante, para los 

efectos contractuales de su vigencia, constitución de garantías, etc, el plazo del proceso se estima en 

CINCO (05) MESES. 

 

ETAPA ACTIVIDAD DURACION 

Etapa 1: 

DIAGNOSTICO 

Elaboración de diagnostico Veinte (20) días  

Etapa 2: OBRA Ejecución de actividades de obra Cuatro meses y diez días (4.1) 
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El presupuesto oficial se estima en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 

($120.000.000) moneda corriente, de la vigencia fiscal 2026 con cargo al rubro O230117459920242504 

“Suba avanza en participación”, incluido impuestos tasas legales vigentes al momento de la apertura 

del presente proceso y demás atributos y costos que se causen por el hecho de celebración, ejecución y 

liquidación del contrato. 

5. FORMA DE PAGO 

 

La forma de pago del presente contrato es a precio global, por lo tanto, el contratista entiende y acepta 

que el valor indicado en la cláusula quinta “Valor del Contrato”, remunera totalmente su actividad en el 

marco del objeto y alcance del mismo.  

 

El valor del contrato se pagará así: 

 

Cargo Fijo Mensual: Que corresponderá hasta el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato 

de interventoría, se pagará en sumas iguales mensuales vencidas de acuerdo con los meses estipulados en 

la cláusula contractual de plazo, previo a la entrega y recibo a satisfacción de los informes de las 

actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto 

del contrato de Interventoría. 

 

Pago Variable por avance de obra: Que corresponderá hasta el sesenta por ciento (60%), del valor 

total del contrato de interventoría, en forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de 

corte de obra aprobada y tramitada ante FDLS, y los informes de obra aprobados por la Interventoría, 

previo a la entrega y recibo a satisfacción de los informes y componentes de las actividades desarrolladas 

del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de 

Interventoría. 

 

El diez por ciento (10%) del valor total del contrato contra la liquidación del mismo, se cancelará 

cuando el interventor haya liquidado el contrato de obra objeto de la interventoría, se cuente con el recibo 

a satisfacción por parte de la supervisión, aprobación de las garantías del contrato de obra e interventoría, 

se haya suscrito el acta de liquidación del contrato de interventoría,  informe final de todos los 

componentes (financiero, jurídico, social, SGSST, Ambiental, técnico, entre otros, y demás documentos 

requeridos por el FDLS en el momento de la presentación de las cuentas conforme los procedimientos 

para el pago establecidos por la entidad, la Secretaria de Gobierno y la tesorería Distrital. 

 

Previa presentación de los siguientes documentos 

 

1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a 
la supervisión (si aplica) y el contratista 

2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 

3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 

en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
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6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando 
se trate de personas jurídicas. 

7. factura 
8. Informe de seguimiento en donde se evidencien las actividades realizadas debidamente avaladas 

en sus componentes y las actividades desarrolladas por el interventor dentro del avance del 
proyecto, en los diferentes componentes, planes de gestión 

9. Todos los demás documentos requeridos por el FDLS en el momento de la presentación de las 
cuentas conforme los procedimientos para el pago establecidos por la entidad, la Secretaria de 
Gobierno y la tesorería Distrital (entre otros el acta de recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato, Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos 
en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, Actas de Pago, Actas mensuales de Obra, cortes-
memorias de obra aprobadas, informes de seguimiento técnico-jurídico-ambiental-social-SST-
financiero, Planos récord , Bitácora de obra, etc.) 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor 

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 

a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago 

de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

Nota 1: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona 

el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto 

Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de 

servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como 

responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de 

costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 

suma de 3.500 UVT. (…)”. 

 

Nota 2: El contratista reconoce y acepta que el valor estipulado en el presente proceso incluye todas las 

actividades necesarias y tendientes a la liquidación del contrato que la Entidad le pueda llegar a requerir. 

 

Nota 3:  El Contrato es a precio global y remunera toda la actividad de supervisar, vigilar y controlar el 

contrato de obra objeto de esta contratación; no obstante lo anterior, la entidad podrá estudiar y 

determinar, previo concepto de la interventoría, la imputabilidad de las extensiones que se presenten en 

el plazo del contrato de obra y como consecuencia de ello, el de interventoría, con el fin de que si el 

inventor lo solicita, se puedan realizar los reconocimientos a que haya lugar, si corresponden. 
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6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Para facilitar el inicio de la Fase 1, el Fondo de Desarrollo Local de Suba entregará al Consultor de 

Interventoría los siguientes insumos técnicos: 

 

• Insumo 1: Estudios y Documentos Previos de la Licitación de Obra Pública, incluyendo el árbol de 

necesidad del Proyecto de Inversión 2504. 

• Insumo 2: Cuadro oficial de cantidades de obra estimadas, y especificaciones técnicas generales. 

• Insumo 3: Directorio oficial de los Presidentes y delegados de las ocho (108) Juntas de Acción 

Comunal (JAC) priorizadas y autorizadas para la intervención física. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL 

INTERVENTOR 

 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad como requisito para iniciar la ejecución del Contrato. 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada 

uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo 

cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en 

los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de 

Contratación. 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de 

la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 

2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables 

las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los 

lineamientos contenidos en esta. 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 

personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida 

al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. 

En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el 

proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 

desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia. 
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h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de 

formación y experiencia. 

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar 

las sanciones contractuales. 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 

de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – Propuesta 

Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su 

porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 

derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  

 

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según su 

porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por parte de 

la Entidad.  

 

7.1 Personal Clave Evaluable:  

 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables 
las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 
El personal evaluable para el presente proceso corresponde a: 

 

• Un (1) Director de Interventoría INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A 

• Un (1) Residente de Interventoría INGENIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A 

 

Perf
il 

No. 

Cantidad 
de 

profesional
es 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

% de 
dedicaci

ón 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

Uno (01) 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

INGENIERO/A 
CIVIL O 
ARQUITECTO
/A 

ESPECIALIZACI
ÓN O 
MAESTRÍA EN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS O 
EN GERENCIA 
DE OBRAS
 
O EN 
GERENCIA DE 

30% SEIS (6) 
AÑOS EN EL 
EJERCICIO 
DE LA 
PROFESIÓN, 
CONTADOS 
PARTIR DE 
LA TARJETA 
PROFESION
AL 

 
DOS (02) AÑOS 
DE 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 
COMO 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ
A EN 
PROYECTOS DE 
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Perf
il 

No. 

Cantidad 
de 

profesional
es 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de Posgrado 

% de 
dedicaci

ón 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

PROYECTOS 
DE 
INGENIERÍA O 
EN GERENCIA 
DE PROYECTOS 
DE 
CONSTRUCCIÓ
N 

 
 
Nota: No se 
aceptarán estudios de 
tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 
posgrado.  

CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCI
ÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
MANTENIMIENT
O  Y/O 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTU
RA VERTICAL. 

1 

Uno (01) 

RESIDENTE  
DE 
INTERVENTO
RÍA 
 

INGENIERO/A 
CIVIL O 
ARQUITECTO
/A 

N/A.  100% CINCO (5) 
AÑOS EN EL 
EJERCICIO 
DE LA 
PROFESIÓN, 
CONTADOS 
PARTIR DE 
LA TARJETA 
PROFESION
AL 

 
DOS (02) AÑOS 
DE 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 
COMO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ
A EN 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCI
ÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENTO 
Y/O 
MANTENIMIENT
O  Y/O 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTU
RA VERTICAL. 

 

7.2 Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  
 
• Un (1) Profesional Ambiental. INGENIERO/A AMBIENTAL Y/O INGENIERO/A FORESTAL 

• Un (1) PROFESIONAL SST, PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

• Un (1) PROFESIONAL SOCIAL. PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL O PSICOLOGÍA O 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Perfi
l 

No. 

Cantidad 
de 

profesional
es 

Cargo 
Título 

Profesional 

Título 
de 

Posgrad
o 

% de 
dedicació

n 

Experiencia 
General 
(años 

mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 

Uno (01) 

PROFESIONA
L 
AMBIENTAL 

INGENIERO/A 
AMBIENTAL 
Y/O 
INGENIERO/A 
FORESTAL 

N/A 30% CUATRO (04) 
AÑOS EN EL 
EJERCICIO 
DE LA 
PROFESIÓN, 
CONTADOS 
PARTIR DE 
LA TARJETA 
PROFESIONA
L. 

DOS (02) AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA COMO 
PROFESIONAL 
AMBIENTAL  DE 
INTERVENTORÍA EN 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO  Y/O 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
VERTICAL. 

2 

Uno (01) 

PROFESIONA
L SST 

PROFESIONAL 
EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

N/A 40% CUATRO (04) 
AÑOS EN EL 
EJERCICIO 
DE LA 
PROFESIÓN, 
CONTADOS 
PARTIR DE 
LA TARJETA 
PROFESIONA
L. 

DOS (02) AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA COMO 
PROFESIONAL SST  DE 
INTERVENTORÍA EN 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
VERTICAL. 

3 

Uno (01) 

PROFESIONA
L SOCIAL 

PROFESIONAL 
EN TRABAJO 
SOCIAL O 
PSICOLOGÍA O 
COMUNICACIÓ
N  SOCIAL 

N/A 50% CUATRO (04) 
AÑOS EN EL 
EJERCICIO 
DE LA 
PROFESIÓN, 
CONTADOS 
PARTIR DE 
LA TARJETA 
PROFESIONA
L. 

DOS (02) AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
CERTIFICADA COMO 
PROFESIONAL SOCIAL  
DE INTERVENTORÍA EN 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
VERTICAL. 

 

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 

salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 

tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses anteriores 

a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica hecha 

antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios 

mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad 
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contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe 

ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 

certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la 

tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 

2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de 

los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 

solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 

cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

Nota: Para la ejecución del contrato el Proponente a quien haya sido adjudicado el presente proceso, 
deberá contar con personal requerido para la ejecución y serán presentados por el adjudicatario al Área 
respectiva del FDLS, dentro de los cinco (5) días hábiles previo a la suscripción del acta de inicio. Será 
obligación del proponente adjudicatario presentar y obtener la aprobación de estos integrantes del equipo 
so pena de la imposición de las sanciones a que haya a lugar. 
 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación  

del Interventor   

 

Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de los  
elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de 
las obras, así como su localización, dimensiones y costos. El interventor rechazará los materiales que no  
garanticen la calidad de los trabajos, verificará los procedimientos de construcción para evitar defectos o  
incumplimiento de las especificaciones que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena 
apariencia o seguridad para los fines de la aceptación y el pago.  
 
Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las obras,  
defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la inspección, ni en  
los ensayos o medidas de control. La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única  
del Contratista. 
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
según se requiera. El costo de dichos ensayos fuere cual fuere, será asumido por el Contratista, dentro de 
sus gastos administrativos y no tendrá ninguna retribución o contraprestación por parte de la Entidad.  
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
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8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR  
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las 
labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el 
seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. De igual forma, por parte de la Entidad 
se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados: Las obras por 
ejecutar en el presente contrato se desarrollarán en zona urbana, según lo establecido en el respectivo 
Plan de Ordenamiento Territorial y se encuentran localizadas en las diferentes unidades de planeación 
local-UPL de la localidad de Suba. 
 
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES   
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras  
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.   
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 
que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR  
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. En todo 
caso, se deberá dar cumplimiento al manual de señalización y manual de imagen corporativa de la 
secretaria de Gobierno- SDG, En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de 
Servicios Públicos para obtener certificaciones y/o permisos para la construcción de los proyectos 
(obras), será de estricto cumplimiento de la interventoría y el contratista realizarlos, así como el constante 
seguimiento hasta obtener la respuesta favorable sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta 
y/o al contrato. Igualmente, es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y permisos 
ambientales deben ser aprobados por las entidades competentes. 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

 

 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 

Al tratarse de intervenciones de conservación, reparaciones locativas y mantenimiento 

preventivo/correctivo sobre edificaciones existentes que no alteran la estructura portante ni los índices 

de edificabilidad, las actividades están exentas de la obtención de Licencia de Construcción de acuerdo 

con el Decreto Nacional 1077 de 2015. No obstante, el interventor supervisará que el constructor 

gestione y obtenga los permisos de uso de espacio público temporal si se requiere acopio de materiales, 

y las autorizaciones ambientales de manejo de escombros ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR  
 

EL oferente favorecido para el presente proceso deberá cumplir como mínimo y sin limitarse a lo 
establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales 
vigentes a la firma del Contrato, en las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de 
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del Contrato, además deberá dar 
cumplimiento a las especificaciones y lineamientos técnicos del sector, así como al documento de 
especificaciones técnicas adjuntas al proceso de licitación pública de la obra, verificando su cumplimiento. 
 

• Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

• Ley 1150 de 2007: Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos 
públicos. 

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

• Decreto 1082 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional, especialmente el artículo 2.2.1.2.4.11. El sector de 
educación y turismo pertenece al sector terciario de la economía junto con: Comercio, 
Transporte, Servicios, Comunicaciones, Finanzas, Gobierno, Servicios personales y seguros. 
Para este sector le corresponde la siguiente normatividad específica. 

• Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de Infraestructura y se dictan otras 
disposiciones. 

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.  
• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del 

proyecto para los tramites de obtención de las licencias y/o permisos.  
• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y sus 

decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y 
construcción sismo resistente en Colombia.  

• Ley 361 de 1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 
Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, 
NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 
1998, NTC 4145 de 1998).  
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• Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.  

• Legislación de Seguridad Industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. Análisis y 
aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, según Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del trabajo.  

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 
1981, NTC 1700 de 1982).  

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 2041 de 2014, 
GTC 24 de 1989. Decreto único reglamentario del sector ambiente 1076-2015.  

• Resolución 6423 de 2011 de la Secretaría de Ambiente y el Acuerdo Distrital 418 de 2009.  
• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano.  
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y 

Nacional.  
• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana.  
• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de 

Higiene y seguridad en la construcción.  
• Resolución 4272 de 2022, del Ministerio de Trabajo - reglamento de seguridad de trabajo en 

alturas.  
• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 

330 del 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que adopta el Reglamento Técnico 
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  
• NORMAS AISC, AISI.  
• NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.  
• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  
• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  
• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.  
• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, 

NTC-1669.  
• Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá ESP – Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007.  
• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  
• Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía. • 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público RETILAP. 

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.  
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• Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013. • Legislación de tránsito 
vehicular y peatonal.  

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado 
expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  

• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.  
• Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. • 

Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 
de A.I.S.)  

• Estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, Ingeominas, Universidad de los Andes 1996. 
 

Será responsabilidad del contratista, adelantar cualquier gestión que sea necesaria para lograr el libre 

acceso a las zonas de disposición de materiales, negociar y pagar los derechos de utilización de estas. 

 

Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la obra de adecuación, 

son responsabilidad de la Alcaldía Local de Suba a través del contratista, siguiendo los lineamientos 

establecidos en las Normas Vigentes. 

 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES  
 

1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes 
etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad.  
 
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 
1.Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, 
Procesos de Contratación, entre otros).  
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores y Menores 
cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.  
7. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. 
Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las 
metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y 
obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  
8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.  
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9. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de liquidación del 
contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción 
de planos Récord. 
 
3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  

 
1. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su 

respectivo análisis a la fecha de corte.  
2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada 
una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del 
proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social.  
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16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de 
tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 
aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la 
no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes 
en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; 
indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y 
verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL:  
 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 

plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 
gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 
 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 

 

 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA 
Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025  

 

5.  INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST:  
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA 
(Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra 
como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 
obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 
y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra 
para el respectivo informe.  
 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 
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inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

Anexo de especificaciones técnicas aplicables para el contrato de obra. 
Criterios de viabilidad y elegibilidad del Sector Gobierno, versión 16 de febrero de 2026. 

 

En constancia, se firma en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026 

 

 

Elaboró: Wendy Gineth Suarez Gaitan. Profesional Infraestructura FDLS- Componente Técnico - 162-2026 
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