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GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la
gestion ambiental del proyecto.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los
articulos 2.2.2.5.1.1y 2.2.5.4.3 (o0 aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, asi como la
Ley de Infraestructura 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el
alcance de las obras y/o servicios contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los
lineamientos generales de las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboracion del Plan
de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA).

El proponente debe identificar con precision por alcance y localizacion del proyecto, todos los permisos de
caracter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos
en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones.

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de
la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 del 25 de julio de 2024, “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA y demas autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer
las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse conductas, hechos o
actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente 0 que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido
de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, asi como la
imposicién de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista sera sujeto de la aplicacion de las
sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de
la multa seré de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa.

Es obligacion del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a
las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos. La ejecucion de medidas de compensacion, programas
y obras deben ser simultaneas a la ejecucion de las obras y/o servicios del contrato y dentro del plazo
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte del formato
de Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra, del Manual de Interventoria de obra publica
vigente.

El contratista evaluard la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolucion INVIAS 6725 del 28 de
septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborizaciéon Escuelas Verdes”, el cual, de
acuerdo con el articulo segundo, “(...) sera aplicable a todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de
Vias, incluyendo convenios con otras entidades.” Para la ejecucion de este programa se considera lo establecido
en el paragrafo del articulo segundo, “(...) no obstante la Unidad Ejecutora evaluara la pertinencia de su
ejecucion, segun la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente, de acuerdo con el articulo séptimo
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de dicha Resolucidn, de ninguna manera, podra considerarse como parte de las medidas compensatorias que
impongan las autoridades ambientales, por la ejecucion de proyectos viales.

El contratista es responsable de entregar para aprobacion de la interventoria y remision por parte de esta a la
Subdireccion de Sostenibilidad — SS de INVIAS, una programacién de la gestién ambiental en donde se
identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a partir de la
fecha del acta de inicio (Obtencién de informacion de linea base para la elaboracién de las medidas de manejo
ambiental 0 PAGA, entrega de las medidas de manejo ambiental o PAGA, obtencion de permisos, entrega de
informes de avance a la gestion ambiental, ejecucion de cada ficha, y demas gestiones relacionadas con el area
ambiental) con su cronograma factible de ejecucion. Dicha programacion de requerirse su actualizacion por el
desarrollo del proyecto debera ser remitido de nuevo al Instituto bajo aprobacion de la interventoria con la
correspondiente justificacién del cambio en su desarrollo.

Se sugiere para la programacion, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la informacion suficiente para
el correcto seguimiento del proyecto por parte del contratista y la interventoria:

1. Cronograma de cumplimiento con la siguiente informacion diligenciada de conformidad con los plazos
establecidos en los pliegos de obra y/o servicio y de la interventoria.

e Remision de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 "Acta de radicacién y actualizacion ambiental de
proyectos" del Manual de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se
encuentre vigente en el Sistema de Gestion de Calidad.

e Entrega las medidas de manejo o PAGA, segun corresponda, por parte del contratista a la interventoria
y posterior remisién con concepto de aprobacion a la Subdireccion de Sostenibilidad.

o Entrega de informes ambientales mensuales del contrato de obra y/o servicios a la interventoria, con la
informacion suficiente que le permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoria (Si
aplican).

e Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminacién del Contrato de Obra” del Manual
de Interventoria de la Entidad vigente en el Sistema de Gestion de Calidad.

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y formatos
que integran el Manual de Interventoria de Obra Publica, adoptado por el Director General del INVIAS mediante
Resolucion 319 del 26 de enero de 2022, 0 aquel que se encuentre vigente, donde se relacionan las actividades
de seguimiento, control y coordinacién a la gestion ambiental, social, predial y de sostenibilidad, desarrollada
por el contratista, asi como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos
establecidos por las autoridades ambientales competentes.

El contratista en ningun caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o
autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, el contratista y la interventoria debe verificar el estado
de estos previo al inicio de las obras y/o servicios y de ser necesario ordenar la suspension inmediata y adelantar
las acciones pertinentes.

La interventoria remitira el concepto a la Subdireccion de Sostenibilidad con copia a la Unidad Ejecutora, para
analisis de posible reconocimiento dentro del Plan de Inversién Ambiental.
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El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, segun definicion del Manual de
Interventoria; en caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas y/o medidas
establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecucion como requisito para el recibo a satisfaccion de las obras
ylo servicios. Para la liquidacion del contrato de obra y/o servicio, se debe presentar certificacion expedida por
la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a
cargo de dicho contrato, asi como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas
derivadas del objeto contractual.

Igualmente, el Contratista es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y
ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009
modificada por la Ley 2387 de 2024. Estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara a
su costa, en ningun concepto se aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales
cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos
administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptle la Autoridad Ambiental
competente en el acto administrativo que las imponga.

1 ELABORACION O AQTUALIZACION Y EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA).

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, contribuir
al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental,
contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y/o servicios y dando cumplimiento a los objetivos y metas
ambientales nacionales.

Los proyectos de instalacién de sefalizacion y obras asociadas en promedio son clasificados de Baja
complejidad, al contemplar actividades que causan una muy baja alteracién al ambiente natural (fauna, flora,
paisaje, servicios y disponibilidad hidrica, calidad del aire, la poblacién, entre otros). Si las actividades a ejecutar
difieren de alguna(s) de las listadas en el volumen 5 — “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”", subseccién 1 — “A. MODO TERRESTRE-CARRETERO” del
Decreto Unico Reglamentario 1076-2015 (el que lo remplace o sustituya), el contratista debe gestionar ante la
interventoria una certificacion en la que se justifique las razones por las que el proyecto no requiere de la
elaboracion del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA, previo anélisis y revision de lo establecido en
la normativa aplicable. Esta certificacion se debera entregar a mas tardar a los diez (10) dias calendario de
proferida la orden de iniciacion del contrato de obra, mediante oficio dirigido a la Subdireccién de Sostenibilidad,
con copia a la Unidad Ejecutora, la Direccion Territorial correspondiente.

Para proyectos de complejidad Baja se debera cumplir las medidas de manejo establecidas en la Guia de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO; no obstante, en el momento de
determinar que el desarrollo del objeto contractual se clasifica en una categoria diferente a la complejidad Baja,
el contratista debera elaborar el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental PAGA, y debera aplicar las medidas
de manejo sefialadas segun el nivel de complejidad determinado, conforme a lo establecido en la Guia de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO.

Las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Modo Carretero y Modos Maritimo y Fluvial,
(en adelante la Guia), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los proyectos
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que no requieren de licencia ambiental segun las normas vigentes, siendo de obligatorio cumplimiento por
contratistas e interventores.

Las Guias estan disponibles en el siguiente enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos

Las guias se materializan en el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental “PAGA”. En este documento se deben
establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos ambientales que
se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del tipo de actividad y
de las caracteristicas fisicas, biéticas, socioeconémicas y culturales del area de influencia donde se desarrolla
el proyecto, obra o actividad.

La elaboracion de las medidas de manejo ambiental o PAGA tiene los siguientes propdsitos:

= |dentificar y acopiar la informacién para la oportuna gestién de permisos por uso y aprovechamiento de
recursos naturales, en cuanto a identificacion, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma ante
las Autoridades Ambientales.

= Mejorar la calidad de las obras y/o servicios y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada
identificacion y ponderacion de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar,
mitigar o compensar, a partir de los programas contenidos en la Guia, que apliquen a cada contrato segun
las caracteristicas ambientales donde se localice y alcance de este.

= Establecer los indicadores de gestion y seguimiento ambiental, para las obras y/o servicios y el contratista.

=  Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales y particularmente
con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento.

= Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de
proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras y/o servicios, no se
cumplieron a cabalidad, a fin de que se evalue la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar
dentro del proyecto de obra y/o servicio que se contratd en el marco del proyecto en desarrollo.

Adicionalmente, el documento de medidas de manejo ambiental o0 PAGA debe contener los siguientes criterios
para la formulacién:

=  Caracterizar el area de influencia directa del proyecto: Linea Base.

= Determinar alcance de las obras y/o servicios.

» |dentificar y evaluar los impactos ambientales.

=  Adaptar los programas y subprogramas de la guia que aplican y definir medidas de manejo ambiental
especificas para el proyecto con base en la caracterizacion abiética, biética y socioecondémica del area de
influencia, linea base ambiental y la identificacién y evaluacién de los impactos ambientales estimados.

= Elalcance y contenido del documento las medidas de manejo ambiental o PAGA deben estar acordes con
las especificaciones generales o particulares a ejecutar, al igual que con las condiciones propias del area
de influencia, segun los parametros establecidos en las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura del Subsector Vial del Instituto Nacional de Vias.

= Las medidas de prevencion, mitigacion o compensacion establecidas en el documento PAGA, deben
corresponder a los impactos identificados y al tipo de obras y/o servicios a ejecutar, las medidas
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compensatorias deben formularse con base en el manual de compensacion por pérdida de biodiversidad y
otras disposiciones normativas ambientales que apliquen.

Los formatos del Manual de Interventoria Obra Publica vigente que deben ser entregados al INVIAS son los
siguientes:

Gestion Inicial.

De conformidad a lo establecido en la Guia de manejo Ambiental, el contratista debe establecer el nivel de
complejidad del proyecto. De acuerdo con el nivel de complejidad, elaborar el documento las medidas de manejo
ambiental 0 PAGA, establecido en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.2.5.4.3, los parametros de las Guias de
manejo ambiental correspondientes y los criterios para la formulacién de las medidas de manejo ambiental o
PAGA indicados en el Manual de Interventoria Obra Publica. ElI documento con las medidas de manejo
ambiental o PAGA debe ser entregado para aprobacion por parte del contratista, junto con los siguientes
documentos:

e Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicacion y Actualizacion Ambiental de Proyectos,
debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del
Manual de Interventoria Obra Publica, o aquellos que los sustituyan o modifiquen segun vigencia, con los
anexos requeridos en el formato.

Adjuntar copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el
desarrollo de las obras y/o servicios 0 en su defecto copia del tramite de solicitud del permiso ambiental
efectuado ante la autoridad ambiental competente. En todo caso no se podran intervenir recursos que no se
encuentren amparados por el permisos o autorizacion correspondiente.

Copia de los permisos ambientales y titulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los
materiales de construccion sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se debera remitir
constancia de la autoridad ambiental que otorgd el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia
de este.

El contratista debe adjuntar en el documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA, las
autorizaciones de los propietarios de los predios, en los cuales se efectuara la disposicién de materiales
sobrantes, y certificado de Planeacion Municipal en el cual se verifique el uso del suelo de los lugares donde
se dispondran los materiales sobrantes. En caso de que la Autoridad Ambiental competente lo exija, debera
aportar el concepto de viabilidad ambiental para la disposicion en el predio previsto y autorizado por el
interventor previo al inicio del proyecto. En ningin caso se realizard disposicion de materiales en
ecosistemas sensibles 0 zonas con cobertura forestal, declaradas o No declaradas, tales como humedales,
zonas de recarga, bosques naturales o plantados, vegetacion de paramo, bosque secundario, otras).

Al respecto, el contratista debera consultar los procedimientos constructivos de las obras publicas
reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposicion de
escombros, se debe dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha
reglamentacion, asi como la establecida en el Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos (PGIRS) del
municipio.
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e Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental, debidamente diligenciados y firmados
conforme a lo establecido en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual de Interventoria Obra Publica, o
aquellos que los sustituyan o modifiquen segun vigencia, con los anexos requeridos

El Documento con las medidas de manejo 0 PAGA debe remitirse a la interventoria en medio fisico (impreso a
doble cara) y en medio magnético con los Formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 — Acta de Radicacion y
Actualizacion Ambiental de Proyectos y MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental, junto con los
respectivos soportes; para su revision, aprobacion y posterior remision a la Subdireccién de Sostenibilidad del
INVIAS, segun lo establecido contractualmente y/o que no supere el 15% del tiempo total de ejecucidn del
contrato de obra y/o servicio.

2 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL O PAGA.

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geografico en el cual se desarrollaran las obras y/o servicios,
a partir de lo cual, se definen los programas de la Guia que aplican segun el alcance y duracion de las obras y/o
servicios, y las condiciones de su area de influencia; esta evaluacion tiene como propésito garantizar el
desarrollo de unas obras y/o servicios sostenibles con su entorno social y ambiental, segun la normatividad
vigente.

Bajo estos principios, el documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA elaborado por el contratista
no debe transcribir los contenidos de la guia, sino particularizar cada uno de los Programas y Proyectos a las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia del proyecto, una vez ponderados los impactos,
conforme a lo indicado en la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y/o la
Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial, segun aplique.

De la valoracion de estos resultados puede concluirse que alguno de los proyectos no aplique, ante lo cual el
Contratista debe presentar la justificacién correspondiente para sustentar esta decision.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales de construccion, le corresponde al
contratista adoptar buenas practicas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que mejor se
adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la generacion
de pasivos ambientales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas
de ingenieria para la ejecucion de obras y/o servicios, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del
area de influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento a las medidas de
manejo ambiental o PAGA que debe corresponder al objeto y alcance de las obras y/o servicios y se convierte
en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la interventoria y del INVIAS. Las
medidas de prevencion, mitigacion o compensacion establecidas en las medidas de manejo ambiental 0 PAGA
deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obras y/o servicios a ejecutar.

El Contratista se obliga a elaborar las medidas de manejo ambiental o PAGA a partir de un reconocimiento de
la zona en la que se desarrollara el contrato, estableciendo la informacién de linea base necesaria para su
elaboracion y determinacion de los programas y proyectos de la Guia aplicables, con sus correspondientes
actividades, medidas y obras necesarias para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos

GESTION AMBIENTAL 8



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

?>
4_ 4 Minima Cuantia — Apéndice Gestion Ambiental
Direccion Técnica de Estructuracion

y potenciar los positivos. Esta actividad se debe cumplir conforme los lineamientos establecidos en las
respectivas guias de manejo ambiental.

Para elaborar o actualizar las medidas de manejo ambiental o PAGA puntual del proyecto, se sugiere el uso de
la herramienta Sistema de Informacién Ambiental de Colombia — SIAC, la cual por definicion es “el conjunto
integrado de actores, politicas, procesos, y tecnologias involucradas en la gestién de informaciéon ambiental del
pais, para facilitar la generacién de conocimiento, la toma de decisiones, la educacion y la participacion social
para el desarrollo sostenible”. Por lo tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el
territorio, desde el aspecto ambiental, para asi tomar decisiones mas acertadas, en este caso las intervenciones
que se realizaran por proyectos de infraestructura vial, férrea, maritima y fluvial. Por ello, los interesados, en
este caso los contratistas de obras y/o servicios del INVIAS pueden acceder al SIAC para utilizar la informacion
con el fin de elaborar un documento las medidas de manejo ambiental 0 PAGA maés acorde a la realidad
ambiental del area del proyecto.

El documento con las medidas de manejo ambiental o PAGA precisa las intervenciones a realizar, la demanda
de recursos naturales necesarios para su ejecucion (agua, materiales pétreos, intervencion de material vegetal,
remocion de suelo, vegetacion para paisajismo, instalacion de locaciones temporales, entre otros). El acopio y
analisis de esta informacion permite identificar las necesidades de interaccion con actores locales en cuanto a
permisos que requieren de gestion previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta informacion es
punto de partida para el analisis y evaluacion de impactos ambientales, que determinan la aplicabilidad de los
programas Yy proyectos contenidos en la Guia, de manera especifica para el proyecto.

3 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.

El establecimiento del presupuesto reconocido como el plan de inversidn ambiental, debe partir de la
verificacion de cuales responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuéles estan contenidas en las
Especificaciones Generales de Construccion que establecen el cumplimiento de la legislacién ambiental, social,
de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo
de la Administracion del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta econémica presentada.

Las actividades ambientales que se relacionan a continuacion, deben estar contenidas por el contratista en su
porcentaje (%) de administracion del costo directo de las obras y/o servicios presentado en su propuesta, con
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental
vinculado al proyecto; i) Gestién para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos
naturales; iii) Pagos evaluacion y seguimiento de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental
competente de caracter regional, exceptuando los permisos de aprovechamiento forestal y de ocupacién de
cauce; iv) Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental competente por
permisos de ocupacién de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos liquidos y
solidos; vi) Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura
temporal; vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en el trabajo) y viii)
Transporte del personal ambiental en obra y/o servicio.

Las compensaciones derivadas y la gestion necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas,
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades
industriales), asi como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hidricas requeridos en los permisos de
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vertimientos, concesion de aguas, y demas obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el
funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como item de
obra, que acorde a las especificaciones generales de construccion determinan no solo las caracteristicas
técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformacion
de material, deben estar inmersos dentro de dichos item de obra y/o la administracion del proyecto segun
corresponda.

Las cantidades y valores consignados del Plan de Inversién Ambiental — PIA, son responsabilidad exclusiva del
Contratista de obras y/o servicios y la interventoria, verificando asi mismo que los valores de los impuestos y
gravamenes aplicables estén contenidos en los valores totales reportados.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica
de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provision estimada como Actividades Ambientales
(denominada como “Gestion Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido.

Al respecto se precisa que la actividad de Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos
debe minimizarse su implementacion. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad
ambiental competente, deberan tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el
entorno inmediato, implementando medidas que eviten dafios adicionales, evitando practicas tales como caida
libre del &rbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledafia, y en todos los casos realizando las
actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar.

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupacion de cauce
seran analizadas por la interventoria para su reconocimiento en la provision estimada como Actividades
Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos
establecidos por el Instituto.

Por otra parte, seran objeto de analisis especifico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones
Generales, item de obra o en el AlU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizara la provision establecida
como Actividades Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial.
Para el reconocimiento por este rubro, la interventoria realizara el analisis de las actividades de obligatorio
cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicaran los procedimientos establecidos
por el instituto en el Manual de Interventoria de Obra Publica, presentando para aprobacion de la interventoria
todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales
y juridicos que evidencien la decision de reconocimiento propuesto.

El contratista podra requerir el reconocimiento de los pagos de evaluacidn y seguimiento necesarios dentro del
corredor vial para el tramite de los permisos de aprovechamiento forestal, ocupacién de cauce, asi como la
sustraccion de reserva o levantamiento de veda segun aplique, como reembolso de gastos, presentando el acto
administrativo por el cual se establece el valor a cancelar y los deméas soportes que evidencien la necesidad del
permiso. Las compensaciones ambientales derivadas de estos permisos podran ser reconocidas por la provision
estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental-incluye PAGA”), en el
presupuesto oficial.
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De acuerdo con lo anterior, Contratista e interventoria deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde
el inicio del contrato de obras y/o servicios, durante la ejecucion vy finalizacién del mismo, para lo cual, el
contratista debera diligenciar los siguientes formatos (0 aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a
la interventoria para su revision y aprobacion: Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 - Plan de Inversion Ambiental,
Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 - Pre-Acta Mensual de Inversion Ambiental; los cuales son anexos del Formato
MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental del Proyecto.

En conclusion, en ningun caso se aceptara reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
especificaciones generales de construccion o en el AlU del contrato. El costo de las medidas de manejo
ambiental correspondiente a reconocimiento econémico sera por la figura de item no previsto y en algunos casos
excepcionales por reembolso de gastos, esta ultima figura de reconocimiento econoémico no tendra un
reconocimiento adicional por administracion, y debera seguir los procedimientos establecidos por el Instituto,
siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoria. Su costo total no debe superar
la provision estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”) en el presupuesto
oficial establecido, toda vez que esta provision debe ser destinada exclusivamente para cubrir el pago de los
requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de compensacion
ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, ocupacién de
cauce), o sustraccion de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, 0 medidas que
correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como ya
se ha descrito.

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demas actividades del contrato,
estan sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoria de Obra Publica, vigente del INVIAS
0 aquel que lo sustituya y demas documentos contractuales.

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), correspondera al
valor pactado y aprobado por la interventoria en el afio en el cual se realiza el analisis de precios unitarios, por
lo tanto, el pago por las actividades ambientales no seré sujeto de ajuste.

El contratista debe tener en cuenta que todos los costos relacionados con el suministro de agua para los items
de obra deben estar incluidos en los APUS correspondientes, por lo tanto, no serd motivo de reconocimiento
dentro de la Provision Ambiental.

Las Tasas por utilizacion del agua, por aprovechamiento forestal, retributivas y compensatorias, estaran a cargo
de la administracion del Proyecto. Las medidas compensatorias seran reconocidas por la Provision Ambiental,
es decir por el rubro de Gestion Social, Predial y Ambiental.

La elaboracién de informes ambientales del contrato esta contemplada dentro del reconocimiento de la
Administracion del proyecto. De igual manera las respuestas a actos administrativos de control y seguimiento
ambiental y documentos técnicos para la modificacion de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
estan contemplados dentro del reconocimiento de la Administracion del proyecto.

El Plan de inversion ambiental inicial (No. 1), debe entregarse durante el plazo establecido en los documentos
contractuales y que no supere el 15% del plazo contractual, la segunda version y versiones posteriores del plan
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de inversion ambiental debera entregarse con concepto de aprobacion por la interventoria procurando no
superar el 40% del plazo contractual como periodo maximo.

4 GESTION Y APROBACION DE LAS MEDIAS DE MANEJO AMBIENTAL O PAGA.

Los proyectos de instalacion de sefalizacion y obras asociadas en promedio son clasificados de Baja
complejidad, al contemplar actividades que causan una muy baja alteracién al ambiente natural (fauna, flora,
paisaje, servicios y disponibilidad hidrica, calidad del aire, la poblacién, entre otros). Si las actividades a ejecutar
difieren de alguna(s) de las listadas en el volumen 5 - “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”", subseccién 1 - “A. MODO TERRESTRE-CARRETERO” del
Decreto Unico Reglamentario 1076-2015 (el que lo remplace o sustituya), el contratista debe gestionar ante la
interventoria una certificacion en la que se justifique las razones por las que el proyecto no requiere de la
elaboracion del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA, previo analisis y revision de lo establecido en
la normativa aplicable. Esta certificacion se deberd entregar a mas tardar a los diez (10) dias calendario de
proferida la orden de iniciacion del contrato de obra, mediante oficio dirigido a la Subdireccién de Sostenibilidad,
con copia a la Unidad Ejecutora, la Direccion Territorial correspondiente.

Para proyectos de complejidad Baja se deberd cumplir las medidas de manejo establecidas en la Guia de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO; no obstante, en el momento de
determinar que el desarrollo del objeto contractual se clasifica en una categoria diferente a la complejidad Baja,
el contratista debera elaborar el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental PAGA, y deberéa aplicar las medidas
de manejo sefialadas segun el nivel de complejidad determinado, conforme a lo establecido en la Guia de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - MODO CARRETERO.

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la
Subdireccién de Sostenibilidad con copia a la unidad ejecutora el documento con las medidas de manejo
ambiental o PAGA, aprobado por la interventoria, junto con los formatos del Manual de Interventoria de Obra
Publica vigente, debidamente diligenciados y aprobados y anexos de los soportes correspondientes.

Para la aprobacién de las medidas de manejo ambiental o PAGA por parte de la interventoria, esta debe verificar
el contenido técnico y la consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las
especificaciones generales y particulares de construccion, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad
aplicable.

El contratista debe presentar la justificacion, en la que se soporte que el proyecto, obra o actividad a desarrollar,
se encuentra incluida dentro de las previstas en el articulo primero del Decreto 769 de 2014, o aquella norma
que lo modifique y/o sustituya.

En caso que el proyecto, obra o actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y que se considere que sea
de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente mediante un documento en el
que de acuerdo con los impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la ejecucion del
mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje, tal como lo establece el paragrafo — Articulo 2 del Decreto
769 de 2014. Esta gestidn se debe adelantar previo a la ejecucidn del documento PAGA.
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Considerando que la Subdireccion de Sostenibilidad debe realizar la revision del documento medidas de manejo
ambiental o PAGA aprobado por la interventoria y en aras de agilizar el proceso de revisidn, dicha interventoria
debera radicar copia digital de dicho documento por separado al area ambiental y area social.

5 DETERMINANTES DE LA APROBACION.

Es obligacién del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual.

Los plazos establecidos para la entrega de documentacion (medidas de manejo ambiental o PAGA, informes,
registros, permisos, autorizaciones y certificaciones), asi como el contenido, la calidad técnica y/o juridica de los
documentos presentados deberan dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato.

Los formatos del Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al cumplimiento
de las medidas de manejo ambiental o0 PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas
de obras y/o servicios y deben ser revisados y aprobados por parte de la interventoria. La firma de los mismos
por los directores contratista y la interventoria ratifica la responsabilidad con la informacion contenida, como
soporte contractual. La omision en la presentacion de la informacién de los formatos que hace parte de los
instructivos MASPS-MN1-IN-1 y MASPS-MN1-IN-2 debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por
la interventoria.

En caso de posible incumplimiento de las medidas de manejo ambiental o PAGA, o que por inadecuadas
practicas al contratista se le impongan multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitara la
aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por INVIAS. La defensa juridica y oportuno pago de la multa seréa de absoluta responsabilidad del contratista y
a su costa, manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad.

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la interventoria debe solicitar la aplicacion de multas,
segun lo establecido en la Resolucion 718 de 01 de marzo de 2022 “Por la cual se determina el régimen de
multas e imposicion de clausula penal en los contratos celebrados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS”

El Contratista se compromete a garantizar que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
técnicos, reglamentarios y contractuales, que no generaré dafio o perjuicio ambiental a nombre del INVIAS o de
terceros por esta causa y que adicionalmente no se generaran pasivos ambientales; por tanto las sanciones
que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes estaran a cargo Unica y
exclusivamente por el Contratista, las cuales seran canceladas por este sin accion a impetrar al INVIAS por sus
acciones. El Contratista como titular y beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de las licencias,
permisos y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo a su nombre, respondera de
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones” y normas concordantes que la adicionen y/o modifiquen segun el
caso.

6 FUENTES DE MATERIALES.

El contratista es el Unico responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion
necesarias para la ejecucion de las obras y/o servicios contratados y se obliga a conseguir legal y oportunamente
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todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y/o servicios y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Debera cumplir a cabalidad
con las normas legales y reglamentarias tanto del Codigo de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias;
como lo pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, asi como el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, y lo establecido sobre este
aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto.

En lo pertinente al Pacto Intersectorial Madera Legal, el contratista debe cumplir a cabalidad con lo establecido
en la Resolucion 1909 de 2017, Resolucion 1971 de 2019, las cuales hacen referencia a salvoconducto Unico
Nacional en Linea, para la movilizacion de especimenes de diversidad biologica, y registro en el Libro de
Operaciones Forestales en Linea.

El contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberan cubrir, entre otros, todos los costos
de explotacion incluidos costos por evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas,
regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, ftrituracion, clasificaciéon, almacenamiento, cargue,
transporte y descargue. Los materiales, suministros y deméas elementos que hayan de utilizarse en la
construccion de las obras y/o servicios, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al
objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse
con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras y/o
servicios. El Instituto no aceptara ningun reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o
elementos de construccion ni transporte diferente a lo presupuestado en items de pago de las obras y/o
servicios.

7  GESTION DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y GESTION FINAL

La interventoria debe ejecutar las acciones de verificacion y control de los instrumentos ambientales y planes
de manejo, durante el desarrollo del contrato de obras y/o servicios; se fundamenta en el reporte de las
actividades de seguimiento periddico ambiental del estado de cumplimiento de las obligaciones del Contratista
de obras y/o servicios y seguimiento de inversién ambiental.

El contratista de obras y/o servicios debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoria en medio
magnético el informe y anexos, que presenten el avance de la gestion ambiental adelantada de acuerdo con los
programas y proyectos establecidos en las medidas de manejo ambiental o PAGA (se deberéa garantizar en todo
caso que el archivo digital pueda ser abierto y leido so pena de sanciones al respecto). El contratista debe
entregar a la interventoria los informes a los cinco (5) dias calendario del vencimiento del periodo respectivo.
Como requisito para la validez de los informes, estos seran presentados con base en el formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-4 Informe Estado Ambiental de Proyectos, juntos con los anexos establecidos en el Manual de
Interventoria de Obra Publica, debidamente aprobado por la interventoria, dentro del plazo establecido. Todos
los informes de avance presentados por el contratista deben generar concepto y aprobacion por parte de la
interventoria y seran presentados de manera consolidada en el Informe Estado Ambiental del Proyecto y en el
Balance Ambiental a la Terminacién del contrato de obras y/o servicios.

El contratista esta obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-1 del Manual
de Interventoria de Obra Publica o aquel que modifique o sustituya, los cuales seran remitidos oportunamente
a la interventoria para su revisién y aprobacion. El contratista brindara a la interventoria la informacién y
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documentacion que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MASPS-MN1-IN-2
del Manual de Interventoria de Obra Publica o aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el
contratista debe aportar la informacién y documentacién solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los
formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacidn
contenida.

A continuacién, se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la
Interventoria:

e Instructivo MASPS-MN1-IN-1:

MASPS-MN1-IN-1-FR-1: Formato de Radicacién y Actualizacion Ambiental de Proyectos.
MASPS-MN1-IN-1-FR-2: Plan de Inversién Ambiental.

MASPS-MN1-IN-1-FR-3: Pre-acta Mensual de Inversién Ambiental.
MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental de Proyectos.

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-2:

MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra.
MASPS-MN1-IN-2-FR-2: Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos (Actualizada al
ultimo Trimestre y a la terminacién del contrato de obra).

MASPS-MN1-IN-2-FR-3:  Matriz de  Cumplimiento Ambiental del PMA y/lo PAGA
(Actualizada al dltimo Trimestre y a la terminacién del contrato de obra).

Nota: Se resalta que el balance ambiental a la terminacion del contrato de obras ylo servicios se debe ir realizando
periédicamente (Trimestralmente) por el contratista, bajo la revision y supervision de la interventoria a través de la
implementacion de los Formatos MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos -
Actualizada al trimestre y MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA y/o PAGA, los cuales se entregan
en formato digital y/o fisico, seguin se indique en los anexos al Informe Estado Ambiental de Proyecto-Formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-4. Lo anterior con el fin de contar con una gestion oportuna que permita llevar a buen término al finalizar el contrato
de obras yl/o servicios el respectivo Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra MASPS-MN1-IN-2-FR-1.

La informacién contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para
el diligenciamiento por parte de la interventoria del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4: Informe Estado Ambiental
de Proyectos del Manual de Interventoria de Obra Publica, y seré remitida a més tardar a los diez (10) dias
calendario del vencimiento del periodo respectivo.

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obras
ylo servicios, la interventoria dard aviso inmediato, a través de comunicacion dirigida a la Subdireccion de
Sostenibilidad con copia a la unidad ejecutora, informando ademas las acciones emprendidas al respecto.

Para la entrega del Ultimo Informe Estado Ambiental del Proyecto, en caso de que la fecha de terminacion de
las obras no coincida, el contratista debe entregar a la interventoria para revision y aprobacion un informe parcial
del mes 0 meses correspondientes a la fecha de terminacién del contrato.

Al finalizar el contrato de obras y/o servicios a mas tardar a los quince (15) dias calendario de dicha finalizacién,
el contratista debe presentar a la interventoria para su revisiéon, complemento y aprobacién la documentacion
establecida en el Balance Ambiental a la terminacion del contrato de obra en formato fisico y magnético (segun

GESTION AMBIENTAL 15



MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

4_ ' Minima Cuantia — Apéndice Gestion Ambiental
Direccion Técnica de Estructuracion

lo establecido en el “Instructivo Balance Ambiental a la terminacion del contrato de obra”), la cual sera el soporte
de cumplimiento final de las obligaciones ambientales (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital
pueda ser abierto y leido so pena de sanciones al respecto). La interventoria remitira el formato y sus anexos
en original debidamente firmados con los deméas anexos digitales a la Subdireccion de Sostenibilidad, allegando
copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Direccion Territorial.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental a la terminacién del contrato de obras y/o
servicios, el contratista debe anexar los siguientes documentos, junto al formato MASPS-MN1-IN-2-FR-1,
debidamente diligenciado y firmado para revision, complemento y aprobacién de la interventoria:

Anexo 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos
Administrativos

Anexo 2. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA
Anexo 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental

Anexo 4. Certificado Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) Competentes(s) (Que certifica que
el contrato de obras y/o servicios. No presenta Procesos en curso)

Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores. Para el caso de los proveedores de productos forestales
empleados en el proyecto, se debe adjuntar la certificacion de registro del Libro de Operaciones
Forestales (LOF) y la certificacidn del cumplimiento de los reportes anuales del Libro de Operaciones
Forestales.

Anexo 6. Certificados de cierre ambiental y entes competentes de los permisos otorgados por el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales para el proyecto

Anexo 7. Certificacion de la Interventoria, acerca de la NO generacion de pasivos ambientales por
concepto de las actividades del proyecto.

Anexo 8. Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos
naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el
proyecto.

Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).

Anexo 10. Certificado de paz y salvo Empresas autorizadas por disposicién final de residuos
ordinarios y peligrosos (Incluye cantidad final dispuesto, periodo y trazabilidad

Anexo 11. Documentacion Ambiental del Contrato de obras y/o servicios y la Interventoria - Disco
duro externo (Incluir Listado de Contenido Especifico).

Nota: Dentro del informe final y documentos anexos necesarios para la suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de la interventoria deben entregar el Balance Ambiental a la Terminacién del Contrato de obras y/o servicios en el formato
MASPS-MN1-IN-2-FR-1 con el respectivo pronunciamiento de la Subdireccion de Sostenibilidad.
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8 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada
a continuacion, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la
licitacidn, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

La Constitucion Politica de Colombia.

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Proteccidn al Medio Ambiente.

Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo 56
de laLey 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Codigo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Proteccidn al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte Il del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de 1974:
"De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley
23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 56 del Decreto-Ley 2811 de
1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el Decreto
Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y
tribales en paises independientes, adoptado por la 76a. reunion de la Conferencia General de la OIT,
Ginebra.

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacién No. 175 sobre
seguridad y salud en la construccion; adoptados por la 752 reunién de la conferencia general de la OIT,
Ginebra de 1988.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién nimero
177 sobre la Seguridad en la Utilizacién de los Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a.
Reunién de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.
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e Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

e Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica.
e Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

o Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan
otras disposiciones.

e Resolucion 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacion de fibra
natural en obras y actividades.

e Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos,
concretos y agregados sueltos de construccion de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de
excavacion.

e Resolucion 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso
comercial e industrial y en motores de combustion interna de automotores.

e Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73,
74,75y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9% de 1979;
y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

o Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene
el Reglamento de Proteccién y Control de la Calidad del Aire.

o Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacion con la prestacion del
servicio publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

e Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y se
dictan otras disposiciones.

o Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

e Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 92 de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

e Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que
contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.
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e Resolucion 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas bioquimicas de
oxigeno (DBO) y solidos suspendidos totales (SST).

e Resolucion 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas minimas
de las tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.

e Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la quema de llantas,
baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

o Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en
relacion con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

e Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales
de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad
a realizar se debe realizar una evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar
las acciones correctivas o preventivas segun sea del caso.

o Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por
el articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.

e ey 685 de 2001. Por la cual se expide el Codigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

e Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

e Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo
en los combustibles.

e Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689
de 2001, en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la
Ley 99 de 1993 en relacidn con la Gestion Integral de Residuos Sélidos.

o Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

e Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilizacion de aguas y se adoptan otras disposiciones.

e Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

e Resolucion 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se establece las zonas compatibles de mineria en la Sabana de Bogota.
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e Resolucion 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
modifica parcialmente la resolucion 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los
combustibles liquidos y solidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en
motores de combustion interna de vehiculos automotores.

o Decreto 838 de 2005. Por el cual se maodifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion final de residuos
solidos y se dictan otras disposiciones.

o Decreto 4741 de 2003. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

e Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta
el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacion de agua.

e Resolucion 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan las guias ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulacion.

o Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de
Minas y Energia. Obligacion de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion
temporal para materiales de construccion de carreteras.

e Resolucion 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece el porcentaje de gastos de administracién que cobraran las autoridades ambientales en
relacion con los servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.

e Resolucion 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma de calidad de aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en condiciones
de referencia.

e Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

e Resolucion 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos
peligrosos.

* Resolucion 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
adoptan los Formularios Unicos Nacionales.

e Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.

o Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
aplicacion de tasas ambientales.
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o Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccion de Licencias, Permisos y
Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligacién de gestionar y
obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacion temporal para materiales de construccion de
carreteras.

o Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el
Decreto 2762 de 2005.

e Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

e Resolucion 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la
cual se sefialan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia
para la calidad del agua para consumo humano.

e Resolucion 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes
moviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.

e Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

o Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi como
el Capitulo Il — Parte Ill — Libro Il del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos
liquidos y se dictan otras disposiciones.

o Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hidrico,
al Suelo y a los Alcantarillados.

e Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacién directa e indirecta
del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

o Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

o Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de
infraestructura de transporte.

o Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en
proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.

e Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector ambiente
y desarrollo sostenible.
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e Resolucion 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y demas instrumentos de control y manejo ambiental.

e Resolucion 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vias. Por medio de la cual se crea el programa de
arborizacion “Escuelas Verdes”.

e Resolucion 1909 de septiembre de 2017, establece Salvoconducto Unico Nacional en Linea, para la
movilizacion de especimenes de diversidad biologica.

o Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacién publica en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones.

e Decreto 050 del 2018. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1076-2015, en relacién
con los Consejos Ambientales Regionales de Microcuencas (CARMAC), el ordenamiento del Recurso
Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones.

e Resolucion 1971 de 2019, por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Linea y se
dictan otras disposiciones.

e Resolucion 319 del 26 de enero de 2022, “Por la cual se adopta el Manual de Interventoria de Obra
Publica del Instituto Nacional de Vias — INVIAS”.

e Resolucion 2335 del 07 de julio de 2022 “Por la cual se adopta la actualizacién de la Guia de Manejo
Ambiental para Proyectos de Infraestructura modo carretero 2022 y de la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura modos maritimo y fluvial 2022.

e Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Version 2022).

e (Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y Fluvial. (Versién
2022).

e Ley 2387 del 25 de julio de 2024 por la Cual se modifica el procedimiento sancionatorio ambiental Ley
1333 de 2009, con el proposito de otorgar herramientas efectivas para prevenir y sancionar a los
infractores y se dictan otras disposiciones.
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