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Mocoa, 19 de octubre de 2026.  
 
 
Doctora 
NILSA ANDREA SILVA CASTILLO. 
Rectora  
Institución Universitaria del Putumayo 
 

Ref.: Carta de necesidad para contratar los proyectos: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  
y RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS 
CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  

 
Cordial saludo, 
 
La Vicerrectoría Académica de la Institución Universitaria del Putumayo, en cumplimiento de sus funciones para la 
ejecución de los proyectos contenidos en el plan anual de inversión y plan anual de adquisiciones 2026, presenta la carta 
de necesidad requerida para el desarrollo de la etapa precontractual del proceso denominado: “RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO 
ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO 
DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  y RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO 
SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO 
DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
La Institución Universitaria del Putumayo, es una Institución de Educación Superior creada mediante Ley 65 de 1989 como 
Establecimiento Público, de carácter Académico del Orden Departamental, con Personería Jurídica, Autonomía 
Administrativa consagrada en la Constitución Nacional y la Ley 30 de 1992 y Patrimonio Independiente, con domicilio 
principal en Mocoa Putumayo. 
 
El presente proceso de los proyectos: “Restauración Ambiental y sostenible a través de la implementación de 
estrategias de enriquecimiento arbóreo y sistemas agroforestales en el consejo comunitario de guapi abajo, del 
municipio de guapi, departamento del cauca.  Y restauración y agroforestería para un futuro sostenible: semillas 
de vida y paz en los consejos comunitarios la esperanza y progreso del campo, del municipio de la tola, 
departamento de Nariño.”.  Es el resultado de la Convocatoria para la Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas 
y la Lucha Nacional contra la Deforestación dirigida a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
se enmarca en el Plan de Convocatorias de la Asignación Ambiental y el 20% del Mayor Recaudo del Sistema General de 
Regalías para el bienio 2023-2024, regulada por la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, el Acuerdo Único del SGR 
y la demás normativa vigente aplicable.  
 
En este sentido, la Ley 2056 de 2020 en su artículo 50, establece, entre otros, que los recursos de la Asignación Ambiental 
y el 20% del Mayor Recaudo financiarán proyectos orientados a la Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas y la 
Lucha Nacional contra la Deforestación.  
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Por su parte, el artículo 51 de la mencionada ley establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Departamento Nacional de Planeación en coordinación con los Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible determinarán los lineamientos y criterios para la viabilidad, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión 
a ser financiados con la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo.   
 
Asimismo, dentro de las convocatorias a las que se refiere la precitada Ley, se determina que se realizarán convocatorias 
particulares que beneficien a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en las que participen 
los Consejos Comunitarios, o demás formas y expresiones organizativas debidamente inscritas en el registro único del 
Ministerio del Interior conforme a las disposiciones vigentes que regulan la materia, por lo que es importante destacar la 
participación activa de los pueblos y comunidades étnicas, en estas convocatorias con enfoque diferencial. 
 
Adicionalmente; los presentes términos de referencia definen las reglas y condiciones para participar en las convocatorias, 
así como los criterios de evaluación técnica de los proyectos presentados y la conformación del listado de proyectos 
elegibles. Su objetivo, es garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos destinados a los proyectos de 
inversión ambiental y desarrollo sostenible. Igualmente, esta convocatoria hace parte del Plan de Convocatorias diseñado 
para guiar la inversión de los recursos definidos a través de la Asignación Ambiental y el 20% del Mayor Recaudo del 
Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024. El Plan fue aprobado inicialmente el 25 de agosto de 2023 
y posteriormente modificado el 15 de septiembre del mismo año por la Mesa de Coordinación como órgano responsable 
de la aprobación del mencionado Plan de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.6.1.2 del Decreto 1821 de 
2020.   
 
En este mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, pone 
un énfasis especial en la convergencia regional, la seguridad humana y justicia social, el ordenamiento del territorio 
alrededor del agua, la economía productiva para la vida, y la gestión del cambio climático. Destaca la protección de 
ecosistemas con gobernanza ambiental, el abordaje de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de 
desastres, enfocándose en la transición hacia una economía baja en carbono y la promoción de energías renovables. 
(DNP, 2023).  
 
También, el capítulo étnico del PND 2022-2026 reconoce la diversidad cultural y los aportes de las comunidades al cuidado 
del ambiente, resaltando los desafíos que enfrentan como la violencia, la segregación y la exclusión. Se plantea la 
necesidad de avanzar en la garantía efectiva de derechos, superando las desigualdades estructurales y fortaleciendo su 
participación en el desarrollo del país; en este sentido, se incluyen estrategias específicas para la protección y promoción 
de sus territorios, culturas y sistemas de gobernanza. (DNP, 2023).  
 
Además, la Convocatoria refleja el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al reconocer la 
importancia de asegurar estrategias de conservación que no solo sean ambientalmente sostenibles, sino también 
socialmente justas y equitativas, fortaleciendo la participación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en la gestión de los recursos naturales, en concordancia con los ODS 10, 13  y 15, y en el marco de sus 
prácticas tradicionales y conocimientos ecosistémicos. Por otra parte, se enfatiza en la educación ambiental y el 
fortalecimiento de capacidades locales conforme al ODS 4, y en línea con el ODS 3, se busca la resiliencia comunitaria 
frente a desafíos ambientales y climáticos. (DNP, s.f.). 
 
Finalmente, esta convocatoria prioriza la participación de estas comunidades étnicas en la restauración de ecosistemas, 
valorando sus saberes ancestrales, en este marco, el alcance temático se organiza en dos componentes principales: el 
primero de ellos, el Componente Estructural, que tiene énfasis en la Reforestación, Recuperación y Restauración; la 
Agroecología, Sistemas Agroforestales y Sistemas Alimentarios Sostenibles, la Bioeconomía y el Pago por Servicios 
Ambientales (PSA). El segundo, hace referencia a los Componentes Transversales, que incluyen la Gobernanza 
Ambiental, que incluyen "Acuerdos Sociales" y "Transparencia", y todas las líneas del “Componente de Sostenibilidad”, 
que incluyen “Promoción de los Conocimientos Tradicionales y los Saberes Ancestrales Asociados a la Biodiversidad”, 
“Educación ambiental” y “Sostenibilidad financiera, institucional y técnica”. 
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Como resultado de esta convocatoria la institución logro la aprobación de los siguientes proyectos: 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  Con Código BPIN: 20253201010082 y Fecha de 
Viabilidad: 24 de marzo de 2026.  mediante el Mecanismo 5: Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha 
nacional contra la deforestación para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.  Por un valor de 
SGR: $12.515.782.424,00.  Cofinanciación / Recursos Propios 2026: $109.440.000,00.  Valor Total del Proyecto: 
$12.625.222.424,00.  Y designado como Entidad Ejecutora a la Institución Universitaria del Putumayo.  

Como segundo proyecto objeto del presente proceso Nombre del Proyecto: ESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA 
UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y 
PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  Con Código BPIN: 
20253201010079.  Y fecha de Viabilidad: 09 de abril de 2026. Mediante Mecanismo de Participación 5: Conservación de 
áreas ambientales estratégicas y lucha nacional contra la deforestación para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras.  Por un valor de Valor SGR: $12.445.246.751,40. Y una  Cofinanciación / Recursos Propios 2026: 
$69.965.971,40.  Para un Valor Total del Proyecto: $12.515.212.722,80.  Y designado como Entidad Ejecutora a la 
Institución Universitaria del Putumayo.  

Estos proyectos se ubican en el territorio ancestral del Consejo Comunitario Guapi Abajo (CCGA), ubicado en el 
municipio de Guapi, departamento del Cauca, Colombia. Comprende una extensión de 43.196 hectáreas y abarca 15 (o 
16) comunidades o veredas principales: Boca de Napi, Calle Honda, Buenavista, La Pampa, Partidero, Codicia, Temuey, 
Parcelas, Sansón, Penitente, El Carmen, Sabana, Santa Rosa, Chamón y Chamoncito.  Zonificación Interna: El territorio 
está dividido internamente en tres zonas operativas y socioecológicas:  Zona Alta: Boca de Napi, Calle Honda, Buenavista, 
La Pampa y Partidero.  Zona Media: Codicia, Temuey, Parcelas, Sansón y Penitente.  Zona Baja: El Carmen, Sabana, 
Santa Rosa, Chamón y Chamoncito.  El territorio está inmerso en la Reserva Forestal del Pacífico (Ley 2ª de 1959), 
caracterizada por una alta biodiversidad y la presencia de zonas boscosas de conservación estratégica que regulan 
servicios ecosistémicos y recursos hídricos fundamentales. Y  Priorización PDET y Subregión: Corresponde a la subregión 
PDET del Pacífico Medio / Pacífico del Cauca, caracterizada como una zona geográfica de difícil acceso y conectividad. 
De igual forma los consejos comunitarios La Esperanza Y Progreso Del Campo Los Consejos Comunitarios La 
Esperanza y Progreso del Campo están ubicados en la jurisdicción del municipio de La Tola, en el departamento de 
Nariño, dentro de la región del Pacífico colombiano. Esta ubicación posee una especial importancia ecológica debido a su 
proximidad al Parque Nacional Natural Sanquianga, encontrándose en un territorio estratégico para la conservación 
ambiental que prioriza la recuperación de suelos y la protección de sus ricos ecosistemas acuáticos y terrestres —como 
los manglares y los naidizales—, los cuales son fundamentales tanto para la biodiversidad local como para la economía y 
la subsistencia de las comunidades asentadas en la zona,  de acuerdo a esto se justifica el  Arraigo Cultural, Usos, 
Costumbres y Autoridad Tradicional por ser  una Zona de Difícil Acceso,  se encuentra aislada geográficamente y cuenta 
con condiciones complejas de conectividad y accesibilidad vial y fluvial. De igual forma el Arraigo Cultural y Gobernanza 
Ancestral tienen su especial importancia ya que es  un territorio donde está profundamente arraigada la identidad 
afrodescendiente, la cosmovisión, el derecho propio y la autoridad cultural de sus comunidades afrocolombianas. Las 
decisiones del territorio se rigen por la Ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT y su Reglamento Interno Territorial 
(R.I.T).   estos organizaciones poseen Estructura Organizativa y Mandato Comunitario, donde la máxima autoridad 
territorial es la Asamblea General y la Junta Directiva del Consejo Comunitario, poseen un sistema propio denominado  
Jueces de Paz y Guardia Cimarrona.  

Para no irrumpir ni generar afectaciones o desarmonías en las formas de vida, prácticas tradicionales e idiosincrasia de 
estas comunidades, es un requisito estricto e indispensable que cualquier evento, actividad, intervención, programa o 
proyecto que pretenda ejecutarse en la zona debe ser previamente consultado, concertado y avalado formalmente por los 
directivos de la Junta Directiva del Consejo Comunitario: Autorización Escrita y Aval Previos: Ningún agente o 
profesional externo/foráneo puede ingresar ni implementar acciones dentro del territorio colectivo sin contar previamente 
con el permiso o aval escrito de la Junta Directiva del Consejo Comunitario. Es por eso que la institución  universitaria del 
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putumayo  Respetando  la Idiosincrasia y Autonomía  de los grupos étnicos, actores del presente proceso se acoge a la 
condiciones sujetas de las Juntas Directivas y respetar la autonomía, las costumbres ancestrales, la protección ambiental 
del territorio y propender por el bienestar colectivo de las comunidades asentadas en sus territorios.   

Que Mediante el Acuerdo No. 025 del 09 de julio de 2026, el Consejo Directivo de la Institución Universitaria del 
Putumayo autorizó a la Rectora la creación e incorporación de recursos en un capítulo independiente del Sistema General 
de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026 por un valor global de $27.870.846.362,40 M/CTE. En virtud de esta 
disposición, la incorporación formal al presupuesto general de ingresos y gastos de la entidad para la vigencia fiscal 2026 
se ratificó mediante la Resolución No. 0583 del 15 de julio de 2026 para el proyecto con código BPIN 20253201010082 
("Restauración ambiental y sostenible a través de la implementación de estrategias de enriquecimiento arbóreo y sistemas 
agroforestales en el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, del municipio de Guapi, departamento del Cauca") por un valor 
SGR de $12.515.782.424,00 M/CTE, y mediante la Resolución No. 0584 del 15 de julio de 2026 para el proyecto con 
código BPIN 20253201010079 ("Restauración y agroforestería para un futuro sostenible: Semillas de vida y paz en los 
Consejos Comunitarios La Esperanza y Progreso del Campo, del municipio de La Tola, departamento de Nariño") por un 
valor SGR de $12.445.246.751,40 M/CTE. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2026, el Consejo Directivo facultó 
expresamente a la Rectora para adelantar los procesos de contratación requeridos para la ejecución integral de ambas 
iniciativas mediante la expedición del Acuerdo No. 038 de 2026 y del Acuerdo No. 037 de 2026, respectivamente. 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 51 de la Ley 2056 de 2020, los proyectos de 
inversión financiados con los recursos de la Asignación Ambiental y el 20% del mayor recaudo del Sistema General de 
Regalías podrán ser ejecutados por los consejos comunitarios, o demás formas y expresiones organizativas de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras debidamente inscritas en el registro único del Ministerio 
del Interior conforme las disposiciones vigentes que regulan la materia.  
 
En el mismo sentido, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 1.2.1.2.24 del Decreto 1821 de 2020, 
podrán ser ejecutados por las entidades de naturaleza públicas designadas.  
 
Dichas organizaciones o entidades de naturaleza pública serán las responsables de garantizar la correcta ejecución de 
los recursos asignados al proyecto, de suministrar y registrar la información de la gestión que se requiera y de implementar 
las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempeño y decidir, de manera motivada, sobre su continuidad sin 
perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar. Asimismo, serán las encargadas de la contratación de la 
interventoría o del apoyo a la supervisión. 

La Institución Universitaria del Putumayo, es una Institución de Educación Superior creada mediante Ley 65 de 1989 como 
Establecimiento Público, de carácter Académico del Orden Departamental, con Personería Jurídica, Autonomía 
Administrativa consagrada en la Constitución Nacional y la Ley 30 de 1992 y Patrimonio Independiente, con domicilio 
principal en Mocoa putumayo es la entidad  propuesta por los consejos comunitarios; la esperanza,  progreso del campo 
del departamento de Nariño consejos  comunitarios  de guapi abajo  del departamento del cauca para ser el ejecutor del 
proyecto.  

Que teniendo en cuenta que "La Institución Universitaria del Putumayo, en su calidad de establecimiento público del orden 
departamental, cumple con la misión de ofrecer formación técnica, tecnológica y profesional bajo un enfoque de ciclos 
propedéuticos. En el desarrollo de sus funciones y la ejecución de sus proyectos, la entidad se rige por las disposiciones 
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993 y sus normas 
concordantes, garantizando así la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de los principios de la función 
administrativa en todos sus procesos contractuales. 
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Por lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual para la adquisición de estos servicios, además de ser 
una necesidad que se encuentra incursa y prevista dentro del plan anual de compras y adquisiciones de la institución 
vigencia 2026. 
 
Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso contractual para la dotación de salas; aspecto que se cumple 
mediante aplicación de las etapas precontractuales propias para la ejecución de los recursos que rigen la Institución, Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 

1.1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
“RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA 
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA 
ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

1.2. CLASIFICACION UNSPSC: 
 

Segmento Familia Clase Código Producto 

10000000 10150000 10151500 10151500 Semillas y Plántulas vegetales 

10000000 10150000 10152000 10152000 Semillas Y Esquejes De Árboles Y Arbustos 

10000000 10160000 10161500 10161500 Árboles y arbustos 

10000000  10160000  10161600  10161600 Plantas Florales 

10000000 10170000 10171500 10171500 Abonos orgánicos y nutrientes para plantas 

10000000 10170000 10171800 10171800 Acondicionadores de suelos 

21000000   21100000   21101600  21101600 Maquinaria Agrícola Para Siembra Y Plantado 

27000000 27110000 271120000 27112000 Herramientas manuales de jardinería, agricultura y 
forestación 

41000000  41100000  41104000 41104000 Equipo De Toma De Muestras 

41000000 41110000 41111900 41111900 Instrumentos Indicadores Y De Registro 

41000000   41110000   41114200   41114200   Instrumentos De Agrimensión 

43000000 43220000 43221700  43221700 Equipo Fijo De Red Y Componentes 

60000000 60100000 60103400  60103400 Recursos De Habilidad De Lectura De Mapas Y 
Geografía Y Accesorios 

60000000  60100000  60104200  60104200 Pruebas Del Agua, Conservación Y Ecología 

60000000  60100000  60106000  60106000 Guías De Planes De Estudio, Proyectos, Actividades 
Y Lecciones 

60000000  60120000  60124200  60124200 Proyectos Completos De Planes De Estudios 

70000000  70110000  70111600  70111600 Plantas De Flor 
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70000000 70110000 70111700 70111700 Servicios forestales 

70000000 70110000 70111700 70111705 Servicios de reforestación 

70000000 70100000 70101700 70101700 Servicios de apoyo a la agricultura 

70000000 70100000 70101700 70101702 Servicios de apoyo a la producción de cultivos 

70000000  70130000  70131500  70131500  Protección Del Terreno Y Del Suelo 

70000000 70130000 70131600 70131600 Preparación del terreno y del suelo 

70000000 70130000 70131700 70131700 Gestión del terreno y del suelo 

70000000 70140000 70141500 70141500 Producción de cultivos 

70000000 70140000 70141600 70141600 Protección de cultivos 

70000000 70140000 70141700 70141700 Gestión de cultivos 

70000000 70140000 70141800 70141800 Plantación y cultivo de cultivos 

70000000  70150000  70151500  70151500 Gestión De Cultivos Forestales 

70000000   70150000   70151600  70151600  Industria Forestal 

70000000   70150000   70151800   70151800   Servicios De Conservación Forestal 
70000000  70150000  70151900  70151900 Recursos Forestales 

70000000  70160000  70161600 70161600 Flora 

70000000   70160000   70161700   70161700   Ecosistemas 

77000000 77100000 77101500 77101500 Servicios de gestión medioambiental 

77000000 77100000 77101500 77101502 Servicios de restauración ecológica 

77000000 77100000 77101600 77101600 Planeación ambiental 

77000000 77100000 77101700 77101700 Servicios de asesoría ambiental 

77000000 77100000 77102000 77102000 Servicios de reporte ambiental 

77000000 77110000 77111600 77111600 Rehabilitación ambiental 

77000000 77120000 77121700  77121700 Contaminación Del Agua 

78000000  78100000  78101700 78101700 Transporte De Carga Por Mar 

78000000 78100000 78101800 78101800 Transporte de carga por carretera 

80000000 80100000 80101500 80101507 Servicios de consultoría de gestión de proyectos 

80000000 80100000 80101600 80101600 Gerencia de proyectos 

80000000 80110000 80111600 80111600 Servicios de personal temporal 

81000000   81150000   81151600  81151600 Cartografía 

86000000   86100000   86101500   86101500 Servicios de entrenamiento en agricultura y 
silvicultura y otros recursos 

86000000 86100000 86101700 86101700 Servicios de capacitación vocacional no - científica 
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86000000  86100000  86101800  86101800 Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 
De Obra 

93000000  93140000  93141500  93141500 Desarrollo Y Servicios Sociales 
93000000 93140000 93141900 93141900 Desarrollo rural 

93000000 93140000 93142100 93142100 Desarrollo regional 
 

1.3. CONVOCATORIA LIMITADA A MÍPYME. 
 

De conformidad con el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, la presente convocatoria NO puede limitarse a la participación 
de Mipymes. 

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS  

2.1. ALCANCE Y ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y 
SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO 
ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

OBJETIVO ITEM  COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD 

Restaurar y manejar de manera 
sostenible áreas boscosas 
inundables y firmes en el 

territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo 

1 Realizar Adecuación Del Terreno Y 
Establecimiento De Material Vegetal Con 
Especie Nativas De Alto Valor Cultural, 
Ambiental Y Económico. 

Hectárea 450 

2 Implementar labores de mantenimiento en las 
áreas previamente enriquecidas. 

Hectárea 450 

3 Establecer un sistema de seguimiento y 
monitoreo que evalúe la evolución de la 
restauración activa y pasiva 

Unidad 33,2 

4 Implementar medidas de aislamiento alrededor 
de rondas hídricas  que permitan  la 
regeneración natural del área. 

Hectáreas 380 

5 Realizar el reporte de acciones de recuperación 
al SMByC 

Mes 2 

Fomentar prácticas 
agroecológicas sostenibles en 

el territorio del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo 

6 Establecer Sistemas Agroforestales Sostenibles 
En Unidades Productivas Rurales 

Hectárea 200 

7 Implementar medidas de aislamiento en los 
sistemas agroforestales.  

Km 28 

8 Realizar seguimiento y mantenimiento a los 
Sistemas Agroforestales  

Hectárea 200 

9 Gestionar la asistencia técnica transversal para 
la ejecución del proyecto". 

Mes 18 

Fortalecer la gobernanza 
ambiental y el rescate de las 
tradiciones ancestrales en la 

comunidad del Consejo 
Comunitario Guapi Abajo 

10 Establecer convenios comunitarios para 
promover la conservación del entorno natural. 

Acuerdo 285 

11 Impulsar la educación comunitaria en derechos 
ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 
gobernanza local. 

Taller 12 
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12 Implementar talleres para sensibilizar sobre el 
cuidado ambiental y fortalecer la agricultura 
sostenible. 

Taller 60 

13 Formar grupos de vigías ambientales enfocados 
en el seguimiento y monitoreo participativo de 
los recursos naturales. 

Encuentros 12 

14 Fomentar encuentros para compartir 
conocimientos tradicionales en torno al cultivo 
de hierbas en azoteas. 

Huertas y 
Azotea 

28 

        

2.2. ALCANCE Y ACTIVIDADES TÉCNICAS   DEL PROYECTO:   RESTAURACIÓN Y 
AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS 
CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE 
LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

OBJETIVO ITEM  COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD 

OE1: Efectuar procesos de 
restauración en áreas de 
bosques en los Consejos 

Comunitarios La Esperanza y 
Progreso del Campo en el 

municipio La Tola, 
departamento de Nariño  

1 Enriquecer áreas de bosques con especies nativas de 
alto valor cultural, ambiental y económico. Hectárea 500 

2 Realizar el mantenimiento de las áreas enriquecidas Hectárea 500 

3 Monitorear el establecimiento de las áreas 
enriquecidas Unidad 33 

4 Aislar áreas alrededor de las rondas hídricas para 
restauración pasiva Hectáreas 320 

5 Realizar el reporte de acciones de recuperación al 
SMByC mes  2 

OE2:Desarrollar actividades 
agroforestales sostenibles en 
los territorios de los Consejos 
Comunitarios La Esperanza y 

Progreso del Campo 

6 Establecer Sistemas Agroforestales con naidí, cacao y 
musas.  Hectárea 200 

7 Aislar los Sistemas Agroforestales Km 28 

8 Realizar el mantenimiento de los Sistemas 
Agroforestales Hectárea 200 

9 Brindar Asistencia técnica Mes 18 

OE3: Efectuar procesos de 
restauración en áreas de 
bosques en los Consejos 

Comunitarios La Esperanza y 
Progreso del Campo en el 

municipio La Tola, 
departamento de Nariño 

10 Suscribir acuerdos sociales de conservación con la 
comunidad acuerdo  230 

11 Capacitar a la comunidad sobre derechos ambientales 
y liderazgo comunitario taller  12 

12 Realizar talleres de sensibilización ambiental y 
fortalecimiento agrosostenible taller  48 

13 Conformar grupos de vigías ambientales para el 
monitoreo participativo encuentros  12 

14 
Establecer espacios de intercambio de conocimientos 
ancestrales alrededor de la siembra de hierbas de 
azotea. 

Huertas- 
AZOTEAS   29 
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2.3. ALCANCE Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES  
 

La actividad administrativa y financiera abarca la asignación y gestión de los recursos necesarios para el personal 
encargado de la planificación y ejecución del proyecto. Esto incluye la gestión de recursos, distribución de tareas, 
coordinación del equipo y manejo de proveedores.  contempla la elaboración y control del presupuesto, como impuestos 
y demás gravámenes, el seguimiento de gastos, el monitoreo del avance y el cumplimiento de los estándares de calidad, 
así como la elaboración de informes periódicos para las entidades financiadoras. Para del desarrollo de esta actividad se 
especifican perfiles Administrativos que se mencionan como requisito en este proceso. 

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES 

1.  Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
ejecutando todas las obligaciones que se encaminen a dar cumplimiento al contrato bajo su propia autonomía 

2.  Obrar con lealtad y buena fé en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas tanto para el 
cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato. 

3.  Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del proceso. 

4.  Dar a conocer a la institución cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5.  Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en los 
plazos acordados con la institución 

6.  Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la 
ejecución del Contrato 

7.  Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta 

8.  Informar a la institución cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten 
al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato 

9.  Comunicarle a la institución cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, orden público, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato 

10.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias que 
le correspondan de acuerdo con su labor. 

11.  Ejecutar el Contrato con el Personal ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el 
cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor 
presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la institución, en 
un plazo no mayor a tres días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal debe cumplir 
con los requisitos mínimos descritos en los documentos de proceso 

12.  Custodiar los bienes y documentos que con ocasión de la ejecución del contrato la universidad del Putumayo 
o terceros le entreguen. 

13.  Cargar la información y todos los informes y entregables dentro del expediente contractual en Secop II y la 
plataforma Gesproy, una vez, esta sea aprobada por la interventoría y/o supervisión 
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14.  Velar por la conservación de la información y/o documentación digital o física debiendo ser entregada conforme 
a los requerimientos de la Entidad. En caso de pérdida o destrucción, se adelantarán las denuncias e 
investigaciones ante las autoridades correspondientes. 

15.  Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a la Entidad 
o a terceros. 

16.  No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgos la integridad personal y/o estructural de los 
contratistas y/o compañeros de trabajo y/o conciudadanos. 

17.  Coadyuvar de forma armónica, cordial y oportuna con la información que se requiera oficialmente por parte de 
las demás dependencias, sin dilación alguna. 

18.  En caso que en la actividad contractual, se llegase a desarrollar con o en dispositivos de propiedad del 
contratista, este entenderá igualmente que la información relacionada con la ejecución del  contrato, pertenece 
a la institución y deberá entregarla mensualmente a la Entidad 

19.  Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a la Entidad 
o a terceros. 

20.  Al terminar la ejecución del contrato, el contratista se obliga a realizar la entrega de todos los bienes entregados 
por la administración de la universidad del Putumayo para la ejecución del contrato (computador, escritorios, 
expedientes y obtener los correspondientes PAZ y SALVOS. 

21.  El Contratista debe custodiar a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la 
prestación del servicio objeto de este contrato. 

22.  Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, 
en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago  

23.  Asistir a la institución en el análisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el 
desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios autoridades competentes y 
terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 

24.  Cumplir con las disposiciones, legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, 
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo 
con el objeto del contrato. 

25.  Entregar de manera inmediata al interventor y al designado por la institución, toda la información, documentos 
que este en cualquier tiempo le solicite. 

26.  El contratista en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar suficiente seguridad a sus 
empleados, a la universidad del Putumayo y a terceros. 

27.  Usar, manejar y almacenar los productos y la maquinaria de acuerdo con las normas de seguridad industrial 
verificando las normas de seguridad y salud en el trabajo 

28.  El contratista será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, los visitantes o terceros, 
como resultante de negligencia o descuido del contratista, por no tomar las precauciones o medidas de 
seguridad. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. 

29.  Contribuir con las obligaciones tributarias y demás obligaciones acordes al tipo de contrato. 
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30.  Tener buen trato y respecto con el equipo de trabajo, la interventoría y la institución llevando a cabo la ética 
laboral 

31.  Cumplir con todos los requisitos y procedimientos establecidos por la institución para la cuenta de cobro y 
factura, es decir, el contratista se compromete a la presentación de todos los documentos que la institución 
requiere para el pago.   

 

 
2.4.2. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 

1.  Afiliación y pago de seguridad social integral (ARL, EPS, AFP, CCF), presentar soportes de afiliaciones y 
planillas de pago de seguridad social integral de cada trabajador 

2.  Exámenes médicos ocupacionales: presentar certificado de aptitud médica laboral de ingreso para quienes 
ingresan por primera vez a la empresa, periódico para quienes tienen continuidad en la contratación y retiro 
para quienes finalizan vinculación durante el periodo del contrato o al finalizar el contrato. Estos, se deben 
realizar conforme al profesiograma de la empresa incluyendo frotis faríngeo, KOH de uñas 

3.  Inducción al cargo incluyendo temas de seguridad y salud en el trabajo 

4.  Capacitación en el desempeño de actividades diarias y demostraciones 

5.  Registro del suministro de elementos de protección personal: (guantes, botas, gorra y gafas de seguridad. y 
demás que se requieran. 

 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA. 

6.  Afiliación y pago de seguridad social integral (ARL, EPS, AFP, CCF), presentar soportes de afiliaciones y 
planillas de pago de seguridad social integral de cada trabajado 

7.  Exámenes médicos ocupacionales: presentar certificado de aptitud médica laboral de ingreso para quienes 
ingresan por primera vez a la empresa, periódico para quienes tienen continuidad en la contratación y retiro 
para quienes finalizan vinculación durante el periodo del contrato o al finalizar el contrato. Estos, se deben 
realizar conforme al profesiograma de la empresa incluyendo aptitud para trabajo en alturas 

8.  Inducción al cargo incluyendo temas de seguridad y salud en el trabajo 

9.  Certificados de capacitación como trabajadores autorizados por la comunidad y experiencia en labores 
rutinarias  

10.  Esquema completo de vacunación: fiebre amarilla, Toxoide Tetánico y Hepatitis B 

11.  Registro del suministro de elementos de protección personal: Guantes para jardinería, botas de seguridad, 
casco de seguridad, Gorra y gafas de seguridad. 
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12.  Disponibilidad de los elementos de protección contra caídas cada uno con su respectiva ficha técnica y 
certificado: arnés de seguridad, eslingas con absorbedor de impacto de choque, eslingas sin absorbedor de 
impacto, líneas de vida verticales y horizontales certificados, andamios certificados y demás que se requieran 
de acuerdo a la labor a realizar. 

13.  Registro del Suministro de dotación (cada 4 meses): uniforme, calzado de seguridad. 

14.  Elaborar los permisos de trabajo y AST para las actividades de alto riesgo, especialmente las que impliquen 
trabajo en alturas. 

  REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO 

15.  Contar con un profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia en seguridad y salud en el trabajo 
vigente, con curso de 50/20 horas en SST vigente (presentar hoja de vida, con título profesional, licencia, curso, 
y demás) 

16.  Cumplimiento de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo según Resolución 312 de 2019 y 
requisitos del decreto 1075 de 2015 

17.  Elaborar y presentar al inicio del contrato, la matriz de peligros por cada actividad a ejecutar dentro del contrato 
suscrito 

18.  Presentar la evaluación de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo del año inmediatamente 
anterior certificada por ARL y presentada al Ministerio de Trabajo 

19.  Presentar un plan de seguridad y salud en el trabajo para el contrato a suscribir 

20.  Presentar un informe HSE trimestral en el que se incluya: registros de inducción, re inducción, capacitación, 
charlas pre operacionales, registros de entrega de dotación, registros de inspección y reposición de elementos 
de protección personal, registros de inspección de herramientas y equipos, reportes de accidentes de trabajo, 
investigación de accidentes de trabajo, registro de ausentismo laboral, datos estadísticos de accidentalidad, 
ausentismo, horas hombre trabajadas 

 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo para la ejecución del presente contrato es de dieciocho (18) meses, contados a partir de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y firma del acta de inicio. 

Parágrafo Primero: Se suscribirá Acta de inicio del contrato, el Contratista deberá acreditar ante el SUPERVISOR del 
mismo, que se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia. 

2.6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
2.6.1. VALOR DEL CONTRATO 
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El valor total del proyecto tiene un valor total de:  VEINTE CUATRO MIL SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 24.076.424.294,30) 
de la opción de menor valor, del rubro de Suministro de bienes y servicios para la ejecución del proyecto. 

2.6.2. FORMA DE PAGO  

El valor del contrato resultante del presente proceso de selección se cancelará al CONTRATISTA mediante un pago inicial, 
pagos parciales y un pago final, con cargo al presupuesto asignado, previa presentación y aprobación de los documentos 
requeridos, de la siguiente manera: 

o Primer Pago, El contratista podrá presentar la primera cuenta de cobro una vez haya ejecutado en como mínimo 
el treinta por ciento (30%) debidamente aprobado por la Interventoría y con la documentación cargada dentro del 
contrato electrónico en Secop II, presentando la siguiente documentación: 

- Cuenta de cobro o factura electrónica  
- Plan de inversión aprobado por la Interventoría y la institución 
- Programación y cronograma de ejecución por proyecto debidamente aprobado por la institución  
- Informe de ejecución donde conste el avance físico/técnico aprobado por la interventoría  
- Certificación de pagos del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social del contratista con los documentos 

del gerente, contador y/o revisor fiscal  
- Certificación de la Interventoría por el cumplimiento de las obligaciones del avance presentado incluye también 

las obligaciones de sst y ambientales.  
- Certificación y evidencia del cargue de documentación cargada en el contrato electrónico en Secop II  
- Pantallazo del cargue de documentos en Gesproy  
- Pago de estampillas (Para el primer pago) 
- Certificación bancaria (Para el primer pago) 

o Pagos Parciales por Avances: Se realizarán pagos parciales hasta el 90%, de acuerdo con el porcentaje de 
ejecución y avance físico/técnico de las actividades del contrato, previa suscripción y aprobación del Acta de 
Avance Parcial emitida por el Supervisor del contrato, debidamente aprobado por la Interventoría y con la 
documentación cargada dentro del contrato electrónico en Secop II,  

- Cuenta de cobro o factura electrónica  
- Informe de ejecución donde conste el avance físico/técnico aprobado por la interventoría  
- Certificación de pagos del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social del contratista con los documentos 

del gerente, contador y/o revisor fiscal  
- Certificación de la Interventoría por el cumplimiento de las obligaciones del avance presentado incluye también 

las obligaciones de sst y ambientales.  
- Certificación y evidencia del cargue de documentación cargada en el contrato electrónico en Secop II  
- Pantallazo del cargue de documentos en Gesproy  

o Pago Final: un pago final correspondiente al 10% restante del valor total del contrato, una vez se realice el 
cumplimiento del 100% de los proyectos que se ejecutan dentro de este contrato presentando los siguientes 
documentos.  

- Cuenta de cobro o factura.  
- informe de ejecución donde conste el avance físico/técnico aprobado por la interventoría  
- Certificación de pagos del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social del contratista con los documentos 

del gerente, contador y/o revisor fiscal  
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- Certificación de la Interventoría por el cumplimiento de las obligaciones del avance presentado incluye también 
las obligaciones de sst y ambientales.  

- Informe de ejecución aprobado por interventoría. 
- Certificación y evidencia del cargue de documentación cargada en el contrato electrónico en Secop II  
- Pantallazo del cargue de documentos en Gesproy  
- Acta de recibo a satisfacción de la comunidad (consejos comunitarios beneficiarios del proyecto) 
- Acta liquidación. 
- cierre financiero en gesproy.   

 
 

PARÁGRAFO 1º.- Los pagos se realizarán previa presentación de los soportes solicitados en los párrafos anteriores y 
estará supeditado a los desembolsos y autorizaciones de la plataforma Gesproy 
   
PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el Gobierno. 
  
PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y 
liquidados en forma proporcional. 
 
PARÁGRAFO 4º.- La Institución Universitaria del Putumayo no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA 
mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. 
  
PARÁGRAFO 5º.- Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará 
el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente 
elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezará a contarse 
desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. 
 
Para el aporte correspondiente a los aportes al Sistema de seguridad social en Salud y Pensión exclusivamente, el ingreso 
base de cotización, por tratarse de un contrato diferente a los de prestación de servicios, corresponderá a los ingresos 
efectivamente percibidos por el afiliado conforme lo dispone el Concepto No. 80112-EE41946 de fecha 21 de mayo de 
2013 expedido por la oficina jurídica de la Contraloría General de la República. 
  
Cuando el contratista sea auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar retención. 
  
El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta se harán de acuerdo con las disposiciones legales que 
regulan la materia. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

3.3 ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO:  
RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE 
GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.  
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A1:  REALIZAR ADECUACIÓN DEL TERRENO Y ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL CON ESPECIE 
NATIVAS DE ALTO VALOR CULTURAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO.  

Esta actividad comprende la restauración activa de 450 hectáreas del territorio del Consejo Comunitario, mediante la 
introducción planificada de especies nativas que históricamente han sostenido la cultura, la economía local y la salud 
de los ecosistemas de bosque tropical y guandal. La intervención busca recuperar áreas degradadas, mejorar la estructura 
y funcionalidad ecológica del bosque y contribuir a la sostenibilidad de los medios de vida tradicionales. 

La selección de especies se realizará con base en criterios de adaptabilidad bioclimática, resiliencia ecológica, 
importancia cultural afrodescendiente y valor económico, priorizando especies como naidí (Euterpe oleracea), 
guadua, cuángare, guayacán, chontaduro, sande, yarumo, balso, entre otras especies estratégicas del Pacífico. Para ello, 
se implementará un proceso participativo con sabedores y familias del Consejo Comunitario, que permitirá integrar los 
conocimientos ancestrales sobre el uso, manejo y funciones ecológicas de las plantas, garantizando pertinencia territorial 
y sostenibilidad. 

El enriquecimiento de las 450 hectáreas incluirá la preparación del sitio, control de plantas competidoras, aplicación de 
abonos orgánicos, apertura de hoyos, transporte y manejo de plántulas, siembra y acompañamiento técnico para asegurar 
la supervivencia inicial. Asimismo, se adoptará un diseño espacial acorde con la dinámica sucesional del sitio, priorizando 
distancias de siembra y arreglos que favorezcan la recuperación del dosel, la conectividad ecológica y la restauración del 
ciclo hidrológico. Como se describe a continuación  

Durante la ejecución, se realizará un monitoreo continuo para evaluar el crecimiento, la tasa de supervivencia, la sanidad 
vegetal, la respuesta a las condiciones edáficas e hídricas, y la integración de las especies al paisaje forestal. Este proceso 
permitirá ajustar acciones de mantenimiento y adoptar un manejo adaptativo acorde con las condiciones cambiantes del 
territorio. 

La actividad también busca fortalecer el vínculo cultural de la comunidad con su bosque, promoviendo la recuperación de 
especies que tienen valor alimentario, medicinal, artesanal y espiritual, asegurando la transmisión intergeneracional de 
conocimientos y la diversificación de fuentes de ingreso. De esta manera, la restauración de las 450 hectáreas se convierte 
en una estrategia integral para la protección del territorio, el aumento de la biodiversidad, la estabilidad ecológica, 
y la autonomía económica del Consejo Comunitario. 

Mapa 1: Localización espacial de área a enriquecer    
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 La Adquisición de las especies se hará de acuerdo a los siguientes criterios:  
1. Adquisición de material vegetal en viveros cercanos 
2. Intereses de la comunidad 
3. Grado de amenaza según la comunidad 
4. Especies nativas de la zona 
5. Condiciones de los lugares donde se realizará la intervención.  
6. Importancia para la fauna, la conservación del agua, la sinergia ecológica del ecosistema boscoso y la 

importancia del aprovechamiento con especies de buena madurez.  
Se entregarán y socializarán fichas dendrológicas con información detallada sobre las especies nativas seleccionadas y 
aptas para el territorio, las cuales servirán como insumo para la toma de decisiones por parte de la comunidad. Con base 
en estas fichas, serán los propios miembros del Consejo Comunitario quienes elegirán, de acuerdo con su conveniencia, 
sus prioridades productivas y sus usos y costumbres ancestrales, las especies que consideran más adecuadas para los 
procesos de restauración y manejo sostenible del territorio. Algunas especies que cumplen con estas características son: 

 
Tabla 1. Especies nativas a  ser implementadas para el enriquecimiento de las zonas degradadas(1,2). 
 

Nombre Común Especie Estado Local Estado  
Sajo Campnosperma panamense Agotado LC 

Cuángare Otoba gracilipes Agotado LC 

Tangaré Carapa guianensis NA LC 

Marío Calophyllum longifolium Riesgo LC 
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Roble  Terminalia amazonia Agotado LC 

Guayacán Minquartia guianensis Extinto LC/ 

Chachajo Aniba perutilis Extinto VU/CR(res) 

Mangle 
Rhizophora sp., Conocarpus 
erectus, Laguncularia racemosa, 
Avicennia spp, 

Riesgo  

Cedro Cedrela odorata Agotado VU/EN (res) 

Calabazo Crescentia cujete Bueno LC 

Garza Tabebuia rosea Agotado LC 

Guabillo Eugenia sp. Riesgo LC 

Sande Brosimum utile Riesgo LC 

Nato Mora oleifera Agotado VU/EN (res) 

Sebo Virola sebifera Agotado LC 

Chanul Huniriastrum procerum Riesgo CR(res) 

Chimbusa Ocotea oblonga Agotado LC 

Piande Goupia glabra  LC 

Balso Ochroma pyramidale Agotado LC 

Guabo Inga sp. Bueno LC 

Yarumo de guandal Cecropia obtusifolia Bueno LC 

Chontaduro Bactris gasipaes Riesgo LC 

Piñuelo Pelliciera rhizophorae Riesgo VU/ 

Sapotolongo Pachira aquatica Riesgo LC 

Caucho Castilla elastica Agotado LC 

Naidí Euterpe oleracea Bueno LC 

Chapil Oenocarpus minor Riesgo NA 

Pichicande  Vochysia sp. Agotado  

Pácora Cespedesia spathulata Riesgo LC 

Palma de Coco  Cocos nucifera Riesgo LC 

Palma Chacarrà Bactris rostrata Bueno VU (res) 

Palma Quitasol Mauritiella macroclada Bueno LC 

La selección de las especies listadas responde a criterios ecológicos, funcionales y socioculturales propios del territorio 
del Consejo Comunitario Guapi Abajo. Estas especies forman parte del bosque húmedo tropical y de los guandales del 
Pacífico, ecosistemas estratégicos que cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, la protección de suelos, la 
provisión de alimentos y la conservación de la biodiversidad. 

La elección de las especies fue orientada por tres principios: 

Adecuación ecológica al territorio (bosque tropical húmedo y guandal) 
Las especies seleccionadas pertenecen a los ecosistemas naturales del Pacífico Sur, adaptados a: Altas precipitaciones, 
Suelos inundables o hidromórficos, Bosques firmes y de transición, Altas tasas de humedad, Regímenes de 
inundación estacional. Esto garantiza:  Alta supervivencia en campo, Estas especies están adaptadas a las condiciones 
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hidroclimáticas locales, por lo que presentan una mayor tasa de estabilidad en procesos de restauración activa y pasiva, 
Recuperación del ciclo hídrico. Especies como Sajo, Cuángare, Tangaré, Nato, Sande, Sapotolongo cumplen funciones 
de: retención de agua, regulación hídrica, reducción de inundaciones, mejora de infiltración, estabilización de suelos. Las 
especies de mangle mantienen los esteros, orillas de ríos, manglares y zonas de transición, fundamentales para 
amortiguar inundaciones y conservar fauna acuática. 

Árboles de gran porte como: Roble (Terminalia amazonia), Sajo (Campnosperma panamense), Chanúl (Huniriastrum 
procerum), Guayacán (Minquartia guianensis), Mario (Calophyllum longifolium) contribuyen a restablecer: la 
arquitectura del bosque, la sombra necesaria para regeneración, corredores ecológicos para fauna. 

Mejorar fertilidad y dinámica del suelo, Especies como: Guabo (Inga sp.), Yarumo de Guandal (Cecropia obtusifolia), 
Balso (Ochroma pyramidale) son pioneras, enriquecen el suelo con materia orgánica y facilitan la sucesión ecológica.  
Y El Piñuelo (Pelliciera rhizophorae), Mangle rojo, negro y blanco, y el Naidí (Euterpe oleracea) soportan la integridad 
de bosques inundables y zonas ribereñas sirven para Proteger áreas estratégicas de conservación 

La selección también responde a la pertinencia sociocultural y al respeto por los usos y costumbres ancestrales de la 
comunidad afrodescendiente del territorio. Las familias de Guapi Abajo utilizan estas especies para:  Medicinas 
tradicionales, como Cuángare, Chachajo, Guayacán, Sande, Sebo, Ocotea (Chimbusa) son esenciales en la medicina 
ancestral  

 MANO DE OBRA NO CALIFICADA.  
• Preparación terrena (Limpieza): La actividad de limpieza y trazado para el enriquecimiento de áreas de bosque 

natural tiene como objetivo preparar zonas específicas para la siembra de plántulas nativas, aprovechando los 
claros que han dejado las prácticas de extracción selectiva realizadas por los habitantes del Consejo Comunitario 
de Guapi Abajo. En estas áreas, se establecerá un promedio de 333 individuos por hectárea, con especies de 
alto valor cultural, ancestral, ambiental y económico para la comunidad. 
 
Para esta actividad, se llevará a cabo una limpieza cuidadosa de la zona, retirando únicamente troncos y ramas 
que podría obstaculizar el crecimiento de las nuevas plántulas, pero sin intervenir las especies ya establecidas ni 
los brinzales jóvenes, lo cual minimizará la competencia y favorecerá el desarrollo saludable de las especies 
existentes. Este enfoque de manejo respetuoso asegura que el enriquecimiento del bosque se realice de manera 
sostenible, permitiendo que las nuevas plántulas tengan un espacio adecuado para crecer y establecerse. 
 

• Plateo y Control de Plantas no deseadas: El proceso de plateo para los enriquecimientos en el área de siembra 
se desarrollará mediante la remoción cuidadosa de palos, ramas y hojas acumuladas en el sitio destinado para 
cada plántula, asegurando un espacio limpio y adecuado para su establecimiento. Esta limpieza se realizará en 
un radio de 80 cm alrededor del punto de siembra, lo cual permitirá reducir la competencia con otras especies, 
particularmente con arvenses que tienen un desarrollo transitorio y podrían afectar el crecimiento de las plántulas 
jóvenes. 
 

• Durante el plateo, el equipo encargado retirará únicamente el material vegetal superficial que pueda dificultar el 
prendimiento de las nuevas plántulas, evitando cualquier intervención que altere las especies nativas o la 
estructura del suelo circundante. Esta técnica de preparación minuciosa del suelo es clave para mejorar las 
condiciones de crecimiento y establecer una ventaja competitiva para las plántulas, asegurando así su desarrollo 
saludable en el ecosistema forestal. Y   en esta actividad también se realiza eliminación de Plantas no deseadas: 
consiste en la eliminación, reducción o manejo de especies vegetales que compiten con los cultivos, plántulas o 
áreas en proceso de restauración. Su finalidad es minimizar la competencia por luz, agua, nutrientes y espacio, 
garantizando el adecuado establecimiento y desarrollo de las especies objetivo del proyecto 
 

• Trazado: Una vez realizada la limpieza, se procederá con el trazado de las zonas de siembra, utilizando un 
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sistema de cuadrícula que permitirá una densidad de plantación adecuada para la regeneración y enriquecimiento 
del área. Cada punto de siembra será marcado y georreferenciado, lo que permitirá un seguimiento preciso de la 
ubicación de cada individuo plantado. Este registro facilitará los procesos de mantenimiento y monitoreo tanto 
durante la ejecución del proyecto como en su etapa posterior.  Adicionalmente, esta actividad de 
georreferenciación será aprovechada como una oportunidad de capacitación continua para los beneficiarios del 
proyecto, quienes aprenderán a realizar labores de mantenimiento y monitoreo, fortaleciendo así sus habilidades 
en el manejo sostenible del territorio. Con este enfoque integral, se espera que la comunidad de Guapi Abajo 
pueda mantener y cuidar estas áreas enriquecidas a largo plazo, promoviendo la sostenibilidad del proyecto y la 
conservación del bosque natural. 
 

• Ahoyado: La actividad de ahoyado para el enriquecimiento de los bosques naturales en el Consejo Comunitario 
Guapi Abajo se llevará a cabo con una planificación cuidadosa, considerando la formación radicular y la 
composición arbórea existente en el área de intervención. El objetivo es minimizar cualquier daño mecánico que 
pueda abrir vías de ingreso a patógenos, como hongos, en los árboles jóvenes (latizales) y en los árboles más 
desarrollados (fustales) que ya están establecidos dentro del bosque. Para realizar esta tarea, se procederá con 
la excavación de 333 hoyos por hectárea, asegurando que cada hoyo tenga unas dimensiones aproximadas de 
40 cm x 40 cm. Estos hoyos se harán con una técnica de "hoyo lleno", lo que significa que se devolverá parte del 
suelo excavado para asegurar un adecuado nivel de compactación y facilitar el anclaje de las plántulas en su 
nuevo entorno. Este proceso permitirá establecer las nuevas plántulas de manera óptima, protegiendo el equilibrio 
ecológico del bosque y promoviendo una integración armónica de las especies nativas sin alterar la estructura 
radicular ni la salud del entorno arbóreo existente. 
 

• Aplicación de correctivos y fertilización:  Esta actividad se desarrollará incorporando al suelo insumos que 
mejoran sus propiedades físico-químicas y suministran los nutrientes esenciales para el adecuado 
establecimiento y desarrollo de las especies vegetales. Esta actividad es fundamental para optimizar la estructura 
del suelo, regular su pH, corregir deficiencias nutricionales y favorecer el crecimiento saludable de cultivos, 
sistemas agroforestales o áreas en proceso de restauración ecológica. 
 

• Siembra: La actividad de siembra comenzará con la aplicación de una sustancia correctora de acidez con un 
poder relativo de neutralización superior al 100 %, lo cual permitirá ajustar la acidez del suelo en cada sitio de 
siembra. Esta medida es fundamental para optimizar el intercambio catiónico, facilitando una mejor absorción de 
nutrientes y garantizando una nutrición adecuada para las plántulas que serán establecidas en el área de 
enriquecimiento.  Se realizará una siembra a distancias de 6 X 5 (mts) con árboles nativos árboles nativos para 
un total de 333 árboles por has En el momento de la siembra, se cuidará que el sustrato original de cada plántula 
se conserve intacto, y se asegurará que el borde superior de la bolsa quede a nivel del suelo, evitando que la 
plántula quede demasiado profunda o sobresalga. Este enfoque permite que tanto el tallo como la raíz se 
desarrollen en condiciones óptimas, manteniendo la estabilidad de la planta y promoviendo un crecimiento 
saludable en su nuevo entorno. De igual manera será importante apretar muy bien el área aflojada con el hoyo, 
para evitar la formación bolsas de agua en el suelo, utilizando el peso corporal y a haciendo el aporte necesario 
para corregir encharcamientos en ellos sitios de siembra.  
 

Figura. Diseño Florístico del enriquecimiento forestal 
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• Reposición (Replante) Resiembra: Una vez que se haya verificado el prendimiento y rebrote de las plántulas, 
En esta actividad se identificará cualquier plántula que presente signos de mortalidad o desarrollo limitado serán 
remplazadas, esto debido a que durante los primeros 3–6 meses, las plántulas presentan altos niveles de 
mortalidad por factores como: Estrés por transplante, Déficit o exceso de humedad, Plagas y enfermedades 
iniciales, Competencia con malezas invasoras, Adaptación al nuevo microclima, Ataque de animales (roedores, 
hormigas, etc.).  El 10% es el promedio técnico de mortalidad temprana estándar reportado en restauración 
y reforestación en zonas tropicales. 
 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 
de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso 
propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso 
principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o 
bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por 
tonelada transportada (ton): 
 

• Control fitosanitario: Para el desarrollo de fenológico de las plantas es necesario acciones técnicas orientadas 
a prevenir, mitigar y erradicar la presencia de plagas, enfermedades que puedan comprometer la salud y el 
desarrollo de las plantas. Teniendo en cuenta que los mayores ataques de plagas y enfermedades se presentan 
en las primeras etapas de desarrollo de las plantas y así prevenir mayor porcentaje de mortalidad.   En esta 
actividad se utilizarán insecticidas y fungicidas de tipo orgánico para minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente esta practica se hace necesaria en el sentido que la plantas la realizarse prácticas culturales quedan 
expuestas al medio lo que las  hace más atractivas a los ataques de plagas.  Dentro de los insecticidas y 
fungicidas orgánicos Se refiere a la ejecución del control químico-biológico utilizando sustancias de origen natural 
como:  Insecticidas Bio-botánicos: Uso de extractos (Neem, Ajo, Ají) que actúan como repelentes o inhibidores 
de crecimiento. Fungicidas de Contacto: Aplicación de caldos minerales (Caldo Bordelés o Sulfocálcico) que 
crean una barrera protectora en el follaje. 

 
ITEM ENTREGABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 

META 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de 

monitoreo 

 
450 has 
Restauradas  

Se entrega 450 has establecidas con 
diversidad  de especies de flora para 
fortalecer las  funciones ecológicas 
que permiten que la vida prospere de 
nuevo. 

 

A2: IMPLEMENTAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS PREVIAMENTE ENRIQUECIDAS. 
 
Se llevarán a cabo dos mantenimientos un primer mantenimiento  en los meses  8 - 9  y un segundo mantenimiento en los 
meses 14-15  con el apoyo de la comunidad y el equipo técnico. Durante todo el proceso, se involucrará activamente a las 
mujeres de la comunidad en las labores de siembra y monitoreo, respetando sus conocimientos tradicionales y prácticas 
culturales.   
"La actividad de mantenimiento de áreas restauradas se articulará mediante Jornadas de Limpieza Selectiva y Monitoreo 
Comunitario, con énfasis en la participación  de mujeres locales. Esta labor trasciende el control físico de vegetación 
competidora, integrando la recolección de datos sobre tasas de supervivencia y el manejo de coberturas orgánicas 
(mulching) para mejorar el microclima del suelo. La participación femenina se garantiza a través de su rol como Monitoras 
de Salud Forestal, verificando que la taza de mortalidad en la plantación  vinculando su conocimiento tradicional sobre 
especies nativas con el seguimiento técnico del proyecto." 
 
Los mantenimientos se realizaran en las 450 has totales que se enriquecieron con la siembra de especies nativas de gran 
importancia ambiental para la zona  
Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 

• Mano de obra no calificada para Limpieza plateo: Se realizarán limpiezas periódicas para eliminar malezas y 
cualquier factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará una protección, 
permitiendo que mejore su captación de luz y nutriente en un radio de 80 cm de diámetro alrededor del punto de 
siembra. para esta labor se utiliza un total de 5 jornales por ha, esto se justifica que las labores son mecánicas 
con machete y con especial cuidado de no cortar las plántulas recién sembradas, los cuales se pagara a manera 
de jornal al personal del mismo consejo comunitario   
 

• Aplicación de Correctivos: Se realizarán aplicaciones de cal, para corregir la acidez de igual manera que la 
limpieza, con el fin de mantener un pH optimo en el que se posibilite la absorción de nutrientes por la disponibilidad 
d ellos mismos. Estos insumos como cal agrícola Neutraliza el exceso de hidrogeniones (H⁺) responsables de la 
acidez, Reduce la toxicidad por aluminio (Al³⁺) y manganeso (Mn²⁺), comunes en suelos ácidos tropicales como 
los del consejo comunitario de guapi, se realiza aplicaciones de 1kg  por árbol en circunferencia crenado 
condiciones óptimas de absorción de nutrientes,  sin afectar la totalidad del terreno  por que se crea condiciones 
adecuadas para microorganismos benéficos por lo tanto en estas cantidades no se genera toxicidad en el terreno. 
Para esta actividad se requieren 5 jornales  por ha en la aplicaciones de cal y fertilizantes  teniendo en cuenta 
que debe hacerse manual en radio de 80 cm además de el fertilizante incorporado ene l suelo para mayor 
absorción.  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos o de bajo espectro, de 
manera selectiva y solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades, estos 
insecticidas y fungicidas orgánicos son productos elaborados a partir de extractos vegetales, minerales 
naturales o microorganismos benéficos que permiten controlar plagas y enfermedades sin impactos negativos 
significativos en el ambiente, el suelo, la biodiversidad o la salud humana. Teniendo en cuenta que se aplicaran 
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aspersión por plantas a  razón normalmente  de una bomba de 20 L que permite fumigar entre 30 y 40 plantas, 
se necesitarían alrededor de 10 bombadas para un hectárea  agregando 200 ml de insecticida orgánico  por 
cada bomba de 20 litros,   del mismo modo con la aplicación del fungicida para esta actividad se utiliza mano de 
obra no calificada del consejo comunitario guapi abajo y se remunerara a manera de jornales. Requirendon2 
jornales por ha  
 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 
de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso 
propias del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso 
principalmente fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o 
bote a motor, que son los medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por 
tonelada transportada (ton): 
 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos orgánicos y herramientas) 
multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la zona.  
 

• Control de Plantas no deseadas: esta actividad se orienta  en  regular la población de especies vegetales que 
compiten con el cultivo principal por recursos vitales como nutrientes, agua, luz y espacio. Este control busca 
mantener la densidad de estas especies por debajo del umbral de daño económico, priorizando la salud del suelo 
y la productividad del sistema implementado.  Estas labor implica despejar ramas y arbustos que están 
superpoblados y generan dificulta para el desarrollo de las especies a implementar." Para esta actividad debe 
realizarse de forma manual con machete y se requieren 5 jornales por ha.  teniendo en cuenta repique y 
destronque, la mano de obra no calificada se realizara con la comunidad del consejo comunitario los cuales se 
les pagara mediante jornales  

 
ITEM ENTREGABLE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA META DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
 

 
450 has 
En mantenimiento  

Garantizar la sostenibilidad de  450 
has establecidas con diversidad de 
especies de flora para fortalecer las 
funciones ecológicas que permiten 
que la vida prospere de nuevo. 

 

A3: ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO QUE EVALÚE LA EVOLUCIÓN DE LA 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA.  
 
Para monitorear el establecimiento y desarrollo de las áreas enriquecidas, así como las áreas aisladas para restauración 
pasiva, se implementará un sistema de registro detallado. En el caso de las áreas de enriquecimiento, se llevará a cabo 
un seguimiento específico que incluirá mediciones de crecimiento en altura, grosor del tallo y observaciones sobre la 
susceptibilidad a plagas y enfermedades de las plántulas insertadas. Este registro permitirá evaluar el progreso y las 
condiciones de salud de cada especie introducida en el bosque, proporcionando datos críticos para ajustar las acciones 
de manejo y asegurar la supervivencia de las plántulas. 
 
"El sistema de monitoreo se fundamenta en la metodología de ciencia participativa, vinculando activamente a las mujeres 
de la comunidad y comunidad en general como custodias del proceso de restauración. Mediante el registro de las parcelas 
de monitoreo permanente y el registro de indicadores de éxito (supervivencia y regeneración natural), se busca no solo la 
eficiencia técnica del proyecto, sino el fortalecimiento del tejido social y la apropiación territorial de las comunidades en las 
áreas de intervención. Además de la terminación de conocimiento que se brinda esta comunidad se convierte en veedores 
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del cumplimento de las actividades.    
 
Además, se analizarán las condiciones biogeográficas del área de enriquecimiento, evaluando cómo influyen en el 
desarrollo de las especies introducidas. Este monitoreo permitirá determinar la efectividad del enriquecimiento como una 
estrategia de recuperación y conservación para especies que pueden estar en algún nivel de amenaza, promoviendo su 
pervivencia dentro de su entorno natural. Con esta metodología, se busca no solo restaurar el ecosistema, sino también 
garantizar que las especies introducidas puedan adaptarse y prosperar a largo plazo, fortaleciendo la biodiversidad del 
área de intervención. La secuencia de monitorea se realizara teniendo en cuenta la realización de los mantenimientos 
programados con el objetivo de determinar que estos sean más efectivos y en los tiempos correctos de acuerdo la siguiente 
secuencia .  
 
1. Línea Base (Monitoreo Inicial): Establecer el estado inicial de las áreas enriquecidas inmediatamente después de la 
siembra.  
2. Seguimiento Periódico (A3): se realizara mediciones en intervalos de tres meses en los meses 7, para de iniciar el 
mantenimiento, otro monitoreo se realizara en el mes  11, y  el mes  16  para evaluar el progreso y la salud del área. Antes 
de entregar el proyecto.    
3. Análisis de Datos: Comparar los resultados del monitoreo con los indicadores de éxito y las metas establecidas.  
En las áreas aisladas, destinadas a promover la regeneración natural como estrategia de restauración pasiva, se llevará 
a cabo la elaboración de perfiles vegetativos segmentados. Esta metodología permitirá identificar y caracterizar los 
distintos estratos sucesionales presentes en el área, así como las especies que componen cada uno de estos estratos. 
Con esta información, se podrá registrar y analizar el avance de la regeneración en términos de composición y estructura 
vegetal a lo largo del tiempo y en el espacio. 
 

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO ADAPTATIVO 
Medición y registro técnico:  Altura, diámetro, supervivencia, presencia de plagas, competencia, 
humedad y sombra. Uso de fichas de campo comparables entre ciclos.  También se estará midiendo 
posibles focos de Incendios forestales.  Invasión de especies exóticas agresivas. Reincursión de ganado 
o tala ilegal.  Brotes severos de plagas que afecten a especies clave de la regeneración natural. 

Análisis comparativo:  Confrontar datos de los meses 7, 11 y 16 con la línea base. 

Activación automática de acciones adaptativas:  Se aplican cuando los umbrales definidos sean 
superados.  

Retroalimentación comunitaria; Socialización de resultados con la comunidad. Ajuste de acciones 
según usos, costumbres y prioridades del Consejo Comunitario Guapi Abajo. 

o Informe técnico final Consolidación de tendencias, hallazgos y decisiones adaptativas implementadas. 
Recomendaciones para el plan de manejo futuro. 

El seguimiento de estos perfiles vegetativos permitirá obtener datos sobre la dinámica de recuperación del ecosistema y 
la evolución de las especies nativas en su entorno natural. 
 
Este enfoque contribuye a una comprensión más profunda de los procesos ecológicos de sucesión en las áreas de 
restauración pasiva y facilita la toma de decisiones informadas para el manejo y conservación de la biodiversidad en el 
territorio del Consejo Comunitario Guapi Abajo. 
 

• Intensidad y diseño del muestreo: 
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Para llevar a cabo este monitoreo, se muestreará el 1% del área intervenida, en este caso se establecerán 33 parcelas en 
el décimo mes de ejecución del proyecto y se monitorearán durante siete meses. Estas parcelas, serán rectangulares de 
50x50 m y se ubicarán mediante un muestreo aleatorio sistemático. Las parcelas rectangulares se subdividirán en cuatro 
secciones de 25 x 25 metros (3).  
Plano 1 : Diseño de la parcela de de seguimiento y monitoreo 

 
Plano 2 : Diseño de la hoja de cálculo  de de seguimiento y monitoreo 
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• Delimitación de parcelas 
Para la delimitación se utilizará un GPS para marcar un punto de referencia y se colocarán estacas en el centro y en los 
cuatro puntos extremos de cada parcela. Las estacas, de al menos un metro de altura, se pintarán con colores llamativos 
o se marcarán con cinta reflectante. La estaca central, denominada "Pica", llevará una lámina de aluminio con el número 
de la parcela y la fecha de ubicación. El contorno de la parcela se delimitará con cuerda, y se registrarán las coordenadas 
geográficas (DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel del mar. 

• Identificación de individuos vegetales 
Se identificarán todos los individuos, tanto plantados como asociados, en el área de monitoreo. Cada árbol será 
identificado con un código alfanumérico único y se le asociará un nombre común y científico en las tablas de información. 
Se utilizarán placas metálicas de aluminio adheridas al tronco para las marcaciones. Se clasificarán los individuos según 
su altura: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior (12-25 m), 
y arbóreo superior (>25 m) (4).En cada individuo se marcará la circunferencia del tallo más grueso con pintura asfáltica 
amarilla. Dependiendo del estrato, la marcación se realizará a 10 cm del suelo para el estrato rasante, a 10 cm debajo de 
la primera rama para el estrato herbáceo, y a la altura del pecho (130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivos y 
arbóreos.  

• Toma de datos 
Durante el monitoreo, se recopilarán datos como la mortalidad de los árboles (a partir de la segunda medición), la 
identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura total (HT), la altura comercial (HC), el diámetro 
de copa (DC), y variables de diagnóstico como calidad de fuste, defectos estructurales y estado fitosanitario (4,5). 
El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando factores que puedan afectar esta 
supervivencia, como condiciones climáticas y presión de herbívoros. También se medirán indicadores de desarrollo del 
tallo (incremento diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura), y ocupación del espacio (incremento en cobertura 
de copa), cuando aplique para la especie. 
 
Para el siguiente muestreo se ha planteado los siguientes componentes  

Componente Indicador de 
Seguimiento 

Método de 
Verificación 

Frecuenci
a 

Responsabl
e 

Umbral de 
Alerta 

Acción 
Adaptativa 

Supervivencia 
y crecimiento 
de plántulas 

% de 
supervivencia 
por especie y 
lote 

Conteo directo, 
fichas, 
georreferenciació
n 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico + 
comunidad 

Mortalidad > 
10% 

Reposición, 
corrección de 
micro-sitio 

Supervivencia 
y crecimiento 
de plántulas 

Crecimiento 
en altura y 
diámetro 

Medición con 
cinta y calibrador 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Crecimiento < 
20% 

Incremento de 
mantenimiento, 
mejorar luz 

Condiciones 
del sitio 

Competencia 
por arvenses 

% de cobertura 
herbácea 

Cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico 

Arvenses > 
50% 

Deshierbe, 
plateo 

Sanidad 
vegetal-plagas 
y 
enfermedades  

% de plantas 
afectadas 

Inspección visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Afectación > 
5% 

Control 
orgánico, retiro 
de plantas 

Sucesión 
natural 

Diversidad de 
especies 
regeneradas 

Listado y conteo Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Invasoras > 
20% 

Control manual 

Efectividad del 
mantenimient
o 

Cumplimiento 
del 
mantenimient
o 

Verificación 
visual 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo 
técnico 

Mantenimient
o incompleto 

Reprogramació
n inmediata 

Registro y 
sistematizació

Fichas 
diligenciadas 

Revisión 
documental 

Cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico 

Datos 
incompletos 

Reentrenamient
o 
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n 
Análisis y 
decisiones 

Informe 
elaborado 

Análisis 
comparativo 

Mes 7, 11 y 
16 

Coordinador 
técnico 

Indicadores 
fuera de meta 

Aplicar plan 
adaptativo 

Participación 
comunitaria 

Número de 
reuniones 

Actas y listas Tras cada 
monitoreo 

Equipo 
técnico + 
comunidad 

Sin 
participación 

Ajuste 
metodológico 

 
 

ITEM ENTREGABLE 
 

META DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de parcelas de monitoreo 
 

 
33 parcelas  
Monitoreadas  

Garantizar la sostenibilidad y 
biodiversidad  de  450 has 
establecidas con diversidad de 
especies mediante el monitoreo de 33 
parcelas monitoreadas. 

 
 

A4: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AISLAMIENTO ALREDEDOR DE RONDAS HÍDRICAS QUE PERMITAN LA 
REGENERACIÓN NATURAL DEL ÁREA.  
 
La restauración pasiva se enfoca en permitir que los ecosistemas se recuperen de forma natural mediante la reducción de 
las presiones negativas que han causado su degradación. En este proyecto, la restauración pasiva se llevará a cabo a 
través del aislamiento de rondas de ríos y quebradas, lo que permitirá la conformación de corredores biológicos y facilitará 
la reactivación biológica de los ecosistemas in situ.   Se realizara aislamiento de 333 mts lineales por has, es decir 033 km 
por ha, donde utilizarán una toral de 87 postes vivos, 2.5 rollos de alambre en una cerca de tres  líneas. como se indica la 
siguiente tabla tomada del APU 4. Teniendo en cuenta que se aísla una rea de 30 mts de fondo desde el lecho del rio 
respetando la faja paralela desde la línea máxima decreciente y 333 mts de longitud para considerar una ha  con una meta 
total de aislamiento de 390 has aisladas.  
A continuación, se detalla la metodología para la implementación de esta actividad: 

•  Preparación Y Planificación En Campo.  
Se Recorrerá toda la ronda hídrica con apoyo de líderes comunitarios (ríos, quebradas) para Planificar con el equipo 
técnico las actividades y Registrar puntos críticos con GPS y fotografías georreferenciadas 
 

• Limpieza Ligera Y Retiro De Residuos Y Materiales 
Extraños 

Recolección manual de plásticos, botellas, restos de madera no natural, basura. Y Clasificación y disposición en puntos 
autorizados. Así mismo se realizará Eliminación manual de arvenses y montículos oro donde pasará la cerca realizando 
cortes superficiales sin remover capas del suelo para evitar erosión eliminando selectivamente de helechos agresivos y 
enredaderas que impidan la regeneración. 

• Aislamiento y Protección de Rondas de Ríos y Quebradas 
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Delimitación de Áreas de Protección: Establecer las zonas de aislamiento a lo largo de las rondas de ríos y quebradas. Se 
realizará mediante una franja mínima de protección de 30 metros a cada lado del cuerpo de agua, según Resolución 1207 
de 2014). ajustada según las condiciones del terreno y el tipo de ecosistema. 
 
Instalación de Cercas y Señalización: Colocar cercas físicas y señalización clara con cintas para delimitar las áreas de 
restauración pasiva,  Acuerdos con la Comunidad: Establecer acuerdos con la comunidad local, especialmente con 
propietarios de tierras y usuarios de los recursos hídricos, para garantizar el cumplimiento de las restricciones de acceso 
y la protección de las áreas delimitadas. 
 
Diseño de cerca con poste de madera rolliza, que tiene la capacidad de generar rebrote.   

 
Distancia del aislamiento cerca entre postes de 3.8 m 
 

 
Diseño de cerca viva esperado 
 

• Monitoreo del aislamiento  
Monitoreo Ecológico Regular: Realizar un monitoreo periódico del aislamiento para evaluar el rebrote de los postes vivos, 
evitar pérdidas y daños en puntos estratégicos de la cerca que pueden afectar la regeneración natural de la vegetación y 
de la reactivación de la fauna local. Esto incluye  
 
Establecer Protocolos: se hará un registro en una ficha de campo para registrar daños, puntos débiles y estado general 
de acuerdo a los tensionantes en campo identificados  
Frecuencia:  los monitoreos se realizarán frecuentemente y será una actividad trasversal con periodos trimestrales 
Control de Especies Invasoras: Identificar y controlar la presencia de especies invasoras que puedan competir con la 
cerca viva y afectar la regeneración de las especies nativas. Este control se realizará de acuerdo a los mantenimientos 
programados en la regeneración natural se realiza de manera manual o con métodos que no alteren el entorno natural. 
Evaluación del Suelo y Recursos Hídricos: Monitorear la calidad del suelo y de los recursos hídricos para asegurar que 
las condiciones sean favorables para la regeneración y mantenimiento de la biodiversidad. 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo:  Implica revisar y reparar periódicamente los cercos y la señalización para 
garantizar que la exclusión de perturbaciones se mantenga en el tiempo.  Esta actividad implica Reemplazar postes 
podridos, tensar alambre, reparar portillos 
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• Identificación del tensionante en campo 

Durante los recorridos se identifican los principales tensionantes (presiones) que afectan la regeneración natural y la 
integridad del ecosistema ribereño. Entre los más frecuentes en el Consejo Comunitario Guapi Abajo se encuentran: 

• Ingresos de ganado o animales domésticos, que ocasionan pisoteo y compactación del suelo. 
• Presencia de procesos erosivos y pérdida de suelo en zonas de pendiente o taludes ribereños. 
• Tala selectiva o aprovechamiento no sostenible de especies de valor cultural o comercial. 
• Presión por agricultura itinerante cercana a rondas hídricas. 
• Presencia de especies invasoras o vegetación dominante agresiva (gramíneas, helechos, bejucos). 
• Inundaciones recurrentes no reguladas por pérdida de cobertura boscosa. 
• Residuos sólidos o contaminación doméstica cercana a los cuerpos de agua. 

Cada tensionante es georreferenciado y registrado mediante fichas técnicas y fotografías, siguiendo la metodología de 
campo del MinAmbiente. 

• Conformación de Corredores Biológicos 
Identificación de Conexiones Ecológicas: Utilizar la información recolectada en el monitoreo para identificar cómo los 
fragmentos aislados de vegetación se están conectando y formando corredores biológicos. 
Fortalecimiento de Conectividad: En caso de ser necesario, se pueden complementar los procesos de restauración pasiva 
con enriquecimiento de especies nativas en áreas críticas para fortalecer la conectividad. 

• Evaluación de Impacto y Ajustes 
Evaluación de Resultados: Evaluar periódicamente los avances de la restauración pasiva en términos de regeneración 
vegetal, aumento de la biodiversidad y mejoramiento de la calidad de los cuerpos de agua. 
Ajustes Metodológicos: Adaptar las estrategias de aislamiento y manejo en función de los resultados obtenidos y las 
necesidades observadas durante el proceso de monitoreo. 
Esta metodología busca permitir que los ecosistemas recuperen sus funciones de manera natural, contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de los servicios Ecosistémicos, como la regulación del agua y la 
protección de la fauna local, mediante la creación de corredores biológicos funcionales y sostenibles. 

• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 
de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias 
del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso principalmente 
fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los 
medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 
El valor final corresponde al peso total de los insumos (plántulas, cal agrícola, insumos orgánicos y herramientas) 
multiplicado por el costo unitario establecido por viaje o por tonelada en la zona.  

Zonas de delimitación ene el consejo comunitario de guapi abajo 
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A5: REALIZAR EL REPORTE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN al SMByC  

 
En esta etapa del proyecto, se generarán productos cartográficos detallados de las áreas destinadas a 
restauración. Estos productos serán entregados al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) bajo 
la supervisión del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Para ello, se contará 
con un especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), el cual llevará a cabo un riguroso procesamiento de 
imágenes satelitales de alta resolución. Mediante la detección de cambios en las imágenes satelitales, se podrá monitorear 
la evolución de las zonas restauradas a lo largo del tiempo. Toda esta información será organizada y presentada de 
acuerdo con los estándares establecidos por el SMByC y el IDEAM en el instructivo para el Uso del Aplicativo de 
Restauración (2020)(6), incluyendo la generación de metadatos detallados. 

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y, conforme a los lineamientos del SMByC y las recomendaciones del Plan 
Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente, el reporte oficial se realizará durante los últimos dos meses de 
ejecución, una vez culminadas todas las actividades de establecimiento, aislamiento, mantenimiento y monitoreo. 

Esta decisión se fundamenta en que el SMByC permite reportes consolidados finales cuando se cuenta con información 
completa, verificable y estable. Durante los primeros meses de intervención, los datos de supervivencia, regeneración y 
control de tensionantes son preliminares y no representan el comportamiento final del ecosistema. Solo después de 
realizados los monitoreos de los meses 7, 11 y 16 se dispone de indicadores de éxito confiables. 

Por ello, el reporte se entrega en los meses 17–18, consolidando los avances reales del proceso de restauración y 
garantizando coherencia con los estándares del MinAmbiente y las condiciones territoriales del Consejo Comunitario Guapi 
Abajo.” 
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ITEM ENTREGABLE 
 

DESCRIPCIÓN DE LA META DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
1 - Acta de reporte  

- Polígono final del área reportada  

has 
reportadas   

Se entrega polígonos de las áreas 
intervenidas con restauración pasiva y 
activa.  

 
A6. ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES EN 
UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES 
 
Para dar mayor relevancia a la rehabilitación de áreas degradadas de bosque y establecer pautas de restauración 
ecológica, biológica y productiva, este proyecto busca impulsar la conservación y frenar la deforestación y degradación de 
los recursos naturales en la región. Con un enfoque particular en el consejo comunitario Guapi Abajo, se pretende 
desarrollar líneas productivas adaptadas a las condiciones locales, creando bosques comestibles que puedan integrarse 
en cadenas de mercado nacionales e internacionales. 
En la implementación de sistemas agroforestales SAF requiere aproximadamente 105 jornales por hectárea debido a que 
integra un mayor número de plantas (600/ha), aproximadamente con la reposición, demanda manejo agronómico intensivo 
(fertilización, podas, control fitosanitario), incluye cultivos asociados, necesita rondas más amplias y exige un monitoreo 
productivo continuo. 
 
En contraste, la restauración ecológica maneja menos plantas (400/ha), requiere menos fertilización y menos manejo, y 
está orientada a procesos biológicos autónomos, reduciendo la carga laboral total. 
El establecimiento de plantaciones forestales se llevará a cabo en un plazo de cinco meses, comenzando en el tercer mes 
de ejecución del proyecto y concluyendo en el mes siete. Durante este tiempo, se plantarán aproximadamente 67 
hectáreas cada mes aproximadamente, para alcanzar un total de 200 hectáreas al final del periodo. El proyecto contempla 
la generación de jornales priorizando a las mujeres de la comunidad para las labores de siembra y resiembra, en 
reconocimiento de su experiencia en estas actividades. 
Además, se contará con un equipo técnico que brindará asistencia para promover un desarrollo productivo sostenible y 
mejorar la economía familiar de los participantes. El proyecto también facilitará el transporte de insumos, equipos y 
herramientas por familia, a fin de apoyar el establecimiento del sistema agroforestal (SAF).El proceso se desarrollará 
siguiendo los siguientes pasos (5): 
Preparación del terreno: La limpieza del terreno es un proceso clave para la implementación del Sistema Agroforestal 
(SAF), y se realizará siguiendo criterios específicos para garantizar un espacio adecuado para las especies de interés. En 
esta primera fase, se llevará a cabo una limpieza general del terreno, seleccionado previamente en áreas de potreros en 
rastrojados, rastrojos bajos inmaduros o sitios con prácticas ganaderas recientes, siempre y cuando no presenten 
compactación severa que pueda limitar el desarrollo de las raíces de las especies a plantar. 
 
Para preparar el área, se requiere un aislamiento completo del predio para abandonar su uso ganadero, lo que permitirá 
reducir cualquier interferencia futura. La limpieza incluirá una sócala total del terreno, donde se llevará a cabo un corte al 
ras de la vegetación existente y una recolección meticulosa de la biomasa, organizándola en acumulaciones específicas 
para facilitar su manejo y evitar interferencias en las labores de plantación. 
 
La limpieza del sitio considerará la cobertura actual del área y la eliminación de cualquier vegetación que pueda competir 
con las especies deseadas. Este proceso se realizará según un diseño preestablecido que permita la mezcla adecuada 
de especies en el terreno, manteniendo las condiciones de luz y espacio necesarias para el desarrollo óptimo de cada 
una. 
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Finalmente, se estableció un diseño de plantación en cuadrado, pensado para adaptarse a las características específicas 
del terreno y los requerimientos de cada especie en términos de luz y espacio. Este diseño garantizará un crecimiento 
equilibrado y una integración funcional de las especies seleccionadas en el sistema SAF, maximizando así la eficiencia 
del uso del terreno y contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto. 

Se seleccionó el sistema agroforestal (SAF), cacao, naidí y musáceas porque es técnicamente adecuada Para el consejo 
comunitario porque:  1.) Son especies plenamente adaptadas al clima hiperhúmedo del Pacífico. 2) . Presentan alta 
tolerancia a suelos hidromórficos, ácidos y ricos en materia orgánica.3.) Cumplen roles ecológicos clave para restaurar 
áreas degradadas (sombra, estabilización de suelos, aporte de biomasa).4.)  Se integran perfectamente en sistemas 
agroforestales, mejorando resiliencia y productividad del territorio.5.)  Tienen alto valor cultural, ancestral y productivo 
para el Consejo Comunitario Guapi Abajo, facilitando su manejo comunitario. 

Figura. Diseño Florístico del sistema agroforestal 
 

 
 

 
Figura 1. Diagrama del sistema agroforestal.  
 
El diseño agroforestal busca reproducir la arquitectura natural del bosque, optimizar el uso del espacio vertical, mejorar 
la eficiencia en la captación de luz, estabilizar suelos saturados e incrementar la resiliencia ecológica del sistema. 
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• Musáceas y Naidí forman el estrato superior que regula la luz.  Cacao ocupa el estrato medio, bajo sombra 
parcial y luz filtrada, esto reproduce la estructura del bosque húmedo tropical y asegura el desempeño fisiológico 
adecuado de cada especie. 

• Las especies no compiten intensamente por agua o nutrientes porque: Naidí explora estratos profundos (solidez) 
el Cacao explora estratos intermedios (estabilidad y aireación) y las Musáceas exploran estratos superficiales 
(materia orgánica).  Esta complementariedad radicular evita competencia negativa y maximiza la ocupación del 
perfil del suelo 

• interacciones funcionales (sinergias del diseño) musáceas → generan sombra inicial y 
biomasa → favorecen establecimiento del cacao. naidí → provee sombra permanente → 
estabiliza el microclima. cacao → prospera bajo sombra regulada → aporta diversidad 
estructural. entre las tres especies se reduce erosión, se aumenta sombra y se mejora fertilidad 
del suelo. este diseño combina sombra temprana (musáceas), sombra estructural (naidí) y 
cultivo principal (cacao) para garantizar rendimiento, resiliencia y sostenibilidad del sistema. 

• Trazado y estacado:  
 
La fase de trazado y estacado es fundamental para la correcta implementación del Sistema Agroforestal (SAF) y 
permite organizar y distribuir de manera precisa las especies dentro del terreno. Para esta actividad, se usarán 
estacas de distintos colores que representen las especies específicas de acuerdo con el diseño preestablecido: 
el color negro para el naidí, el rojo para el cacao y el verde para las musas. Esta codificación visual facilitará la 
identificación y ubicación de cada especie en el terreno, optimizando el proceso de plantación. 
 

• Procedimiento de Trazado y Estacado 
Trazado de Línea Base: Se inicia definiendo la línea base del sistema, que servirá de referencia para el 
posicionamiento de las estacas. Este trazado es crucial para garantizar una alineación correcta de los surcos y 
una distribución uniforme de las especies según las distancias requeridas. 
 

• Estacado del Naidí: El naidí se establecerá en líneas puras, con una distancia de 5 metros entre cada individuo 
dentro del mismo surco. La distancia entre surcos será de 10 metros, lo que permitirá alcanzar una densidad de 
231 individuos por hectárea. Cada estaca negra, correspondiente al naidí, se ubicará a lo largo del surco, según 
las medidas establecidas, asegurando una alineación precisa y uniforme. 
 

• Estacado del Cacao y las Musas: El cacao se dispondrá en las líneas medias entre los surcos de naidí, a una 
distancia de 5 metros de la línea base del naidí. La siembra se realizará en un patrón combinado junto con las 
musas: se colocarán 3 individuos de cacao seguidos a una distancia de 4 metros entre ellos dentro del surco, 
seguidos de una planta de musa, también a 4 metros de distancia. Este patrón de 3 cacaos seguidos y una musa 
se repetirá a lo largo de los surcos, manteniendo los 10 metros de distancia entre cada surco. Este arreglo 
asegura una densidad de 200 individuos de cacao y 60 individuos de musas por hectárea, logrando así una 
adecuada integración entre las especies según sus requerimientos de espacio y luz. 
 
Esta metodología de trazado y estacado garantizará que cada especie disponga del espacio adecuado para su 
desarrollo, permitiendo un crecimiento óptimo y una buena interacción entre las especies en el sistema SAF. Para 
esta actividad se contempla un total de 10 jornales teniendo en cuenta la dificulta de la geografía de los terrenos 
ya que son diferentes áreas en el territorio.  
 

• Plateo: Se realizará un plateo con diámetro de un (1) metro, en donde se eliminará la vegetación alrededor del 
punto de siembra. Con un machete o pala se retirarán todas las especies vegetales que puedan competir en 
nutrientes, espacio y luz con las plantas de interés. Además, se retirarán y reubicarán ramas, troncos y otros 
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residuos que puedan causar daños mecánicos a las plantas. De igual manera se realizará plateo de 551 sitios a 
una razón de 46 sitios por jornal, esto teniendo en cuenta la geografía del terreno.    

 
• Ahoyado: Se excavarán hoyos cuadrados de 40 cm X 40 cm con 40 cm de profundidad donde se sembrarán 

cada una de las plántulas, sin retirar el material del suelo, solo eliminando piedras y raíces que puedan 
obstaculizar el enraizamiento. Se verificará la buena soltura del suelo mediante la aplicación de enmiendas y 
fertilizantes para asegurar un proceso efectivo de enraizamiento. 

 
• Establecimiento: En los hoyos construidos en la actividad previa, se aplicará 300 gramos de cal por cada hoyo, 

mezclándola con el sustrato del suelo. Este procedimiento permite que, en un lapso de 8 a 12 días, a través del 
proceso de infiltración, la cal reducirá la acidez del suelo de manera precisa, mejorando las condiciones de 
intercambio catiónico. Después de este período, se realizará la aplicación de 150 gramos del fertilizante mineral 
(N, P, K) por planta. Una vez se aplican las enmiendas y correctivos se procede inmediatamente con la siembra. 
En total el proyecto dentro de las 200 ha de arreglos agroforestales, se realizará el establecimiento de 46.200 
plantas de naidí (Euterpe oleracea), 40.000 plantas de cacao (Theobroma cacao), para la seguridad alimentaria 
se contemplan 12.000 colinos de musas (Musa sp).  

 

• Resiembra: Un mes después de la siembra, se llevará a cabo la resiembra para verificar el prendimiento, 
considerando una estimación de mortalidad del 10% del material vegetal. El proyecto contempla jornales y material para 
la reposición de plántulas muertas debido a diversas condiciones durante las actividades de transporte y adaptación. En 
esta actividad se identificará cualquier plántula que presente signos de mortalidad o desarrollo limitado serán 
remplazadas, esto debido a que durante los primeros 3–6 meses, las plántulas presentan altos niveles de mortalidad por 
factores como: Estrés por trasplante, Déficit o exceso de humedad, Plagas y enfermedades iniciales, Competencia con 
malezas invasoras, Adaptación al nuevo microclima, Ataque de animales (roedores, hormigas, etc.).  El 10% es el 
promedio técnico de mortalidad temprana estándar reportado en restauración y reforestación en zonas tropicales en 
este caso en sistemas agroforestales de acuerdo a zona se debe aplicar el mismo porcentaje.  
 
• Trasportes de insumos: Para la ejecución de las actividades del proyecto, es necesario garantizar el traslado 
de los insumos esenciales hasta las áreas de intervención. Debido a las condiciones geográficas y de acceso propias 
del territorio —caracterizado por limitaciones en la conectividad terrestre y por contar con vías de acceso principalmente 
fluviales—, el transporte se realizará por vía acuática, utilizando embarcaciones tipo canoa o bote a motor, que son los 
medios disponibles y adecuados para la movilidad de carga en la zona. Tarifa por tonelada transportada (ton): 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has establecidas con  
sistemas agroforestales    

 

A7. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 
  

Para proteger los sistemas agroforestales (SAF) de la deforestación y el ingreso de ganado bovino, para prevenir la 
apertura de caminos, compactación, consumo o pisoteo de semillas y plántulas, se implementará un sistema de cercado 
perimetral con cerco vivo.  Las áreas aisladas serán georreferenciadas, marcando puntos cada 100 m, utilizando un 
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sistema de coordenadas compatible con los empleados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta 
actividad será realizada por mano de obra no calificada, quienes realizarán tareas de trazado, ahoyado para los postes, 
transporte de materiales, hincado de postes y pie-amigos, tensado y grapado del alambre y plantación de postes vivos. 
Área a aislar:   Se aislarán siete bloques de seis hectáreas cada uno, con una dimensión de 200m x 300 m con un 
perímetro de 1km de cercado. El cercado se construirá con postes vivos, los cuales son madera rolliza naturales formadas 
por estacas o ramas de especies vegetales capaces de enraizar y crecer una vez sembradas en el terreno. Se utilizan 
como soporte para cercas, delimitación de parcelas, sistemas agroforestales, barreras vivas, estabilización de suelos y 
protección de áreas en restauración, plantados cada 2.5 metros y reforzados con pie-amigos (postes vivos) cada 25 
metros, para crear una barrera física resistente, para un total de 400 postes por kilómetro. El cerco tendrá una altura 
promedio de 1.8 metros y se adaptará a la topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas adicionales en 
zonas inclinadas. Se utilizará alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas separadas entre sí cada 60 cm, y se emplearán 
7.5 rollos de alambre y 9 kilogramos de grapas por kilómetro.  En total el proyecto contempla el aislamiento de 28 km en 
cerca de 3 hilos  para aislar un total de 200 has de sistemas agroforestales.  

 
Figura 8. Diseño de cerca esperado 

Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo al criterios edafológicos y usos y costumbres del consejo 
comunitario de guapi abajo.   

  
Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacidad 
de rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de 
crecimiento 

Tolerancia a 
humedad / 
suelos blandos 

Compatibilidad 
con SAF 
(cacao–naidí–
musáceas) 

Matarratón Gliricidia 
sepium 

Muy alta Profundo, 
no 
agresivo 

Muy rápida Alta Excelente; 
sombra 
regulable y 
materia 
orgánica 

Chachafruto 
/ Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Alta Excelente; 
sombra ideal 
para cacao 

Guamo Inga edulis / I. 
spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Media-alta Excelente; 
mejora fertilidad 
y microclima 

Yarumo Cecropia 
obtusifolia / 
C. peltata 

Media Superficial-
intermedia 

Muy rápida Muy alta Buena; requiere 
poda para 
manejar sombra 

Balso Ochroma 
pyramidale 

Media Superficial-
intermedia 

Extremadamente 
rápida 

Alta Buena; sombra 
temporal si se 
maneja 
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Tachuelo Zygia 
longifolia 

Buena Profunda, 
buen 
anclaje 

Rápida Alta Alta; estable y 
compatible 

Bejuco de 
agua 

Montrichardia 
arborescens 

Alta Superficial Rápida Extremadamente 
alta 

Ideal para 
cercos 
ribereños 

La ubicación de los bloques de aislamiento y cercos vivos se definió mediante un análisis integrado de riesgo que 
considera: i) la presión ganadera (identificación de potreros, rutas de arreo y puntos de ingreso del ganado), ii) las rutas 
de acceso críticas de la comunidad y iii) la conectividad ecológica entre parches de bosque, rondas hídricas y áreas en 
restauración. 

Para cada previo ubicado se realiza aislamiento debido que se encuentran al lado de sistemas producción ganadero y 
otros se encuentran en rutas de acceso critico utilizadas por la comunidad se evaluaron las condiciones de topografía, 
suelos, humedad y biodiversidad local, de modo que el aislamiento se oriente a lo largo de curvas de nivel y rondas 
hídricas, evitando procesos erosivos y favoreciendo la conexión entre núcleos de vegetación nativa. Así mismo, se 
considerarán los usos sociales del territorio, garantizando que los cercos no bloqueen rutas comunitarias esenciales y que 
su diseño, orientación y ubicación precisa sean concertados con el Consejo Comunitario, integrando factores ambientales 
y sociales en un esquema de manejo participativo del territorio.” cada predio en SAF se debe limitar por estas razones 
expuestas como se muestra en la figura.  

 

Mano de Obra No Calificada: para el desarrollo de esta actividad se necesitará un total de 42 jornales en mano de obra 
no calificada, “Los 42 jornales de mano de obra no calificada corresponden al trazado, ahoyado, transporte menor de 
materiales, hincado de postes, templado y grapado del cerco, así como al mantenimiento del aislamiento durante el primer 
año. Estas actividades se ejecutan de forma manual, bajo condiciones de alta humedad, suelos blandos y accesos 
limitados propios del territorio del Consejo Comunitario, por lo cual la demanda de jornales es consistente con la extensión 
a aislar y con la necesidad de garantizar un cerco funcional y estable para la protección de los SAF.” 

“El plan de monitoreo del cercado; contempla inspecciones y revisiones intensificadas en temporadas de alta humedad 
y eventos climáticos, esta actividad es trasversal al monitoreo general que se realiza en todas las etapas del proyecto y 
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un mantenimiento anual estructural. Los protocolos incluyen reposición de postes vivos, retensionado de alambre, podas 
de formación y limpieza de la línea de cerco. Este sistema asegura la funcionalidad del aislamiento durante todo el periodo 
de establecimiento de los SAF y protege las áreas restauradas frente al ingreso de ganado y otras presiones.” 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has establecidas con 
sistemas agroforestales    

 

A8. REALIZAR SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS 
AGROFORESTALES”,  
 

Se llevarán a cabo dos mantenimientos en los meses 9 al 11, y 15 y 17. Estos mantenimientos serán ejecutados por la 
comunidad con apoyo de un equipo técnico. Estos mantenimientos se realizan con el objetivo de evitar la 
Proliferación de arvenses y competencia por luz. El mantenimiento de “limpieza” se activará cuando: 

• La cobertura de malezas alcance >30–40 % del área del SAF. 
• Arvenses superen 30 cm de altura alrededor de las plantas. 
• Observa ataques de plagas y enfermedades se realiza mantenimientos o limpias.  
• Enredaderas o bejucos comiencen a trepar por cacao o naidí. 
• En condiciones normales → cada 60 días (bimensual) o 90 días trimestral  

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 
 

• Limpieza o control de arvenses: Se realizarán dos limpias o control de arvenses cada cuatro meses para 
eliminar malezas y cualquier factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará 
un plateo de 80 cm de diámetro alrededor del punto de siembra. 
 

• Fertilización: En ambas aplicaciones de correctivos y fertilizante, se usará fertilizante orgánico junto con abono 
para enriquecer el suelo y promover el crecimiento saludable de las plantas.   
 
En el primer mantenimiento se realizarán aplicaciones de 38 gr 15 días después de la siembra distribuidas en el 
hasta complementar una dosis de 150 gr de fertilizante y 300 gr de abono orgánico por planta asiendo que la 
planta vaya realizando absorción de los nutrientes de forma  
 
En el segundo mantenimiento se distribuirá en 3 meses desde el mes 15 a 17 realizando aplicaciones de 80 
gramos por mes hasta culminar una aplicación de 250 gr de fertilizante y 400 gr de abono. Esta cantidad variará 
de acuerdo a los resultados de los análisis de suelo y con las observaciones de campo y el comportamiento de 
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la plantación. teniendo en cuenta que en el mes 15 después de sembrados las plantas ya han alcanzado un 
mayor desarrollo fenológico  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos, de manera selectiva y solo 
cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades. 
 

Durante todo el proceso, se involucrará activamente a la comunidad, respetando sus conocimientos tradicionales y 
prácticas culturales.  Como; Limpieza con machete (“pase de machete”) dejando plantas útiles, retiro selectivo de arvenses 
sin remover completamente el suelo, protección de plántulas nativas que surgen espontáneamente, Poda ligera del naidí, 
Eliminación de ramas cruzadas, regulación de sombra según fase del cultivo y teniendo en cuenta las fases de la luna, asi 
como dejar crecer plantas aromáticas, hierbas útiles, y coberturas naturales como llantén, pasto hormiguero, malva de 
monte, guandul, 

 Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo de las especies plantadas, evaluando aspectos como 
vitalidad, vigorosidad y respuesta a factores ambientales como luz, espacio y nutrientes. Estos datos permitirán ajustar las 
prácticas de manejo según sea necesario. El monitoreo continuo de los Sistemas Agroforestales permitirá evaluar no solo 
el desempeño de las especies sembradas, sino también la eficacia de las actividades de mantenimiento y el estado general 
del ecosistema intervenido, teniendo en cuenta variables como 1. crecimiento y desarrollo de las plantas del SAF, 2.  
Cobertura de arvenses (%) antes y después del mantenimiento.3.  Presencia de plagas después del deshierbe.4.  Estado 
de la zona radicular (compactación, encharcamiento).5.  Porcentaje de plantas con afectación por competencia (sombra 
excesiva, bejucos, helechos). 6. pH del suelo y   Materia orgánica (%) 7.  Humedad del suelo (%) 8.  incidencia (%) y 
severidad de plagas y enfermedades   9.   Respuesta 15 días después de la aplicación de control 10.   Presencia de 
síntomas recurrentes: manchas, pudriciones, amarillamiento, perforaciones. 

A9. GESTIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA TRANSVERSAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO". 
 
La actividad se orienta a la coordinación, articulación y acompañamiento transversal del equipo técnico responsable de 
garantizar la ejecución coherente, eficiente y culturalmente pertinente de todas las acciones del proyecto. Su propósito no 
es realizar directamente las labores de restauración, sistemas agroforestales o fortalecimiento comunitario, sino asegurar 
que cada una de estas actividades se desarrolle de manera integrada, bajo lineamientos técnicos, ambientales y 
socioculturales acordes con el territorio del Consejo Comunitario. 
 

 FASES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: 
a). Selección y Evaluación de Sitios de Siembra: El equipo técnico realizará visitas in situ para corroborar las 
condiciones del terreno, evaluando la pendiente, el tipo de suelo, el nivel freático y la cobertura vegetal presente. Se 
determinarán las necesidades de limpieza y adecuación del terreno en cada parcela, adaptando las prácticas a las 
características específicas de cada sitio para garantizar un establecimiento óptimo del SAF. 
b). Acompañamiento en el Proceso de Establecimiento: Durante el establecimiento, la asistencia técnica incluirá el 
acompañamiento presencial y la realización de prácticas grupales que aseguren una correcta implementación del trazado, 
ahoyado, fertilización y siembra. El equipo técnico guiará cada etapa de estas actividades, proporcionando instrucciones 
precisas sobre la disposición de especies, distancias de siembra, y manejo de fertilización para establecer las 200 
hectáreas con alta precisión y conforme a las buenas prácticas agroforestales. 
 
c). Asistencia Técnica en el Mantenimiento y Manejo de la Plantación: Una vez establecidas las plantaciones, el 
equipo técnico brindará acompañamiento permanente en el mantenimiento del SAF, asegurando la correcta limpieza, el 
control fitopatológico de las especies y el manejo nutricional de los individuos. Además, se implementará un manejo 
sistémico del arreglo agroforestal para optimizar la salud del sistema y maximizar la productividad. 
d). Acompañamiento en Cosecha, Post-Cosecha y Proyección a Largo Plazo: Se brindará apoyo técnico durante las 
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fases de cosecha y postcosecha, estableciendo procedimientos que mantengan la calidad del producto y la sostenibilidad 
del proceso. 
Se brindara  asistencia técnica proyectada a 20 años de producción, dejando capacidad técnica en los productores, para 
la continuidad de las actividades, garantizando una visión de largo plazo en el manejo del SAF, para maximizar la 
sostenibilidad y el impacto ambiental positivo de la comunidad. 
e). Fortalecimiento Comunitario y Capacitación Integral: A lo largo de estas actividades, el equipo de asistencia técnica 
apoyará a las 100 familias involucradas en la implementación de prácticas sostenibles. Los talleres y capacitaciones 
permitirán que cada hogar adopte prácticas que favorezcan la recuperación del suelo, el enriquecimiento con plantas 
nativas y la restauración de áreas degradadas. Además, se promoverá la valorización del conocimiento ancestral de la 
comunidad, integrando prácticas tradicionales en el manejo de ecosistemas y biodiversidad. 
La asistencia técnica no solo buscará establecer un sistema productivo eficiente, sino también sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de conservar los ecosistemas locales, contribuyendo así a frenar la deforestación y 
mejorar la sostenibilidad de la región. Esta intervención garantizará un impacto significativo en la comunidad, 
asegurando acceso a la información y la capacitación necesarias para adoptar un manejo agroforestal sostenible a lo 
largo de las 200 hectáreas y durante los 20 años de producción proyectada. 

 EQUIPO DE PROFESIONALES INTEGRALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA  

El proyecto garantiza la presencia en territorio de un equipo multidisciplinario de profesionales integrales, seleccionados 
bajo criterios de idoneidad y experiencia específica en contextos rurales y étnicos. Este equipo tiene la responsabilidad de 
ejecutar la asistencia técnica directa mediante un cronograma riguroso de visitas presenciales en las unidades productivas 
y áreas de conservación del Consejo Comunitario. 

La intervención se basa en un modelo de acompañamiento integral (técnico, social y ambiental) que asegura la 
transferencia de conocimiento in situ, el monitoreo de indicadores de gestión y la mitigación de puntos críticos en tiempo 
real. Este contacto directo con los beneficiarios permite una respuesta ágil y adaptada a las dinámicas del territorio, 
asegurando que cada profesional desempeñe roles y actividades especializadas, conforme se detalla en el cuadro de 
perfiles adjunto. 

Justificación Técnica de Honorarios (Criterio de Legalidad) La proyección financiera para el pago de honorarios del equipo 
se fundamenta en los principios de equidad, transparencia y austeridad del gasto público, siguiendo los estándares de la 
administración pública colombiana: 

• Referente Normativo (Decreto 268 de 2024): El presupuesto para el talento humano se ha estructurado 
utilizando como base técnica la escala de asignaciones del Decreto 268 de 2024. Este referente legal Nos 
permite que los honorarios propuestos guarden una proporcionalidad directa y razonable con las 
responsabilidades asignadas, los requisitos de formación académica (pregrado y posgrado) y los años de 
experiencia profesional exigidos.. 

• Optimización del Gasto: Al alinear los honorarios con los topes establecidos por el Gobierno Nacional para la 
vigencia actual, el proyecto evita discrecionalidades presupuestales y garantiza que la inversión en personal sea 
auditable y coherente con las  

ITE
M 

ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales  

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has con 
mantenimientos de los  sistemas 
agroforestales    
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A10: ESTABLECER CONVENIOS COMUNITARIOS PARA PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL. 
 
La actividad de establecer convenios de conservación con la comunidad es esencial para garantizar un compromiso 
duradero en la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales. A través de estos convenios, se busca involucrar 
activamente a los miembros de la comunidad en prácticas de manejo responsable que fortalezcan la biodiversidad y 
mantengan la riqueza ecológica del entorno. Este enfoque no solo promueve una relación armoniosa con el medio 
ambiente, sino que también impulsa el desarrollo de actividades productivas sostenibles, capaces de generar ingresos 
permanentes y seguros. 
El propósito de estos convenios es asegurar que la comunidad vea en la conservación una oportunidad para mejorar sus 
condiciones de vida, al tiempo que protege y enriquece los recursos naturales de los que depende. Al comprometerse con 
prácticas sostenibles, los habitantes podrán desarrollar sistemas agroforestales y otras actividades económicas que 
ofrezcan beneficios a largo plazo. Estos acuerdos representan una herramienta fundamental para equilibrar la necesidad 
de ingresos familiares con la preservación del entorno, buscando alternativas productivas que minimicen el impacto 
ambiental y ofrezcan una fuente de sustento fiable y estable. 
Además, estos convenios comunitarios para la conservación permiten empoderar a las familias en el uso consciente y 
sostenible de sus tierras, reforzando el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia el ecosistema. A través de ellos, 
se fomenta el fortalecimiento de las capacidades locales en temas de conservación y sostenibilidad, garantizando que los 
conocimientos y las prácticas de conservación se mantengan y transmitan en la comunidad. En última instancia, estos 
acuerdos comunitarios consolidan un compromiso colectivo hacia la conservación, asegurando que los esfuerzos de 
restauración y manejo sostenible de los recursos naturales continúen siendo una prioridad, a la vez que proporcionan una 
base sólida para el bienestar económico de las familias y el desarrollo sostenible de la región. 
La firma de acuerdos se desarrollará como un proceso transversal de gobernanza territorial, orientado a fortalecer la 
coordinación, participación y corresponsabilidad de los actores comunitarios en la conservación del entorno natural del 
Consejo Comunitario. Esta actividad no duplica las acciones operativas de restauración o de implementación de los SAF, 
sino que se centra explícitamente en la organización social, el diálogo comunitario y la construcción de acuerdos 
formales que permitan sostener los resultados del proyecto a mediano y largo plazo. Esta actividad se definirá en los 
siguientes fases.   

1. Identificación y mapeo de actores clave 

Se realizará un mapeo participativo de actores que incluya todas las comunidades, familias, consejos menores, 
organizaciones comunitarias, comités ambientales, parteras, sabedores tradicionales, asociaciones productivas y líderes 
de los sectores priorizados. Este proceso permitirá garantizar que cada grupo tenga representación y voz en los convenios, 
respetando la estructura organizativa y la autonomía del Consejo Comunitario guapi abajo 

2. Articulación y coordinación del equipo técnico 

El equipo técnico cumplirá un rol articulador, facilitando espacios de diálogo, reuniones y asambleas donde se construyan 
acuerdos colectivos sobre el manejo del territorio. Su función será transversal en todo el proyecto, apoyando las 
actividades de restauración, los sistemas agroforestales y el fortalecimiento comunitario, sin sustituir ni duplicar las metas 
de estas actividades específicas. El equipo aportará elementos técnicos, metodológicos y ambientales para orientar el 
contenido de los convenios de conservación. 

3. Construcción participativa de convenios comunitarios 

Los convenios se formularán mediante procesos de concertación y diálogo comunitario, el contenido de estos este vasado 
en:  



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 40 de 114 

 
 

 
 
 

• Normas internas sobre uso del suelo, rondas hídricas y áreas de restauración. 
• Reglas sobre ingreso de ganado, manejo de residuos, tala, caza y pesca. 
• Aportes de saberes ancestrales afrodescendientes en manejo de bosques, guandales y sistemas productivos 

tradicionales. 
• Responsabilidades de vigilancia comunitaria y mecanismos de seguimiento. 

4. Incorporación de conocimientos tradicionales 

Se integrarán prácticas culturales afrodescendientes en conservación, como: 

• Acuerdos de “no tumba” en zonas frágiles. 
• Manejo tradicional de guandales y bosques de uso restringido. 
• Prácticas de rotación y descanso de áreas productivas. 
• Métodos tradicionales de control de plagas con plantas medicinales. 
• Protocolos comunitarios para el aprovechamiento sostenible de especies claves. 

Estas prácticas serán documentadas y legitimadas dentro de los convenios como normas internas propias del territorio. 

5. Validación comunitaria, aprobación formal y Firma de 285 acuerdos voluntarios  

Una vez formulados, los convenios se presentarán en asambleas comunitarias para su validación final. La aprobación se 
realizará según los mecanismos propios del Consejo Comunitario y quedarán formalmente establecidos mediante actas y 
registros internos. 

Los acuerdos se plasmarán en un formato de manera escrita según las normas civiles y comerciales vigentes a la fecha, 
con un lenguaje claro y sencillo, adaptando las necesidades de cada familia. En este formato se especificará el tiempo 
de duración del acuerdo, los objetivos, la anotación de la ficha técnica construida con la familia, las actividades que se 
proponen, las consideraciones, las contraprestaciones, los compromisos y obligaciones que cada parte adquiere y las 
causales de terminación del acuerdo. Una vez aprobado por ambas partes, se procede a la firma del acuerdo de 
conservación voluntario 
 
6. Seguimiento y monitoreo: Los convenios incluirán mecanismos de seguimiento comunitario que articulen: 

• Comité o grupo veedor para vigilar cumplimiento. 
• Reporte periódico al Consejo Directivo. 
• Integración con los procesos de monitoreo ambiental del proyecto. 
• Ajustes adaptativos según requerimientos del territorio. 

- Meta Operativa: Acuerdos De Conservación Y Protección Del Territorio Colectivo 
Este componente define el compromiso formal entre el proyecto y el Consejo Comunitario Guapi Abajo para la 
preservación de los ecosistemas estratégicos. Se fundamenta en la gobernanza propia y la autoridad del territorio 
colectivo. Alcance de la Conservación: Área Bajo Acuerdo; Se establece la protección y manejo sostenible de 285 
hectáreas de ecosistemas estratégicos (bosques, manglares o zonas de importancia hídrica) dentro de la jurisdicción del 
Consejo Comunitario. 

La ejecución de estos acuerdos se realizará a través de la firma de 285 actas individuales de compromiso, una por cada 
integrante de la comunidad, quienes asumirán el rol de Vigías de la Conservación. 
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Representatividad: Cada uno de los 285 firmantes es miembro activo del territorio colectivo, garantizando un impacto 
directo en 285 familias del Consejo Comunitario. 

Funciones de los responsables de cada acuerdo: 

ü Ejercer el control y vigilancia social sobre el área protegida. 
ü Reportar novedades o amenazas ambientales dentro del área de conservación asignada. 
ü Implementar prácticas de manejo sostenible bajo los lineamientos del Reglamento Interno del Consejo 

y el plan de manejo ambiental del proyecto. 

- Justificación Étnica y Territorial 

"Los Acuerdos de Conservación representan un ejercicio de soberanía territorial por parte de la comunidad 
afrodescendiente de Guapi Abajo. Al vincular a 285 personas como responsables de la Conservación, el proyecto 
fortalece el tejido social y la identidad cultural, convirtiendo el cuidado de la biodiversidad en una estrategia de vida que 
protege el patrimonio colectivo para las generaciones futuras." 

- PRIMER  ENCUENTRO : Metodología de desarrollo de la actividad  

a.) - Se iniciará con un Encuentro de Socialización Integral, diseñado como un espacio de diálogo de saberes y validación 
comunitaria. Este evento es importante para garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades 
afrodescendientes participantes., este primer encuentro contara con el reconociendo de  la gastronomía como  una 
expresión de la identidad cultural del territorio donde  se brindará almuerzo y refrigerio basados en la dieta tradicional 
afrodescendiente preparados por sus mismas integrantes del consejo comunitario.  

• Pertinencia: Los insumos y precios han sido ajustados a la realidad económica de la región. 
• Impacto: El uso de cocina local no solo garantiza la aceptabilidad del menú, sino que dinamiza la economía 

interna de las mujeres lideresas y transformadoras de la comunidad. 

Desarrollo de Fases Estratégicas: Durante el encuentro se ejecutarán dos fases críticas descritas anteriormente para la 
sostenibilidad de las 285 hectáreas de conservación: 

• Fase 3: Construcción Participativa de Convenios Comunitarios: Se definirán de manera colectiva las "reglas 
de juego" para la conservación. Aquí, los 285 futuros Vigías de la Conservación, concertarán las acciones 
permitidas, las restricciones y los compromisos mutuos para la protección del ecosistema. 

• Fase 4: Incorporación de Conocimientos Tradicionales: Se realizará un ejercicio de recuperación de saberes 
sobre el uso ancestral de los recursos naturales. Esta fase asegura que las estrategias de conservación no sean 
impuestas, sino que nazcan de la cosmovisión y el manejo histórico que la comunidad ha dado a su territorio. 

Para el desarrollo de los acuerdos de conservación tengan validez técnica y legal, se contará con el acompañamiento de 
un Ingeniero o Profesional en SIG. Su rol es fundamental por las siguientes razones: 

1. Delimitación Precisa: El profesional SIG traduce el conocimiento ancestral en mapas técnicos. Mientras la 
comunidad identifica los lugares por nombres tradicionales, el SIG les asigna coordenadas geográficas exactas, 
evitando conflictos de linderos. 

2. Línea Base de las 285 Hectáreas: Permite realizar el "polígono" real del área de conservación. Esto es lo que 
se reportará ante las autoridades ambientales (como la CRC o el Ministerio de Ambiente) para certificar que el 
área realmente se está protegiendo. 
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3. Monitoreo Satelital: Gracias al SIG, se puede mostrar a la comunidad imágenes satelitales de su territorio, 
facilitando que los responsables del territorio identifiquen zonas críticas de deforestación o áreas de especial 
importancia hídrica que deben ser priorizadas en los convenios. 

4. Seguridad Jurídica del Título Colectivo: Al trabajar sobre cartografía oficial, se asegura que los acuerdos de 
conservación estén plenamente alineados con la titulación colectiva del Consejo Comunitario, fortaleciendo la 
propiedad del territorio. 

Dentro de esta actividad se contempla la adquisición de información satelital de alta resolución lo cual no es un gasto 
administrativo, sino un insumo tecnológico esencial para el monitoreo, reporte y verificación de los compromisos de 
conservación adquiridos por la comunidad. y así mismo  para garantizar la transparencia del proyecto, es imperativo 
establecer el estado real de las 285 hectáreas al momento de la firma de los acuerdos. La información satelital permite 
documentar la cobertura vegetal inicial, actualizada  sirviendo como "fotografía oficial" que valida que el área se encuentra 
conservada y libre de intervenciones antrópicas (tala o quemas). 

Dado que el territorio es de propiedad colectiva (Ley 70), la información satelital permite al Profesional SIG superponer los 
límites ancestrales con coordenadas geográficas precisas que se tomaran en campo manualmente con GPS   Esto 
asegura que los acuerdos de los 285 responsables estén localizados espacialmente de manera inequívoca, evitando 
traslapes con otras propiedades o áreas no concertadas. Y como resultado el profesional entrega polígonos de cada área 
en conservación por cada responsable en cada acuerdo firmado.  

B,) Se desarrolla un Segundo Encuentro Territorial: Protocolización y Firma de Acuerdos Voluntarios de 
Conservación Este evento constituye el acto administrativo y comunitario de mayor relevancia para el proyecto, 
donde se materializa la voluntad de protección del territorio colectivo mediante la suscripción formal de los 
compromisos pactados. este encuentro contara con la fase de Cierre: Con este encuentro se culmina el proceso 
de concertación participativa, pasando de la planificación a la ejecución legal y técnica de la conservación. 
Resultados Esperados: Obtención de 285 actas firmadas y georreferenciadas que servirán como soporte ante la 
supervisión del proyecto y las autoridades ambientales. 

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de común acuerdo  
- Acta firma de compromisos del acuerdo  
- Listados de asistencia a las reuniones  
  

 
285 acuerdos Firmados  

Se entrega 285 acuerdos  firmados 
con polígonos de las áreas a 
conservar y reportados al SMByC 

 

A11. IMPULSAR LA EDUCACIÓN COMUNITARIA EN DERECHOS AMBIENTALES Y LIDERAZGO, FORTALECIENDO 
LA GOBERNANZA LOCAL.  
 
Esta actividad es desarrollada como taller participativo y tiene como propósito fortalecer las capacidades comunitarias en 
gobernanza ambiental, liderazgo territorial y protección del entorno natural, mediante un proceso formativo que integra 
pedagogías propias afrodescendientes, conocimiento técnico y herramientas jurídicas aplicadas al territorio del Consejo 
Comunitario. 
 
Para lograrlo, se desarrollarán seis temáticas principales, cada una de las cuales se abordará en dos sesiones, una virtual 
y otra presencial teórico-practica sumando un total de 12 horas por taller. Cada tallerista debe cumplir doce horas 
presenciales y 12 horas virtuales que se realizara de acuerdo la disposición las personas los cuales e pueden e diferentes 
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jornadas.  Las 50 personas proyectadas por el consejo comunitario como responsables de las actividades del proyecto se 
dividirán en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención personalizada y un aprendizaje efectivo. Como lo muestra 
el siguiente esquema:  

 
Esta actividad se desarrollará entre el mes 05 al mes 12 de ejecución del proyecto. Los talleres serán impartidos por 
profesionales de la universidad del putumayo (UNIPUTUMAYO), entidad reconocida por su experiencia en el ámbito 
educativo y técnico quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de la formación. 
Los profesionales estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como mayores sabedores. Estos sabedores, 
miembros respetados de la comunidad, aportarán su profundo conocimiento en las temáticas específicas y su papel en la 
preservación de las tradiciones y la cultura afrocolombiana. La colaboración con la universidad del putumayo 
(UNIPUTUMAYO, garantiza la calidad y pertinencia de la formación, mientras que la logística completa y la mejora del 
ambiente de aprendizaje aseguran una experiencia educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 
 
El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del profesional encargado como 
los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores mayores. Además, se proporcionará todo el material 
logístico necesario, incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil comprensión que refuerce los 
conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y potenciar los espacios de aprendizaje. Cada 
encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de participantes y alimentación tipo almuerzo y refrigerios (2 
por encuentro). 

• Objetivo: fortalecer las capacidades comunitarias en gobernanza ambiental. 
• Actividades: Dinámicas de comunicación efectiva, resolución de conflictos ambientales, y creación de redes de 

apoyo entre líderes comunitarios. 
• Resultados esperados: Líderes más capacitados para representar a su comunidad en temas ambientales, 

mejorar la cohesión social y promover la acción colectiva. 

A continuación, profundizo en los principales temas que abordarían durante el taller: 

Temática 1. Identidad, territorio y conocimientos ancestrales 

• Importancia del territorio en la cosmovisión afro de Guapi. 
• Prácticas tradicionales de uso del bosque, manejo del agua y agricultura sostenible. 
• Relatos, saberes y técnicas de mayores y mayoras. 
• Actividad teórico- práctica: Simulaciones de toma de decisiones en campo donde los participantes actúan 

como líderes y toman decisiones ambientales importantes de forma colectiva. 

Impulsar la educación 
comunitaria en derechos 
ambientales y liderazgo, 

fortaleciendo la 
gobernanza local.

Grupo 1 DE 25 PERSONAS  6 TEMAS AMBIENTALES 

Grupo  2 DE 25 PERSONAS  6 TEMAS AMBIENTALES 
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Temática 2. Derechos ambientales y mecanismos de protección 

•  Derechos ambientales y colectivos reconocidos en Colombia. 
• Consulta previa, autonomía territorial, uso y control del territorio. 
• Herramientas legales: acciones populares, tutela, denuncias ambientales. 
•  Casos prácticos del Consejo Comunitario. 
• Actividad teórico- práctica: Ejercicios de role donde los participantes practican la presentación de un problema 

ambiental a diferentes audiencias (autoridades, comunidad, ONG) 

Temática 3. Gobernanza comunitaria y liderazgo 

• Estructuras organizativas afro (asamblea, junta, comités tradicionales). 
• Toma de decisiones, diálogo comunitario, resolución de conflictos. 
• Liderazgo comunitario con enfoque diferencial. 
• Transparencia, rendición de cuentas y control social 

• Actividad práctica: Talleres de mediación de conflictos donde los líderes practican resolver disputas 
ambientales hipotéticas, simulando situaciones reales. 

Temática 4.  Construcción de Redes de Apoyo y Alianzas Estratégicas. 

• Mapeo de actores clave: Identificar actores locales, regionales y nacionales que puedan colaborar en la 
protección ambiental o en el financiamiento de proyectos sostenibles. 

• Construcción de alianzas estratégicas: Estrategias para establecer vínculos con ONG ambientales, 
instituciones académicas y empresas con responsabilidad social que puedan apoyar los proyectos comunitarios. 

• Gestión de recursos y acceso a financiamiento: Cómo los líderes pueden gestionar fondos y recursos para 
proyectos ambientales mediante la creación de alianzas con actores externos. 

• Actividad teórica: se mostrará actores externos (ONG, gobierno, sector privado) que apoyen la protección del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Temática 5. Gestión ambiental práctica 

• Monitoreo comunitario del bosque y rondas hídricas. 
• Restauración ecológica desde la tradición afro. 
• Bioindicadores tradicionales y técnicos. 
• Manejo comunitario del territorio: uso del suelo, acuerdos, normas internas. 

• Actividad teórico-práctica: salidas de campo y exposición de temática. 

Temática 6. Comunicación comunitaria y acción colectiva 

• Vocerías, incidencia local, comunicación para la defensa del territorio. 
• Estrategias participativas para fortalecer la gobernanza 
• Enfoque de “aprender haciendo”. 
• Actividad teórica:  
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ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE 
LA META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a las 
capacitaciones  

- Informe de capacitaciones  
  

 
50 personas 

capacitadas en 6 
temáticas diferentes   

6 temáticas dictadas a 50 personas, divididas en 
grupos de 25 personas   estas temáticas tendrán un 
componente virtual de 12 horas y un componente 
presencial de 12 horas dictados por cada temática en 
derechos ambientales y liderazgo, fortaleciendo la 
gobernanza local. 

 

A12. IMPLEMENTAR TALLERES PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL 
Y FORTALECER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
 
Para lograrlo, se desarrollarán seis temáticas principales, en las cuales para que cada temática sea más eficiente se 
dictara en grupos de 28 a 30  personas, hasta llegar a las 285 personas que hacen parte del consejo comunitario lo que 
nos daría 10 grupos de personas por cada temática o lo que es lo mismo diez sesiones, sumando un total de 60 encuentros. 
Cada taller tendrá una duración de 8 horas. Las 285 personas que hacen parte del consejo comunitario guapi abajo se 
dividirá en dos grupos de trabajo, para garantizar una atención personalizada y un aprendizaje efectivo.  

 
Esta actividad se desarrollará entre el mes dos al mes dieciséis de ejecución del proyecto. Los talleres serán impartidos 
por profesionales de la universidad del putumayo, entidad reconocida por su experiencia en el ámbito educativo y técnico 
quienes aportarán como contrapartida en el proyecto los profesionales encargados de la formación. Los profesionales 
estarán acompañados por talleristas locales, conocidos como Mayores. Estos miembros respetados de la comunidad, 
aportarán su profundo conocimiento en las temáticas específicas y su papel en la preservación de las tradiciones y la 
cultura afrocolombiana. La colaboración con la Institución Universitaria del putumayo – UNIPUTUMAYO,  garantiza la 
calidad y pertinencia de la formación, mientras que la logística completa y la mejora del ambiente de aprendizaje aseguran 
una experiencia educativa efectiva y enriquecedora para los participantes. 
El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar tanto la perspectiva técnica del profesional encargado como 
los conocimientos ancestrales compartidos por los sabedores mayores. Además, se proporcionará todo el material 
logístico necesario, incluidos elementos de papelería y material didáctico, de fácil comprensión que refuerce los 
conocimientos impartidos, para facilitar el desarrollo efectivo de las sesiones y potenciar los espacios de aprendizaje. Cada 
encuentro un espacio de capacitación adecuado al número de participantes y alimentación tipo almuerzo y refrigerios (2 
por encuentro). 
Metodología: Cada Taller Tendrá Un Componente Teórico Y Practico De Acuerdo A La Tradición Y Costumbres Del 
Consejo Comunitario.  

Implementar talleres 
para sensibilizar sobre 
el cuidado ambiental y 

fortalecer la agricultura 
sostenible

10 grupos de 28 a 
30 personas 

Cada Grupo Resivira 6 
TEMAS AMBIENTALES 285 pesonas   
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Definición de temática: cada temática establecida fue concertada con el consejo comunitario de guapi abajo  
A continuación, se especifican las seis temáticas principales y los contenidos de cada una: 
 
Temática 1: Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 
Tabla 2. • Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 

 
Título del tema Contenido 

Presentación del proyecto • Introducción al proyecto: objetivos, alcance, duración y 
beneficios para la comunidad. 

• Roles y responsabilidades de los participantes 
• Expectativas y compromisos 

Preparación del suelo • Evaluación y características ideales para el cultivo de naidí. 
• Técnicas de preparación del suelo: limpieza, nivelación y 

enriquecimiento del terreno. 
• Mejoras del suelo: uso de abonos orgánicos, compostaje, y 

manejo de la fertilidad del suelo. 
• Métodos de conservación del suelo: prevención de la erosión 

y técnicas de cobertura. 
Establecimiento de vivero 

 
• Importancia de los viveros y tipos  
• Diseño y planificación del vivero 
• Propagación de plantas, semillas, siembra y manejo de 

plántulas 
• Manejo y mantenimiento del vivero: riego, fertilización, control 

fitosanitario y acondicionamiento 
• Aspectos administrativos y organizativos 

 
Temática 2.  Manejo del cultivo del naidí 
Tabla 3. Temas del taller asistencia técnica de beneficiarios en el manejo del cultivo de naidí. 

Título del tema Contenido 
Implementación de sistemas Agroforestales • Principios de los sistemas agroforestales: beneficios y 

modelos aplicables al cultivo de naidí. 
• Prácticas agroforestales sostenibles: manejo de la 

biodiversidad y sinergias entre cultivos.  
• Manejo de sombra y microclimas: su importancia en el 

desarrollo óptimo del naidí. 
• Diseño e integración del naidí en sistemas agroforestales: 

selección de especies complementarias y distribución en el 
terreno  

Manejo y mantenimiento de cultivos • Técnicas de plantación y trasplante: distancias, métodos y 
cuidados iniciales. 

• Control fitosanitario: identificación y manejo de plagas y 
enfermedades comunes en el naidí. 

• Prácticas de poda 
• Fertilización y manejo nutricional: programas de fertilización y 

aplicación de nutrientes según las etapas de crecimiento 
Cosecha del naidí • Identificación del momento óptimo de cosecha: indicadores de 
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madurez del fruto. 
• Técnicas de cosecha: métodos manuales y mecánicos. 
• Manejo pos cosecha inmediato: prácticas para minimizar 

pérdidas y mantener la calidad del fruto. 
Procesamiento y pos cosecha • Almacenamiento y transporte: prácticas para conservar la 

calidad durante la cadena de suministro. 
• Procesamiento básico del naidí: limpieza, despalillado y 

extracción de pulpa. 
• Valor agregado: oportunidades para transformar el naidí en 

productos comercializables (pulpa, jugos, aceites). 
• Comercialización y mercados: estrategias para acceder a 

mercados locales e internacionales, y aspectos de mercadeo. 
 

Temática 3. Comprendiendo el Pacífico: Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el 
Desarrollo Sostenible 

 
Tabla 4. Temas del taller Comprendiendo el Choco Biogeográfico Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su 
Papel en el Desarrollo Sostenible 
. 

 
Título del tema Contenido 

Introducción a las Características 
Bióticas del Pacífico • Diversidad de Flora y Fauna: Exploración de la rica biodiversidad de especies 

vegetales y animales. 
• Especies endémicas y su importancia ecológica. 
• Interacciones Ecológicas: Análisis de las relaciones y conexiones entre los 

organismos en los ecosistemas del pacifico. 
• Amenazas a la Biodiversidad: Discusión sobre los desafíos y amenazas que 

enfrenta la biodiversidad en la región. 
Aspectos Abióticos del Pacífico • Suelos del pacífico: Análisis de las características y fertilidad de los suelos en 

la región. 
• Geografía y Clima: Descripción de la topografía, clima y otros elementos 

abióticos que influyen en la región 
• Recursos Hídricos: Exploración de la importancia de los ríos y cuerpos de 

agua en el pacífico. 
• Ciclos biogeoquímicos y su impacto en los ecosistemas. 

Perspectivas Culturales y Sociales 
• Diversidad Cultural: Resalte de la diversidad de comunidades 

afrocolombianas y sus prácticas culturales. 
• Dinámicas Sociales: Exploración de las interacciones y estructuras sociales 

en las comunidades del pacífico 
• Desafíos Culturales y Sociales: Discusión sobre los desafíos que enfrenta la 

cultura y la sociedad en la Pacífico 
Aspectos Económicos y 

Ambientales 
• Recursos naturales y su explotación sostenible. 
• Impactos de la deforestación y la minería en la economía local. 
• Modelos de economía verde y oportunidades en el Pacífico 

Desarrollo Sostenible en el 
Pacífico 

• Principios de sostenibilidad aplicados a la región. 
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• Iniciativas de conservación y restauración ecológica. 
• Rol de la educación y la concientización en el desarrollo sostenible. 

 
 

Temática 4. Cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios Ecosistémicos 
 

Esta temática está enfocada en proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en la conservación de la biodiversidad 
y servicios Ecosistémicos. A lo largo de 5 temas, se explorarán prácticas sostenibles que respeten la riqueza biológica y 
cultural de la tierra.  
 
Tabla 5. Temas del taller cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios 
Ecosistémicos 

Título del tema Contenido 

Importancia de la Tierra y su Biodiversidad 

● Valor Cultural y Espiritual: Exploración de la conexión cultural y espiritual 
con la tierra y su biodiversidad. 

● Servicios Ecosistémicos: Comprender los beneficios directos e 
indirectos que los ecosistemas brindan a las comunidades. 

● Estado Actual de la Biodiversidad: Evaluación de la situación actual de 
la biodiversidad en la región. 

Estrategias para la Conservación de la 
Biodiversidad 

● Planificación de Áreas Protegidas: Desarrollo de estrategias para la 
identificación y gestión de áreas protegidas. 

● Restauración Ecológica: Implementación de prácticas de restauración 
para recuperar hábitats degradados. 

● Monitoreo de Especies Clave: Métodos para el seguimiento y 
conservación de especies emblemáticas y críticas. 

Manejo Sostenible de Recursos Naturales 

● Agricultura Sostenible: Prácticas agrícolas que mantienen la salud del 
suelo y respetan la biodiversidad. 

● Pesca y Caza Sostenibles: Estrategias para la pesca y caza que no 
comprometan las poblaciones de especies. 

● Gestión del Agua: Prácticas para la conservación y uso sostenible del 
agua. 

Participación Comunitaria y Educación 
Ambiental 

● Involucramiento Comunitario: Estrategias para fomentar la participación 
activa de la comunidad en proyectos de conservación. 

● Educación Ambiental: Desarrollo de programas educativos para 
concientizar sobre la importancia de la conservación. 

● Transmisión de Conocimientos Tradicionales: Incorporación de saberes 
ancestrales en programas educativos. 

Desarrollo de Planes de Conservación a 
Largo Plazo 

● Planificación Estratégica: Desarrollo de planes a largo plazo para la 
conservación de la tierra y la biodiversidad. 

● Adaptación al Cambio Climático: Estrategias para hacer frente y 
adaptarse a los cambios climáticos. 

● Evaluación Continua: Implementación de procesos de evaluación y 
ajuste continuo de los planes de conservación. 

Temática 5: Estrategias de Comercialización y Marketing de negocios verdes:  
Abordará las estrategias de comercialización y técnicas de marketing para el naidí. Se enseñará a los asistentes cómo 
desarrollar un plan de marketing. Además, se explorarán métodos efectivos de publicidad y ventas, así como la 
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importancia del empaque y la marca para atraer a los consumidores. A lo largo de 4 temas, se explorarán esta estrategia 
Tabla 6. Temas del taller Estrategias de comercialización y marketing de negocios verdes 

Título del tema Contenido 

Introducción marketing de productos 
verdes 

● ¿Qué son los negocios verdes y por qué son importantes? 
● Beneficios del naidí como producto sostenible. 
● Tendencias actuales de mercado para productos ecológicos. 

Desarrollo del plan de marketing 
● Estructura básica de un plan de marketing. 
● Definición de objetivos claros y medibles. 
● Identificación del mercado objetivo: ¿Quiénes son los consumidores del 

naidí? 

estrategias de promoción y distribución 
● Canales de distribución: Ventas directas, mercados locales y tiendas 

ecológicas. 
● Promoción efectiva: Publicidad en redes sociales, ferias y eventos locales. 

Empaque, marca y ventas 
● La importancia del empaque atractivo y ecológico para productos verdes. 
● Cómo crear una marca que destaque: Valores de sostenibilidad y calidad. 
● Estrategias de ventas: Ofertas, promociones y marketing boca a boca. 

Temática 6 : Gestión Financiera y Planificación Económica en el marco de la sostenibilidad: En este taller, los 
beneficiarios aprenderán sobre la gestión financiera y la planificación económica, esenciales para el éxito de cualquier 
emprendimiento agrícola. Se cubrirán temas como la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos y márgenes de 
beneficio, la gestión de ingresos y gastos, y la planificación a largo plazo. También se les proporcionarán herramientas 
para la toma de decisiones financieras informadas y la gestión de riesgos económicos. A lo largo de 4 temas, se explorarán 
esta estrategia   
 
Tabla 7. Temas del taller Gestión financiera y planificación económica en el marco de la sostenibilidad 

Título del tema Contenido 

Introducción a la Gestión Financiera en 
Proyectos Sostenibles 

● ¿Qué es la gestión financiera y por qué es importante en la sostenibilidad? 
● Principios básicos de finanzas aplicados a emprendimientos agrícolas. 
● La relación entre sostenibilidad económica y ambiental. 

Elaboración de Presupuestos y 
Planificación Económica 

● Cómo crear un presupuesto: Ingresos, costos y gastos. 
● Identificación de los recursos necesarios para el emprendimiento agrícola. 
● Actividad práctica: Los participantes esbozan un presupuesto básico para un 

proyecto agrícola. 

Cálculo de Costos y Margen de Beneficio 

● ¿Cómo calcular los costos de producción de manera efectiva? 
● Definición del margen de beneficio sostenible: ¿Cuánto debes ganar para 

mantener tu negocio? 
● Actividad práctica: Cálculo del margen de beneficio utilizando ejemplos de 

emprendimientos agrícolas. 

Gestión de Ingresos y Gastos ● Herramientas para registrar y controlar ingresos y gastos. 
● Estrategias para reducir costos sin comprometer la sostenibilidad. 
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● Gestión del flujo de caja: Mantener un balance positivo. 
● Actividad práctica: Ejercicio de gestión financiera aplicada 

Planificación a Largo Plazo y Gestión de 
Riesgos 

● Estrategias para la sostenibilidad económica a largo plazo. 
● Identificación y mitigación de riesgos financieros. 
● Herramientas de toma de decisiones financieras informadas. 

 
PLAN DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO "RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI 
ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA  

TEMÁTICA  OBJETIVO  SUBTEMAS No TALLERES  No HORAS 
PERFILES 

PROFESIONALES 
DE LOS 

CAPACITADORES  
COMENTARIOS  

Impulsar la 
educación 
comunitaria en 
derechos 
ambientales y 
liderazgo, 
fortaleciendo la 
gobernanza local  

Desarrollar 
habilidades de 
liderazgo para 
enfrentar desafíos 
ambientales  

Desarrollo de habilidades de 
liderazgo comunitario  

12 

12 

● Profesional de 
campo en áreas afines 
de la biología, 
ingeniería forestal, 
agroforestal y/o 
ambiental con dos 
años de experiencia.                             
● Profesional en 
antropología, 
etnobotánica, 
sociología o en 
ciencias afines 

Una de las temáticas 
abordar dentro del plan de 
capacitaciones es “Impulsar 
la educación comunitaria en 
derechos ambientales y 
liderazgo, fortaleciendo la 
gobernanza local” esta 
temática será guiada hacia 
50 líderes del consejo 
comunitario Guapi Abajo, 
por lo que se requiere 
conformar dos grupos de 
capacitación cada uno de 
25 beneficiarios. Los 
subtemas abordar son seis, 
lo que implica 12 talleres 
que, con dos sesiones, 
teniendo en cuenta que 
cada sesión será de 6 
horas, el número de horas 
por cada subtema son 12 
horas, para un total de 
horas en los 12 talleres de 
72 horas. 

Comunicación efectiva para 
líderes comunitarios  12 

resolución de conflictos socio 
ambientales  12 

Construcción de redes de 
apoyo y alianzas estratégicas  12 

Empoderamiento de líderes 
para la defensa de los derechos 
ambientales  

12 

Planeación estratégica para la 
gestión ambiental comunitaria  12 

Implementar 
talleres para 
sensibilizar sobre 
el cuidado 
ambiental y 
fortalecer la 
agricultura 
sostenible  

Desarrollar e 
implementar 
talleres 
participativos que 
sensibilicen a la 
comunidad del 
Consejo 
Comunitario Guapi 
Abajo sobre la 
importancia del 
cuidado ambiental 
y que fortalezcan 
sus conocimientos 
y prácticas en 
agricultura 

preparación del suelo y 
establecimiento del vivero para 
la siembra del naidí 

60 80 

●Profesional de 
campo en áreas afines 
de la biología, 
ingeniería forestal, 
agroforestal y/o 
ambiental con dos 
años de experiencia.                                                                                                                                   
●Profesional en 
antropología, 
etnobotánica, 
sociología o en 
ciencias afines.                
●Profesional en 
administración, 
mercadeo o afines con 

La segunda temática de 
capacitación corresponde a 
“Implementar talleres para 
sensibilizar sobre el 
cuidado ambiental y 
fortalecer la agricultura 
sostenible” la cual se guiará 
a los 285 beneficiarios, 
conformando 10 grupos de 
capacitación de un 
promedio de 28 personas 
por grupo, los subtemas 
abordar son seis 
relacionados en la tabla 
anterior. El número de 
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sostenible, como 
parte integral del 
proceso de 
capacitación del 
proyecto de 
restauración 
ambiental 
mediante 
estrategias de 
enriquecimiento 
arbóreo y 
sistemas 
agroforestales en 
el municipio de 
Guapi, 
departamento del 
Cauca. 

Manejo del cultivo del naidí 80 

experiencia en 
estudios de mercado y 
encadenamiento 
productivo.           
●Persona reconocido 
por la comunidad 
como sabedor  

talleres serán 60, cada 
taller se desarrollará en 8 
horas efectivas de 
capacitación, lo que implica 
480 horas de capacitación. 

Comprendiendo al pacifico. 
Características bióticas, 
abióticas, culturales y su papel 
en el desarrollo sostenible 

80 

Cuidadores de la tierra. 
Estrategias para la 
conservación de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos  

80 

Estrategias de conservación y 
márquetin de negocios verdes 80 

Gestión financiera y 
planificación económica en el 
marco de la sostenibilidad  

80 

 
ITEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE 

LA META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a las 
capacitaciones  

- Informe de capacitaciones  
  

 
285 personas 

capacitadas en 6 
temáticas diferentes   

6 temáticas dictadas a 285 personas, divididas en 
grupos de 28 a 30 personas   estas temáticas tendrán 
un componente virtual de 12 horas y un componente 
presencial de 12 horas dictados por cada temática en 
cuidado ambiental y agricultura sostenible.. 
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A13. FORMAR GRUPOS DE VIGÍAS AMBIENTALES ENFOCADOS EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Esta actividad tiene como propósito consolidar un equipo comunitario de vigilancia ambiental encargado de dar continuidad 
al seguimiento de los procesos de restauración ecológica, los sistemas agroforestales y la gobernanza territorial más allá 
de la duración del proyecto. Los vigías ambientales serán capacitados mediante un proceso formativo estructurado que 
integra conocimientos técnicos, prácticas ancestrales y herramientas comunitarias de control social y ambiental. Y 
fortalecer las capacidades comunitarias para el monitoreo y la gestión ambiental del territorio, conformando Grupos de 
Vigías Ambientales integrados por jóvenes, mujeres, líderes y sabedores tradicionales, quienes serán capacitados en 
técnicas de observación, registro, análisis y reporte de información relevante para el manejo de áreas restauradas, 
sistemas agroforestales y recursos naturales estratégicos. 

La creación de estos grupos de vigías se enfoca en empoderar a jóvenes en el monitoreo y la conservación de la 
biodiversidad local, fomentando su conexión con el territorio y promoviendo la transmisión del conocimiento ancestral. A 
través de la capacitación en técnicas de observación y registro de aves y plantas, guiados por un Mayor sabedor y un 
profesional en ciencias naturales, se busca fortalecer la conciencia ambiental, la valoración de los recursos naturales y la 
identidad cultural en las nuevas generaciones   
En este sentido se formará un grupo de 30 jóvenes, divididos en dos equipos, que recibirán capacitación en monitoreo 
participativo de aves y observación territorial, guiados por un Mayor sabedor y un profesional en ciencias naturales. esta 
actividad  se desarrollara en  12 meses contará con la participación de estudiantes de los centros educativos del municipio 
de Guapi.  

1. Formación y Capacitación Inicial 
Sesión introductoria: 
Se dará una charla de bienvenida explicando los objetivos del proyecto y la importancia del monitoreo ambiental y se 
realizará una dinámica de grupo para recopilar los conocimientos previos de los participantes sobre aves y biodiversidad. 
Durante esta sesión introductoria, el Mayor sabedor compartirá su conocimiento ancestral sobre la biodiversidad local. y 
el profesional en ciencias naturales realizará una introducción al monitoreo participativo de aves y biodiversidad para esto 
se utilizarán materiales didácticos como guías de campo y manuales de monitoreo, planteadas en el presupuesto, láminas 
y videos para facilitar la comprensión de conceptos clave. 

2. Enfoque metodológico general 
La metodología se basa en tres pilares: 

3. a. Aprender–haciendo 

Cada sesión mezcla teoría y práctica directa en campo (restauración, SAF, rondas hídricas, monitoreo de fauna y suelo), 
para garantizar apropiación real del conocimiento. 

4. b. Integración del conocimiento científico + tradicional afrodescendiente 

Incluye la participación de sabedores y mayores, quienes enseñarán: 

• lectura tradicional del bosque, 
• señales de salud de plantas, 
• calendarios agrícolas afro, 
• técnicas ancestrales de observación climática, 
• identificación de especies útiles. 
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5. c. Enfoque territorial y diferencial 

Se priorizarán: 

• jóvenes entre 14 y 30 años, 
• mujeres vinculadas a procesos comunitarios, 
• productores de los SAF, 
• representantes de veredas o sectores del Consejo Comunitario. 

6. Reuniones Mensuales y Recorridos de Monitoreo Participativo 
Cada mes se realizarán una reunión mensual en donde se combinarán teoría y práctica, con una parte dirigida por el 
profesional de ciencias naturales, quien abordará técnicas de monitoreo y la identificación de especies y amenazas 
ambientales, y una segunda parte donde el Mayor compartirá sus conocimientos culturales e históricos sobre la 
biodiversidad del territorio. Cada grupo realizará una salida mensualmente a campo para practicar las técnicas de 
identificación de aves y plantas, utilizando guías de campo y aplicaciones móviles como eBird y iNaturalist (9). 
En estos recorridos se pretende que los jóvenes observen el estado del entorno y registrar posibles amenazas 
(deforestación, contaminación, etc.). Registren aves y plantas de la zona y pongan en práctica el conocimiento adquirido 
para reconocer especies clave y su importancia ecológica y cultural. En estas salidas se registrarán datos de campo como 
fechas, especies observadas, notas sobre el estado del ambiente. 

7. Sistematización de Datos y Elaboración de la Cartilla Final 
Al final de cada recorrido, los dos grupos se reunirán para discutir y compartir los datos recopilados. El profesional de 
ciencias naturales guiará a los jóvenes en la organización de la información en un formato simple. Los datos se integrarán 
para generar un registro mensual de observaciones sobre el estado del territorio y su biodiversidad.  
Se compilarán los datos se pretende al finalizar los 12 meses y se dispondrán en un formato de recolección de información 
donde de manera conjunta con los jóvenes y los orientadores se dispondrá la información sobre las especies de aves y 
plantas identificadas, la descripción de las amenazas observadas en el territorio, Conocimiento ancestral aportado por el 
Mayor., Reflexiones sobre la experiencia de monitoreo participativo y la relación de la comunidad con su entorno. 

8. Material Educativo 
• Cartilla del Vigía Ambiental (física y digital establecida por la institución. 
• Fichas de campo. 
• Cuaderno de monitoreo. 
• Mapa comunitario del territorio. 

Para el proceso de formación se realizará la dotación de los siguientes materiales.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD JUSTIFICACIÓN  

3. MATERIALES    

Entrega del distintivo (logo 
presentativo) Unidad 1 

Se requiere esta Herramienta de gobernanza y 
comunicación institucional indispensable para la 
identificación de los vigías, la señalización de las áreas 
de conservación y el fortalecimiento de la identidad 
cultural en el territorio colectivo 

Evento final: Presentación de resultados consignados en formato de información, por parte de los niños y jóvenes, con 
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apoyo del Mayor y del profesional de ciencias naturales. 
 
Reflexión final sobre la importancia de la conservación del territorio y la continuidad de la labor de monitoreo. 
 
ITEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE 

LA META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 

 
1 - Registro fotográfico 

- Listados de asistencia a los 
encuentros   

- Informe de encuentros  
 

  

12 encuentros 
realizados  

 12 encuentros realizados con 30 jóvenes de las 
instituciones educativas del municipio  

 

9. A14. FOMENTAR ENCUENTROS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN TORNO AL 
CULTIVO DE HIERBAS EN AZOTEAS. 
 
Se establecerán 28 huertas caseras, cada una beneficiando a 10 familias, con el propósito de crear espacios para el 
intercambio de conocimientos ancestrales sobre la siembra de hierbas de azotea y plantas medicinales. Impactando un 
total de 280 familias, El proceso será guiado por una Mayora, quien liderará la transmisión de saberes tradicionales. 
Durante 6 meses, las mujeres de las familias participantes serán las encargadas de sembrar y cuidar las huertas, 
contribuyendo al fortalecimiento de prácticas culturales y a la auto sostenibilidad alimentaria de 285 personas en total. 
Fase 1: Selección de Terrenos y Diseño de Huertas (Mes 1) 

1. Identificación de Terrenos: 
o Cada grupo de 10 familias seleccionará un terreno de 20 x 10 metros en su comunidad para desarrollar 

la huerta. 
o El terreno debe contar con zonas para sembrar en suelo directo, terrazas y azoteas, garantizando la 

diversidad de formas de siembra tradicionales. 
2. División del Terreno: 

o Zona de siembra en el suelo: Parte principal para plantar en el suelo de mayor extensión. 
o Zona de terrazas y azoteas: Se creará un espacio específico para sembrar hierbas en terrazas y 

azoteas, manteniendo viva la tradición cultural de la siembra en techos. 
o Caseta de acopio: Construcción de una pequeña caseta para almacenar plantas, hierbas cosechadas 

y herramientas. 
3. Preparación del Suelo: 

o Los grupos prepararán la tierra para el cultivo bajo la orientación de la Mayora y expertos locales, 
asegurando que el terreno esté listo para la siembra de hierbas y plantas medicinales. 

Fase 2: Identificación y Siembra de Plantas (Mes 2 - Mes 4) 

1. Sesiones de Identificación de Plantas: 
o La Mayora guiará a las mujeres en la identificación de hierbas y plantas medicinales comunes en la 

región, tales como albahaca, orégano, hierbabuena, y plantas medicinales autóctonas. 
o Las familias aprenderán el uso tradicional de las plantas tanto para la cocina como para remedios 

caseros. 
2. Proceso de Siembra: 
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o Cada grupo comenzará a sembrar bajo la orientación de la Mayora, distribuyendo las especies entre las 
zonas de terrazas, azoteas y el suelo. 

o Las familias recibirán orientación sobre el mantenimiento de las plantas, riego adecuado, y la protección 
natural contra plagas. 

Fase 3: Cuidado Continuo y Monitoreo (Mes 3 - Mes 5) 

1. Reuniones Mensuales: 
o Cada mes, los grupos se reunirán con la Mayora para recibir orientación continua, compartir experiencias 

y resolver dificultades en el manejo de las huertas. 
o Durante estas reuniones, se hará un seguimiento al crecimiento de las plantas y se ajustarán los 

cuidados necesarios. 
2. Registro del Proceso: 

o Se asignará a una persona por grupo la tarea de documentar el proceso: tipo de plantas sembradas, su 
crecimiento, cómo se utilizan, y las recetas típicas que emplean estas plantas. 

o Los registros se utilizarán para la creación de la cartilla final. 

Fase 4: Intercambio de Saberes y Consolidación del Proyecto (Mes 6) 

1. Intercambio de Conocimientos Ancestrales: En la última fase del proyecto, las familias participarán en un 
intercambio de saberes entre los grupos, compartiendo recetas, usos medicinales, y lecciones aprendidas sobre 
la siembra y el cuidado de las plantas. 

2. Elaboración de la Cartilla: Se creará una cartilla que recopilará el conocimiento adquirido durante el proceso, 
incluyendo: 

o Las plantas utilizadas y su identificación. 
o Usos tradicionales (medicinales y culinarios). 
o Recetas típicas de la región que empleen estas plantas. 
o El proceso de revitalización de las tradiciones a través de las huertas y el conocimiento ancestral 

compartido. 

  Metas Cuantificables 
Meta Cantidad Indicador 

Realizar encuentros comunitarios para compartir 
conocimientos tradicionales 

8 encuentros Nº de encuentros 
realizados / 8 

Formar participantes en prácticas tradicionales de cultivo 
en azoteas 

80 personas (10 por 
encuentro) 

Nº de participantes 
capacitados 

Establecer microhuertos demostrativos en azoteas 20 azoteas demostrativas Nº de azoteas instaladas / 
20 

Sistematizar saberes tradicionales en material educativo 1 cartilla / guía Guía elaborada y 
validada 

Medios de Verificación 
• Listas de asistencia firmadas por la comunidad. 
• Registro fotográfico y audiovisual de encuentros. 
• Actas de cada encuentro con descripción de saberes compartidos. 
• Ficha técnica de cada huerta instalada. 
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• Cartilla o guía educativa con saberes y técnicas aprendidas. 
• Informe mensual de ejecución y verificación en campo. 

10.  Diseño de los módulos educativos 

Cada módulo incluye: 

1. Técnica tradicional de cultivo en azotea. 
2. Manejo de plantas medicinales y aromáticas. 
3. Prácticas de cosecha, secado y almacenamiento. 
4. Uso cultural, gastronómico y medicinal de especies locales. 
5. Relación espiritual / cultural con plantas sagradas. 

11.  Realización de 8 encuentros comunitarios 

• Duración de cada encuentro: 4 horas 
• Contenido por encuentro: 

1. Introducción cultural 
2. Práctica demostrativa ("aprender-haciendo") 
3. Instalación de una unidad demostrativa 
4. Registro de saberes (oralidad, recetas, técnicas) 
5. Cierre comunitario con retroalimentación 

12.  Instalación de 28 huertas demostrativas 

En coordinación con familias voluntarias: 

• Selección de 28 azoteas o hurtas  
• Entrega de insumos: germinadores, sustrato, semillas nativas, herramientas menores. 
• Acompañamiento en siembra inicial. 
• Seguimiento mensual durante 6 meses. 

13. Socialización final 

• Jornada comunitaria para presentar: 
o Cartilla 
o Microhuertos instalados 
o Experiencias de aprendizaje 
o Saberes recuperados 

• Entrega oficial al Consejo Comunitario. 

Temporalidad Específica 
Meses Actividades 

Mes 1 Identificación de sabedores / Diseño de módulos educativos 

Meses 2–7 Desarrollo de 8 encuentros (1 por mes) / instalación progresiva de huertas 
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Meses 3–8 Seguimiento a huertas (visitas mensuales a 28 azoteas) 

Mes 8 Sistematización final y elaboración de cartilla 

Mes 9 Socialización comunitaria y cierre de la actividad 

 

 Vinculación con Otras Actividades del Proyecto 
• A13 (Vigías ambientales): Los vigías realizarán monitoreo básico del estado de las plantas medicinales en 

azoteas. 
• A11 (Educación comunitaria): Los módulos de liderazgo y derechos ambientales integran el componente de 

soberanía alimentaria y etnobotánica. 
• A10 (Convenios comunitarios): Se incorporará el acuerdo interno sobre mantenimiento de microhuertos y 

preservación de especies tradicionales. 
• Actividades de SAF y restauración: Las especies medicinales cultivadas pueden integrarse en sistemas 

agroforestales y bancos de semillas locales. 

14. A15. administración financiera del proyecto 
La actividad de administración cubre los recursos necesarios para el personal encargado de la planificación financiera y 
administrativa del proyecto, abarcando la gestión de recursos, asignación de tareas, coordinación del equipo, y gestión de 
proveedores. Incluye la elaboración y control del presupuesto, seguimiento de gastos, monitoreo del progreso y 
cumplimiento de estándares de calidad, además de la elaboración de reportes regulares para las entidades financiadoras. 
Adicionalmente, se contempla los gastos por la elaboración e impresión de las cartillas que son productos finales de las 
actividades 13 y 14. 
 
Tabla 8. Perfiles de profesionales del área administrativos 

PROFESIÓN CARGO ACTIVIDADES TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

profesional del área de 
la administración de 

empresas, con 3 años 
de experiencia. 

profesional 
apoyo del área 
administrativa 

• apoyar las actividades de adquisición de recursos como 
materiales, insumos, maquinarias y equipos. 

• apoyar las actividades de contratación el personal 
requerido dentro de la ejecución del proyecto. 

• apoyar actividades de presentación de informes 
administrativos. 

100% 
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profesional del área 
jurídica con más de 3 
años de experiencia 

profesional del 
área jurídica 

• proporcionar asesoramiento y orientación legal a las 
entidades ejecutoras y operadoras en temas relacionados 
con el derecho civil, comercial, laboral, y otras áreas 
pertinentes para el buen desarrollo del proyecto 

• redactar, revisar, negociar contratos, convenios, y otros 
documentos legales, garantizando que todos los 
documentos legales cumplan con las leyes y regulaciones 
vigentes. 

• representar a la entidad ejecutora y al operador en 
procedimientos legales, incluyendo juicios, audiencias y 
mediaciones 

• supervisar y asegurar el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables al proyecto 

100% 

profesional del área 
contable con 

experiencia de 5 años. 

profesional 
contable 

• apoyar actividades de planificación y gerencia de 
programación de presupuesto. 

• apoyar actividades de adquisición de recursos como 
materiales, insumos, maquinarias y equipos. 

• apoyar actividades de contratación del personal requerido 
dentro de la ejecución del proyecto. 

• apoyar actividades de presentación informes financieros y 
administrativos. 

50% 

 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTO DIVULGACIÓN HUERTAS:   
 
Se realizará la producción e impresión de 500 folletos como guía pedagógica tipo folleto (díptico/tríptico) enfocada en la 
recuperación y transferencia de conocimientos tradicionales aplicados a las huertas comunitarias y la agricultura 
sostenible. donde se describa los siguientes contenidos:  

1. Calendario Lunar Ancestral: Guía práctica sobre las fases de la luna y su influencia en la siembra, poda y 
cosecha de cultivos locales. 

2. producción de plantas medicinales y, ornamentales y de cocina  
3. Uso de plantas aromáticas y medicinales como biocontroladores naturales de plagas. 
4. Preparados y Abonos Orgánicos: Recetas tradicionales para la creación de compost y biopreparados (basados 

en ají, ajo y tabaco) para nutrir la tierra sin químicos. 
5. Guardianes de Semillas: Importancia del rescate, conservación y trueque de semillas nativas y criollas. 

Características del folleto  

• Formato: Díptico (14 cm x 21 cm cerrado / 28 cm x 21 cm abierto). 
• Papel: Papel Ecológico o Kraft de 180g (Sostenible y de alta durabilidad en campo). 
• Tintas: Policromía en tonos tierra (Ecodiseño visualmente armónico con la temática). 
• Acabado: Doblez central simétrico y puntas redondeadas para evitar el deterioro por uso constante. 
• Diseño Gráfico: Inclusión de ilustraciones técnicas, infografías y lenguaje sencillo adaptado a la comunidad rural. 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DIVULGACIÓN VIGIAS AMBIENTALES 
 
Se realizará la producción e impresión de 500 folletos (tríptico) diseñado para a comunidad, los líderes, voluntarios 
encargados de la vigilancia para la protección y monitoreo de los recursos naturales en su comunidad. donde se 
describa los siguientes contenidos:  
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1. Rol del Vigía Ambiental: Definición de funciones (observación, reporte y educación) y la importancia del vigía 
como protector del patrimonio natural. 

2. Rutas de Alerta y Denuncia: Guía paso a paso sobre qué hacer ante quemas, deforestación o contaminación 
de fuentes hídricas (incluye números de emergencia y entidades competentes). 

3. Mapa de Biodiversidad Local: Espacio visual para identificar zonas de reserva, cuencas hidrográficas y 
especies de fauna/flora clave que deben ser protegidas. 

4. Protocolo de Monitoreo Comunitario: Técnicas sencillas para observar el estado del agua, el suelo y el bosque 
sin necesidad de equipos complejos. 

5. Derechos y Deberes Ciudadanos: Resumen de la normativa ambiental vigente que respalda la labor de control 
social de la comunidad. 

Características del folleto  

• Formato: Díptico (14 cm x 21 cm cerrado / 28 cm x 21 cm abierto). 
• Papel: Papel Ecológico o Kraft de 180g (Sostenible y de alta durabilidad en campo). 
• Tintas: Policromía en tonos tierra (Ecodiseño visualmente armónico con la temática). 
• Acabado: Recubrimiento UV o Laminado Mate (Esto es clave para proteger el folleto contra la humedad y el 

sudor en las jornadas de vigilancia al aire libre). 

3.1. ACTIVIDADES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
PROYECTO:RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA 
Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO 
DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

 

A1: ENRIQUECER ÁREAS DE BOSQUES CON ESPECIES NATIVAS DE ALTO VALOR CULTURAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO. 
 
El proyecto contempla la restauración de 500 hectáreas en los  territorios de los Consejos comunitarios  La Esperanza y 
Progreso del Campo. La estrategia se centra en el enriquecimiento de bosques secundarios, mediante la reintroducción 
de especies nativas clave que han sido afectadas por la transformación de las prácticas forestales tradicionales. 
 
La implementación contará con mano de obra local, dinamizando la economía de los consejos comunitarios. Es importante 
precisar que, debido a que el enriquecimiento forestal demanda una menor intensidad de intervención en comparación 
con los Sistemas Agroforestales (SAF), la tasa de jornales por hectárea será proporcionalmente inferior. 
 
Esto se realiza para apoyar la recuperación de la biodiversidad, restaurar el ecosistema y fomentar la sostenibilidad 
ambiental. Para llevar a cabo esta actividad, se seguirán los siguientes pasos: 
 

• Especies Nativas a implementar:  
Las especies seleccionadas para siembra son las siguientes:  

 
Tabla 9. Especies nativas a implementar para el enriquecimiento de las zonas degradadas(1,2). 

 
Nombre Común Especie Estado Local Estado  

Sajo Campnosperma panamense Agotado LC 

Cuángare Otoba gracilipes Agotado LC 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 60 de 114 

 
 

 
 
 

Tangaré Carapa guianensis NA LC 

Roble  Terminalia amazonia Agotado LC 

Mangle 
Rhizophora sp., Conocarpus 

erectus, Laguncularia racemosa, 
Avicennia spp, 

Riesgo  

Nato Mora oleifera Agotado VU/EN (res) 

 
La selección de las especies vegetales para este proyecto en los Consejos Comunitarios El Progreso del Campo y La 
Esperanza se fundamenta en un análisis integral que articula la viabilidad biológica con la realidad socioambiental del 
territorio. Desde una perspectiva ecológica, se han priorizado especies nativas como el Sajo (Campnosperma panamense) 
y el Cuángare (Otoba gracilipes), las cuales presentan una adaptación evolutiva óptima a las condiciones edafoclimáticas 
de la región, caracterizada por suelos con alta saturación hídrica y regímenes de precipitación intensos. Esta capacidad 
de respuesta natural garantiza no solo una mayor tasa de supervivencia en las áreas de enriquecimiento, sino también la 
restauración efectiva de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y captura de carbono. Asimismo, la inclusión del 
complejo de Mangles y del Nato (Mora oleifera) resulta imperativa para la protección de las zonas de ribera y estuario, 
actuando como barreras biológicas contra la erosión costera y manteniendo la conectividad de los ecosistemas de 
transición que son vitales para la fauna local. 
 
la intervención responde a la necesidad urgente de mitigar el agotamiento crítico de recursos forestales históricos. 
Especies como el Roble (Terminalia amazonia) y el Tangaré (Carapa guianensis) han sufrido una presión extractiva que 
ha mermado sus poblaciones naturales, mientras que el Nato se encuentra bajo categorías de amenaza que exigen 
acciones de restauración activa. Al reintroducir estas especies en el paisaje, el proyecto busca revertir la degradación de 
los rodales naturales y asegurar la permanencia de la biodiversidad regional. 
 
Finalmente, esta selección posee un profundo valor cultural y ancestral, ya que estas maderas constituyen la base de la 
arquitectura palafítica y la navegación tradicional de las comunidades afro del Pacífico. El uso del territorio está 
intrínsecamente ligado a la disponibilidad de estos recursos para la construcción de viviendas y herramientas de pesca, 
por lo que su recuperación en sistemas agroforestales no solo restaura el entorno natural, sino que fortalece la soberanía 
territorial y la economía propia. 

 
• Limpieza y Trazado: Se llevará a cabo una limpieza de la zona para remover la materia orgánica muerta que se 

encuentra sobre el suelo a intervenir, de modo que las plántulas puedan establecerse sin obstáculos y lograr un 
desarrollo óptimo, ganando ventaja sobre la vegetación existente. El trazado se realizará en un sistema de 6 m x 
5 m, es decir, en cuadrículas de 25 m². Para la demarcación, se emplearán cuerdas como guía y cintas métricas 
para garantizar una medición precisa. La orientación del trazado será de este a oeste para maximizar la captación 
de luz solar. En cada punto de siembra se colocarán estacas que identificarán la especie y la distancia entre 
plantas. Con una densidad de 333 plántulas por hectárea, esta disposición permitirá espacio para la regeneración 
natural, especialmente en las áreas de claros donde ha habido intervención forestal. La elección de esta baja 
densidad (333 pl/ha) es intencionada, ya que la amplia separación entre los individuos plantados garantiza que 
quede un espacio considerable disponible para la regeneración natural. Esta disposición facilitará el ingreso de 
luz y recursos a las áreas no plantadas, fomentando el establecimiento y desarrollo de nuevas plántulas 
provenientes del banco de semillas o de la dispersión natural, lo cual es especialmente importante en las áreas 
de claros donde hubo intervención forestal. Se emplearán 8 jornales por ha. 
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• Plateo: Se realizará un plateo de un metro de diámetro alrededor de cada punto de siembra, eliminando cualquier 
obstáculo que pueda dificultar el establecimiento de las plántulas. Se removerán todas las especies vegetales 
que puedan competir por nutrientes, espacio y luz con las plantas de interés. También se retirarán o reubicarán 
ramas, troncos y otros residuos que puedan causar daños físicos a las plantas. Se emplearán 5 jornales por ha. 
 
 

• Ahoyado: Se realizarán hoyos de forma cuadrada de 40 cm x 40 cm y 40 cm de profundidad para la siembra de 
cada plántula, dejando el suelo en el lugar pero retirando piedras y raíces que puedan dificultar el enraizamiento. 
Se comprobará que el suelo esté bien suelto y se aplicarán enmiendas según sea necesario. En cada hoyo 
preparado previamente, se añadirá una dosis de 300 gramos de cal, mezclándola con el sustrato. Este proceso 
permitirá que, en un período de 8 a 12 días y mediante infiltración, la cal reduzca la acidez del suelo de forma 
controlada, mejorando así las condiciones de intercambio catiónico. Se emplearán 8 jornales por ha para el 
ahoyado y 4 jornales por ha para la aplicación de las enmiendas. 
 

• Siembra: Una vez aplicadas las enmiendas y correctivos, se procederá de inmediato a la siembra. Las plántulas 
deben medir entre 30 y 50 cm por encima de la bolsa y contar con condiciones óptimas de sanidad, vigor y tamaño 
para asegurar un rápido establecimiento y minimizar las pérdidas. Durante la siembra, es fundamental evitar que 
las raíces de la plántula se doblen o enreden. En la medida de lo posible, este proceso se llevará a cabo al inicio 
de la temporada de lluvias. Se emplearán 4 jornales por ha. 
 

• Resiembra: 10% de reposición:   Para garantizar el éxito del proyecto de restauración en el municipio de La 
Tola (Nariño), se ha definido un porcentaje de reposición de material vegetal del 10% sobre el total de la población 
a establecer. Esta cifra no constituye un valor arbitrario, sino que responde a un análisis técnico basado en los 
siguientes pilares: 
 

• Aplicación de Correctivos y Nutrición Orgánica: Es fundamental entender que el suelo es la base de todo 
proyecto agrícola. En el Consejo Comunitario, la acidez del suelo no es solo un número; es una barrera química 
que impide que tus plantas absorban nutrientes que se les  aplican.  Cuando el pH de un suelo es muy ácido, 
elementos como el aluminio y el hierro se vuelven tóxicos y bloquean la absorción de nutrientes vitales (Fósforo, 
Potasio, Magnesio).  ¿Por qué encalaren el consejo comunitario ?: La cal actúa como un "amortiguador". Al 
elevar el pH, neutraliza el aluminio y libera los nutrientes que ya están en el suelo para que la raíz pueda 
absorberlos.  Sinergia: Sin corregir el pH, el abono orgánico que apliques se perderá en gran medida, ya que la 
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planta no tendrá la capacidad química de procesarlo.  Dosis: 300 gramos por sitio.  
 

• Manejo de Plagas y Enfermedades en Ciclos InicialesLos primeros ciclos 
fenológicos (germinación y crecimiento inicial) son el "periodo crítico". Una 
planta joven tiene tejidos tiernos y un sistema radicular pequeño; cualquier 
daño aquí puede ser fatal o retrasar la cosecha meses. 

• La aplicación de Insecticidas Orgánicos (Extractos botánicos, aceites): Son cruciales porque controlan la 
población de plagas sin eliminar a los polinizadores ni a los depredadores naturales (insectos buenos). 

• Fungicidas Orgánicos (Caldos minerales, microorganismos antagonistas): Previenen ataques de hongos 
que aprovechan la humedad y la acidez para atacar el cuello de la raíz. 

Dosis: En Dos Controles Fitosanitarios Aplicar Una Dosis De 50 CC Por Bomba De 20 Litros. Tanto para insecticidas 
como fungicidas teniendo e en cuenta que son productos orgánicos que generan prevención de ataques y no causan 
impacto negativo a medio ambiente.  

ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
500 has 

Restauradas  

Se entrega 500 has establecidas con 
diversidad  de especies de flora para 
fortalecer las  funciones ecológicas 
que permiten que la vida prospere de 
nuevo. 

 

A2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS ENRIQUECIDAS. 
 
El mantenimiento se ejecutará mediante un enfoque de Manejo Integrado de la Restauración, priorizando la mano de 
obra local y el uso de insumos de bajo impacto ambiental. Se han establecido dos ciclos de intervención (Meses 8-9 y 
Meses 12-13) bajo los siguientes procedimientos: 
 

• Técnica de Limpieza y Control de Competencia 
La limpieza se realizará de manera manual, utilizando herramientas tradicionales como machetes y rulas, evitando el uso 
de maquinaria pesada que compacte el suelo o herbicidas químicos que afecten la microfauna. 
 

• Plateo: Se establecerá un área circular (plateo) de 80 cm de diámetro alrededor de cada plántula. La técnica 
consiste en el deshierbe de raíz para eliminar la competencia directa por nutrientes y luz. 

 
• Manejo de Residuos: El material vegetal resultante de la limpieza (biomasa) no será retirado, sino que se 

dispondrá de forma circular en la base de la planta (técnica de mulching o acolchado) para conservar la humedad 
del suelo y aportar materia orgánica en su descomposición. 

 
• Aplicación de correctivos y fertilización: Una característica distintiva de las zonas con altas precipitaciones es 

la acidez de sus suelos. Para corregir la acidez característica de estos suelos y potenciar el desarrollo vegetal, 
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se aplicará cal dolomita como enmienda mineral. El procedimiento se realizará mediante el método de corona (a 
una distancia de 20 cm del tallo), empleando una dosis de 300 gramos por planta. 

 Control fitosanitario.  
Los primeros ciclos fenológicos (germinación y crecimiento inicial) son el "periodo crítico". Una planta joven tiene tejidos 
tiernos y un sistema radicular pequeño; cualquier daño aquí puede ser fatal o retrasar la cosecha meses. 

• La aplicación de Insecticidas Orgánicos (Extractos botánicos, aceites): Son cruciales porque controlan la 
población de plagas sin eliminar a los polinizadores ni a los depredadores naturales (insectos buenos). 

• Fungicidas Orgánicos (Caldos minerales, microorganismos antagonistas): Previenen ataques de hongos 
que aprovechan la humedad y la acidez para atacar el cuello de la raíz. 

Dosis: En Dos Controles Fitosanitarios Aplicar Una Dosis De 50 CC Por Bomba De 20 Litros. Tanto para insecticidas 
como fungicidas teniendo e en cuenta que son productos orgánicos que generan prevención de ataques y no causan 
impacto negativo a medio ambiente 
 
 
 
ITE
M 

ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
 

 
500 has 

En mantenimiento  

Garantizar la sostenibilidad de  500 
has establecidas con diversidad de 
especies de flora para fortalecer las 
funciones ecológicas que permiten 
que la vida prospere de nuevo. 

 

A3: MONITOREAR EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ÁREAS ENRIQUECIDAS 
 
El objetivo de esta actividad es realizar un seguimiento detallado del desarrollo de las especies vegetales tras el 
enriquecimiento y el aislamiento implementados para la restauración pasiva. El monitoreo de las áreas enriquecidas se 
llevará a cabo para garantizar la viabilidad y el desarrollo adecuado del material vegetal plantado. La verificación de la 
supervivencia y el estado fitosanitario se basará criterios como en el cálculo de la tasa de supervivencia de las plántulas 
a través de un conteo periódico, registrando y documentando de forma sistemática las posibles causas de mortalidad para 
identificar problemas críticos como el estrés o el ataque de plagas. Adicionalmente, se evaluará el vigor general de las 
plántulas mediante mediciones de crecimiento en altura y una inspección visual del follaje y el aspecto general. Finalmente, 
se hará una revisión rigurosa para detectar la presencia y el nivel de afectación por plagas o enfermedades, y se registrará 
cualquier daño físico que comprometa la integridad de los individuos. 
 

• Intensidad y diseño del muestreo: Para realizar el monitoreo, se analizará el 1% del área intervenida mediante 
la instalación de 33 parcelas, establecidas en el décimo mes de ejecución del proyecto y monitoreadas durante 
siete meses. Las parcelas serán de forma rectangular (50 x 50 m) y se ubicarán siguiendo un muestreo aleatorio 
sistemático. Cada parcela se subdividirá en cuatro secciones de 25 x 25 m para facilitar el análisis de los datos.  

 

• Delimitación de parcelas: Para delimitar las parcelas se utilizará un GPS, con el que se marcará un punto de 
referencia. En el centro y en los cuatro puntos extremos de cada parcela se colocarán estacas de al menos un 
metro de altura, pintadas en colores visibles o señaladas con cinta reflectante. La estaca central, conocida como 
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“Pica”, llevará una lámina de aluminio con el número de la parcela y la fecha de ubicación. Se marcará el contorno 
de la parcela con cuerda y se registrarán las coordenadas geográficas (DATUM WGS84) y la altitud sobre el nivel 
del mar. 

• Identificación de individuos vegetales: En el área de monitoreo, se identificarán todos los individuos, tanto 
plantados como asociados. Cada árbol se identificará con un código alfanumérico único, acompañado de su 
nombre común y científico en las tablas de información. Los árboles se marcarán con placas de aluminio fijadas 
al tronco y se clasificarán en categorías de altura: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 m), arbustivo (1.5-5 m), 
árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior (12-25 m), y arbóreo superior (>25 m). Cada individuo tendrá marcada la 
circunferencia del tallo más grueso con pintura asfáltica amarilla, a distintas alturas según el estrato: 10 cm del 
suelo para el estrato rasante, 10 cm debajo de la primera rama para el estrato herbáceo, y a la altura del pecho 
(130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivo y arbóreo.  

• Toma de datos:  Durante el monitoreo, se recopilarán datos como mortalidad de los árboles (a partir de la 
segunda medición), identificación de la especie, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (HT), altura 
comercial (HC), diámetro de copa (DC), y se evaluarán variables de diagnóstico como calidad de fuste, defectos 
estructurales y estado fitosanitario. El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando 
factores que puedan afectar esta supervivencia, como condiciones climáticas y presión de herbívoros. Además, 
se medirá el desarrollo del tallo (incremento diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura) y ocupación 
del espacio (incremento en cobertura de copa), aplicable a cada especie. 

 
• Plan de Manejo Adaptativo y Toma de Decisiones: La información recolectada en las parcelas de monitoreo 

no se limitará a un registro estadístico, sino que activará de manera inmediata el modelo de Manejo Adaptativo 
del proyecto. Este proceso se fundamenta en la evaluación de resultados frente a umbrales críticos de éxito, 
permitiendo corregir las acciones de campo de forma oportuna. El protocolo de respuesta se regirá por los 
siguientes criterios técnicos:    
 
En primer lugar, se establece un umbral de supervivencia del 90%. Si durante los conteos periódicos se identifica 
que la mortalidad alcanza o supera el 10% en una unidad de intervención, se activará un protocolo de resiembra 
inmediata para recuperar la densidad poblacional planificada. En estos casos, el equipo técnico realizará un 
análisis de sitio para determinar si la pérdida se debe a factores climáticos, calidad del material vegetal o 
competencia de especies invasoras, ajustando la intensidad de los mantenimientos en las áreas afectadas para 
asegurar el éxito del nuevo material plantado. 
 
En segundo lugar, respecto al estado fitosanitario, se define que cualquier afectación por plagas o enfermedades 
que supere el 10% de los individuos dentro de las parcelas de monitoreo obligará a una revisión del protocolo de 
control orgánico. Esto implicará el ajuste de las dosis de extractos botánicos o la rotación de principios activos 
naturales (como el paso de aceite de Neem a extractos de ajo-ají) y la evaluación de aislamientos sanitarios 
preventivos para evitar la propagación. 
 
Finalmente, el incremento en diámetro y altura servirá como indicador de la adaptabilidad de las especies. Si los 
datos muestran un crecimiento estancado durante dos mediciones consecutivas, se evaluará la aplicación de 
enmiendas orgánicas adicionales o la modificación del micrositio de siembra. Este ciclo de retroalimentación 
garantiza que la gestión del proyecto sea dinámica, utilizando los datos del monitoreo para optimizar la toma de 
decisiones y asegurar la restauración efectiva de los ecosistemas en los Consejos Comunitarios. 

 
• Intensidad y diseño del muestreo:   Para llevar a cabo este monitoreo, se muestreará el 1% del área intervenida, 

en este caso se establecerán 33 parcelas en el décimo mes de ejecución del proyecto y se monitorearán durante 
siete meses. Estas parcelas, serán rectangulares de 50x50 m y se ubicarán mediante un muestreo aleatorio 
sistemático. Las parcelas rectangulares se subdividirán en cuatro secciones de 25 x 25 metros (3).  

Plano 1 : Diseño de la parcela de de seguimiento y monitoreo 
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Plano 2 : Diseño de la hoja de cálculo  de de seguimiento y monitoreo 

 
• Delimitación de parcelas: Para la delimitación se utilizará un GPS para marcar un punto de referencia y se 

colocarán estacas en el centro y en los cuatro puntos extremos de cada parcela. Las estacas, de al menos un 
metro de altura, se pintarán con colores llamativos o se marcarán con cinta reflectante. La estaca central, 
denominada "Pica", llevará una lámina de aluminio con el número de la parcela y la fecha de ubicación. El 
contorno de la parcela se delimitará con cuerda, y se registrarán las coordenadas geográficas (DATUM WGS84) 
y la altitud sobre el nivel del mar. 
 

• Identificación de individuos vegetales:  Se identificarán todos los individuos, tanto plantados como asociados, 
en el área de monitoreo. Cada árbol será identificado con un código alfanumérico único y se le asociará un 
nombre común y científico en las tablas de información. Se utilizarán placas metálicas de aluminio adheridas al 
tronco para las marcaciones. Se clasificarán los individuos según su altura: rasante (<0.3 m), herbáceo (0.3-1.5 
m), arbustivo (1.5-5 m), árboles bajos (5-12 m), arbóreo inferior (12-25 m), y arbóreo superior (>25 m) (4).En cada 
individuo se marcará la circunferencia del tallo más grueso con pintura asfáltica amarilla. Dependiendo del estrato, 
la marcación se realizará a 10 cm del suelo para el estrato rasante, a 10 cm debajo de la primera rama para el 
estrato herbáceo, y a la altura del pecho (130 cm desde el suelo) para los estratos arbustivos y arbóreos.  

 
 

• Toma de datos:  Durante el monitoreo, se recopilarán datos como la mortalidad de los árboles (a partir de la 
segunda medición), la identificación de la especie, el diámetro a la altura del pecho (DAP), la altura total (HT), la 
altura comercial (HC), el diámetro de copa (DC), y variables de diagnóstico como calidad de fuste, defectos 
estructurales y estado fitosanitario (4,5).   
 
El análisis de los datos incluirá la supervivencia de las plántulas, identificando factores que puedan afectar esta 
supervivencia, como condiciones climáticas y presión de herbívoros. También se medirán indicadores de 
desarrollo del tallo (incremento diamétrico), crecimiento vertical (incremento en altura), y ocupación del espacio 
(incremento en cobertura de copa), cuando aplique para la especie. 

 
 
Para el siguiente muestreo se ha planteado los siguientes componentes  
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Componente Indicador de 
Seguimiento 

Método de 
Verificación 

Frecuencia Responsable Umbral de 
Alerta 

Acción 
Adaptativa 

Supervivencia y 
crecimiento de 
plántulas 

% de 
supervivencia 
por especie y 
lote 

Conteo directo, 
fichas, 
georreferenciación 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico 
+ comunidad 

Mortalidad > 
10% 

Reposición, 
corrección de 
micro-sitio 

Supervivencia y 
crecimiento de 
plántulas 

Crecimiento en 
altura y 
diámetro 

Medición con cinta 
y calibrador 

Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Crecimiento < 
20% 

Incremento de 
mantenimiento, 
mejorar luz 

Condiciones del 
sitio 

Competencia 
por arvenses 

% de cobertura 
herbácea 

Cada 
monitoreo 

Equipo técnico Arvenses > 
50% 

Deshierbe, plateo 

Sanidad 
vegetal-plagas y 
enfermedades  

% de plantas 
afectadas 

Inspección visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Afectación > 
5% 

Control orgánico, 
retiro de plantas 

Sucesión 
natural 

Diversidad de 
especies 
regeneradas 

Listado y conteo Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Invasoras > 
20% 

Control manual 

Efectividad del 
mantenimiento 

Cumplimiento 
del 
mantenimiento 

Verificación visual Mes 7, 11 y 
16 

Equipo técnico Mantenimiento 
incompleto 

Reprogramación 
inmediata 

Registro y 
sistematización 

Fichas 
diligenciadas 

Revisión 
documental 

Cada 
monitoreo 

Equipo técnico Datos 
incompletos 

Reentrenamiento 

Análisis y 
decisiones 

Informe 
elaborado 

Análisis 
comparativo 

Mes 7, 11 y 
16 

Coordinador 
técnico 

Indicadores 
fuera de meta 

Aplicar plan 
adaptativo 

Participación 
comunitaria 

Número de 
reuniones 

Actas y listas Tras cada 
monitoreo 

Equipo técnico 
+ comunidad 

Sin 
participación 

Ajuste 
metodológico 

 
 

ITEM ENTREGABLE  
 

  META DE LA 
ACTIVIDAD  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de parcelas de monitoreo 
 

 
33 parcelas  

Monitoreadas  

Garantizar la sostenibilidad y 
biodiversidad  de  500 has establecidas 
con diversidad de especies mediante el 
monitoreo de 33 parcelas 
monitoreadas. 

 

A4: AISLAR ÁREAS ALREDEDOR DE LAS RONDAS HÍDRICAS PARA RESTAURACIÓN PASIVA. 
 
La implementación de la restauración pasiva en las rondas hídricas de los Consejos Comunitarios se fundamenta en un 
diagnóstico previo de alta resiliencia ecológica y potencial de regeneración natural. Las áreas seleccionadas han sido 
priorizadas tras verificar la existencia de un banco de semillas activo en el suelo y la cercanía inmediata a fragmentos de 
bosque conservado (fuentes de propágulos), lo que garantiza que el ecosistema posee los atributos necesarios para 
restablecer su estructura y biodiversidad sin intervención humana intensiva. El criterio técnico de selección se basa en el 
estado sucesional inicial, donde se evidencia la presencia de especies colonizadoras pioneras y una conectividad 
estructural que facilita el flujo de fauna y dispersores naturales. 
La actividad de aislamiento contempla una meta total de 320 hectáreas., cada hectárea requiere la instalación de 333 
metros lineales de cerca, compuesta por tres líneas de alambre (2.6 rollos/ha) y 87 postes vivos distribuidos cada 4.2 
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metros. Para cumplir con la normativa de protección de fuentes hídricas, se aislará una franja paralela al río de 30 metros 
de ancho, tomando como referencia la línea de máxima inundación, con un desarrollo longitudinal de 333 metros por cada 
unidad de superficie. El detalle de insumos y cantidades se presenta en la tabla a continuación: 
 

 
 
Figura 7 . área proyectada  de 333 metros de largo por 30 mts de fondo sobre la rivera del  cuerpo de agua por ha  

 
Figura 8. Diseño de cerca esperado cercas vivas con distancia de 3.8 mts.  
 
El éxito de esta actividad depende directamente de la eliminación del tensionante ambiental principal, identificado como 
la presión por ganadería extensiva y la extracción selectiva de madera en las zonas de ribera. Para neutralizar este 
factor, se establecerá un aislamiento físico perimetral mediante el uso de cercas vivas, empleando material vegetal con 
alta capacidad de rebrote (postes vivos) adaptado a zonas húmedas. Este cerramiento no solo impide el acceso de 
semovientes y actividades antrópicas que interrumpen la sucesión, sino que actúa como una barrera física que reduce la 
erosión en las márgenes hídricas y mejora la calidad del agua.  Par esta actividad se utiliza especies adaptadas a la 
llanura del pacífica como se muestra en el siguiente cuadro  
 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 68 de 114 

 
 

 
 
 

• Pie Amigos madera: El pie de amigo de madera se define como un elemento estructural de refuerzo dispuesto 
de forma diagonal, cuya función principal es actuar como soporte de compensación ante las cargas de tensión 
mecánica ejercidas por el alambre (de púas) sobre los postes de la cerca viva. Dado que las especies vegetales 
que conforman la cerca se encuentran en una fase inicial de enraizamiento y desarrollo de diámetro, carecen de 
la estabilidad necesaria para resistir la fuerza de tracción del tendido; por lo tanto, el pie de amigo absorbe y 
redistribuye dicha energía hacia el suelo, evitando la inclinación o el colapso de la línea de cerramiento. Este 
poste es en madera rustica que garantiza una resistencia estructural.  

• Fijación y Anclaje: La unión entre el pie de amigo y el poste vertical se realiza mediante un proceso de 
puntillado con clavos de acero de 4 pulgadas, esta a su vez vienen en presentación de cajas (cada kg contiene 
aproximadamente 30 unidades) este pide de amigo soporte del tensado del alambre sin deslizamientos. El ángulo 
de inclinación debe permitir que la fuerza repose directamente sobre el soporte. 

• Temporalidad Funcional: Este elemento se considera una estructura de carácter temporal. Su permanencia 
está supeditada al ciclo de maduración de la cerca viva; una vez que el sistema radicular de los árboles se ha 
consolidado y el fuste ha alcanzado la resistencia mecánica suficiente para autosustentarse y soportar el peso 
del alambre, el pie de amigo cumple su ciclo de vida útil. 

 
Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo al criterios edafológicos y usos y costumbres del consejo 
comunitario.   

 Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacidad de 
rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de crecimiento Tolerancia a 
humedad / 
suelos 
blandos 

Matarratón Gliricidia sepium Muy alta Profundo, no 
agresivo 

Muy rápida Alta 

Chachafruto / 
Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Alta 

Guamo Inga edulis / I. 
spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Media-alta 

 
 
Para robustecer la metodología de seguimiento en esta fase, se integrará el monitoreo de fauna como bioindicador del 
avance restaurativo. Dado que el retorno de la biodiversidad es un atributo clave de la recuperación funcional, se 
implementarán métodos de censo simplificados, tales como el avistamiento de aves dispersoras de semillas y el registro 
de huellas de mamíferos pequeños en transectos definidos dentro de las áreas aisladas. La presencia y frecuencia de 
estas especies permitirán validar la efectividad de los corredores biológicos conformados, vinculando el perfil vegetativo 
con la dinámica animal del ecosistema. 
La gestión de estas áreas se regirá por un enfoque de manejo adaptativo ante posibles re-invasiones de tensionantes. Se 
realizarán evaluaciones periódicas del potencial de regeneración, donde se mida la densidad de plántulas por metro 
cuadrado y la diversidad de especies que emergen naturalmente. En caso de detectarse especies invasoras o una 
regeneración estancada, se procederá a intervenciones manuales de control de competencia, asegurando que la 
trayectoria sucesional se mantenga hacia la recuperación de las funciones ecológicas y el fortalecimiento de los servicios 
ecosistémicos de regulación hídrica en el territorio. 
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ITEM ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Acta de reporte  

- Registro fotográfico  
- Informe  
- Polígono final del área reportada  

320 has 
Aisladas   

Se entrega polígonos de las áreas  
aisladas 320 has o 106 km lineal 
aislado.   

 

A5: REALIZAR EL REPORTE DE ACCIONES DE RECUPERACIÓN AL SMBYC. 
 
En esta etapa del proyecto, se generarán productos cartográficos detallados de las áreas destinadas a la restauración, los 
cuales serán entregados al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) bajo la supervisión del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Un especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
realizará un riguroso procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución para detectar cambios y monitorear la 
evolución de las zonas restauradas a lo largo del tiempo. Esta información será organizada y presentada conforme a los 
estándares del SMByC y el IDEAM establecidos en el instructivo del Aplicativo de Restauración (2020), incluyendo la 
generación de metadatos detallados. 
 
Para realizar el reporte de las acciones de recuperación al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), la 
metodología se centrará en el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la documentación de campo. Tendrá 
una frecuencia semestral. 
La metodología seráá: 

1. Captura Georreferenciada: Se corroborara con GPS las coordenadas precisas del área de intervención y de las 
parcelas de monitoreo. 

2. Procesamiento SIG: Un especialista analizará imágenes satelitales de alta resolución para generar productos 
cartográficos que delimiten el área restaurada, muestren el uso de la tierra y detecten cambios multitemporales. 

3. Generación de Indicadores: Se calcularán y georreferenciarán indicadores de gestión (como la tasa de 
supervivencia) y serán estructurados conforme al Instructivo del Aplicativo de Restauración (2020) del IDEAM, 
incluyendo los metadatos obligatorios. 

4. Entrega: Se cargará la información digitalmente a la plataforma del SMByC en los formatos requeridos. 
 

Los medios de verificación de esta actividad serán: 
• Productos Cartográficos Finales: Archivos geográficos (shapefiles) que contengan la delimitación precisa y la 

zonificación de la siembra, con sus metadatos. 
• Documento Técnico: Informe resumen que contenga los indicadores de gestión (supervivencia y vigor). 

A6. ESTABLECER SISTEMAS AGROFORESTALES CON NAIDÍ, CACAO Y MUSAS.  
 
Establecer las plantaciones forestales en un periodo de cinco meses, desde el mes 3 hasta el mes 7 del proyecto. Durante 
este tiempo, se establecerán 70 hectáreas cada mes, logrando un total de 210 hectáreas. Se priorizarán jornales para 
mujeres en las labores de siembra y resiembra, debido a su experiencia en estas tareas. 
Contar con un equipo técnico que brinde asistencia para fomentar un desarrollo productivo sostenible y mejorar la 
economía familiar. Apoyar también el transporte de insumos, equipos y herramientas, proporcionando una bomba de 
espalda, tres machetes y tres palas por familia para facilitar el establecimiento del Sistema Agroforestal (SAF). 
El proceso de establecimiento se desarrollará en los siguientes pasos (12). 
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• Preparación del terreno: Realizar la adecuación y limpieza del área para la siembra, eliminando vegetación que 

compita con las especies de interés, de acuerdo con el diseño preestablecido. Este diseño garantizará la mezcla 
adecuada y respetará las condiciones de luz y espacio requeridas por cada especie. En este caso, se propone 
un sistema de siembra en cuadrado para optimizar el uso del terreno y maximizar la productividad del sistema. 
 

 

 
 

• Trazado y estacado: Utilizar cintas métricas para definir una línea base que permita trazar con precisión los 
surcos y filas. Orientar los surcos de oriente a occidente para maximizar la captación de luz solar. Colocar estacas 
en los puntos donde se sembrarán las plantas, indicando la especie y la distancia entre individuos. Se 
establecerán 491 plántulas por hectárea distribuidas así: 

 
o Naidí (Euterpe oleracea): 231 palmas, separadas entre sí 5 m dentro del surco X 10 m entre surcos, 

con 3 estípite por planta  
o Cacao (Theobroma cacao): 200 árboles, Esta especie se sembrará con una distancia dentro del surco 

de 4 m y entre surcos es de 10 m. 
Para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria se sembrará el plátano 

Plátano (Musa sp.): 60 colinos de plátanos entre dos surcos de asaí, separados dentro surcos a 10 m y a entre 
surcos 10 m. 

 
• Plateo: Realizar un plateo de 1 metro de diámetro en el punto de siembra para eliminar vegetación alrededor. 

Con machete o pala, retirar toda planta que compita en nutrientes, espacio y luz. Además, retirar ramas, troncos 
y otros residuos que puedan causar daños a las plantas. 

 
• Ahoyado: Excavar hoyos de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad para cada plántula, retirando solo piedras y 

raíces que impidan el enraizamiento. Asegurar que el suelo esté suelto mediante enmiendas y fertilizantes que 
favorezcan el enraizamiento. 

 
• Aplicación de correctivos y fertilización en Establecimiento: Aplicar 300 gramos de cal en cada hoyo, 

mezclándola con el sustrato del suelo. Este proceso de infiltración reducirá la acidez del suelo en 8 a 12 días, 
optimizando el intercambio catiónico. Pasado este tiempo, aplicar 150 gramos de fertilizante mineral (N, P, K) por 
planta y proceder a la siembra. En total, se establecerán 48,510 plantas de naidí (Euterpe oleracea), 42,000 de 
cacao (Theobroma cacao) , y 12,600 colinos de plátano (Musa sp), en las 210 ha de arreglos agroforestales.  
 

• Aplicación de Correctivos y Nutrición Orgánica:  Es fundamental entender que el suelo es la base de todo 
proyecto agrícola. En el Consejo Comunitario, la acidez del suelo no es solo un número; es una barrera química 
que impide que tus plantas absorban nutrientes que se les  aplican.  Cuando el pH de un suelo es muy ácido, 
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elementos como el aluminio y el hierro se vuelven tóxicos y bloquean la absorción de nutrientes vitales 
(Fósforo, Potasio, Magnesio).  ¿Por qué encalar en el consejo comunitario ?: La cal actúa como un 
"amortiguador". Al elevar el pH, neutraliza el aluminio y libera los nutrientes que ya están en el suelo para que 
la raíz pueda absorberlos.  Sinergia: Sin corregir el pH, el abono orgánico que apliques se perderá en gran 
medida, ya que la planta no tendrá la capacidad química de procesarlo.  Dosis: 300 gramos por sitio.  
 
 
El diseño del Sistema Agroforestal propuesto para las 210 hectáreas se fundamenta en la arquitectura natural 
del bosque tropical húmedo, seleccionando especies que presentan una alta adaptabilidad a las condiciones 
bioclimáticas de la región, caracterizada por una alta pluviosidad y suelos con drenaje restringido. La integración 
del Naidí (Euterpe oleracea), el Cacao (Theobroma cacao) y las Musáceas (Musa sp.) responde a criterios de 
zonificación edafoclimática donde estas especies encuentran su nicho óptimo de desarrollo, garantizando la 
sostenibilidad productiva y la recuperación de la estructura del suelo. 
. 
Bajo este enfoque, las densidades y distanciamientos de siembra se han definido para evitar el solapamiento 
de copas, facilitando una circulación de aire constante que es crítica para prevenir patógenos fúngicos en el 
Pacífico. De este modo, el arreglo espacial no solo maximiza la productividad, sino que estabiliza el microclima 
interno del sistema, favoreciendo la labor de los polinizadores y asegurando que la interacción entre especies 
sea de facilitación y no de interferencia. 
 

• Reposición (Replante) : Un mes después de la siembra, realizar una resiembra para verificar el prendimiento 
de las plantas, contemplando un 10% de mortalidad del material vegetal. El proyecto incluye jornales y material 
para reponer plántulas perdidas por las condiciones de transporte y adaptación. 
 

• Control FITOSANITARIO; manejo de plagas y enfermedades en ciclos iniciales 
Los primeros ciclos fenológicos (germinación y crecimiento inicial) son el "periodo crítico". Una planta joven tiene tejidos 
tiernos y un sistema radicular pequeño; cualquier daño aquí puede ser fatal o retrasar la cosecha meses. 

• La aplicación de Insecticidas Orgánicos (Extractos botánicos, aceites): Son cruciales porque controlan la 
población de plagas sin eliminar a los polinizadores ni a los depredadores naturales (insectos buenos). 

• Fungicidas Orgánicos (Caldos minerales, microorganismos antagonistas): Previenen ataques de hongos 
que aprovechan la humedad y la acidez para atacar el cuello de la raíz. 

Dosis: En Dos Controles Fitosanitarios Aplicar Una Dosis De 50 CC Por Bomba De 20 Litros. Tanto para insecticidas 
como fungicidas teniendo e en cuenta que son productos orgánicos que generan prevención de ataques y no causan 
impacto negativo a medio ambiente.  
 
 
ITEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE LA 

META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Acta de entrega de plantas 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
- Áreas reportadas al sistema de monitoreo 

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has establecidas con  
sistemas agroforestales    
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A7. AISLAR LOS SISTEMAS AGROFORESTALES  

  
Para proteger los SAF de la deforestación y el ingreso de ganado bovino, y prevenir la apertura de caminos, compactación 
y daño a semillas y plántulas, instalar un sistema de cercado perimetral con cerco vivo. Georreferenciar las áreas a aislar, 
marcando puntos cada 100 m, con un sistema de coordenadas compatible con los del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Utilizar mano de obra local para tareas de trazado, ahoyado para los postes, transporte de materiales, hincado 
de postes y pie-amigos, tensado y grapado del alambre y plantación de postes vivos. 
La metodología para el aislamiento de los Sistemas Agroforestales (SAF) se basará en el uso de mano de obra local para 
la instalación de un cerco perimetral con cerco vivo, protegiendo así las áreas de la deforestación y el ingreso de ganado. 
 

• Inicialmente, se realizará la Georreferenciación y Trazado de los siete bloques de 6 hectáreas (con un perímetro 
total de 7 km), utilizando un GPS para marcar puntos de referencia cada 100 m. Las coordenadas serán 
compatibles con los estándares del MADS. 

• Posteriormente, se realizará la Preparación y Ahoyado para delimitar y perforar los sitios donde se instalarán los 
400 postes por kilómetro, incluyendo los postes vivos que se ubicarán cada 2.5 m. 

• Luego, se procederá a la Instalación de Postes y Cerco Vivo, hincando los postes y plantando el cerco vivo, 
reforzado con pie-amigos cada 25 m. El cerco tendrá una altura promedio de 1.8 m. 

• Finalmente, se realizará el Tensado y Grapado del Alambre de Púas (calibre 14) en tres cuerdas, separadas por 
60 cm. 

 
Los Medios de Verificación de esta actividad serán el Plano de Ubicación con las coordenadas georreferenciadas de los 
polígonos, un Registro Fotográfico detallado de todo el proceso de instalación y un Acta de Terminación del Cercado que 
certifique la finalización de los 7 km de aislamiento. 
Área a aislar:   Se aislarán 28 km, El cercado se construirá con postes vivos, cerca viva  los cuales son madera rolliza 
naturales formadas por estacas o ramas de especies vegetales capaces de enraizar y crecer una vez sembradas en 
el terreno. Se utilizan como soporte para cercas, delimitación de parcelas, sistemas agroforestales, barreras vivas, 
estabilización de suelos y protección de áreas en restauración, plantados cada 2.5 metros y reforzados con pie-amigos 
(postes vivos) cada 25 metros, para crear una barrera física resistente, para un total de 400 postes por kilómetro. El cerco 
tendrá una altura promedio de 1.8 metros y se adaptará a la topografía del terreno mediante el uso de tensores y estacas 
adicionales en zonas inclinadas. Se utilizará alambre de púas calibre 14, con tres cuerdas separadas entre sí cada 60 cm, 
y se emplearán 7.5 rollos de alambre y 9 kilogramos de grapas por kilómetro.  
 
 En total el proyecto contempla el aislamiento de 28 km en cerca de 3 hilos  para aislar un total de 200 has de sistemas 
agroforestales.  
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Figura 8. Diseño de cerca esperado 

 

Cuadro 12. Selección de especies para cerca viva de acuerdo al criterios edafológicos y usos y costumbres del consejo 
comunitario.  

  
Especie 
(Nombre 
común) 

Nombre 
científico 

Capacidad de 
rebrote 

Sistema 
radicular 

Tasa de crecimiento Tolerancia a 
humedad / suelos 
blandos 

Compatibilidad con 
SAF (cacao–naidí–
musáceas) 

Matarratón Gliricidia sepium Muy alta Profundo, no 
agresivo 

Muy rápida Alta Excelente; sombra 
regulable y materia 
orgánica 

Chachafruto / 
Balú 

Erythrina 
poeppigiana 

Muy alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Alta Excelente; sombra 
ideal para cacao 

Guamo Inga edulis / I. 
spectabilis 

Alta Profundo, 
fijador de N 

Rápida Media-alta Excelente; mejora 
fertilidad y microclima 

Yarumo Cecropia 
obtusifolia / C. 
peltata 

Media Superficial-
intermedia 

Muy rápida Muy alta Buena; requiere 
poda para manejar 
sombra 

Balso Ochroma 
pyramidale 

Media Superficial-
intermedia 

Extremadamente 
rápida 

Alta Buena; sombra 
temporal si se 
maneja 

Tachuelo Zygia longifolia Buena Profunda, 
buen anclaje 

Rápida Alta Alta; estable y 
compatible 

Bejuco de agua Montrichardia 
arborescens 

Alta Superficial Rápida Extremadamente alta Ideal para cercos 
ribereños 

 

A8. REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 

Ejecutar tres mantenimientos en los meses 7 al 9, y    y 15 al 17, con la participación de la comunidad y asistencia de un 
equipo técnico. Cada mantenimiento incluirá: 

Se llevarán a cabo dos mantenimientos en los meses 7 al 9, y 15 y 17. Estos mantenimientos serán ejecutados por la 
comunidad con apoyo de un equipo técnico. Estos mantenimientos se realizan con el objetivo de evitar la 
Proliferación de arvenses y competencia por luz. El mantenimiento de “limpieza” se activará cuando: 

• La cobertura de malezas alcance >30–40 % del área del SAF. 
• Arvenses superen 30 cm de altura alrededor de las plantas. 
• Observa ataques de plagas y enfermedades se realiza mantenimientos o limpias.  
• Enredaderas o bejucos comiencen a trepar por cacao o naidí. 

Cada mantenimiento incluirá las siguientes actividades: 
 

• Limpieza o control de arvenses: Se realizarán dos limpias o control de arvenses cada cuatro meses para 
eliminar malezas y cualquier factor que pueda competir con las especies plantadas. Puntualmente se realizará 
un plateo de 80 cm de diámetro alrededor del punto de siembra. 
 

• Fertilización: En ambas aplicaciones de correctivos y fertilizante, se usará fertilizante orgánico junto con abono 
para enriquecer el suelo y promover el crecimiento saludable de las plantas.   
 
En el primer mantenimiento se realizarán aplicaciones de 125 gr 20 días después de la siembra distribuidas en 
el hasta complementar una dosis de 250 gr de fertilizante y 570 gr de abono orgánico por planta asiendo que la 
planta vaya realizando absorción de los nutrientes  
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En el segundo mantenimiento se distribuirá en 3 meses desde el mes 15 a 17 realizando aplicaciones de 125 
gramos por mes hasta culminar una aplicación de 250 gr de fertilizante  por planta y 500 gr de abono orgánico  
Esta cantidad variará de acuerdo a los resultados de los análisis de suelo y con las observaciones de campo y 
el comportamiento de la plantación. teniendo en cuenta que en el mes 15 después de sembrados las plantas ya 
han alcanzado un mayor desarrollo fenológico  
 

• Control fitosanitario: Se realizarán aplicaciones de insecticidas y fungicidas orgánicos, de manera selectiva y 
solo cuando sea estrictamente necesario, para controlar plagas y enfermedades. 
 

Durante todo el proceso, se involucrará activamente a la comunidad, respetando sus conocimientos tradicionales y 
prácticas culturales.  Como; Limpieza con machete (“pase de machete”) dejando plantas útiles, retiro selectivo de arvenses 
sin remover completamente el suelo, protección de plántulas nativas que surgen espontáneamente, Poda ligera del naidí, 
Eliminación de ramas cruzadas, regulación de sombra según fase del cultivo y teniendo en cuenta las fases de la luna, asi 
como dejar crecer plantas aromáticas, hierbas útiles, y coberturas naturales como llantén, pasto hormiguero, malva de 
monte, guandul, 

 Se realizará un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo de las especies plantadas, evaluando aspectos como 
vitalidad, vigorosidad y respuesta a factores ambientales como luz, espacio y nutrientes. Estos datos permitirán ajustar las 
prácticas de manejo según sea necesario. El monitoreo continuo de los Sistemas Agroforestales permitirá evaluar no solo 
el desempeño de las especies sembradas, sino también la eficacia de las actividades de mantenimiento y el estado general 
del ecosistema intervenido, teniendo en cuenta variables como 1. crecimiento y desarrollo de las plantas del SAF, 2.  
Cobertura de arvenses (%) antes y después del mantenimiento.3.  Presencia de plagas después del deshierbe.4.  Estado 
de la zona radicular (compactación, encharcamiento).5.  Porcentaje de plantas con afectación por competencia (sombra 
excesiva, bejucos, helechos). 6. pH del suelo y   Materia orgánica (%) 7.  Humedad del suelo (%) 8.  incidencia (%) y 
severidad de plagas y enfermedades   9.   Respuesta 15 días después de la aplicación de control 10.   Presencia de 
síntomas recurrentes: manchas, pudriciones, amarillamiento, perforaciones.  
 
ITEM ENTREGABLE  

 
 DESCRIPCIÓN DE LA 

META  
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 
 
1 - Registro fotográfico 

- Acta de entrega de insumos 
- Planillas de pago de jornales 
- Polígono final del área reportada 
-  

 
200 has 

Establecidas   

Se entrega 200 has con 
mantenimiento con sistemas 
agroforestales    

 

A9. BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Esta actividad proporcionará acompañamiento técnico para la adopción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles, 
así como orientación en actividades de restauración pasiva y activa a través del enriquecimiento. De forma paralela, el 
equipo técnico impartirá talleres de educación ambiental y fortalecerá la organización gremial de la comunidad. Estos 
esfuerzos buscarán desarrollar habilidades y conocimientos en la comunidad para gestionar sus recursos naturales de 
forma sostenible y enfrentar los desafíos ambientales, promoviendo a su vez la preservación del conocimiento ancestral 
en el manejo de ecosistemas y biodiversidad. 
Un equipo de profesionales capacitará a las familias en prácticas sostenibles para establecer sistemas agroforestales que 
contribuyan a la recuperación del suelo y la restauración de áreas degradadas. Este equipo también sensibilizará a la 
comunidad sobre la importancia de conservar los ecosistemas locales y aplicar métodos que frenen la deforestación. 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 75 de 114 

 
 

 
 
 

 
ITE
M 

ENTREGABLE  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
META  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

 
1 - Registro fotográfico 

- Acta informes mensuales  
- Soportes técnicos administrativos y 

financieros de gestión  

 
13 meses de asistencia 

técnica  

culminación del proyecto al 100% 
culminadas las actividades.  

 

A10: SUSCRIBIR ACUERDOS SOCIALES DE CONSERVACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
Durante los primeros dos meses, formalizar la suscripción de 230 acuerdos de conservación con las familias de La 
Esperanza y Progreso del Campo, con quienes existe el compromiso a proteger 800 ha destinadas al enriquecimiento y 
210 ha en reforestación mediante (SAF). Las acciones incluyen(3):  
 
• Definición y concertación de acciones: Se designará un miembro por familia beneficiaria como Protector del 

Bosque, responsable de cumplir con el acuerdo y de servir de enlace entre su familia y el equipo técnico. Este 
protector colaborará en la elaboración de una ficha técnica, donde se describirán las áreas de conservación y 
restauración, las actividades a realizar, los insumos necesarios y los tiempos de ejecución, adaptados a las 
particularidades de cada familia y área. 

 
• Firma de acuerdos: Los acuerdos se redactarán en un formato escrito, cumpliendo con la normativa civil y comercial 

vigente, y en un lenguaje claro y sencillo adaptado a las necesidades de cada familia. El acuerdo incluirá el tiempo de 
duración, los objetivos, la ficha técnica elaborada, las actividades previstas, las contraprestaciones y compromisos, y 
las causales de terminación. Una vez aprobado, se procederá a la firma del acuerdo de conservación voluntario. 

 
• Seguimiento y monitoreo: Se realizarán evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. Este seguimiento permitirá monitorear el progreso de los acuerdos, recoger opiniones de los participantes, 
compartir avances con la comunidad y resolver problemas de manera conjunta, fomentando la motivación de los 
beneficiarios para continuar el proceso. 
 

A11. CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE DERECHOS AMBIENTALES Y LIDERAZGO COMUNITARIO  

• Objetivo: Desarrollar habilidades de liderazgo para enfrentar desafíos ambientales. 
• Actividades: Dinámicas de comunicación efectiva, resolución de conflictos ambientales, y creación de redes de 

apoyo entre líderes comunitarios. 
• Resultados esperados: Líderes más capacitados para representar a su comunidad en temas ambientales, 

mejorar la cohesión social y promover la acción colectiva. 

El taller tiene como objetivo empoderar a los líderes locales, proporcionándoles herramientas y habilidades esenciales 
para afrontar los desafíos ambientales que impactan su comunidad y territorio. A continuación, se detallan los temas 
principales que se abordarán durante el taller: 

1. Desarrollo de Habilidades de Liderazgo Comunitario 

• Objetivo: Fomentar la capacidad de los líderes locales para guiar y movilizar a sus comunidades hacia una 
gestión ambiental sostenible. 
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• Contenido: 
o Identificación del perfil de liderazgo: Reflexión sobre los diferentes tipos de liderazgo (autoritario, 

democrático, participativo) y cuál es más efectivo en el contexto de la comunidad. 
o Toma de decisiones participativas: Técnicas para asegurar que las decisiones sobre la gestión 

ambiental involucren a toda la comunidad, especialmente a los grupos más vulnerables (mujeres, 
jóvenes, ancianos). 

o Gestión del poder y la autoridad: Cómo gestionar la autoridad de manera responsable, 
compartiendo el poder y delegando responsabilidades para fortalecer la cohesión social. 

• Actividad práctica: Simulaciones de toma de decisiones donde los participantes actúan como líderes y toman 
decisiones ambientales importantes de forma colectiva. 

2. Comunicación Efectiva para Líderes Comunitarios 

• Objetivo: Desarrollar habilidades de comunicación claras y asertivas, esenciales para el liderazgo en temas 
ambientales. 

• Contenido: 
o Técnicas de comunicación asertiva: Cómo expresar ideas y preocupaciones de manera clara, 

directa y respetuosa, especialmente en contextos de conflicto ambiental. 
o Escucha activa: Fomentar la empatía y la capacidad de escuchar las inquietudes de la comunidad 

para integrar diversas perspectivas en las decisiones ambientales. 
o Narrativas ambientales poderosas: Cómo contar historias que conecten emocionalmente con la 

comunidad, generando un mayor compromiso con la conservación. 
• Actividad práctica: Ejercicios de role-playing donde los participantes practican la presentación de un problema 

ambiental a diferentes audiencias (autoridades, comunidad, ONGs). 

3. Resolución de Conflictos Socioambientales 

• Objetivo: Capacitar a los líderes para manejar de manera efectiva los conflictos ambientales que surgen en la 
comunidad. 

• Contenido: 
o Identificación de conflictos ambientales comunes: Análisis de los conflictos más frecuentes en la 

región (por ejemplo, tala ilegal, minería, deforestación, expansión de áreas agrícolas, etc.). 
o Mediación y negociación: Estrategias para mediar entre partes interesadas (comunidad, gobierno, 

empresas) y negociar soluciones justas y sostenibles. 
o Gestión de tensiones internas: Cómo abordar los desacuerdos dentro de la comunidad respecto a la 

utilización del territorio o los recursos naturales. 
• Actividad práctica: Talleres de mediación de conflictos donde los líderes practican resolver disputas 

ambientales hipotéticas, simulando situaciones reales. 

4. Construcción de Redes de Apoyo y Alianzas Estratégicas 

• Objetivo: Ayudar a los líderes a construir relaciones sólidas con actores externos (ONGs, gobierno, sector 
privado) que apoyen la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

• Contenido: 
o Mapeo de actores clave: Identificar actores locales, regionales y nacionales que puedan colaborar en 

la protección ambiental o en el financiamiento de proyectos sostenibles. 
o Construcción de alianzas estratégicas: Estrategias para establecer vínculos con ONGs 

ambientales, instituciones académicas y empresas con responsabilidad social que puedan apoyar los 
proyectos comunitarios. 
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o Gestión de recursos y acceso a financiamiento: Cómo los líderes pueden gestionar fondos y 
recursos para proyectos ambientales mediante la creación de alianzas con actores externos. 

• Actividad práctica: Simulación de reuniones con actores externos, donde los líderes presentan proyectos de 
conservación o restauración y negocian apoyos. 

5. Empoderamiento de Líderes para la Defensa de los Derechos Ambientales 

• Objetivo: Capacitar a los líderes para que actúen como defensores del territorio y del medio ambiente, 
utilizando mecanismos legales y participativos. 

• Contenido: 
o Marco legal de los derechos ambientales en Colombia: Análisis de leyes relevantes (como la Ley 

70 de 1993 sobre los derechos de las comunidades negras, y la Ley 99 de 1993 que establece la 
normativa ambiental). 

o Instrumentos de protección legal: Uso de mecanismos como las tutelas, acciones populares, y 
consultas previas para defender los derechos del territorio y sus recursos naturales. 

o Rol de los líderes en la vigilancia y denuncia de violaciones ambientales: Estrategias para 
realizar una vigilancia constante de los recursos naturales, denunciar actividades ilegales y movilizar a 
la comunidad en defensa de sus derechos. 

• Actividad práctica: Casos de estudio donde los líderes practican la identificación y denuncia de violaciones 
ambientales en sus territorios. 

6. Planeación Estratégica para la Gestión Ambiental Comunitaria 

• Objetivo: Fortalecer la capacidad de planificación estratégica de los líderes, enfocada en proyectos sostenibles 
que protejan el ambiente y mejoren la calidad de vida de la comunidad. 

• Contenido: 
o Diagnóstico ambiental comunitario: Realización de un análisis participativo de los problemas 

ambientales locales y sus causas. 
o Diseño de proyectos comunitarios: Identificación de soluciones sostenibles (como reforestación, 

ecoturismo, sistemas agroforestales) y la planificación de su implementación a largo plazo. 
o Monitoreo y evaluación de proyectos ambientales: Cómo los líderes pueden medir el éxito de los 

proyectos ambientales, y hacer ajustes basados en los resultados obtenidos. 
• Actividad práctica: Desarrollo de un plan estratégico comunitario, donde los líderes crean un proyecto de 

gestión ambiental a implementarse en su comunidad. 

A12. REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO AGROSOSTENIBLE 
 
Para alcanzar este objetivo, se llevarán a cabo seis temáticas principales, las cuales serán abordadas en dos sesiones 
cada una, sumando un total de 48 talleres. La duración de cada taller será de 8 horas. Los beneficiarios se dividirán en 
dos grupos de trabajo para garantizar una atención personalizada y un aprendizaje óptimo. 
Estos talleres se desarrollarán entre el segundo y el décimo sexto mes de ejecución del proyecto. Serán facilitados por 
profesionales del Institución Universitaria del Putumayo (UniPutumayo), institución reconocida por su experiencia en el 
ámbito educativo y técnico, que contribuirá al proyecto con su equipo docente especializado. Los profesionales estarán 
acompañados por talleristas locales, conocidos como Mayores, quienes son miembros respetados de la comunidad. Ellos 
aportarán su amplio conocimiento en las temáticas específicas y su rol en la preservación de las tradiciones y la cultura 
afrocolombiana. 
La colaboración con el UniPutumayo asegura la calidad y pertinencia de la formación, mientras que una logística adecuada 
y un entorno de aprendizaje propicio garantizarán una experiencia educativa efectiva y enriquecedora para los 
participantes. El plan de estudios de cada taller está diseñado para integrar la perspectiva técnica del profesional 
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encargado, junto con los conocimientos ancestrales de los sabedores mayores. Además, se proporcionará todo el material 
logístico necesario, como papelería y material didáctico de fácil comprensión, para reforzar lo aprendido y facilitar el 
desarrollo adecuado de las sesiones. 
Cada encuentro contará con un espacio adecuado para el número de participantes, además de servicios de alimentación, 
que incluirán un almuerzo y dos refrigerios por taller. 
A continuación, se especifican las seis temáticas principales y sus respectivos contenidos: 
 

• Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 
 

Tabla 10. • Preparación del suelo y establecimiento del vivero para la siembra de naidí 
Título del tema Contenido 

Presentación del proyecto • Introducción al proyecto: objetivos, alcance, duración y 
beneficios para la comunidad. 

• Roles y responsabilidades de los participantes 
• Expectativas y compromisos 

Preparación del suelo • Evaluación y selección del terreno: características ideales 
para el cultivo de naidí. 

• Técnicas de preparación del suelo: limpieza, nivelación y 
enriquecimiento del terreno. 

• Mejoras del suelo: uso de abonos orgánicos, compostaje, y 
manejo de la fertilidad del suelo. 

• Métodos de conservación del suelo: prevención de la erosión 
y técnicas de cobertura. 

Establecimiento de vivero 
 

• Importancia de los viveros 
• Tipo de viveros 
• Diseño y planificación del vivero 
• Preparación de suelos y sustratos: características y técnicas 
• Propagación de plantas, semillas, siembra y manejo de 

plántulas 
• Manejo y mantenimiento del vivero: riego, fertilización, 

control fitosanitario y acondicionamiento 
• Aspectos administrativos y organizativos 

 
 

• Manejo del cultivo del naidí 
 
Tabla 11. Temas del taller asistencia técnica de beneficiarios en el manejo del cultivo de naidí. 

Título del tema Contenido 
Implementación de sistemas Agroforestales • Principios de los sistemas agroforestales: beneficios y 

modelos aplicables al cultivo de naidí. 
• Prácticas agroforestales sostenibles: manejo de la 

biodiversidad y sinergias entre cultivos.  
• Manejo de sombra y microclimas: su importancia en el 

desarrollo óptimo del naidí. 
• Diseño e integración del naidí en sistemas agroforestales: 

selección de especies complementarias y distribución en el 
terreno  
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Manejo y mantenimiento de cultivos • Técnicas de plantación y trasplante: distancias, métodos y 
cuidados iniciales. 

• Control fitosanitario: identificación y manejo de plagas y 
enfermedades comunes en el naidí. 

• Prácticas de poda 
• Fertilización y manejo nutricional: programas de fertilización y 

aplicación de nutrientes según las etapas de crecimiento 
Cosecha del naidí • Identificación del momento óptimo de cosecha: indicadores de 

madurez del fruto. 
• Técnicas de cosecha: métodos manuales y mecánicos. 
• Manejo postcosecha inmediato: prácticas para minimizar 

pérdidas y mantener la calidad del fruto. 
Procesamiento y postcosecha • Almacenamiento y transporte: prácticas para conservar la 

calidad durante la cadena de suministro. 
• Procesamiento básico del naidí: limpieza, despalillado y 

extracción de pulpa. 
• Valor agregado: oportunidades para transformar el naidí en 

productos comercializables (pulpa, jugos, aceites). 
• Comercialización y mercados: estrategias para acceder a 

mercados locales e internacionales, y aspectos de mercadeo. 
 

• Comprendiendo el Pacífico: Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su Papel en el Desarrollo 
Sostenible 

 
Tabla 12. Temas del taller Comprendiendo el Choco Biogeográfico Características Bióticas, Abióticas, Culturales y su 
Papel en el Desarrollo Sostenible 
 

Título del tema Contenido 
Introducción a las Características 

Bióticas del Pacífico • Diversidad de Flora y Fauna: Exploración de la rica biodiversidad de 
especies vegetales y animales. 

• Especies endémicas y su importancia ecológica. 
• Interacciones Ecológicas: Análisis de las relaciones y conexiones entre los 

organismos en los ecosistemas amazónicos. 
• Amenazas a la Biodiversidad: Discusión sobre los desafíos y amenazas que 

enfrenta la biodiversidad en la región. 
Aspectos Abióticos del Pacífico • Suelos del pacífico: Análisis de las características y fertilidad de los suelos 

en la región. 
• Geografía y Clima: Descripción de la topografía, clima y otros elementos 

abióticos que influyen en la región 
• Recursos Hídricos: Exploración de la importancia de los ríos y cuerpos de 

agua en el pacífico. 
• Ciclos biogeoquímicos y su impacto en los ecosistemas. 

Perspectivas Culturales y Sociales • Diversidad Cultural: Resalte de la diversidad de comunidades 
afrocolombianas y sus prácticas culturales. 

• Dinámicas Sociales: Exploración de las interacciones y estructuras sociales 
en las comunidades del pacífico 
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• Desafíos Culturales y Sociales: Discusión sobre los desafíos que enfrenta la 
cultura y la sociedad en la Pacífico 

Aspectos Económicos y 
Ambientales 

• Recursos naturales y su explotación sostenible. 
• Impactos de la deforestación y la minería en la economía local. 
• Modelos de economía verde y oportunidades en el Pacífico 

Desarrollo Sostenible en el 
Pacífico 

• Principios de sostenibilidad aplicados a la región. 
• Iniciativas de conservación y restauración ecológica. 
• Rol de la educación y la concientización en el desarrollo sostenible. 

 
• Cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos 

 
Esta temática está enfocada en proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en la conservación de la biodiversidad 
y servicios ecosistémicos. A lo largo de 5 temas, se explorarán prácticas sostenibles que respeten la riqueza biológica y 
cultural de la tierra.  
 
Tabla 13. Temas del taller cuidadores de la tierra: estrategias para la conservación de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

Título del tema Contenido 
Importancia de la Tierra y su 

Biodiversidad ● Valor Cultural y Espiritual: Exploración de la conexión cultural y espiritual 
con la tierra y su biodiversidad. 

● Servicios Ecosistémicos: Comprender los beneficios directos e indirectos 
que los ecosistemas brindan a las comunidades. 

● Estado Actual de la Biodiversidad: Evaluación de la situación actual de la 
biodiversidad en la región. 

Estrategias para la Conservación de la 
Biodiversidad ● Planificación de Áreas Protegidas: Desarrollo de estrategias para la 

identificación y gestión de áreas protegidas. 
● Restauración Ecológica: Implementación de prácticas de restauración para 

recuperar hábitats degradados. 
● Monitoreo de Especies Clave: Métodos para el seguimiento y conservación 

de especies emblemáticas y críticas. 
Manejo Sostenible de Recursos 

Naturales ● Agricultura Sostenible: Prácticas agrícolas que mantienen la salud del suelo 
y respetan la biodiversidad. 

● Pesca y Caza Sostenibles: Estrategias para la pesca y caza que no 
comprometan las poblaciones de especies. 

● Gestión del Agua: Prácticas para la conservación y uso sostenible del agua. 
Participación Comunitaria y Educación 

Ambiental ● Involucramiento Comunitario: Estrategias para fomentar la participación 
activa de la comunidad en proyectos de conservación. 

● Educación Ambiental: Desarrollo de programas educativos para 
concientizar sobre la importancia de la conservación. 

● Transmisión de Conocimientos Tradicionales: Incorporación de saberes 
ancestrales en programas educativos. 

Desarrollo de Planes de Conservación a 
Largo Plazo ● Planificación Estratégica: Desarrollo de planes a largo plazo para la 

conservación de la tierra y la biodiversidad. 
● Adaptación al Cambio Climático: Estrategias para hacer frente y adaptarse 

a los cambios climáticos. 
● Evaluación Continua: Implementación de procesos de evaluación y ajuste 
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continuo de los planes de conservación. 
 
• Estrategias de Comercialización y Marketing de negocios verdes: Abordará las estrategias de comercialización 

y técnicas de marketing para el naidí. Se enseñará a los asistentes cómo desarrollar un plan de marketing. Además, 
se explorarán métodos efectivos de publicidad y ventas, así como la importancia del empaque y la marca para atraer 
a los consumidores. A lo largo de 4 temas, se explorarán esta estrategia 

Tabla 14. Temas del taller Estrategias de comercialización y marketing de negocios verdes 
Título del tema Contenido 

Introducción marketing de productos 
verdes ● ¿Qué son los negocios verdes y por qué son importantes? 

● Beneficios del naidí como producto sostenible. 
● Tendencias actuales de mercado para productos ecológicos. 

Desarrollo del plan de marketing ● Estructura básica de un plan de marketing. 
● Definición de objetivos claros y medibles. 
● Identificación del mercado objetivo: ¿Quiénes son los consumidores del 

naidí? 
estrategias de promoción y distribución ● Canales de distribución: Ventas directas, mercados locales y tiendas 

ecológicas. 
● Promoción efectiva: Publicidad en redes sociales, ferias y eventos locales. 

Empaque, marca y ventas ● La importancia del empaque atractivo y ecológico para productos verdes. 
● Cómo crear una marca que destaque: Valores de sostenibilidad y calidad. 
● Estrategias de ventas: Ofertas, promociones y marketing boca a boca. 

 
 
• Gestión Financiera y Planificación Económica en el marco de la sostenibilidad: En este taller, los beneficiarios 

aprenderán sobre la gestión financiera y la planificación económica, esenciales para el éxito de cualquier 
emprendimiento agrícola. Se cubrirán temas como la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos y márgenes 
de beneficio, la gestión de ingresos y gastos, y la planificación a largo plazo. También se les proporcionarán 
herramientas para la toma de decisiones financieras informadas y la gestión de riesgos económicos. A lo largo de 4 
temas, se explorarán esta estrategia   
 

Tabla 15. Temas del taller Gestión financiera y planificación económica en el marco de la sostenibilidad 
Título del tema Contenido 

Introducción a la Gestión Financiera en 
Proyectos Sostenibles ● ¿Qué es la gestión financiera y por qué es importante en la sostenibilidad? 

● Principios básicos de finanzas aplicados a emprendimientos agrícolas. 
● La relación entre sostenibilidad económica y ambiental. 

Elaboración de Presupuestos y 
Planificación Económica ● Cómo crear un presupuesto: Ingresos, costos y gastos. 

● Identificación de los recursos necesarios para el emprendimiento agrícola. 
● Actividad práctica: Los participantes esbozan un presupuesto básico para un 

proyecto agrícola. 
Cálculo de Costos y Margen de 

Beneficio ● ¿Cómo calcular los costos de producción de manera efectiva? 
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● Definición del margen de beneficio sostenible: ¿Cuánto debes ganar para 
mantener tu negocio? 

● Actividad práctica: Cálculo del margen de beneficio utilizando ejemplos de 
emprendimientos agrícolas. 

Gestión de Ingresos y Gastos ● Herramientas para registrar y controlar ingresos y gastos. 
● Estrategias para reducir costos sin comprometer la sostenibilidad. 
● Gestión del flujo de caja: Mantener un balance positivo. 
● Actividad práctica: Ejercicio de gestión financiera aplicada 

Planificación a Largo Plazo y Gestión de 
Riesgos ● Estrategias para la sostenibilidad económica a largo plazo. 

● Identificación y mitigación de riesgos financieros. 
● Herramientas de toma de decisiones financieras informadas. 

 

A13. CONFORMAR GRUPOS DE VIGÍAS AMBIENTALES PARA EL MONITOREO PARTICIPATIVO 
 
Formar un grupo de 30 niños y jóvenes, divididos en dos equipos, que se capacitarán para el monitoreo participativo de 
aves y la observación del territorio, bajo la guía de un Mayor sabedor y el apoyo de un profesional en ciencias naturales. 
 
Duración: 12 meses 
Participantes: 
30 niños y jóvenes del Centro Educativos. 
Dos grupos de 15 personas cada uno. 
Un Mayor sabedor. 
Un profesional en ciencias naturales. 
Fases del Proyecto 

15. Formación y Capacitación Inicial 
Sesión introductoria: 
Charla de bienvenida para los dos grupos. Se explicará la importancia del monitoreo ambiental y los objetivos del 
proyecto. 
Introducción al monitoreo participativo de aves y biodiversidad. 
El Mayor sabedor compartirá su conocimiento ancestral sobre el territorio y la biodiversidad local. 

16. Reuniones Mensuales y Talleres Informales 
Frecuencia: Reuniones mensuales. 
Metodología de cada reunión: 
Parte 1: Sesión teórica dirigida por el profesional de ciencias naturales. Charla informal sobre técnicas de monitoreo, 
identificación de especies (aves y plantas), y amenazas ambientales. 
Parte 2: Sesión con el Mayor sabedor. Compartirá su sabiduría sobre la relación histórica y cultural con la biodiversidad 
del territorio. 
Práctica: Discusión de cómo aplicar las técnicas de monitoreo aprendidas en el recorrido mensual. 
 

17. Recorridos de Monitoreo Participativo 
Frecuencia: Cada grupo realizará un recorrido mensual por el territorio. 
Objetivo de los recorridos: Observar el estado del entorno natural y registrar posibles amenazas (deforestación, 
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contaminación, etc.). Identificar y registrar aves y plantas de la zona. Utilizar el conocimiento adquirido para reconocer 
especies clave y su importancia ecológica y cultural. Recopilar datos de observación de campo (fechas, especies 
observadas, notas sobre el estado del ambiente). 

18. Registro y Sistematización de Datos 
Actividades: Al final de cada recorrido, los dos grupos se reunirán para discutir y compartir los datos recopilados. El 
profesional de ciencias naturales guiará a los jóvenes en la organización de la información en un formato simple. Los 
datos se integrarán para generar un registro mensual de observaciones sobre el estado del territorio y su biodiversidad. 

19. Elaboración de la Cartilla Final 
Objetivo: Sistematizar todo el conocimiento y lecciones aprendidas en una cartilla al finalizar los 12 meses.  
Contenidos de la cartilla: Información sobre las especies de aves y plantas identificadas, Descripción de las amenazas 
observadas en el territorio, Conocimiento ancestral aportado por el Mayor., Reflexiones sobre la experiencia de 
monitoreo participativo y la relación de la comunidad con su entorno. 

20. Presentación de Resultados 
Evento final: Presentación de la cartilla por parte de los niños y jóvenes, con apoyo del Mayor y del profesional de 
ciencias naturales. 
Reflexión final sobre la importancia de la conservación del territorio y la continuidad de la labor de monitoreo. 
 

A14. ESTABLECER ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES ALREDEDOR DE LA 
SIEMBRA DE HIERBAS DE AZOTEA 
 
Se establecerán 29 huertas caseras de 200 m2 cada una (20 x 10 metros). Este componente beneficiará directamente a 
290 familias, bajo un esquema de 10 familias por unidad productiva. Más allá de la seguridad alimentaria, estas huertas 
se conciben como espacios de diálogo para el intercambio de conocimientos ancestrales, enfocándose en el cultivo de 
plantas medicinales y hierbas de azotea, especies fundamentales para la identidad cultural del territorio. 
 
Fase 1: Selección de Terrenos y Diseño de Huertas (Mes 1).  

4. Identificación de Terrenos: 
o Cada grupo de 10 familias seleccionará un terreno de 20 x 10 metros en su comunidad para desarrollar 

la huerta. 
o El terreno debe contar con zonas para sembrar en suelo directo, terrazas y azoteas, garantizando la 

diversidad de formas de siembra tradicionales. 
5. División del Terreno: 

o Zona de siembra en el suelo: Parte principal para plantar en el suelo de mayor extensión. 
o Zona de terrazas y azoteas: Se creará un espacio específico para sembrar hierbas en terrazas y 

azoteas, manteniendo viva la tradición cultural de la siembra en techos. 
o Caseta de acopio: Construcción de una pequeña caseta para almacenar plantas, hierbas cosechadas 

y herramientas. 
6. Preparación del Suelo: 

o Los grupos prepararán la tierra para el cultivo bajo la orientación de la Mayora y expertos locales, 
asegurando que el terreno esté listo para la siembra de hierbas y plantas medicinales. 

Fase 2: Identificación y Siembra de Plantas (Mes 2 - Mes 4) 

3. Sesiones de Identificación de Plantas: 
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o La Mayora guiará a las mujeres en la identificación de hierbas y plantas medicinales comunes en la 
región, tales como albahaca, orégano, hierbabuena, y plantas medicinales autóctonas. 

o Las familias aprenderán el uso tradicional de las plantas tanto para la cocina como para remedios 
caseros. 

4. Proceso de Siembra: 
o Cada grupo comenzará a sembrar bajo la orientación de la Mayora, distribuyendo las especies entre las 

zonas de terrazas, azoteas y el suelo. 
o Las familias recibirán orientación sobre el mantenimiento de las plantas, riego adecuado, y la protección 

natural contra plagas. 

Fase 3: Cuidado Continuo y Monitoreo (Mes 3 - Mes 5) 

3. Reuniones Mensuales: 
o Cada mes, los grupos se reunirán con la Mayora para recibir orientación continua, compartir experiencias 

y resolver dificultades en el manejo de las huertas. 
o Durante estas reuniones, se hará un seguimiento al crecimiento de las plantas y se ajustarán los 

cuidados necesarios. 
4. Registro del Proceso: 

o Se asignará a una persona por grupo la tarea de documentar el proceso: tipo de plantas sembradas, su 
crecimiento, cómo se utilizan, y las recetas típicas que emplean estas plantas. 

o Los registros se utilizarán para la creación de la cartilla final. 

Fase 4: Intercambio de Saberes y Consolidación del Proyecto (Mes 6) 

3. Intercambio de Conocimientos Ancestrales: En la última fase del proyecto, las familias participarán en un 
intercambio de saberes entre los grupos, compartiendo recetas, usos medicinales, y lecciones aprendidas sobre 
la siembra y el cuidado de las plantas, para lo cual se realizará un encuentro intergeneracional. 

4. Elaboración de la Cartilla: Se creará una cartilla que recopilará el conocimiento adquirido durante el proceso, 
incluyendo: 

o Las plantas utilizadas y su identificación. 
o Usos tradicionales (medicinales y culinarios). 
o Recetas típicas de la región que empleen estas plantas. 
o El proceso de revitalización de las tradiciones a través de las huertas y el conocimiento ancestral 

compartido. 
5. Evento de Cierre: Se organizará un evento comunitario donde se presentará la cartilla final, celebrando la 

culminación del proyecto y destacando la importancia de preservar las tradiciones culturales y el conocimiento 
ancestral sobre la siembra de hierbas de azotea. 

Área y delimitación de la chagra: Cada chagra se establecerá en un área de 10 metros por 20 metros, para un total de 
200 m². Esta dimensión permite una distribución equilibrada entre área productiva, espacios de manejo y zonas de 
circulación, garantizando funcionalidad, organización y sostenibilidad. 

El perímetro total corresponde a 60 metros lineales, los cuales serán cercados mediante un sistema tradicional y 
técnicamente fortalecido, compuesto por: 20 postas vivos (cerca viva) , hincadas cada 3 metros, seleccionadas de 
especies con alta capacidad de rebrote y adaptación al territorio. Estas postas no solo cumplen función estructural, sino 
que representan vida, permanencia y relación con la tierra. 
 
Pies de amigo cada 6 metros, destinados a mejorar el templado del alambre y otorgar mayor firmeza al cerramiento. 
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Sobre las postas se dispondrán dos cuerdas de alambre liso calibre 12, fijadas con puntillas de 2 pulgadas. 
Se instalará malla ojo de pollo de 1,80 metros de altura, cada rollo de 15 metros, cubriendo la totalidad del perímetro, lo 
que protege los cultivos frente al ingreso de animales y contribuye a la seguridad de la huerta y el desarrollo de las especies 
sembradas. 
 
Este cerramiento no solo delimita un espacio físico, sino que marca un territorio de cuidado, trabajo y respeto cultural. 
 
 
Tabla No  21.1 Relación de especies a incorporar en la chagra.  
 

Especie 
(nombre común) 

Nombre científico 
(referencial) 

Marco de siembra 
usado 

Nº de 
matas 
aprox. 

Semillas por 
gramo (aprox.) u 

estacas 

Semilla requerida 
(g) 

Tomate Solanum lycopersicum 1,0 × 0,5 m (≈2 
plantas/m²) 

25 500 0,08 

Pimentón Capsicum annuum (grupo 
pimentón) 

0,8 × 0,4 m 40 137 0,43 

Pepino Cucumis sativus 1,0 × 0,5 m 32 40 1,20 
Cebolla Allium cepa 0,25 × 0,10 m 509 275 (prom. 250–

300) 
2,70 

Espinaca 
tropical 
(Malabar/Basella
) 

Basella alba (o B. rubra) 0,40 × 0,20 m 159 35 6,80 

Acelga Beta vulgaris (Cicla Group) 0,45 × 0,30 m 71 70 (prom. 60–90) 1,50 
Frijol Phaseolus vulgaris 0,50 m entre surcos y 

10 semillas/m lineal 
255 1,33 288 

Habichuela Phaseolus vulgaris 
(ejote/habichuela) 

0,80 × 0,40 m 40 7 (prom. 6–8) 8,60 

Cilantro Coriandrum sativum 0,30 × 0,10 m 424 80 8,00 
Albahaca Ocimum basilicum 50.000 plantas/ha 

(≈5/m²) 
64 700 0,14 

Hierbabuena Mentha spicata (o Mentha 
spp.) 

144.760 
plantas/chagra(≈14,5
/m²) 

184 10.000 0,03 

Coca Erythroxylum coca (s.l.) 10 plantas/chagra 10 10 No aplica 

Tabaco Nicotiana tabacum / N. rustica 
(según variedad local) 

1 gramos 
semilla/chagra/ 1m2 

60 1 1 

Yagé Banisteriopsis caapi (base del 
bejuco; nombres/mezclas 
varían) 

50 estacas/chagra/ 5 
m2 

50 50 No aplica 

Poleo Mentha spp. (el “poleo” varía 
por región) 

3 gramos/ chagra/5 
m2 

30 100 3 

Ají Capsicum spp. 15 estacas/chagra/10 
m2 

15 15 No aplica 

Paico Dysphania ambrosioides 20 estacas/chagra/3 
m2 

20 20 No aplica 

Azafrán Curcuma longa / Carthamus 
tinctorius (según uso local) 

20 bulbos/chagra/5 
m2 

20 20 No aplica 
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Sauco Sambucus spp. 5 
estacas/chagra/lineal 
cerco 

5 5 No aplica 

Yantén Plantago major 15 plantines/chagra/3 
m2 

15 15 No aplica 

Ortiga Urtica spp. (puede variar) 20 
rizomas/chagra/lineal 
sobre el cerco 

20 20 No aplica 

 
Cada cultivo responde a marcos de siembra específicos, número aproximado de plantas y requerimientos de semilla 
definidos técnicamente en la tabla de distribución equitativa, garantizando uso eficiente del suelo y planificación 
organizada. 
 
Esta diversificación permite: 
 

• Producción continua durante el año. 
• Rotación de cultivos por familias botánicas. 
• Control natural de plagas mediante asociaciones. 
• Garantía de dieta balanceada. 

 
Manejo de semillas y material vegetal: Para el establecimiento de las chagras se contará con: 
 

• 10 kilogramos de semillas de hortalizas, suficientes para asegurar siembras escalonadas, durante los cuatro 
meses y el manejo de semillas para la continuidad durante el proyecto y el periodo de sostenibilidad del mismo. 

• 500 estacas de especies medicinales, que se integrarán en bordes, franjas internas y espacios estratégicos. 
 

La incorporación de plantas medicinales, espirituales, frutales y alimenticios nativas fortalece el rescate de saberes 
ancestrales y la autonomía sanitaria y alimenticia del consejo comunitario, permitiendo la preparación de aromáticas y 
remedios tradicionales, además de la reproducción de individuos de interés para que se puedan especializar en el 
territorio. 
 
Preparación del suelo y fertilización: Para el establecimiento de las eras se dispondrá de: 
 
4 bultos de abono orgánico, los cuales serán mezclados con Mantillo de bosque, Suelo arcilloso, estiércol recolectado en 
la zona, residuos de cocina, Residuos de cosecha.  
 
Bajo la orientación de una mayor sabedora y el acompañamiento técnico, se fortalecerá la elaboración de abonos 
orgánicos y bioinsumos, promoviendo: 
 

• Fertilidad natural del suelo 
• Reducción de dependencia externa 
• Producción agroecológica 
• Recuperación de prácticas tradicionales 

 
Asimismo, se capacitará en la preparación de insecticidas y fungicidas orgánicos elaborados con plantas con principios 
activos de control disponibles en el consejo. 
 
Organización familiar y comunitaria: La huerta será cuidada principalmente por las familias, con liderazgo de la madres 
y participación activa de niños, niñas y adolescentes. A través de la minga y la mano prestada, se fortalecerán los lazos 
entre familias, promoviendo: 
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• Trabajo colectivo 
• Aprendizaje intergeneracional 
• Solidaridad comunitaria 
• Intercambio de semillas y conocimientos 

 
La familia será responsable de: 
 

• Mantenimiento general 
• Control fitosanitario 
• Fertilización 
• Cosecha 
• Procesos postcosecha 

 
La huerta o azotea como espacio cultural y espiritual: Para el consejo comunitario el progreso del campo y la 
esperanza, la huerta no es únicamente un sistema productivo. Es: 
 

• Espacio de transmisión de saberes. 
• Territorio de identidad. 
• Lugar sagrado familiar. 
• Escuela viva para niños y jóvenes. 
• Centro de recuperación de especies nativas comestibles y medicinales. 

En el Plan de etnodesarrollo, el cultivo y conservación de plantas de interés alimenticio, cultural y espiritual aparece 
como un eje práctico para la vida de las comunidades por estas razones: 

Seguridad alimentaria y sostenimiento familiar: El documento describe que la economía comunitaria se basa en 
agricultura (donde se entiende la huerta como el espacio productivo principal), junto con la pesca y agricultura, lo que 
permite “brindar la seguridad alimentaria” y generar ingresos para sostener a la familia.  

Producción de “comida tradicional: En la línea de manejo del territorio, se plantea explícitamente “sembrando en la 
huerta la comida tradicional” como una forma de cuidar el territorio sin destruir el bosque.  

Conservación ambiental y manejo sostenible del bosque: La huerta se vincula con prácticas de bajo impacto, los 
mayores enseñan a trabajar las huertas sin talar demasiado, y se enumeran reglas como no quemar, no tumbar 
indiscriminadamente y no usar químicos, como lo menciona el plan de etnodesarrollo.  

Trabajo colectivo y organización comunitaria: Se resalta la importancia de que la comunidad trabaje unida para la 
seguridad alimentaria, promoviendo “proyectos de huerta” como parte del bienestar social.  

Relación con lo espiritual: El Plan señala que para los la comunidad afrodescendiente la base espiritual está en las 
plantas sagradas y sus casas de sanación 

Cada huerta, se declara como un espacio de protección cultural y espiritual, donde la producción de alimentos se integra 
con el fortalecimiento del pensamiento propio, la autonomía alimentaria y la permanencia en el territorio. 
Impacto en la seguridad alimentaria: La implementación de estas huertas permite.  
 

• Acceso directo a hortalizas frescas y variadas. 
• Reducción de dependencia del mercado externo. 
• Mejora en la nutrición familiar. 
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• Rescate de especies tradicionales. 
• Fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 
• La combinación de producción hortícola, especies medicinales y trabajo comunitario garantiza no solo alimento 

físico, sino también alimento cultural y espiritual. 

La articulación comunitaria para establecer los espacios de intercambio de conocimientos ancestrales alrededor de plantas 
medicinales y huertas caseras se construirá desde la vida cotidiana del Consejo Comunitario, las 4 huertas o azotea, 
quedaran bajo la responsabilidad de manejo de la comunidad, teniendo en cuenta la ubicación de la misma y la cercanía 
de vivienda de las diferentes familias, manejo acordado dentro de la comunidad al momento de la construcción y 
operatividad de las huertas.  

El reconocimiento del cuidado de la huerta no es solo una tarea productiva, sino un ejercicio de tejido social y cultural. 
Cada familia asumirá la huerta como un lugar de aprendizaje y autonomía, con liderazgo de las madres y participación 
activa de niños, niñas y adolescentes, de manera que el trabajo se convierta en una práctica educativa permanente donde 
se fortalecen valores como la responsabilidad, la disciplina comunitaria y el cuidado de la vida. En este proceso, la huerta 
funcionará como un “espacio escuela” vivo: allí se aprenderá haciendo, y el conocimiento no se transmitirá como teoría, 
sino como práctica guiada y compartida. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Seguidamente, señala el numeral 2 del mismo artículo que: 
 
“2.  <Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La oferta más favorable 
será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada 
de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin 
que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. (…) 
 
En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa 
será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones; o 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad.” 
 
Del mismo modo indica el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del decreto 1082 de 2015, que 
 
“(…) la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad 
de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: 
(a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio 
 
Tal y como se expuso anteriormente, se tiene que la modalidad es LICITACION PUBLICA, el método de selección para el 
presente proceso será la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas.  
 
La Ley 1150 de 2007 reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas causales de selección de contratistas 
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por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, en el numeral 1 artículo 2, se encuentra establecida la modalidad de selección por LICITACION PUBLICA, así; 

 
“(…)  
La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…) ” 

 
Que según el literal b art. 2 numeral 2 de la ley 1150 de 2007, estableció los valores de los presupuestos anuales que las 
entidades estatales deberán tener en cuenta para el establecer el monto de la mínima cuantía, menor cuantía y licitación 
pública. En ese orden se encuentra que el presupuesto de la institución para la vigencia 2026, el cual se encuentra inferior 
a 120.000 SMLMV. 
Además, teniendo en cuenta que el Salario mínimo legal mensual para el año 2026 es $ 1.750.905, se procede a tener en 
cuenta las siguientes disposiciones. 
 
Presupuesto anual Licitación Publica Menor cuantía* Mínima cuantía 

10% de la menor cuantía 
Inferior a 120.000 SMLMV 280 SMLMV en adelante Hasta 280 SMLMV hasta 28 SMLMB 
$ 170.820.000.000  $490.253.400 $49.025.340 

 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el valor del presupuesto estimado para el presente proceso de contratación 
es superior a la menor cuantía, el proceso de selección aplicable se adelanta bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA, 
señalada por la ley 80 de 1993, numeral 1 artículo 2 de la ley 1150 de 2007, Ley 1882 de enero de 2018, Decretos 1082 
de mayo de 2015, ley 2022 del 22 de julio de 2020  
 
4.1. REQUISITOS HABILITANTES  

 
4.1.1. CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA 

 
Experiencia general:  El proponente deberá acreditar en el RUP como requisito habilitante de experiencia la realización de 
cinco contratos, los cuales, se acreditarán de la siguiente manera: dos (2) contratos, ejecutados y liquidado, cuyo objeto 
y/o componentes técnicos hayan consistido en la Formulación de planes de manejo forestal comunitarios.  
Gestionados ante  la autoridad ambiental competente y cuya cobertura técnica individual o acumulada alcance un área 
mínima de 1500 hectáreas (Has) intervenidas o bajo instrumento de planificación y  tres (3) contratos, ejecutados y 
liquidados, cuyo objeto y/o componentes técnicos hayan consistido en Realizar acciones y/o estrategias de Restauración 
Ecológica en áreas de importancia ambiental o baja cobertura,  donde el presupuesto  de estos, en sumatoria total de la 
experiencia general sea igual o superior al 30% del presupuesto oficial.   
 
 Cada contrato debe cumplir con al menos 20 de los códigos UNSPSC descritos a continuación:  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
11000000 11120000 11121700 productos secundarios de la explotación forestal 

 
21000000   21100000   21101600  Maquinaria Agrícola Para Siembra Y Plantado 
25000000 25170000 25172700 Sistemas de control medioambiental  
70000000  70130000  70131500  Protección Del Terreno Y Del Suelo 
70000000   70140000   70141600  Protección De Cultivos 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000   70150000   70151600  Industria Forestal 
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70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
70000000 70160000 70161700 Ecosistemas  
77000000 77100000 77101500 Evaluación de impacto ambiental 
77000000  77100000  77101600  Planeación Ambiental 
77000000   77100000   77102000  Servicios De Reporte Ambiental 
77110000 77110000 77111600 Rehabilitación ambiental.  
78000000  78100000  78101700 Transporte De Carga Por Mar 
78000000  78100000  78101800  Transporte De Carga Por Carretera 
80000000  80110000  80111600  Servicios De Personal Temporal 
81000000   81150000   81151600  Cartografía. 

86000000  86100000  86101700   Servicios De Capacitación Vocacional No – 
Científica 

86000000  86100000  86101800  Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 
De Obra 

90000000 90110000 90111600 Facilidades para encuentros  
95000000 95100000 95101900 Tierras agrícolas  

 
NOTA. N. 1 para el  caso de proponentes plurales  la experiencia general podrá ser acreditada por uno de sus participantes 
cumpliendo con los requisitos para dicha acreditación  
 

4.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 1:  
 

El proponente deberá acreditar en el RUP como requisito habilitante Dos (2)  contratos En Establecimiento De Plantaciones 
De (açaí/naidi,), O Siembra De Plantaciones De (açaí/, naidi,). O implementación De Plantaciones De (açaí/naidi,), En 
sistemas agroforestales. para lo cual se debe aportar copia del contrato y actas de liquidación y/o certificación de cada 
contrato debe cumplir con al menos 20 de los códigos UNSPSC descritos a continuación: 
 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

11000000 11120000 11121700 
productos secundarios de la explotación 
forestal 
 

10000000 10160000 10161500 Árboles Y Arbustos 
10000000  10170000  10171800   Acondicionadores De Suelos 
21000000   21100000   21101600  Maquinaria Agrícola Para Siembra Y Plantado 
25000000 25170000 25172700 Sistemas de control medioambiental  
70000000  70130000  70131500  Protección Del Terreno Y Del Suelo 
70000000   70140000   70141600  Protección De Cultivos 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000   70150000   70151600  Industria Forestal 
70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
70000000 70160000 70161700 Ecosistemas  
77000000  77100000  77101600  Planeación Ambiental 
77000000   77100000   77102000  Servicios De Reporte Ambiental 
78000000  78100000  78101700 Transporte De Carga Por Mar 
78000000  78100000  78101800  Transporte De Carga Por Carretera 
80000000  80110000  80111600  Servicios De Personal Temporal 
81000000   81150000   81151600  Cartografía 
86000000  86100000  86101700   Servicios De Capacitación Vocacional No - 
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Científica 

86000000  86100000  86101800  Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De 
Mano De Obra 

90000000 90110000 90111600 Facilidades para encuentros  
95000000 95100000 95101900 Tierras agrícolas  

 
4.1.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA 2: El proponente deberá acreditar en el RUP como requisito habilitante cuatro 

contratos (4) ejecutados y terminados o liquidados, cuyo objeto o alcance técnico haya consistido en la 
implementación de Sistemas Agroforestales (SAF) de Cacao, dirigidos a comunidades étnicas, enmarcados en 
la estrategia de “Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques.  
para lo cual se debe aportar copia del contrato y actas de liquidación.  Y/o certificación, Cada contrato debe 
cumplir con al menos 20 de los códigos UNSPSC descritos a continuación: 

 
SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
10000000  10160000  10161500  Árboles Y Arbustos 
10000000  10160000  10161600  Plantas Florales 
10000000  10170000  10171500  Abonos Orgánicos Y Nutrientes Para Plantas 
10000000 10170000 10171600 Abonos químicos  Y Nutrientes Para Plantas 
10000000  10170000  10171800  Acondicionadores De Suelos 
21101700 21101700 21101700 Maquinaria agrícola para cosechar  
70000000  70110000  70111600  Plantas De Flor 
70000000  70130000  70131600  Preparación Del Terreno Y Del Suelo 
70000000  70140000  70141500  Producción De Cultivos 
70000000  70140000  70141600  Protección De Cultivos 
70000000  70140000  70141700  Gestión De Cultivos 
70000000  70140000  70141800  Plantación Y Cultivo De Cultivos 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
77000000 77100000 77101500 Evaluación de impacto ambiental 
78000000  78100000  78101800  Transporte De Carga Por Carretera 
86000000  86100000  86 101700  Servicios De Capacitación Vocacional No - 

Científica 
86000000  86100000  86101800  Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 

De Obra 
93000000  93140000  93141900  Desarrollo Rural 
93000000 93140000 93142100 Desarrollo Regional  
95000000 95100000 95101900 Tierras agrícolas  

 
4.1.4. CERTIFICADO DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN TERRITORIAL ETNICO:  

Acta de Socialización y Aval de Ingreso Territorial: Documento o certificación suscrita por la junta directiva y/o el 
Representante Legal del Consejo Comunitario de la comunidad afrodescendiente con presencia en la zona de ejecución 
del proyecto, debidamente reconocido por el Ministerio del Interior. En dicho documento deberá constar que el proponente 
ha socializado las actividades objeto del presente proceso de selección y que cuenta con la conformidad de la autoridad 
étnica territorial para el ingreso y desarrollo de las labores operativas en su jurisdicción. 
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 Este requisito busca mitigar el riesgo de paralización de obras o actividades por conflictividad social, garantizando la 
viabilidad operativa, el respeto a la autonomía territorial de las comunidades étnicas y la armónica ejecución del contrato 
desde el inicio de la fase de campo. De acuerdo la siguiente sustento jurídico y normativo.  

Convenio 169 de la OIT (Aprobado mediante la Ley 21 de 1991): Artículos 6 y 7: Reconocen el derecho de los pueblos 
étnicos y tribales a decidir sus propias prioridades en lo relativo al proceso de desarrollo y a participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas que les afecten directamente. 

Ley 70 de 1993 (Ley de Comunidades Negras): Artículos 3, 4 y 6: Garantizan la autonomía, la protección de la identidad 
cultural y los derechos de propiedad colectiva y uso del territorio por parte de los Consejos Comunitarios de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Constitución Política de Colombia: Artículos 1 y 7: Principio de diversidad étnica y cultural de la Nación. Artículo 286 
y 329/330: Reconocimiento de la autonomía territorial de los grupos étnicos sobre sus zonas de influencia. 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional: Sentencias T-576 de 2014, C-030 de 2008 y SU-123 de 2018: Establecen 
que el principio de participación efectiva y relacionamiento comunitario en territorios étnicos es indispensable para 
garantizar la viabilidad social y operativa de las intervenciones públicas o privadas 
 
4.1.5. EQUIPO DE TRABAJO 
 
 

PERSONAL  DEDICACIÓN  FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA 

GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA  

Coordinador del 
proyecto N°1 

 
 

 

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.   

 

profesional agroforestal o 
ingeniería forestal o 

agroforestal con mínimo 
quince (15) años de 

experiencia profesional 
contados a partir de la 

fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, con 

especialización en 
gerencia de proyectos Y 3 
años como director o jefe 

de alta dirección en 
instituciones públicas o 

privadas del sector 
agropecuario o ambiental.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditar mínimo dos Contrato celebrado con el 
sector público y/o privado como coordinador, jefe de 
área o director de proyectos, cuyo objeto sea 
Implementación y/o Fortalecimiento de cultivos de 
cacao en sistemas agroforestales en comunidades 
étnicas. y acreditar mínimo dos Contrato celebrado 
con el sector público y/o privado como coordinador, 
jefe de área o director de proyectos, cuyo objeto sea 
Implementación, manejo o estudios técnico para 
aprovechamiento de açai -naidi. 
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 
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Coordinador del 
proyecto N°2 

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.    

profesional agroforestal o 
ingeniería forestal o 
agroforestal con mínimo 
diez (10) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, con 
especialización en 
gerencia de proyectos y 4 
años como director o jefe 
de alta dirección en 
instituciones del sector 
agropecuario Y/o 
ambiental.   

Acreditar mínimo dos Contrato celebrado con el 
sector público y/o privado como coordinador, jefe de 
área o director de proyectos, cuyo objeto sea 
Implementación y/o Fortalecimiento de cultivos de 
cacao o asai en sistemas agroforestales en 
comunidades étnicas.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida  

Profesionales de campo 
en áreas afines ingeniería 

forestal, agroforestal. 
  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.   

profesional en ingeniería 
forestal o agroforestal con 
especialización o 
maestría" con mínimo diez  
(10) años de experiencia 
profesional contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional, con 
especialización en áreas 
gestión ambiental o 
desarrollo sostenible. 
Mínimo 5 años en 
asistencia técnica directa 
a productores rurales  

Acreditar a ver ejecutado Contratos celebrados con el 
sector público y/o privado en el establecimiento de 
mínimo 500 has de plantaciones forestales o 
agroforestales. Y Acreditar mínimo un Contrato 
celebrado con el sector público y/o privado 
coordinando establecimiento de plantaciones en 
comunidades étnicas,  
Acreditar mínimo un Contrato celebrado con el sector 
público y/o privado en el encadenamiento y manejo o 
aprovechamiento de açai -naidi. 
Acreditar mínimo un Contrato celebrado con el sector 
público y/o privado en el establecimiento, 
fortalecimiento o simbras de cacao. en sistemas 
sostenibles o agroforestales.  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida.  
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Profesionales de campo 
en Biología o Ecología 

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

profesional del área en 
Biología o Ecología con 
mínimo siete (7) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, con 
mínimo 2 años de 
experiencia en 
ordenamiento ambiental o 
monitoreo ambiental con 
especialización en 
gerencia ambiental y/0 
derecho del medio 
ambiente. y/o 
planificación ambiental    

Acreditar a ver ejecutado mínimo 3 Contrato 
celebrados con el sector público y/o privado en   
temas ambientales, o bióticos con comunidades 
étnicas.  
 
Acreditar mínimo un Contrato celebrado con el sector 
público y/o privado en  estrategias de uso y manejo 
sostenible en establecimiento de sistemas 
agroforestales con Asai (Euterpe oleracea) y 
Acreditar mínimo un Contrato celebrado con el sector 
público y/o privado en  gobernanza forestal y control 
de la deforestación  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 
  

Técnico de campo N°1 
para manejo de sistemas 

agroforestales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

Técnico o tecnólogo en 
cultivos agroforestales o 
agrícolas, forestal, con 
mínimo tres (3) años de 
experiencia  

Acreditar a ver ejecutado mínimo dos Contratos 
celebrados con consejos comunitarios como técnico 
donde su objeto o sus actividades se relacione con:  
el establecimiento de plantaciones forestales ó 
sistemas agroforestales en cacao o asai  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la zona 
de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 

  
Técnico de campo  N°2 

para manejo de sistemas 
agroforestales 

 

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Técnico o tecnólogo en 
desarrollo agropecuario, 
agrícolas o forestal, con 
mínimo tres (3) años de 
experiencia.  

Acreditar a ver ejecutado mínimo dos Contratos 
celebrados con consejos comunitarios donde su 
objeto o sus actividades se relacione con procesos de 
restauración ecológica   
 
Acreditar aval de los consejos comunitarios de trabajo 
con comunidades en la zona de influencia del 
proyecto.  
 
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 

Técnico de campo  N°3 
para manejo de sistemas 

agroforestales   
 

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Técnico o tecnólogo  en 
cultivos agrícolas o 
agroforestales o forestal, 
con mínimo un años (1) 
años de experiencia  

Acreditar a ver ejecutado 2 Contratos celebrados con 
consejos comunitarios como técnico en el 
establecimiento de plantaciones forestales ó sistemas 
agroforestales 
 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 95 de 114 

 
 

 
 
 

Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la zona 
de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 

Personal  de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades agropecuarias 
N° 1  

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de un 
consejo comunitario de la   
comunidad como sabedor 
certificado 

Acreditar experiencia con consejos comunitarios en el 
establecimiento de plantaciones forestales ó sistemas 
agroforestales 
 
Acreditar aval de los consejos comunitarios de trabajo 
con comunidades en la zona de influencia del 
proyecto.  

Personal de la comunidad 
con experiencia en 

actividades agropecuarias 
N° 2. 

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de un 
consejo comunitario de la   
comunidad como sabedor 
certificado 

Acreditar experiencia con consejos comunitarios en el 
establecimiento de plantaciones forestales ó sistemas 
agroforestales, monitoreo y mantenimiento de 
cultivos.  
 
Acreditar aval de los consejos comunitarios de trabajo 
con comunidades en la zona de influencia del 
proyecto.  

Personal  de la 
comunidad con 
experiencia en 

actividades agropecuarias 
N° 3  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de un 
consejo comunitario de la   
comunidad como sabedor 
certificado.  

Acreditar experiencia con consejos comunitarios en el 
establecimiento de plantaciones forestales ó sistemas 
agroforestales 
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la zona 
de influencia del proyecto.  

Personal de la comunidad 
con experiencia en 

actividades agropecuarias 
N° 4   

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de un 
consejo comunitario de la   
comunidad como sabedor 
certificado 

Acreditar experiencia con consejos comunitarios en el 
establecimiento de plantaciones forestales ó sistemas 
agroforestales 
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la zona 
de influencia del proyecto.  

Personal de la comunidad 
con experiencia en 

actividades agropecuarias 
N°5  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

Personal de   Grado 
Mínimo De bachiller de un 
consejo comunitario de la   
comunidad como sabedor 
certificado 

Acreditar experiencia con consejos comunitarios en el 
establecimiento de plantaciones forestales ó sistemas 
agroforestales 
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la zona 
de influencia del proyecto.  
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Profesional de campo en 
antropología, psicología 

 
 

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

 

profesional del área de 
antropología, psicología 
con mínimo siete  (7) 
años de experiencia 
profesional contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
resolución o tarjeta 
profesional si aplica.  

 
Acreditar a ver ejecutado mínimo 3 contratos 
celebrados con consejos comunitarios como apoyo 
psicosocial en procesos propios de los consejos 
comunitarios  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios de trabajo con comunidades en la zona 
de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 

 
Profesional  de campo en 

mercadeo, ingeniero 
agroindustrial o alimentos   

con Experiencia en 
estudios de posgrado y  

en ingeniería de 
alimentos, 

encadenamiento 
productivos o 

trasformación de 
alimentos 

 
 
  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

profesional del área de 
mercadeo, ingeniero 
agroindustrial o alimentos 
con mínimo siete  (7) años 
de experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional.  con 
posgrados en 
trasformación de 
alimentos o 
encadenamientos o 
ingeniería de alimentos.   

Acreditar a ver ejecutado mínimo 3 contratos 
celebrados en procesos de producción e innovación, 
y/o emprendimiento y/o reactivación producida y/o 
fortalecimiento bio económico    
 
Acreditar mínimo dos Contratos celebrados con el 
sector público y/o privado de Apoyo en la 
Implementación De Alternativas Sostenibles Y Eco 
amigables en el cultivo de Asai (Euterpe Precatoria) 
Y/O ¨Desarrollo De Dinámicas De Economía Circular 
En La Cadena De Valor De Asai (Euterpe Precatoria) 
 
Acreditar mínimo un Contrato celebrado con el sector 
público y/o privado en procesos de innovación y 
trasformación en la cadena productiva de cacao 
(Theobroma cacao) en la producción de alimentos  
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida.  

Profesionales de campo 
en áreas de ingeniería 
forestal, agroforestal, 
especialista en SIG  

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

profesional del área de 
ingeniería forestal, 
agroforestal, con mínimo 
siete (7) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y  con 
especialización en SIG 

Acreditar a ver ejecutado mínimo dos Contratos 
celebrados con el sector público y/o privado en cuyo 
objeto o obligaciones haya desarrollado actividades 
en   SIG; elaboración de estudios de impacto 
ambiental, diagnósticos y planes de manejo 
ambiental, Desarrollar u orientar cartografía 
especializada para proyectos ambientales, forestales 
o agroforestales. 
 
Acreditar mínimo un aval de los consejos 
comunitarios en la zona de influencia del proyecto.  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 
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Profesional del área de 
administración de 

empresas, comercio 
internacional y mercadeo, 
o gestión administrativa. 

  

100% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato.  

Profesional del área de 
administración de 
empresas, comercio 
internacional y mercadeo, 
o gestión administrativa 
con mínimo siete (7) años 
de experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
Matricula Profesional. O 
acta de grado  

Acreditar a ver ejecutado mínimo cinco Contratos 
celebrados con el sector público y/o privado en 
gestión administrativa de proyectos ambiental, 
agropecuarios o agroforestales  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida. 

  

profesional del área 
contable, contador 

público  
 
  

50% durante 
Todo el tiempo de 

ejecución del 
contrato. 

  

profesional del área 
contable, con mínimo 
cuatro (4) años de 
experiencia profesional 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
tarjeta profesional 

 
Acreditar a ver ejecutado mínimo cinco Contratos 
celebrados con el sector público y/o privado en 
gestión contable de proyectos ambiental, 
agropecuarios o agroforestales  
 
 Si el profesional acredita experiencia con contratos 
en el sector privado deberá aportar contrato de primer 
orden suscrito con el sector público y lo que requiera 
la entidad a fin de validar la información contenida.  

 
 
CONDICIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL EQUIPO MINIMO DE TRABAJO: 
 
Para la acreditación de experiencia especifica del equipo de trabajo requerido, se deben presentar las debidas 
certificaciones expedidas por el contratante que deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
• Fecha de inicio y terminación (dd/mm/aa) 
• Valor del contrato 
• Objeto del contrato 
• Nombre del contratante e información de contacto. 
 
Si el oferente se incluye en la oferta en algún cargo del equipo de trabajo; la experiencia abonada para ese cargo debe 
ser diferente a la abonada como experiencia general y especifica del proponente. 
 
La UniPutumayo se reserva el derecho de verificar y/o comprobar la información que por este concepto presente el 
proponente podrá solicitar aclaraciones de la informaci6n registrada en el certificado, o en la documentación según lo 
considere necesario el comité evaluador. 
 
 
4.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
4.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional serán requisitos habilitantes contenidos 
en el RUP.  
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar 
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inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes 
de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 
6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se renueve o actualice el 
Registro Único de Proponentes, la información que se modifica estará vigente hasta que la nueva información quede en 
firme. 
 
Con el fin de verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, esta se 
evaluará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

CRITERIOS DIFERENCIALES 
PARA MIPYMES, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 
DE MUJERES Y 
EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Liquidez Activo 
Corriente / 
Pasivo 
Corriente 

1,69 1,58 

Endeudamiento Pasivo Total / 
Activo Total 

0,31 0,57 

Razón 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 
Operacional 
/ Gastos de 
Intereses 

62,12 5,48 

Capital de Trabajo Activo 
Corriente – 
Pasivo 
Corriente 

Mayor o igual al 
20% del 
Presupuesto 
Oficial 

Mayor o igual al 
6% del 
Presupuesto 
Oficial 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los miembros independientemente deberá cumplir con los 
puntajes mínimos requeridos. 
 
4.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 

de 2015, la capacidad de organización está conformada por la Rentabilidad del Patrimonio y la Rentabilidad del 
Activo. 

 
En consecuencia, y para el presente proceso de selección, el proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN 
SOLICITADO 

CRITERIOS DIFERENCIALES 
PARA MIPYMES, 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 
DE MUJERES Y 
EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Rentabilidad 
Patrimonio 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio 

0,71 0,12 

Rentabilidad Utilidad 0,11 0,03 
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Activo Operacional / 
Activo Total 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en la ley de contratación, las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por la 
universidad del putumayo, con base en la información suministrada por los oferentes en cumplimiento del pliego de 
condiciones. La selección del oferente será objetiva y en el análisis comparativo para adjudicar la Convocatoria Pública 
se llevará a cabo el siguiente orden asignando 100 puntos que serán distribuidos así: 
 

ITEM FACTORES DE CALIFICACION Y PODERACION PUNTAJE 
1 FACTOR ECONOMICO 42,5 
2 CALIFICACIÓN DE CALIDAD - EXPERIENCIA  45 
3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
 PUNTAJE ADICIONAL EN FAVOR DE LOS EMPLEADORES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DECRETO 0287 DE 2026. 
2 

4 PUNTAJE DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

0,25 

5 ESTIMULO DIFERENCIALES PARA MIPYMES 0,25 
6 REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO (-2)  

 TOTAL 100 
 
5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA ADICIONAL 45 PUNTOS 
 
Se le asignara el máximo puntaje de CUARENTA Y CINCO (45 PUNTOS) a los proponentes que acrediten mayor 
experiencia adicional a la exigida como requisito mínimo para verificación en el numeral correspondiente del pliego de 
condiciones, de conformidad con los parámetros establecidos a continuación: 
 
Por cada contrato adicional de índole ambiental o forestal terminados Y liquidados, cuyo objeto o alcance técnicos se 
relacione el  
 
Desarrollo De Estrategias De Conservación, servicios ecosistémicos, Gestión Sostenible De Bosques ó Acciones 
Sostenibles En Sistemas Productivos. para lo cual se debe aportar copia del contrato y/o actas de recibo final y/o actas de 
liquidación. Se asigara puntaje d ela sieguinte amnera  
 
CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE MAXIMO 

1 Por UN contrato adicional a la mínima habilitante en el RUP, que 
acredite el proponente, cuyas condiciones sean iguales a las exigidas 
en la experiencia general y que al menos cumplas con 15 códigos 
UNSPSC  

11.25 PUNTOS 

2 Por DOS contratos adicionales a la mínima habilitante en el RUP, que 
acredite el proponente, cuyas condiciones sean iguales a las exigidas 
en la experiencia general y que al menos cumplas con 15 códigos 
UNSPSC 

22.5 PUNTOS 

3 Por TRES contratos adicionales a la mínima habilitante en el RUP, que 
acredite el proponente, cuyas condiciones sean iguales a las exigidas 
en la experiencia general y que al menos cumplas con 15 códigos 

33.75 PUNTOS 
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UNSPSC 

4 Por CUATRO contratos adicionales a la mínima habilitante en el RUP, 
que acredite el proponente, cuyas condiciones sean iguales a las 
exigidas en la experiencia general y que al menos cumplas con 15 
códigos UNSPSC 

45   PUNTOS 

 
Cada contrato debe cumplir con al menos 15 de los códigos UNSPSC de los requeridos en la experiencia general  
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 
21000000   21100000   21101600  Maquinaria Agrícola Para Siembra Y Plantado 
70000000  70130000  70131500  Protección Del Terreno Y Del Suelo 
70000000   70140000   70141600  Protección De Cultivos 
70000000  70150000  70151500  Gestión De Cultivos Forestales 
70000000   70150000   70151600  Industria Forestal 
70000000  70150000  70151800  Servicios De Conservación Forestal 
77000000 77100000 77101500 Evaluación de impactos ambientales  
77000000  77100000  77101600  Planeación Ambiental 
77000000   77100000   77102000  Servicios De Reporte Ambiental 
77110000 77110000 77111600 Rehabilitación ambiental.  
78000000  78100000  78101700 Transporte De Carga Por Mar 
78000000  78100000  78101800  Transporte De Carga Por Carretera 
80000000  80110000  80111600  Servicios De Personal Temporal 
81000000   81150000   81151600  Cartografía 

86000000  86100000  86101700   Servicios De Capacitación Vocacional No - 
Científica 

86000000  86100000  86101800  Entrenamiento En Servicio Y Desarrollo De Mano 
De Obra 

 
5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA – 42.5 PUNTOS 
 
Serán objeto de evaluación económica solamente las propuestas que hayan sido verificadas y evaluadas como CUMPLE 
en los aspectos jurídicos, financieros, técnicos experiencia y estructura operativa. 
 
En caso de presentarse errores que correspondan a operaciones matemáticas, serán susceptibles de corregir, siempre y 
cuando éstas no incidan en el valor total a; si excede este porcentaje la oferta será calificada como NO CUMPLE 
ECONÓMICAMENTE. 
 
Para evaluar este criterio es necesario que desde el momento de presentación de la propuesta el proponente allegue la 
oferta económica. La oferta económica deberá presentarse en forma escrita y deberá incluir los costos de los servicios 
que la componen.  
 
5.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS) 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modifica parcialmente el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en lo 
pertinente con la definición de “Servicios Nacionales”, y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje 
para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios, se procede a establecer las reglas 
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aplicables al presente proceso así: 
 
Puntaje a obtener: DE 0 PUNTOS HASTA  10 PUNTOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, “por medio de la cual se apoya a la industria nacional 
a través de la contratación pública”, y el “Manual para el manejo de los incentivos en los Procesos de Contratación”, 
expedido por Colombia compra Eficiente, la INSTITUCION asignará el siguiente puntaje: 
 

PUNTAJE CONDICIÓN 

10 Se asignará este puntaje a los proponentes que oferten servicios nacionales para la ejecución del 
contrato. 

5 Se asignará este puntaje a los proponentes que oferten servicios extranjeros que incorporen 
bienes nacionales. 

0 Se asignará este puntaje al proponente que no realice la oferta de servicios nacionales o 
incorporación de los mismos. 

 
El proponente deberá presentar con su propuesta manifestación escrita de su oferta que apoye la industria nacional 
conforme al anexo que facilita la Entidad. 
 
En el caso de proponentes plurales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros con derecho a trato nacional) 
y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada 
integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 
 
Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los 
que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 
ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios 
nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, que se 
acompañará a la documentación que se presente. 
 

5.4. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS).  

Con el fin de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, sin que se ponga en riesgo del cumplimiento 
adecuado del objeto contractual, en los procedimientos de licitación Pública y concurso de méritos, las Entidades Estatales 
otorgaran un puntaje adicional máxima del dos por ciento (2%) del valor total de los puntos establecidos en las Pliegos de 
Condiciones o documentos equivalentes, siempre y cuando se configure alguna de las siguientes situaciones:  

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto. 

1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta circunstancia se acreditará mediante la 
copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo 
con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma el título profesional correspondiente. 

2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de un establecimiento de 
comercio, durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad 
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma la copia del registro mercantil. 

3) Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés o cuotas de 
participación pertenezcan a personas con discapacidad y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante 
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al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. 

La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de ley o, el contador, donde conste la distribución 
de las derechos en la sociedad y el tiempo en el que las personas con discapacidad han mantenido su participación. 
Adicionalmente se debe adjuntar la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado 
de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia del 
certificado de existencia y representación legal. 

4) Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad en empleos del nivel 
directivo de la empresa durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. 

Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección 
de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel 
directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada las personas con 
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de las personas con 
discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado 
de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado 
de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social 

PARÁGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad, las certificaciones de que trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una 
fecha de máxima treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 

2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad, con sujeción 
a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con discapacidad indicado en la 
tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta de personal. 
La tabla en mención también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá acreditar tener contratadas, 
el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo. 
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El proponente podrá acreditar alguna de las situaciones mencionadas, y en todo caso el puntaje adicional total y único a 
otorgar por este criterio será del dos por ciento (2%), sin que sean acumulables a efecto de la evaluación de la oferta. 

La verificación de estas condiciones se realizará por parte de las Entidades Estatales con base en los siguientes 
documentos que el proponente deberá aportar junta con su oferta, de manera física o digital: 

- Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la fecha de presentación de 
la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su planta 
de personal. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una 
de las personas con discapacidad. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de 
los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan relacionar contratos de prestación de 
servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas tres (3) meses en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador, y el certificado de discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio 
de Salud y Protección Social. 

También, esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal 
contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en cuenta únicamente la planta de 
personal del integrante con mayor participación porcentual. 

La aplicación de este puntaje adicional se hará sin perjuicio de los compromisos y limitaciones derivadas de los Acuerdos 
Comerciales internacionales vigentes para Colombia. 

PARÁGRAFO 1. La aplicación de los puntales establecidos en el presente artículo no excluye la incorporación de criterios 
sociales adicionales en beneficio de las personas con discapacidad en la modalidad de licitación Pública y selección 
abreviada de menor cuantía, de conformidad con lo reglamentado en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente 
Decreto. 

PARÁGRAFO 2. El puntaje adicional previsto en este artículo no excluye la aplicación de incentivos contractuales ni de 
criterios diferenciales en favor de las MiPymes y lo los emprendimientos y empresas de mujeres.  

PARÁGRAFO 3. Las Entidades Estatales, a través del supervisor o interventor del contrato, deberán verificar durante la 
ejecución contractual que las condiciones de inclusión laborales con base en las cuales se otorgó el puntaje adicional se 
mantengan. Para estos efectos, el contratista deberá presentar, con cada solicitud de pago, la documentación con la que 
acredite la permanencia de las condiciones mediante las cuales se obtuvo el incentivo o, en caso contrario, informar y 
sustentar las razones de fuerza mayor o caso fortuito que hayan impedido su cumplimiento. La inobservancia de estas 
medidas y el incumplimiento injustificado en la reducción del número de trabajadores con discapacidad de la planta de 
personal acreditado para obtener el puntaje adicional podrá constituir causal de incumplimiento contractual y se tramitará 
conforme a la normatividad vigente. 

PARÁGRAFO 4. Las medidas contempladas en este artículo deberán observar las garantías constitucionales que 
reconocen la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas naturales con discapacidad, así 
coma la igualdad y dignidad en las condiciones laborales 

5.5. PUNTAJE DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)  

Que de conformidad del Decreto 1860 de 2021, establece que se entienden como emprendimientos y empresas de 
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mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. Definición de emprendimientos y empresas de mujeres. (…) 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona 
jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por 
el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 

 2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos 
por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas 
misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que 
dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía 
desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que 
conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas 
que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a 
seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de 
comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 
mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la 
participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones 
de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días 
calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección.” 

De conformidad a lo anterior la entidad otorgara un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que 
acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto y citados anteriormente. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.6. ESTIMULO DIFERENCIALES PARA MIPYMES (0,25 PUNTOS ) 
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La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme 
domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega 
del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número 
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. 
Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad 
de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto 
se trasladarán al puntaje de la oferta económica. 
 
5.7. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (-2 PUNTOS) 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 2195 de 2022 “(…) deberán reducir durante la evaluación de las 
ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento (…)” 
 
Por lo tanto para el presente proceso se realizará una reducción en el puntaje obtenido durante la evaluación de las ofertas 
correspondiente a 2 puntos del proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
con anterioridad a la fecha prevista para la presentación de ofertas. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la 
situación anterior.  
 
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 
objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. 
 
6. ESTUDIO DEL SECTOR Para El Proyecto:  RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA.   

 

Desde la Institución Universitaria del Putumayo, se procede a realizar un estudio de mercado, para lo cual, solicito a 
empresas del sector con trayectoria y afines al objeto contractual cotización de servicios a prestar e insumos a suministrar 
de la siguiente manera:  

No. Empresa 
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1 ASOCIACIÓN COLOMBIANA ANDINO AMAZÓNICA - 901547030-8.  

2 FUNDACION PRESERVAR COLOMBIA -  900025632-8 

3 FUNDACIÓN SHAQUIÑAN    900809493-6. 

 Para iniciar se procede con la revisión de actividades y/o objeto social acorde al objeto contractual: 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA ANDINO AMAZÓNICA – 901547030. 

 

Articulacion con El Objeto Social 

 

FUNDACION  PRESERVAR COLOMBIA -  900025632-8 
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Articulacion con El Objeto Social 

 

 

 

FUNDACIÓN SHAQUIÑAN    900809493-6 
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Articulacion con El Objeto Social.  

 
 
 

ESTUDIO DEL SECTOR DEL PROYECTO. RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO 
SOSTENIBLE: SEMILLAS DE VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO 
DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  

Desde la Institución Universitaria del Putumayo, se procede a realizar un estudio de mercado, para lo cual, solicito a 
empresas del sector con trayectoria y afines al objeto contractual cotización de servicios a prestar e insumos a suministrar 
de la siguiente manera:  

 

 

No. Empresa 
1 NATURING S.A.S – 901485103- 
2 FUNDACIÓN SHAQUIÑAN    900809493-6 
3 ASOCIACIÓN COLOMBIANA ANDINO AMAZÓNICA - 901547030-8. 

 Para iniciar se procede con la revisión de actividades y/o objeto social acorde al objeto contractual: 

NATURING S.A.S – 901485103-1. 



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 109 de 114 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN SHAQUIÑAN    900809493-6 
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Articulacion con El Objeto Social.  

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA ANDINO AMAZÓNICA - 901547030-8 

 

Articulacion con El Objeto Social.  



 

 

MACROPROCESO: APOYO Código: F-GJU-009 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Versión: 02 
Fecha: 29-07-2025 

CARTA DE NECESIDAD LICITACION PÚBLICA Página: 111 de 114 

 
 

 
 
 

 
 
Verificado los objetos sociales y actividades económicas de las empresas que cotizaron, se encuentran que estas, 
presentan actividades económicas a fin al objeto a contratar. Por lo tanto, se acepta y se procede a realizar un análisis de 
precios. 
 
Que tomando los precios cotizados que brindan servicio variados y de logística se realiza un análisis de precios. Es de 
precisar que en ellas ya se encuentran contemplados todos los gastos de legalización, porcentaje que corresponde a los 
gastos que incurrirá el contratista para la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como son impuestos, 
estampillas, constitución de garantía, el cual se justifica a continuación: 
 
El servicio a contratar los oferentes deberá incluir; todos los gravámenes y demás impuestos, que corresponden a los 
siguientes;  
 

- Refuente 
- Reteica  
- Estampillas: Se efectuará la liquidación y pago de las estampillas correspondientes de conformidad con la Ordenanza 

Departamental No. 766 de 2018 y el Decreto Departamental 062 de 2018 y demás actos que modifiquen y/o 
reglamenten estas disposiciones. 

 
NOTA: Es de precisar que según la solicitud de cotización realizada y la emitida por las empresas los servicios cotizados, 
ya que se encuentran incorporados los impuestos que del futuro contrato. por lo tanto, una vez realizada la comparación 
de las cotizaciones recibidas se procede a estimar el valor del bien de la siguiente manera: 
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Se anexa documento.  Doc.exel.  para el proyecto.  RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO 
ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
Así mismo, se solicitó a las empresas cotizar los insumos material vegetal, para lo cual, se encuentran en el anexo 1, en el cual, se toma la opción de promedio , ya que, las necesidades 
se van presentando en la medida del tiempo y de acuerdo a las necesidades de cada área,  

 
 

ITEM ACTIVIDAD TIPO DE INSUMO PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD X 
META

CANTIDAD TOTAL  ASOAMAZONIA 
1  V/UNIT 

 ASOAMAZONIA 1 
V/TOTAL 

 PRESERVAR 
V/UNIT 

 PRESERVAR 
V/TOTAL 

 SHAQUINAN 
V/UNIT 

 SHAQUINANV/TOTAL 

Material
Plántulas de especies nativas de rapido crecimiento y 
especies nativasde lento crecimiento y/o amenazada 

(siembra+reposición)

Plántulas Especies nativas de 25 cm 
desde cuello de raíz

367 165150 4.500,00$          743.175.000,00$       3.200,00$           528.480.000,00$       4.300,00$            710.145.000,00$                 

Material Cal Agrícola Bulto x 50 kg 2 900 40.000,00$        36.000.000,00$         42.300,00$         38.070.000,00$         37.700,00$          33.930.000,00$                   
Material Fungicida Litro 2 900 55.500,00$        49.950.000,00$         58.000,00$         52.200.000,00$         56.500,00$          50.850.000,00$                   
Material Insecticida Litro 2 900 60.000,00$        54.000.000,00$         53.000,00$         47.700.000,00$         58.000,00$          52.200.000,00$                   

Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 0,6 270 33.500,00$        9.045.000,00$           29.500,00$         7.965.000,00$           33.000,00$          8.910.000,00$                     
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 0,6 270 39.700,00$        10.719.000,00$         42.300,00$         11.421.000,00$         38.000,00$          10.260.000,00$                   

Material Cal Agrícola Bulto de 50 kg 4 1800 40.000,00$        72.000.000,00$         42.300,00$         76.140.000,00$         37.700,00$          67.860.000,00$                   
Material Fungicida Litro 4 1800 55.500,00$        99.900.000,00$         58.000,00$         104.400.000,00$       56.500,00$          101.700.000,00$                 
Material Insecticida Litro 4 1800 60.000,00$        108.000.000,00$       53.000,00$         95.400.000,00$         58.000,00$          104.400.000,00$                 
Material Placas de aluminio Unidades 300 9900 450,00$             4.455.000,00$           350,00$              3.465.000,00$           700,00$               6.930.000,00$                     
Material Martillo Con Cabo de Madera 1 33 27.900,00$        920.700,00$              29.300,00$         966.900,00$              32.800,00$          1.082.400,00$                     
Material Puntillas 2 pulgadas Caja 500 gr 1 33 10.400,00$        343.200,00$              10.000,00$         330.000,00$              9.000,00$            297.000,00$                        
Material Cabuya 130 m Rollo 130m 2 66 15.200,00$        1.003.200,00$           17.800,00$         1.174.800,00$           13.800,00$          910.800,00$                        
Material Alambre de pua Rollo X 400m 2,6 988 412.000,00$      407.056.000,00$       364.000,00$       359.632.000,00$       396.000,00$        391.248.000,00$                 
Material Postes vivos de madera Especies nativas, 2m X 7cm 87 33060 24.600,00$        813.276.000,00$       25.400,00$         839.724.000,00$       25.600,00$          846.336.000,00$                 
Material Pie de amigos madera Especies nativas 17 6460 24.600,00$        158.916.000,00$       25.400,00$         164.084.000,00$       25.600,00$          165.376.000,00$                 
Material Grapa (Kgr.) Caja de 870 gramos 1,5 570 16.500,00$        9.405.000,00$           14.600,00$         8.322.000,00$           20.500,00$          11.685.000,00$                   
Material Puntillas 4 pulgadas Caja 500 gr 1 380 8.700,00$          3.306.000,00$           10.000,00$         3.800.000,00$           15.500,00$          5.890.000,00$                     

Material Plántulas Naidí (siembra+reposición)
Plántulas de Euterpe oleracea, de tamaño 

40 cm desde el cuello de raíz en bolsas 
12x30 cm con fuelle

255 51000 6.600,00$          336.600.000,00$       7.100,00$           362.100.000,00$       7.300,00$            372.300.000,00$                 

Material Plántulas Cacao (siembra+reposición)
Plántulas de Cacao theobroma de 

tamaño 30 cm – Desde cuello de raíz con 
bolsas 12 x 02 cm con fuelle

220 44000 5.300,00$          233.200.000,00$       5.100,00$           224.400.000,00$       4.700,00$            206.800.000,00$                 

Material Plántulas Plátano (siembra+reposición) Colinos de plátanos de un tamaño de 25 
cm – Desde cuello de raíz

66 13200 5.200,00$          68.640.000,00$         5.100,00$           67.320.000,00$         4.700,00$            62.040.000,00$                   

Material Cal Agrícola Bulto de 50 kg 3 600 40.000,00$        24.000.000,00$         42.300,00$         25.380.000,00$         37.700,00$          22.620.000,00$                   
Material Fertilizante Mineral Bulto de 50 kg 1 200 233.500,00$      46.700.000,00$         232.000,00$       46.400.000,00$         240.000,00$        48.000.000,00$                   
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 4 800 66.200,00$        52.960.000,00$         67.600,00$         54.080.000,00$         58.200,00$          46.560.000,00$                   
Material Fungicida Litros, orgánico 2 400 55.500,00$        22.200.000,00$         58.000,00$         23.200.000,00$         56.500,00$          22.600.000,00$                   
Material Insecticida Litros, orgánico 2 400 60.000,00$        24.000.000,00$         53.000,00$         21.200.000,00$         58.000,00$          23.200.000,00$                   

Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 1,5 300 33.500,00$        10.050.000,00$         29.500,00$         8.850.000,00$           33.000,00$          9.900.000,00$                     
Maquinaria y Equipo Bomba de espalda Capacidad 20 litros 0,5 100 573.000,00$      57.300.000,00$         566.000,00$       56.600.000,00$         571.000,00$        57.100.000,00$                   
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 1,5 300 39.700,00$        11.910.000,00$         42.300,00$         12.690.000,00$         38.000,00$          11.400.000,00$                   

Material Alambre de pua Rollo X 400m 7,5 210 412.000,00$      86.520.000,00$         364.000,00$       76.440.000,00$         396.000,00$        83.160.000,00$                   
Material Postes vivos de madera Especies nativas, 2m X 7cm 400 11200 24.600,00$        275.520.000,00$       25.400,00$         284.480.000,00$       25.600,00$          286.720.000,00$                 
Material Pie de amigos madera Especies nativas 40 1120 24.600,00$        27.552.000,00$         25.400,00$         28.448.000,00$         25.600,00$          28.672.000,00$                   
Material Grapa (Kgr.) Caja de 870 gramos 9 252 16.500,00$        4.158.000,00$           14.600,00$         3.679.200,00$           20.500,00$          5.166.000,00$                     
Material Puntillas 4 pulgadas Caja 500 gr 12 336 8.700,00$          2.923.200,00$           10.000,00$         3.360.000,00$           15.500,00$          5.208.000,00$                     
Material Cal Agrícola Bulto de 50 kg 9 1800 40.000,00$        72.000.000,00$         42.300,00$         76.140.000,00$         37.700,00$          67.860.000,00$                   
Material Fertilizante Mineral Bulto de 50 kg 5 1000 233.500,00$      233.500.000,00$       232.000,00$       232.000.000,00$       240.000,00$        240.000.000,00$                 
Material Abono orgánico Bulto x 40 kg 14 2800 66.200,00$        185.360.000,00$       67.600,00$         189.280.000,00$       58.200,00$          162.960.000,00$                 
Material Fungicida Litros, orgánico 6 1200 55.500,00$        66.600.000,00$         58.000,00$         69.600.000,00$         56.500,00$          67.800.000,00$                   
Material Insecticida Litros, orgánico 6 1200 60.000,00$        72.000.000,00$         53.000,00$         63.600.000,00$         58.000,00$          69.600.000,00$                   
Material Postes vivos de madera Especies nativas, 2m X 7cm 20 560 24.600,00$        13.776.000,00$         25.400,00$         14.224.000,00$         25.600,00$          14.336.000,00$                   
Material Pie de amigos madera Especies nativas 10 280 24.600,00$        6.888.000,00$           25.400,00$         7.112.000,00$           25.600,00$          7.168.000,00$                     
Material Alambre liso Calibre 12.5 (metros) 120 3360 1.300,00$          4.368.000,00$           800,00$              2.688.000,00$           1.500,00$            5.040.000,00$                     
Material Alambre amarre calibre 17 (kilogramo) 1 28 12.200,00$        341.600,00$              8.500,00$           238.000,00$              9.300,00$            260.400,00$                        
Material Malla ojo de pollo Rollo 180 cm X 10 m 4 112 65.000,00$        7.280.000,00$           67.000,00$         7.504.000,00$           57.000,00$          6.384.000,00$                     
Material Semilla Kilogramo 10 280 39.700,00$        11.116.000,00$         41.700,00$         11.676.000,00$         38.600,00$          10.808.000,00$                   
Material Estacas Especies nativas 500 14000 1.900,00$          26.600.000,00$         2.300,00$           32.200.000,00$         1.800,00$            25.200.000,00$                   
Material Hoja de Zinc 3m X 0.8m 3 84 42.150,00$        3.540.600,00$           44.100,00$         3.704.400,00$           48.750,00$          4.095.000,00$                     
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 4 112 66.200,00$        7.414.400,00$           67.600,00$         7.571.200,00$           58.200,00$          6.518.400,00$                     

Maquinaria y Equipo Azadones Con mango de madera 2 56 55.000,00$        3.080.000,00$           51.000,00$         2.856.000,00$           62.000,00$          3.472.000,00$                     
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 3 84 39.700,00$        3.334.800,00$           42.300,00$         3.553.200,00$           38.000,00$          3.192.000,00$                     
Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 1 28 33.500,00$        938.000,00$              29.500,00$         826.000,00$              33.000,00$          924.000,00$                        
Maquinaria y Equipo Palines Con mango de madera 5 140 45.050,00$        6.307.000,00$           32.800,00$         4.592.000,00$           42.150,00$          5.901.000,00$                     

 $  3.440.050,00  $   4.590.147.700,00  $   3.317.150,00  $   4.371.266.700,00  $    3.403.400,00  $             4.562.975.000,00 

2 Implementar labores de mantenimiento en las 
áreas previamente enriquecidas.

450 Hectáreas

3
Realizar seguimiento constante al 

establecimiento y evolución de las áreas 
enriquecidas

33 Unidad

4
Implementar medidas de aislamiento alrededor 

de las rondas hídricas para permitir la 
regeneración natural del área

380 Hectáreas

6 Implementar sistemas agroforestales 
integrados con naidí, cacao y musáceas.

200

META

1
Fortalecer los ecosistemas forestales mediante 
la introducción de especies nativas que posean 

un alto valor cultural, ambiental y económico.
450 Hectáreas

Hectáreas

7
Implementar medidas de aislamiento en los 
sistemas agroforestales para favorecer su 

desarrollo
28 km

TOTAL

8
Ejecutar actividades de mantenimiento en los 

sistemas agroforestales, fomentando su 
rendimiento y estabilidad.

200 Hectáreas

14
Fomentar encuentros para compartir 

conocimientos tradicionales en torno al cultivo 
de hierbas en azoteas

28 Huerta
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Se anexa documento.  Doc.exel.  para el proyecto: ESTUDIO DEL SECTOR DEL PROYECTO. RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE 
VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Así mismo, se solicitó a las empresas cotizar los insumos material vegetal, para lo cual, se encuentran en el anexo 1, en el cual, se toma la opción de promedio , ya que, las necesidades 
se van presentando en la medida del tiempo y de acuerdo a las necesidades de cada área,  
 

ITEM ACTIVIDAD TIPO DE INSUMO PRODUCTO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD X 

META CANTIDAD TOTAL
 SHAQUIÑAN  

V/UNIT 
 SHAQUIÑAN V/TOTAL 

 FUNPET 
V/UNIT 

 FUNPET  V/TOTAL 
 NATURING 

V/UNIT 
 NATURING  V/TOTAL 

 PROMEDIO 
V/UNIT 

 PROMEDIO V/TOTAL 

Material
Plántulas de especies nativas de rapido crecimiento y 
especies nativasde lento crecimiento y/o amenazada 

(siembra+reposición)

Plántulas Especies nativas de 25 cm 
desde cuello de raíz

367 183500 $3.800,00 697.300.000,00$              4.100,00$           752.350.000,00$                4.100,00$            752.350.000,00$                     4.000,00$            734.000.000,00$                     

Material Cal Agrícola Bulto x 50 kg 2 1000 $39.800,00 39.800.000,00$                40.100,00$         40.100.000,00$                  40.100,00$          40.100.000,00$                       40.000,00$          40.000.000,00$                       
Material Fungicida Litro 2 1000 $56.800,00 56.800.000,00$                57.100,00$         57.100.000,00$                  57.100,00$          57.100.000,00$                       57.000,00$          57.000.000,00$                       
Material Insecticida Litro 2 1000 $56.800,00 56.800.000,00$                57.100,00$         57.100.000,00$                  57.100,00$          57.100.000,00$                       57.000,00$          57.000.000,00$                       

Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 0,6 300 $31.800,00 9.540.000,00$                  32.100,00$         9.630.000,00$                    32.100,00$          9.630.000,00$                         32.000,00$          9.600.000,00$                         
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 0,6 300 $39.800,00 11.940.000,00$                40.100,00$         12.030.000,00$                  40.100,00$          12.030.000,00$                       40.000,00$          12.000.000,00$                       

Material Cal Agrícola Bulto de 50 kg 4 2000 $39.800,00 79.600.000,00$                40.100,00$         80.200.000,00$                  40.100,00$          80.200.000,00$                       40.000,00$          80.000.000,00$                       
Material Fungicida Litro 4 2000 $56.800,00 113.600.000,00$              57.100,00$         114.200.000,00$                57.100,00$          114.200.000,00$                     57.000,00$          114.000.000,00$                     
Material Insecticida Litro 4 2000 $56.800,00 113.600.000,00$              57.100,00$         114.200.000,00$                57.100,00$          114.200.000,00$                     57.000,00$          114.000.000,00$                     
Material Placas de aluminio Unidades 300 9900 $300,00 2.970.000,00$                  600,00$              5.940.000,00$                    600,00$               5.940.000,00$                         500,00$               4.950.000,00$                         
Material Martillo Con Cabo de Madera 1 33 $26.430,00 872.190,00$                     26.730,00$         882.090,00$                       26.730,00$          882.090,00$                            26.630,00$          878.790,00$                            
Material Puntillas 2 pulgadas Caja 500 gr 1 33 $9.600,00 316.800,00$                     9.900,00$           326.700,00$                       9.900,00$            326.700,00$                            9.800,00$            323.400,00$                            
Material Cabuya 130 m Rollo 130m 2 66 $15.400,00 1.016.400,00$                  15.700,00$         1.036.200,00$                    15.700,00$          1.036.200,00$                         15.600,00$          1.029.600,00$                         
Material Alambre de pua Rollo X 400m 2.6 832 $389.800,00 324.313.600,00$              390.100,00$       324.563.200,00$                390.100,00$        324.563.200,00$                     390.000,00$        324.480.000,00$                     
Material Postes vivos de madera Especies nativas, 2m X 7cm 87 27840 $25.000,00 696.000.000,00$              25.300,00$         704.352.000,00$                25.300,00$          704.352.000,00$                     25.200,00$          701.568.000,00$                     
Material Pie de amigos madera Especies nativas 17 5440 $25.000,00 136.000.000,00$              25.300,00$         137.632.000,00$                25.300,00$          137.632.000,00$                     25.200,00$          137.088.000,00$                     
Material Grapa (Kgr.) Caja de 870 gramos 1.5 480 $11.800,00 5.664.000,00$                  12.100,00$         5.808.000,00$                    12.100,00$          5.808.000,00$                         12.000,00$          5.760.000,00$                         
Material Puntillas 4 pulgadas Caja 500 gr 1 320 $11.200,00 3.584.000,00$                  11.500,00$         3.680.000,00$                    11.500,00$          3.680.000,00$                         11.400,00$          3.648.000,00$                         

Material Plántulas Naidí (siembra+reposición)
Plántulas de Euterpe oleracea, de tamaño 

40 cm desde el cuello de raíz en bolsas 
12x30 cm con fuelle

255 51000 $6.800,00 346.800.000,00$              7.100,00$            $                362.100.000,00  $           7.100,00 362.100.000,00$                     7.000,00$            357.000.000,00$                     

Material Plántulas Cacao (siembra+reposición)
Plántulas de Cacao theobroma de 

tamaño 30 cm – Desde cuello de raíz con 
bolsas 12 x 02 cm con fuelle

220 44000 $4.800,00 211.200.000,00$              5.100,00$            $                224.400.000,00  $           5.100,00 224.400.000,00$                     5.000,00$            220.000.000,00$                     

Material Plántulas Plátano (siembra+reposición) Colinos de plátanos de un tamaño de 25 
cm – Desde cuello de raíz

66 13200 $4.800,00 63.360.000,00$                5.100,00$            $                  67.320.000,00  $           5.100,00 67.320.000,00$                       5.000,00$            66.000.000,00$                       

Material Cal Agrícola Bulto de 50 kg 3 600 $39.800,00 23.880.000,00$                40.100,00$          $                  24.060.000,00  $         40.100,00 24.060.000,00$                       40.000,00$          24.000.000,00$                       
Material Fertilizante Mineral Bulto de 50 kg 1 200 $234.800,00 46.960.000,00$                235.100,00$        $                  47.020.000,00  $       235.100,00 47.020.000,00$                       235.000,00$        47.000.000,00$                       
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 4 800 $63.800,00 51.040.000,00$                64.100,00$          $                  51.280.000,00  $         64.100,00 51.280.000,00$                       64.000,00$          51.200.000,00$                       
Material Fungicida Litros, orgánico 2 400 $56.800,00 22.720.000,00$                57.100,00$          $                  22.840.000,00  $         57.100,00 22.840.000,00$                       57.000,00$          22.800.000,00$                       
Material Insecticida Litros, orgánico 2 400 $56.800,00 22.720.000,00$                57.100,00$          $                  22.840.000,00  $         57.100,00 22.840.000,00$                       57.000,00$          22.800.000,00$                       

Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 1.5 300 $31.800,00 9.540.000,00$                  32.100,00$          $                    9.630.000,00  $         32.100,00 9.630.000,00$                         32.000,00$          9.600.000,00$                         
Maquinaria y Equipo Bomba de espalda Capacidad 20 litros 0,5 100 $569.800,00 56.980.000,00$                570.100,00$        $                  57.010.000,00  $       570.100,00 57.010.000,00$                       570.000,00$        57.000.000,00$                       
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 1.5 300 $39.800,00 11.940.000,00$                40.100,00$          $                  12.030.000,00  $         40.100,00 12.030.000,00$                       40.000,00$          12.000.000,00$                       

Material Alambre de pua Rollo X 400m 7.5 210 $389.800,00 81.858.000,00$                390.100,00$        $                  81.921.000,00  $       390.100,00 81.921.000,00$                       390.000,00$        81.900.000,00$                       
Material Postes vivos de madera Especies nativas, 2m X 7cm 400 11200 $25.000,00 280.000.000,00$              25.300,00$          $                283.360.000,00  $         25.300,00 283.360.000,00$                     25.200,00$          282.240.000,00$                     
Material Pie de amigos madera Especies nativas 40 1120 $25.000,00 28.000.000,00$                25.300,00$          $                  28.336.000,00  $         25.300,00 28.336.000,00$                       25.200,00$          28.224.000,00$                       
Material Grapa (Kgr.) Caja de 870 gramos 9.0 252 $11.800,00 2.973.600,00$                  12.100,00$          $                    3.049.200,00  $         12.100,00 3.049.200,00$                         12.000,00$          3.024.000,00$                         
Material Puntillas 4 pulgadas Caja 500 gr 12 336 $11.200,00 3.763.200,00$                  11.500,00$          $                    3.864.000,00  $         11.500,00 3.864.000,00$                         11.400,00$          3.830.400,00$                         
Material Cal Agrícola Bulto de 50 kg 9 1800 $39.800,00 71.640.000,00$                40.100,00$          $                  72.180.000,00  $         40.100,00 72.180.000,00$                       40.000,00$          72.000.000,00$                       
Material Fertilizante Mineral Bulto de 50 kg 5 1000 $234.800,00 234.800.000,00$              235.100,00$        $                235.100.000,00  $       235.100,00 235.100.000,00$                     235.000,00$        235.000.000,00$                     
Material Abono orgánico Bulto x 40 kg 14 2800 $63.800,00 178.640.000,00$              64.100,00$          $                179.480.000,00  $         64.100,00 179.480.000,00$                     64.000,00$          179.200.000,00$                     
Material Fungicida Litros, orgánico 6 1200 $56.800,00 68.160.000,00$                57.100,00$          $                  68.520.000,00  $         57.100,00 68.520.000,00$                       57.000,00$          68.400.000,00$                       
Material Insecticida Litros, orgánico 6 1200 $56.800,00 68.160.000,00$                57.100,00$          $                  68.520.000,00  $         57.100,00 68.520.000,00$                       57.000,00$          68.400.000,00$                       
Material Postes vivos de madera Especies nativas, 2m X 7cm 20 580 $25.000,00 14.500.000,00$                25.300,00$          $                  14.674.000,00  $         25.300,00 14.674.000,00$                       25.200,00$          14.616.000,00$                       
Material Pie de amigos madera Especies nativas 10 290 $25.000,00 7.250.000,00$                  25.300,00$          $                    7.337.000,00  $         25.300,00 7.337.000,00$                         25.200,00$          7.308.000,00$                         
Material Alambre liso Calibre 12.5 (metros) 120 3480 $1.000,00 3.480.000,00$                  1.300,00$            $                    4.524.000,00  $           1.300,00 4.524.000,00$                         1.200,00$            4.176.000,00$                         
Material Alambre amarre calibre 17 (kilogramo) 1 29 $9.800,00 284.200,00$                     10.100,00$          $                       292.900,00  $         10.100,00 292.900,00$                            10.000,00$          290.000,00$                            
Material Malla ojo de pollo Rollo 180 cm X 10 m 4 116 $62.800,00 7.284.800,00$                  63.100,00$          $                    7.319.600,00  $         63.100,00 7.319.600,00$                         63.000,00$          7.308.000,00$                         
Material Semilla Kilogramo 10 290 $39.800,00 11.542.000,00$                40.100,00$          $                  11.629.000,00  $         40.100,00 11.629.000,00$                       40.000,00$          11.600.000,00$                       
Material Estacas Especies nativas 500 14500 $1.800,00 26.100.000,00$                2.100,00$            $                  30.450.000,00  $           2.100,00 30.450.000,00$                       2.000,00$            29.000.000,00$                       
Material Hoja de Zinc 3m X 0.8m 3 87 $44.800,00 3.897.600,00$                  45.100,00$          $                    3.923.700,00  $         45.100,00 3.923.700,00$                         45.000,00$          3.915.000,00$                         
Material Abono Orgánico Bulto de 40 kg 4 116 $63.800,00 7.400.800,00$                  64.100,00$          $                    7.435.600,00  $         64.100,00 7.435.600,00$                         60.000,00$          6.960.000,00$                         
Material Impresión de Documento divulgación Huertas Unidad 15 435 $49.800,00 21.663.000,00$                50.100,00$          $                  21.793.500,00  $         50.100,00 21.793.500,00$                       50.000,00$          21.750.000,00$                       

Maquinaria y Equipo Azadones Con mango de madera 2 58 $55.800,00 3.236.400,00$                  56.100,00$          $                    3.253.800,00  $         56.100,00 3.253.800,00$                         56.000,00$          3.248.000,00$                         
Maquinaria y Equipo Pala Plana con mango de madera 3 87 $39.800,00 3.462.600,00$                  40.100,00$          $                    3.488.700,00  $         40.100,00 3.488.700,00$                         40.000,00$          3.480.000,00$                         
Maquinaria y Equipo Machete 22 pulgadas 1 29 $31.800,00 922.200,00$                     32.100,00$          $                       930.900,00  $         32.100,00 930.900,00$                            32.000,00$          928.000,00$                            
Maquinaria y Equipo Palines Con mango de madera 5 145 $39.800,00 5.771.000,00$                  40.100,00$          $                    5.814.500,00  $         40.100,00 5.814.500,00$                         40.000,00$          5.800.000,00$                         

 $           4.351.646.390,00  $             4.468.857.590,00  $                  4.468.857.590,00  $                  4.429.323.190,00 

2
Realizar el mantenimiento 
de las areas enriquecidas 500 Hectáreas

META

1

Enriquecer areas de 
bosques con especies 

nativas de alto valor 
cultural, ambiental y 

económico   

500 Hectáreas

3
Monitorear el 

establecimiento de las 
areas enriquecidas

33 Unidad

4
Aislar areas alrededor de 
las rondas hidricas para 

restauración pasiva
320 Hectáreas

6
Establecer Sistemas 

Agroforestales con naidí, 
cacao y musas

200 Hectáreas

7
Aislar los Sistemas 

Agroforestales 28 km

TOTAL

8
Realizar el mantenimiento 

de los Sitemas 
Agroforestales

200 Hectáreas

14

Establecer espacios de 
intercambio de 

conocimientos ancestrales 
alrededor de la siembra de 

hierbas de azotea

29 Huerta
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Teniendo en cuenta la aprobación del proyecto en ministerio de ambiente La consolidación de insumos se ha 
realizado bajo un criterio de eficiencia financiera y técnica, evitando la duplicidad en el registro de productos 
compartidos por diversas actividades. Para ello, se ha efectuado una centralización de los costos en la matriz 
de presupuesto, donde los elementos transversales a los distintos componentes del proyecto se cuantifican de 
forma única. Este enfoque garantiza una estructura de costos coherente, impide la sobreestimación de recursos 
y asegura la trazabilidad necesaria para la correcta viabilidad presupuestal dentro de la plataforma MGA, 
alineándose con las directrices de optimización del gasto público.", se aclara que no todos los ítems suman la 
totalidad de los proyectos. 
 
Finalmente, se tiene que, el suministro de bines y servicios del proyecto: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y 
SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENRIQUECIMIENTO 
ARBÓREO Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE GUAPI ABAJO, DEL 
MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Presenta un valor total de : ONCE MIL 
SEISCIENTOS  SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL  QUINIENTOS  PESOS  
M/CTE : $ 11.671.326.500,00  
 
y el proyecto.  RESTAURACIÓN Y AGROFORESTERÍA PARA UN FUTURO SOSTENIBLE: SEMILLAS DE 
VIDA Y PAZ EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS LA ESPERANZA Y PROGRESO DEL CAMPO, DEL 
MUNICIPIO DE LA TOLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO Presenta un valor total de:  DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 12.405.097.794,30) el cual, incluye IVA, impuestos directos e 
indirectos y estampillas  
 
El valor total del Suministro de bienes y servicios para la ejecución del proyecto tiene un valor total de:  :  
VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 24.076.424.294,30) 
 
 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El lugar de ejecución del proyecto se desarrollará en los Consejo Comunitario Guapi Abajo, municipio de La 
Guapi, Departamento De Cauca. los consejos comunitarios la esperanza y progreso del campo, del municipio 
de la tola, departamento de Nariño.  

 
Cordialmente, 

 
 
 

MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO 
VICERRECTOR ACADEMICO 

 
Apoyo parte técnica Juan Guillermo Trujillo – Profesional Centro de Investigación y Proyección Social 


