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NECOP 
 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 33 y ss, de la Resolución 05 de enero 2025, 
por el cual se modificó el Manual de Contratación de la Empresa Autónoma del Municipio 
de Guatapé - EAG, estipula que todos los procesos de selección estarán precedidos del 
cumplimiento de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación que se harán de manera previa a la apertura de los procesos de contratación. 
 

DESCRIPCION CONDICIONES GENERALES 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El El mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de los restaurantes escolares de 
Nuestra señora del pilar del Municipio de Guatapé. Se enfoca, en consonancia con el Plan de 
Desarrollo Municipal de Guatapé, establece la educación y la seguridad alimentaria como un 
pilar fundamental para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. En este marco, el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) constituye una estrategia estatal de acceso y 
permanencia que busca aportar al suministro de una alimentación complementaria para los 

estudiantes matriculados en el sector oficial. 

No obstante, para garantizar que la entrega del complemento alimentario cumpla con los 
principios de calidad, oportunidad e inocuidad, resulta indispensable contar con espacios 

físicos en óptimas condiciones de infraestructura, higiene y bioseguridad. 

En la actualidad, el municipio de Guatapé ha identificado que los restaurantes escolares de 
sus instituciones educativas presentan un desgaste natural por el uso continuo, sumado a la 
necesidad evitar hallazgos y requerimientos de la autoridad sanitaria y control técnico a los 
establecimientos educativos. La intervención de los restaurantes escolares busca intervenir 
pisos, paredes, cubiertas, cielo razo, garantizando áreas de preparación de alimentos en 
óptimas condiciones, con el fin de cumplir estrictamente la Resolución 2674 de 2013 del 

Ministerio de Salud y Protección Social sobre buenas prácticas de manufactura (BPM). 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

Se encuentra jurídicamente viable realizar la contratación por la modalidad de contratación directa, 

prestación de servicios profesionales atendiendo a lo establecido en la normatividad vigente, la cual 

contempla dentro de las modalidades de contratación la causal de contratación directa de “prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. 

Es así como la Ley 1150 de 2007, en su Título I “De la eficiencia y la transparencia” establece en su 

Artículo 2° las modalidades de selección donde indica que “La escogencia del contratista se efectuará 
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con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 

méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  

Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 

siguientes casos: 

h)  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;” 

Esta modalidad se define igualmente en el Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional", el cual indica en la 

Subsección 4, referente a la Contratación Directa, en su “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 

pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar 

bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 

siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 

área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente 

varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los 

de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los 

relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. La Entidad Estatal, para la 

contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas 

naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.” 

Ahora bien, el Artículo 1° del decreto 2209 de 1998, modificatorio del Artículo 3° del Decreto 1737 de 

1998 indica que “Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se 

podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que 

se contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 

público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo 

con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se 

requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 

especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, 

éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo 

organismo. Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales 

vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe 

del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación 

sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar". 

 

 

Que, el manual de contratación de la Empresa Autónoma de Guatapé EAG- establece en el ARTÍCULO 

32°. - CONTRATACIÓN DIRECTA: El proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos 

en los cuales el presupuesto estimado para el pago de las obras, servicios requeridos o adquisición de 
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bienes objeto de contratación, sea MENOR A TRESCIENTOS 300 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, sin incluir el IVA, o su equivalente en dólares (USD) o en otra moneda extranjera, 

adicionalmente esta modalidad de contratación excluye las anteriores, siempre y cuando correspondan 

a las causales aquí enunciadas y se podrá contratar directamente en los siguientes casos: 

a) La adquisición de bienes y servicios que solamente un proveedor pueda suministrar o la 

adquisición de marcas determinadas. 

b)  La adquisición de un bien para prueba o ensayo, sólo en la cantidad necesaria para su práctica. 

c) Los servicios profesionales y también los servicios de capacitación que se adquieran con 

determinada persona natural o jurídica, en atención a sus calidades o competencias. 

d) Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de oportunidad del mercado, la 

confidencialidad o las estrategias de negocios lo hagan necesario. 

e) La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o caso fortuito o situaciones 

que puedan interrumpir la continuidad del servicio y cualquier otra circunstancia que no dé 

tiempo para hacer solicitud pública de ofertas. 

f) La declaratoria de desierto de un proceso de contratación. 

g) Los contratos que hayan de celebrarse con entidades estatales y los contratos que se celebren 

con establecimientos de educación superior para efectos relacionados directamente con la 

educación. 

h) La ampliación, actualización o modificación de software ya instalado o del soporte del mismo, 

respecto del cual el propietario tenga registrados tales derechos. 

i) Las actividades relacionadas con proyectos piloto, con los cuales se pretenda lograr una línea 

de negocios o un proyecto. 

j) La ampliación o renovación de plantas o plataforma tecnológica con el proveedor inicial, siempre 

y cuando presente ventajas comparativas frente a los demás proponentes del mercado. 

k) Los contratos que se celebren con aliados estratégicos. 

l) Los contratos de empréstitos, relacionados con operaciones de crédito, operaciones asimiladas, 

operaciones de manejo de la deuda y operaciones conexas a todas las anteriores, y los que se 

celebren con entidades financieras y con bancas de inversión. 

m) La celebración de convenios de asociación, de cooperación y riesgo compartido. 

n) Los contratos de transporte nacional e internacional de carga, agenciamiento aduanero, 

servicios aduaneros, almacenaje y demás servicios relacionados con la logística de la 

distribución física nacional y/o internacional. 

o) Cuando se trate de contratos o convenios interadministrativos. 

p) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado, previa certificación o constancia de tal 

situación en los estudios de conveniencia y oportunidad. 

q) Los de agencia comercial. 

r) Los de recaudo y cuenta corriente. 

s) Contratos para la adquisición de inmuebles o cuando éstos se tomen bajo un título no traslaticio 

de dominio. 
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PARÁGRAFO 1: PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DIRECTA. 

 
A EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ, de acuerdo con las causales previstas en el presente 

artículo, hará una carta de invitación directa de oferta, enviada vía correo electrónico o por cualquier 
otro medio al interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitación, 
se realizará la evaluación y análisis de la oferta económica y técnica, así como la verificación de la 
capacidad jurídica, económica, de idoneidad y de experiencia del proponente y de ajustarse a lo 
solicitado por la empresa, se procederá a la contratación.  
 

 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Aportar tres contratos de obras realizadas y que al menos uno de ellos se haya ejecutado con 

una entidad publica  

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 

Documentos necesarios para certificar experiencia e idoneidad del contratista: El contratista deberá 

presentar los siguientes documentos, que reposarán en el expediente contractual y servirán como 

fundamento para la verificación de los requisitos establecidos en los presentes estudios previos:  

 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

- Registro Único Tributario (RUT) actualizado.  

- Certificado de no sanciones (Procuraduría, Contraloría, antecedentes judiciales, medidas correctivas 

(Policía), delitos sexuales, y Redam) 

- Copia del diploma, el acta de grado o certificado de egresado, que den cuenta del cumplimiento de la 

formación académica requerida. Estos documentos certificarán igualmente la experiencia general, la 

cual se contará a partir de la fecha del documento.  

- Certificados laborales o contractuales que den cuenta de la experiencia específica requerida. 

- Propuesta del contratista para la ejecución del contrato de prestación de servicios, la cual será 

analizada por la entidad contratante y se verificará que se adecue a lo requerido por la misma. 

- Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, completamente diligenciada y firmada (Se tomará del 

SIGEP). 

- Formato de Declaración de bienes y rentas, completamente diligenciada y firmada. Se tomará del 

SIGEP). 

- Certificado de afiliación a EPS y Fondo de Pensiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Objeto 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEDES 
EDUCATIVAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
DE GUATAPÉ.” 
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Alcance 
(Ver anexo 1)  

Disponibilidad 
presupuestal  

CDP Dependencia 
Posición catálogo 

de gasto 
Fecha Valor Disponibilidad 

621 
2.2.3.2.02.02
.005.1.1.033 

CI 011-2026 16/10/2026 $227.818.129 

 

Modalidad de 
selección 

Contratación Directa, según el artículo 23 del Manual de Contratación de la EAG, 
resolución No 04 de 2022. 

Valor 
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($227.818.129) 

Análisis del 
valor estimado 

ANÁLISIS DE COSTOS 

El presente contrato tendrá un plazo de DOS (2) MESES. Contados a partir de la 

firma del acta de inicio. Contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio  

Producto  Cantidad  Unidad Valor Unitario 

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS ($227.818.129) 

Honorarios    ($227.818.129) 

COSTO TOTAL  ($227.818.129) 

GASTOS GENERALES ASUMIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
Empresa Autónoma 

Pago de los honorarios pactados, acorde con 
lo definido en los estudios previos y en el 
contrato. 

Empresa Autónoma de Guatapé  

GASTOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: 

Seguridad Social y riesgos laborales 

28.5% sobre el 40% de los 
honorarios profesionales, más el 
porcentaje que corresponda por 
riesgos profesionales. Asumidos 
por el contratista. 

Retención en la fuente De acuerdo al porcentaje legal 
vigente. Asumido por el 
contratista 

Impuesto del valor agregado (IVA) De acuerdo al porcentaje legal 
vigente. Asumido por el 
contratista. 
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COSTO TOTAL  
 

($227.818.129) 
 

Forma de pago 

 Un primer pago por un 40% del valor del contrato. 

 El cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, será cancelado 
mediante actas de avance, previa presentación de informes de 
cumplimiento del Objeto contractual parcial y los documentos que acrediten 
el pago de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales y acta de cumplimiento expedida por el Supervisor.  Los hitos 
que conlleven la causación de las condiciones técnicas o fácticas 
generadoras de pago conforme las actas de avance serán establecidas por 
La Empresa Autónoma de Guatapé – EAG - dentro del proceso de selección 
que adelante para el subcontrato respectivo, conforme lo establecido en su 
Manual de contratación, o documentos técnicos que lo complementen. 

 El diez por ciento (10%) restante se cancelará una vez suscrita el acta de 
liquidación por las partes, para lo cual deberá acreditar el pago de sus 
obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
Nota: En todo caso se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 
Art. 40, y en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.1.2.4.1.  

Plazo  
El presente contrato tendrá un plazo de DOS (02) MESES, contados a partir 
de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026. 

Clasificador de 
bienes y 
servicios 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

(G)  95 12 19 09 

Código UNSPSC 95121909 Clase: Terrenos, edificios, estructuras y vías  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS OBLIGACIONES 

Contratista QUIEN RESULTE SELECCIONADO 

Obligaciones 
del contratista 

GENERALES: 

1. Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo 
estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones; para lo 

cual, someterá muestras de los materiales a utilizar para la aprobación 

del Interventor 

2. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes 
que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las 
obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el 

correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa 
se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se 

puedan predicar. 

3. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 

ejecución del contrato. 

4. Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situación que 
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implique una modificación del estado de los riesgos existentes al 

momento de proponer, celebrar el contrato o durante su ejecución. 

5. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo 
ante la Entidad, y antes de la ejecución  de  las  actividades,  su  

aprobación  respecto  a  cambios,  ajustes,  unificaciones  o 
modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones 
técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los 
Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algún 

aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión 
contractual, deberá justificar y documentar dicha actuación, 
informando oportunamente al interventor de tal actuación, para que 

por su intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

6. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 de 2019, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, 

entre otras) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así mismo, deberá implementar 
un programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de 
obra y dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, deberá dar 
cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del 

Departamento de Antioquia. 

7. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el 
Interventor, de lo contrario si se presenta la necesidad de hacer 
correcciones después de adelantada la obra. El Costo de estas será 
por cuenta del contratista. 

8. Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por 

su nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de 

calidad, tipo y características. 

9. El contratista podrá usar productos equivalentes, siempre con la 

aprobación previa del Interventor.  

10. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor 
calidad, conforme a las especificaciones, planos y anexos. 

11. Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de 
la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las 
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especificaciones, planos y anexos.  

12. Presentar el documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en LA 
GUÍA DE MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 

13. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, 
seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el 
contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por 
omisiones legales del contratista. 

14. Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar 
aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a 
realizar. 

15. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del Contrato 
de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las 
normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la 
liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes 
debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de 
recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos 
soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de 
obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de 
anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, 
pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo 
concepto, cierre de permisos y autorizaciones si aplica 

16. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles 
afectados con los trabajos a realizar y una vez terminados los trabajos 
proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola con los 
mismos que participaron en la inicial. 

17. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y 
las instalaciones y realizar las reparaciones de vías y espacios públicos 
que hubieren sido afectados con la construcción de las obras. 

18. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o 
cambios a los planos y/o diseños, o a las especificaciones técnicas, con 
su debida justificación y contar con la aprobación del supervisor del 
contrato. 

19. Realizar  las  obras  necesarias  para  subsanar  los  defectos  que  
puedan  comprobarse  con posterioridad a la liquidación del contrato, 
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por causas derivadas de las actividades efectuadas por él, en la 
construcción. 

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según 
normatividad vigente del Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por 
la disposición de los desechos de construcción en sitios de 
aprovechamiento y/o reciclaje. 

21. El Contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la 
autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su 
ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. Debe 
mostrar cumplimiento mínimo de un 80% en la evaluación de los 
estándares. 

22. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas 
actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, adjuntando las 
memorias de cálculo y demás documentación técnica necesaria. 

23. Cumplir con lo dispuesto en los estudios previos.  

24.  Entregar al supervisor del contrato un informe mensual sobre la ejecución 

de las actividades que se vayan realizando.  

25. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 

implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que 

se requieran.  

26.  Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga 

alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

Constitución Política de Colombia o en la Ley.  

27. Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto 

contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del contrato. 

28.  Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 

aportes Parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 

de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en 

cuenta durante la ejecución y liquidación del Contrato. 

29. Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra 

necesarios para la ejecución de las actividades descritas en el Contrato.  

30. Cumplir con las buenas prácticas de la ingeniería. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA OBRA 

 

31. Las detalladas en el anexo No 1 
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Contratante 
Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé – EAG 
NIT: 800.105.497-0 

Obligaciones 
del contratante 

A) Garantizar la entrega de la información necesaria para la adecuada 

ejecución del contrato.  

B) Realizar la legalización del contrato en los términos establecidos.  

C) Efectuar los pagos conforme a las condiciones pactadas y al 

cumplimiento verificado por la supervisión.  

D) Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera a través del 

funcionario o dependencia designada 

Supervisión 

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Gerencia de la Empresa Autónoma, 
o a quien esta delegue quien deberá  
a) Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato. b) Verificar 
el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas. c) Elaborar las 
actas de inicio, avance, suspensión, reanudación, y finalización. d) Formular 
observaciones, emitir conceptos técnicos y recomendar ajustes contractuales cuando 
se requiera. e) Informar a la entidad contratante sobre cualquier situación que 
comprometa la correcta ejecución del contrato. f) Emitir el acta de recibo final y el 
informe de supervisión final que respalde la liquidación del contrato. 

Multas y 
cláusula penal 
pecuniaria 

Multas: En caso de que el contratista se constituya en mora o incumpla injustificada 

y parcialmente alguna de las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, 
el Municipio podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas por el 
0.5% del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal, o de la declaratoria de caducidad del contrato. 
Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o 
parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas 
en el contrato o declaratoria de caducidad, el Contratista conviene en pagar al 
Municipio de Guatapé una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que 
adeude al Contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 
autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía 
judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios 
causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación 
anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no exime al 
contratista del cumplimiento de la obligación principal. 

Impuestos 
exigibles 
 

QUIEN RESULTE SELECCIONADO debe tener en cuenta todos los gastos e 
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del 
contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicación, 
si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, así como las 
deducciones, retenciones y el  impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del 
contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  (Reteica, 
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Estampilla Pro-cultura, Estampilla Pro-hospitales, Pro-Adultos, Pro-Deprote, 
Contribucion Especial).  

 
GARANTÍAS 

Se debe tener como beneficiario al MUNICIPIO DE GUATAPÉ con NIT 890.983.830-3- EMPRESA 

AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE con NIT 800.105.497-0. 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento del contrato  

 

Igual al plazo del contrato 
y seis (6) meses más 

Por el diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato 

Estabilidad de la obra vigencia igual al plazo 
contractual y cinco (5) Por 
el 20% del valor total de la 
obra años contados a 
partir de recibo y entrega 
final de la final de los  
suministros 

or el 20% del valor total de 
la obra  

Pago de prestaciones sociales vigencia igual al plazo del 
contrato más tres (3) 
años. 

Por el 10% del valor total del 
contrato. 

Calidad del servicio Vigencia igual al plazo 
contractual. Para 
contratos de 
interventoría, la vigencia 
de este amparo debe ser 
igual al plazo de la 
garantía de estabilidad 
del contrato principal 
(vigencia se establece de 
acuerdo con la 
complejidad del contrato) 

Por el 10% del valor total del 
contrato. 

Responsabilidad civil extracontractual  Igual al plazo de 
ejecución del contrato 

No puede ser inferior a 200 
salarios mínimos legales 
mensuales  

 

 
MATRIZ DE RIESGOS Ver Matriz 1- Matriz de Riesgos 
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CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS: 

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podrán desarrollar su 

actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de 

contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas la Empresa Autónoma y ante 

los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en 

la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las 

audiencias que se realicen durante el proceso. 

De acuerdo a lo anterior esta entidad se permite convocar a las veedurías ciudadanas 

para efectos del correspondiente control de la gestión contractual que se ha iniciado para 

la contratación descrita en el presente estudio previo. 

 

                                  
 
 

JUAN DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO  
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé. 

 

Funcionario o Contratista Firma Fecha 

Elaboro Monica Castrillon P 

Jurídica  

 22/10/2026 

Reviso 

y 

Aprobó 

Alejandra Giraldo M 

Subgerente Jurídica   
22/10/2026 

Juan Diego Martínez Q 

Gerente  

 

 

Los arriba firmantes declaran que hemos revisado el documento y lo encontramos 

ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 

responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente. 

 


