

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SALGAR, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO									
PRESUPUESTO INTERVENTORIA									
RECURSO	Und	Honorario MES	Cantidad	Dedicación por Mes				Tot. Cant	Total en pesos
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO				1	2	3	4		
Director de Interventoría	h-m	\$ 10.000.000,00	1	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	\$ 20.000.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	h-m	\$ 4.000.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 16.000.000,00
Profesional SST	h-m	\$ 3.600.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 14.400.000,00
Profesional social	h-m	\$ 3.600.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 14.400.000,00
Topógrafo	h-m	\$ 3.600.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 14.400.000,00
Cadenero	h-m	\$ 1.750.905,00	2	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 14.007.240,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO									\$ 93.207.240,00
Factor Multiplicador									2,40
Total Personal con Factor Multiplicador C=A*B									\$ 223.697.376,00
OTROS COSTOS DIRECTOS									
Ensayos de Laboratorio	Mes	\$ 7.000.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 28.000.000,00
Arriendo Equipos de topografía	Mes	\$ 9.500.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 38.000.000,00
Camioneta 4x4 incluye conductor y combustible	Mes	\$ 8.000.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 32.000.000,00
Arriendo Oficina (incluye servicios públicos)	Mes	\$ 4.000.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 16.000.000,00
Arriendo equipos de sistema de Oficina	Mes	\$ 1.500.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 6.000.000,00
Comunicaciones (internet, celular)	Mes	\$ 1.200.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 4.800.000,00
Papelería, impresiones, planos	Mes	\$ 1.800.000,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	\$ 7.200.000,00
Total otros costos Directos (D)									\$ 132.000.000,00
VALOR BÁSICO PRESUPUESTO OFICIAL F=C+D									\$ 355.697.376,00
IVA DEL 19% H=0.19*F									\$ 67.582.501,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (IVA INCLUIDO) E=H+F+G									\$ 423.279.877,00