1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Aspecto	Información
Entidad contratante	Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
Proceso	Concurso de Méritos Abierto CRC-CM-0006-2025
Objeto	Consultoría para el desarrollo del acotamiento del área de la ronda hídrica junto con las medidas de manejo del río Molino, en el sector urbano de Popayán.
Duración propuesta	Cuatro (4) meses
Valor total	$310.000.000,00 IVA incluido
Proponente	Fundación Sacha Llaqta
Representante legal	Margarita lizeth Miranda

2. ALCANCE ECONÓMICO Y OPERATIVO

El presupuesto se formula como una estructura integral de ejecución y no únicamente como una relación de honorarios. Los recursos se distribuyen según los frentes reales de trabajo que soportan el resultado contractual: dirección especializada, levantamiento y verificación en campo, análisis técnico, gestión geográfica, participación y consolidación de productos. Esta organización permite asociar cada componente del presupuesto con las actividades que generan los entregables.

Frente de ejecución	Resultado asociado
Dirección y coordinación técnica	Planeación, seguimiento, integración interdisciplinaria y control de calidad.
Información territorial y levantamientos	Base topográfica/topobatimétrica y verificación de condiciones físicas.

Análisis hidrológico, hidráulico y geomorfológico	Insumos para cauce permanente y delimitación física.
Componente ambiental y ecosistémico	Caracterización, análisis ecosistémico y soporte para medidas de manejo.
SIG y producción cartográfica	Bases de datos, cartografía temática, integración espacial y productos finales.
Componente social y medidas de manejo	Actores, participación, servicios ecosistémicos y fichas de manejo.
Cierre y documentación	Documento final, anexos, soportes y organización de información.

3. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

Frente	Descripción	Periodo
A. Preparación y alistamiento	Revisión documental, organización de información secundaria, programación de campo, instrumentos de captura, estructura de base geográfica y coordinación inicial.	Mes 1
B. Reconocimiento y caracterización	Recorridos técnicos, verificación del cauce, identificación de condiciones físicas y ambientales, levantamientos y toma de información primaria.	Meses 1–2
C. Desarrollo de componentes	Análisis geomorfológico, hidroclimatológico, hidrológico-hidráulico y ecosistémico; procesamiento y contraste de resultados.	Meses 2–3

D. Integración espacial	Cruce de superficies y resultados, delimitación de faja paralela, zona de protección/conservación y definición del límite final.	Meses 3–4
E. Manejo y participación	Identificación de actores, servicios ecosistémicos, problemáticas, estrategias y fichas de manejo ambiental.	Meses 3–4
F. Cierre contractual	Revisión interdisciplinaria, consolidación cartográfica, bases de datos, anexos y documento final.	Mes 4

5. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR POR ETAPA

Etapa	Participación presupuestal	Valor de referencia
Alistamiento y diagnóstico	15%	$46.500.000
Campo y levantamientos	25%	$77.500.000
Análisis y delimitación	35%	$108.500.000
Manejo, participación y cierre	25%	$77.500.000
TOTAL	100%	$310.000.000

Esta distribución es una herramienta de planeación interna y no modifica las condiciones de pago establecidas en el proceso contractual.

6. RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES, RECURSOS Y PRODUCTOS

Producto / resultado	Actividades principales	Recursos predominantes
Información de partida y alistamiento	Recopilación, revisión y organización de información; planeación de campo.	Dirección, especialistas, SIG y logística.
Cauce permanente	Caracterización, verificación geomorfológica y análisis hidrológico-hidráulico.	Especialistas, campo, topobatimetría y modelación.
Componentes de la ronda hídrica	Desarrollo geomorfológico, hidroclimatológico y ecosistémico.	Especialistas, campo, análisis y SIG.
Faja paralela y zona de protección/conservación	Integración técnica y espacial de criterios.	SIG, especialistas y coordinación.
Medidas de manejo ambiental	Actores, servicios ecosistémicos, estrategias y fichas.	Ambiental/ecosistémico, social y logística.
Documento final y anexos	Integración, revisión, cartografía, bases de datos y entrega.	Dirección, SIG, especialistas y gestión documental.

7. PLAN DE TRABAJO – CUATRO MESES

Línea de trabajo	M1	M2	M3	M4
Planeación y recopilación	●	●		
Campo, topografía y topobatimetría	●	●		
Cauce permanente		●	●	

Componentes técnicos		●	●	●
Integración SIG y delimitación			●	●
Manejo ambiental y participación			●	●
Documento final y anexos				●

8. CONDICIONES DE LA OFERTA

- El valor total de la propuesta es de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($310.000.000,00), incluido el IVA.
- La propuesta contempla los recursos necesarios para la ejecución integral de las actividades descritas.
- Los costos de personal, campo, procesamiento, cartografía, logística y socialización se encuentran incorporados en la estructura económica.
- El plazo de ejecución considerado es de cuatro (4) meses, contado conforme a las condiciones contractuales.
- Los productos serán entregados de manera articulada y con sus respectivos anexos técnicos y soportes.

9. DECLARACIÓN

El proponente manifiesta que la presente propuesta económica fue estructurada considerando el alcance de la consultoría, las actividades requeridas y los recursos técnicos y operativos necesarios para su ejecución.

Atentamente,

Margarita MMB.

_____

MARGARITA LIZETH MIRANDA BOTINA
59.835.001 de Pasto (N)
Representante legal
Fundación Sachallaqta