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Belén de los Andaquies — Caqueta, octubre de 2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Belén de los Andaquies, Caqueta, en su calidad de entidad territorial y persona juridica de derecho publico,
goza de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites establecidos por la Constitucion Politica y 1a ley, y
tiene a su cargo el cumplimiento de las competencias que le han sido asignadas para garantizar el bienestar general, el
desarrollo territorial y la adecuada prestacion de los servicios a la comunidad.

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion y facilitar
la participacion de todas las personas en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién.

Por su parte, el articulo 311 de la Constitucion Politica dispone que, al municipio, como entidad fundamental de la division
politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios plblicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes.

En concordancia con lo anterior, el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, establece entre
las funciones de los municipios promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal.

De manera especifica, el articulo 52 de la Constitucion Politica reconoce el derecho de todas las personas a la recreacion,
a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, y establece que corresponde al Estado fomentar estas
actividades, reconociendo ademas al deporte y la recreacion como parte de la educacion y como gasto publico social.

En desarrollo de este mandato, la Ley 715 de 2001 asigna a los municipios competencias relacionadas con el deporte y la
recreacion y, especificamente, dispone en su articulo 76.7.2 la responsabilidad de construir, administrar, mantener y adecuar
los respectivos escenarios deportivos. De igual forma, la Ley 181 de 1995 establece el marco para el fomento del deporte,
la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre y orienta la actuacion pablica hacia la creacion, conservacion y adecuada
utilizacion de espacios e infraestructura destinada al desarrollo de estas actividades.

En materia contractual, el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de
2011, establece que, previamente a la apertura del proceso de seleccion, deben elaborarse los estudios, disefios y proyectos
requeridos y los pliegos de condiciones, seglin corresponda.

A su vez, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos constituyen el
soporte para la elaboracion del proyecto de pliego, el pliego de condiciones y el contrato, y exige que en ellos se identifique,
entre otros aspectos, la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer mediante el proceso de contratacion.
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En este contexto, el Municipio de Belén de los Andaquies debe promover la conservacion, recuperacion y mejoramiento de
los escenarios deportivos y recreativos existentes, con el propdsito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad,
funcionalidad, salubridad y servicio para la poblacion usuaria.

1.1 Situacion Actual y Problematica Identificada

El Centro de Integracion Ciudadana (CIC) de Belén de los Andaquies es un escenario deportivo cubierto ubicado en el barrio
Villa Yoli, en el casco urbano del municipio, conformado por una placa polideportiva, graderia, baterias sanitarias y un
cerramiento perimetral. Es uno de los principales espacios con que cuenta la poblacion urbana para la practica deportiva, la
recreacion y la realizacion de actividades comunitarias e institucionales.

En el marco del diagndstico adelantado por la Secretaria de Infraestructura y Ordenamiento, se evidencio que el cerramiento
del escenario se encuentra deteriorado: la malla eslabonada y sus soportes en tuberia galvanizada presentan corrosion y
pérdida de tension, los portones y la puerta de acceso no cierran ni aseguran adecuadamente, el muro perimetral en
mamposteria presenta perforaciones y vacios, y varios médulos laminares y rejillas metalicas estan oxidados, desprendidos
o faltantes.

Esta condicion permite el ingreso no controlado de personas y animales al escenario, favorece el dafio progresivo de la
infraestructura y compromete la seguridad de los usuarios. A ello se suma la falta de mantenimiento de muros, graderia,
losa de concreto y baterias sanitarias, que presentan humedad, manchas y suciedad acumulada.

Centro de Integracion Ciudadana (CIC) - Barrio Villa Yoli

Ubicacion: Barrio Villa Yoli, casco urbano del municipio de Belén de los Andaquies, sobre la Calle 9, en inmediaciones de la
lglesia Adventista del Séptimo Dia.
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Cerramiento perimetral en malla eslabonada y soportes

Estado actual: El cerramiento en malla eslabonada, instalado sobre soportes en tuberia galvanizada de 2"1/2, presenta
pérdida de tension, corrosion en los soportes y deterioro por exposicion a la intemperie, por lo que no cumple adecuadamente
su funcion de delimitar y proteger el escenario.

Necesidad de intervencion: Se requiere el mantenimiento y la adecuacion de 370 metros lineales de soportes principales en
tuberia galvanizada de 2"1/2 y el mantenimiento y tensionamiento de 152 m? de cerramiento perimetral en malla eslabonada.

Estado actual — cerramiento en malla eslabonada y acceso lateral a la graderia

Portones y puerta de acceso
Estado actual: Los dos portones de acceso en tuberia galvanizada y la puerta metdlica entamborada presentan corrosion,
desajuste y deterioro de la pintura, lo que dificulta el cierre y el control de ingreso al escenario.

Necesidad de intervencion: Se requiere el mantenimiento de dos (2) portones de acceso en tuberia galvanizada de 4,10 x
2,40 m'y de una (1) puerta entamborada metélica de 1,20 x 2,25 m.
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Graderia, losa de concreto, bajante y baterias sanitarias

Estado actual: La graderia y la losa de concreto presentan suciedad acumulada, manchas y filtraciones de agua; el escenario
no cuenta con una adecuada conduccion de las aguas lluvias y las baterias sanitarias presentan deficiencias en desagiies,
grifos, puntos hidréaulicos y vélvulas.

Necesidad de intervencion: Se requiere la impermeabilizacion de 48,3 m? de losa de concreto, la limpieza y mantenimiento
de 100 m? de graderia, la instalacion de tuberia de 4" para bajante de aguas lluvias y el mantenimiento de las baterias
sanitarias.

Consecuencias de la no intervencion: De no adelantarse la intervencion, continuara el deterioro progresivo del cerramiento
y de la infraestructura del CIC, se mantendra el ingreso no controlado al escenario y aumentarén los riesgos para los
usuarios, asi como los costos futuros de recuperacion.

Magnitud actual del problema: Las condiciones verificadas en el Centro de Integracion Ciudadana (CIC) evidencian la
necesidad de adelantar su adecuacion, mantenimiento y mejoramiento. La intervencion propuesta comprende 370 metros
lineales de soportes en tuberia galvanizada, 152 m* de malla eslabonada, dos (2) portones y una (1) puerta de acceso, 27,5
m? de modulo laminar, cinco (5) rejillas metélicas, 264,1 m? de muros, 48,3 m* de losa de concreto, 100 m? de graderia y las
baterias sanitarias del escenario.

En consideracion a lo expuesto, el Municipio de Belén de los Andaquies requiere adelantar un proceso contractual cuyo
objeto es el “REALIZAR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL ENCERRAMIENTO DEL
CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC UBICADO EN EL BARRIO VILLA YOLI DEL MUNICIPIO DE BELEN DE
LOS ANDAQUIES, CAQUETA”, con el propésito de atender las condiciones de deterioro identificadas, recuperar la
funcionalidad del cerramiento y de los deméas elementos intervenidos, mejorar las condiciones de seguridad y proteccion del
escenario, y garantizar espacios adecuados para la practica deportiva, la recreacion y el desarrollo de actividades
comunitarias e institucionales.

La contratacion permitira ejecutar las actividades de mantenimiento, mejoramiento y adecuacion previstas en el presupuesto
de obra, relacionadas con la recuperacion de superficies, la adecuacién de elementos para el manejo de aguas lluvias, €l
mejoramiento de cerramientos y la intervencion de los equipos del parque biosaludable, de acuerdo con las cantidades de
obra y las especificaciones técnicas establecidas.

Con la ejecucién de estas intervenciones se busca conservar la infraestructura publica existente, prolongar su vida util,
prevenir el agravamiento de los deterioros y propiciar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades de patinaje,
gjercicio fisico, recreacion, aprovechamiento del tiempo libre e integracion comunitaria, en beneficio de los habitantes del
municipio.

La solucion proyectada se encuentra relacionada con las competencias constitucionales y legales asignadas al municipio y
con los instrumentos de planeacion e inversion del sector deporte y recreacion, dentro de los cuales se encuentran el
proyecto con BPIN No. 202600000049852 “SERVICIO DE FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICAY EL
DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN BELEN DE LOS ANDAQUIES,
CAQUETA”
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En consecuencia, la necesidad contractual se encuentra sustentada en una situacion material previamente identificada
mediante inspecciones técnicas, en la existencia de infraestructura publica susceptible de recuperacion, en las competencias
legales del municipio y en los instrumentos de planeacion e inversion relacionados con el sector deporte y recreacion,
elementos que justifican la intervencion propuesta y la destinacion de recursos publicos para su ejecucion.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARA EL ENCERRAMIENTO DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA CIC UBICADO EN EL BARRIO VILLA YOLI DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS
ANDAQUIES, CAQUETA.

2.1. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del contrato comprende la ejecucion de actividades de adecuacion, mantenimiento y mejoramiento del
cerramiento y de la infraestructura complementaria del Centro de Integracion Ciudadana (CIC), ubicado en el barrio Villa
Yoli del municipio de Belén de los Andaquies, Caqueta, con el fin de recuperar sus condiciones fisicas y funcionales,
fortalecer la seguridad de las instalaciones, prevenir el deterioro progresivo de sus elementos y garantizar espacios
adecuados para la practica deportiva, la recreacion y el desarrollo de actividades comunitarias e institucionales.

Para tal efecto, se desarrollaran actividades de mantenimiento y recuperacion de los elementos metalicos del cerramiento y
de los accesos, instalacion y adecuacion de componentes de proteccion, mantenimiento de muros interiores, exteriores y
perimetrales, intervencion de graderias y losas de concreto, adecuacion de elementos para la conduccion de aguas lluvias
y mantenimiento de las baterias sanitarias, de conformidad con las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y el
presupuesto oficial establecidos para el proceso.

Las actividades deberan ejecutarse garantizando la calidad de los trabajos, el cumplimiento de las condiciones técnicas
aplicables y el uso adecuado de los materiales, equipos y herramientas necesarios, de manera que se contribuya a la
conservacion de la infraestructura, la seguridad de los usuarios y la prestacion adecuada de los servicios deportivos,
recreativos y comunitarios del escenario.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto del presente proceso de contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

CODIGO UNSPSC ESPECIFICACIONES TECNICAS
79101500 Servicios de mant.emmien'to y regaracnones de
construcciones e instalaciones
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de

infraestructura
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2.3. CONDICIONES TECNICAS.

ITEM : DESCRIPCION [UND | CANT

1 | CARPINTERIA METALICA

11 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SOPORTES PRINCIPALES EN TUBERIA GALVANIZADA DE | \ | 37
22

72 | MANTENIMIENTO DE PORTON DE ACCESO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4,10'2,40 M UND| 20

13 | MANTENIMIENTO DE PUERTA ENTAMBORADAS METALICAS 1,20*2,25M UND| 1.0

T4 TMANTENIMIENTO Y TENSIONAMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA | M2 | 152.0

15 | INSTALACION MODULO LAMINAR C18. M2 | 275

16 | INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 1,20*0,25 UND| 5.0

18 ADECUACION E INSTALACION DE PASA MANO TUBULAR DE 2'1/2 Y PLATINAS DEANCLAJE 15™15 | ~ 5| 4
8 |ou ;
2 | MANTENIMIENTO GENERAL

21 | IMPERMEABILIZACION, ESTUCADO DE MUROS INTERIORES M2 | 60

22 |LIMPIEZA, LAVADO DE MUROS EXTERIORES M2 | 109

2.3 | MANTENIMIENTO, LAVADO DE MURO PERIMETRAL M2 | 95.1

24 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO M2 | 483

25 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA GRADERIA M2 | 100

26 | LAVADO, RESANE Y REVOQUE DE MURO EN MAMPOSTERIA FRONTAL GLB[ 1

2.7 | COLUMNA EN CONCRETO 0.15*0.12* 2,5 UND| 2

2.8 | INSTALACION DE TUBERIA DE 4' * 4ML PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS GLB| 1

MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS (DESAGUES, GRIFOS, PUNTOS HIDRAULICOS,
29 | yALVULAS) GLB| 1

2.4. PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.

Para el presente contrato no se requiere licencia 0 permiso alguno.

2.5. OBLIGACIONES.
2.6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

1. Aportar los recursos econdmicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato de obra mediante
|a forma de pago prevista.

Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato de obra

Facilitar al Contratista de obra la informacion pertinente.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra

Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
Revisar y aprobar la garantia Unica de cumplimiento suscrita por el Contratista de obra.

Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista de obra.
Atender las solicitudes del contratista de obra y dar respuesta oportuna.

Revisar y aprobar la justificacion o razones de las posibles solicitudes de prorrogas por parte del Contratista de
obra, con respecto a la fecha de entrega o terminacion del proyecto.
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2.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2.7.1.

O B G IO o

o

10.

1.
12

2.7.2.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Suscribir el Acta de Inicio del contrato.

Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados.

Cumplir con las caracteristicas técnicas, de calidad y demas condiciones establecidas.

Realizar la entrega de bienes y servicios oportunamente a la entidad.

Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, de cualquier
situacion que pueda afectar la correcta ejecucion del mismo.

Debera pagar los impuestos municipales a que dé lugar.

Permitir al supervisor asignado por la entidad o interventor segun aplique, realizar la inspeccion del contrato y ejecutar
a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.

Presentar y mantener vigentes las garantias exigidas.

Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual debera acreditar debidamente para iniciar la
ejecucion del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo el pago.

El contratista debera realizar la entrega de soportes como informes, fotograficas que se generen en el transcurso de la
ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato

Las demas que deriven de la ejecucion contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Ejecutar las actividades de adecuacion, mantenimiento y mejoramiento del cerramiento y de la infraestructura
complementaria del Centro de Integracion Ciudadana (CIC), de conformidad con el objeto contractual, las
especificaciones técnicas, las cantidades de obray el presupuesto aprobado.

Suministrar la mano de obra, los materiales, las herramientas, los equipos y demas recursos necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades contratadas.

Realizar el mantenimiento y la adecuacion de los soportes principales del cerramiento en tuberia galvanizada, asi como
¢l mantenimiento y tensionamiento de la malla eslabonada, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas
establecidas.

Ejecutar el mantenimiento de los portones de acceso y de la puerta metalica, procurando su adecuado funcionamiento
y las condiciones necesarias para el control de ingreso al escenario.

Realizar la instalacion de los modulos laminares y las rejillas metalicas contemplados en el presupuesto, asi como la
adecuacion e instalacion del pasamanos tubular con sus respectivos elementos de anclaje, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto.

Ejecutar las actividades de impermeabilizacion y estucado de muros interiores, limpieza y lavado de muros exteriores
y mantenimiento del muro perimetral, conforme a las areas y condiciones establecidas en el presupuesto.

Realizar el lavado, resane y revoque del muro frontal en mamposteria, asi como la construccion de las columnas en
concreto previstas en el presupuesto, garantizando la calidad y estabilidad de los elementos intervenidos.

Ejecutar la impermeabilizacion de la losa de concreto y la limpieza y el mantenimiento de la graderia, de acuerdo con
|as cantidades de obra y las especificaciones técnicas establecidas.
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Realizar la instalacion de la tuberia para la bajante de aguas lluvias, incluyendo los accesorios y elementos necesarios
contemplados en el presupuesto para su adecuada instalacion y funcionamiento.

Ejecutar el mantenimiento de las baterias sanitarias, incluyendo las actividades previstas sobre desagties, grifos, puntos
hidraulicos y valvulas, con el fin de contribuir a su adecuado funcionamiento.

Garantizar que los materiales y elementos utilizados sean de buena calidad y cumplan con las caracteristicas y
especificaciones técnicas exigidas para cada actividad.

Adoptar las medidas necesarias para proteger las areas, los elementos existentes y las instalaciones que no sean objeto
de intervencion, evitando dafios durante la ejecucion de los trabajos.

Mantener las areas intervenidas en condiciones adecuadas de orden y aseo, retirar los residuos y materiales sobrantes
generados durante la ejecucion y realizar su disposicion conforme a la normativa aplicable.

Coordinar con el supervisor del contrato las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos, informar
oportunamente las situaciones que puedan afectar su ejecucion y atender las observaciones relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Permitir y facilitar las labores de seguimiento, inspeccion y verificacion del supervisor del contrato, suministrando la
informacion y los soportes necesarios para comprobar las actividades y cantidades de obra ejecutadas.

Corregir, por su cuenta y cuando le sean imputables, las deficiencias o defectos de ejecucion identificados durante el
desarrollo de las actividades o en el recibo de las obras, de conformidad con las condiciones contractuales.

Ejecutar las actividades dentro del plazo contractual, cumpliendo las especificaciones técnicas, las cantidades de obra
y las condiciones establecidas en los documentos del proceso, sin realizar modificaciones no autorizadas.

Presentar los informes, registros y demas documentos requeridos por el supervisor para verificar el avance y
cumplimiento del objeto contractual.

Cumplir las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral, los aportes parafiscales cuando
haya lugar y las demas disposiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables ala gjecucion del contrato.
Cumplir las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, de los documentos que integran el proceso
de seleccion y de la normativa vigente aplicable.

2.8. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato es de UN (01) MES y sera contado a partir de la legalizacion de este y suscripcion del
acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026.

2.9. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA:

Las actividades para ejecutar por parte del contratista se desarrollaran en el Municipio de Belén de los Andaquies- Caqueta.,
dentro del perimetro urbano, Ubicacién: Barrio Villa Yoli, casco urbano del municipio de Belén de los Andaquies, sobre la
Calle 9, en inmediaciones de la Iglesia Adventista del Septimo Dia.
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Localizacién satelital de referencia — Centro de Integracion Ciuda;dana (CIC), barrio Villa Yoli

2.10. TIPO DE CONTRATO

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definicion que consagra el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80
de 1993, se trata de un CONTRATO DE OBRA PUBLICA, los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

2.11. SUPERVISION O INTERVENTORIA.

La entidad vigilara el cumplimiento de las obligaciones, por conducto de un (01) supervisor quien sera el SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO del municipio o quien haga sus veces o quien designe el representante legal.
Quien ejercera dicha funcion conforme a las normas vigentes. De igual manera, en el transcurso de la ejecucion, la entidad
podré hacer cambios de supervisor o asignar un numero plural si la complejidad del contrato lo amerita.

Nota 1: Los funcionarios encargados de la supervision y control de ejecucion del contrato, en ningin momento estaran
facultados para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el contrato, las
cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la
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suscripcion de las correspondientes modificaciones al contrato principal. Las funciones de supervision serén realizadas de
conformidad con lo indicado en el contrato, en especial las siguientes:

Velar por el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.

Solicitar los informes y reportes de control que se requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
Certificar para el pago respectivo, la correcta ejecucion del contrato.

Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecucion del
contrato.

oo o

3. MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

DENOMINACION DEL PROCESO: | Contratacion bajo la modalidad de MINIMA CUANTIA
La Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 5, adicionado por el

FENEANENIS  SOAL articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2 del Decreto 1860 de 2021
JUSTIFICACION DEL FACTOR DE ; I . . ]
SELECCION El bien y/o servicios a adquirir no superan el 10% de la menor cuantia.

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacion esté conformado por la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020, Ley 1882 de 2018 y en especial por el Decreto 1082 del
26 de mayo de 2015, las normas organicas de presupuesto, las disposiciones cambiarias y las demas normas concordantes
que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccion.

Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para este proceso no supera el 10% de la menor cuantia de la
Entidad, el mismo se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 5
del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 el cual establece las
modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de ellas, el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo

Cuantia

La presente modalidad de seleccion se aplica teniendo en cuenta que el objeto de la contratacion no corresponde a ningdn
otro procedimiento contractual, atendiendo a la regla general sefialada por la ley, garantizando la libre concurrencia y
transparencia en desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente
proceso.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA consagrado en el
numeral 5 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y
reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

“(...) 5. Contratacion minima cuantia. <Numeral modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020. El nuevo texto es el
siquiente:> La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente
de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas:




a) Se publicaré una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el
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presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b)  Eltérmino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio,
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con

base en lo cual se efectuaré el respectivo registro presupuestal.

PARAGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades
de realizar estas adquisiciones a MiPymes o establecimientos que correspondan a la definicion de "gran almacén” sefialada
por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno

Nacional.

PARAGRAFO 20. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con las reglas en él

Q4R

contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003. (...)” (Sic)

Conforme a lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el valor estimado para la presente contratacion no supera el 10% de
la menor cuantia del municipio, la modalidad aplicable es la seleccion de MINIMA CUANTIA.

4. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, el presente analisis del sector econdmico realizara
el estudio del objeto a contractar observando distintas variables previstas por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
— Colombia Compra Eficiente -tales como Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacién M-DVRHPC-05, de tal suerte que los
resultados obtenidos aplicando mencionadas guias contemplan una indeclinable transparencia y rectitud para la seleccion

del oferente.

Las siguientes tablas resumen los contratos identificados de otras entidades:

ENTIDAD

GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA

OBJETO

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREO
DEPORTIVA EN EL BARRIO CIUDADELA EL CACIQUE, DEL MUNICIPIO DE
QUIMBAYA, QUINDIO

TIPO DE PROCESO

Minima Cuantia

FORMA DE PAGO

Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada
y con los items de obra desarrollados, los cuales deberan estar debidamente
revisados y aprobados por la supervision del contrato.

Un Gltimo pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL
VALOR TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que ser4 cancelado
al contratista posterior a la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion de las
actividades del objeto contratado.

PLAZO DE EJECUCION

30 dias

“Compromiso y liderazgo por Belen™
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INVERSION / FUNCIONAMIENTO Inversién

CONTRATISTA JAVA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

CUANTIA $49.183.726

FECHA DE CONTRATO Octubre de 2025

GARANTIAS Cumplimiento: 20%
Pago de salarios y prestaciones sociales: 5%
Estabilidad y calidad de la obra: 20%
Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 SMMLV

ENTIDAD |U PASCUAL BRAVO COMPRADOR

OBJETO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE LA BIBLIOTECA DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO. INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO,
ADECUACION Y REPOSICION E INSTALACION DE PERFILERIA Y VENTANERIA

TIPO DE PROCESO Minima Cuantia

FORMA DE PAGO Se realizara un solo pago posterior a la entrega de las obras, previo cumplimiento
de los siguientes requisitos: a). Factura o documento equivalente por parte del
contratista. b). Certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato. ¢). Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a
las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales (suscrita por
el revisor fiscal en los casos que aplique). d) Inscripcion en la plataforma SICAU
como proveedor de la Institucién de acuerdo con la guia que se adopte.

PLAZO DE EJECUCION 20 dias

INVERSION / FUNCIONAMIENTO Inversion

CONTRATISTA CONSTRUCTODO S.A.S

CUANTIA $ 26.550.120

FECHA DE CONTRATO 20 de septiembre de 2024

GARANTIAS Cumplimiento: 20%

Calidad del servicio: 20%

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 20%
Pago de salarios y prestaciones sociales: 5%
Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 SMMLV

Las siguientes tablas resumen los contratos identificados:

ENTIDAD

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

OBJETO

CONSERVACION, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

TIPO DE PROCESO

Minima Cuantia

FORMA DE PAGO

Los cuales se cancelara asi: OCHO (08) PAGOS por productos, cada uno por valor
de DOS MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($
2.875.000.00) M/CTE, previa presentacion de la factura electronica o equivalente
segun corresponda por parte del CONTRATISTA. Cada pago deberd estar
acompaiiado de: a) Informe de cumplimiento de las obligaciones del contrato,
firmado por el supervisor del contrato; b) Factura electrénica o equivalente segln
corresponda y c) comprobantes de pago de cotizaciones mensualesal Sistema de
Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales)

PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 30 de diciembre de 2025

INVERSION / FUNCIONAMIENTO

Inversion

CONTRATISTA

EDWIN SABI MANZANARES
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CUANTIA $20.000.000,00

FECHA DE CONTRATO 4 de marzo de 2025

GARANTIAS No

ENTIDAD MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

OBJETO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO MUNICIPAL Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.

TIPO DE PROCESO Minima Cuantia

FORMA DE PAGO El Contratante pagara al Contratista el valor del contrato de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal y los cuales se cancelara asi: CUATRO (04) PAGOS por
producto a la entrega de los informes que contengan las actividades a cargo del
contratista, previa presentacion de la factura electronica o equivalente segln
corresponda cada pago se hara por la suma equivalente de DOS MILLONES
DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.250.000.00) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de diciembre de 2025

INVERSION / FUNCIONAMIENTO Inversion

CONTRATISTA LUIS FERNANDO OTALVARO MURCIA

CUANTIA $9.000.000,00

FECHA DE CONTRATO 9 de septiembre de 2025

GARANTIAS No

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION, RESPALDO PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO.

51. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto oficial maximo dispuesto para el presente proceso de seleccion corresponde a la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 49.019.535) MICTE,
incluido IVA (SI APLICA), gastos, contribuciones y deducciones a que haya ocasion con la celebracion del respectivo

contrato o aceptacion de oferta.

5.2. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO:

- Ver andlisis de precios unitarios y AlU

1 | CARPINTERIA METALICA $ 22.296.321.00
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SOPORTES PRINCIPALES

11 | 5476 | £\ TUBERIA GALVANIZADA DE 2'1/2 ML | 370 $18.647.00| $6.899.390.00
MANTENIMIENTO DE PORTON DE ACCESO EN TUBERIA

12 | 5476 | GalVANIZADA DE 410°2.40 M UND| 20 | $1.784.054.00| $3.568.108.00

13 | 476 :A/;gTzEzhéi&MENTo DE PUERTA ENTAMBORADAS METALICAS | \rl 49 $51934300|  $519.34300
MANTENIMIENTO Y TENSIONAMIENTO DE CERRAMIENTO

14 | 5476 | pceMETRAL EN MALLA ESLABONADA M2 | 152.0 $27.009.00| $4.105.368.00

15 | 5476 |INSTALACION MODULO LAMINAR C18. M2 | 275 | $159.460.00| $4.385.150.00

16 | 5476 |INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 1,20"0,25 UND| 50 $322724.00| $1.613.620.00
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ADECUACION E INSTALACION DE PASA MANO TUBULAR DE
18 5476 9112 Y PLATINAS DE ANCLAJE 1515 CM GLB| 1.0 | $1.205.342.00| $1.205.342.00
2 | MANTENIMIENTO GENERAL $15.123.171.00
2.1 5473 | IMPERMEABILIZACION, ESTUCADO DE MUROS INTERIORES M2 | 60 $42.622.00 | $2.557.320.00
22 | 5473 |LIMPIEZA, LAVADO DE MUROS EXTERIORES M2 | 109 $16.242.00| $1.770.378.00
23 | 5473 | MANTENIMIENTO, LAVADO DE MURO PERIMETRAL M2 | 951 $20.662.00 | $1.964.956.00
24 | 5456 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO M2 | 483 $45.102.00| $2.178.427.00
25 | 5473 |LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA GRADERIA M2 | 100 $22.277.00| $2.227.700.00
96 | 5456 LAVADO, RESANE Y REVOQUE DE MURO EN MAMPOSTERIA| ~ o1 4 | §1.35607300| $1.356.073.00
FRONTAL
27 | 5456 | COLUMNA EN CONCRETO 0.15%0.12* 2,5 UND| 2 $379.728.00|  $759.456.00
INSTALACION DE TUBERIA DE 4" * 4ML PARA BAJANTE DE
28 | 5456 | AcUAS LLUVIAS GLB| 1 $331.609.00|  $331.609.00
MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS (DESAGUES,
29 | 5456 | GRIFOS, PUNTOS HIDRAULICOS, VALVULAS) GBI 1 |§19m2200] $1.977.25200
SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 37.419.492.00
TOTAL, DE COSTOS DIRECTOS $ 37.419.492.00
ADMINISTRACION 25.00% $9.354.873.00
IMPREVISTOS 1.00% $ 374.195.00
UTILIDADES 5.00% $1.870.975.00
TOTAL ALU. 31.0% | $11.600.043.00
TOTAL DE COSTO DEL PROYECTO $ 49.019.535.00
5.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
1. Presupuesto General de la Nacién - PGN
Participacion para educacion
Participacion para salud
Participacion Deporte y recreacion
para proposito | Cultura
general Proposito  general $49.019.535,00
2. Sistema General gbreéun.\t/ersnon l
de Participaciones ; e 99“9,',3
libre destinacion

TIPO DE RECURSOS

- SGP

municipios categorias
4, 5y6

Asignaciones
Especiales

Resguardos
indigenas

Programas de
alimentacion escolar
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Municipios de Ia
ribera  del rio
Magdalena

Agua potable y saneamiento basico

Atencion integral de la primera infancia
(Saldos)

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios

Recursos de Crédito

o o &l

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, Propios
Entidades Auténomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI

No de CDP | 484 | Fecha de expedicion 06/10/2026

Valor $49.019.535,00

5.4. FORMA DE PAGO.
El Municipio pagara el valor del de la siguiente forma:

Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, de acuerdo con la
cantidad o avance de obra ejecutada y con los items de obra desarrollados, los cuales deberan estar debidamente revisados
y aprobados por la supervision del contrato.

Un ultimo pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL
DEL CONTRATO, que sera cancelado al contratista posterior a la suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion de las
actividades del objeto contratado. Para la presentacion de los informes deberan contener:

a. Acreditacion del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social segun corresponda.

b. Recibo definitivo del supervisor contractual. A partir de la radicacion de la documentacion completa a cargo del
contratista, la entidad hara los desembolsos dentro de los 10 dias siguientes y en todo caso de acuerdo con la
disponibilidad del PAC.

De igual manera, cada pago se debera cargar a la plataforma Secop II.
6. CRITERIOS PARA SELECCION LA OFERTA MAS FAVORABLE
6.1 REQUISITOS HABILITANTES

6.11  CAPACIDAD JURIDICA
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Se deben acreditar y se verificaran de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en el CAPITULO IV REQUISITOS
HABILITANTES Y SU VERIFICACION contenidos en el DOCUMENTO BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SOCIAL, que se publicara junto con el presente Estudio Previo.

6.1.2  CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores financieros y organizacionales corresponden a los fijados en la MATRIZ 2- INDICADORES FINANCIEROS
Y ORGANIZACIONALES - DOCUMENTO BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL, anexo integral
del presente proceso.

En la Guia de Colombia Compra Eficiente, denominada "Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratacion" se presenta la siguiente formula de célculo del indice de endeudamiento, liquidez y razén de
Cobertura de intereses para proponente plural, siendo la opcion 2 la utilizada (promedio) y para el calculo del capital de
trabajo y patrimonio para proponente plural, siendo la opcion 1 la utilizada (sumatoria).

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses.
En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple
con el indicador de razén de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma
forma prevista en el literal (ii) del parrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero
(0) por lo cual no se puede hacer la ponderacion del indicador. En este caso se debe utilizar la siguiente formula para calcular
el indice requerido, donde n es el nimero de miembros del Proponente plural.

6.1.3  CAPACIDAD RESIDUAL

Se deben acreditar y se verificaran de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en el DOCUMENTO BASE MINIMA
CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL, Numeral 4.7.

6.1.4  EXPERIENCIA

Se deben acreditar y se verificaran de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en el NUMERAL 4.5 EXPERIENCIA
- DOCUMENTO BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL y Matriz-1-Experiencia.

6.2 FACTOR DE SELECCION

Se deben acreditar, se verificaran y se asignara el respectivo puntaje de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas
en el CAPITULO V CRITERIOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONOMICA contenidos
en el DOCUMENTO BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL, que se publicara junto con el
presente Estudio Previo

7. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u obra, los mismos se
determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible. Dichos riesgos se encuentran
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desarrolladas en la MATRIZ 3 - RIESGOS - DOCUMENTO BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE
SOCIAL, anexo integral del presente proceso.

8. GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Las garantias para la presente convocatoria se encuentran definidas en el CAPITULO VII GARANTIAS - DOCUMENTO
BASE MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL.

En los anteriores términos, se presenta el Estudio previo, con sujecion a lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto
No. 1082 de 2015, Resolucion 540 del 21 de agosto del 2025 y demas normas concordantes, a los veintiin (21) dias del
mes de octubre de 2026.

Atentamente,
Presentd~
.
JUAN MANUELESPINOSA FERLA
Secretario de_Infréestructut y Ordenamiento
Reviso parte Técnica

ABNER FABIAN CALAMBAS MONTEALEGRE
Contratista — Ingeniero Civil

Revisé Parte Juridica. _
JOHAN SEBASTIAN MUNOZ OME
Contratista — Abogado

“Compromiso y liderazgo por Belén”




