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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

NUMERO DE PROCESO MINIMA CUANTIA No MC-086-2026

OBJETO “ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DE SUELOS PARA LA
PREINVERSION EN PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DOS (2)
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE CAUCASIA”.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo sefialado en los numerales 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia
con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo
estudios y documentos previos para los procesos de minima cuantia que deberan contener lo siguiente:

1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
. 3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo de ejecucion del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

A su efecto el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso.

1. ANALISIS DEL SECTOR.

PERSPECTIVA ANALISIS DEL SECTOR

ASPECTOS 1. ECONOMICO:

GENERALES | Para efectos del presente proceso de seleccion no se hace necesario la realizacion del
analisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente debido a que el pago para
este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales o satisfaccion del servicio
o bien contratado, el cual sera verificado a través del supervisor designado. Por lo tanto, los
indicadores financieros que puedan llegar a establecerse dentro del analisis financiero del
sector no tendran injerencia para efectos del proceso de evaluacion de idoneidad.

2. ASPECTO TECNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de
caracteristicas técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose condiciones
técnicas agregadas por innovacion, desarrollo técnico para crear productos finales, puesto
que los productos demandados por la entidad son terminados y listos para su uso por parte
de |a entidad.
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De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios requeridos
ademas de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de suficiente calidad
que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo en el mercado es factible
su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios.

REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe
regulacién que limite su comercializacion, ello toda vez que son de libre comercializacion y
venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas aquellas personas
naturales o juridicas que cumplan previamente

con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podran
ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE
LA OFERTA.

¢ Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado regional,
nacional y extranjero, en especial en el sector publico educativo con capacidad de proveer
los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad
de participar en el proceso

contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al
efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen
relacion con el objeto del presente proceso.

¢Dinamica de produccion, distribucion y entrega del bien o servicio? Los oferentes
identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la
necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es asi que los costos
asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual que su distribucion y
entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado que justifica
presupuesto oficial.

ESTUDIO DE
LA DEMANDA

El estudio de la demanda se realizd analizando antecedentes de adquisicion de bienes con
caracteristicas técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello se
analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades publicas que han realizado compras
de los mismos productos entre los cuales se encuentran los siguientes contratos suscriptos

por la entidad:
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD IjE-LA DESCRIPCION QUE SE PRETENDE
CONTRATAR.

La administracion municipal de Caucasia, Antioquia, es una entidad comprometida con la paz que
satisface los derechos de sus ciudadanos, brindandoles bienestar y dignidad, mediante el fortalecimiento
de la concertacion, la convivencia entre los sectores publico, privado y la integracién territorial, articulando
los diferentes actores generadores del desarrollo que permitan fortalecer al Municipio de Caucasia como
un territorio sustentable que usa adecuadamente sus recursos y los articula con las dimensiones del
desarrollo.

La Constitucion Politica prevé en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucién: facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica,
politica, administrativa y cultural de la nacion.”

De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, previo a un proceso de contratacion debera existir un estudio de conveniencia y oportunidad que
refleje la necesidad y forma de satisfacerla, las condiciones del contrato resultante, el soporte técnico y
econémico del mismo y los riesgos que pueda originar del contrato los cuales deben ser identificados,

cuantificados y asignados.

Cumpliendo con el principio de planificacion, resulta indispensable la elaboracion de estudios v
documentos previos, etapa que exige el esfuerzo coordinado de las areas administrativas y misionales
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del contratante, con el fin de establecer con precision que se va a contratar, antes de iniciar un
procedimiento de seleccion, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes los
siguientes:

El municipio de Caucasia — Antioquia, como ente fundamental de la division politico- administrativo del
estado tiene establecidas en el articulo 311 de la Constitucion Nacional y la ley 136 de 1994, especiales
funciones como: “... la prestacion de los servicios publicos, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento, social
y cultural de sus habitantes,” siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con
funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos
las consagradas en las normas de contratacion publica como la ley 80 de 1993 y demas que la modifican
y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de
vida de los habitantes contratando y cumpliendo necesarias atendiendo las normas mediante un proceso
de contratacion de Minima Cuantia a través del cual se escoja el contratista que presente la propuesta
mas conveniente para satisfacer la necesidad que invoca la Administracion.

m Desde este marco normativa los principios de interés general, transparencia, seleccion objetiva,
responsabilidad, igualdad y los demas asociados a la funcion administrativa, por su consagracion
constitucional y legal, determinan que la contratacion bienes, servicios y obras por parte del Municipio de
CAUCASIA respondan al interés publico y a la satisfaccion de necesidades basicas de la municipalidad.

El municipio de Caucasia, Antioquia, en el marco de sus competencias relacionadas con la planificacion
territorial, el desarrollo de infraestructura publica y la promocion del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento adecuado del espacio publico, requiere contar con informacion técnica confiable que
permita orientar de manera adecuada la estructuracion y preinversion de futuros proyectos destinados a
la construccion, mejoramiento, ampliacion o adecuacion de escenarios deportivos en el municipio.

En este contexto, se identifica la necesidad de realizar ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DE SUELOS
PARA LA PREINVERSION EN PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DOS (2) ESCENARIOS
DEPORTIVOS DE CAUCASIA, con el proposito de determinar las condiciones fisicas y mecanicas del
terreno donde se proyectan las respectivas intervenciones y obtener los parametros técnicos necesarios
para la toma de decisiones durante las etapas posteriores de disefio y estructuracion de los proyectos.

(i} Los estudios geotécnicos y de suelos constituyen un componente fundamental para la adecuada
formulacién de proyectos de infraestructura, toda vez que permiten establecer las caracteristicas y
comportamiento del subsuelo, identificar las condiciones de cimentacion, determinar la capacidad
portante, evaluar posibles asentamientos, establecer la estratigrafia del terreno y reconocer eventuales
condiciones que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las obras proyectadas.

La ausencia de informacién geotécnica especifica y actualizada para los sitios donde se pretende
desarrollar infraestructura deportiva puede generar incertidumbres durante las etapas de diseno,
presupuestacion y ejecucion, dificultando la definicion de soluciones estructurales técnicamente
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adecuadas y aumentando el riesgo de modificaciones, mayores cantidades de obra, sobrecostos o
inconvenientes constructivos durante la ejecucion de los proyectos.

Por lo anterior, resulta necesario adelantar una fase de preinversion que permita recopilar y analizar
informacion técnica directamente obtenida de los terrenos objeto de estudio. Para ello, se requiere la
ejecucion de actividades de exploracion del subsuelo, toma de muestras, realizacion de ensayos de
campo y laboratorio, caracterizacion de los materiales encontrados y andlisis e interpretacion de los
resultados, de acuerdo con las caracteristicas particulares de cada uno de los dos (2) escenarios

deportivos.

Los resultados obtenidos permitiran establecer parametros de disefio y recomendaciones relacionadas
con las condiciones del suelo y del subsuelo, alternativas de cimentacion, comportamiento esperado del
terreno, necesidad de mejoramientos, manejo de excavaciones y demas aspectos geotécnicos que
resulten pertinentes para la posterior estructuracion de las obras. Esta informacion servird como insumo
técnico para la elaboracion o complementacion de los disefos estructurales y demas estudios requeridos
para avanzar hacia las siguientes fases de inversion.

Asimismo, la realizacion de estos estudios permitira fortalecer la planeacion técnica y financiera de los
proyectos, contribuyendo a que las futuras intervenciones se formulen con base en condiciones reales
del terreno y bajo criterios de seguridad, funcionalidad, durabilidad y optimizacion de los recursos
publicos.

En consecuencia, el municipio de Caucasia requiere contratar la ejecucion de los estudios geotécnicos y
de suelos para la preinversion de dos (2) escenarios deportivos, garantizando la obtencion de informacion
técnica suficiente, confiable y verificable que permita soportar la toma de decisiones y la posterior
estructuracion de los proyectos de infraestructura deportiva que se pretenden desarrollar en el municipio.

La administracion municipal considera conveniente la celebracion de un contrato de esta indole, actuando
para el cumplimiento de las finalidades del interés publico, para la satisfaccion de las necesidades
colectivas y el logro de los fines del Estado. Por eso se debe tener siempre presente por parte del alcalde
municipal esa finalidad, pues estas son las muy claras razones que determinan la necesidad y la
conveniencia de la celebracion del contrato.

&) Esta necesidad esta identificada en Plan de desarrollo en el siguiente programa:

PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 HAGAMOSLO JUNTOS POR CAUCASIA 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA: LINEA 2 (BIENESTAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL)

SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

=, N\ i Nit.890.906 445-2
1 Alcaldia de Email: contratacion@caucasia-antioquia.gov.co

|
c s F Tel:(604) 8149140 Ext. 101
a u Cas | a r Direccién: Calle 21 Avenida pajonal - Cédigo Postal 052410
1

OO0 06 0 Este documento es fiel copia del original, su impresion se considera copia no controlada.




o MACROPROCESO GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Codigo: A5-1-FO-03
MUNICIPIO DE CAUCASIA Version: 1.0

Caucasia OFICINA DE CONTRATACION e rchbeion
ESTUDIOS PREVIOS =
Pagina 6 de 21
PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE

202400000004885 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAE
DEPORTIVA PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA, LARE
EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: Persona juridica (contratista) que dentro de su actividad
comercial ejerza la de Arquitectura e Ingenieria; Ensayos y Analisis Técnicos, Actividades conexas con |a
consultoria técnica.

3.1. Para el presente proceso contractual, el proponente debera acreditar como minimo tres (03) certificacion
dentro de los dos afios cuyo valor total sea mayor a 30 SMMLYV del valor del presupuesto a ejecutar entre
entidades Estatales o particulares cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o similares
al objeto del presente Estudio Previo.

M 3.2. Ingeniero director especialista en mecanica de suelos y cimentaciones, con una experiencia de cuatro
(04) afos contados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional, hoja de vida, actas de grados, certificado
de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional.

3.1. Condiciones Técnicas Adicionales:

El contratista ademas de cumplir con las especificaciones técnicas sefaladas en el acapite anterior debera
ademas cumplir con las disposiciones legales que reguian su actividad, y se obligara con el Municipio de
Caucasia a cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

1.Garantizar la disponibilidad inmediata del personal, recursos y materiales necesarios para la ejecucion de
cada actividad programada.

2. Elaborar y presentar un plan metodoldgico y el plan de trabajo, incluyendo la programacion de actividades,
cronograma, metodologia y procedimientos técnicos para el desarrollo del objeto contractual.

3. Responder por el buen estado general de los recursos y someterse a las revisiones y chequeos que el
supervisor del contrato indique, con el fin de garantizar condiciones basicas de seguridad y correcta ejecucion
del contrato.

M 4. En caso de falla 0 ausencia de algun recurso critico, el contratista debera dar respuesta y garantizar la
sustitucion oportuna dentro de las veinticuatro (24) horas; de no hacerlo se considerara incumplimiento
contractual.

5. Presentar un informe técnico de avance y un informe técnico final que contengan la metodologia aplicada,
las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos, el control de calidad realizado, las inconsistencias
identificadas y las recomendaciones

6. Asumir los costos asociados a transporte, de insumos y cualquier otro gasto necesario para la ejecucion de
las actividades contratadas.
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7. Entregar informes periodicos y finales sobre el desarrollo de las actividades, incluyendo soportes
fotograficos, listas de asistencia, actas de eventos y demas documentos que evidencien la correcta ejecucion
del contrato.

8. Garantizar la idoneidad del personal asignado, asegurando que cuente con experiencia, formacion y
certificaciones necesarias para las funciones que va a desempeniar, el cual debe ser especialista en mecanica
de suelos y cimentaciones. Con experiencia de ingeniero como minima de 4 (cuatro) afos.

9. Atender de manera inmediata y cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato durante
toda la ejecucion de las actividades.

10. Corregir de manera inmediata cualquier falla, error o incumplimiento detectado por la supervision sin
generar costos adicionales para la entidad.

12. Cumplir con todas las obligaciones de seguridad, prevencion de riesgos y responsabilidad civil derivadas
de la ejecucion de las actividades, asumiendo cualquier consecuencia por incidentes que se presenten por su
gestion.

CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL UNSPSC

L Codigo UNSPSC \ Descripcion del codigo
81101512 | Servicios de sistemas de informacion geografica (SIG)
81101602 Estudios regionales o locales para proyectos

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista ademas de las referidas condiciones técnicas expuestas anteriormente, también se obliga a
cumplir con las siguientes obligaciones especificas

a. Cumplir a cabalidad con el suministro a adquirir, de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TECNICAS de

los productos.

b. Mantener durante la ejecucion del contrato los precios ofertados.

¢. Hacer la sustitucién de los bienes y servicios cuando los mismos presenten defectos de calidad.

d. Garantizar la inmediatez en la entrega de los productos requeridos.

e. Atender las solicitudes del supervisor del contrato dentro del menor tiempo posible, 12 horas como maximo.

f. Presentar los informes sobre ejecucion técnica y financiera a la entidad territorial con la periodicidad que se

acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier ente de control o autoridad competente lo
m requiera.

g. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado a

la ejecucion del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo sefialado en el articulo 50 de La Ley 789

de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de terminacion unilateral

del contrato.
3.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato.
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b. Colaborar con el Municipio de Caucasia para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las
mejores condiciones de calidad y oportunidad
c. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contrato y/o
que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado el contrato.
d. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes parafiscales.
e. Con la suscripcion del contrato, el contratista declara que NO encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucion Politica de Colombia el
articulo 8 modificado por la Ley 1474 de 2011, articulo 9 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de
2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley.
f. Prestar el servicio, con suministro de elementos, de acuerdo a la necesidad.
g. Presentar la documentacion requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando ademas bajo
la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en caudales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar ni para desarrollar sus actividades.
h. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econdmica, salvo
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldia del Municipio de Caucasia.
i. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la ejecucidn del contrato al supervisor del

™ mismo.
j. Garantizar la prestacion del servicio, y/o suministro de elementos, segun las condiciones solicitadas por la
entidad municipal.
k. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y las
demas que sean inherentes al objeto de la presente contratacion.
|. Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion del contrato.
m. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y presentarse
al Municipio de Caucasia, en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente acta de liquidacion. ’
n. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del
contratista con el Municipio.
o. Desarrollar las actividades del contrato dentro del término y las condiciones acordadas a partir de las
autorizaciones por el supervisor del contrato.
p. Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda
obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos
a su cargo.

M, q. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo segun
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
r. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo en caso de
requerirse.
s. Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor
t. Las demas que por la Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan pactadas.

3.5. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA
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El Municipio de Caucasia de obliga a:

a. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecucion.

b. Suscribir a través del Ordenador del gasto y el supervisor del contrato el acta de inicio junto con el

contratista.

c. Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del contratista durante la

ejecucion del contrato.

d. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos.

e. Suministrar toda la informacion requerida para cumplir con el objeto contractual

f. Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecucion del suministro

g. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades, cantidades o materiales en beneficio del correcto

desarrollo del objeto contractual.

h. Autorizar la suspension del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite por el contratista

y previa justificacion técnica, juridica o financiera.

i. Darle tramite eficaz a la ampliacion de plazos y cuantias del contrato, si se necesitaren, previa justificacion.

j. Propiciar el acompariamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucion de las actividades
™ objeto del presente contrato.

k. Solicitar al contratista los informes que sean necesarios para adecuada vigilancia del desarrollo del contrato

y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

|. Suministrar todos los permisos y demas que sean necesarios para la ejecucion del objeto contractual

m. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad de los

requisitos exigidos para ellos.

n. Liquidar el contrato.

0. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.
4.1. VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MLC ($49.000.000).

5. JUSTIFICACION: El valor estimado del contrato es el resultado de la consulta del objeto contractual en el
Secop de contrataciones anteriores.

6. ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS TECNICO Y ECOMINCO:

Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, La Alcaldia Municipal de Caucasia, como parte de la fase de
planeacion del presente proceso, llevo a cabo el analisis del sector asociado al objeto a contratar en virtud de
lo cual se llegd a las siguientes conclusiones:

El sector analizado para el objeto requerido por la entidad, se realiza directamente con empresas y/o personas
naturales del sector idoneas para el desarrollo de esta actividad y segln datos histéricos en anteriores
contrataciones bajo el objeto del proceso, obteniendo como resultado que existen personas naturales y
juridicas, que pueden prestar los servicios objeto del presente estudio previo, ademas se realizé un analisis
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de los procesos anteriores adelantados por la entidad con similar objeto y mediante la misma modalidad de
contratacion, determinandose que los indicadores economicos, juridicos y técnicos establecidos en este
estudio previo, son acordes a la cuantia y a la naturaleza del objeto, por lo tanto, quien realice dicha actividad
requerida por la entidad, podria cumplir el objeto contractual del contrato a suscribir, en cuanto a las
especificaciones técnicas que determinan el alcance del objeto a contratar, ademas de estar acorde con la
necesidad.

7.7.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MLC
($49.000.000), incluido IVA, descuentos y retenciones a que haya lugar con cargo a la disponibilidad
presupuestal No. 01102 del 28 de agosto de 2026, expadido por la Secretaria de Hacienda y del Tesoro
Municipal para la adquisicion de los siguientes bienes y servicios a los precios del estudio de mercado.

PRESUPUESTO
RUBRO FUENTE VALOR CDP OFICIAL
2 2.3.2.02.02.005 1.2.4.3.01 SGP-propdsito $49.000.000 $49.000.000

construccion y | general-deporte y recreacion.
servicios de la L
) 1.2.4.3.03 - SGP—propqsﬂo

general- proposito general libre

inversion.
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7.1. PRESUPUESTO OFICIAL.

~ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ) =
L,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA .{3 3 oy
A
PRESUPUESTO OFICIAL

REALIZAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DE SUELOS REQUERIDOS PARA LA PREINVERSION EN PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DOS (2)
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA.

1.0 PERSONAL PROFESIONAL
PROFESION C CATEG. MESES DEDICACION SUELDO PARCIAL
Ingeniero Director de consultoria especialista en mecanica de
suelos y cimentaciones 1 1 1 3 4,500,000 | § 4,500,000
[SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL B $ 4,500,000

FACTOR MULTIPILCADOR
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL

20 OTROS CostOs DRECTOS = : e :
GASTOS UND MESES CANT-MES VM.OR UNT VALOR PARCIAL

Reconocimiento, localizacién y programacion de exploracianes gl 1 1 § 1,342,236 | § 1,342,236
Mavilizacion y desmovilizacion de equipo, hemamientas y personal N

) jresiones g J[fj,f s 2684467| S 2684467
Perforacion geotécnica con ensayo SPT, muestreo y registro [ .
estratrifico ml L 1__ | 24 3 B 855227 | § 20,525,456
Contenido de agua - Humedad (INV E 122) und | {_ 1 16 5 20,153 | § 322,448
Granulometria - Lavado por tamiz 75 mm (N.° 200) {INV E 123) und | | 1 | 16 |8 100,763 | § 1,612,208
Limite liquido, limte plastica e indice de plasticidad (INV E 12 -
1gg]ﬂ iquido, li p e indice de plasticidad ( 5y E and 1 16 [s 90887 | § 1 450,992
Gravedad especifica de las particulas sdidas (INV E 128) wd | 1t [ 48 60458 S 241,832
Compresion inconfinada en muestras de suelo (INV E 152) und 1 2 S 120516 | § 241,832
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - : ] § 28421471

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS =
3.0 COSTOS INDIRECTOS IMPUESTOS Y GARANTIAS Bl

Poliza
Impuestos Municipales
SUBTO 08 INDIRECTOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS momscmm 1.0+20+30)
IVA (18%)
4.0 VALOR TORAL CONSULTORIA

8. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 cre6 la modalidad de la seleccion de minima cuantia, la cual esta
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantia.

En desarrollo de Ia anterior disposicién normativa el Decreto 1082 de 2015 reglamentc’; a través deI articulo

la contratamon de minima cuantia, la adquisicion en grandes superficies cuando se trate de minima cuantia y
las garantias en este tipo de procesos.
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Teniendo presente que la contratacion que se impulsa a través del presente estudio previo, estan en el rango
de la minima cuantia y que la misma no puede contratarse a través de contratacion directa, se tiene por
justificada la misma segun lo establecido en el comité de contratacion en el cual fue aprobada.

9. EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion total del contrato sera hasta
agotar presupuesto sin que exceda del 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la firma de la aceptacion

de oferta.

10. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El pago del contrato de consultoria se hara de la siguiente manera:
En actas parciales o un pago final de acuerdo con el avance con la entrega de la consultoria, previa
certificacion de cumplimiento y visto bueno por parte del supervisor.

a. Presentacion de cuenta de cobro o factura legal.
b. informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos segun el caso

y cuando corresponda.
c. acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
. Integral, asi como los demaés parafiscales.

Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informe de supervision y acta de recibo a satisfaccion
respecto del servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones
de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Nota 1: Los anteriores pagos se efectuaran de acuerdo con la aprobacion del Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC).

Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito minimo con las
normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario.

Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusion al objeto y numero del contrato.

Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al supervisor
o interventor.

El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE: De conformidad con lo establecido

[ en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Unicamente se verificaran los requisitos
habilitantes en el proponente que ofertd el precio mas bajo, al cual se le aplicaran las reglas de subsanabilidad
contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que éste no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado
el segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos
exigidos en la invitacion publica.
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11. SUPERVISION.

La supervision del contrato sera ejercida por LA ENTIDAD CONTRATANTE a traves de la secretaria de infraestructura
quien debera controlar su correcta ejecucién y cumplimiento. Quien estara facultado para actuar conforme lo establece
la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011y sus respectivos decretos reglamentarios, y en general en
lo previsto en el contrato y lo regulado en el Manual de Contratacion vigente.

Sera la responsable por mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato,
0 cuando tal incumplimiento se presente.

Esta supervision sera de caracter técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto
contratado y tendra las siguientes funciones:

11.1. FUNCIONES DE CONTENIDO ADMINISTRATIVO
1. Exigir al contratista el cumplimiente del cronograma de actividades de ejecucion
2. Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecucion del contrato.
[ Y 3. Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y econémicas pactadas en el contrato
y en las condiciones minimas o términos de referencia del respectivo proceso de seleccion.
4. Coordinar la prestacion de los servicios.
5. Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecucion del contrato.
6. Atender y tramitar dentro de la érbita de su competencia, toda consulta realice el contratista para la correcta ejecucion
del contrato.
7. Organizar el archivo de la supervision del contrato.

11.2. FUNCIONES DE CONTENIDO LEGAL

1. Proyectar y suscribir el acta de inicio cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en el contrato.

2. Remitir a la oficina de contratacion el original del acta de inicio.

3. Controlar la vigencia de las garantias.

4. Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la ejecucion del

contrato, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo.

5. Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma.

6. Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las reglamentaciones

relacionadas con la actividad contratada.

7. Exigir al contratista la certificacion debidamente soportada de que su personal se encuentra afiliado al régimen de

seguridad social y se efectuen por parte del contratista los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales.
m™ 8. Informar al ordenador del gasto acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista,

con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes.

9. Abstenerse de permitir la ejecucion de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido objeto de modificacion

mediante documento debidamente firmado por el ordenador del gasto y el contratista.

10. Rendir informes periddicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecucion del contrato.

11. Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relacion con las ampliaciones de plazo,

cuantia y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la oficina de contratacion, con su concepto técnico y

viabilidad.

12. Verificar que los servicios ofrecidos cuenten con toda la documentacion en regla.

13. Proyectar el acta de liquidacion del contrato.
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11.3. FUNCIONES DE CONTENIDO FINANCIERO

1. Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con la ejecucion del contrato, para lo cual debera expedir la
respectiva certificacion de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

3. Verificar que los servicios prestados o actividades extras que impliquen aumento del valor del confrato cuenten con
la existencia de recursos presupuestales, para aprobacion del ordenador del gasto.

4. Realizar los tramites para la solicitud del certificado presupuestal en caso de adicionar el contrato en valor de
disponibilidad

5. Expedir el recibo a satisfaccion del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el pago final al contratista.

11.4. FUNCIONES DE CONTENIDO TECNICO

1. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalizacién, incluyendo la etapa

de liquidacién.

2. Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato dentro de términos establecidos.

3. Verificar de forma permanente la calidad de los servicios prestados que se estipulo en el contrato. 4. Controlar la

ejecucion de actividades y llevar un registro de las novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante la ejecucion
/M del contrato y recomendar los ajustes necesarios.

5. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecucion.

6. Verificar que el contratista utilice personal idoneo y los equipos ofrecidos cumplan con los estandares de calidad,

sequn las especificaciones técnicas establecidas en el presente proceso de seleccion.

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
Gnicamente se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que oferto el precio mas bajo, al cual se
le aplicaran las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que éste no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado
el segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos
exigidos en la invitacion publica.

13. TIPIFICACION, ESTIMACION'Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

El Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, define el Riesgo como un evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de
un contrato. De igual manera, el Decreto 1082 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Ver anexo 1 matriz de riesgos.
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1. Anexos
anexo 1 matriz de riesgos.
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14. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

La contratacion respectiva no esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para
el Estado Colombiano en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

15. LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en los procesos de minima cuantia la exigencia de
m garantia de seriedad de la oferta no es obligatoria. En ejercicio de dicha facultad, la Entidad ha decidido NO exigir
garantia de seriedad de la oferta, decision que se sustenta en los siguientes argumentos: en primer lugar, el analisis de
riesgos del presente proceso permite concluir que los riesgos de incumplimiento en la etapa precontractual son minimos,
toda vez que la naturaleza del objeto contractual, convoca a proponentes especializados con reconocida idoneidad
técnica en la materia. En segundo lugar, dado que el proceso busca promover la pluralidad de oferentes, la exigencia
de una pdliza de seriedad resultaria desproporcionada frente al valor del contrato, pudiendo encarecer los costos de
participacion y desincentivar la concurrencia de pequefios proponentes, en detrimento de los principios de economiay
eficiencia que rigen la contratacion estatal. Por las razones expuestas, la decision de no exigir esta garantia no
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constituye infraccion normativa alguna, sino el ejercicio razonado y justificado de la facultad discrecional otorgada por
el legislador a la entidad contratante.

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO una péliza de garantia otorgada por una compaiiia de
seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal y como lo contempla
el Articulo 2.2.1.2.3.1.7, del Decreto No 1082 de 2015. La cual debera cubrir los siguientes amparos:

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA
Cumplimiento general del contrato y el
pago de las multas ylaclausula penal

El plazo de ejecucion del contrato

y cuatro (04) meses mas. El veinte (20%) por ciento del

pecuniaria que se le impongan valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales

legales e indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y tres (3) El quince (15%) por ciento del
personal que el contratista haya utilizado | anos mas. valor del contrato

para la ejecucion del contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de la deficiente
) calidad del servicio prestado.

El plazo de ejecucion del contrato | El veinte (20%) por ciento del
y cuatro (04) meses mas valor del contrato

Dada en el Municipio de Caucasia —Antioquia, a los 25 dias del mes de septiembre de 2026.

Wl =t
MANUEL EL MUNOZ PEREZ
Secretario de infraestructura

Jefferson Camilo Preciado Z Apoyo obras publicas

Manue! Angel Mufioz Pérez Secrelario de infraestructura
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