MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No. Proceso de Seleccion 4143.010.32.1847-2026

ANEXO 2
COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 4143.010.26.1. 1956 DE 2026

SARA MERCEDES RODAS SOTO, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 29.284.986 de Buga
(V), en calidad de Secretaria de Despacho de la Secretaria de Educacion, segun Decreto de
Nombramiento No. 4112.010.20.0147 de 2025 y posesionada mediante acta No. 183 del 07 de
abril de 2025, actuando en nombre y representacion del Distrito de Santiago de Cali, debidamente
facultado segin Decreto No. 4112.010.20.0443 del 08 de mayo de 2026, informa a F&Y
CONSTRUCCIONES SAS (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato
1 - Carta de Presentacidon de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta
presentada al Proceso de Contratacion de minima cuantia 4143.010.32.1847-2026.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y de Comercio, las demas
normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos,
sin formula de reajuste, la construccion de las obras correspondientes a la Institucion Educativa
de Santa Librada Sede el Piloto”.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad esta obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
i) Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en este
documento.

iii) Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.

iv) Acoger y ejecutar respecto del contratista las directrices y lineamientos sobre la
ejecucion, seguimiento y monitoreo que defina el Distrito de Santiago de Cali- Secretaria
de Educacion.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: ElI Contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad
en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES
NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($ 143.090.171), equivalentes a 81.72 SMMLV
para el afio de aceptacién de la oferta 2026. Este valor incluye todos los costos directos e indirectos
relacionados con la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato.

QUINTA. FORMA DE PAGO: El Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de Educacion efectuara
pagos parciales y/o final, para lo cual se medirda conjuntamente entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR, la cantidad de obra ejecutada y se hara constar en actas de obra firmadas por el
INTERVENTOR vy el Contratista.
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Para el pago de las actas parciales y/o final, se medira conjuntamente entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR, la cantidad de obra ejecutada y se hara constar en actas de obra firmadas por el
INTERVENTOR vy el Contratista. Dichas actas reflejan el porcentaje de avance de obra.

Cada acta debera contener el nimero del ftem, su descripcién, su precio unitario, la cantidad
ejecutada desde la medida anterior, y el valor de esta, asi como el correspondiente valor
amortizado, entendiéndose que de no existir avance en la ejecucion del contrato no habria lugar
al pago parcial.

Cada acta debera acompafiarse, adicionalmente, de los soportes documentales que garanticen su
trazabilidad técnica, en los términos y con el detalle establecido a continuacion:

Cada pago debera estar precedido del recibo a satisfaccién de las actividades ejecutadas, expedido
por el INTERVENTOR, y debera contar, segun corresponda, con los siguientes documentos vy
soportes:

o Informe de interventoria: Este sera presentado en el formato sugerido que contiene los
elementos necesarios para la revisién por parte de la SED y la Oficina de Contabilidad, no
obstante, si el interventor dispone de su propio formato, podra presentarlo, asegurandose
de cumplir con la informaciéon contenida en el formato modelo sugerido firmado por el
interventor.

e Acta parcial / o final de cantidades pago debidamente numerada en la que se relacione No.

del contrato, el objeto, contratista de obra, interventor, fecha del acta, firmas de interventor

y contratista de obra.

Memorias de calculo de las cantidades de obra ejecutadas.

Registro fotografico.

Resultados de los ensayos y pruebas de laboratorio realizados, cuando aplique.

Certificado de disposicién adecuada de residuos de construccion y demolicion — RCD -,

cuando se hayan generado.

e Factura la cual debe contener: No. del contrato - objeto - No. Acta a pagar (Los proveedores
de bienes y servicios, contratistas de interventoria y de obra, obligados a facturar
electrénicamente debe configurar su sistema de facturacidn con el correo oficial
facturaselectronicas@cali.gov.co).

« Certificacién expedida por representante legal o revisor fiscal (si aplica) y Planillas de pago
de aportes a seguridad social.

o Actas de modificaciones efectuadas (si aplica).

e RUT actualizado para poder verificar que registre el cédigo de facturador electrénico y los
demas que corresponda.

o Certificacidn bancaria del contratista de obra en la cual se realizara el pago. La cuenta debe
estar a nombre del contratista. (no mayor a 1 mes de expedida) - para el primer pago.

e Los demas documentos de soporte requeridos para acreditar la correcta ejecucién de las
actividades objeto de pago.

Las cantidades de obra y los valores consignados en las respectivas actas de obra seran
responsabilidad del CONTRATISTA y del INTERVENTOR, quienes deberan verificar conjuntamente
su correspondencia con las cantidades efectivamente ejecutadas, las especificaciones técnicas y
los documentos contractuales.
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Para el tramite y pago de la ultima acta de obra, ademas de los requisitos establecidos para los
pagos parciales, el CONTRATISTA debera presentar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra,
debidamente suscrita por las partes y demas participantes que correspondan, asi como los
documentos finales requeridos para el cierre y entrega del proyecto, entre ellos:

Planos récord de las obras ejecutadas cuando aplique.

Manuales de operacién y mantenimiento cuando aplique.

Bitacora de obra.

Garantias, certificados, protocolos de pruebas y demas documentos técnicos que
correspondan.

e Los demas documentos requeridos para el recibo definitivo y cierre del contrato.

Las actas parciales o final de entrega de actividades deberan ser elaboradas por el contratista y
radicadas ante la interventoria, la cual contara con cinco (5) dias habiles siguientes a su radicacién
para revisarlas, concertarlas y formular las observaciones integrales a que haya lugar, de igual
manera el contratista deberd atender las observaciones formuladas dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de estas. Subsanadas las observaciones por el contratista, la Entidad
dispondra de diez (10) dias habiles para aprobar el acta o devolverla motivadamente.

Para recibir los pagos, el contratista debera formular la respectiva cuenta de cobro o factura,
acompafada del acta debidamente aprobada en los términos anteriores, y tramitar y legalizar la
respectiva orden de pago. El término de treinta (30) dias para el pago correra a partir de la
radicacion completa y aprobacién de la cuenta de cobro por parte de la entidad.

Los pagos se efectuaran segun la disponibilidad del presupuesto mensualizado de caja - PAC.
Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

IMPUESTOS: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a
que haya lugar.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacién del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningliin pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la
normativa vigente.

Con relacidon a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la normativa
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de
gue no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la
exencion.

Las deducciones por concepto de tributos y estampillas relacionados en el punto 10.4 “Valor
Estimado del Proceso” serdn causadas en cada uno de los cobros efectuados por el contratista, sin
perjuicio de que el Distrito pueda aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas legales
superiores que entraran en vigencia al momento de suscribir el contrato.

Version: 1 de 21 de agosto de 2025



MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafan los documentos
requeridos para el pago, el término para su tramite interno solo empezara a contarse desde la
fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran
por ello derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar
antes del cierre contable fijado por la entidad.

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién
de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad
hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 3: El Contratista debera acreditar para el pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregara al Contratista Anticipo ni
Pago Anticipado.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucién del contrato es hasta el
31 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, aprobacion de la garantia unica de cumplimiento y expedicion del registro presupuestal
de compromiso.

El plazo pactado sera cumplido con sujecidn a lo previsto en la invitacion.

OCTAVA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicacion
se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:

Numero: 3600012910

Fecha de Expedicion: 07.10.2026

Fecha de Vencimiento: 31.12.2026

Valor: $ 302.945.027.

Compromiso que respalda:
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/61020010017/BP260047011010222

NOVENA. INTERVENTORIA: La interventoria de la ejecucién y cumplimiento del contrato estd
a cargo del contratista que para el efecto seleccione la entidad a quien correspondera velar por el
cumplimiento de lo previsto por el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y ejercera sus actividades de
conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia.

DECIMA. GARANTIAS: Son parte del contrato las garantias sefialadas en la invitacién y seran
exigibles bajo las condiciones alli establecidas.
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Caracteristica Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades, (ii) patrimonio autébnomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION
identificada con el NIT 890.399.011-3

Amparos, vi

asegurados

gencia

y valores

Amparo Vigencia Valor Asegurado |

Cumplimiento general del | Hasta la | 20% del valor total
contrato y el pago de las | liquidaciéon del | del Contrato
multas y de la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del Anticipo
Devolucion del Pago | N/A N/A
Anticipado
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 8% del valor total
prestaciones sociales |y tres (3) afhos | del Contrato
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucidén del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco afos | 25% del valor total
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | del Contrato.
a satisfaccién de la fecha en la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién

razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

de los integrantes del Consorcio ni de la Union Temporal. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y
el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacién, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria
de la pdliza

dentro

e Numero y afio del contrato
¢ Objeto del contrato
e Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica Condicion

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razén
de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de
adicién, suspensién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de
Garantia de CINCO (05) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante
una comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION
identificada con el NIT 890.399.011-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
Tomador razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacién legal expedido por la cdmara de comercio respectiva

Asegurados
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Caracteristica Condicion

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese
que la sociedad puede denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni la Unién Temporal. Cuando el
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT
y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Union
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberda relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
Valor Doscientos 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE
EDUCACION identificada con el NIT 890.399.011-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

Beneficiarios

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

En esta podliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

DECIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el contrato se deben desarrollar en la Institucion Educativa Santa Librada Sede el
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Piloto, ubicada en la carrera 4N # 24-40 de la comuna 3 del barrio el piloto y el domicilio
contractual es en Santiago de Cali.

DECIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la
firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecucion se requiere que el
contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas
aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacién de las Garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente.

DECIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos gue a continuacién se relacionan hacen
parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato

nhwnheE

En consecuencia, de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, mediante la plataforma electrénica
SECOP II.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA

(Firmado Electronicamente) (Firmado Electronicamente)
SARA MERCEDES RODAS SOTO YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
Secretario de Despacho Representante Legal

F&Y CONSTRUCCIONES SAS

Proyectd: Tatiana Gonzalez Sdnchez- Contratista Subsecretaria de Planeacién Sectorial
Revisé: Maria Isabel Duran- Contratista Despacho
Aprobd: Niki Blanco Arenas- Subsecretario de Despachot{
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