ADENDA No. 01

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SIM-SAMC-008-2026

La Secretaría de Infraestructura Municipal de San José de Cúcuta, en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial de las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se permite informar a los interesados en el presente proceso de selección que se modifica el Cronograma del Proceso, bajo las siguientes consideraciones:

Dentro del término legal para la presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo, se presentaron observaciones que, requieren análisis por parte de la Entidad. En consecuencia, con el fin de verificar el alcance de las observaciones presentadas, garantizar el principio de planeación y salvaguardar la transparencia de la contratación estatal, la Administración considera necesario y oportuno prorrogar los términos de la etapa de respuestas y cierre del proceso.

MODIFICACIÓN DEL ANEXO 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO

La Entidad modifica de manera integral los plazos y fechas de las etapas sucesivas del proceso contenidos en el Anexo 2 – Cronograma del proceso, aplicando los cambios a partir de la actividad de Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. Por lo tanto, mediante la publicación de la presente adenda, los términos contractuales se reestructuran de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA / PLAZO	LUGAR
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26/10/2026 6:00 p.m	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	26/10/2026 7:00 p.m	SECOP II
Realización del sorteo	27/10/2026	Dto. 1082/15 núm. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.
Publicación de la lista de precalificados	27/10/2026	Dto. 1082/15 núm. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.
Fecha de cierre (presentación de ofertas)	29/10/2026 6:00 p. m.	SECOP II
Informe de presentación de ofertas / Diligencia de apertura de las ofertas	30/10/2026	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	30/10/2026	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: 30/10/2026 hasta: 05/11/2026	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	06/11/2026	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	06/11/2026	SECOP II

Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación	SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	SECOP II
Aprobación de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las garantías	SECOP II

Los términos del cronograma no consignados explícitamente en este cuadro conservan plena vigencia y validez bajo las condiciones iniciales del pliego.

La presente Adenda se publica en la plataforma SECOP II para el conocimiento público y los efectos legales pertinentes.

Dada en San José de Cúcuta, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.

GERMÁN ALEXANDER CHÁVEZ RANGEL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CUCUTA

Raquel K. Cortés P.
Proyectó: Raquel Katiuska Cortés Pérez
Asesora Jurídica Externa