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Entre el Instituto de Deporte y Recreación del Meta (IDERMETA) en adelante la “Entidad” 

por medio de su representante legal LEONARDO IBAÑEZ ESPER, por una parte; y por la 

otra CUBIKO DE COLOMBIA SAS representada por ADRIANA CAROLINA SANABRIA 

NIETO en adelante el “Interventor” en mi condición de representante legal, identificado 

como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido 

celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución No. 098 del 10 de septiembre de 2026 la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación IDERMETA-CM-001-2026. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 130 del 19 de octubre de 2026 la Entidad adjudicó 
el contrato al oferente CUBIKO DE COLOMBIA SAS. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo 
requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se 
comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con 
su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y 
FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREO DEPORTIVOS QUE HACEN PARTE DE LA 
INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL 
META Y DE LA SEDE DE ATENCIÓN INTEGRAL AL DEPORTISTA EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 
IDERMETA-CM-001-2026, los cuales hacen parte integral de este contrato. 
 

No. DE PROCESO IDERMETA-CM-001-2026 

No. CONTRATO 1004 de 2026 
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de tres (3) meses y quince (15) días, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el 
Pliego de Condiciones; sin embargo, no podrá superar el 31 de diciembre de 2026. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de 
común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se 
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo 
posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($110.038.885) M/CTE, equivalentes a 
62,85 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2026, suma que se discrimina de la 
siguiente manera:  
 

    SUELDO Y/O TIEMPO PARTICIPACIÓN VALOR 

CANT. CARGO / OFICIO 
JORNAL 

MENSUAL DURACIÓN TOTAL (%-mes) PARCIAL ($) 

(1)   (2) (mes) (3) (4) (1)*((2)*(3))*(4)=(5) 

  
COSTOS DIRECTOS DE 
PERSONAL 

        

  
PERSONAL 
PROFESIONAL 

        

 
 DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA (Ing 
Civil o Arquitecto  

 $         
8.541.000,00  

3,5 50,00%  $                14.946.750,00  

  
 RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA (Ing 
Civil o Arquitecto  

 $         
7.717.500,00  

3,5 100,00%  $                 27.011.250,00  

   PROFESIONAL EN SST  
 $        

5.694.000,00  
3,5 50,00%  $                   9.964.500,00  

  
PERSONAL 
ESPECIALISTA 
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TOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (A) 

  
 $       51.922.500,00  

      COSTO  TIEMPO DE  VALOR 

CANT. CONCEPTO UNIDAD ($)  UTILIZACIÓN  PARCIAL ($) 

(9)     (10)  TOTAL (11)  (9) * (10) * (11) = (12) 

  
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS         

1 ARRIENDO OFICINA MES  $      1.380.000,00  3,50  $                   4.830.000,00  

1 

PAPELERÍA, TONES, 
ELEMENTOS DE 
OFICINA, ESCÁNER, 
MOBILIARIO 

GLOBAL $       3.000.000,00  1,00  $                   3.000.000,00  

1 
CAMPERO, PICK - UP O 
CAMIONETA 

DÍA $          273.438,00  75,00  $                 20.507.850,00  

1 SERVICIOS PÚBLICOS MES $          650.000,00  3,50  $                   2.275.000,00  

  GASTOS GENERALES         

1 

ASESORÍAS 
CONTABLES, 
JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS, 
ETC. 

MES $       5.000.000,00  3,50  $                 17.500.000,00  

            

  TOTAL ADMINITRACCIÓN = SUMATORIA (B)      $        48.112.850,00  

  COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)          $     100.035.350,00  

  UTILIDAD CONSULTOR (10%) = (D)        $       10.003.535,00  

  COSTO BASICO + UTILIDAD CONSULTOR = (E)      $     110.038.885,00  

  
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO INCLUIDOS TODOS LOS DESCUENTOS 
DE LEY 

 $     110.038.885,00  

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente:  
 

Número Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 
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507 27/08/2026 $ 110’038.885,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Instituto pagara el contrato de la siguiente manera:  
 
PAGOS PARCIALES: Hasta un 90% se cancelará en actas parciales de conformidad con 
el avance de las obras a las cuales se les realizará la interventoría. El valor del acta parcial 
será proporcional al valor de obra ejecutado correspondiente al proyecto, presentación del 
informe parcial en el que dé cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
acreditación de que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
y parafiscales, acta parcial suscrita entre el contratista y el supervisor, certificación de 
cumplimiento por parte de la Supervisión, el informe del supervisor aprobando las 
actividades realizadas por el contratista y entrega de la respectiva factura o documento 
equivalente.  
 
PAGO FINAL: El 10% de la interventoría restante se hará previa liquidación del contrato y 
con la presentación de los siguientes documentos: - informe final en el que dé cuenta del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, acreditación de que se encuentra al día en 
el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, certificación de cumplimiento 
por parte de la Supervisión, el informe del supervisor aprobando las actividades realizadas 
por el contratista y entrega de la respectiva factura o documento equivalente. El tiempo 
adicional que necesite para estos efectos el contratista, así como las correcciones de los 
mismos, se entiende incluido dentro del valor del contrato. 
 
Para el pago final, se hará a la liquidación del contrato, previa presentación de los 
documentos enunciados y de los siguientes 
 

• Acta de liquidación suscrita por las partes y la interventoría. 

• factura electrónica. 

• Certificación de cumplimiento de las especificaciones cumplidas por parte de la 
supervisión. 

• Actualización de las garantías conforme al acta de recibo final de obra. 

• Informe final del contratista con registro fotográfico, 

• Informe final del supervisor con registro fotográfico. 

• Certificación de cumplimiento final expedida por el supervisor del contrato.  

• Copia del acta de liquidación del contrato de obra objeto de interventoría. 

• Ensayos de Laboratorio. 

• Pago de seguridad social 

• Paz y salvos aportes parafiscales por el contador o Revisor Fiscal 

• Paz y salvo de proveedores 

• Paz y salvo de trabajadores  

• Paz y Salvo SENA, ICBF Y COFREM 

• Paz y salvo del Ministerio del Trabajo.  
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• Entrada al almacén si a ello hubiere lugar 

• Y todas las demás que se requieran en cumplimiento del objeto del contrato y sus 
obligaciones.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos mencionados se efectuarán previa presentación del 
Informe Unificado de Ejecución Contractual suscrito entre el contratista y el supervisor, 
Soporte de Costos o documento equivalente y formato de Autorización de Pago, 
Deducciones e Impuestos Descontables suscrito por el supervisor. Además de lo anterior, 
para el ultimo pago se anexará el Acta de Liquidación. Comprobante de pago a los aportes 
al sistema de seguridad social y parafiscales, si hay lugar a ello, tratándose de persona 
natural o para persona jurídica, debe adjuntar certificación suscrita por el Representante 
legal o revisor fiscal que así los declare y demás requisitos que le sean aplicables para 
autorizar el pago derivado del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los pagos 
deberán contar con el visto bueno del supervisor designado por el Instituto y la certificación 
de recibo a satisfacción de las obras entregadas, y se realizarán previa entrega del informe 
parcial o final de actividades con el respectivo soporte fotográfico (el informe de actividades 
deberá consignar como mínimo la siguiente información: la relación de los documentos 
contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar; 
Porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha; Plazo del contrato y el faltante por 
ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; 
Trabajos ejecutados: descripción general de las tareas ejecutadas; Problemas presentados 
y soluciones planteadas, Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las 
mismas; Equipos Utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y 
aceptado por la interventoría y las Actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha 
o anexarlas), acta parcial o final, paz y salvo del personal que labora y laboró con el 
contratista durante el periodo. El supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y 
parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 
2007. PARAGRAFO TERCERO: Para el pago final además de lo anterior se deberán 
allegar los siguientes documentos: Actualización de las garantías conforme al acta de recibo 
final de obra, Certificación de cumplimiento final expedida por el supervisor del contrato, 
Copia del acta de liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, Paz y salvo de 
trabajadores, Paz y Salvo SENA, ICBF Y COFREM, Entrada al almacén si a ello hubiere 
lugar Y todas las demás que se requieran en cumplimiento del objeto del contrato y sus 
obligaciones. PARAGRAFO CUARTO: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o 
documento equivalente se entenderá como no presentada. Los reconocimientos o 
descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación, exigida como 
prerrequisito para el pago a favor del contratista. PARAGRAFO QUINTO: DEMORAS E 
INTERESES MORATORIOS. El Instituto no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente documento. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 



 

 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025 

 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en los estudios previos y el anexo técnico, vigentes durante la ejecución 
del contrato, el Interventor se obliga a: 

 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento y en sus anexos.  
2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato. 
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del Contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde 
se desarrolla la Consultoría. 

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan 
en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.  
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14. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

15. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de 
acuerdo a la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 
de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

20. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite 
el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

21.  Cumplir con la regulación especial aplicable para cada documento que se genere, 
administre o custodie, atendiendo a las políticas de archivística y de reserva o 
tratamiento especial de la información cuando ello aplique, teniendo en cuenta a su vez 
las directrices emitidas por la Entidad contratante. 

22. Participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que sean convocadas para la 
ejecución del contrato.  

23. Incorporar como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

24. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así 
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano 
y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro 
elemental. 
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• Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables 
no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y 
establecer una política de archivo digital. 

• En caso que los documentos no permitan la reutilización de papel, estos documentos 
deben garantizar que se realizó el uso de papel 100% ecológico, o fabricado con 
madera proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro 
elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental 
Colombiano.  

• Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del 
papel a utilizar. 

• Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento del 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos” y sus informes periódicos de 
resultados del programa con el seguimiento de las metas e indicadores, así mismo, 
evidencias documentales como registros fotográficos, certificaciones, convenios con 
gestores, entre otros.  

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del 
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 
ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 
ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte 
sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas 
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, 
gestión de residuos de construcción y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, 
conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, atención 
de emergencias ambientales, gestión de residuos peligrosos, manejo de sustancias 
químicas, entre otros. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte 
de las capacitaciones, que incluya evaluación de conocimiento y registro fotográfico.   

• Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 
eficiente, entre otros.  

• Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible” e informes periódicos con los resultados del programa que 
contenga el seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se 
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 

• Asegurar que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, computadores, 
impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo 
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energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar la ficha técnica de 
los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo 
consumo energético. 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella 
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar 
actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la 
ejecución del contrato. 

 
Nota: Estos documentos deberán contener como mínimo: Fecha de expedición; nombre 
del gestor, NIT del gestor, número de la licencia ambiental o resolución por medio de la cual 
se autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de 
manejo del residuo (para el caso de la gestión de RAEES), descripción del residuo (tipo, 
cantidad), gestión realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilización, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final). 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Realizar la Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera del proyecto en 

mención y de los recursos destinados por el Instituto para ello. 
2. Contar dentro de su equipo de profesionales con un abogado con formación o 

experiencia en el área de la contratación estatal, y con un profesional en el área de 
contaduría, quienes deberán dar visto bueno a todos los documentos que genere la 
interventoría y que tengan un componente jurídico, financiero o contable.  

3. Aprobar todos los documentos que presente el contratista de obra durante la 
ejecución del contrato.    

4. Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, 
debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá 
suscribir. 

5. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y 
responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía 
presunta por los derechos del instituto como consumidor. 

6. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y 
cumplir con los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e 
indispensable para suscribir Acta de iniciación del Contrato. 

7. Acatar las indicaciones que la Oficina Asesora de Planeación le señalen en 
cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a 
ejecutar. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

9. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad 
con las actas parciales y el acta de liquidación. 

10. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
11. Suscribir con la Dirección y la Oficina Asesora de Planeación el acta de liquidación 

del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento 
a todo lo allí pactado. 
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12. Solicitar oportunamente a la supervisión las modificaciones contractuales, adiciones, 
prorrogas, suspensiones, reinicios y las demás que se consideren pertinentes, las 
cuales adicionalmente deberá contar con el visto bueno y trámite administrativo de la 
Oficina Asesora de Planeación. 

13. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. 

14. Informar de manera inmediata a la aseguradora cuando se realice suspensiones y 
reinicios del contrato y enviar comprobación a  la Oficina Asesora de Planeación.  

15. Rendir y elaborar los informes técnicos solicitados por el supervisor, así como los 
demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 

16. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con 
una oficina en el área urbana del municipio, que debe funcionar, como mínimo durante 
el mismo horario de atención al público del Instituto, a fin de permitir la estrecha 
comunicación entre éste y el supervisor y/o la entidad, en virtud de las obras 
contratadas. 

17. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos. 
18. No acceder a peticiones y/o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 

fin de hacer y/u omitir algún hecho. 
19. Proponer mecanismos de solución a los problemas que se presentan en desarrollo 

del contrato y coordinar con la interventoría la aplicación cuando sea el caso. 
20. Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, los paz y 

salvos por concepto de salarios de los trabajadores. 
21. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, durante el 

desarrollo del objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los 
formatos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. 

22. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del 
contrato, el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente 
equipos adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y 
especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a 
criterio y solicitud del supervisor se requieran. 

23. Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones de la 
Oficina Asesora de Planeación, los informes mensuales, parciales y final del contrato 
en medio magnético y en medio magnético (PDF y editable), en original con fotos a 
todo color de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras. 

24. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal. 

25. Rendir y elaborar los informes complementarios, conceptos, estudios, 
recomendaciones y demás trabajos que se requiera en desarrollo del contrato, 
proponiendo alternativas de solución para los inconvenientes que se presenten 
durante la ejecución de la obra. 

26. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del 
contrato de obra intervenido en relación con su avance, calidad y costo, ejerciendo un 
control de avance de la programación presentada por el contratista de obra. 

27. Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los 
materiales requeridos para el proyecto, para lo cual se realizarán los ensayos en un 
laboratorio debidamente certificado y demás controles que pueden observarse en los 
formatos que se adjunten para el efecto.  
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28. Realizar la medición, revisión y aprobación de cantidades de obra que serán la base 
de las actas. 

29. Verificar que el contratista de obra lleve un control diario a través de la bitácora de 
obra, para lo cual el director y/o residente de obra y de Interventoría deberá aprobar 
el registro diario que en la misma se consigne, indicando de manera clara y legible su 
nombre, cargo, numero de cedula, numero de la tarjeta profesional y firma; 
adicionalmente deberá ser suscrita en las mismas condiciones por los profesionales 
de interventoría que eventualmente asistan a la obra. La falta de firma por parte del 
director y/o Residente de interventoría hará que el respectivo registro carezca de 
validez ante la entidad contratante. 

30. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones y aprobar los procedimientos de 
construcción, modificación de equipos y rendimientos de los mismos, propuestos por 
el contratista para la realización del proyecto. 

31. Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la ejecución del 
proyecto para que estas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas. 

32. Emitir concepto técnico, jurídico, administrativo y financiero de viabilidad respecto de 
las modificaciones y/o adiciones necesarias para la ejecución del contrato de obra. 
Para el efecto deberá generará los documentos requeridos, todos los cuales deberán 
estar suscritos por el personal idóneo de la interventoría. 

33. Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 
destinados a la ejecución del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales 
y exigir los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 
especificada, así mismo presentar el certificado de calibración de equipos, tanto en el 
desarrollo de la obra como en la de los ensayos de laboratorio. 

34. Revisar y aprobar los replanteos de construcción antes de iniciar los trabajos y 
durante el desarrollo de los mismos. 

35. Ordenar al contratista de obra la realización e implementación de los procesos, 
actividades, acciones, correctivos, labores y todo lo demás que se requiera para el 
adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

36. Coordinar previo inicio de las obras la conformación del Control social y Participación 
ciudadana modalidades de acuerdo al art 63 de la Ley 1757 de 2015. 

37. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá cumplir con el pago del 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda 
(Art. 50 Ley 789 de 2002).  

38. Realizar Inspección final previo a recibir la obra por parte del municipio, y suscribir la 
respectiva acta de recibo final junto con la Oficina Asesora de Planeación. Para tal 
efecto será de su exclusiva responsabilidad garantizar que las cantidades 
consignadas en el acta de recibo correspondan con las realmente ejecutadas. 

39. La interventoría a través de su equipo de trabajo revisará minuciosamente los planos 
aportados por el contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones que se 
hubiesen presentado en desarrollo de la construcción y cualquier información 
adicional que sea pertinente a juicio del Interventor. Una vez revisados y aprobados 
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por la Interventoría a través de su equipo de trabajo, los planos rubricados se 
entregarán al Instituto. 

40. Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, 
consignadas en el contrato y sus modificatorias. 

41. Proyectar y suscribir las siguientes actas respecto de los contratos objeto de 
interventoría, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a que se 
refieren. 

✓ Acta de inicio. 
✓ Acta de suspensión. 
✓ Acta de reanudación. 
✓ Acta de Terminación. 
✓ Acta de comités de interventoría. 
✓ Actas parciales de avance. 
✓ Otras actas especiales y/o Actos Administrativos. 
42. Apoyar el proceso de liquidación del contrato supervisado, dejando debidamente 

suscrita junto con el contratista dichas actas, que acompañará a su informe final, y 
suscribir la respectiva acta. 

43. Realizar evaluación previa a la finalización de la obra e indicar al contratista los 
faltantes y deficiencias del mismo, con el fin de que sean subsanados en el período 
restante para el vencimiento del plazo contractual. 

44. Cumplir durante la vigencia del contrato, los lineamientos definidos en el Manual de 
Contratación del Instituto, que correspondan a la naturaleza del contrato principal. 

45. Cuando el contratista de obra solicite cambio de personal, será responsabilidad de la 
interventoría aprobar dichos cambios, para esto debe tener presente las mismas o 
mejores calidades, para esto el interventor deberá remitirse a los pliegos, la 
propuesta, hojas de vida del personal aportada y la evaluación que para el efecto 
haya hecho la entidad. 

46. Al finalizar el contrato, el Interventor deberá anexar al acta de liquidación, los paz y 
salvos por concepto de salarios de los trabajadores. 

47. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

48. En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista de obra, informar al 
Supervisor de interventoría, así como presentar los informes técnicos, a fin de que se 
adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes, 
para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales del 
contrato de obra, si fuere procedente. 

49. El interventor acompañara y verificara que previo a la iniciación de la obra, el 
contratista realice un informe de diagnóstico inicial de las condiciones iniciales del 
predio junto con las respectivas actas de vecindad. 

50. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al 
cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 
pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Coordinar la organización de los procesos técnicos, administrativos y financieros 

previos y demás trámites requeridos para la ejecución del contrato. 
4. Suministrar al contratista la información y documentación requerida para el cabal 

cumplimiento de su labor. 
5. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos 

consagrados por la Ley. 
6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte. 
7. Exigir al contratista le ejecución idónea del objeto del contrato. 
8. Constituir las Reservas Presupuéstales necesarias para cumplir con sus 

obligaciones. 
9. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales. 
10. Aprobar las garantías exigidas 
11. Ejercer la supervisión del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN DEL META- IDERMETA de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes hasta por el monto del daño o perjuicio causado. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes al uno por ciento (1%) del SMMLV, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, 
sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá 
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ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 100% de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a uno por ciento (1%) del SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se 
causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  
 
1. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 

relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto 
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y 
cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente al uno por ciento (1%) del SMMLV. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  
 

2. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al uno por ciento (1%) 
del SMMLV, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de 
que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 

 
3. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de 

trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo 
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del 
SMMLV, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

 
4. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 

funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una 
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del SMMLV, por cada orden incumplida. 

 
5. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 

supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al uno por ciento (1%) 
del valor del contrato. 

 

6. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el 
nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación 
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para 
el Proponente, so pena de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
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manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 
declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 

 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, 
el monto de las sanciones no podrá ser superior al diez por ciento (10 %) del valor del 
contrato 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Para todos los efectos (sancionatorios o resarcitorios según lo estime la entidad contratante) las 
partes pactan como cláusula penal la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato; lo anterior sin perjuicio de que en caso de ser necesario la entidad contratante pueda 
a través de los mecanismos que autoriza la ley, acumular el componente sancionatorio y 
resarcitorio, o solicitar una indemnización por valor superior al aquí 
pactado. PARÁGRAFO: Cuando en aplicación de estas cláusulas la entidad expida actos 
administrativos en los que se establezca una obligación pecuniaria a cargo del contratista, tales 
sumas podrán ser compensadas con cualquier crédito a su favor. 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios. 
 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
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Las controversias o diferencias que surjan entre las partes con ocasión de la celebración, 
ejecución, interpretación, terminación o liquidación del presente contrato se procurarán 
resolver, en primera instancia, mediante arreglo directo, de conformidad con los principios 
que rigen la contratación estatal y la función administrativa. 

Para tal efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días hábiles, contados 
a partir de la comunicación escrita mediante la cual una de ellas ponga en conocimiento de 
la otra la existencia de la controversia, con el propósito de buscar una solución concertada. 

En caso de no lograrse un acuerdo mediante el arreglo directo, las partes podrán acudir, de 
común acuerdo, al mecanismo de amigable composición, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y siguientes de la Ley 1563 de 2012. Para ello, deberán acordar las 
controversias que serán sometidas a dicho mecanismo, así como la designación del 
amigable componedor, conforme a las disposiciones legales aplicables. La decisión 
adoptada por el amigable componedor tendrá los efectos vinculantes previstos en la ley. 

Igualmente, las partes podrán acudir a la conciliación extrajudicial en derecho, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022 y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, siempre que la naturaleza de la controversia permita 
acudir a este mecanismo y se cumplan los requisitos legales correspondientes. 

Cuando las controversias no puedan resolverse mediante los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos anteriormente señalados, las partes podrán acudir a la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
previo cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial cuando este 
resulte exigible. 

La utilización de los mecanismos de solución de controversias previstos en esta cláusula 
no implicará la renuncia a las competencias, facultades y prerrogativas legalmente 
atribuidas al INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META — IDERMETA, ni 
impedirá el ejercicio de las acciones y derechos que correspondan a las partes conforme al 
ordenamiento jurídico. 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 

18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 
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Característica Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

Instituto de Deporte y Recreación del Meta IDERMETA identificada con NIT 
822.002.510-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Su cuantía será 
equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Su cuantía será 
equivalente al cinco 
por ciento 5% del 
valor total del 
contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo de ejecución 
del contrato y cuatro 
(4) meses más. 
Adicionalmente una 
vez se dé recibido a 
la obra objeto de la 
interventoría, el 
contratista deberá 
ampliar el plazo de 
este amparo por el 
término de la 
estabilidad de la 
obra. Según 
parágrafo del 
artículo 85 de la ley 
1474 de 2011 y el 
artículo 2.2.1.2.3.15 
del Decreto 1082 de 
2015. 

Su cuantía será 
equivalente al 
veinte por ciento 
20% del valor total 
del contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA 
DE CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la 
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que 
se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del 
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 
EL INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la 
Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el 
Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
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compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad. 
La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al 
Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) 
no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de terminación.  

 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
contrato. 

 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término 
de cuatro (4) meses previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la 
Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se 
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución 
se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación 
de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.  
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona urbana 
del municipio de Villavicencio (Meta) en los complejos deportivos indicados en los estudios 
previos y anexos técnicos del proceso. Para todos los efectos legales, el domicilio 
contractual será el municipio de Villavicencio, y las notificaciones se atenderán en la Carrera 
16 # 24-03, Barrio Olímpico – Popular. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
 

Este contrato se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II; y 
tendrá como requisitos de ejecución el registro presupuestal, la aprobación de la garantía 
(cuando se contemple su exigencia en los estudios y documentos previos). 


