TRD	100.7.4

AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
MB-SA-MC-09-2026

El Municipio de Boyacá, Boyacá convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación para seleccionar a través de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, MB-SA-MC-09-2026 a los proveedores para la **"CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO BUENA VISTA VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACA-BOYACA"**

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. El Municipio de Boyacá – Boyacá, tiene su sede en la Calle 4 No. 4-36
2. El Municipio de Boyacá, Boyacá, atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en La Calle 4 No. 4-36, contratacionboyacaboyaca@gmail.com y en el PBX es 7310097. Los interesados deben presentar los documentos a través de SECOP II y cualquier duda en desarrollo del Proceso de Contratación en la Calle 4 No. 4-36, contratacionboyacaboyaca@gmail.com .
3. El objeto del Proceso de Contratación es la **"CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO BUENA VISTA VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACA-BOYACA"** y las siguientes características:

PRESUPUESTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO BUENA VISTA VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACA-BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	INC/DIST (2%)	V/TOTAL
1	SISTEMA DE ENTRADA					SUBTOTAL	$ 16.451.217,18
1,1	G.B 4.01.19	Suministro e instalación tubería 3" RDE 21 /200 psi (Unión mecánica) red principal entrada a unidades de filtración	ML	12,00	$ 60.625,77	$ 61.838,29	$ 742.059,42
1,2	GB 4.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER D = 3". (NO INCLUYE BRIDAS).	UN	3,00	$ 775.018,49	$ 790.518,86	$ 2.371.556,58
1,3	APU-010	Suministro e Instalacion de Bridas de Conexión en PVC de 3" para válvula Mariposa	UN	3,00	$ 226.256,73	$ 230.781,86	$ 692.345,59
1,4	APU-001	Suministro e instalación Cámara de aquietamiento L= 0,8m; a= 0,80m y H=1,50 FVR	UND	1,00	$ 2.528.638,15	$ 2.579.210,91	$ 2.579.210,91
1,5	APU-002	Suministro e instalacion de Sistema de Canaleta Parshall para (incluye, conexión y medidor de caudal para dosificación y sistema de mezcla rápido L= 1,20 m PVR	UND	1,00	$ 3.355.080,00	$ 3.422.181,60	$ 3.422.181,60
1,6	APU003	Suministro e instalación de Codo PVC D = 3"	UN	4,00	$ 77.216,38	$ 78.760,71	$ 315.042,83
1,7	APU-004	Suministro e instalación de tee PVC D = 3"	UN	4,00	$ 99.390,88	$ 101.378,70	$ 405.514,79
1,8	APU 005	Suministro e instalación de unión estándar (T)PVC D = 3"	UN	3,00	$ 38.677,38	$ 39.450,93	$ 118.352,78
1,9	APU027	Suministro e Instalacion de Pasa Muros en PVC D=3"	UN	2,00	$ 63.657,06	$ 64.930,20	$ 129.860,40
1,10	GB 3.13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	Kg	200,00	$ 24.114,34		$ 4.822.868,00
1,11	GB 3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	200,00	$ 4.177,57	$ 4.261,12	$ 852.224,28

2	PLACAS FLOTANTES SOPORTE UNIDADES DE FILTRACION (2 m*1 m) y (1,5 m * 1m)					SUBTOTAL	$ 2.057.836,77
2.1	GB 2.01.63	Localización y replanteo	M2	3,5	$ 3.051,32		$ 10.679,62
2.2	GB 2.01.70	Excavación manual en material común	M3	1,47	$ 70.577,63		$ 103.749,12
2.3	GB 2.01.71	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,63	$ 98.194,96		$ 61.862,82
2.4	GB 3.03.12	Mejoramiento piso con material afirmado compactado	M3	1,69	$ 140.393,81	$ 143.201,69	$ 241.359,28
2.5	GB 5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	0,52	$ 1.031.137,60	$ 1.051.760,35	$ 544.443,75
2.6	GB 2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,33	$ 887.643,35	$ 905.396,22	$ 295.181,80
2.7	GB 2.02.35	Suministro, figurada y amarre de acero de 420 mpa (60000 psi)	kg	78,15	$ 7.675,05	$ 7.828,55	$ 611.773,92
2.8	APU-028	Suministro e instalacion de Anclaje Epoxico Sikadur Anchorfix-4	und	8,00	$ 23.135,60	$ 23.598,31	$ 188.786,46
3	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE FILTRACION					SUBTOTAL	$ 28.930.692,83
3.1	GB 4.01.18	Suministro e instalación tubería 2" RDE 21 /200 psi (Unión mecánica) entrada a unidades de filtración	ml	6,00	$ 30.583,17	$ 31.194,83	$ 187.169,00
3.2	APU-006	Suministro e instalación Tee presión 2" entrada unidad de filtración	UN	3,00	$ 29.637,54	$ 30.230,29	$ 90.690,88
3.3	APU-007	Suministro e instalación Buje de 3*2	UN	3,00	$ 24.714,69	$ 25.208,98	$ 75.626,95
3.4	APU 008	Suministro e instalación codo PVC presión 2" entrada unidad de filtración	UN	4,00	$ 22.459,69	$ 22.908,88	$ 91.635,53
3.5	APU-009	Suministro e instalación válvula mariposa tipo waffer 2" extremo brisa entrada unidades de filtración (No incluye bridas)	UN	6,00	$ 304.012,85	$ 310.093,10	$ 1.860.558,61
3.6	APU-011	Suministro e Instalacion de Bridas de Conexión en PVC de 2" para Válvula Mariposa	UND	6,00	$ 125.922,42	$ 128.440,87	$ 770.645,19
3.7	APU-012	Fabricación y suministro de filtro multiestrato de funcionamiento hidráulico con flujo ascendente de D= 0.75m y H= 2.70 m , fabricado en PRFV (poliéster reforzado por fibra de vidrio)	UND	3,00	$ 7.648.481,67	$ 7.801.451,30	$ 23.404.353,91
3.8	GB 4.03.01	Suministro e instalación material para lecho filtrante	m3	0,86	$ 827.337,93	$ 843.884,69	$ 726.998,64
3.9	APU-013	Suministro e instalación carbón activado	m3	0,20	$ 6.797.290,64	$ 6.933.236,45	$ 1.386.647,29
3.10	APU-014	Suministro e instalacion antracita	m3	0,13	$ 2.488.145,96	$ 2.537.908,87	$ 336.366,83
4	SISTEMA DE RETROLAVADO Y DESAGUES FILTROS					SUBTOTAL	$14.134.792,40
4.1	GB 4.01.19	Suministro e instalación tubería 3" RDE 21 /200 psi (Unión mecánica) red principal entrada a unidades de filtración	ML	12,00	$ 60.625,77	$ 61.838,29	$ 742.059,42
4.2	APU003	Suministro e instalación de Codo PVC D = 3"	UN	6,00	$ 77.216,38	$ 78.760,71	$ 472.564,24
4.3	APU-004	Suministro e instalación de tee PVC D = 3"	UN	5,00	$ 99.390,88	$ 101.378,70	$ 506.893,49
4.4	SAPU 005	Suministro e instalación de unión PVC D = 3"	UN	8,00	$ 38.677,38	$ 39.450,93	$ 315.607,42
4.5	GB 4.04.28	Suministro e instalación válvula mariposa tipo waffer 3"(No incluye bridas)	UN	3,00	$ 775.018,49	$ 790.518,86	$ 2.371.556,58
4.6	APU-010	Suministro e Instalacion de Bridas de Conexión en PVC de 3" para válvula Mariposa	UN	3,00	$ 226.256,73	$ 230.781,86	$ 692.345,59
4.7	GB 4.01.10	Suministro e instalación tubería 4" RDE 46 psi (Unión mecánica) para desagüe	ML	12,00	$ 64.622,52	$ 65.914,97	$ 790.979,64
4.8	APU 0015	Suministro e instalación de Codo PVC radio corto 90° D = 4"	UN	5,00	$ 155.285,70	$ 158.391,41	$ 791.957,07
4.9	APU-016	Suministro e instalación de tee PVC D = 4"	UN	4,00	$ 186.954,70	$ 190.693,79	$ 762.775,17
4.10	APU 0017	Suministro e instalación de unión PVC D = 4"	UN	2,00	$ 95.881,70	$ 97.799,33	$ 195.598,67

4.11	GB 4.04.29	Suministro e instalación válvula mariposa tipo waffer 4"(No incluye bridas)	UN	3,00	$ 848.773,16	$ 865.748,62	$ 2.597.245,87
4.12	APU-018	Suministro e Instalacion de Bridas de Conexión en PVC de 4" (incluye Bridas plásticas, Tornillería y sellos de Neopreno)	UN	3,00	$ 199.528,19	$ 203.518,76	$ 610.556,28
4.13	APU-019	Caja de Lavado. Construcción de caja cilíndrica para lavado de filtros. En plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV). Capacidad 180 litros. D = 0,6 m y H = 0,75 m.	UND	1,00	$ 994.072,00	$ 1.013.953,44	$ 1.013.953,44
4.14	GB 3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	KG	100,00	$ 22.261,76	$ 22.707,00	$ 2.270.699,52
5	SISTEMA DE DOSIFICACION HIDRAULICA					SUBTOTAL	$3.807.589,70
5,1	APU-020	Suministro e instalacion de Dosificador hidráulico para Neutralizante, floculante o desinfección (incluye tanque tipo botella 300 lts, punto de llenado y punto de aplicación.	UN	3,0	$ 1.244.310,36	$ 1.269.196,57	$ 3.807.589,70
6	SISTEMA DE MACROMEDICION					SUBTOTAL	$ 5.041.848,74
6.1	APU-021	Suministro e instalación de micromedidor de 3" sistema bridado (no incluye bridas)	UND	1,00	$ 3.113.025,48	$ 3.175.285,99	$ 3.175.285,99
6.2	APU-010	Suministro e Instalacion de Bridas de Conexión en PVC de 3" (incluye Bridas plásticas, Tornillería y sellos de Neopreno)	UND	4,00	$ 158.317,61	$ 161.483,96	$ 645.935,85
6.3	APU-022	suministro e instalación de filtro yee de 3" sistema bridado (no incluye bridas)	UND	1,00	$ 1.196.693,04	$ 1.220.626,90	$ 1.220.626,90
7	CASETA					SUBTOTAL	$ 8.000.979,56
7,1	GB 2.01.63	Localización y replanteo	m2	4,80	$ 3.051,32		$ 14.646,34
7,2	GB 2.01.70	Excavación manual en material común	m3	1,23	$ 70.577,63		$ 86.810,48
7,3	GB 2.01.71	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,53	$ 98.194,96		$ 52.043,33
7,4	GB 3.03.12	Mejoramiento piso con material afirmado compactado	M3	0,96	$ 140.393,81	$ 143.201,69	$ 137.473,62
7,5	GB 2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	4,80	$ 162.748,88	$ 166.003,86	$ 796.818,52
7,6	GB 2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,52	$ 887.643,35	$ 905.396,22	$ 470.806,03
7,7	GB 2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	12,77	$ 64.570,94	$ 65.862,36	$ 841.062,32
7,8	GB 2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	m3	0,15	$ 1.137.084,62	$ 1.159.826,31	$ 173.973,95
7,9	GB 3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	126,50	$ 7.675,05	$ 7.828,55	$ 990.311,70
7.10	GB 1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	28,22	$ 35.818,47	$ 36.534,84	$ 1.031.013,17
7.11	GB 1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	15,60	$ 12.797,41	$ 13.053,36	$ 203.632,39
7.12	GB 2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	0,81	$ 187.550,79	$ 191.301,81	$ 154.954,46
7.13	GB 2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	4,84	$ 91.325,60	$ 93.152,11	$ 451.089,10
7.14	APU-025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERAMICO	ML	7,20	$ 22.381,15	$ 22.828,77	$ 164.367,16
7.15	GB 2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	14,11	$ 19.824,16	$ 20.220,64	$ 285.313,28
7.16	GB 1.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2	14,11	$ 11.309,63	$ 11.535,82	$ 162.770,46

7.17	GB 2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	30,00	$ 22.091,57		$ 662.747,10
7.18	GB 2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	5,40	$ 66.602,21	$ 67.934,25	$ 366.844,97
7.19	GB 2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	UND	1,00	$ 233.386,97	$ 238.054,71	$ 238.054,71
7.20	GB 2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	M2	1,60	$ 265.733,32	$ 271.047,99	$ 433.676,78
7.21	GB 2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	0,50	$ 277.984,97	$ 283.544,67	$ 141.772,33
7.22	GB 2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1,00	$ 138.036,63	$ 140.797,36	$ 140.797,36
8	ADECUACION TANQUE Y CERRAMIENTO PERIMETRAL					SUBTOTAL	$7.544.197,52
8.1	GB 2.04.08	Lavado de estructura existente (incluye lavado de superficie con Acido)	M2	152,25	$ 12.575,48	$ 12.826,99	$ 1.952.909,17
8.2	APU-023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTADO PARA MUROS EN LADRILLO	M2	68,40	$ 20.114,69	$ 20.516,98	$ 1.403.361,67
8.3	GB 2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	83,85	$ 19.824,16	$ 20.220,64	$ 1.695.500,93
8.4	APU-024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE PARA CERRAMIENTO EN MALLA POR CARA	M2	114,00	$ 21.434,69	$ 21.863,38	$ 2.492.425,75
9	TRANSPORTE MULAR					SUBTOTAL	$536.139,54
9.1	GB 3.12.08	TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG)	carga-km	60,00	$ 8.760,45	$ 8.935,66	$ 536.139,54
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL							$ 86.505.294,24
ADMINISTRACION						23%	$ 19.896.217,68
IMPREVISTOS						2%	$1.730.105,88
UTILIDADES						5%	$ 4.325.264,71
COSTO TOTAL OBRA CIVIL						$ 112.456.882,51	
10	CAPACITACION A PERSONAL PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE POTABILIZACION					SUBTOTAL	$ 2.759.247,34
10,1	APU-026	Seguimiento PTAP, capacitación a personal y manejo de equipos del acueducto	DIAS	4	$689.811,84		$ 2.759.247,34
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL ACUEDUCTO							
		Kit para Cloro libre y total y pH, Marca HACH modelo CN-67(Según especificación)	UNIDAD	1,00	2,957,798.24		2,957,798.24
		HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 68% HTHCANECA SIN ADHESIVOS	CAN*45K	1,00	1,278,151.29		1,278,151.29
		COSTO DIRECTO ADQUISICION EQUIPOS					$ 4.235.949,53
		IVA (19%					$ 804.830,41
		TOTAL, ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS					$ 5.040.779,94
COSTO TOTAL CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ACUEDUCTO BUENA VISTA VEREDA HUERTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE BOYACA-BOYACA							$ 120.256.909,80

TRD	100.7.4

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

Tabla 1, Clasificación de bienes y servicios.

CLASIFICACIÓN UNSPSC – CÓDIGO	DESCRIPCION
81101500	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
24111800	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
30111500	CONCRETO Y MORTEROS
30111900	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
47101500	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
77121700	CONTAMINACION DE AGUA

Fuente: Colombia Compra Eficiente

4. La modalidad de selección los proveedores es SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, MB-SA-MC-09-2026.
5. El plazo del contrato será de **DOS (2) meses calendario, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.**
6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es el diez (10) de noviembre de 2026. Las ofertas deben presentarse a través de SECOPII.
7. El valor estimado del contrato corresponde a la suma de **MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON OCHENTA CTVOS ($120.256.909,80).** Las obligaciones presupuestales estarán con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, El valor del contrato que se pretende celebrar será con cargo a la disponibilidad presupuestal

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
2026000394	02/10/2026	$ **120.256.910**

8. Al presente Proceso de Contratación le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

ACUERDO COMERCIAL	ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
C.A.N (Comunidad Andina de Naciones- Colombia, Perú. Bolivia y Ecuador- Decisión 439 y 440 de 2008)	SI	N/A	N/A	SI Y en tal virtud se le dar un trato no menos favorable a los Bienes ofertados de los países miembros de la CAN
Chile (Ley 1189 e 2008)	SI	NO	NO	NO
Guatemala (Ley 1241 de 2008)	SI	SI	SI (02) El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel territorial.	SI

Liechtenstein (Asociación Europea de libre Comercio- (AELC- Ley 1372 de 2010)	SI	NO	N/A	NO
Suiza (Asociación Europea de libre Comercio-AELC- Ley 1372 de 2010)	SI	NO	N/A	NO
Unión Europea (Ley 1663 de 2013)	SI	NO	N/A	NO

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación MB-SA-MC-09-2026 **ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME**.

10. En el Proceso de Contratación MB-SA-MC-09-2026, pueden participar personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más.

11. En el Proceso de Contratación [no hay] lugar a precalificación.

12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR DE
Publicación de aviso de convocatoria, estudios previos, documentos anexos y proyecto de pliego de condiciones.	23 de octubre de 2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones.	Desde el 23 de octubre de 2026 hasta el 28 de octubre de 2026, a las 05:00 pm	SECOP II
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	hasta el 28 de octubre de 2026 a las 03:00 pm	SECOP II
Respuestas a las observaciones.	29 de octubre de 2026 a las 10:00 am	SECOP II
Acto administrativo de apertura y publicación pliego de condiciones definitivo	29 de octubre de 2026 a las 11:00 a.m	SECOP II
Manifestación de interés	Desde el 29 octubre al 4 noviembre de 2026 a las 02:00 p.m.	SECOP II
Recepción de observación de observaciones al pliego definitivo	Hasta el 4 de noviembre de 2026 a las 02:00 p.m	SECOP II
Respuesta a observaciones y Plazo máximo para expedir adendas.	5 de noviembre de 2026, hasta las 7:00 p.m.	SECOP II

TRD	100.7.4

Recepción de Propuestas.	Del 5 de noviembre de 2026 al 10 de noviembre de 2026 hasta las 09:00 am en horario laboral según cronograma	SECOP II
Cierre del plazo para presentar ofertas de la selección abreviada - Audiencia de cierre	10 de noviembre de 2026 a las 09:00 am	SECOP II
Evaluación de ofertas.	Desde el cierre del proceso de selección hasta el 10 de noviembre de 2026	Comité Asesor y Evaluador del Proceso de Selección
Publicación de informes por componente e informe preliminar consolidado de verificación, habilitación y evaluación provisional	El 11 de noviembre de 2026 a las 09:00 am	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al informe preliminar y/o documentos, aclaraciones para la subsanación de ofertas	Desde el 11 noviembre de 2026hasta el 17 de noviembre de 2026, en el horario de atención al público	SECOP II
Publicación Informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, soportes y respuesta a observaciones	18 de noviembre de 2026	SECOP II
Adjudicación o declaratoria desierta.	19 de noviembre de 2026	SECOP II
Elaboración minuta contrato.	Dentro del día hábil Después de la adjudicación o radicación del RUT	SECOP II
Expedición del Registro Presupuestal. (si Aplica)	Dentro del día hábil Después de la suscripción del contrato	N. A.
Acta de inicio	Dentro del día hábil Después de la suscripción del contrato	Supervisión

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP II en la Calle 4 No. 4-36 y contratacionboyacaboyaca@gmail.com

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Boyacá, 23 de octubre de 2026

Alcaldía Municipal

Gestión documental:
Original: secretaria de planeación
Ubicación: Carpeta del Proceso Contractual
Elaboró: Elvia María Rojas García – secretaria de planeación
Revisó: Adriana Sanabria González. – apoyo Externa
Aprobó: Elvia María Rojas García – secretaria de planeación