
ANEXOS AL PRESUPUESTO 

OFICIAL



OBJETO DEL 

CONTRATO

LOCALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL

PRODUCTOS

PRODUCTO 1. INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MUESTREO 

DE LOS NUEVE (09) MUNICIPIOS. 

PRODUCTO 2. INFORMES PARCIALES 

PRODUCTO 3. MAPAS DE RUIDO PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

PRODUCTO 4. MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACION 

PRODUCTO 5. PLANES DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO 

_________________________________________________

1. Georreferenciar un mínimo de 1.080 puntos de monitoreo en los 9 municipios priorizados, 

distribuidos en cartografía CTM12, mediante el diagnóstico de las condiciones acústicas y la 

elaboración del Plan de Muestreo.

2. Ejecutar 4.320 mediciones acústicas en los 9 municipios, en cuatro (4) escenarios normativos 

(períodos D1, D2, N1 y N2), conforme a la Resolución MAVDT 0627 de 2006, y consolidar la base 

de datos georreferenciada de campo.

3. Generar nueve (9) mapas de ruido diurno y nueve (9) mapas de ruido nocturno (Ld, Ln, Lden); 

elaborar nueve (9) planes de descontaminación por ruido; y reportar el indicador ICAU 13 v5.00 

para los 9 municipios, conforme a la Hoja Metodológica del MADS (diciembre 2025).

5.Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución MAVDT 0627 de 2006, el artículo 

10° de la Ley 2450 de 2025 y las competencias de la CAR definidas en los artículos 23 y 31 de la 

Ley 99 de 1993, el contratista deberá elaborar un Plan de Descontaminación por Ruido para cada 

uno de los nueve (09) municipios objeto del contrato. Cada plan es un instrumento técnico-

normativo de gestión ambiental que deberá articularse con los Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT), los Planes de Acción de Calidad Acústica (Ley 2450/2025, art. 10°) y, para los nueve (9) 

municipios de la cuenca del Río Bogotá, con el POMCA (Resolución CAR 3463 de 2019).

4. socializar los productos obtenidos al personal de cada administración municipal y al personal 

directivo de la CAR. Los mapas de ruido y los planes de descontaminación son herramientas de 

base para la toma de decisiones en ordenamiento territorial, salud pública, control ambiental y 

formulación de los Planes de Acción de Calidad Acústica que exige el artículo 10° de la Ley 2450 

de 2025, y para la medición de la Meta 6.1.7 del FIAB CAR para los municipios de la cuenca del 

Río Bogotá.

Elaboró:  Oscar Alejandro Sánchez León - Funcionario DCMA/CAR

Revisó:   Sebastian Cuestas Cano  - Contratista DCMA/CAR

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL

“REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS

RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Soacha y Girardot (9 municipios cuenca Río Bogotá).

El presente proceso tiene por objeto la elaboración y actualización de mapas de ruido ambiental de los municipios de la cuenca del río Bogotá

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Soacha y Girardot) y la formulación de sus respectivos planes de descontaminación

por ruido, conforme a lo establecido en la Resolución MAVDT No. 0627 de 2006 y la Ley 2450 de 2025.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ

Subdirector de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA ( E )

_________________________________________________

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ

Director Técnico de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA



VALOR EXPRESADO 

EN SMMLV

Articulo 114-1 ET

$ 1.750.905

1.1 DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO Gerencia     11.271.415 6,44          11.989.404 

1.2 LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.3 LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.4 LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.5 LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.6 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.7 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.8 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.9 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.10 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.11 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.12 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.13 INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 Profesional       5.980.749 3,42            6.361.723 

1.14 MODELADOR SENIOR Gerencia     11.271.415 6,44          11.989.404 

1.15 MODELADOR ACÚSTICO No. 1 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.16 MODELADOR ACÚSTICO No. 2 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.17 MODELADOR ACÚSTICO No. 3 Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.18 ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 

1.19 COORDINADOR HSEQ Profesional       8.511.069 4,86            9.053.224 
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Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Profesional

Especialista

Profesional

Profesional
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PRESUPUESTO OFICIAL - 1. PERSONAL

OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS 

RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

ÍTEM DESCRIPCIÓN

VALOR MENSUAL 

2027  CON 

INCREMENTO IPC 

6,37%

TIPO DE ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR
TIPO DE PROFESIONAL

1. PERSONAL

VALOR 

MENSUAL

2026 



2026 2027  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  AÑO 2018  AÑO 2019  AÑO 2020  AÑO 2021  AÑO 2022  AÑO 2023  AÑO 2024  AÑO 2025  AÑO 2026  AÑO 2027 

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

MENSUAL
1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,80% 1,61% 5,62% 13,12% 9,28% 5,20% 5,10% 6,37%

2.1.1

Camioneta doble cabina platón 4x4 Cilindraje mínimo

2000 CC. Modelo 2020 en adelante, Incluye conductor y

todo costo asociado.

12.094.171         12.864.570          6.319.057    6.550.334    6.993.792    7.395.935    7.698.429    7.943.239    8.245.082    8.377.828    8.848.662    10.009.606    10.938.497    11.507.299    12.094.171    12.864.570 

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ

Subdirector de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA ( E )

2.1. TRANSPORTE
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Director Técnico de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA
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PRESUPUESTO OFICIAL - 2. TRANSPORTE

OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

DESCRIPCIONITEM

RESOLUCIÓN CAR 1044 DE 2013



COTIZACION 1, COTIZACION 2, COTIZACION 3, COTIZACION 4, COTIZACION 5, 

2.2. EQUIPOS COMISIÓN DE MUESTREO, AFOROS Y RECONOCIMIENTO AEREO EPRODESA
FUNDACION 

SAMANEA
INNPACTA SOL HIGH TECH EGS Solutions SAS 6,37%

2.2.1
Alquiler Sonómetro Tipo 1 Clase I con 

certificado ONAC

Producto 2. Informes Parciales: consolidados de las 

4.320 mediciones de campo de los 9 municipios
Mes

Solicitar evento de 

cotización
$ 916.457 $ 1.424.040 $ 1.798.387 $ 2.864.021 $ 2.922.470 $ 2.028.816 $ 2.158.052

2.2.2
Alquiler Sonómetro Tipo 2 Clase 2 

(contingencia)

Producto 2. Informes Parciales: consolidados de las 

4.320 mediciones de campo de los 9 municipios
Mes

Solicitar evento de 

cotización
$ 6.477.273 $ 3.964.095 $ 5.296.319 $ 2.864.021 $ 2.922.470 $ 3.761.726 $ 4.001.348

2.2.3
Alquiler Calibrador Acústico Clase I con 

certificado ONAC

Producto 2. Informes Parciales: consolidados de las 

4.320 mediciones de campo de los 9 municipios
Mes

Solicitar evento de 

cotización
$ 829.091 $ 1.168.918 $ 962.582 $ 501.038 $ 511.263 $ 767.646 $ 816.545

2.2.4 Alquiler Estación Meteorológica Portátil
Producto 2. Informes Parciales: consolidados de las 

4.320 mediciones de campo de los 9 municipios
Mes

Solicitar evento de 

cotización
$ 1.091.455 $ 1.827.391 $ 1.044.527 $ 911.686 $ 930.292 $ 994.490 $ 1.057.839

2.2.5
Alquiler Receptor GPS de precisión 

(≤1m)

Producto 2. Informes Parciales: consolidados de las 

4.320 mediciones de campo de los 9 municipios
Mes

Solicitar evento de 

cotización
$ 1.113.765 $ 1.158.074 $ 1.542.255 $ 1.087.354 $ 1.109.545 $ 1.202.199 $ 1.278.779

2.3. LICENCIAS SOFTWARE

2.3.3
Licencia Software Modelación Acústica 

ISO 9613 (SoundPLAN/CadnaA)

Producto 3. Informe Final: 9 mapas de ruido 

(diurno/nocturno, escala 1:10.000 CTM12) + 9 planes 

de descontaminación + Notas ICAU 13 v5.00 + 

socialización ante municipios y CAR 

Unidad
Solicitar evento de 

cotización
5.188.221$               5.526.712$               5.986.479$               2.676.300$               8.192.755$               5.567.137,00$              5.921.764,00$                     

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ

Director Técnico de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA
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CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
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Ítem DESCRIPCIÓN UNIDADPRODUCTO

COTIZACIONES VALOR UNITARIO

2. EQUIPOS

ESTUDIO DE MERCADO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS

OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

ESTUDIO DE MERCADO COSTOS DIRECTOS

METODOLOGÍA 

PARA DETERMINAR 

COSTOS

VALOR UNITARIO 

PROMEDIO 2027  CON 

INCREMENTO IPC 6,37%

VALOR UNITARIO 

PROMEDIO 2026



4. PLAN OPERATIVO

días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S días/S
1. PERSONAL

1

Elaborar y presentar el cronograma de actividades del contrato y el Plan de

Trabajo, indicando actividades, responsables, tiempos, productos y

entregables y en caso de presentarse observaciones, al igual que los ajustes

que solicite la suporvisión.

PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 1,00 1,00 5,00%  $                             499.559  $                                        1.109.021 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Revisar y presentar los perfiles profesionales del personal del contrato que

participaran
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00%  $                          1.998.234  $                                        4.436.079 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Coordinar y supervisar al equipo de técnico, asignando responsabilidades y

asegurando el cumplimiento de sus funciones.
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 5,00 8,33%  $                          2.497.793  $                                        5.545.100 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Identificar, analizar y gestionar los riesgos que puedan afectar la ejecución del

proyecto.
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 10,00%  $                             999.117  $                                        2.218.040 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1
Realizar seguimiento y control de la ejecución presupuestal, revisar y enviar a

la supervisión las actas de avance del contrato para el trámite de pagos,

previa verificación del cumplimiento.

PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 32,48 11,60%  $                        16.225.660  $                                     36.020.965 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Hacer seguimiento al avance físico del proyecto contra el cronograma, en los

comités técnicos o reuniones que se programen.
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 6,25%  $                          1.248.896  $                                        2.772.549 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Presentar las solicitudes de modificación contractual (de alcance, plazo,

costo) al supervisor
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 1,50 7,50%  $                             749.338  $                                        1.663.530 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1
Elaborar y presentar informes periódicos mensuales y finales del contrato,

detallando avances, hallazgos, problemas, recomendaciones y estado

general del proyecto.

PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,50 8,75%  $                          1.748.455  $                                        3.881.570 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Articulación para aprobación de productos de acuerdo a los lineamientos de

la entidad.
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,00  $                                        -    $                                                      -   

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Elaborar y enviar a la supervisión todos y cada uno de los documentos del

contrato según especificaciones técnicas
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 1,50 7,50%  $                             749.338  $                                        1.663.530 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Definición del diseño metodológico para el desarrollo del proyecto PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 2,50%  $                             249.779  $                                           554.509 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Revisar y emitir informes técnicos a la supervisión PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 1,50 7,50%  $                             749.338  $                                        1.663.530 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1
Atender, coordinar y verificar la incorporación de las observaciones, ajustes y

subsanaciones solicitadas por la supervisión a los productos y documentos

del proyecto

PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 13,33%  $                          3.996.468  $                                        8.872.159 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Realizar la revisión técnica y documental de los productos previa su

presentación a la supervisión
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,00  $                                        -    $                                                      -   

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Atender los trámites, solictudes y consolidación de información para lo

relacionado con la liquidación del contrato
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 43,00 71,67%  $                        21.481.016  $                                     47.687.856 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00 10,00%  $                          1.998.234  $                                        4.436.079 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 40,00%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 28,00 70,00%  $                        10.562.095  $                                     23.447.851 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 28,00 70,00%  $                        10.562.095  $                                     23.447.851 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 28,00 70,00%  $                        10.562.095  $                                     23.447.851 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 28,00 70,00%  $                        10.562.095  $                                     23.447.851 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

1 Constitución del equipo consultor, plan de trabajo detallado y cronograma de

ejecución por municipio
PERSONA COORDINADOR HSEQ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,84 39,84 99,60%  $                        15.028.352  $                                     33.362.941 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

2 Diseño de red de 1.080 puntos de medición (120/municipio × 4 escenarios) y

cartografía base SIG en CTM12
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00 10,00%  $                          1.998.234  $                                        4.436.079 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

2 Diseño de red de 1.080 puntos de medición (120/municipio × 4 escenarios) y

cartografía base SIG en CTM12
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 30,00%  $                          4.526.612  $                                     10.049.079 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

3 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 1

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 40,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

3 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 1

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 40,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

3 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 1

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

3 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 1

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

3 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 1

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

3 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 1

(Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

4 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 2

(Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 40,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

4 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 2

(Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 40,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

4 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 2

(Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

4 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 2

(Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

4 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 2

(Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

4 Reconocimiento de campo y georreferenciación de fuentes fijas – Lote 2

(Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 60,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 1,00 1,00 1,00 0,84 3,84 19,20%  $                          1.448.516  $                                        3.215.706 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 1,00 1,00 1,00 0,84 3,84 19,20%  $                          1.448.516  $                                        3.215.706 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 1,00 1,00 1,00 0,84 3,84 19,20%  $                          1.448.516  $                                        3.215.706 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 1,00 1,00 1,00 0,84 3,84 19,20%  $                          1.448.516  $                                        3.215.706 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

OBJETIVO GENERAL

PLAN OPERATIVO CAR

No. 
TOTAL

2027
ÍTEM

8 10 11

ACTIVIDADES MACRO A REALIZAR
TIPO DE FUNCIÓN A 

DESEMPEÑAR

6 9

OBJETIVO ESPECÍFICO2026 - 2027
DEDICACIÓN

2027

VALOR

2027

2 13

VALOR * FM

El presente proceso tiene por objeto la

elaboración y actualización de mapas de

ruido ambiental de los municipios de la

cuenca del río Bogotá (Zipaquirá, Cajicá,

Chía, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá,

Soacha y Girardot) y la formulación de sus

respectivos planes de descontaminación por

ruido, conforme a lo establecido en la

Resolución MAVDT No. 0627 de 2006 y la

Ley 2450 de 2025.

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

123 4 5 71 14

1. Georreferenciar un mínimo de 1.080 puntos de monitoreo en los 9 municipios priorizados, distribuidos en

cartografía CTM12, mediante el diagnóstico de las condiciones acústicas y la elaboración del Plan de

Muestreo.



4. PLAN OPERATIVO

PLAN OPERATIVO CAR

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

5 Alistamiento de equipos, verificación metrológica y calibración de sonómetros

Clase I y calibradores ONAC
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 2,00 2,00 2,00 1,92 7,92 39,60%  $                          2.099.369  $                                        4.660.599 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

6 Revisión técnica, consolidación y entrega del Informe de Diagnóstico y Plan

de Muestreo – PRODUCTO 1 (Pago 10%)
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 10,00%  $                             999.117  $                                        2.218.040 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

6 Revisión técnica, consolidación y entrega del Informe de Diagnóstico y Plan

de Muestreo – PRODUCTO 1 (Pago 10%)
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00%  $                          1.508.871  $                                        3.349.694 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

7 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 1 (Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera — D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 136,00 56,67%  $                        51.301.603  $                                   113.889.559 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

7 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 1 (Zipaquirá, Cajicá, Chía, Funza, Mosquera — D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 144,00 60,00%  $                        54.319.344  $                                   120.588.944 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

8 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 2 (Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot — D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 144,00 60,00%  $                        54.319.344  $                                   120.588.944 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

8 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 2 (Madrid, Facatativá, Soacha, Girardot — D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 144,00 60,00%  $                        54.319.344  $                                   120.588.944 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

9 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 2 (refuerzo)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 40,00%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

9 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 2 (refuerzo)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,00 50,00%  $                          5.301.436  $                                     11.769.188 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

9 Coordinación de campaña de medición de ruido ambiental y emisión de

fuentes fijas – Lote 2 (refuerzo)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,00 50,00%  $                          5.301.436  $                                     11.769.188 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

10 Coordinación logística transversal, seguimiento de avance de campañas y

apoyo al control de calidad de datos
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 106,00 40,77%  $                        52.953.201  $                                   117.556.106 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

10 Coordinación logística transversal, seguimiento de avance de campañas y

apoyo al control de calidad de datos
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 176,00 67,69%  $                        66.390.309  $                                   147.386.486 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

11 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Zipaquirá y

Cajicá (períodos D/N, días hábiles y fines de semana)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 164,00 68,33%  $                        43.471.774  $                                     96.507.338 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

11 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Zipaquirá y

Cajicá (períodos D/N, días hábiles y fines de semana)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 164,00 68,33%  $                        43.471.774  $                                     96.507.338 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

11 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Zipaquirá y

Cajicá (períodos D/N, días hábiles y fines de semana)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,12 2,12 2,12 2,12 1,12 79,60 36,18%  $                        30.026.526  $                                     66.658.888 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Chía, Funza y

Mosquera (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 188,00 78,33%  $                        49.833.497  $                                   110.630.363 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Chía, Funza y

Mosquera (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 188,00 78,33%  $                        49.833.497  $                                   110.630.363 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Chía, Funza y

Mosquera (períodos D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,12 2,12 2,12 2,12 1,12 87,60 39,82%  $                        33.044.268  $                                     73.358.275 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

13 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Madrid y

Facatativá (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 188,00 78,33%  $                        49.833.497  $                                   110.630.363 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

13 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Madrid y

Facatativá (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 188,00 78,33%  $                        49.833.497  $                                   110.630.363 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

13 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Madrid y

Facatativá (períodos D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,60 87,60 39,82%  $                        33.044.268  $                                     73.358.275 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

14 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Soacha y

Girardot (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 188,00 78,33%  $                        49.833.497  $                                   110.630.363 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

14 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Soacha y

Girardot (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 188,00 78,33%  $                        49.833.497  $                                   110.630.363 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

14 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – Municipios Soacha y

Girardot (períodos D/N)
PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,60 87,60 39,82%  $                        33.044.268  $                                     73.358.275 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

15 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – apoyo y control de calidad

Lote 2 (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

15 Medición de ruido ambiental diurno y nocturno – apoyo y control de calidad

Lote 2 (períodos D/N)
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 24,00%  $                          6.361.723  $                                     14.123.025 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 24,00%  $                          6.361.723  $                                     14.123.025 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00%  $                          8.482.297  $                                     18.830.699 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00%  $                          8.482.297  $                                     18.830.699 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00%  $                          8.482.297  $                                     18.830.699 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00%  $                          8.482.297  $                                     18.830.699 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00%  $                          8.482.297  $                                     18.830.699 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

16 Medición de emisión de ruido en fuentes fijas (Sectores A, B, C y D) – todos

los municipios
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00%  $                          8.482.297  $                                     18.830.699 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

El presente proceso tiene por objeto la

elaboración y actualización de mapas de

ruido ambiental de los municipios de la

cuenca del río Bogotá (Zipaquirá, Cajicá,

Chía, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá,

Soacha y Girardot) y la formulación de sus

respectivos planes de descontaminación por

ruido, conforme a lo establecido en la

Resolución MAVDT No. 0627 de 2006 y la

Ley 2450 de 2025.

1. Georreferenciar un mínimo de 1.080 puntos de monitoreo en los 9 municipios priorizados, distribuidos en

cartografía CTM12, mediante el diagnóstico de las condiciones acústicas y la elaboración del Plan de

Muestreo.

Ejecutar 4.320 mediciones acústicas en los 9 municipios, en cuatro (4) escenarios normativos (períodos D1,

D2, N1 y N2), conforme a la Resolución MAVDT 0627 de 2006, y consolidar la base de datos

georreferenciada de campo. Generar nueve (9) mapas de ruido diurno y nueve (9) mapas de ruido nocturno

(Ld, Ln, Lden); elaborar nueve (9) planes de descontaminación por ruido; y reportar el indicador ICAU 13

v5.00 para los 9 municipios, conforme a la Hoja Metodológica del MADS (diciembre 2025).



4. PLAN OPERATIVO

PLAN OPERATIVO CAR

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

17 Medición nocturna y fines de semana (escenarios 3 y 4) – todos los

municipios; procesamiento primario de datos
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 20,00%  $                          3.180.862  $                                        7.061.514 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 7,28 18,20%  $                          1.929.723  $                                        4.283.985 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

18 Depuración, validación y consolidación de la base de datos de 4.320 registros

acústicos georreferenciados
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 40,00%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

19 Control de calidad en campo, gestión HSEQ, análisis de riesgos (APR),

dotación de EPP e inspecciones de seguridad
PERSONA COORDINADOR HSEQ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,72 4,00 4,12 237,84 99,10%  $                        89.717.450  $                                   199.172.739 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

20 Preparación de insumos, construcción y calibración de modelos acústicos 3D

(ISO 9613-2/CNOSSOS-EU) – 9 municipios
PERSONA MODELADOR SENIOR 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 56,00 70,00%  $                        27.975.276  $                                     62.105.113 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

20 Preparación de insumos, construcción y calibración de modelos acústicos 3D

(ISO 9613-2/CNOSSOS-EU) – 9 municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 1 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 24,00 40,00%  $                          9.053.224  $                                     20.098.157 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

20 Preparación de insumos, construcción y calibración de modelos acústicos 3D

(ISO 9613-2/CNOSSOS-EU) – 9 municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 2 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 24,00 40,00%  $                          9.053.224  $                                     20.098.157 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

20 Preparación de insumos, construcción y calibración de modelos acústicos 3D

(ISO 9613-2/CNOSSOS-EU) – 9 municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 3 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 24,00 40,00%  $                          9.053.224  $                                     20.098.157 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

21 Generación de mapas de isófonas (Ld, Ln, Lden) en formato Shapefile +

GeoTIFF para los 9 municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 1 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00 26,67%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

21 Generación de mapas de isófonas (Ld, Ln, Lden) en formato Shapefile +

GeoTIFF para los 9 municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00 26,67%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

21 Generación de mapas de isófonas (Ld, Ln, Lden) en formato Shapefile +

GeoTIFF para los 9 municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 3 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16,00 26,67%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

21 Generación de mapas de isófonas (Ld, Ln, Lden) en formato Shapefile +

GeoTIFF para los 9 municipios
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20,00 33,33%  $                          7.544.353  $                                     16.748.464 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

22 Análisis de zonas críticas, superación de estándares normativos y

cuantificación de población expuesta (ICAU 13)
PERSONA MODELADOR SENIOR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 40,00%  $                          7.992.936  $                                     17.744.318 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

22 Análisis de zonas críticas, superación de estándares normativos y

cuantificación de población expuesta (ICAU 13)
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 20,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

22 Análisis de zonas críticas, superación de estándares normativos y

cuantificación de población expuesta (ICAU 13)
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 20,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

22 Análisis de zonas críticas, superación de estándares normativos y

cuantificación de población expuesta (ICAU 13)
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 20,00%  $                          3.017.741  $                                        6.699.385 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

23 Modelación de fuentes fijas, escenarios nocturnos y fines de semana –

elaboración Notas Técnicas ICAU 13 v5.00
PERSONA MODELADOR SENIOR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 44,00 44,00%  $                        21.980.574  $                                     48.796.874 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

23 Modelación de fuentes fijas, escenarios nocturnos y fines de semana –

elaboración Notas Técnicas ICAU 13 v5.00
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 44,00 44,00%  $                        16.597.577  $                                     36.846.621 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

23 Modelación de fuentes fijas, escenarios nocturnos y fines de semana –

elaboración Notas Técnicas ICAU 13 v5.00
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 44,00 44,00%  $                        16.597.577  $                                     36.846.621 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

23 Modelación de fuentes fijas, escenarios nocturnos y fines de semana –

elaboración Notas Técnicas ICAU 13 v5.00
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 44,00 44,00%  $                        16.597.577  $                                     36.846.621 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

24 Cartografía temática final (escala 1:5.000 a 1:25.000) en CTM12 y entrega de

Geodatabase SIG para municipios
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16,00 40,00%  $                          6.035.483  $                                     13.398.772 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

24 Cartografía temática final (escala 1:5.000 a 1:25.000) en CTM12 y entrega de

Geodatabase SIG para municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,84 31,84 39,80%  $                        12.010.611  $                                     26.663.556 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

24 Cartografía temática final (escala 1:5.000 a 1:25.000) en CTM12 y entrega de

Geodatabase SIG para municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,84 31,84 39,80%  $                        12.010.611  $                                     26.663.556 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

24 Cartografía temática final (escala 1:5.000 a 1:25.000) en CTM12 y entrega de

Geodatabase SIG para municipios
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,84 31,84 39,80%  $                        12.010.611  $                                     26.663.556 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

25 Elaboración de 9 informes técnicos finales, revisión con Modelador Senior,

socialización municipal y liquidación del contrato
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,14 23,14 38,57%  $                        11.559.784  $                                     25.662.720 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

25 Elaboración de 9 informes técnicos finales, revisión con Modelador Senior,

socialización municipal y liquidación del contrato
PERSONA MODELADOR SENIOR 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 44,00 73,33%  $                        21.980.574  $                                     48.796.874 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

25 Elaboración de 9 informes técnicos finales, revisión con Modelador Senior,

socialización municipal y liquidación del contrato
PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA 1,00 1,00 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 20,80 34,67%  $                          7.846.127  $                                     17.418.402 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

12
12. Recursos transversales de campo (equipos y transporte) – apoyo a las

actividades 7 a 19 de monitoreo en los 9 municipios
HERRAMIENTAS_EQUIPOS

Alquiler Sonómetro Tipo 1 Clase I con 

certificado ONAC
48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 2304,00 960,00%  $                     207.172.992  $                                   207.172.992 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12
12. Recursos transversales de campo (equipos y transporte) – apoyo a las

actividades 7 a 19 de monitoreo en los 9 municipios
HERRAMIENTAS_EQUIPOS

Alquiler Sonómetro Tipo 2 Clase 2 

(contingencia)
4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 4,98 239,04 99,60%  $                        39.853.426  $                                     39.853.426 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12
12. Recursos transversales de campo (equipos y transporte) – apoyo a las

actividades 7 a 19 de monitoreo en los 9 municipios
HERRAMIENTAS_EQUIPOS

Alquiler Calibrador Acústico Clase I con 

certificado ONAC
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,80 1180,80 492,00%  $                        40.174.014  $                                     40.174.014 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12
12. Recursos transversales de campo (equipos y transporte) – apoyo a las

actividades 7 a 19 de monitoreo en los 9 municipios
HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Estación Meteorológica Portátil 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 19,64 944,64 393,60%  $                        41.636.543  $                                     41.636.543 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12
12. Recursos transversales de campo (equipos y transporte) – apoyo a las

actividades 7 a 19 de monitoreo en los 9 municipios
HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Receptor GPS de precisión (≤1m) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 921,60 384,00%  $                        49.105.114  $                                     49.105.114 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12
12. Preparación de insumos y calibración de modelos acústicos - licencia de

software
HERRAMIENTAS_EQUIPOS

Licencia Software Modelación Acústica ISO 

9613 (SoundPLAN/CadnaA)
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 288,00 360,00%  $                        71.061.168  $                                     71.061.168 

 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

12
12. Recursos transversales de campo (equipos y transporte) – apoyo a las

actividades 7 a 19 de monitoreo en los 9 municipios
TRANSPORTE

Camioneta doble cabina platón 4x4 Cilindraje 

mínimo 2000 CC. Modelo 2020 en adelante, 

Incluye conductor y todo costo asociado.

21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 1123,20 432,00%  $                     602.061.876  $                                   602.061.876 
 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

26 Revisión y aprobación del Informe de Diagnóstico y Plan de Muestreo por la

Supervisión
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 0,80 0,80 0,80 0,78 3,18 15,90%  $                          1.588.596  $                                        3.526.683 

 Producto 1. Informe de 

Diagnóstico y Plan de Muestreo de 

los nueve (09) municipios.  

Georreferenciar un mínimo de 1.080 puntos de monitoreo en los 9 municipios priorizados, distribuidos en

cartografía CTM12, mediante el diagnóstico de las condiciones acústicas y la elaboración del Plan de

Muestreo.

27 Revisión y aprobación de los Informes Parciales por la Supervisión PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00%  $                          1.998.234  $                                        4.436.079 
 Producto 2. INFORMES 

PARCIALES  

Ejecutar 4.320 mediciones acústicas en los 9 municipios, en cuatro (4) escenarios normativos (períodos D1,

D2, N1 y N2), conforme a la Resolución MAVDT 0627 de 2006, y consolidar la base de datos

georreferenciada de campo.

28 Revisión y aprobación de los Mapas de Ruido por la Supervisión PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00%  $                          1.998.234  $                                        4.436.079 

 Producto 3. MAPAS DE RUIDO 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

socializar los productos obtenidos al personal de cada administración municipal y al personal directivo de la

CAR. Los mapas de ruido y los planes de descontaminación son herramientas de base para la toma de

decisiones en ordenamiento territorial, salud pública, control ambiental y formulación de los Planes de Acción

de Calidad Acústica que exige el artículo 10° de la Ley 2450 de 2025, y para la medición de la Meta 6.1.7 del

FIAB CAR para los municipios de la cuenca del Río Bogotá.

29 Mesa de trabajo y socialización de resultados ante municipios y CAR PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 40,00%  $                          3.996.468  $                                        8.872.159 
 Producto 4. MESA DE TRABAJO 

Y SOCIALIZACION  

29 Mesa de trabajo y socialización de resultados ante municipios y CAR PERSONA MODELADOR SENIOR 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 40,00%  $                          3.996.452  $                                        8.872.123 
 Producto 4. MESA DE TRABAJO 

Y SOCIALIZACION  

30 Revisión y aprobación de los Planes de Descontaminación por Ruido por la

Supervisión
PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 20,00%  $                          1.998.234  $                                        4.436.079 

 Producto 5. PLANES DE 

DESCONTAMINACIÓN POR 

RUIDO  

Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución MAVDT 0627 de 2006, el artículo 10° de la Ley

2450 de 2025 y las competencias de la CAR definidas en los artículos 23 y 31 de la Ley 99 de 1993, el

contratista deberá elaborar un Plan de Descontaminación 

PERSONA DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14,0000 134.281.327$                                 80% 1,00 80,00%

PERSONA ESPECIALISTA SIG Y CARTOGRAFÍA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 105.922.721$                                 90% 1,00 90,00%

PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 102.391.964$                                 87% 1,00 87,00%

PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 102.391.964$                                 87% 1,00 87,00%

DEDICACIÓN 

CALCULADA

2027

CANTIDAD DE 

PROFESIONALES REAL

2027

DEDICACIÓN REAL

2027

VALOR TOTAL

2027
8 9 10

PERSONAL PROFESIONAL / TÉCNICO / 

ADMINISTRATIVO

TOTAL ACTIVIDADES PERSONAL

TIPO DE FUNCIÓN A 

DESEMPEÑAR

MES

7 11

TOTAL 

MESES
1 2 12

El presente proceso tiene por objeto la

elaboración y actualización de mapas de

ruido ambiental de los municipios de la

cuenca del río Bogotá (Zipaquirá, Cajicá,

Chía, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá,

Soacha y Girardot) y la formulación de sus

respectivos planes de descontaminación por

ruido, conforme a lo establecido en la

Resolución MAVDT No. 0627 de 2006 y la

Ley 2450 de 2025.

4 51 2 3 6

socializar los productos obtenidos al personal de cada administración municipal y al personal directivo de la

CAR. Los mapas de ruido y los planes de descontaminación son herramientas de base para la toma de

decisiones en ordenamiento territorial, salud pública, control ambiental y formulación de los Planes de Acción

de Calidad Acústica que exige el artículo 10° de la Ley 2450 de 2025, y para la medición de la Meta 6.1.7 del

FIAB CAR para los municipios de la cuenca del Río Bogotá.

Ejecutar 4.320 mediciones acústicas en los 9 municipios, en cuatro (4) escenarios normativos (períodos D1,

D2, N1 y N2), conforme a la Resolución MAVDT 0627 de 2006, y consolidar la base de datos

georreferenciada de campo. Generar nueve (9) mapas de ruido diurno y nueve (9) mapas de ruido nocturno

(Ld, Ln, Lden); elaborar nueve (9) planes de descontaminación por ruido; y reportar el indicador ICAU 13

v5.00 para los 9 municipios, conforme a la Hoja Metodológica del MADS (diciembre 2025).

socializar los productos obtenidos al personal de cada administración municipal y al personal directivo de la

CAR. Los mapas de ruido y los planes de descontaminación son herramientas de base para la toma de

decisiones en ordenamiento territorial, salud 

Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución MAVDT 0627 de 2006, el artículo 10° de la Ley

2450 de 2025 y las competencias de la CAR definidas en los artículos 23 y 31 de la Ley 99 de 1993, el

contratista deberá elaborar un Plan de Descontaminación por Ruido para cada uno de los nueve (09)

municipios objeto del contrato. Cada plan es un instrumento técnico-normativo de gestión ambiental que

deberá articularse con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de Acción de Calidad

Acústica (Ley 2450/2025, art. 10°) y, para los nueve (9) municipios de la cuenca del Río Bogotá, con el

POMCA (Resolución CAR 3463 de 2019).

Ejecutar 4.320 mediciones acústicas en los 9 municipios, en cuatro (4) escenarios normativos (períodos D1,

D2, N1 y N2), conforme a la Resolución MAVDT 0627 de 2006, y consolidar la base de datos

georreferenciada de campo. Generar nueve (9) mapas de ruido diurno y nueve (9) mapas de ruido nocturno

(Ld, Ln, Lden); elaborar nueve (9) planes de descontaminación por ruido; y reportar el indicador ICAU 13

v5.00 para los 9 municipios, conforme a la Hoja Metodológica del MADS (diciembre 2025).



4. PLAN OPERATIVO

PLAN OPERATIVO CAR

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:OBJETO: “REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA”.

PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 102.391.964$                                 87% 1,00 87,00%

PERSONA LIDER DE EQUIPO DE CAMPO NO. 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 102.391.964$                                 87% 1,00 87,00%

PERSONA COORDINADOR HSEQ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 104.745.802$                                 89% 1,00 89,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.611$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.611$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.610$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.610$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.610$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.610$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.610$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA INGENIERO DE MEDICIÓN No. 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 68.706.610$                                   90% 1,00 90,00%

PERSONA MODELADOR SENIOR x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7,0000 83.925.812$                                   100% 1,00 100,00%

PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6,0000 46.714.636$                                   86% 1,00 86,00%

PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6,0000 46.714.636$                                   86% 1,00 86,00%
PERSONA MODELADOR ACÚSTICO No. 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6,0000 46.714.636$                                   86% 1,00 86,00%

HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Sonómetro Tipo 1 Clase I con 

certificado ONAC
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 207.172.992$                                 800% 8,00 100,00%

HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Sonómetro Tipo 2 Clase 2 

(contingencia)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 39.853.426$                                   83% 1,00 83,00%

HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Calibrador Acústico Clase I con 

certificado ONAC
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 40.174.014$                                   410% 5,00 82,00%

HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Estación Meteorológica Portátil x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 41.636.543$                                   328% 4,00 82,00%
HERRAMIENTAS_EQUIPOS Alquiler Receptor GPS de precisión (≤1m) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12,0000 49.105.114$                                   320% 4,00 80,00%

HERRAMIENTAS_EQUIPOS Licencia Software Modelación Acústica ISO 

9613 (SoundPLAN/CadnaA)
x x x x x x x x x x x x x x x x 4,0000 71.061.168$                                   300% 3,00 100,00%

TRANSPORTE
Camioneta doble cabina platón 4x4 Cilindraje 

mínimo 2000 CC. Modelo 2020 en adelante, 

Incluye conductor y todo costo asociado.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13,0000 602.061.876$                                 360% 4,00 90,00%

Subdirector de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA ( E )

TOTAL ACTIVIDADES PERSONAL

Revisó:   Sebastian Cuestas Cano  - Contratista DCMA/CAR

_________________________________________________

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ

Director Técnico de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA

Elaboró:  Oscar Alejandro Sánchez León - Funcionario DCMA/CAR

_________________________________________________

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ




