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CONVOCATORIA PUBLICA VEEDURIAS CIUDADANAS

El Municipio de Tame, de conformidad con el articulo 66 de la ley 80 de1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, convoca a todas las veedurias ciudadanas para realizar control social en el presente proceso de
contratacion.

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la ley 850 de 2003, podran desarrollar su actividad durante la etapa
precontractual, contractual y poscontractual en el presente proceso de seleccion, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
haciendo las recomendaciones escritas y oportunas ante la Oficina Asesora Juridica, con el animo de buscar la eficiencia
institucional y la probidad en la actuacion de los funcionarios publicos, asi mismo se informa que podran intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso de contratacion, para lo cual podran solicitar toda la informacion que no esté

publicada en la pagina Web secop-ii [ Colombia Compra Eficiente / Agencia Nacional de Contratacién Publica. El costo de las
copias de las peticiones presentadas seguira las reglas previstas en el Cédigo Contencioso Administrativo.

RECOMENDACIONES GENERALES
El proponente debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la informacion requerida:

a) Leer cuidadosamente este pliego de condiciones y sus adendas si las llegare a haber, antes de elaborar la propuesta.

b) Queda entendido que con la presentacién de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en el
presente pliego y en la Ley.

e) La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser presentados en orden para facilitar su estudio.

d) La presentacion de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las
especificaciones, formatos y demas documentos; que recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas
previamente consultadas y que ha aceptado este pliego de condiciones. Que el pliego de condiciones es completo, compatible
y adecuado para identificar los bienes y servicios a contratar; que esta enterado a satisfaccion del alcance del objeto a
contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que
se celebrara.

e) El presente pliego de condiciones contiene los parametros, directrices e informacion que debe ser de obligatoria consideracion
por los proponentes que vayan a participar en el presente proceso, €l cual, junto con el contrato que se celebre, se regira por
las normas y Decretos reglamentarios contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

f) La informacion suministrada aqui, no eximira al proponente de la responsabilidad de verificar mediante investigaciones
independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar €l costo y la realizacion de la misma.

g) Toda la informacion suministrada por los PROPONENTES debera ser veraz y estara sujeta a verificacion por parte del
MUNICIPIO de acuerdo con lo estipulado en el Articulo No. 83 de la Constitucion Nacional y en los Articulos 286 a 296 del
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Codigo Penal Colombiano relacionados con ia Falsedad en Documentos, en consecuencia, todas aquellas observaciones
que aleguen el presunto incumplimiento a los Articulos en mencién, el interesado las debe realizar, dentro de los términos
establecidos por Ley y deberan acompafiarse de documentos con los cuales se desvirtien la presuncién de Buena Fe de la
que gozan los proponentes.

h) Teniendo en cuenta que toda comunicacion entre los interesados y la Entidad debera efectuarse a través de la plataforma
del SECOP I, cualquier referencia a otro medio o procedimiento de comunicacion que subsista en el presente documento se
entendera como no escrita.

i) La Al diligenciar la oferta econdmica, atienda las siguientes recomendaciones, para evitar que se genere el rechazo de la
propuesta o la afectacion de la calificacion de este factor de escogencia:

No adicione actividades y/o componentes que no son requeridos por la Entidad para la comparacion de las ofertas.

»  No modifique, altere o elimine ias descripciones, unidades de medida ni las cantidades de cada una de las actividades
requeridas. - Ajuste al peso todos los valores solicitados.

»  Verifique todas las operaciones que estan descritas para la presentacion de la oferta en e titulo de las preguntas o en
la descripcion de la seccion y el valor de la oferta presentada.

Lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento irrestricto de los términos que establece la entidad en el cronograma so
pena de perder competencia para seguir desarroliando la presente convocatoria puablica
J)  acostas dei proponente que las solicite, la Entidad entregara las mismas al tercer dia siguiente de recibida la solicitud.

INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SECOP I

El presente proceso de seleccion objetiva sera llevado a cabo a través de la plataforma SECOP II. Lo anterior advierte que es
responsabiiidad de los proponentes presentar y estructurar sus propuestas.

En caso de presentarse indisponibilidad del sistema, los proponentes e interesados en el proceso, deberan aplicar el nuevo
‘PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP |I" que se utilizara de acuerdo con el mismo por fallas en: “presentacién o
apertura de ofertas; observaciones o subsanaciones, aprobacion de garantias, publicacion de respuestas a las observaciones,
publicacion de informes de evaluacion, habilitacion y, elaboracién o aplicacion de Adendas del SECOP II”, la cual se encuentra en
la pagina web del SECOP |i especificamente en Guias de Uso de! SECOP I,

Solo en el evento de indisponibilidad del sistema SECOP I, debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente, los
propenentes o interesados podran remitir sus constancias y documentos al correg electrénico contratacion@tame-arauca.gov.co,

acorde con las directrices del nuevo “PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP If' ya citado. En caso de no certificarse
|a indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente, las comunicaciones y demés documentos recibidos en
dicho correo, NO serén tenidos en cuenta, en el entendido de que el proceso se surte en su totalidad en la plataforma del SECOP
II. Igual situacion sucede en el curso normal del proceso, sin que el SECOP Il presente fallas en su funcionamiento,
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CAPITULO |

1.  INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
1.4. OBJETO DEL CONCURSO DE MERITOS

El Municipio de Tame esté interesado en recibir propuestas para el Concurso de Méritos No. CM-TA-005-2026 , en los términos
previstos en fa ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios, con el fin de
seleccionar la mas favorable para la celebracion de un contrato por el sistema de Costos Unitarios. Cuyo objeto seré el: ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA

1.2 IDENTIFICACION DE ACUERDO CON EL TERCER NIVEL DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS:

81101500 Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios y administracidn corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

1.3. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, departamento de Arauca. Esta se encuentra en
area rural, a escasos metros del casco urbano. Se localiza geograficamente en las coordenadas 6° 26' 49.0" N 71°44' 21.2° W.

TEM | ~ DESGRIPCION S TR CUND CANT 3
1 PERSONAL PROFESIONAL
11 DIRECTOR DE CONSULTORIA MES 1,00

12 _ - RESIDENTE DE CONSULTORIA MES 1,00

DIAGNOSTICO TEGNICO-SANITARIO Y FUNCIONAL | | | B
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UND 1,00

. DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL UND 1,00
'3 {ESTUDIOS TECNICOS - L ; B o
3.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO M2 1955,00
32 |ESTUDIO DE GECTECNIA Y SUELOS UND 1,00
3.3 | DISENO ARQUITECTONICO M2 1700,00
34 | DISENO DE ESTRUCTURAS M2 1700,00
35 |ESTUDIO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN UND 100
INSTALACIONES '

18 DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION UND 100
FINAL DE AGUAS RESIDUALES ’

37 | DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS M2 1700,00

38 | DISENO HVAC (SISTEMA DE VENTILACION NATURAL Y/O MECANICA) UND 100




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO' |
TRD 400

i

41 PLAN MAESTRO DE DOTAC|ON AQUINARIA Y EQU|PAM|ENTO UND
5 i & NE \ME]
51 PLAN DE MANEJO AMB|ENTA|_ UND

5.2 | ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA PERMISOS AMBIENTALES UND

6 | COMPONENTE PRESUPUESTAL Y DOCUMENTAL :
PRESUPUESTO DE OBRA, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES,

61 |ESPECIFICACIONES  TECNICAS, PROCESO  CONSTRUCTIVO, UND 1,00
PROGRAMACION DE OBRA

6.2 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1,00

6.3 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD UND 1,00

6.4 | ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES UND 1,00

6.5 ' DOCUMENTO TECNICO UND 1,00

66 | MGA UND 1,00

1.34.  Andlisis Técnico y Descripcion de Actividades Para Desarrollar

e

" DIRECTOR DE CONSULTORIA

Objetivo:
Liderar, planificar, coordinar y garantizar la integralidad técnica, administrativa, juridica y financiera del
contrato de consultoria, actuando como representante e interlocutor principal ante la Entidad Contratante

y las autoridades de control o ambientales.

Alcanca de las funciones:
» Representar a la consuitoria en los comités técnicos, de seguimiento y de empalme con la entidad.

e  Coordinar y validar los insumos, andlisis y memorias aportados por los distintos especialistas del equipo
multidisciplinario.

+ Supervisar la aplicacidn del control de calidad en todos los disefios, diagnésticos, planos, memorias de
célculo, presupuestos y pliegos técnicos.

11 s Aprobar y firmar oficialmente todos los informes parciales, consclidados, entregables finales y productos
cartografices o presupuestales antes de su radicacion.

o Dirigir las gestiones institucionales ante autoridades ambientales, de servicios piblicos y entes
reguladores para Ia obtencién de licencias, viabilidades o conceptos tecnicos.

Entregables:
1. Plan de Trabajo y Cronograma Detallado: Metodologia integral, asignacidn de recursos y ruta critica

del estudio dentre del primer periodo del contrato.

2. Informes de Avance Mensual/Diagnésticos Generales: Consolidade de la gestion técnica,
administrativa y ambiental de los componentes de la consultoria.

3. Memorias Técnicas e informes Consolidados Integrales: Documento definitivo del estudio/disefio
debidamente avalado y firmado junto con los especialistas.

4. Actas de Comités Técnicos y Respuesta a Observaciones: Documentacién de concertaciones y
atencién formal a los pliegos de observaciones emitidos por la supervision o interventoria.
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5. Informe Final de Liquidacién del Contrato: Cierre técnico, administrativo y paz y salvo general del
proyecto.
RESIDENTE DE CONSULTORIA

Objetivo:
Ejecutar el seguimiento técnico permanente, la recoleccion de informacion primariay secundaria de campo,
y el control operativo de as actividades operativas de la consultoria en el sitio del proyecto.

Alcance de las funciones: .
e Realizar el levantamiento de informacion en campo y verificacion de condiciones fisicas de la zona de
estudio.
» Coordinar con el equipo téchico de campo y la comunidad la ejecucién de levaniamientos, aforos,
muestreos o inspecciones,
. s Mantener la comunicacion continua en el sitio del proyecto con ios supervisores de la Entidad Contratante
o interventores locales.
+ Recopilar, sistematizar y organizar los datos de campo para su posterior procesamiento por parte del
director de consulteria y los especialistas.
+  Elaborar memorias metodologicas, listas de chequeo de campo y minutas diarias o semanales de trabajo.

1.2

Enfragables:

Bitacora y Diarios de Campo: Registro fotografico y cronologico de las actividades ejecutadas en el area de
intervencion.

Informes Técnicos de Levantamiento de Informacion: Consolidado de datos primarios (fichas de inspeccion,
encuestas, inventarios técnicos, esquemas de campo).

Fichas de Diagnéstico Técnico Operativo: Formatos normalizados con las condiciones iniciales, hallazgos y 5
variables fisicas evaluadas en el sitio.

Insumos para Informes Mensuales: Anexos operativos y soportados que alimentan los informes de avance del

| DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONA
DIAGNGSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Objetivo:
. Determinar el estado actual de |a infraestructura fisica de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame e
identificar, definir y sustentar técnicamente las intervenciones requeridas para su recuperacion, adecuacion y
mejoramiento, de conformidad con la normatividad sanitaria y técnica vigente aplicable a este tipo de instalaciones,
en particular el Decreto 2016 de 2023, ia Resolucion 14710 de 2024 y demas normas sanitarias, técnicas,
ambientales, de ordenamiento territorial y de inocuidad que resulten aplicables y se encuentren vigentes al momento
de ejecucion de [a consultoria.
21 Alcance:
La actividad comprende la realizacion de una inspeccion y diagnéstico técnico integral de la infraestructura fisica
existente de la Planta de Beneficio Animal, orientado a determinar sus condiciones actuales de conservacion,
funcionalidad, distribucion, condiciones constructivas, higiénico-sanitarias y de operacién, asi como a identificar las
deficiencias, deterioros, incumplimientos y necesidades de intervencion. Asimismo, el analisis y verificacién de las
observaciones y recomendaciones contenidas en el Acta de Asistencia Técnica del INVIMA del 24/11/2022,
determinando su correspondencia con la normativa vigente y estableciendo las acciones técnicas requeridas para
su atencion e incorporacién en la solucion propuesta, cuando corresponda, sin incluir dentro del alcance la
elaboracidon o implementacién de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
sefialados en dicha acta.
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El diagndstico debera incluir las siguientes actividades:

¢ Levantamiento y reconocimiento fisico de la infraestructura existente:
Identificacion y verificacion de las areas, espacios, edificaciones, estructuras, elementos constructivos y
demés componentes fisicos que conforman la planta, incluyendo corrales, dreas de sacrificio y fagnado, oreo,
refrigeracion, amacenamiento, manejo de subproductos y residuos, servicios sanitarios, vestiéres, areas
administrativas, circulaciones y demas instalaciones existentes.

o Evaluacion de las condiciones arquitectonicas y constructivas:
Inspeccion, valoracion de los elementos estructurales existentes, valoracion del estado de pisos, paredes,
divisiones, estado de las cubiertas, cielos rasos, puertas, ventanas, ceframientos, acabados, pendientes,
superficies, circulaciones y demas elementos arquitectonicos y constructivos, identificando deterioros,
patologias, deficiencias funcionales y condiciones que requieran recuperacion, adecuacion, mejoramiento o
reposicion, incluso la capacidad de estructuras existentes para soportar nuevos equipos, concepto de
reforzamiento o intervencion, cuando corresponda.

= Evaluacion de la distribucion y funcionalidad de los espacios:
Andlisis de la distribucion actual de las areas y de su relacién con los procesos desarrollados en la planta,
identificando interferencias, deficiencias de circulacion, cruces de flujos, posibles riesgos de contaminacion
cruzada y demés condiciones fisicas que puedan afectar su adecuada operacion.

o Evaluacion de los sistemas y redes asociados a la infraestructura:
Inspeccion del estado aparente y condiciones funcionales de las redes e instalaciones existentes que se
encuentren directamente asociadas a la infraestructura fisica, tales como redes hidraulicas, sanitarias,
drenajes, eléctricas, iluminacion, ventilacion, refrigeracion y demas sistemas necesarios para el
funcionamiento de las areas de la planta, sin perjuicio de fos estudios especializados que posteriormente se
requieran. 6

e Verificacion frente a la normativa aplicable: Analisis de las condiciones fisicas identificadas frente a los
requisitos técnicos y sanitarios aplicables a las plantas de beneficio animal de categoria autoconsumo,
particularmente los establecidos en el Decreto 2016 de 2023, la Resolucion 14710 de 2024 y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

e Analisis de las observaciones del INVIMA: Revision y verificacion en campo de las observaciones y
recomendaciones relacionadas con la infraestructura fisica contenidas en el Acta de Asistencia Técnica del
INVIMA de fecha 24 de noviembre de 2022, determinando su estado actual y su correspondencia con las
condiciones existentes y con la normativa vigente.

o identificacién y clasificacién de deficiencias: Elaboracion de una matriz de hallazgos que permita
identificar y clasificar las deficiencias encontradas, indicando su ubicacién, descripcion, evidencia, condicion
actual, referencia normativa cuando corresponda y necesidad prefiminar de intervencion.

e Registro documental del estado actual: Elaboracion del registro fotografico y grafico de las condiciones
encontradas, acompafiado de planos o esquemas de localizacién de los principales hallazgos y deficiencias
identificadas.

Entregables:
1. Informe Técnico de Diagnostico Integral de la infraestructura existente: Documento consolidado con

la evaluacién del porcentaje de cumplimiento por capitulos normativos, diagndstico fisico y sanitario,
matriz de hallazgos/falencias, plan de accion para subsanar brechas y memoria descriptiva del estado
operacional frente al INVIMA.

2 Fichas de Inspeccion Fisica y Listas de Chequeo: Diligenciadas, firmadas por el profesional
responsable de la evaluacion sanitaria (Médico Veterinario/ingeniero de Alimentos o afin).
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3. Registro Fotografico Clasificado: Archivo fotografico detallado por areas, procesos y estado de
conservacion de instataciones.

4, PlaneciCroquis Digital de Localizacién de Hallazgos: Esquema grafico con ubicacion de patologias
fisicas, cruces de contaminacién o deficiencias operacionales identificadas en planta.

5. Memorial de Responsabilidad Profesional: Documentacion legal del profesional especialista
responsable de la elaboracion del diagnostico y especificaciones (copia de cédula, titulo profesional,
tarjeta profesional y certificado de vigencia vigente}.

6. Carpeta Digital Estructurada: Entrega completa de memorias, informes y anexos en formatos editables
(Word, Excel) y formato PDF final,

DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL

Objetivo:
Evaluar las condiciones sanitarias, funcionales y operativas existentes y establecer las brechas que deberan ser
. atendidas mediante el proyecto.

Alecance:

Realizar la inspeccion integral, verificando y analizando las condiciones fisicas de las &reas y superficies existentes
relacionadas con 1a higiene, limpieza, desinfeccion, manejo de aguas, drenajes, ventilacion, iluminacion, control de
posibles fuentes de contaminacion, evaluando flujos de operacion y demés aspectos fisicos que incidan en las
22 cpndiciones sanitarias de la planta, estableciendo necesidades de adecuacion de acuerdo con la normatividad
) vigente aplicable.

Entregables:

1. Informe diagnéstico técnico-sanitario

2. Matriz de cumplimiento y brechas normativas. Elaboracién de una matriz que permita identificar, para cada 7

requisito aplicable, la condicion actual de la planta, el nivel de cumplimiento, la evidencia encontrada, la observacion

correspondiente, 1a intervencién requerida y la referencia normativa aplicable

3. Listas de chequeo

4. Registro fotografico

5. Plano de identificacion de hallazgos

6. Plan de intervencion priorizado
L3 [EST TECNICOS -

@ EST POGRAFICO

Objetivo:
El objetivo principal del levantamiento topografico del predio que sera destinado para la adecuacion y puesta en
marcha de & Planta de Beneficio Animal del municipioc de Tame, es realizar los levantamientos de campo con la
medicion de pardmetros de planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del
proyecto.

UDIOT

3.1 Alcance:

Realizar el fevantamiento detallade planimétrico y altimétrico con estacion total, es decir, el equipo requerido para
realizar el trabajo con un sistema digitalizado con coordenadas

geodésicas, en la zona definida como objeto de intervencién en los presentes pliegos. En

este levantamiento debe quedar referenciadas y detalladas todas las estructuras y/o elementos existentes en el
lugar, los accidentes topograficos en caso de encontrarse, asi

como todos los niveles y secciones transversales. También debe quedar referenciadas y

detalladas en levantamiento topografico planiméfrico v altimétrico todas las estructuras

existentes en el perimetro inmediato del predio, tales como andenes, calzada, cota de la

Pt
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caja de alcantarillado mas cercana, ubicacion de postes de energia electrica, arborizacion y demas elementos
presentes, asi como todos os niveles y secciones transversales.

Entregables:

TRABA.JO EN CAMPO

Levantamiento de campo con la medicion de parametros de planimetria y altimetria, que incluyan como minimo
amarres al sistema de coordenadas IGAC {debidamente certificadas), en donde ademas se identifique los predios
colindantes, norte geografico, cuadro de coordenadas, curvas de nivel cuadro de convenciones, célculo del érea
del predio o de la zona de intervencion, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de
alcantarillado pluvial y sanitario con as respectivas cotas que atraviesen la zona de intervencion o sean externas
pero que correspondan a |a red a utilizar por el desagiie del proyecto, levantamiento de elementos relevantes del
predio y del entorno (cercas, pozos, etc.), levantamiento de las construcciones existentes, levantamiento de las
vias colindantes y principales indicande nomenclatura, destinos y pendientes aproximadas, identificacion de areas
afectadas (reservas viales, zonas de inundacion servidumbres, zonas de manejo y proteccion ambiental, etc.)

INFORME DE TOPOGRAFIA
e Memorias topograficas (descripcion general, metodologia utilizada, equipos tecnicos y humanos,
precision)
o  Fuentes de informacion (planos, planchas, PBOT, etc.)
s Carteras topograficas de campo y célcuio

Registro fotografico del trabajo de campo

Certificacion de calibracidn de equipos

e Perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la ubicacién, punto de inicio y punto final.

e Certificado de las placas utilizadas para la georreferenciacion del levantamiento.

»  Memorial de responsabilidad del profesional responsable del levantamiento, con copia de la cedula, 8
diplomas, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

o  Toda la informacién necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la

normativa vigente en la materia.

ENTREGA DE INFORMACION PLANIMETRICA IMPRESA Y DIGITAL
1. Copia digital en formato original tanto de los planos y memorias como del informe y Sus anexos.

2. Copia digital en formato PDF del informe final y sus anexos, planos y memorias.

3. Las convenciones deben ser claras y presentarse en cada uno de los planos. Todos los elementos
geograficos relacionados en los planos, que se distingan y sirvan de referencia, deben estar identificados
indicando: nombres de vias, edificaciones y demés.

4. Lainformacion cartogréfica se entregara impresa en pliego o medio pliego, DOS {02) juegos de planos;
la escala ser4 acordada previamente con la interventoria (acompafiando el informe de topografia).

5. Laplantilla que deberén utilizar para la entrega de los planos sera concertada previamente con la Unidad
Ejecutora.

ESTUDIO GEOTECNICO Y DE SUELOS

Objetivo:
Determinar las condiciones del subsuelo requeridas para el disefio de las obras nuevas y las intervenciones que
32 involucren cimentaciones en el predio de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame

Alcance:
Lo anterior debe incluir la investigacion del subsuelo y los analisis y recomendaciones de ingenieria necesarios para

el disefio y construccion de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento
adecuado de la edificacion y los necesarios para et estudio sismico particular del sitio. Esta investigacion y analisis
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comprende la investigacion del subsuelo (apiques, perforaciones, sondeos y otros) y los ensayos y pruebas de
campo y laboratorio necesarios para identificar y clasificar los diferentes suelos y rocas y cuantificar las
caracteristicas fisico-mecanicas e hidréulicas del subsuelo.

El ingeniero geotecnista debe elaborar un informe en el cual relacione la exploracion y los resultados obtenidos en
el laboratorio; a su vez, se deben dar las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural en el disefio de
la cimentacion y obras de contencion, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos
que debe emplear el constructor, y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el supervisor técnico. En el
reporte se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el tiempo y las medidas que deben tomarse
para no afectar adversamente las construcciones vecinas, conforme a los titulos A y H contenidos en la NSR-10
reglamentada en el Decreto 926 de 2010. E! reporte debe ir firmado, o rotulado, por un ingeniero geotecnista
facultado para este fin de acuerdo con la Ley 400 de 1997.

Entregables:
’ 1. Informe del estudio de suelos del area donde se desarrollara la construccién de la infraestructura nueva y

las adecuaciones pertinentes, segun lo indica la NSR-10. El informe debe contener |la descripcion generai del

proyecto (nombre, localizacion con direccion, efc.).

2. Resumen de la investigacion realizada.

3. Andlisis geotécnico.

4. Recomendaciones para el disefio.

5. Recomendaciones para la construccion.

6. Tablas de resultados de las perforaciones, apiques y sondeos necesarios para determinar |as propiedades

y caracteristicas del suelo de fundacién de la edificacion, de acuerdo a las normas vigentes.

7. Resumen de las memoerias de calculo.

8. Elaboracion registro fotografico del procedimiento de toma de muestras en el area de las exploracicnes.

9. Elestudio debe indicar la capacidad portante de! suelo de fundacion y las alternativas de cimentacion, de 9

acuerdo con las condiciones encontradas. (Anexar copia de los resultados expedidos por el laboratorio con

la firma del geotecnista).

10. Plano localizacion de sondeos conforme NSR10 para las estructuras, indicando coordenadas reales del

proyecto, y caracterizaciones con perfiles estratigraficos en una copia del levantamiento topogréfico realizado,

con el respectivo registro fotografico de los muestreos realizados.

11. Memorial de responsabilidad de! profesional responsable del estudio, con copia de la cédula, tarjeta

profesional y la vigencia de la misma.

. 12. Toda Ia informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con
la normativa vigente en la materia.

DISENO ARQUITECTONICO

Objetivo:

Desarrollar e disefio arquitectonico para la adecuacion y mejoramiento de |a infraestructura fisica existente de la
Planta de Beneficio Animal, a partir de las condiciones identificadas en el diagnostico integral, definiendo las
intervenciones necesarias para optimizar la distribucion, funcionalidad, condiciones de higiene y salubridad,
circulacion y relacion entre los diferentes espacios y areas de la planta, en concordancia con los requisitos técnicos
33 y sanitarios aplicables a este tipo de infraestructura y con las necesidades de operacion proyectadas.

Alcance:

Los disefios deben contemplar todos los espacios que componen las adecuaciones de la edificacion y definir los
materiales necesarios en sus acabados, ademas de esto, deben estar coordinados con las demas especialidades
técnicas y requerimientos normativos sanitarios (estructural, hidrosanitario. eléctricos, etc.).

Se elaboraran de acuerdo a la normativa vigente en la materia y de manera especial lo contenido en el Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente, acorde con La normna sismo resistente vigente en Colombia es &l
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Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) y las vigentes para el disefio de Plantas de
Beneficio Animal.

Entregables:
1. Memoria descriptiva del disefio arquitecténico, documento que contenga como minimo:
*  Antecedentes y condiciones existentes.
* Resultados relevantes del diagnéstico que inciden en el disefto.
s Criterios y pardmetros utilizados.
= Descripcion de la propuesta arquitectonica.
o Criterios de distribucion y funcionalidad.
¢ Descripcion de las principales intervenciones propuestas.
o Justificacion técnica de la solucién adoptada.
»  Consideraciones de cumplimiento normativo.
2. Plano de localizacién general e implantacién. Indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes,
distancias a las esquinas préximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas,

zonas de cesion. (esc. 1:200, 1:500, 1:1000).
3. Planos arquitecténicos, Planos en formato editable y PDF, debidamente identificados, que permitan representar

las condiciones existentes y la solucién propuesta, incluyendo como minimo:
s  Planta general.

¢ Plantas arquitecténicas de las &reas intervenidas.

e  Planos de cubiertas.

s Cortes.

s Fachadas.

o  Cuadro de éreas. 10

«  Esquemas de circulacion y flujos, cuando sean necesarios.

4. Renders. Representacion de la imagen real tridimensional de la infraestructura vista desde varios puntos,
representacion tridimensional de cada uno de los espacios internos que conforman el proyecto.

5. Especificaciones técnicas arquitectonicas. Documento con las especificaciones de los elementos y
actividades arquitectonicas contempladas en el disefio, incluyendo caracteristicas de materiales, acabados,
condiciones de instalacion, criterios de calidad y demés requisitos necesarios para su ejecucion.

6. Detalles constructivos. Elaboracion de los detalles arquitectnicos necesarios para garantizar la correcta
interpretacion y ejecucion de las soluciones propuestas, particularmente en aquellos elementos que requieran
definicion especifica. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (carpinteria metalica y/o de madera). (esc. 1:20,
1:10, 1:5).

7. Matriz de cumplimiento arquitectdnico y sanitario. Matriz que relacione los principales requisitos aplicables
con la solucidn arquitectonica propuesta y permita verificar como el disefio atiende las deficiencias identificadas
en el diagnostico y las observaciones del INVIMA que correspondan a este componente,

B. Presupuesto y cantidades de obra del componente arquitectonico. Cuadro de cantidades de las
intervenciones arquitectonicas previstas, debidamente relacionadas con los planos y especificaciones técnicas,
como insumo para la estructuracion del presupuesto general del proyecto.

9. Archivos digitales del disefio. Entrega de la totalidad de los documentos, planos y archivos técnicos en
formatos editables y PDF, debidamente organizados y nomenclados.

10. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en los disefios arquitecténicos, con copia de

la cédula, diploma, tarjeta prefesional y la vigencia de fa misma.

Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en la materia,
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La planimetria se entregara impresa en pliego, TRES (03} juegos de planos; la escala seré acordada previamente
con la interventoria.

DISENO DE ESTRUCTURAS

Objetivo:

Elaborar el disefio estructural que se requieran para las adecuaciones y para las estructuras nuevas de Ja Planta
de Beneficio Animal del municipio de Tame, garantizando la estabilidad, seguridad y durabilidad de 1a edificacion
conforme a la normatividad sismo resistente colombiana {(NSR-10} y demas reglamentaciones técnicas aplicables.

Alcance:

El alcance incluye el analisis y dimensionamiento de todos los elementos estructurales que se requieran para las
adecuaciones y estructuras nuevas de 1a Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame —cimientos, columnas,

. vigas, losas, cubiertas y elementos de soporte—, empleando metodologias de modelacién y simulacién estructural

mediante software especializado. E! disefio debera responder a las cargas gravitacionales, sismicas, de viento y de

uso, considerando las caracteristicas del suelo y las condiciones del entorno constructivo.

Ademas, debera contemplar los resultados del estudio geotécnico y la integracion con los disefios arquitectonicos,
eléctricos, hidrosanitarios y de HVAC, asegurando la compatibilidad y factibilidad constructiva.

El disefic debera priorizar sistemas estructurales eficientes, seguros y econdmicamente viables, que permitan el
control adecuado de deformaciones y desplazamientos, garantizando la funcionalidad de la planta de beneficio

24 animal en condiciones normales y extremas de carga.

1

Entregables:

1. Informe o estudio producto del estudio de suelos y disefio estructural de ias adecuaciones (disefio de
refuerzos cuando las intervenciones lo requieran)) y estructuras nuevas involucradas en el proyecto, asi
como las posibles obras visibles (drenajes, cunetas, pozos de inspeccién, andenes, etc.)

2. Planos de cimentacion y obras civiles involucradas, siguiendo de manera estricta lo especificado en el
estudio geotécnico y realizando una labor coordinada con los proyectos y estudios que deban ser tenidos
en cuenta para el desarrollo del proyecto.

. 3. Ei disefio estructural debera contener y presentarse con la totalidad de memorias de célculo, planos
constructivos definitivos de plantas de todos los niveles de las edificaciones contenidas en el proyecto
arquitectonico, de refuerzo de todos los elementos estructurales involucrados, detalles y cortes

estructurales que permitan una adecuada comprension del proyecto estructural, asi como las notas y

especificaciones que deberan ser tenidas en cuenta en el momento de ejecutar la respectiva construccion

del sistema estructural de |a edificacion contemplada. igualmente se presentara los planos de disefio de
los elementos en acero estructural y la respectiva aprobacion previa, por parte de interventoria.

4. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio estructural, con
copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la misma.

5. Toda lainformacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la
normativa vigente en la materia.

DISENO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN INSTALACIONES

3.5 | Objetivo:
Disefiar de manera integral los sistemas hidraulicos, de drenaje de aguas lluvias y la red contra incendios de
las instalaciones de |a Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, orientado a garantizar la proteccion de la
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vida humana, la seguridad estructural y la preservacion de bienes conforme a la NSR-10 (Titulo J}, la NFPA 13, Ia
NFPA 14, la NFPA 20, y demas normas vigentes aplicables.

Alcance:

El disefio incluira el dimensionamiento hidraulico completo de la red, la ubicacion y seleccion de hidrantes,
gabinetes, valvulas, rociadores automaticos {si aplica), bombas de incendio, sistemas de alarma y deteccion, asi
como los tanques de reserva y lineas de alimentacion.

Debera incluir tanto las éreas interiores de la Planta de Beneficio Animal y espacios complementarios como fas
zonas exteriores susceptibles de riesgo. Se consideraran las condiciones de presion minima en el punto mas
desfavorable, caudales de disefio, rutas de evacuacion y la integracién con los sistemas eléctricos, estructurales y
arquitectonicos. El sistema debera ser compatible con los esquemas de monitoreo y control digital (BMS) definidos
para la infraestructura.

Para el abastecimiento de agua debera incluir fuente de abastecimiento, disponibilidad, demanda, consumo por
animal, almacenamiento, presién, redes, puntos de consumo, entre otros.

En cuanto a aguas Lluvias, deberd incluir redes, canales, bajantes, drenajes y separacién de aguas lluvias y
residuales.

Para red contra incendios debera incluir andlisis de riesgo, ailmacenamiento, red, equipos, hidrantes, bombas si
aplica, entre otros

Entregables:
Se debe elaborar un informe integrado con la memoria de célculo, ias especificaciones técnicas generales y 12

particulares, las cantidades de obra del proyecto, analisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
responsabilidad.

£l Consultor debera radicar y tramitar ante las diferentes empresas de servicios publicos,
los disefios comespondientes, para su respectiva aprobacion, previa revision por parte de
2 interventoria.

Como producto de esta actividad el Consultor debera entregar al municipio de Tame, previa aprobacion de cada
una de las empresas de servicios piblicos, los planos aprobados en papel Bond y heliografica y un documento con

las memorias, anexos demas
documentos generados del proyecio, en original y copia en fisico y los archivos en medio magnético.

Deberé incluir como minimo la siguiente informacion:
1. Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, efc.
2. lsometrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.
4, Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas.
5. Descripcion y especificaciones técnicas de ios equipos que hagan parte de la dotacion de obra {si aplica)
6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.
7. Indicar Ias especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.
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9. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas (si aplica),
esquemas verticales, detalles, cortes, e isometricos.
10. Detalles consfructivos.
11, Memorias de célculo.
12. Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
13. Analisis de precios unitarios.
14. Cantidades de obra.
15. Presupuesto detallado.
16. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al codigo colombiano de fontaneria y contendran
como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion
de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isometricos, etc.

17. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural
. para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.
18. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
19. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.
20. Célculo de caudales regueridos.
21.Trazado de ia red de distribucin.
22. Dimensionamiento de tuberias.
23. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.
24. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.
25. Memorias de calculo de la red de acueducto.
26. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.
27. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que 13
conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
(roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros),
Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/umo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes,
etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).
28. Red contraincendios: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables: Descripcion del proyecto,
. codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, elc.
29. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.
30. Analisis del trazado general de la red contra incendio.
31. Determinacién de perfiles y definicién de rasantes.
32. Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
33. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
34. Memorias de calculo de la red contra incendio.
35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra incendio, documento con
especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.
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36. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio hidrosanitario,
aguas lluvias y red contra incendios, con copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la
misma.

Toda lainformacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con la normativa
vigente en la materia.

DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

Objetivo:

Elaborar los estudios y disefios hidraulicos y sanitarios para la red de recoleccién de aguas residuales, el sistema
de fratamiento y la alternativa de disposicion final de los efluentes, garantizando el cumplimiento de ia normativa
ambiental y sanitaria vigente y optimizando la entrega del efluente tratado a la fuente receptora o suelo.

Alcance:
La actividad abarca el dimensionamiento técnico e hidraulico completo de las obras hidrosanitarias y de tratamiento,
contemplando los siguientes componentes clave:

- Red de recoleccion y evacuacidon

« Calculo de Caudales de Disefio: Estimacion de los caudales pico, medio y minimo de aguas residuales
domeésticas y/o no domésticas segun el tipo de instalacién y la normativa técnica (Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS).

s Trazado e Hidraulica de Redes: Definicién de colectores principales, redes secundarias, pendientes,
velocidades minimas/méaximas autolimpieza y cotas de clave y batea. 14

¢ Cajas de Inspeccion y Pozos: Localizacion y dimensionamiento de estructuras de inspeccion, cajas de
registro, trampas de grasa/aceites (si aplica) y puntos de empalme.

3.6
- Sistema de tratamiento de aguas residuales

e Evaluacion de Alternativas: Seleccion del tren de tratamiento més eficiente conforme a las cargas
contaminantes estimadas (DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites) y los limites méaximos permisibles fijados
por la autoridad ambiental.

+ Dimensionamiento Pretratamiento: Disefio de estructuras de cribado, desarenadores y trampas de
grasas (las que apliquen).

e Dimensionamiento Tratamiento Primario y/o Secundario: Calculo hidraulico-biolégico de tanques
sépticos, reactores anaerobios (UASB/FAFA), filtros anaerobios o sistemas de ledos activadosthumedales
segun la alternativa viable.

» Manejo y Secado de Lodos: Dimensionamiento del sistema de purga, lechos de secado o depositos de
lodos generados.

- Disposicién final del efluente

« Diseno del Punto de Vertimiento o Infiltracion: Disefio hidraulico de la estructura de entrega (cabezal
de descarga a fuente superficial} o de los campos de infiltracién/pozos de absorcion.

s Daefinicion de Criterios de Calidad: Garantia de cumplimiento de las remociones eficientes solicitadas
por la corporacion ambiental para la obtencion del permiso de vertimientos.
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Entregables:

Se debe elaborar un informe integrade con la memoria de célculo, las especificaciones técnicas generales y
particulares, las cantidades de obra del proyecto, andlisis de precios unitarios, presupuesto, memorial de
responsabilidad.

Debera incluir coma minimo la siguiente informacion:
1. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.
2. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.
4. Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados,
indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas.
5. Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que hagan parte de la dotacion de obra (i aplica)
6. Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra.
7. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
8. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.
9. Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas (si aplica),
esquemas verticales, detalles, cortes, e isometricos.
10. Detalles constructivos.
11. Memorias de célculo.
12. Especificaciones técnicas de construccidn y de materiales.
13. Analisis de precios unitarios.
14. Cantidades de obra.
15. Presupuesto detallado.
16. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al cédigo colombiano de fontaneria y contendran
como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto, cadigos y reglamentos empleados en el disefo, relacion
de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, didmetros requeridos, diagramas isométricos, efc.
17. Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural
para validar que no existen afectaciones ala estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto.
18. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
19. Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.
20. Calculo de caudales requeridos.
21.Trazado de la red de distribucion.
22. Dimensionamiento de tuberias.
23. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras.
24, Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.
25. Memorias de calculo de la red de acueducto.
26. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable, si se requiere.
27. Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos. que
conforman todas las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberias, aparatos y
accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo
hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
(roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empaimes, cruces, sellamiento de uniones, otros),
Comprobaciones {inspecciones, pruebas de airefhumo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes,
elc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).
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28. Red contraincendios: Las memorias deberén ajustarse a las normas aplicables: Descripcién del proyecto,
codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se

incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diémetros requeridos para la red, diagramas
isometricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

29. Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y conciliado con el
proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

30. Anafisis del trazado general de la red contra incendio.

31. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

32. Detalles de cruce de fuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.

33. Revisidn del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

34. Memorias de calculo de la red contra incendio.

35. Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tangue de red contra incendio, documento con
especificacion de priebas al sistema y mantenimiento al mismo,

37. Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio hidrosanitario,
aguas lluvias y red contra incendios, con copia de la céduia, diplfoma, tarjeta profesional y la vigencia de la
misma.

Toda la informacién necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en comespondencia con la normativa
vigente en la materia,

DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS
Objetivo: 16
Desarrollar la ingenieria detallada para |as redes eléctricas de baja tension, el sistema de iluminacion eficiente y la
infraestructura de voz y datos (cableado estructurado y felecomunicaciones), garantizando el cumplimiento
normativo aplicable (RETIE, RETILAP, NTC 2050 e ISO/IEC 11801), la sequridad operativa, 1a eficiencia energética
y la continuidad del servicio de la infraestructura proyectada.

Alcance:

El alcance comprende la elaboracion integral de la ingenieria defallada para los sistemas eléctricos y de
telecomunicaciones del proyecto. Incluye el célculo de cargas eléctricas, el cuadro de cargas general, el
dimensionamiento de alimentadores, protecciones termo-magnéticas, tableros de distribucion, barrajes y redes de
tomacorrientes normales y regulados, asi como el disefio completo del sistema de puesta a tierra (SPT),
3.7 protecciones contra sobretensiones y coordinacion de aislamientos bajo normativa RETIE y NTC 2050. En el area
iuminotécnica, abarca la modelacion y calculos de iluminacién interior y exterior segun el RETILAP, la seleccién de
luminarias LED, el disefio de circuitos de alumbrado, centrol y sistemas de alumbrado de emergencia con
sefalizacion de evacuacion. Para la infraestructura de datos y voz, comprende la estructuracion de la topologia de
cableado estructurado {horizontal y verticallbackbone}, el dimensionamiento y ubicacion de racks de
telecomunicaciones (RACK/IDF), el disefic de rutas de canalizacién independientes y la especificacion de
accesorios de red bajo estandar ISONEC 11801. Finalmente, incluye la consclidacion del presupuesto detallado, los
computos melricos, las cantidades de obra, los analisis de precios unitarios (APU) y la redaccion de las
especificaciones técnicas constructivas.

Entragables:
1. Memorias de calcuio eléctricas, luminotécnicas (reportes Dialux/Relux) y de telecomunicaciones.

2. Planos de distribucién de potencia, tomacorrientes, luminarias, circuitos, nuteo de canalizaciones, salidas
de voz/datos y detalles constructivos de puesta a tierra y racks en formatos DWG y PDF.
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Diagramas unifilares y esquemas de distribucion.

Fichas técnicas de equipos y luminarias. _
Cuadro consolidado de cantidades de obra e insumos en Excel y PDF.
Documento de especificaciones técnicas de construccion.

LB

DISENO HVAG (Sistema de ventilacién natural y/o mecanica)

Objetivo:

Diseiiar el sistema de ventilacion natural ylo mecanica para las instalaciones de la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Tame, con el objetivo de garantizar condiciones optimas de confort térmico, calidad del aire interior y
eficiencia energética.

Alcance:

. El proyacto debera procurar con sus estrategias de orientacién, tratamiento, materiales y soluciones
espaciales la mejor solucién para aprovechar las condiciones naturales y permanentes de ventilacion

natural.

Para los disefios de ventilacion natural, mecanica y acondicionamiento de aire a que haya lugar debe
cumplirse el estandar ASHRAE 62-1 2007 (Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality) el que establece los
requisitos de aireacién mecanica en diferentes usos, que la Asociaclon Colombiana del Acondicionamiento
del Aire y la Refrigeracion (ACAIRE) tradujo al espaiol. Igualmente, para el disefic de estos sistemas se
deben tomar en cuenta: el estandar 90.1 de la ASHRAE y el apéndice A del estandar 90.1-1989 de la ASHRAE
llamado “Principios de conservacion de energia efectiva en el disefio de edificaciones” en lo relativo a la
eficiencia energética en edificaciones.

El disefio incluira el anélisis térmico del recinto, determinacion de cargas térmicas, caudales de aire requeridos, y 17
seleccion de equipos de ventilacién, extraccion y acendicionamiento.
8 - . I . , . .
Debera priorizarse el aprovechamiento de ventilacion natural mediante estrategias pasivas (renovacion cruzada,
efecto chimenea, materiales de alta reflectancia) complementadas con sistemas mecanicos de soporte cuando sea
necesario, considerando un drea maxima de cobertura mecanica de 290 m?

El sisterna debera integrar filtros, difusores, ductos, rejillas y controles automatizados compatibles con el sistema
. domético general del edificio.

El disefio garantizara un ambiente interior saludable, silencioso y energéticamente eficiente, con especial atencion
ala ocupacion variable del espacio.

Entregables:

. Estudio de carga térmica

Planos de red de ductos y equipos

Memoria técnica

Fichas técnicas de equipos

Pliegos de Cantidades de Obra detalladas

Especificacicnes técnicas de materiales y normas de construccion

Presupuesto detallado con andlisis unitarios que sustenten la informacion suministrada.

Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en la elaboracion del disefio HVAC, con
copia de la cédula, diploma, tarjeta profesionat y la vigencia de la misma.

Toda la informacion necesaria para obtener los estudios y disefios respectivos en correspondencia con
la normativa vigente en la maleria.

—
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PLAN MAESTRO DE DOTACION, MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

Objetivo: Determinar las necesidades de maquinaria, equipos, utensilios y
la adecuacion, modernizacion y puesta en funcionamiento de la Planta de B
de los elementos existentes y la identificacién de los requeridos, definiendo

repolenciarse, reemplazarse o incorporarse, de acuerdo con la capacifad operativa, los procesos y flujos

establecidos en los disefios, las condiciones de infraestructura y servicio
sanitarios, técnicos y operativos aplicables, incluyendo sus cantidag
especificaciones técnicas.

Alcance:
La consultoria comprendera la evaluacion integral, diagnostico y definicid
equipos, utensilios y elementos de dotacion requeridos para la adeg

funcionamiento de la Planta de Beneficio Animal, en concordancia con la capacidad de operacién proyectada, los

procesos productivos, los flujos funcionales y los disefios arquitectonico y téf

lementos de dotacion requeridos para
neficio Animal, mediante la evaluacion
cuales deben conservarse, repararse,

, ¥ el cumplimiento de los requisitos
es, capacidades, caracteristicas y

n de las necesidades de maquinaria,
uacion, modernizacion y puesta en

cnico del proyecto.

El alcance incluird, como minimo:

1. Inventario y levantamiento de los elementos existentes, identificando maquinaria, equipos, utensilios
y elementos de dotacion disponibles, su ubicacion, caracteristigas, capacidad, estado y condiciones
actuales de operacion.

2. Diagnéstico técnico, funcional, sanitario y operativo de los elementos existentes, determinando su 18
condicién y viabilidad de uso dentro del proyecto.

3. Clasificacion y definicién de intervencion de los elementos exjstentes, estableciendo cuales pueden
ser conservados, reparados, repotenciados, reubicados, reemplazados o retirados, con la respectiva
justificacién técnica.

4, Identificacién de necesidades de maquinaria, equipos, utensilios y dotacion faltantes, de acuerdo
con los procesos, areas, capacidad de operacion y requerimientos funcionales de la Planta de Beneficio
Animal.

5. Dimensionamiento y seleccién técnica de los equipos y elementos requeridos, estableciendo
cantidades, capacidades, caracteristicas, materiales, condicionps de operacién y especificaciones
técnicas minimas.

6. Definicion de los requerimientos de instalacién y funcionamiento, incluyendo necesidades de
energia eléctrica, agua, desaglies, vapor, combustible, ventilacipn, anclajes, espacios de operacion,
conexiones y demas servicios o condiciones de infraestructura que sean necesarios para cada equipo.

7. Verificacion de compatibilidad de la maquinaria y equipos propyiestos con los disefios arquitectonico,
funcional y técnico, asi como con los procesos y fiujos de produccion definidos para la planta.

8. Definicion de criterios técnicos y sanitarios aplicables a la |adquisicion, instalacion, operacidn y
mantenimiento de la maquinaria, equipos, utensilios y elementos de dotacion.

9 Elaboracién del listado consolidado de necesidades, diferenciando ios elementos existentes que
seran aprovechados, los que requieren intervencion y los que debieran ser adquiridos o incorperados al
proyecto.

10. Elaboracion de especificaciones técnicas y presupuesto de referencia, cuando corresponda, para
los elementos nuevos, de reposicién, reparacion o repotenciacion definidos como necesarios.
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11, Articulacion de los resultados con los demés estudios y disefos del proyecto, de manera que las
necesidades de maquinaria, equipos y dotacién queden incorporadas y sean técnicamente compatibles
con la infraesfructura proyectada.

Entregables:

1. Inventario de lo existente (que incluya nombre, marca, modelo, afio aproximado, estado, registro
fotografico, capacidad, material, funcionalidad, cumplimiento sanitario, vida ufil estimada y
recomendaciongs)

Equipos a conservar

Equipos a repararfadecuar/repotenciar
Equipos a reemplazar o retirar

Listado de dotacién de maquinaria y equipamiento faltante
Fichas técnicas.

Cantidades.

8. Capacidades.

8. Requerimientos de instalacién.

10.  Requerimientos eléctricos e hidraulicos.
11.  Planos y esquemas de implantacién

12.  Presupuesto.

13.  Estudio de mercado.

NG R wh

. 541

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Objetivo: Definir
las medidas para prevenir, mitigar, corregir, comegir o compensar los impactos asociados a las intervenciones
proyectadas.

Aleance:

Este plan debera establecer de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, miligar, corregir
o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
Debera incluir la descripcion del proyecto, ef analisis de sus impactos ambientales, el marco legal aplicable y los
programas de manejo ambiental, asi como planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono de la
obra. Tado ello respaldado por un presupueste para su implementacién.

Entiregables:
1. Programas de manejo
2.Plan de seguimiento
3.Plan de contingencia
4. Presupuesto ambiental

52

ELABORACION DE EXPEDIENTES AMBIENTALES PARA PERMISOS AMBIENTALES

Objetivo: |dentificar los permisos ambientales aplicables y elaborar los expedientes técnicos y documentales
requeridos para su posterior presentacion ante CORPORINOQUIA.

Alcance:
El consultor debera identificar los permisos aplicables al proyecto, revisar requisitos, elaborar estudios ambientales
conforme a las exigencias de la Corporacién, ufilizando las Listas de Chequeo que contienen los criterios para

19
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presentacion de estudios técnico-ambientales, elaborar planos, diligencigr formularios, organizar soportes y
estructurar expedientes.
Entregables:
1. Matriz de permisos ambientales aplicables.
2. Malriz de requisitos.
3. Formularios diligenciados.
4. Estudios técnicos requeridos.
5. Planos y memorias.
6. Documentos de soporte.
7. Expedientes completos en formato editable y PDF, debidamente firmado por los profesionales

responsables cuando corresponda.
Indice documental.

ago de tarifas, pago de derechos de
rimientos posteriores a la radicacion,

6.1

PRESUPUESTO DE OBRA

Los productos de este proceso seran:

Para su estimacion se debera tener en cuenta los costos directos {
transportes, entre otros) e indirectos {desglose del AlU, del factor
de la interventoria y/o apoyo a la supervision, permisos, licencias,

los demas que se requieran dependiendo el tipo de proyecto iy sector. Los gastos de legalizacion
asociados al proyecto deben estar desglosados y excluir aquetlos de competencia de los contratistas de

obra o interventoria.
Presupuesto de interventoria-Factor multiplicador

Presupuestos adicionales {si aplica): Dotacién, componente ampiental (PMA/PGIO), Capacitaciones,

Apoyo a la Supervision {si aplica).
En la elaboracién del presupuesto se tendrd en cuenta las aq
productos esperados, acompafiado de la estimacién de costos (
Para este proyecto, los costos se deberan discriminar por estudi
cada profesional. El listado actualizado de precios unitarios conten
lista de precios de referencia del municipio. Para actividades del
estén contenidos en dicho documento, se elaboraran los anélisis d
valores comerciales del mercado soportados mediante cotizacion
NIT, fecha de la cotizacion, unidad de medida, cantidad, \
especificaciones del bien o servicio, e IVA si aplica).
Memorial de responsabilidad de los profesionales vinculados en

copia de la cédula, diploma, tarjeta profesional y la vigencia de la fisma.

En el presupuesto se contemplar&n los costos para la obtend
Administrativa Especial de la Aeronautica Civil en los téminos

Colombia (resolucion 3152 de 2004, adicionada por la resolucion 4072 de 2010} relativa al peligro aviario

como obstaculo para la seguridad de la aviacidn. Asi mismo, os ¢

de Estandares de Ejecucion Sanitaria, Procedimientos Estandzrizados de Saneamiento - POES y
s

Programas Complementarios y los costos de Permisos Ambiental

productos, servicios, materias primas,
prestacional y/o multiplicador, detalle
entre otros), segun aplique, asi como

tividades necesarias para lograr los
directos e indirectos, segin aplique).
y con indicacion de la dedicacion de
idos acto administrativo que adopta la
proyecto y cuyos precios unitarios no

precios respectivos de acuerdo a los
s (indicando nombre de la empresa y
alor unitario y total, descripcion y

la elaboracién del presupuesto, con

on de la autorizacion de la Unidad
de los reglamentos Aeronduticos de

ostos para elaboracién de Programas

20
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con los materiales y acabados definidos, en concordancia con todos los planos y disefios técnicos del
proyecto, se deben realizar las especificaciones técnicas necesarias para las adecuaciones y construccion de las
obras, en las que se describa claramente de cada actividad a realizar, los sistemas consfructivos, materiales a
uiilizar y su forma de aplicacion y la unidad de pago. El consultor deberé realizar especificaciones generales y
particulares, y debera realizar ta especificacién para cada uno de los items a construir y que correspondan en forma
idéntica al listado del presupuesto establecido.

Para cada item considerado debera especificarse, como minimo, lo siguiente:

1. Numero consecutivo del item, igual al consecutivo del presupuesto.

2. Nombre del item idéntico al nombre del item del presupuesto.

3. Actividades preliminares a considerar para la ejecucitn del item.
. 4. Alcance: debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos, mano de obra incluidos en el
respectivo APU, descripcion de la actividad, procedimiento basico de la ejecucion.
5. Especificacion de materiales, normas técnicas que debe cumplir, equipos, mano de obra, efc., aspectos
generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.
8. Unidad y forma de medida y pago, idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago, otros
(imagenes,
esquemas, efc.).

MEMORIAS DE CANTIDADES

Estas deberan tener una descripcion logica y clara de la cuantificacion de cada item, incluyendo: la identificacion
del proyecto, la descripcion de actividades y sus sub-items, las unidades de medida y sus respectivas cantidades, 21
la metodologia de calculo clara, la alineacion con los planos (con cotas y ejes) y las firmas de los responsables del
disefio y la verificacion.

PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo debera contener el conjunto de fases, sucesivas en el tiempo, necesarias para materializar
el proyecto de infraestructura.

. CRONOGRAMA

Se debera presentar la programacion de la ejecucion de las obras e inversiones proyectadas, definiendo los tiempos
de duracion, la secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto y la
secuencia constructiva mas adecuada.

El programa detallade para la ejecucion del proyecto, debera ser elaborado hasta el nivel de subtitulos, teniendo en
cuenta el presupuesto, utiizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por
semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, contadoes a partir
de la fecha de suscripcion del acta de iniciacién y seran, como minimo:

1. Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato
de cantidades, indicando duracion responsable, recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacién.

2. Indicacion de inicio y final de cada una de las aclividades.

3. Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
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FLUJC DE FONDOS

Establecer la programacion financiera de los recursos destinados a la gjecucién de las actividades para la
adecuacion de la Planta de Beneficio Animal del municipio de Tame, relacignando los desemboisos previstos con
la ejecucion de fas actividades con el fin de garantizar la adecuada planificacion, seguimiento y control de fos
recursos durante el desarollo del contrato.

Toda la documentacion presupuestal debera enfregarse en formatos PDF y editabies, debidamente organizada,
identificada, fechada y suscrita por los profesionales competentes responsables de su elaboracién, de manera que
constituya el soporte técnico y econdmico requerido para la posterior formufacion y presentacion del proyecto de
inversidn ante el Sistema General de Regalias.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Este plan debe incluir politicas, objetivos y actividades de prevencion de rigsgos laborales, como la identificacion
de peligros, la evaluacion de riesgos, la asignacion de responsabilidades, un cronograma y los recursos necesarios.
6.2 También debe contener programas de salud ocupacional, capacitacién, inspecciones de seguridad, investigacion
de accidentes e incidentes, y los indicadores para medir su desempefio. Todo elio respaldado por un presupuesto
para su implementacion.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD
El plan de sostenibilidad det proyecto debe contener: el horizonte de operacion de acuerdo con la naturaleza del
proyecto y que incluya las actividades técnicas, financieras y sociales, el gronograma y fuente de recursos y la
asignacion de responsabilidades que garantice la operacion y mantenimiento|durante la vida Util del proyecto. Dicho
plan debera presentarse en el formato establecido en el Anexo 07 del Acuerdo 12, ser suscrito por el representante
legal de la entidad responsable de esta operacion, de acuerdo con su competencia, e indicar que se garantiza la

6.3

operacién y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingr

505 de naturaleza permanente.

6.4

ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES
Se debe hacer un estudio integral de anélisis de riesgo de desastres para 13

adecuacion de ia Planta de Beneficio

Animal del municipio de Tame, Arauca, bajo los lineamientos metodolégicos del Departamento Nacional de

Pianificacion (DNP) y ¢l Sistema General de Regalias (SGR} fundamentady

s en la Ley 1523 de 2012. El alcance

abarca la identificacion y caracterizacién del contexto territorial y las amend
ambientales y operacionales que puedan impactar la infraestructura ex

zas naturales, socio-naturales, tecno-
stente y proyectada, seguido de la

evaluacion de vulnerabilidad fisica y funcional de fas obras para calcular la probabilidad y severidad de los impactos.
Con esta informacion se formularan las medidas de reduccidn del riesgo, prevencidn y los protocolos de
contingencia y atencion de emergencias aplicables tanto para la fase constructiva como para la operacion sanitaria

de la planta. Como producto final se entregara un documento técnico
competente, la matriz oficial de riesgos con sus correspondientes indicador
prevencidn y contingencias para la planta.

nsolidado firmado por el profesional
s de mitigacion y el plan operative de

6.5

DOCUMENTO TECNICO
Debe contener planteamiento del problema, los antecedentes, el diagnésticg

incluyendo la situacién existente con

respecto al problema, la justificacion, el andlisis de participantes, los objetivos generales y especificos, el anglisis y

la descripcion de la altemativa seleccionada, el alcance del proyecto, desg
productos a entregar, resumen de como se estimaron los ingresos y beneficio
y financieras, y el andlisis de riesgos de la alternativa seleccionada.

ripcion detallada de las actividades y
5, el cronograma de actividades fisicas

6.6

MGA

Al elaborar una Metodologia General Ajustada (MGA), se deben tener en cuel
un andlisis exhaustivo del problema, la identificacion de todos los participant
objetivos y alternativas, y la planificacién detallada de la ejecucion y evaly

ta varios aspectos clave, que incluyen
s, la formulacion del proyecto con sus
acion. Es fundamental el documento
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técnico antes de empezar, asegurar la coherencia del proyecto con los planes de desarrollo, y tener en cuenta tanto
los lineamientos técnicos como los aspectos financieros y ambientales.

14

IDENTIFICACION DEL CONTRATO PARA CELEBRAR

El Contrato que se pretende celebrar sera de CONSULTORIA

1.5.

1.

™~

1.6.

-

bl o

OBLIGACIONES GENERALES

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entrabamientos que puedan
presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios.

Cumplir las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015, capitulo 6 y la Resolucién 0312 de 2019 y las demas
disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo.

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto a calidad de los elementos y los materiales empleados,
segun la propuesta del contratista. Si los elementos objeto del contrato que se originen son rechazados por su mala calidad
comprobada durante su recepcion, el Municipio de Tame, segun criterio técnico debidamente soportado con pruebas
documentales y/o filmograficas, podra solicitar el cambio al CONTRATISTA, quien los deberé efectuar en un tiempo
prudencial previamente acordado con la Supervisién.

Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.
Por lo tanto, no existe ni existira ningln tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.
Acatar las instrucciones que durante el desarrolio del contrato sean impartidas por el Municipio a través del supervisor del
contrato.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del confrato.

EL CONTRATISTA asumira cualquier obligacién que pudiere serle impuesta al Municipio por cualquier violacion de la ley
en la ejecucion del cantrato.

Las deméas que por su naturaleza le sean atribuidas por la supervision del contrato, conforme al objeto y alcance del
presente proceso.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Ejecutar el alcance del objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato y conforme a las especificaciones técnicas.
Presentar informes parciales detallando el avance de la consultoria objeto del mismo y al término de las labores de un
informe definitivo.

Suministrar y mantener durante la ejecucién de contrato y hasta la entrega del estudio, el personal incluido en su propuesta.
En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra el Contratista requiere cambiar alguno de los profesionales
propuestos, debera demostrar el motivo y el remplazo debera tener un perfil igua o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacidn del Municipio, previo visto bueno del Supervisor.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
Responder exclusivamente por el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales e impuesto
establecidos por la ley a favor de los empleades que necesite para ejecutar el proyecto contratado.

El contralista se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u
omision.

Ejecutar los trabajos atendiendo las indicaciones de la supervision, designada por la entidad para vigilar las actividades a
realizar durante el presente contrato

Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del
contrato.

El contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucién total de la consultoria, para que esta se realice en optimas
condiciones técnicas.
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10. Elcontratista debera tener disponible para la gjecucién del contrato, el equipo necesario para dar cumplimiento a su objeto.

El Contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente los equip
y especificaciones técnicas de la consultoria, a solicitud del supervisor, so pena d
establezcan en el contrato.

11. Mantener vigentes las garantias contractuales

1.7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
1. Expedir el registro presupuestal.
2. Suscribir ef acta de inicio con la Supervision.

0s necesarios para cumplir con el plazo
e la aplicacién de las sanciones que se

3. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la mantendré la interlocucion

permanente y directa con el CONTRATISTA.

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley
Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en |
Clausula denominada Forma de pago.

6. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor de;
gjecucién idénea y oportuna del objeto a contratar.

Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

Ll o

1.
8.
el cumplimiento del mismo.

80 de 1993.
a oportunidad y forma estipulada en la

signado para el efecto, exigiéndole ia

Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la idénea y oportuna ejgcucion del objeto contractual y verificar

8. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas y de conformidad al PAC.
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de €l forman parte.

11. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contem

1.8. RESOLUCION DE APERTURA DEL CONCURSO DE MERITOS

plados por la Ley.

El proceso de seleccion es ordenado por el alcalde del Municipio de Tame, mediante Resolucion Motivada.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de UN (01) MES y se inicia a partir de la suscripcid
de los requisitos de ejecucion establecidos en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993.

110.  PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para el presente CM-TA-005-2026 y el contrato que llegare a celeb
NOVENTA MILLONES MIL CIEN PESOS M/CTE ($290.001.100,00)), segun la Certificag
20260921005 de! 21 de septiembre de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda.
141.  REGIMEN JURIDICO APLICABLE Y DETERMINACION DEL T!IPO DE MODAL
Teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993, el n
de 2007, la modalidad de seleccién que se debe llevar a cabo para la contratacion de
ADEGCUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, D
de CONCURSO DE MERITOS ya que éste es un contrato de CONSULTORIA.

La procedencia de efectuar la contratacién por modalidad de concurso de méritog

n del acta de inicio, previo cumplimiento

arse es por la suma de DOSCIENTOS
ion de Disponibilidad Presupuestal No.

LIDAD DE SELECCION:
umerat 3° del articulo 2° de la ley 1150

a “ESTUDIQS Y DISENOS PARA LA
EPARTAMENTO DE ARAUCA, sera la

, se encuentra fundamentado en la

SUBSECCION 3, CONCURSO DE MERITOS, Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos, del decreto 1082 de
2015, que indica “Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través def
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del arficulo de Ley 80 de 1 y para los prg

concurso méritos para la prestacién de
yectos de arquitectura”.

24




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
TRD 400

El procedimiento de concurso de méritos se encuentra sefialado en el Articulo 2.2.1.2.1.3.2. del decreto 1082 de 2015.

El presente proceso se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 842 de 2003, Ley
816 de 2003, Ley 1882 de 2018, Decreto 019 de 2012, Decreto 392 de 2018, el Decreto 399 de 2021 y Decreto 1082 de 2015, asi
como las normas civiles y comerciales aplicables.

Adicionalmente por;

Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se modifican
algunos articulos del Cadigo Sustantive del Trabajo.

Ley 828 de 2003 por la cual se expiden normas para el Control a la Evasién del Sistema de Seguridad Socil.

o Decreto 1703 de 2002. Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar (a afiliacion y el pago de aportes en el
. Sistema General de Seguridad Social en Salud.

e Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen aigunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan ofras disposiciones * Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organizacién y Administracion del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Legislacion de Seguridad Industrial y de Salud ocupacional.

Las demas Normas Técnicas o reglamentos gue correspondan para |a debida ejecucion del contrato.

Las deméas normas que sean aplicables.

En caso de contradicciones entre el pliego y la Ley, primara lo establecido en la Ley, Cuando se llegaren a presentar
vacios en el pliego de condiciones, éstos se supliran con el Estatuto General de Contratacion y Decretos Reglamentarios,
y si los vacios contindan, éstos se supliran con las normas del Cédigo Civil y Codigo de Comercio.

112.  PUBLICIDAD DEL PROCESO DE SELECCION

25

Los pliegos de condiciones podran consultarse en la pagina de Intemet; hitps://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii en el periodo
indicado en el Numeral 1.7. Cronologia del concurse. Durante este periodo y de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del
Estatuto de Contratacion Estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

113,  CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MERITOS

. El cronograma del Concurso de Méritos se regira de acuerdo al establecido en |a plataforma SECOP I

T ACTIVIDAD

Pubiicacion del Aviso Unico de Convocatoria, estudios
previos y proyecto pliego de condiciones.

T T T T I GAR
Lugar: www.colombiacompra.gov.co
Fecha: Segin cronograma SECOP Il
Hora: Segun cronograma SECOP I
a. Los interesados podran solicitar aclaraciones del Pliego de
Condiciones, desde la publicacion del proyecto de pliego de
condiciones hasta dentro del término establecido a continuacién:

Plazo para presentar cbservaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones y para Solicitar la limitacion de
la convocatoria a Mipyme {Articulos 2.2.1.2422 y

351'52'4'2'4 del Decreto Gnico reglamentario 1082 de b. Dichas solicitudes deberan formularse Unica y

exclusivamente por la plataforma del SECOP II.

¢. Lainformacion sobre preguntas y respuestas y las adendas
seran publicadas en el SECOP I:
www.colombiacompra.gov.co; {salvo la informacién de

Fecha: Segln cronograma SECOP Il
Hora: Segun cronograma SECOP It
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ki diindl

caracter reservado) y deberan tenerse en cuenta para la
elaboracién de {a propuesta.

Nota 1: Las observaciones presentadas después del t&rmino fijado
por la Entidad Estatal se consideran extemporaneas y seran resueltas

conforme a las disposiciones |

Nota 2: No se resolveran consultas ylo observaciones

efectuadas por correo elect
personal, sélo sera tenid
seleccién, la informacién re

ales.

rénico, telefénicamente o en forma
en cuenta en este proceso de
ibida a través del SECOP Il

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto
de Pliego de Condiciones y Aviso de Convocatoria a
Mipyme

Fecha: Segin cronograma S|
Hora: Segtin cronograma SE

ECGPII
COPH

Resolucion de aperiura y pliego de condiciones
definitivo

Fecha: Seg(in cronograma S

Hora: Seqdn cronograma SECOP Il

COP Il

Plazo para presentar observaciones al pliego
definitivo

Fecha: Segin cronograma SECOP I
Hora: Segun cronocgrama SECOP Il

Respuesta observaciones pliegos definitivos y
adendas

Fecha: Seglin cronograma SECOP Il
Hora: Segin cronograma SECOP I

Plazo maximo para expedir adendas

Fecha: Segun cronograma SECOP I

Cierre del Plazo de la Convocatoria y aperiura de
propuestas

Hora: Segun cronograma SE

COP Il

Evaluacion de las ofertas

Fecha: Segun cronograma SECOP II

Publicacién del informe de evaluacion

Hora: Segun cronograma SE

COPI

Traslado del informe de evaluacion de las propuestas
y plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacion Dentro de este mismo término se realizaran
las subsanaciones a que haya lugar.

Fecha: Seguin cronograma SECOP Il

Publicacion de las Respuestas a las Observaciones
Formuladas a los Informes de Evaluacidn de las
QOfertas.

Hora: Segun cronograma SE

COPIl

Adjudicacion del proceso yfo Expedicion del Acto
Administrativo de declaratoria desierte

Fecha: Segiin cronograma S

ECOP I

Suscripcion y perfeccionamiento del contrato

Hora: Segun cronograma SE

COP Il

Cumplimiento de los Requisitos de ejecucion
{Garantias Contractuales)

Hora: Segun cronograma SE

COPHl

Nota 1: El cronograma podréa ser modificado mediante adendas, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del

Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: Las observaciones presentadas después del término fijiado por la Entidad, se cons

conforme a las disposiciones legales.

deran extemporaneas y seran resueltas

Nota 3: Las observaciones al proceso, se deben realizar siguiendo el procedimiento estab

ecido en la guia para PRESENTACION

DE OBSERVACIONES EN SECOP /i, expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente,
sin embargo, si las solicitudes se presentan por medio de la opcion de mensajes del SEGOP |l, y dentro del plazo establecido, 1a
Entidad dara publicidad a estas solicitudes, por medio de Ia opcin “contestar a todos”, de la opcién de mensajes del SECOP I,
para que puedan ser consultadas por los demas interesados en la opcion *Observacio
Proceso de Contratacion y se dara respuesta segun cronograma del procesc.

es y mensajes” de la vista piblica del
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Nota 4: Salvo en el evento de indisponibilidad del sistema SECOP I, debidamente certificada por Colombia Compra
Eficiente, los proponentes o interesados podran remitir sus constancias y documentos al correo electronico
contratacion@tame-arauca.qov.co , acorde con las directrices del nuevo “PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL
SECOP II" ya citado. En caso de no certificarse la indisponibilidad del sistema por parte de Colombia Compra Eficiente,
las comunicaciones y demas documentos recibidos en dicho correo, NO serén tenidos en cuenta, en el entendido de
que el proceso se surte en su totalidad en la plataforma del SECOP Il. igual situacion sucede en el curso normal del
proceso, sin que el SECOP |l presente fallas en su funcionamiento.

114,  PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES

El documento del Proyecto de Pliegos de Condiciones sera publicado y como tal permanecera publicado por un término minimo
de Cinco (5) Dias habiles de antelacion a la fecha del acto que ordena la apertura, de conformidad con lo previsto en el Decreto
1082 de 2015, seglin cronologia del proceso, con el proposito de suministrar al publico en general la informacion que le permita
formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados, las cuales deberan ser presentados dentro del término
previsto en la misma cronologia.

1.15.  APERTURA DEL CONCURSO DE MERITOS
El proceso de Apertura seré ordenado por el alcalde del Municipio de Tame, mediante Resolucion Motivada.
1.16.  RETIRO FORMAL DEL PLIEGO DE CONDICICNES

El documento podra ser consultado en el a plataforma SECOP I www.colombiacompra.gov.co, ef cual se tendr4 como (nico medio
oficial, por lo tanto, las comunicaciones que se dirijan a ofra direccién no se consideraran validas.

El pliego de condiciones no tendré un valor. Para efectos de la solicitud de copia fisica se dara cumplimiento a lo establecido en
el Codigo Contencioso Administrativo Art. 24 y Ley 1755 de 2015.

147.  INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Los Pliegos de Condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada; por lo tanto, al mismo se integran los anexos y adendas.

El orden de los capitulos y clausulas de estos Pliegos de Condiciones no debe ser interpretado como un grado de prelacion entre
los mismos.

La informacién contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier informacién que, por medio de avisos, cartas
o cualquier otro sistema pudiese haber suministrado la entidad o sus representantes con anterioridad a la fecha de apertura del
presente proceso de seleccién. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier forma haya recibido el
propanente o cualquiera otra persona o entidad interesada quedan sin ning(in valor.

Los proponentes deberan examinar cuidadosamente todos los documentos e informarse cabalmente de todas las circunstancias
que puedan afectar el frabajo, su costo y su tiempo de ejecucion.

Es entendido que los documentos, incluidos los planos de existir y las especificaciones, se complementan mutuamente de tai
manera que lo indicado en uno de ellos se tomara como indicado en todos.

Si el proponente encuenira discrepancias u omisiones en cualquiera de los documentos incluidos, los términos y las
especificaciones o tiene alguna duda acerca de su significado, debera solicitar aclaracion por escrito por lo menos Dos (2) Dias

27




REPUBLICA DE COLOMBI
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBI;\MRIWSMé
TRD 400

habiles antes del cierre del proceso de seleccion, y la entidad de igual manera haré las aclaraciones que considere pertinentes, y
la respuesta se dara mediante adendas, publicadas en el portal unico de coniratacion https:/community.secop.gov.co/, Las
interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones de los documentos exigidos seran de su exclusiva
responsabilidad.

La presentacion de la propuesta sera evidencia de que el proponente estudié, conoce y agoge completamente la Ley 80 de 1993,
la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y normas auxiliares.
1.18.  RETIRO O MODIFICACION DE LA PROPUESTA
Ningin proponente puede medificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre de presentacién de oferta, La entidad podra
solicitar aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los proponentes sobre elicontenido en el Decreto 1082 de 2015,
pero ello no significa que surja para los mismos el derecho a modificarlas o adicionarlas en los aspectos que den puntaje.

1.19.  CIERRE DEL CONCURSO DE MERITOS Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas, junto con sus respectivos documentos, deberan presentarse conforme al cyestionario de la plataforma del SECOP
Il y requisitos establecidos en el pliego de condicicnes, en el término establecido en el cronograma electrénico para tal efecto.

La presentacion de la oferta sera evidencia de que el proponente ha examinado completamente el presente Pliege de condiciones,
que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y que ha aceptado que todos los
documentos estan completos y que son compatibles y adecuados. Los proponentes deb%ﬁ referirse y sujetarse a todos y cada
uno de los puntos contenidos en los pliegos de condiciones. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas
o0 econdmicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicienamientos para la adjudicacion, y solo seran tenidos en cuenta como
opciones para EL MUNICIPIO, cuando la propuesta basica constituya el mejor ofrecimiento.

NOTA: Teniendo en cuenta ef profocole de indisponibilidad def SECOP M, se informa que

de llegarse a presentar una fafla en la

plataforma, centificada por Colombia compra eficiente dentro de las cuatro (4) horas anteripres al cierre de fa presentacion de las

ofertas, los oferentes suscritos al proceso deberan enviar un comeo electronico 4
contratacion@tame-arauca.gov.co antes de fa hora del cierre para la presentacion @

la direccibn de correo electrénico
ofertas, informando la sifuacion de

indisponibilidad, el numero del proceso, el nombre def usuario en la plataforma y la cuenta plel proponente que quiere presentar la
oferta y; anexando el certificado de indisponibilidad oforgado por Colombia Compra Eficiente. No serdn aceptadas oferfas con
correos efectronicos que manifiesten la imposibilidad de presentar ofertas enviados después de la fecha y hora de cierre def
proceso. Para dar aplicabilidad af citado protocolo se verificara la existencia del certificado de indisponibilidad confirmada por
Colombia compra eficiente y que los proveedores que envian oferta por correo electronica como oferta extema hayan enviado a
la entidad compradora un correo electronico previo a la fecha y hora de cierre manifestandd la imposibilidad de presentar la oferta.

1.20.  MODIFICACION A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Cualquier actaracién o modificacion a los documentos del proceso de seleccion o el aplazamiento de la fecha de cieme de este
que la entidad considere oportuno hacer, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015, sera nofificada por medio de adendas. Estas
aclaraciones y modificaciones quedaran formando parte del documento regla.

La informacion sobre cualquier modificacién al pliego a través de Adendas, seran publicadas en la pagina Web: Portal Unico de

Contratacién: hitps:/iwww.colombiacompra.gov.co/secop-i y deben tenerse en cuenta para la elaboracion de la propuesta; |a
entidad, no esta obligada a informar a cada uno de los proponentes en forma directa y por cualquier otro medio que no sea la
publicacion de estos en la pagina Web; siendo responsabilidad de estos consuitarla y manienerse informados a través de esta.

COSTO DE PREPARACION Y ELABORACION DE LA PROPUESTA

1.21.
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Seran de cargo de! Proponente todos los costos asociados a la preparacion y elaboracién de su propuesta. lguaimente,
correspondera al Proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, licencias
y permisos, asi como los demas costos tributarios y de cualquier ofra naturaleza que conlleve la celebracion del Contrato, segin
la asignacion de costos y riesgos prevista en el presente Pliego.

122.  AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS, REVISION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS DE LA
CONTRATACION Y CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

La entidad realizara una audiencia de aclaracion de pliegos en la cual se dara a conocer ef alcance del proyecto objeto de la
presente convocatoria, la metodologia del proceso de seleccion, la aclaracion si hay lugar de los pliegos de condiciones y la
revision y asignacion de los posibles riesgos de la contratacion, en el dia y hora sefialado en el cronograma del proceso contenido
en los presentes pliegos de condiciones.

El proposito de la audiencia es el de que los interesados obtengan una apreciacion directa de los lugares para la prestacion del
servicio, asi como tener una idea clara de la magnitud y alcance de las actividades y todas las demas circunstancias que puedan
influir o afectar de alguna manera el trabajo, los costos, precios, etc.

Ademas de lo anterior, se podra realizar la visita en conjunto con los posibles proponentes, con el objeto de inspeccionar el sitio
en el cual se desarroliaran las actividades del contrato, en lugar y hora sefialados en el Numeral 1.7 del presente pliego de
condiciones, sean necesarias para presentar su Propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que considere necesarios para formular la Propuesta con base en
su propia informacién.

Para el caso de consorcios o uniones temporales debera asistir el representante legal y para tal efecto debera adjuntar la intencién
del documento de constitucion respectivo donde lo acredite como representante legal de la futura sociedad y los porcentajes de
participacién debidamente discriminados y debera reunir el perfil profesional solicitado.

En consecuencia, se entiende que, aunque el proponente tiene experiencia en la ejecucion de esta clase de objeto contractual,
debe prever todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidan en la ejecucion del objeto del contrato.

Por lo anterior, no habra lugar a reconocimiento de reclamacion alguna por parte de quien resulte adjudicatario del contrato cuando
se presenten imprevistos que perfectamente habia podido prever. La entidad se exime de toda responsabilidad ante las
reclamaciones posteriores a la presentacion de las propuestas, derivadas de la omisién de lo consignado en el parrafo anterior por
parte de los proponentes. El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las
cuales seran ejecutadas las Actividades, no se considerara como excusa vélida para posteriores reclamaciones.

Una vez expuesto los alcances del proyecto, se levantara un acta firmada por los asistentes y la Oficina Asesora Juridica o el
delegado del Municipio para tal fin.

1.23.  PARTICIPACION CIUDADANA

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el proyecto de pliegos de condiciones, la
entidad convoca, a través del presente pliego de condiciones en el que se comunica la apertura de la invitacion, a las veedurias
ciudadanas para que realicen el control social al proceso precontractual, contractual y post-contractual, para lo cual suministrara
la informacion y la documentacion requerida y publicara lo atinente al mismo en la pagina Web.

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar su actividad durante las etapas
precontractual, contractual y post-contractual de este proceso, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convogquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrara
toda la informacion y documentacion pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio Web. El costo de las copias y las
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peticiones presentadas seguiran las reglas previstas en el articulo 29 del Cédigo Contentioso Administrativo y de Procedimiento

Administrativo y Ley 1755 de 2015.

1.24.  COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Proponente apoyara la accién del Estado Colombiano y del Municipio de Tame para que durante todo el proceso precontractual,
contractual y post-contractual se cumplan los principios de transparencia y objefividad, en consecuencia, asume las

responsabilidades que se deriven de sus actuaciones en contra de estos principios

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, |se debe reportar el hecho al Programa
Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” a través de: los nimeros telefonicos: (1) 560 10/95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax
al numero telefénico: (1) 565 86 71; Ja linea transparente del programa, a los nimeros tel

56; en el correo electronico. webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias f
www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccion Carrera 8

fonicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75

el programa, en el Portal de Internet:
o 7-27, Bogota, D.C.
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CAPITULO I
2. DOCUMENTOS Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

21. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

a) Los Proponentes deben presentar sus Ofertas a través de la plataforma SECOP II, con los formatos contenidos en los
Anexos correspondientes, en la fecha establecida en el Cronograma del proceso, y acompafiadas de los documentos
solicitados en cada seccion, asi como de la garantia de seriedad de la oferta.

by Las Ofertas estaran vigentes por el término de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de preseniacion
de Ofertas establecida en el Cronograma.

¢) Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en medio digitales.

d) La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la distribucion de Riesgos efectuada en
el Pliego de Condiciones Electronico y sus Adendas.

e) Los costos asociados a la preparacion y presentacién de su propuesta seran a cargo dei proponente, en ningun caso, la
entidad ser4 responsable de los mismos.

Las ofertas seran publicadas dentro del término de trasiado del informe de evaluacion prefiminar establecido en el cronograma de
actividades del proceso acorde a las recomendaciones de la Agencia Nacional de Contratacion — Colombia Compra Eficiente.

Nota: Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad de! SECOP 1, fa cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente
mediante Certificado de Indisponibilidad, fa entidad estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en e
“Profocolo para actuar ante una indisponibilidad de! SECOP I 0 en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para
ello. Puede consultario en el siguiente enlace: hitps./www.colombiacompra gov.co/secop-iindisponibilidad-en-el-secop-iil. Para
lo cual Ia entidad dispondra del sigufente correo electrénico contratacion@lame-arauca.gov.co.

2.2, IDIOMA DE LA PROPUESTA

La propuesta, correspondencia y todos los documentos que la integren deberan estar escritos en idioma espafiol. Por lo tanto, los
documentos en idioma extranjero deberan venir acompariados de traduccion simple, salvo en los casos en que la Ley exija
traduccion oficial.

La presentacion de documentos en idioma distinto al espafiol sera saneable dentro del término prudencial que al efecto le sefiale
al proponente el Municipio de Tame. Si el proponente no sanea esta omision dentro del término exigido, el Municipio de Tame
rechazara su propuesta cuando se trate de documentos necesarios para acreditar los requisitos minimos no saneables, o no seran
evaluados cuando se trate de documentos necesarios para la evaluacién y comparacion objetiva de las propuestas.

23. PROPUESTAS ALTERNATIVAS y PROPUESTAS PARCIALES

No se aceptan propuestas alternativas ni propuestas parciales. En caso de que se presenten, seran rechazadas.

24. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

L.a persona natural o juridica, que desee participar, deberéd cumplir con los siguientes requisitos:

Persona Natural: En el caso de personas naturales sea que se presenten individualmente o a través de consorcio 0 uniones
temporales, deberan acreditar la especialidad en la profesion de Ingeniero civil, mediante la presentacion de la copia legible de la
tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia expedida por el respectivo Consejo Profesional.

Persona Juridica: El Objeto social debe estar relacionado directamente con las actividades del proceso y acreditar la inscripcion
en &! Registro Unico de Proponentes — RUP de conformidad con la clasificacion solicitada en el presente documento Proyecto de
Pliegos de Condiciones.
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Cuando el representante legal de la persona juridica proponente no tenga tarjeta profesional para la actividad de la especialidad
de civil, la propuesta para ser considerada valida, debera estar abonada por un profesional que tenga Tarjeta Profesional en
alguna de dichas profesiones, ia cual debera acreditarse con la presentacién de la fotocopia de ia tarjeta profesional, asi como el
certificado de vigencia de la misma actualizada, en todo caso de deberd cumplir con fo pravisto en la Ley 842 de 2003

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, sus integrantes deben cumplir con los fequisitos de persona natural o juridica

de conformidad con sus miembros.
24.1. Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflictos de Interés

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhaly

lidad o incompatibilidad para contratar

a que se refiere la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y normas concardantes. El Proponente declararé en la
Carta de Presentacion de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

2.4.2. Personas Juridicas Nacionales y Extranjeras y Personas Naturales Extranjeras

Las personas juridicas {nacionales y extranjeras) deberan acreditar que su duracién no es inferior al plazo de ejecucion del contrato
¥ por lo menos un (1) afio mas. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada une de sus integrantes (personas

juridicas) debera cumplir individualmente con esta regla.

24.3.  Una Propuesta por Oferente

Cada proponente debera presentar sclamente una propuesta, ya sea por si solo o como integrante de un consorcio o unidn
temporal, de lo contrario ninguna de las propuestas presentadas a su nombre sera tenida ef cuenta para evaluacion y calificacion.

2.44.  Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes en la Camara de Comercid

En el presente proceso podran participar las personas naturales profesionales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma
individual 0 en Consorcio o en Unién Temporal, inscritas en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio,

clasificadas como se muestra a continuacién:

81101500 | Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios y administracion corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

El proponente debera encontrarse en firme al momento de la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios uniones temporales o promesas de sociedad futura, podra encontr

como la suma de los codigos individuales de los integrantes del oferente plural.

En todo caso, si el proponente no se encuentra inscrito, clasificado, y calificado de conformj
propuesta sera rechazada.

245. Conscrcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad

Cuando la participacion se haga por alguna de estas modalidades definidas en el articulo 7°

arse el total de |a clasificacion anterior

dad con lo exigido en este numeral, la

de la Ley 80 de 1993, los proponentes

indicaran si es a titulo de Consorcio, Unidn Temporal o promesa de Sociedad y, para el segundo caso, sefialaran los términos y
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extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el
consentimiento de 1a entidad.

En el acuerdo de asociacion correspondiente, se sefialaran las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del Consorcio o de la Unidn Temporal en la propuesta y enfa
ejecucion de las obligaciones atribuidas a! contratista en el contrato ofrecido.

Se debera acreditar 'a existencia, representacion legal, capacidad legal y capacidad juridica de las personas juridicas consorciadas
0 asociadas en Unién Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucién del Consorcio o Unién Temporal, asi
como de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato.

Los miembros del Consorcio, de la Union Temporal o de promesa de sociedad, deberan designar la persona que, para todos los
efectos lo (a) representara y sefialaran las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

La propuesta debe estar firmada por el representante del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en el codigo de Comercio, con el
unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efeclos se regiran por
las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para los Consorcios.

Para el caso particular de la presente convocatoria, no se limitara el nimero de integrantes del consorcio o union temporal.
25, CONDICIONES GENERALES DE PRESENTACION DE LA OFERTA - DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion por el Municipio de Tame, &l
proponente debera integrar los documentos de a propuesta en el mismo orden en que se relacionan en este numeral, La propuesta
se presentara en Dos (2) sobres como se estipula en el Numeral 2.1 del presente pliego de condiciones, cada uno de los cuales
se integrara como se estipula a continuacion:

251. DOCUMENTOS JURIDICOS
25141, Carta de presentacion de la propuesta

Segun Formato Anexo, el proponente debe adjuntar a la propuesta, la carta de presentacion de esta, debidamente firmada por el
proponente, o el representante legal de la persona juridica, del Consorcio o de la Union Temporal, o quien acredite estar
debidamente autorizado para dicho efecto. En este Gltimo caso, el autorizado debe acompafiar a la carta de presentacion de la
oferta, el documento que asi lo autorice y la copia de la cedula de ciudadania.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del proponente de no
estar incurso en alguna de la inhabilidades o incompatibilidades previstas en la ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar
el normal desarrollo del contrato, asf como el origen licito de los recursos destinados a la ejecucion del contrato.

Los proponentes pueden presentar Ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en &l cual debera anexar el poder
otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para
actuar, obligar o responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite del presente proceso y en la suscripcién del
contrato.

Los poderes otorgados deberan cumplir con los requisitos exigidos en el codigo general del proceso para constitucién de
apoderados (articulo 74 y 82), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion, consularizacién o apostille y traduccion,
establecidos por la legislacion colombiana.
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2512 Acta de Constitucion del Consorcio o Union Temporal

Cuando la participacion sea a través de alguna de estas tres modalidades, indicando el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes del consorcio, Union temporal o Promesa de Sociedad, segUn Anexo.

Cuando la participacion se haga por alguna de estas modalidades el proponente deberéa dereditar la existencia del Consorcio o de
la Union Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en
el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del Consorcio o de Ia|Unién Temporal en la propuesta y en la
ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista en el contrato ofrecido.

Se debera acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y capacidad juridica de las personas juridicas consorciadas
0 asociadas en Union Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion del Consorcio o Unidn Temporal, asi
como de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato.

Los miembros del Consorcio, de la Unién Temporal o de promesa de sociedad, deberan designar la persona que, para todos los
efectos lo (a) representaré y sefialaran las reglas basicas que regulen las relaciones entrg ellos y su responsabilidad.

La propuesta debe estar firmada por el representante legal del consorcio, union temporal ¢ promesa de sociedad.

Cuando la participacion se haga por alguna de estas modalidades definidas en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993, los proponentes
indicaran si es a titulo de Consorcio, Unién Temporal o promesa de Sociedad y, i) para el primer caso se sefialaran los términos y

el porcentaje de la participacion en la propuesta; ii) para el segundo caso debera sefialarse los términos, el porcentaje de
participacion, y los items a ejecutar del contrato que se pretende celebrar, el porcentaje de participacion debera ser directamente
proporcional con el valor de las actividades a ejecutar por el integrante de la estructura plural; jii} para el tercer caso sebera
sefialarse los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del|contrato, para ninguno de los casos de 34
figuras de colaboracion podré modificarse sin el consentimiento de la Administracion Municipal.

2513, Garantia de Seriedad de ia Propuesta

Para participar en el Concurso de Meritos, es requisito previo que |a propuesta esté acompafiada de la garantta de seriedad. Esta
garantia debe ser expedida a favor del Municipio de Tame, de acuerdo con lo establecido a continuacion:

La garantia debera ser por valor igual o superior al 10% del valor total del PRESUPUESTO OFICIAL, valida como minimo por tres
{3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Concurse de Méritos. En caso de prorrogarse el plazo del proceso, el
proponente debera mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propyesta y ampliar la validez de la garantia
de seriedad por el término adicional que sefiale la entidad. En todo caso, su vigencia se extenders desde el momento de la
presentacién de la oferta hasta la aprobacion de fa garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Segin el

Decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad de la propuesta consistira en una pdliza expedida por una Compdfifa de Seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, en Garantia Bancaria y en general en los demas mecanismosi de cobertura del riesgo y debera estar

acompafiada del Recibo o constancia del Pago de la Prima.

De conformidad con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de !a oferta cubrira los perjuicios derivados
del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

¢ |a no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte def proponente seleccionado.
s La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el termino previsto en los pliegos para la
adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el términe previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de fres meses.
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« La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida por la entidad para
amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

e Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
La falta de pago de los Contratacion previstos como requisitos de legalizacion del contrato.
Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Union Temporal, Consorcio o Contrato de
Asociacion Futura, la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.

La fecha de expedicion de la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacion de la oferta.
La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta sera causal de rechazo de esta dltima.
2514, Certificado de Existencia y Representacion Legal o Registro Mercantil

Si el oferente es una persona juridica nacional o persona natural nacional, debera comprobar su existencia y representacion legal
segdn el caso, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio; cuando se trate de personas juridicas extranjeras, que
no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su existencia y representacion legal de conformidad con las
normas de su pais de origen.

El certificado debera contener la siguiente informacién:

o Fecha de expedicion no mayor a Treinta (30) dias anteriores a la fecha limite de entrega de las ofertas.

» Elobjeto social de la sociedad debera incluir as actividades principales objeto del presente Concurso de Meritos.

» Laduracion de la sociedad, contada a partir de |a fecha limite de entrega de las ofertas, no sera inferior al plazo establecido
para el contrato y Un (1) afio mas.

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos deberé comprobar su existencia y
representacion, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio debiendo cumpiir con los requisitos previstos
anteriormente. Si el Consorcio ¢ 1a Union Temporal lo conforman personas naturales deberan igualmente cumplir con los requisitos
expuestos.

2.5.1.5. Autorizacion de la Junta Directiva u Organo Social Competente

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, debera
adjuntar el documento de Autorizacion Expresa del Organo Social competente, en el cual conste que esté facultado para presentar
la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total de la presente convocatoria. La misma exigencia aplica para
Consorcios o Uniones Temporales integrados por personas juridicas. En caso de que falte el acta de junta de socios, se podra
requerir al contratista para su presentacion y se aceptara este documento, siempre que se encuentre debidamente registrado en
el libro de actas y su fecha sea anterior a la del cierre del proceso.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la
materia (Apostille, Consularizacion).

2.5.1.6. Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP

Cada proponente sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal debera anexar ei Certificado de
Inscripcidn, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio. La inscripcion debe estar
vigente y el certificado deberéa haber sido expedido con fecha no mayor a Treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del presente Proceso. Si se prorroga el cierre de la Convocatoria, valdra con la fecha inicial de cierre.

El certificado constituye plena prueba respecto de la informacion verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN
FIRME, firmeza que se produce diez (10) dias HABILES después de su publicacién en el Registro Unico Empresarial (RUE).
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El proponente que desee participar en el presente concurso, debera acreditar estar inscritg y clasificado en el Registro Unico de
Proponentes, segln el clasificador de bienes y servicios UNSCSP en cualquiera de los codigos que sefialan a continuacion:

81101500 Ingenieria Civil
80101500 Servicios de Consultoria de negocios y administracion corporativa
80111614 Servicios temporales de ingenieria

251.7. ldoneidad Moral

La informacion se tomara de la que aparezca reportada en el registro de proponentes.
251.8. Registro Unico Tributario

Con la presentacion de interés se debe acreditar el Registro Unico Tributario RUT. Este Documento debe acreditar la actividad
economica que se relacione directamente con el objeto de |a presente convocatoria, conforme al Sistema de Clasificacion Industrial
Internacional Uniforme (CIIU), Revision 4.0 A.C. DANE adoptado por Colombia, y revisado por et Departamente Nacicnal de
Estadistica DANE.

251.9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria General de la Nacion

El proponente, persona natural, juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debera adjuntar Certificado
del Sistema de nformacién y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad ~SIRI- vigente expedido por la Procuraduria General
de la Nacion con una fecha no mayor a treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha del cierre. Todas las personas
juridicas que se presenten deben adjuntar ademas del certificado de dicha persona juridica, ef del representante legal (Debe
anexarlo),

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponentel presenta antecedentes disciplinarios
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta ser rechazada.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberan
presentar una dectaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios.

2.5.1.10. Certificado de Antecedentes Fiscales Contraloria General de la Republica

El proponente, persona natural, juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, debera adjuntar certificado
de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Repuiblica, con una fechano mayor a treinta (30) dias calendario
contados a partir de la fecha del cierre. Todas las personas juridicas que se presenten deben adjuntar ademas del certificado de
dicha persona juridica, el del representante legal (Debe anexario).

Igual requisito debera cumplir el representante legal del proponente plural, asi como el representante legal de la persona juridica,
ya sea Como proponente o integrante de proponente plural.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona n?tural 0 persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberan

presentar una declaracion rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.
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25.1.11. Certificacion de Antecedentes Judiciales

El proponente, persona natural, juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, debera adjuntar certiﬁcac!o
de antecedentes de la Policia Nacional expedido por la Policia Nacional, con una fecha no mayor a treinta (30} dias calendario
contados a partir de la fecha del cierre. (Debe anexarlo).

Ningtin proponente persona natural o representante legal de personas juridicas o representante legal del proponente plur_al, podra
registrar antecedentes judiciales, para lo cual la entidad verificara en la pagina de la Policia Nacional, dicha circunstancia, antes
del cierre de propuestas.

De igual forma todas 1as personas naturales que integren los proponentes plurales y los representantes legales de la persona
juridica que conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de guien abona la
propuesta si es del caso.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales} deberan
presentar una declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales.

2.5.1.12 Certificado Registro Nacional De Medidas Correctivas - RNMC

De conformidad con lo consagrado en el numeral 4 del articulo 183 de la Ley 1801 de 2016, ninguna persona podra presentar
multas sin cancelar franscurridos seis meses desde la fecha de imposicién de la misma, caso en el cual no podra contratar con
ninguna entidad estatal hasta tanto no cancele la multa con sus respectivos intereses.

El proponente, persona natural, representante legal de la persona juridica, cada uno de los integrantes del consorcio o union
temporal, debera adjuntar certificado de medidas correctivas expedido por la Policia Nacional, con una fecha no mayor a treinta
{30) dias calendario contados a partir de |a fecha del cierre. (Debe anexario).

2.5.1.13. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobiemno Nacional a través
de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito
titulos alimentarios.

Seglin lo dispuesto por la Ley 2097 del 2 de Julio de 2021, la proponente persona natural o el representante legal de la persona
juridica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes, cuando se trata de consorcio o union temporal, segun el caso, deberd
aportar certificacion de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios o Morosos, expedido por el Ministerio de
Tecnologias de |a Informacién y las Comunicaciones.

Dicho certificado tendra una fecha de expedicion de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha del cierre.
25.114. Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores de 18 Afios - Ley 1918 de 2018

De conformidad con lo previsto en la Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019, y con el fin de verificar si el proponente
(representante legal de la persona juridica) posee una inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, el
municipio exige la consulta a ftravés del mecanismo en linea que cree el Gobierno Nacional para el efecto
(hitps:/finhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta) . El proponente debera anexar el certificado expedido con fecha no mayor a
treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha del cierre.

En caso en que el certificado de Inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios conste que el proponente
presenta inhabilidades vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta seré rechazada.
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Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia {persona hatural o persona juridica, asi como los
representantes legales de las personas juridicas y/o del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberan
presentar una declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene inhabiiidades por Delitos
sexuales cometidos contra menores de 18 afios.
2.51.15. Cédula de Ciudadania

El proponente, persona natural o juridica debera presentar copia de la cedula de ciudadania def proponente persona natural, del
representante de la persona juridica, sus socios y de los miembros del Consorcio o Unién Temporal.

2.5.1.16, Certificacion de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar certificado de aportes legales suscrito por el revisor fiscal ( en caso que requiera ),
de acuerdo con los exigencias de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor
fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando @ ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o
por el representante legal que asi lo acredite.
Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 85 de la Ley 1819 de 2016 debe manifestario
por escrito.
Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben acreditar

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 38

PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afitiacion a los sistemas de seguridad sogial en salud y pensiones aportando los

certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de fa correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor

a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion g copia de la planilla de seguridad social
aga.

Engcaso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para |establecer el plazo de vigencia de los

certificados de afiliacion |a fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que relna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de reconacimiento de

pension o indemnizacion sustitutiva, presentaré el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension tendran que

presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion alsistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colgmbia las cuales deberan acreditar este

requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales
anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la
facha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago def Contrato, que se encuentra al dia en los apories parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social as como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

25117 Constancia de recepcion de adendas.

En el efecto en que se presente adendas al presente Pliego de condiciones, el proponente debera presentar fotocopia de estas
£ON su propuesta.

25.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS
2.5.2.1. Idoneidad financiera

La capacidad financiera se medira con base en la informacion financiera indicada en el Certificado de Inscripcion en el Registro
Unico de Proponentes R.U.P vigente y en firme con corte.

a diciembre 31 de 2025, con fecha de expedicién no mayor a Treinta (30) dias calendario con anterioridad al cierre del proceso,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

2522 Documentos del Contador ylo Revisor Fiscal

Se deberé adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y, cuando fuere del caso, del Revisor Fiscal que firmen
el Anexo Financiero, acompafiada del Certificado de Vigencia de inscripcion y de antecedentes disciplinarios, expedido por la
Junta Central de Contadores. Dicho certificado debera estar vigente a la fecha de cierre del presente proceso.

253. DOCUMENTOS TECNICOS

En este sobre el proponente debera incluir los documentos que se relacionan a continuacion, y la omisién de aquellos necesarios
para la comparacion de las propuestas, impedira tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior adjudicacion, de conformidad
con la Ley 1150 de 2007, Art. 5, Paragrafo 1.

25.3.1. Experiencia del Proponente
Debera diligenciarse el Formato Anexo en el cual se consignara la Informacion requerida sobre Experiencia del Proponente,

suministrando toda la informacion alli solicitada. Los valores deben expresarse de acuerdo con el afio de entrega y/o liquidacion
segun lo solicitado en & mencionado Anexo.

Para la verificacion de cumplimiento de este factor, la informacién referenciada en dicho anexo puede ser tomada del Certificado
de Registro Unico de los Proponentes. De no ser posible, Deben aportarse los certificados, expedidos por |a entidad contratante,
correspondientes al segmento, la familia, el grupo ¥ los productes (s) por cada contrato que el proponente pretenda hacer valer y
debera contener la informacion que permita deducir la idoneidad de este en actividades de ejecucion del mismo cbjeto contractual.
(Ver definicion).
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La entidad durante la etapa de evaluacion podra solicitar la documentacion que acredite la informacion consignada en el Formato
Anexo, en especial cuando se encuentren datos inconsistentes entre el citado Anexo y las certificaciones adjuntas o la informacion
reportada al RUP; la evaluacion se efectuara teniendo en cuenta los documentos soporte.

La entidad comprobar4 la exactitud de la informacion consignada en la propuesta y podré solicitar las aclaraciones o acreditaciones
que considere pertinentes, dichas solicitudes que para efecto de la evaluacién realice la entidad debera atenderlas el proponente
por escrito dentro del término que le determine la entidad, este escrito lo dirigira a la Oficina Asesora de Planeacitn; de lo contrario,
dicha solicitud se entendera como no atendida.

Si la propuesta se presenta en Consorcio 0 Unién Temporal, cada uno de sus miembros debera aportar su experiencia general y

especifica conjuntamente en un mismo anexo o por separado segun lo convenga el proponente, siempre y cuando se de claridad

de la informacion que corresponda a cada uno de ellos, y en el evento de que alguno de los integrantes no posea la experiencia
" requerida, debera manifestario expresamente.

En el evento en que dos o méas proponentes relacionen una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se solicitara la
acreditacion respectiva a los oferentes y solo se tendra en cuenta para la precalificacion aquella que esté demostrada.

El Formato Anexo debera acompafiarse de los documentos que respalden la Experiencia de acuerdo con lo solicitado en el
presente pliego de condiciones.

2.5.3.2. Documentos que acreditan capacidad administrativa — personal clave evaluable

El proponente debera diligenciar para cada uno de los profesionales indicados en el presente Pliego de Condiciones, el Formato
Anexo gue para el efecto se sefiale en los presentes Plieges de Condiciones, el cual debe ir acompanado de las certificaciones o
los documentos soporte que acrediten la Experiencia Especifica de cada profesional.

El proponente debe acreditar en la propuesta, el personal con el que va a ejecutar el objeto del contrato y sus respectivas hojas
de vida en el que se acredite la idoneidad de cada uno de ellos, Formacion Académica y Experiencia Profesional o Técnica,
adjuntando los contratos de trabajo, o de prestacidn de servicios que hubiere celebrado con los cbjetos similares, o certificaciones
de trabajos otorgados por la autoridad competente.

El equipo principal de trabajo, con su perfil minime, es el relacionado a continuacion:

CANT CARGO FORMACION ACADEMICA : EXPERIENCIA
Cumplir con alguno de los siguientes | General: Minimo cinco (5) afics de experiencia
estudios: general contados a partir de la expedicidén de la
DIRECTOR DE | Pregrado: Ingenieria civil matricula profesional.
1 CONSULTORIA Cumplir con alguno de los siguientes | Especifica: Debera acreditar un (01) afio de
estudios: experiencia donde se haya desempefiado como
Posarado: Gerencia de Provectos director de Consultoria a partir de la expedicién Acta
osgrado: Ge y de Grado del Posgrado en Gerencia de Proyectos.

General: Minimo un (01) afio de experiencia general

Cumplir con alguno de los siguientes contada a partir de la expedicién de la matricula

estudios:

1 RESIDENTE DE profesional.
CONSULTORIA Especifica: Debera acreditar un (01) afio de
Ingenieria civil expefiencia donde se haya desempefiado en

actividades de Residente de Consultoria.

La experiencia general minima sera contada a partir de la Tarjeta Profesional.
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Segln el tipo de empresa de donde se obtiene la experiencia, y de acuerdo con los requerimientos del presente proceso, se
comprobara la experiencia del profesional requerido bajo los siguientes parametros:

a) Con empresa privada: Debera aportar certificacion de la empresa donde como minima se indique que este se desempefid
como profesional especificando el cargo
y servicio prestado.

b) Enempresa privada que ejecutd contratos con entidad pablica: En los casos en los cuales se pretenda acreditar experiencia
en proyectos desarroliados para una entidad publica, se requiere que la Entidad que supervisé el proyecto certifique que
dicho profesional se desempefio y cumplido con fa labor encomendada.

¢) En la entidad pablica: A través de certificacion del jefe de la division donde presto sus servicios, indicando claramente la
participacién del profesional sefialando como minima el objeto o labor encomendada,

Ademas de los contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el
proponente debera adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta:

Hoja de vida del personal ofrecido.

Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente.

Certificacion de |a vigencia de la matricula profesional

Copia del acta de grado o dipioma de titulo profesional

Copia del titulo de especializacion o posgrado (de ser requerido)

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita.

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el proponente debera
presentar de forma obligatoria y con €l fin de que le sean asignado el puntaje correspondiente el formato suministrado por la
Entidad, Formato Anexo, debidamente suscrito por el profesional comrespondiente donde manifieste su intencién de conformar el
equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacion al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

El Contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucién de los trabajos y hasta la entrega final y recibo de! Contrato
de obra, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por la Entidad, necesario para el desarrollo del proyecto.

La Entidad, se reserva el derecho de exigir al Contratista, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
que éste tenga derecho a elevar ningln reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la Entidad, solicite su reemplazo, ef Consulior debera
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de tres (3) dias habiles contados a partir
de la fecha del recibo de la comunicacion, la Entidad puede reservarse las razones que le asiste, para solicitar el cambio.

Una vez la Entidad adjudique el contrato de consultoria el adjudicatario yfo contratista no podréa modificar el personal propuesto,
éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante La Oficina Asesora de Planeacion, para su evaluacion y posterior autorizacion, y en todo caso deberd ser reemplazado por
otro profesional del mismo ramo con fas mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando la
Garantia Unica de Cumplimiento.

Nota:  La Entidad, también podra solicitar, en caso de ser necesario, el suministro de informacion sobre la nomina y seguridad
social del personal aportado al proyecto, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en €l plazo gue
se le haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del Contrato.
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254. PROPUESTA ECONOMICA

25441, Valor Propuesta econdmica

En este sobre, el proponente debe indicar en el Formato Anexo, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, el cual debe
cubrir todos los costos en los que vaya a incurrir durante el desarrolio de ia consultoria y cumplir con las siguientes reglas:

El valor total de la propuesta (ajustado al peso) debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos.
Debera cubrir, entre otros, los sueldos, jomales y prestaciones sociales del personal vinculado a la Consultoria; los honorarios,
asesorias en actividades objeto de! contrato, gastos de viajes, horas extras, transportes, computadoras, equipos de
topografia, de ensayos de laboratorio, y los costos que implique el manejo social y ambiental de! contrato, impuestos
legalmente a su cargo, deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el Consultor para la ejecucion
de los trabajos;

Debera considerar el plazo de ejecucion de la Consuitoria sefialado en el Pliego de Condiciones.

Debera considerar la forma y el sistema de pago sefialados en el capitulo cuarto del presente pliego de condiciones.

Debera considerar la distribucion de riesgos contractuales previsibles contenida en el presente pliego de condiciones.
Debera tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominacién que asuman o dei nivel
territorial del que provengan, que se causen o flegaren a causar por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato objeto
del presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo.

Debera considerar la forma y el sistema de pago sefialados en el capitulo cuarto del presente pliego de condiciones.

El valor de la propuesta econémica debe cubrir el valor del IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la
ejecucion del contrato. Sera causal de rechazo que el valor de esta exceda el presupuesto oficial determinado para la presente
invitacion,

Cualquier inconsistencia o discrepancia respecto a las actividades y productos requeridos por la entidad y descritos en el Formato
Anexo y la propuesta economica presentada por el proponente, sera objeto de clarificacién y ajuste durante la audiencia de
adjudicacién. Como resultado de estos ajustes no podran modificarse, en lo sustancial, los requerimientos técnicos. (Decreto 1082

de 2015).
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CAPITULO NI
3, EVALUACION, CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL PROCESO

31 RETIRO DE PROPUESTAS

Los Proponentes podran solicitar al Municipio de Tame, el refiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado en !a
Oficina Asesora Juridica, antes de |a fecha y hora previstas para el cierre del Concurso de Méritos. L-a propuesta sera devuelta sin
abrir, al momento del cierre del Concurso de Meritos.

3.2 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de las propuestas y las recomendaciones para la
adjudicacion del contrato no podran ser reveladas a los Proponentes ni a otra persona que no participe en dicho proceso, hasta
tanto no culmine el proceso evaluativo.

33 ESTUDIO, CRITERIOS DE VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Para el estudio, y calificacién de las propuestas, el aicalde del Municipio designara un comité evaluador, el cual se encargara de
comprobar las propuestas conforme a los términos y condiciones previstas en el presente Pliegos de Condiciones, y en las adendas
que lo modifiquen o adicionen, de lo cual se elaborara un informe que se pondré a disposicion de los Proponentes.

Una vez finalizado el cierre de la convocatoria, se procede a realizar la evaluacion de la propuesta técnica, en esta misma etapa
y si procede una y/o aclaracion correccion de acuerdo con la aplicacion de la ley, el oferente deberé reaizarla en ¢! término indicado
por la entidad. Posteriormente, se procedera a la publicacion del informe de evaluacion de acuerdo con lo estipulado en et numeral
17.

E! Comité entregara a ta entidad su informe de evaluacion, el cual contendra el analisis efectuado por el comité y el puntaje final
de las propuestas. La mejor propuesta sera la que obtenga el puntaje més alto. El informe de evaluacion estara suscrito por cada
uno de los miembros del comité.

3.3.1.  REQUISITOS LEGALES

£l cumplimiento de todos los requisitos juridicos sefialados en el presente pliego de condiciones se considera como un factor de
verificacion que Unicamente dara lugar a la HABIL del Proponente y su Propuesta, cuando se cumplan todos y cada uno de los
requisitos juridicos sefialados en el capitulo II; o NO HABIL del Proponente y su Propuesta, cuando exista omision o la informacion
sea incompleta de acuerdo a los criterios descritos en el presente pliego de condiciones.

En la evaluacion de las Propuestas, €l Municipio de Tame daré aplicacion al principio establecido por el numeral 15, Articulo 25
de la Ley 80 de 1.993, y &l articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 segun el cual la ausencia de requisitos o la falta de documentacion
referentes a la futura contratacion o al Proponente, no necesarios para la comparacion objetiva de las Propuestas, no servira de
titulo suficiente para el rechazo de la Propuesta presentada, siempre y cuando no contradiga lo expresado en los presentes pliegos.

34. EVALUACION Y VERIFICACION TECNICA. FACTORES DE VERIFIC{\CION QUE DEBEN CUMPLIR Y CRITERIOS
DE EVALUACION PARA LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA MAS FAVORABLE

Una vez efectuada la apertura de fas propuestas recibidas, se procederé a realizar la verificacion de los requisitos habilitantes, con
el fin de determinar, las propuestas HABILES; con |as que sean HABILES se procedera a la evaluacion de os criterios de seleccion
para escoger la mas favorable.

Las propuestas seran evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a continuacion.
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EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Habit /No Habil)
1. Experiencia Genérica (Hahil /No Habil)
2. Experiencia especifica (Habil /No Habil)
CAPACIDAD O IDONEIDAD FINANCIERA - {Habil INo Hébil)
1. Capital de trabajo {Habil /No Habil)
2. Indice de liquidez (Habil /No Habil)
3. Nivel de endeudamiento {Habil /No Habil)
4. Rentabilidad del patrimonio {Habi! /No Habil)
5. Rentabilidad del activo (Habil /No Habil)
EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO PROFESIONAL (Habii INo Habil)

3.41.  Factor Experienclia General del Proponente (Habil iNo Habil)
34141, Experiencia General {Habil /No Habil)

Se evaluaran Unicamente los contratos relacionados en el formulario previsto para ello Formato Anexo; en el evento para el cual
la informacion dei Formato Anexo no aparezca reportada en €l certificado de inscripeidn de registro de proponentes, los contratos
deben obligatoriamente ser acreditados con algunc de los siguientes documentos:

s Los contratos suscritos con entidades publicas podran acreditarse mediante copia del acta de liquidacion del contrato y/o acta
de recibo final y/o certificacion expedida por la entidad

» contratante y/o Reporte en el Registro Unico de Proponentes, en la cual sea posible verificar: el objeto, valor, plazo, fecha de
inicio y terminacion del contrato.

+ Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente debera anexar a la propuesta: Certificacién expedida
por el contratante donde se exprese como minimo: el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato. En
caso de subcontratos, se debe anexar el contrato principal y el contrato entre las partes. Para contratos principales y
subcontratos debera presentarse igualmente el pago del impuesto de timbre respectivo.

Si al comparar la informacion presentada en el Formato Anexo (Experiencia del Proponente) con la documentacion que aporte el
proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacion, se advierten datos erréneos, incompletos o inconsistentes,
prevaleceré el contenido de los documentos soporte.

El proponente debera acreditar la experiencia general HABILITANTE de manera exitosa, certificando 1a ejecucion de UN (01)
CONTRATO de consultoria ejecutado y terminado e inscripto en el RUP, y cuyo objeto esté relacionado con ESTUDIGS Y
DISENOS.

En caso de consorcios 0 uniones temporales, |a experiencia serd la sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes
que la tengan.

En caso de que el interesado no cumpla con los requisitos anteriormente enunciados en este numeral para la acreditacion de
experiencia general y requerida en esta convocatoria el Municipio entendera que no existe ofrecimiento y sera considerado NO

HABIL.
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34.1.2, Experiencia Especifica (Habil No Habil)

Se evaluaran unicamente los contratos relacionados en el formulario previsto para ello Formato Anexo; en el evento para el cual
la informacion del Formato Anexo no aparezca reportada en el certificado de inscripcion de registro de proponentes, los contratos
deben obligatoriamente ser acreditados con alguno de los siguientes documentos:

e Los contratos suscritos con entidades plblicas podran acreditarse mediante copia del acta de liquidacién del contrato ylo acta
de recibo final ylo certificacion expedida por la entidad contratante y/o Reporte en el Registro Unico de Proponentes, en la
cual sea posible verificar: el objeto, valor, plazo, fecha de inicio y terminacion del contrato.

«  Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente debera anexar a la propuesta: Certificacion expedida
por €l contratante donde se exprese como minimo: el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminacion del conlrato. En
taso de subcontratos,

o se debe anexar el contrato principal y el contrato entre las partes. Para contratos principales y subcontratos debera
presentarse igualmente el pago del impuesto de timbre respectivo.

Si al comparar la informacién presentada en el Formato Anexo (Experiencia del Proponente) con la documentacién que aporte el
proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacion, se advierten datos erroneos, incompletos o inconsistentes,
prevalecera el contenido de los documentos soporte.

El proponente debera acreditar la experiencia especifica de manera exitosa, mediante certificacion de ejecucion de MINIMO UNO
(01) MAXIMO TRES (03) CONTRATOS de consultoria cuyo objeto o alcance técnico contemple ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIGN Y/Q AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE OBRAS CIVILES cuya
sumatoria en SMMLY sea igual o superior al 200 % det presupuesto Oficial.

Solo se tendran en cuenta, contratos que cumplan con la experiencia exigida para el presente proceso de seleccion, de
conformidad con lo prescrito en el estatuto contractual y deméas normas concordantes, sin importar su valor. No se tendra en
cuenta la experiencia diferente a la solicitada.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia sera la sumatcria de las experiencias especificas de los integrantes
que la tengan.

En caso de que el interesado no cumpla con este requisito o con el requisito de clasificacion UNSPSC solicitado en los contratos
se entendera que no existe ofrecimiento y sera considerado NO HABIL.

3413 Personal Clave Evaluable (Habil /No Habil)

e El proponente debera relacionar en |a Propuesta el personal con el que ejecutaré el objeto del contrato y sus respectivas
hojas de Vida en el que se acredite la idoneidad de cada uno de ellos, formacién académica El equipo de trabajo con su perfil
minimo, es el relacionado a continuacidn:

CANT CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Cumplir con alguno de los siguientes | General: Minimo cinco (5) afios de experiencia
estudios: general contados a partir de la fecha de expedicion
DIRECTOR DE Pregrado: Ingenieria civil de la matricula profesional.
1 CONSULTORIA Cumplir con alguno de los siguientes | Especifica: Deberd acreditar un (01) afio de
estudios: experiencia donde se haya desempefiado como
Posarado: Gerencia de Proyectos director de Consultoria a partir de la expedicién Acta
grado: y de Grado del Posgrado en Gerencia de Proyectos.
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CANT CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
General: Minimo dos (02) afios de experiencia
general contada a partir de la expedicién de la

Cumplir con alguno de los siguientes

, |RESIDENTE  DE estudios: matricula profesional,
CONSULTORIA Especifica: Deberé acreditar un ((1) contrato donde
ingenieria civil se haya desempefiado en actividades de Residente

de Consultorta.

La experiencia general minima sera contada a partir de la Tarjeta Profesional.
34.2.  Factor Capacidad o ldoneidad Financiera (Habil /No Habil)

Se entiende por capacidad financiera, el conjunto de recursos propios y ajenos de que dispone el proponente para cubrir los
aspectos financieros de un proceso determinado. La capacidad financiera es objeto de verificacion de cumplimiento como
requisites habilitantes de conformidad con los requisitos minimos exigidos en ! Decreto 1082 de 2015.

El empleo de indicadores es una de las herramientas para medir la capacidad econdmica de fas empresas. El Municipio de Tame
garantiza la seleccion objetiva de oferentes a nivel financiero, utilizando fos indicadores principaies y el capital de trabajo que
miden fos flujos de caja de las empresas licitantes y el manejo de sus obligaciones en el mediano y corto plazo.

Para este evento en particular los requerimientos exigidos como capital de frabaje y los indicadores financieros liquidez,
endeudamiento, Razon de Cobertura de Interés, Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo, fiene como objetivo blindar
a la entidad ante posibles eventos negativos financieros en la ejecucion de los contratos, los cuales se diferencia enfre sl en sus

obligaciones y compromisos.

El capital de trabajo y la liquidez y/o Solvencia miden las obligaciones y compromisos adquiridos en el corto plazo o que se vencen
en el corto plazo, mientras que el patrimonio mide el riesgo posible a futuros. De donde se puede colegir que estos indicadores
muestran claramente la situacién financiera y econémica de las empresas como resultado de sus transacciones.

De lo anterior el gran proposito del Municipio de Tame sobre ias exigencias de capacidad financiera que deben mostrar los
oferentes para que puedan participar en el proceso, no, es més, que el de obtener esta informacién en forma veraz y actualizada
ya que es la que muestra la situacion real de la "unidad Econdmica en un lapso de tiempo determinado y en él se resumen todas
las operaciones economicas, administrativas y financieras que se realizaron de acuerdo a las normas legales vigentes.

La evaluacion financiera de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), vigente y en firme, con informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2025, salvo que tratdndose de personas

naturales o juridicas extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, acrediten en debida forma que la legislacion propia del
pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Para Sociedades constituidas en el afio 2026, la evaiuacion financiera de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), vigente y en firme.

De La Informacion Financiera del Registro Unico de Proponentes — RUP, se determinara:
34.21. Capital De Trabajo

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente: >= §9.64 % P.0

La siguiente es la formula aplicable para los indicadores que son valores absolutos, como el capital de trabajo cuando la propuesta
sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura:
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. _._(i) Indicador en valor absoluto z 5

Donde n es el namero de integrantes del oferente plural (union temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
La determinacion del capital de trabajo previsto se sujetara a las siguientes condiciones:

a) Cuando el Proponente fuere una persona juridica que de manera individual e independiente de otras se presente al
proceso de seleccion por concurso de méritos, se determinaré su capital de trabajo a partir de sus estados financieros certificados
por el revisor fiscal o por contador pablico independiente o auditados conforme a normas de auditoria generalmente aceptadas.

b) Cuando el Proponente fuere una persona natural que de manera individual e independiente de otras se presente al
praceso de seleccion por concurso de méritos, se determinaré su capital de trabajo a partir de sus estados financieros personales,
los que deberan ser certificados por el revisor fiscal o por contador publico independiente o auditados conforme a normas de
auditoria generalmente aceptadas.

a) Cuando se trate de Propuestas presentadas bajo la modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el capital de trabajo se
determinara a partir de la sumatoria proporcional del capital de trabajo de cada uno de los miembros que forman parte del
Consorcio 0 Union Temporal. Para ello se determina (Capital de trabajo 1 x % de participacion 1 + Capital de trabajo 2x%
participacion 2 +............ )

JUSTIFICACION: La Administracion Municipal en el caso de! indice soliitado para evaluar el CAPITAL DE TRABAJO del oferente,
entendiéndose como Ia resta entre el activo corriente y el pasivo corriente, estima que &l proponente esta en capacidad de cumplir
a plena satisfaccion con el objeto contractual del presente concurso de méritos toda vez que representa ademas que el oferente
supera con sus activos corrientes el valor del presupuesto oficial; asegurando a la administracion Municipal que financieramente
el proponente puede desarrollar el objeto del contrato en cualquier circunstancia.

3422 indice de Liquidez
indice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente: >=1.70
Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

X, Componente 1 dei indicador, X porcentaje de pa_rticipaciénf)

{f) Indicador =— . — .
( X Componente 2 del indicador, X porceritaje de participacion ,,)

JUSTIFICACION: De acuerdo con los conceplos establecidos para el presente indice se tiene “solvencia es contar con los bienes
y recursos suficientes para respaldar el endeudamiento contraido, aun cuando estos bienes sean diferentes al efectivo. Un indice
de Solvencia excepcionalmente bajo indica que la compaiiia se encontrara con dificultades para pagar su pasivo a corto plazo;
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migntras que un Indice muy elevado sugiere que fos fondos no estan empleandose bien dentro de la empresa y que, por tanto, se
cuenta con dinerc ocioso”.

3.4.23 Nivel De Endeudamiento
Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Totai: <= 55.22%

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente dei indicador de acuerdo con su participacion en la figura del
oferente plural.

(2 Componente 1 detndlcacr, X porcentale de particieacion |

(i} indicador = - A ——
- ( X", Componente 2 del indicador, X porcentaje de pérticipac_i;in;);

S+

JUSTIFICACION: E! presente indice se ha establecido de tal forma que se asegure los acreedores participan en un porcentaje
bajo sobre los activos totales de los oferentes, garantizando a la entidad contratante plena satisfaccion y seguridad en |a eleccion
del proponente, de manera adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor.

34.24. Razén de Cobertura de Interés

Existen oferentes con razén de cobertura INDEFINIDO, lo que lleva la habilitacidn inmediata de los oferentes en este indice, y se
determina que para ampliar la pluralidad de oferentes y en concordancia con los demas indices financieros, el Municipio decide
que la razén de cobertura establecida seré la siguiente:

Razon de Cobertura de Interés = Utilidad operacional / gastos de intereses: 2 2.30 o indeterminado

Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los
integrantes del oferente aporta al valor total de cada compenente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del

oferente plural.

{ 5. componente 1 del indicador, X porcentaje de participacion, )g |

{ii) indicador == _ . : —— e ———
N ( 5., Componente 2 dél indicador, X porcentaje @-b&ﬂiaipacidn,)gg

Notas:

En propuestas sin forma de asociacion (Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura), si los Gastos de
Interés son iguales a Cero sera considerada Habil la propuesta.

En propuestas con forma de asociacion (Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura), si los Gastos de
Interés son iguales a Cero en uno o mas miembros de la forma asociativa, los otros deberan cumplir individualmente con el
indicador, para ser considerada Habil la propuesta.
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34.25. Capacidad Organizacional

34251, Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio: 2 0,06
Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada uno de los

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del
oferente plural.

'3 Componente 1 del indicador, X porcentaje de panicipéciéni)

{i}) indicador. =  — . — :
: : (Z -, Componente 2 del indicador, X porcernitaje de participacién,)- :
34252 Rentabilidad del Active
Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo Total: 2 0,03
Cuando la propuesta sea presentada por Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Sociedad Futura cada unc de los

integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del
oferente plural.
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(}: " Componenie 1 del _ipdicadorf_;)( porcentaje departicipacmn,) :

(i) Indicador = _ e . |
' ( . Componente 2 del indicador, X porcentaje de participacidni) -

En cazo de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, ésta sera considerada como
NO HABIL.

Sera necesario que, en la verificacion de la capacidad financiera, las Propuestas hayan sido consideradas HABILES para poder
continuar en ef proceso de evaluacion.

35. FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

En cuanto a los factores de Calificacién de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad, la entidad
considera que la Experiencia General, Experiencia Especifica y el Equipo de Trabajo, tiene un peso preponderante en la
escogencia del consultor en razén que se garantiza que el adjudicatario, tiene la idoneidad en contratos de consultoria que permitan
desarroliar satisfactoriamente el objeto de! contrato, factores estos que son decisivos en la buena ejecucion del contrato de
consultoria y por ende en la buena ejecucion de los estudios, lo cua! es muy favorable para la entidad, en consecuencia se le
asignd 885 puntos sobre 1000, asignando el puntaje restante a otros factores, como se relaciona a continuacion:
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e m ER r
Experiencia y Equipo de Trabaj 885
Experiencia Especifica del Proponente 200
Personal Clave Evaluable 685
Apoyo a la Industria Nacional (Decreto 680 de 2021, Decreto
1082 de 2015 Articulos 2.2.1.1.1.3.1. y 2.21.2.42.9) 100
Vinculacion de Personas en condicion de Discapacidad (1%
conforme a lo establecido en el decreto 392 de 2018) 10
Puntaje adicional Emprendimiento y Empresa de mujeres
(Decreto 1860 del 2021) 25
Mipymes domiciliada en Colombia
(Decreto 1082 de 2015) 25
Puntaje Total 1.000

Teniendo en cuenta;
¢ Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del Concurso de Méritos.

Ademas de las reglas generales previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables concurso de
méritos abierto o con precalificacion;

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara entre ofros, los siguientes a) la
experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) formacion académica y las publicaciones técnicas y cientificas

del equipo de trabajo.

£n atencion a ta normativa antes sefialada los criterios de calificacion se justifican de la siguiente manera:

3.51. Equipo de Trabajo

« El proponente debera relacionar en la Propuesta el personal con el que ejecutara el objeto del contrato y sus respectivas
hojas de Vida en el que se acredite laidoneidad de cada uno de ellos, formacién académica El equipo de trabajo con su perfil

minimo, es el relacionado a continuacién:

3541 DIRECTOR DE CONSULTORIA

Al coordinador de consultoria propuesto, que acredite las exigencias de experiencia y formacion académicas exigidas, se le
asignara un maximo de Quinientos veinte (520) puntos distribuidos de la siguiente manera:

FORMACION ACADEMICA Ingenieria civil Habilitante
General: Minimo cinco (5) afios de experiencia general

EXPERIENCIA GENERAL contados a partir de la expedicion de la matricula Habilitante
profesional.

FORMACION PROFESIONAL . .

POSTGRADOS Posgrado: Gerencia de Proyectos 250
Especifica: Debera acreditar un (01) afio de experiencia

i donde se haya desempefiado como director de Consuitoria

EXPERIENGIA ESPECIFICA a partir de la expedicién Acta de Grado del Posgrado en 210

Gerencia de Proyectos.
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PUNTAJE MAXIMO | 520 |

3.5.1.2, RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Al profesional de apoyo del proyecto propuesto, que acredite las exigencias de experiencia y formacion académicas exigidas, se
le asignara un maximo de ciento sesenta y siete puntos cinco (165} puntos distribuidos de la siguiente manera:

FORMACION ACADEMICA Ingenieria civil Habilitante
General: Minimo un (01) afio de experiencia general

EXPERIENCIA GENERAL contada a partir de la expedicién de la matricula Habilitante
profesional.
Especifica: Deberd acreditar un (01) contrato donde se

EXPERIENCIA ESPECIFICA haya desempefiado en actividades de Residente de 165
Consuitoria.

PUNTAJE MAXIMO 165

La experiencia general minima sera contada a partir de la Tarjeta Profesional.

Segin el tipo de empresa de donde se obtiene la experiencia, y de acuerdo con los requerimientos del presente proceso, se
comprobara la experiencia del profesional requerido bajo los siguientes parametros:

d)

e)

Con empresa privada: Debera aportar certificacién de la empresa donde como minima se indique que este se desempeiio
como profesional especificando el cargo y servicio prestado.

En empresa privada que ejecutd contratos con entidad publica: En los casos en los cuales se pretenda acreditar experiencia
en proyectos desarrollados para una entidad plblica, se requiere que fa Entidad que supervisé el proyecto certifique gue
dicho profesional se desempeiid y cumplido con la labor encomendada.

En la entidad publica: A través de certificacion del jefe de |a division donde presté sus servicios, indicando claramente la
participacion del profesional seflalando como minima el objeto o labor encomendada,

Ademas de los contratos y las certificaciones o demas documentos que acreditan Ja experiencia del personal propuesto, el
proponente debera adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta;

Hoja de vida del personal ofrecido

Copia de la tarjeta 0 matricula profesional vigente

Certificacion de la vigencia de la matricula profesional

Copia del acta de grado o dipioma de titulo profesional

Copia del acta de grado o diploma de postgrado (de ser requerido)

De ser el caso, copia del documento de homologacion de los titulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita Formato Anexo

La formacién académica del personal profesional a calificar se acreditara asi;

Diploma de pregrado o acta de grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional
en original y/o copia cuando aplique.
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Para los profesionales especialistas o cuando se pretenda obtener puntaje por especializaciones, postgrado maestria o superior,
ademas de los antericres documentos, debera adjuntar con su propuesta, y hoja de vida correspondiente, el titulo de
especializacion, postgrado, maestria o superior que se pretenda acreditar segun el caso.

La veracidad acerca de la informacion suministrada en relacién con & personal ofrecido podré ser verificada integraimente por LA
ENTIDAD.

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el proponente debera
presentar de forma obligatoria y con el fin de que le Sean Asignado El Puntaje Correspondiente el formato suministrade por la
entidad Formato Anexo, debidamente suscrito por el profesional comespondiente donde manifieste su intencidn de conformar ef
equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto, dedicacién al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

El Consultor se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Conlrato
de Consultoria, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por la entidad, necesario para el desarrolio de la Consultoria.

La entidad, se reserva el derecho de exigir al Consultor, por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
que éste tenga derecho a elevar ninguin reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la entidad, solicite su remplazo, el Consultor debera
presentar la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos, en un término de Tres (3) Dias habiles contades a partir
de la fecha del recibo de la comunicacion, fa entidad puede reservarse las razones que le asiste, para solicitar el cambio.

Una vez la entidad adjudique el Contrato de Consultoria, el adjudicatario y/o contratista no podra modificar el personal propuesto,
éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada
ante la Oficina Asesora de Planeacion, para su evaluacion y posterior autorizacion, y en todo caso debera ser remplazado por otro
profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando fa

Garantia Unica de Cumplimiento.

Nota:  La Entidad, también podra solicitar, en caso de ser necesario, &l suministro de informacion sobre la nomina y seguridad
social del personal aportado al proyecto, y el Contratista atender4 esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo
que se ls haya fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del Contrato.

3.5.2.  Apoyo a la Industria Nacional (Puntaje Maximo 100 Puntos)

El Municipio de Tame considera que el apoyo a la industria nacional constituye un factor de ponderacion adecuado teniendo en
cuenta el Papel dinamizador de la economia que posee el desarrollo de obras en infraestructura, por o cual el proponente que
desee adquirir el puntaje correspondiente deberd establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJERQOS
otorgan a la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, para lo cual deberan efectuar
ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique la procedencia, nacional o extranjera del
personal que seré puesto al servicio en la ejecucion del contrato.

De igual manera, conforme a lo establecido en el paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el articulo 51 del
Decreto 1082 de 2015, se otorgara tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los paises con los
que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de
bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

Este Gltimo caso se demostrara mediante certificacion expedida por el director de Asuntos Juridicos Internacionaies del Ministerio
de Relfaciones Exteriores, la cual contendr io siguiente;
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a) Lugar y fecha de expedicion de 1a certificacion

b) Numero y fecha del tratado

¢) Cbjelo del tratado

d} Vigencia del tratado

e) Hay que indicar que va dirigido a la seleccion abreviada de menor cuantia precisadaen la pagina No. 1 del presente
documento

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 los puntajes que se
asignaran en cada uno de los casos seran:

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por 100
residentes en Colombia de acuerdo con la legislacion nacional o aplica principic de reciprocidad
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de Colombia o por

residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con la legislacion nacional sin 75
aplicacion del principio de reciprocidad
El oferente cuya empresa se haya constituido por personas exiranjeras de acuerdo con la 50

legislacién nacional

35.3. Vinculacion de Personas en condicién de Discapacidad (Ley 392/2018) (Puntaje Maximo 10 Puntos)

Decreto 392 de 2018 "Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en
Procesos de Contratacién en favor de personas con discapacidad”)

De conformidad con lo establecido en el articulo 1° del Decreto 392 de 2018, que adiciona a Subseccién 2 de la Seccion 4 del
Capitule 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015:

(ll " II)

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitaciones

plblicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades

estatales deberan otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los

proponentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal {...):

353.1. Procedimiento para Asignar Puntaje Criterio Personal con Discapacidad

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seglin corresponda, certificara el nimero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de

seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% (equivalente a 10 puntos) puntos a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad (...)

Cumplidos los anteriores requisitos, se asignara el 1% del puntaje méximo que da la evaluacién téenica (1.000), de acuerdo con
la siguiente tabla:
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NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA NUMERO MINIMO DE TRABAJADORES CON
DE PERSONAL DEL PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Paragrafo: Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un proponente plural se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del consorcio o unién temporal que aporte la mayor experiencia requerida en el presente
proceso para la respectiva contratacion.

353.2 PUNTAJE ADICIONAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (DECRETO 1860 DEL 2021)

las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de hasta el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor totaf de los puntos
establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos
det artfoule 2.2.1.2.4.2.14 del presente Degreto.

Para lo cual los proponentes que acredite alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente decreto, obtendran para
el presente proceso 2.5 puntos para este criterio.

Se debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones establecidas en ef siguiente articulo:

"ARTICULO 2.2.1.24.2.14. Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el proposito de adoptar medidas
afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras publicas, se entenderan como
emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

1) Cuando méas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el ditimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la
distribucion de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

2) Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona juridica sean ejercidos
por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboraimente a la empresa durante al menos el dltimo afio anterior a la fecha
de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funcicnes estan relacionadas con la direccion de éreas misionales
de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serén cargos de nivel directivo los que dentro de la
organizacién de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos
encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de manera detallada todas las personas que conforman los
cargos de nivel directivo del proponente, el nimero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada una de las personas que
conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia de los respeclives documentos de identidad, copia
de los contratos de trabajo o certificacion laboral con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del Glimo
afio en el que se demuestren los pagos realizades por el empleador.
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3) Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de
comercio durante al menos el (ltimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Esta circunstancia se acredﬂaya
mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

4) Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la
participacion haya correspondido a estas durante al menos el Gltimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.
Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal.

PARAGRAFO. Respecto a fos incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de
trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méaximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de seleccion.

3533 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de dos puntos cinco (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo de! articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP,
éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacidn del puntaje adicional, por lo que obtendra cero {0} puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la calidad de
Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento {10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

38. PLAZO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y PERIODO DE OBSERVACIONES

Las propuestas seran evaluadas de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, dentro del plazo establecido en
la cronologia del proceso.

El Comité de Evaluacion valorara el mérito de cada una de las propuestas, en funcion de su calidad, de acuerdo con los criterios
sefialados en el presente pliego de condiciones en desarroilo del cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.

El Comilé entregara a la entidad su informe de evaluacion, el cual contendra el analisis efectuado por el comité y el puntaje final
de las propuestas. La mejor propuesta sera la que obtenga el puntaje mas alto. El informe de evaluacion estara suscrito por cada
uno de los miembros del comité.

Una vez resueltas las observaciones por parte de la entidad, se procedera a la publicacion definitiva del informe de evaluacion en
la Plataforma Transaccional del SECOP |1,

3. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Agotado el andlisis comparativo de las ofertas, se establecera un orden de elegibilidad Producto de la evaluacion realizada el
comité evaluador de acuerda con el puntaje definitivo obtenido por cada uno de ellos. La mejor propuesta sera la que obtenga el
puntaje mas alto y, por tanto, seré ella quien ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.

3.8 CRITERIOS DE DESEMPATE
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De conformidad con lo establecido en la normatividad vigenie, en caso de empate, la entidad estatal dara aplicacidn a lo establecido
en ¢l articulo 35 Factores de Desempate, de la Ley 2069 del 31 de diciembre del 2020, conforme con los medios de acreditacidn
del articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion. (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 del 24 de
diciembre de 2021): En caso de empate en &l puntaje total de dos o mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con
cargo a recursos publicos, en los Procesos de Contratacion reafizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen
de contratacién, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion de los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales, el confratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccicnar al oferente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia
de trato nacional.

CRITERIOS DE DESEMPATE. ACREDITACION

Para la acreditacion del ofrecimiento de bienes y servicios
nacionales prestados por una persona juridica constituidasn el
pais; se har4 a fravés del certificado de existencia yrepresentacion
legal, en el cual se verificara, si el domiciliode la persona juridica
esta dentro del territorio nacional.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales
frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para personas naturales cedula de ciudadania o visa de
residente.

Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes
deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las
condiciones sefaladas en la ley.

-La condicién de Mujer Cabeza de Familia y la cesacionde esta,
se acreditard mediante declaracion notarial,en la que consle las
circunstancias basicas de la misma, lo anterior de acuerdo a lo 56
establecido en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993

- Sequn el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, Lassituaciones
de violencia que dan lugar a 1a atencidn de las mujeres, sus hijos
e hijas, se acreditaran con la medidade proteccion expedida por Ia
autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos
adicionales que dan lugar a la atencién de las mujeres, sus hijos
e hijas, se acreditaran con la medida de proteccién expedida por

2. Preferir 1a propuesta de la mujer cabeza de familia, la autoridad competents.

mujeres victimas de ia violencia intrafamiliar o de la

fne;;ggf‘ang’;g'rﬁg on ol uﬁa";fsonzn't’:’“g:ﬂf; -Seqin os artcuios 16 y 17 de la Ley 1257 de 2008, medida de
constituido por ﬁwujéres cabeza de familia, mujeres protepmén la debe impartir el comisario de fgmllla ggl Iugarl QOnde
victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas ocurrieron los h_ephos y a falta Qe egte 'el juez civil municipal o
enias cuales participe o participenmayoritariamente. pr OmISCLO munlc!pal, o la autondgd mdigen_a —en los casos‘de

violencia intrafamiliaren las comunidades indigenas . La medida
de protecciénse debe emitir en una providencia motivada. Por lo
tanto, este documento permite acreditar la situacidn de mujer
victima de violencia intrafamiliar.

-En el caso de las personas juridicas, la participacién se acredita
con la correspondiente manifestacion escrita y certificada de
existencia y representacion o con los documentos estatutarios
respectivos. Para el proponente plural ademés se debe aportar el
acta de constitucion en la que se evidencie la participacién de sus
miembros
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3. Preferir la propuesta presentada por el oferente gue
acredite en las condicionesestablecidas en fa ley que
por lo menos el diezpor ciento (10%) de su némina esta
en condicién de discapacidad a la que se refiere laLey
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un
proponente plural, el integrante del oferenteque acredite
que el diez por ciento (10%) de sundmina esta en
condicién de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por 10 menos
el veinticincopor ciento (25%) en el consorcio, unidn
temporal © promesa de sociedad futura y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, sequn corresponda, certifique elnimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o
de sus integrantes ala fecha decierre del proceso de seleccion.

El proponente debera acreditar el ndmero minimo depersonas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con fo
sefialado en el certificado expedido porel Ministerio de Trabajo, el
cual debe estar vigente en la fecha del cierre del proceso de
seleccion

Si la oferta es presentada por un consorcio o una union temporal,
elintegrante del proponente que acredite que eldiez por ciento (10
%) de su némina esta en condicion de discapacidad en los
términos del presente numeral, debetener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la
unién temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia general habilitante. En el evento que se solicite
acreditar varios requisitos de experiencia general

lo dispuesto en este literal se cumplirad cuando se supere dicho
porcentaje en cualquiera de ellas.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la
pension de vejez, familiar 0 de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en laley.

La persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segun corresponda, certificar, bajo la gravedad
de juramento, el nimero total de trabajadores vinculados a la
pianta de personal del proponente o sus integrantes que cumplan
con lo aqui sefialade ala fecha de cierre del proceso de seleccién.

El tiempo de vinculacién en |a planta referida de que tratael inciso
anterior se acreditara con el certificado de aportesa seguridad
social del Gltimo afio, en el que se demuestirenlos pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
diligenciara carta bajo la gravedad de juramento, mediante el cual
certifica el nimero de trabajadores vinculados que son personas
mayores no beneficiarias dela pensién de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron ¢l requisito de edad de pensitn
establecido enla ley, de todos los integrantes del consorcio o de la
unidéntemporal.

La mayor proporcién se definira en relacidn con el nimerototal de
trabajadores vinculados en la planta de personal,

por lo que se preferird al oferente que acredite un porcentaje
mayor.
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que
acredite, en Ias condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento {10%) de su ndémina
pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

El proponente debera acreditar que por lo menos el 10% de sus
trabajadores perienece a estas poblaciones, allegando la
correspondiente certificacién de la pertenencia a las poblaciones
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o
gitanas,expedida por el Ministerio del Interior.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal
diligenciara carta bajo gravedad de juramento, mediante el cual
certifica que por lo menos diez por ciento(10 %) del total de la
némina de sus integrantes pertenecea poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este
porcentaje se definira deacuerdo con la sumatoria de landmina de
cada uno de losintegrantes del propenente plural. Las personas
enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualguiera
de sus miembros.

En todo caso, deberd aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenguera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

6. Preferir la propuesta de personas en procesode
reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica
en lacual participe o participenmayoritariamente; o, lade
un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en
las cuales participe o parficipen mayoritariamente.

El proponente debera allegar cerlificacion del proceso de
Reintegracién o reincorparacion de las personas o de la persona
juridica en ta cual participe o participen mayoritariamente; o, la de
un proponente plural constituido por personas en proceso de
reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente, expedida por La Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién — ARN.
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural
siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza defamilia yfo una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o una personajuridica
en la cual participe o participenmayoritariamente, y, que
tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
porciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre
cabeza de familia, la persona en proceso de
reincorporacidn o reintegracion, o lapersona juridica
aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre
cabeza de familia o persona en proceso de
reincorporacién oreintegracion, ni la persona juridica, ni
sus accionistas, socios o representantes legalessean
empleados, socios o accionistas de los miembros del
propenente plural.

La acreditacion, de acuerdo con el literal {a) sera de lasiguiente
manera:

La acreditacion de acuerdo con el literal {b) sera de la siguiente
manera:

La condicién de Mujer Cabeza de Familia y lacesacion de
esta, se acreditara mediante declaracion notarial, en la que
conste lascircunstancias basicas de la misma, lo anterior de
acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de laLey 82 de
1993

allegar certificacion del proceso de Reintegracion o
reincorporacion de la persona o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente, expedida por La
Agencia parala Reincorporacion y la Normalizacion — ARN.
Documento de conformacidn del proponente plural, en el que
se evidencia su participacion depor lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en elproponente plural.

- La condicidn de Mujer Cabeza de Familia y la
cesacidn de esta, se acreditara mediante declaracién

notarial, en la que conste lascircunstancias basicas de
la misma, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el
articulo 2 de la
Ley 82 de 1993

La acreditacion de acuerdo con el literal (c) sera de la siguiente
manera:

- allegar certificacién del proceso de Reintegracion o
reincorporacion de la persona o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente,
expedida por La Agencia parala Reincorporacion y la
Normalizacién — ARN.

- Certificado de experiencia y/o contratos que acrediten el
25% de la experiencia acreditada enla oferta.

- Mediante el certificado de existencia y representacion o
con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie la participacidn
de sus miembros.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o
cooperativas 0 asociaciones mutuales; o un proponente
plural constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

El proponente debe acreditar su condicion de Mipyme o
cooperativas o asociaciones mutuales con el certificado de
existencia y representacién legal.
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9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural
constituido por micro yfo pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando
carta bajo gravedad de juramento de Acreditacion Mipymen,
mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que la
Mipyme tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad
con la Ley 590 de2000.

El proponente plural debe allegar el certificado de existencia y
representacion legal de sus miembros, en el cual se evidencie
estar constituido por micro y/o pequefiasempresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la ofertacuando
cada uno de los integrantes acredite alguna de lascondiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

10, Preferir al oferente que acredite de acuerdocon sus
lestados financieros o informacion contable con corte a 31
de diciembre del afio anterior, por lo menes e} veinticinco
por ciento (25%) del total de pagos realizados a
MIPyrvIES, cooperativas o asociaciones mutuales por
concepto de proveeduria del oferente, realizados durante
el aiio anterior; o, la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al menosuna
MIPYME, cooperaliva o asociacion mutualgue tenga una
participacion de por lo menos elveinticinco por ciento
25%); (b} la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual
porte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
xperienciaacreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
ocoperativa o asociacién mutual ni sus accionistas,
ocios o representantes legalessean empleados, socios
o accionistas de los miembros del proponente plural.

El oferente acreditara con la presentacion de! Registro Unico de
proponentes, estados financieros con corte a 31de diciembre del
afio anterior.

Para la oferta presentada por un proponente plural:

La acreditacion, de acuerdo con el literal (a) sera de la siguiente
manera:
- Mediante el certificado de existencia yrepresentacion
legal de los integrantes del proponente plural

La acreditacion de acuerdo con el literal (b) sera de la siguiente
manera:
- Certificado de experiencia yfo conlratos que acrediten
el 25% de la experiencia acreditada enla oferta.

{ a acreditacién de acuerdo con el literal (c) sera de la siguiente
manera:

- Mediante el cerlificado de existencia y representacion o
con los documentos estatutarios respectivos. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de
constitucion en la que se evidencie laparticipacion de
sus miembros.

11, Preferir las empresas reconocidas y establecidas
como Sociedad de Beneficio e interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmentoMIPYMES.

Se acredita con el certificado de existencia yrepresentacion legal
de la sociedad en el que conste que redne los requisitos del
articulo 2 de la Ley 1.901 de 2018.

Esta norma establece que «Tendran la denominacion de sociedad
BIC todas aguellas compafias que sean constituidas de
conformidad con la legislacién vigentepara tales efectos, las
cuales, ademas del beneficio e interés de sus accionistas,
actuaran en procura del interésde la colectividad y del medio
ambiente»

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la ofertacuando
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cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en los incisos antericres de este numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar &l
oferente, método que debera haber sido previsto | Sorteo por balota.
previamente en los Documentos del Proceso.

PARAGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales
que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquelias que sean
micro, pequerias ¢ medianas.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucran la vinculacién de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigliedad igual o0 mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos
trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de esta.

PARAGRAFO TERCERO. E| Gobiemo Nacional podra reglamentar la aplicacion de factores de desempate en casos en que
concurran dos ¢ méas de los factores aqui previstos.

Nota: Los documentos que acrediten desempate deberan ser allegados en la propuesta

39, SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL
PROYECTO

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 de! Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada por Colombia
Compra Eficiente, la Entidad procedio a realizar el respective andlisis del riesgo aplicable a la presente contratacion, procediendo
a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los
propositos y metas esperados por 1a administracidn en el presente proceso de seleccion.

Tabla: Analisis De Riesgo

hain

¢l contrato minuta contractual

4 Que no se presenten la documentacidon | Demoras en la ejecucion del objeto a contratar,
requerida para legalizar el contrato. 0 efectiva piliza de seriedad de |a oferta

bai

Riesg| Riesgo |-

Exter| Extemo
Contr| Ejecucio -

no

% Incumplimient de las labores plasmadas en | Sanciones que haya lugar interpuestas en la
g
&
3

Raro| Raro
Meno| Menor
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3.10. RECHAZO DE PROPUESTAS

Seran causales de rechazo de la propuesta las siguientes:

a) Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona juridica o los miembros del consorcio o unién temporal
o sociedades de objeto (nico que presentan propuesta, se hallen incurso en alguna de 1as causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitucion o en la ley.

b) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse.

¢) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este mismo proceso.
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d) Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona juridica o los miembros det consorcio o union temporal
o sociedades de objeto nico que presentan propuesta pertenezcan a otro proponente que también haya presentado
propuesta para la presente convocatoria.

@) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del concurso de méritos.

f)  Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este mismo proceso.

g) Cuando la propuesta técnica en su conjunto o en alguno de los factores objeto de evaluacion no obtenga el puntaje minimo
establecido en el pliego de condicicnes.

h) Cuando al proponente se le haya requerido con el proposito de corregir, aclarar o adjuntar un documento de la propuesta y
no lo efectie dentro del plazo y condiciones indicadas por la Entidad, o Cuando una vez el oferente subsane o sea requerido
para subsanar y con lainformacin o documentacion allegada se mejore o adicione la propuesta en relacion con los requisitos
habilitantes.

i)  Cuando en la propuesta se presenten inconsistencias o imprecisiones o infermacion que no corresponda con la realidad y
que sean determinantes para la calificacion y comparacion de las propuestas. Lo anlerior procedera cuando el proponente
no haya logrado aclarar o explicar satisfactoriamente el asunto en cuestion o cuando la entidad Iuego de cotejar o hacer las
averiguaciones respectivas, no logre aclarar las inconsistencias, o luego de solicitarsele no las aclarare en el plazo indicado
por la Administracion, luego de formulada y comunicada la solicitud.

i) Cuando el porcentaje por concepio de honorarios que establezca el oferente en el formulario previsto para el Factor
Multiplicador exceda el 12% de {1+2+3).

k) Cuando el valor total verificado y corregido (ajustado al peso) de la propuesta exceda el presupuesto oficial indicado en estos
Pliegos de Condiciones.

) Cuando su valor sea considerado artificiaimente bajo, a juicio del Municipio de Tame-Arauca, previo agotamiento del
procedimiento descriio en el Articulo 2.2.1.1.2.24 del Decreto 1082 de 2015. Oferta con valor artificialmente bajo. En
consonancia con el literal ¢) del Articulo 37 de la Ley 842 de 2003.

m) Cuando no se incorpore el factor multiplicador en las condiciones minimas establecidas en el presente pliego de condiciones
y publicado en PDF en el Secop

n) Cuando el Factor Multiplicador, una vez corregido, sea superior al estipuiado en e! correspondiente pliego de condiciones
(FM=2,20)

0) Cuando al proponente se le haya requerido con el proposito de corregir, aclarar o adjuntar un documento de |a propuesta y
no lo efectie dentro del plazo y condiciones indicadas por la entidad.

p) Cuando no se cotice uno o varios items del formulario o cuando se varien las cantidades, descripcion, dedicacion, tismpo
(meses), salario del personal profesional, y/o unidades de los items con respecto a las presentadas por la entidad en el Anexo
2 “propuesta econémica (presupuesto de Consultoria) y* propuesta economica {factor multiplicador)”

q) Cuando el proponente no cumpla con la experiencia minima requerida.

r)  Cuando el proponente no presente con la propuesta la garantia de seriedad de la oferta como o establece el Decreto 1082
de 2015.

s) Cuando la propuesta esté incompleta, en cuanto a que no cumple lo especificado o no incluya algin documento que, de
acuerdo con este pliego de condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparacion objetiva con oiras
ofertas es decir corresponda a un factor de ponderacion de estas.

t) Cuando se encuentra incursa la persona juridica, proponente individual o integrante de la estructura plural en causal de
disolucion.

Propuesta econémica

@) Cuando no se presente la Propuesta econdmica por la persona natural proponente o por el Representante Legal de la
Sociedad, Consorcio 0 Unién Temporal proponente.

b) Cuando en la propuesta econdmica se presente algun valor en moneda extranjera.

¢) Cuando el valor total verificado y corregido (ajustado al peso} de la propuesta exceda el presupuesto oficial indicado en estos
Pliegos de Condiciones.

d) Cuando no se presente el andlisis y descripcion del Factor multiplicador.

e)

Cuando no se presente Propuesta econdmica en el anexo correspondiente
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fy  Cuando en la propuesta econdmica se omita la cotizacion de los servicios de alguna(s) de la(s) persona(s) gue conformaln)
el personal minimo requerido para fa ejecucion del contrato, con respecto a las presentadas por la entidad en el Formato
Anexo del presente pliego de condiciones.

g) La no presentacién de Ja propuesta economica o la omision de una o varias de las actividades o productos descritos en el

Formato Anexo, generard RECHAZO de |a propuesta.

3.11.  APERTURAY REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 una vez concluida la evaluacion técnica, la entidad, en la fecha sefialada en el
cronograma de! presente pliego de condiciones, procedera a la apertura del sobre con la propuesta econdmica y la revision de sus
consistencias con la oferta técnica se llevaran a cabo de conformidad con las siguientes reglas:

1. Una vez concluida la evaluacion técnica, la entidad, en audiencia publica, dara a conocer el orden de calificacion de las
propuestas técnicas.

2. Enpresencia del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificacion, la entidad procedera a abrir el sobre gue
contiene |a propuesta econdmica del proponente.

3. Siel valor de la propuesta excede la disponibilidad presupuestal, la misma sera rechazada y se procedera a abrir [a propuesta
economica del siguiente oferente segun el orden de calificacién, y asi sucesivamente.

4. Laentidad verificara la consistencia de la propuesta econdmica respecto de las actividades descritas en ia propuesta técnica,
con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podran modificarse
los requerimientos técnicos minimos.

5. Side laverificacion de la propuesta econdmica del proponente se identifica que fa misma no es consistente con su propuesta
téenica, se dard por terminada la revision, se rechazara y se procedera a abrir el sobre econémico de la ubicada en el siguiente
orden de elegibilidad, y se repetira el procedimiento indicado en el numeral anterior.

6. Laentidad y el proponente elaboraran un acta de los acuerdos econémicos y técnicos alcanzados en esta revision, con el fin
de que se incluyan en el respectivo contrato. Los acuerdos no podran versar sobre aspectos que hayan sido objeto de
ponderacion en el proceso contractual.

7. Laentidad adjudicara el contrato al consultor seleccionado, por medio de acto administrativo motivado.

312.  ADJUDICACION DEL CONCURSO DE MERITOS

La adjudicacién se hara mediante Resolucion motivada al proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad, a quien se
notificara personalmente o en audiencia segin sea el caso. La adjudicacion es irrevocable y obliga al Municipio de Tame y al
adjudicatario.

Una vez notificado, y en el Caso de Consorcio y Uniones Temporales, el proponente se obliga allegar a la entidad dentro de los
Cinco (5) Dias habiles siguientes la documentacién relacionada a continuacion:

e  Copiadel RUT
3.13. DECLARATORIA DE DESIERTA

El Municipio de Tame podra declarar desierta el presente Concurso de Méritos mediante resolucion motivada, cuando existan
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable para la entidad.

El Municipio de Tame, declarara desierta la CONVOCATORIA en los siguientes casos:

s  Cuando no se presente propuesta alguna dentro de los términos establecidos.
+ Cuando ninguna de |as propuestas presentadas se ajuste a los presentes pliegos de condiciones.
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CAPITULO IV
4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

41.  GARANTIAS
4.11. FASE PRECONTRACTUAL:
4.1.1.1. Garantia de Seriedad de la Propuesta

El Proponente debe presentar de manera simultanea con la propuesta téenica, SO PENA DE RECHAZQ, una Garantia de Seriedad
de la Cferta que cumpla con los siguientes parametros:

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la Cferta, que debera amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento
del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de
ejecucion del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en Decreto No. 1082 de 2015, Por el cual se
reglamenta el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Piblica y se dictan ofras disposiciones.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se extendera para cubrir los eventos descritos en los pliegos de condiciones.

Caracteristica Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de sequro contenido en una péliza, (i) Patrimonio auténomo v (i) Garantia Bancaria.

AseQurada/ | MUNICIPIO DE TAME idenificado con NIT 800.102.801-3

Amparos La sancidn derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 66
Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse

Vigencia la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del Presupuesto Cficial del Proceso de Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberad ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

41.2. FASE CONTRACTUAL

El Contratista se compromete a constituir a favor del Municipio de Tame la Garantia Unica del contrato, con los amparos pertinentes
previstos en el estudio previo correspondiente a la presente convocatoria, conforme a los porcentajes y plazos establecidos a

continuacion:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
Garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE TAME identificado con NIT 800.102.801-3
beneficiario
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lgual al plazo de ejecucion
del contrato y seis (06)
meses mas.

Diez por ciento (10%) del
valor del contrato.

Pago de salarios y prestaciones
sociales

lgual al plazo de ejecucion
del contrato y tres (03) afios
més.

Cinco (5%) del valor tfotal
del Contrato

Calidad del Servicio

Igual al plazo de duracién
del contrato un (01) afo

Diez por ciento (10%) del
valor del contrato.

y valores mas.
asegurados Hasta la liquidacion del
contratc o amortizacién
. del anticipo.
Buen manejo y correcta inversion del Cien por ciento (100%) del
Anticipo NOTA: Si la proponente | valor del anticipo.
renuncia  al  anticipo,
automaticamente, esta
garantfa se exime
o Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara
de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
+ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
Tomador Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, 67

se debe incluir el nombre de la estructura plural, €l NIT y el porcentaje de participacién de cada uno
de los integrantes.

e  Para el Intervenior conformado por una estructura plural {Union Temporal, Consorcio): la Garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar
claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

s Numero y afio del contrato
. Informacién +  Objeto del contrato
necesaria  dentro | «  Firma del representante legal del Interventor
de la poliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

4.2, FORMA DE PAGO

La Administracion Municipal de Tame pagara el valor del contrato, previa presentacion de la Orden de Pago debidamente
soportada, asi:

Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, se pagara mediante presentacion de Actas parciales, formuladas
por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el Supervisor a satisfaccion de la Administracion
Municipal de Tame.

El pago del veinte (20%) restante del valor total se hara efectivo con la presentacion del acta de recibo final y 1a suscripcién del
Acta de Liquidacion del contrato y su correspondiente aprobacién por parte de la Administracion Municipal de Tame.
Para el pago de actas parciales y de recibo final, debera estar soportado asi:
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a) Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucién def contrato.

b) Registro Fotografico en medio fisico.

¢) Planillas de verificacion de actividades con su respectivo enfoque diferencial {Si aplica)
d) Cuenta de cobro o factura.

g) Certificacion del supervisor del cumplimiento del objeto contratado

f)  Informe del Supervisor

g) Acta de recibo final

h) Acta de liquidacidn del contrato

i)  Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

ANTICIPO: El Municipio entregara al contratista hasta un CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato, por concepto de
anticipo, una vez el contratista realice la apertura y constitucion de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del anticipo a
nombre del convenio y/o contratista, salvo excepcion de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de fiducia (Ley
1474 de 2011, articulo 91). El recurso se destinara en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el
programa de inversién presentado por el CONTRATISTA, quien entregara al supervisor ylo interventoria externa segin
corresponda, una relacion detallada de dichos gastos en donde se discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas
acompafadas de copias de las facturas y comprobantes de los pagos respectivos y el extracto bancario. Dicha cuenta sera
cancelada al término de su uso, y los rendimientos financieros que se llegaren a generar son de propiedad del MUNICIPIO.

Manejo del Anticipo

Con ! fin de que el consultor mantenga un fiujo de caja adecuado para dar cumplimiento a las obligaciones del objeto contractual,
el Municipio de Tame de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal, previa solicitud del consultor, podra conceder un anticipo de
hasta el cincuenta (50%) del valor total del contrato.

Una vez establecido el porcentaje de anticipo, el Consultor elaborara el Plan de Inversién y lo presentara para Visto Bueno por
parte de la supervision del contrato.

Los dineros provenientes del anticipo sélo seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion de anticipo y estos no podran destinarse
a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicion de fondos publicos hasta el
momento en que sean amortizados; su mal manejo, ei cambio de destinacion o su indebida apropiacion dara lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El Interventor solicitara |a respectiva certificacion de apertura de la cuenta conjunta con las firmas entre el consultor del estudio y
en la que conste el numero del contrato, objeto, Nit del Consultor, nombre del representante legal del consultor con sus respectivas
cédulas de ciudadania, Ademas debera indicar si dicha cuenta generaré o no rendimientos.

Cumplidos los pasos anteriores, el Municipio de Tame previa aprobacion de la respectiva garantia, suscribira la autorizacién del
pago del anticipo, la cual se radicar4, acompafiada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacién

de la garantia Gnica, certificacion bancaria original).

El Plan de inversién de! anticipo debera ser revisado y aprobado por la supervision del contrato y sera remitido al Municipio de
Tame.

Se indicaran en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversion inicial del anticipo u obedece a una medificacion
(por necesidades fundamentales del contrato).

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversién en equipo, dotacion de oficina, amendamientos, logistica y némina.

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor bruto del anticipo recibido por el consultor.
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Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por
ninglin concepto (notas crédito), que no sean inherentes al buen manejo del anticipo.

El supervisor y/o interventoria externa segln corresponda, solicitara al Consultor entregar dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario del siguiente mes de ejecucion del contrato y asi sucesivamente hasta la inversién total, en original, foliados y
debidamente legajados ef siguiente contenido:

Relacion detallada de gastos debidamente soportada.
Extractos bancarios.

Conciliacion bancaria,

Certificacion bancaria de rendimientos (si procede)

Con base en la informacidn anterior, el consultor diligenciara el formato de Informe de Inversion y buen manejo del anticipo.

Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se le dio una destinacion diferente a la autorizada, el supervisor
y el Municipio de Tame iniciara las acciones legales a que haya lugar por las presuntas irregularidades, asi como las acciones
administrativas tendientes a hacer efectiva la garantia del buen manejo y correcta inversion del anticipo declarando el siniestro del
mismo antes de la liquidacién del contrato.

En cuanto a los soportes, el Supervisor y/o Interventor del Contrato solicitara el comprobante de egresos. Los comprobantes deben
contener el nimero de |a cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberan estar debidamente soportados
con facturas que cumplan los requisitos de ley.

Invertida |a totalidad del anticipo o terminado €l contrato, el consultor debe cancelar la cuenta bancaria conjunta. Por consiguiente,
&l tltimo informe de Inversion y buen manejo del anticipo, debera acompariarse adicionalmente de la siguiente documentacion:

o Certificacién expedida por parte de la entidad financiera donde conste la cancelacion de la cuenta.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor e interventoria externa segun corresponda designado por
&l Municipio de Tame.

La iniciacion de labores o ef cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estn supeditados en
ningan caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual enfendera haber adjudicado el contrato a un
proponente que ha acredifado tener capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

43 CESIONES Y SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar fa totalidad del contrato. Los subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la
correcta ejecucion de las obligaciones comprometidas deberan presentarlos previamente a la entidad para su aprobacion. El
Contratista sera el unico responsable de la celebracion de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su
cuenta y riesgo sin que la entidad adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

4.4, IMPUESTOS

El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con las
normas vigentes sobre la materia. Deben tener en cuenta los impuestos del orden Nacional, Departamental y Municipal (Industria
y Comercio, Etc.).

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
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impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de &l se deriven.

;

t

Para efectos de la retencién en fa fuente por renta, la entidad procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y
en caso de que no haya lugar a ello, el Proponente debera indicar la norma que lo excluye o fe otorga la exencién.

Entre otros impuestos que estaran a cargo de Proponente, a manera de enunciado sefialamos los siguientes:

CONCEPTO % BASE A TENER EN CUENTA
PRO-CULTURA 2% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-ADULTOMAYOR  |4% APLICABLE A PAGOS SUPERIORES A 2 SMMLV
PRO-DEPORTES 2% APLICABLE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
APLICABLE A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PAGOS
PRO-JUSTICIA FAMILIAR | 2% A Pl e 4 10 SMMLY
APLICABLE DE ACUERDO AL CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN
INDUSTRIA Y COMERCIO EL RUT SEGUN ACUERDO 0493 DE 2023- Art 28 (VARIABLE)
VIS0S Y TABLEROS - é%ﬂ%ﬁ%ﬁé AL RESULTADO Y/O VALOR DEL IMUESTO DE INDUSTRIA Y
DE ACUERDO A LA TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE DEL ANO
RETEFUENTE GRAVABLE VIGENTE (VARIABLE)
IVARETENIDO 15% | SE APLICA AL IVA FACTURADO
CONTRIBUCION
R o oE osra 5% APLICA SOLO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA

Nota: Estas pueden variar segn tipo de contrata y de conformidad con el Acuerdo No. 0524 de 2025 por medic del cual se modifica
parcialmente el Acuerdo 0493 de 2023.

4.5. VIGILANCIA'Y CONTROL

La vigilancia del contrato producto de este concurso, sera revisada por la Secretaria de Planeacion del Municipio de Tame y/o por
el profesional que el designe.

El Supervisor esta autorizado para impartir instrucciones al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con los
servicios y éste estara obligado a cumplirias.

El Supervisor ejercera un control integral sobre los proyectos para esta Consultoria, para lo cual podr, en cuaiquier momento,
exigir al Consultor la informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante la ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas y econémicas existentes al momento de la celebracion del contrato.

Ademas de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del confrato, el
supervisor podra emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, econdmico y juridico que se susciten durante la ejecucion

del contrato.

El Consultor debera acatar las drdenes que le imparta por escrito el supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las
mismas asi debera manifestario por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera
solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas érdenes se derivaran perjuicios para el Estado.

46. INICIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA
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El Contratista debera iniciar la ejecucion de la consultoria dentro de los Cinco (5) Dias habiles siguientes a la orden de inicjacién
que imparta la entidad previa la suscripcién de! acta de iniciacion. La entrega del anticipo no es fuerza mayor para la iniciacion de
actividades.

i

i

47. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El contrato sera objeto de liquidacién por mutuo acuerdo dentro de los Cuatro (4) Meses siguientes a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion de! acto administrativo que ordene la terminacién o a la fecha del acuerdo
que la disponga, de conformidad con lo establecido en los articulos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dentro de este plazo el Contratista y la entidad acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta
de liquidacion constaran los acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y la entidad para poner fin a las divergencias
presentadas.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa nofificacion o convocatoria que haga la entidad, o
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facuitad de liquidar en forma unilateral dentro de los
Dos (2} Meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 61 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos afios siguientes al vencimiento dei término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateraimente.

Para laliquidacitn el Contratista debera extender o ampliar, si es del caso, las garantias constituidas en cumplimiento del contrato.
4.8. CORRECTIVOS, MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De acuerdo con la minuta del contrato anexa a los presentes Pliegos de Condiciones. De igual forma, si llegare a suceder el evento
de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del Contratista, la entidad aplicara las clusulas, cuantias y
procedimientos sefialados para hacer efectivas las muitas correspondientes segun fuese el caso particular.

49, MANEJO DE L.OS SUB-CONTRATISTAS

El contratista se compromete a emplear consultores o profesional técnico idoneo que dispongan del equipo y estructura
organizacional adecuada {p. Ej.: Software, equipos de prueba y medida, etc.).

410.  PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA

En su calidad de empleador, el contratista debera afiliar al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, asi como el pago de los aportes al SENA, ICBF y ESAP,
cuando a ello haya lugar, a todos los empleados y trabajadores vinculados a la consultoria.

El Supervisor debera velar por el cumplimiento de esta obligacion legal, en sintesis dar estricto cumplimiento a la ley 789 de 2002,
ley 797 de 2003 y le ley 828 de 2003 y 1150 de 2007 articulo 23, para ello deberan acreditar mediante copia de los formularios
respectivos, los pagos a estos sistemas, para los pagos de las actas parciales, estaran sujetos a que el contratista presente la
relacion mensual del pago de sus trabajadores a los sistemas antes mencionados, sin perjuicio de retener los pagos hasta cuando
presente los respectivos pagos, y de que pueda aplicarse el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el evento de
llevar mas de tres meses sin el cumplimiento de estas normas legales, el Supervisor, no autorizara el pago de las actas parciales,
si el contratista no presenta acompafando la cuenta de cobro el presente requisito.

411,  DELA OBLIGATORIEDAD DE EMPLEAR EL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO
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El contratista esta obligado a emplear en la ejecucion de los trabajos el personal profesional requerido, quienes deberan suscribir
con el nimero de su Tarjeta profesional todos los informes, estudios, etc. que se produzcan en sus respectivas areas, ia cual debe
ser convalidada por el supervisor del contrato. Dicho personal no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto; no
obstante, si por alguna circunstancia alguno de los profesionales propuestos se debe cambiar, se reemplazara por otro de igual o
mayor calificacion, de tal forma que su hoja de vida obtenga como minimo la misma calificacion otorgada al profesional incluido
en la propuesta. Cualquier cambio del personal profesional propuesto debera ser aprobado previamente por la

Oficina Asesora de Planeacion o Supervisor. La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado
o trabajador vinculado al conlrato. El contratista no podré, en ningin caso, vincular menores de edad a las labores objeto del

contrato.
412,  PLAN DE TRABAJO

La entidad podra ordenar la modificacion parcial o total del plan de trabajo por factores de conveniencia u orden técnico, mediante
comunicacién escrita dirigida al contratista.

413.  VEEDURIA DE LOS TRABAJOS

La veeduria tiene como propdsito servir de canal de comunicacion entre las demds entidades, la comunidad y la Municipio de
Tame, en lo relacionado con el cumplimiento de las labores de la Consultoria, durante la ejecucion det contrato objeto de este,
logrando de esta manera desarrolfar los principios constitucionales de participacion ciudadana, deber y control en la funcion del
Estado. De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurias podran conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales
entre otros) para poder ejercer su funcion. Una vez conformada la veedurfa con los parametros de la ley, desarrollaran su actividad
en comunicacion con la Supervisién del proyecto.

414.  MAPAY DISTRIBUCION DE RIESGOS

Todos los riesgos previsibles que se coren particularmente en la contratacion de ta consultoria se encuentran en la siguients
Matriz de Riesgos. Se anexa Matriz de Riesgo.
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CAPITULO V
5. OBLIGACION ESPECIAL LUEGO DE LA ADJUDICACION

5.41. RESUMEN ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El proyecto comprende las labores de la Consultoria, al proyecto de: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

El resumen de las actividades y alcance general del proyecto al cual se le realizara las labores de la consultoria es el siguiente:

Realizar la investigacion recopilacién y andlisis de |a informacian, velando siempre por la calidad y veracidad de esta.

Elaborar los documentos, y/o estudios y/o disefios que den cumplimiento al objeto contractual.

Asegurar el desarrollo eficiente y eficaz que dé cumplimiento y calidad al objeto del contrato.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen cada una de las actividades e items

pactados, dentro de los presupuestos de tiempo de inversion previstos originalmente.

Asegurar de una manera proactiva la calidad en la ejecucion del contrato.

Representar a la Oficina Asesora de Flaneacion, para la adecuada ejecucion del contrato principal, mediante la debida

coordinacién de las diferentes actividades, en cada una de las etapas del proyecto.

¢ Llevar el control del archivo de la consultoria del respectivo proyecto o contrato.

o Verificar el cumplimienio de las obligaciones contractuales, de la normatividad vigente y de los requerimientos de las
autoridades de distinto orden.

» Efectuar estricto control de calidad de las materias primas empleadas o de los servicios prestados, a partir de las
especificaciones técnicas dadas por la entidad.

»  Aseqgurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle f contrate, dentro de los presupuestos de

tiempo e inversién previstos originalmente por la administracién.

Armonizar la interaccion del contratante y el contratista, a fin de precaver futuras controversias.

Ejecutar el proyecto conforme & los estudios previos,

Informar oportunamente a la entidad contratante sobre situaciones que afecten la ejecucion del contrato.

Acopiar soportes especificos, impresos, fotograficos y en medio magnéticos.

cumplir con |a obligacion de la afiliacién a la seguridad social por parte de los trabajadores que intervienen en la ejecucion

del objeto contractual cuando haya lugar.

Garantizar que el personal contratado para realizar las actividades propias del contrato sea idéneo teniendo en cuenta la

normatividad vigente, y suficiente y continue para el logro de coberturas del Programa.

Garantizar ios recursos materiales, humanos y fisicos.

Presentar los informes peridédicamente en medio magnético y en medio escrito.

Liquidacion del conlrato, con entrega del respective informe técnico final y de liquidacion del contrato.

Prestar el servicio de tal forma que las actividades realizadas sean compatibles, no sola con los requerimientos técnicos, sino

con las disposiciones legales vigentes y los recursos disponibles.

e & & @

* 9 & @

Para el logro del cometido, ademas de las funciones contempladas en por los actos administrativos que para el efecto ha emitido
la Administracién Municipal y la Ley 80 de 1993, Ia ley 1150 de 2008 y sus decretos reglamentarios, la consultoria ejercera las
siguientes funciones para cada uno de los proyectos antes mencionados:

5.2. PERSONAL DE LA CONSULTORIA

El consultor se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los trabajos materia del contrato y hasta 1a entrega final y recibo de
los contratos, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. E! consultor se obliga a permanecer al frente de los trabajos
0 mantener al frente de los mismos a los profesionales idéneos, suficientemente facultados para representarlo en todo lo
relacionado con el desarrolio y cumplimiento del contrato.
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El MUNICIPIO DE TAME, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada
a los proyectos. Esta exigencia no daré derecho al contratista para elevar ningln reclamo contra la ALCALDIA. E| desacato de
cualquiera de estas condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

La experiencia tanto general como especifica se considera como la minima que el proponente debe aportar dentro del proceso,
acarando gue la experiencia especifica debe ser considerada de conformidad con los perfiles exigidos dentro del capitulo No 3.
donde fueron puntuados.

521. TERMINACION Y LIQUIDACION

Este proceso comprende todas las actividades que deben desarrollarse una vez haya finalizado la ejecucion del proyecto. Estas
actividades se describen a continuacion:

Entregables: E| Consultor debe presentar:

“ITEM

2 DIAGNOSTICO récmco-smlrmo:? FUNCIONAL S SEREE LS BTN

2.1 | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE UND 1,00

2.2 | DIAGNOSTICO TECNICO SANITARIO Y FUNCIONAL UND 1,00

3 [ESTUDIOSTECNICOS = .. . R T R

31 |ESTUDIO TOPOGRAFICO M2 1955,00

32 |ESTUDIO DE GEOTECNIA Y SUELOS UND 1,00

3.3 | DISENO ARQUITECTONICO M2 1700,00

34 | DISENO DE ESTRUCTURAS M2 1700,00

a5 |ESTUDIO HIDRAULICO, PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIOS EN UND 1.00
INSTALACIONES ;

28 DISENO DE RED SANITARIA, SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION UND 100
FINAL DE AGUAS RESIDUALES ’

37 | DISENO ELECTRICO, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS M2 1700,00

38 DISENO HVAC (SISTEMA DE VENTlLACION NATURAL Y/O MECANICA) UND 1,00

4T MAQL ’
4.1 PLAN IVIAESTRO DE DOTACION MAQUFNARIA Y EQUIPAMIENTO

5 ICOMP E AMBIEN
5.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL UND 1,00
52 ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA PERMISOS AMBIENTALES UND 1,00

8 | COMPONENTE PRESUPUESTAL Y DOCUMENTAL L :
PRESUPUESTO DE OBRA, APUS, MEMORIAS DE CANTIDADES

61 |ESPECIFICACIONES  TECNICAS, PROCESO  CONSTRUCTIVO, UND 1.00
PROGRAMACION DE OBRA

6.2 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UND 1,00

8.3 | PLAN DE SOSTENIBILIDAD UND 1,00

6.4 |ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES UND 1,00

65 | DOCUMENTO TECNICO UND 1,00

6.6 |MGA UND 1,00
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Acta de Terminacion: Una vez finalizado el plazo para la ejecucién del contrato, el consultor debe elaborar el Acta de Terminacion,
la cual debe dejar constancia de la terminacion parcial o total del objeto contractual.

Mediante |a suscripcion de esta acta se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida y debe
ser firmada por ef Confratista, y consultor.

Acta de Recibo Final: El consultor debe elaborar el Acta de Recibo Final, dicha acta debe suscribirse por el contratista y
Supervisor,

Mediante la suscripcion del Acta de Recibo Final se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella
contenida, de tal forma que se logre dejar constancia del estado definitivo del desarrollo del contrato.

El acta de recibo final debe contener una descripcion detallada de todos los trabajos realizados durante la ejecucion del contrato,
especificando la cantidad de unidades construidas, el valor unitario y ef valor total de cada item, para asi lograr definir el valor total
definitivo de lo ejecutado

Acta de Liquidacion del Contrato: Antes de la liquidacion del contrato yfo a més tardar a los Dos (2) meses siguientes a la
terminacion de este, el Supervisor debe remitir a la Unidad Ejecutora correspondiente la documentacion que soporte el tramite de
liquidacion.

Con base en el Acta de Recibo final, y {a actualizacion de la garantia de calidad en las actividades ejecutadas y los demas soportes,
el Supervisor del contrato efaborara el Acta de Liquidacion del contrato de acuerdo con la normatividad vigente, para la suscripcion
por las partes.

Se debe dejar constancia del estado financiero, de los valores de las actividades ejecutadas y ajustes pagados, la amortizacién
del anticipo, de los valores retenidos, de disponibilidades y reservas presupuestales, de las actas legales tramitadas, de los
contratos adicionales, de modificaciones contractuales, de acciones legales en proceso (si es del caso), de garantias y demas
informacion requerida.

Una vez realizado el proceso de liquidacion el Supervisor debera remitir Ia informacién al archivo central con la finalidad de que
repose en el expediente del contrato; asi mismo debera alimentar la informacion que requiera el Sistema Integrado de Informacién
del Municipio.

Entrega de documentos al Municipio: El consultor debe entregar al Supervisor del contrato de consultoria, acorde a las normas
de archivo, entre ofros, los siguientes documentos para la suscripcion del Acta de Recibo Final y Liguidacion del Contrato de
Consultoria:

Presentacion de informe final de actividades y/o de ejecucion del contrato.
Registro fotografico Criginal

Cuenta de cobro o factura.

Acta de recibo final, suscrita por el Contratante y Consultor.

Acta de Liquidacion, suscrita por el Contratante y el Consultor.

Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARAGRAFQ PRIMERQ. Para el pago EL CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, segn corresponda, mediante
certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003.
En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al
sislema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el
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momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y
Parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales esta
obligado el MUNICIPIO se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de |a factura y/o cuenta de
cobro, ademas de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demas requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta
de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta
de liquidacién, planillas con enfoque diferencial y soportes fotograficos, efc. Los pagos estan sujetos a la disponibilidad de los

recursos del PAC.

El valor del contrato incluye todos los gastos directos o indirectos que debe sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto
contractual.

Acta de terminacién del contrato de consultoria: Una vez finalizadas las obligaciones del consultor, o el plazo para la ejecucion
del contrato, el Supervisor procede a elaborar el Acta de Terminacion del Contrato de Consultoria la cual debe ser firmada por el
Consultor y el supervisor del contrato.

Acta de recibo final y de liquidacién del contrato de consultoria: Mediante la suscripcion del Acta de Recibo Final del Contrato
de Consultoria, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida. Con base en esta
Acta el supervisor o el funcionario que delegue el Municipio procedera a la elaboracion del acta de liquidacion del Contrato de
Consultoria, teniendo en cuenta el plazo establecido en ef pliego de condiciones, la minuta del contrato, el acuerdo de las partes
o la Ley 1150 de 2007.

Se debe dejar constancia del estado financiero, de amortizacion del anticipo, de las disponibilidades y reservas presupuestales,
de las actas de pago de la Consultoria, de las actas legales, contratos adicionales, de las modificaciones confractuales, acciones
legales en proceso y sanciones (si es el caso), garantias, reconocimientos y relacion de documentos entregados al Municipio. El
incumplimiento de cualquiera de obligaciones antes mencionadas por parte del consultor y que deriven, sean causa, permitan o
faciliten el incumplimiento del contratista, lo hara responsable juntamente con este ditimo, de los perjuicios causados a la entidad
contratante o a terceros.

53. RECIBO DE TRABAJOS PREVIOS

En caso de que las actividades objeto de esta consultoria ya estén en ejecucion, se hara un acta de recibo y entrega de esta, entre
la Entidad y el Supervisor, en |a cual debera constar:
o Elestado, cantidad y calidad de las actividades ejecutadas, descritas en forma detallada, de acuerdo con los diferentes items
contratados y las actas parciales y ajustes, para cada proyecto.
o Larelacion del archivo, juegos de planos, carteras de campo y documentos (pre-actas) que contengan los datos de medida
y cantidades ejecutadas.
Los informes técnicos, administrativos y financieros, elaborados con respecto a los contratos principales.
Observaciones y recomendaciones técnicas sobre el desarrolio y ejecucion.

54, PERSONAL DE LA CONSULTORIA

El consultor se obliga a mantener durante toda la ejecucion de los trabajos materia del contrato y hasta |a entrega final y recibo de
los contratos, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El consultor se obliga a permanecer al frente de los trabajos
o mantener al frente de los mismos a un ingeniero residente, suficientemente facultado para representarlo en todo lo refacionado

con el desarrollo y cumplimiento de los contratos.

El Municipio de Tame, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al consultor el remplazo de cuslquier persona vinculada a los
proyectos. Esta exigencia no daré derecho al contratista para elevar ningin reclamo contra la Alcaldia. El desacato de cualguiera
de estas condiciones constitluye causal de incumplimiento del contrato.
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La experiencia tanto general como especifica se considera como la minima que el proponente debe aportar dentro del proceso,
acarando que la experiencia especifica debe ser considerada de conformidad con los perfiles exigidos dentro del capitulo No 3
donde fueron puntuados.

Para el caso de los profesionales que no aparecen relacionados dentro del mencionado capitulo, su perfil se exigira en proyectos
de consulioria acordes con la idoneidad profesional de cada uno.

5.5. REUNIONES DE EVALUACION

Mensualmente, o cada vez que se estime conveniente, deberan celebrarse reuniones con a participacion del Supervisor y el
contratista, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de
la participacion de otros funcionarios de diferentes areas de la entidad. De cada una de estas reuniones se levantara un acta.
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