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Entre los suscritos DIANA YANETH OSORIO BERNAL, mayor de edad, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 42.121.264, en su condición de Secretaria de 
Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta en el Decreto de 

Nombramiento No. 001199 del 31 de julio del 2024 y Acta de Posesión No. 
000899, actuando como delegada del Alcalde según Decreto No. 006 del 02 de 

enero del 2024, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO GOLDEN PARKS, 
integrado por DECOP INGENIERIA S.A.S.. Con  participación del 40%, 
CONSTRUCCIONES GOLDEN BQ S.A.S.. con participación del 35%, y TOKIO 

CONSTRUCTORA S.A.S. con participacion del 25%. El consorcio está 
representado legalmente por DANIEL ANDRÉS SIERRA ARRIETA, con cedula de 

ciudadanía No. 1.020.770.491 de Bogotá D.C., (en adelante el “Contratista”), 
identificado con el Nit No. 902107485-1, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 
I. Que mediante Resolución No. 005203 DE 11 JUNIO 2026 la Entidad dio 

apertura al Proceso de Licitación pública número SMI-LP-098-2026 
II. Que mediante Resolución No. 006848 DE 19 AGOSTO 2026 la Entidad 

adjudicó el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA No SMI-LP-098-2026, cuyo 

objeto es “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EL MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VIVOS DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA” al CONSORCIO GOLDEN PARKS, integrado por DECOP 
INGENIERIA SAS. Con participación del 40%, CONSTRUCCIONES 
GOLDEN BQ SAS. con participación del 35%, y TOKIO CONSTRUCTORA 

SAS con participación del 25%. El consorcio está representado 
legalmente por MARIA DEL CARMEN OLIVERA DE AVILA con cédula de 

ciudadanía No. 1.002.444.352 expedida en Carmen de Bolívar, cuya 
oferta fue avalada por el ingeniero civil EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ 

ingeniero con matrícula profesional No.132.027.0719 BLV y CC 
No73.575.084. 

  

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 

presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del 

Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 

la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EL MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA” . 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 

Proceso de Contratación No. SMI-LP-098-2026 los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 

equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 

obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 

- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CIENTO 

CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio  previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Se tiene planificado dentro del término del plazo contractual tres fases como ya 

se indicó: preparación, ejecución y entrega. Los plazos para las diferentes fases 
son los siguientes:  

 
• Preparación: revisión y apropiación de diseños; formulación del Programa 
de Manejo Ambiental incluyendo el plan de gestión de RCD, del PGS y del PMT; 

obtención de permisos, aprobaciones y autorizaciones requeridos; formulación 
e implementación del programa de gerencia de proyectos; propuesta para 

impermeabilización de la placa del parque Guadalupe Zapata. – QUINCE (15) 
DÍAS CALENDARIO. 
 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

• Ejecución: construcción de la obra con frentes independientes para cada 
parque. entrega de cada parque; recibo a satisfacción de las obras por para de 
la interventoría. – CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO.  

 
NOTA: En todo caso el plazo del contrato no excederá el treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil veintiséis (2026).  
 
 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 

El valor del Contrato es por la suma de  DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. ($16.333.221.809,92), equivalentes a NUEVE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (9.333) SMLMV para el año de suscripción 
del contrato 2026, . Este valor incluye el IVA y las retenciones de ley a que 

hubiese lugar, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Los precios unitarios considerados en el presupuesto oficial fueron tomados por 

el consultor basándose en los precios unitarios oficiales de la región, 
actualizando insumos, salarios e ítems de interés a la presente vigencia. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, atendiendo las 
características y especificaciones técnicas requeridas en el Municipio de Pereira, 

los precios de referencia se calcularon de acuerdo con la Base de datos de precios 
de referencia publicados para la vigencia en la Página de la Alcaldía Municipal de 

Pereira. 
 

Para la determinación del costo de la “ADECUACION, MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EL MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA.” el cual es por PRECIO GLOBAL FIJO sin formula de 

ajuste; se tuvieron en cuenta e incluyeron todos los costos y/o gastos, directos 
e indirectos. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, 

los gastos y/o costos de administración, salarios con precios revisados por LA 
ENTIDAD, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento, protocolo 

de bioseguridad, alimentación del equipo de trabajo y toda clase de equipos 
necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución 

de la actividad; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad 
de tributos; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el 
CONTRATISTA, imprevistos y en general, todos los costos y/o gastos en los que 

deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución de 
esta actividad. 

 
LA ENTIDAD no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos y/o gastos o actividades adicionales 

que aquel requiera para la ejecución de esta actividad y que fueron previsibles 
al momento de la presentación de la oferta, incluido el cambio de vigencia  
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 
anticipado] 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

5299 05/06/2026 $17.311.310.874,00 

 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de 
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas 

y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los 

Precios Unitarios y el valor del AU pactado. 
 
El primer pago se hará cuando el contratista demuestre una ejecución igual o 

mayor al treinta (30) por ciento del valor total del contrato, en adelante serán 
por actas parciales previa revisión y aval por parte del interventor.  

 
La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior 
al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, el cual se hará a la 

terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad y la 
liquidación del contrato.  

 
Los pagos se harán dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la radicación 
de todos los documentos por parte del Interventor o supervisor, ante la Entidad 

previo su visto bueno.  
 

El Contratista para cada pago debe presentar el registro fotográfico 
correspondiente a las obras ejecutadas, pre-actas de obra (memorias de cálculo 
de medidas), copias de los pagos de autoliquidaciones EPS, ARL, pensión, pago 
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de aportes parafiscales; dicha documentación será verificada par la Interventoría 
previo a cada acta de pago. Para la liquidación del contrato, el Contratista deberá 
presentar el plano récord de la obra, con amarre a coordenadas MAGNA SIRGAS, 

los cuales deben presentarse al municipio en media magnético y físico (si aplica). 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la 

entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica 
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 

2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 de la DIAN y demás 

normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo y anexo 

técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al 30%, sin perjuicio de que el contratista incorpore un 
porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 
por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 

lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 
contrato. 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 

especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas 

de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 

sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 

inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 

y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de 

los 10 días hábiles siguientes contados a partir del inicio de la obra.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 

condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 

condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 

RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 

conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 

intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 

de presentación de la oferta.  
10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 
13.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 

comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

15.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la 
notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización 

o liquidación del Contratista 
17.El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 

interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir 

el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  
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18.El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato 
las siguientes actividades:  
 

I. SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 

 

Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una 
determinada zona de forma natural, es decir, su presencia en una región 
conocida como su hábitat natural, no se debe a la intervención humana 

directa o indirecta, ni presente o pasada. 

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la 

zona:  

- Como los proyectos están definidos respecto a las especies arbóreas, el 

ofrecimiento del proponente se hará considerando el Manual de 

Silvicultura de Pereira 2025 – Segunda Edición, respecto a las especies y 

a los aspectos básicos de la silvicultura urbana. La entidad y el contratista 

acordarán un lugar en el espacio público o zonas de reserva ambiental de 

Pereira, para llevar a cabo la siembra de los árboles escogidos.    

Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, 

por lo que no implica una limitación directa o restrictiva que las reduzca a 
las aquí relacionadas, ya que será el Contratista con aval de la entidad, 

quien decida las especies nativas a sembrar, así como el tamaño de estos, 
el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, y será autonomía 
del Contratista definir la altura según el rango previamente establecido, 

sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles de una altura 
mayor.  

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área de 
intervención y/o disponibilidad de zonas verdes para siembra de 
especímenes arbóreos, establecerá la cantidad de árboles según la 

siguiente tabla:  

Alternativa 

M2 del área de 

intervención de la 

obra a ejecutar 

Cantidad de especies 

endémicas a sembrar 

3 Mayor o igual a 8.001 10 

 

La ubicación, el mantenimiento, poda y conservación de los especímenes 
nativos sembrados será responsabilidad de la Entidad, o de quien esta 
designe, y no del Contratista. Así mismo, no constituye una actividad de 

compensación o reposición forestal producto de la ejecución del proyecto 
de infraestructura social. 
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Lo anterior, aplica para el área de intervención de la obra, para el caso de 
siembra en áreas diferentes como, por ejemplo, espacio público o zonas 
de reserva ambiental tendrá que coordinar la especie y el número de 

especímenes con la entidad contratante y las entidades ambientales 
correspondientes.  

 
II. CRITERIO SOCIAL 
 

Vincular durante toda la ejecución del contrato al menos TRES (3) 
personas que pertenezcan a alguno de los tipos poblacionales que se listan 

en este numeral, para ello el contratista se obliga bajo su costo y riesgo 
a dicha vinculación. 

El contratista vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, 

que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 

1. Mujer Cabeza de Familia 

2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 

3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de 

pensión establecido en la ley 

4. Persona perteneciente a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros 

o exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción 

Especial para la Paz- JEP 

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren 

cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o 

suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  

8. Sujetos de especial protección constitucional.  

9. En condición de pobreza extrema.  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá 

acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este 

compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la 

vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o 

personas vinculadas por este criterio.  

19.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera 
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que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 

20.Incorporar como mínimo el 40% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

21.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 
la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 

de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan.  

22.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, 
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen.  

23.Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad 

y con la calidad establecida.  
24.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  

25.Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 

contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

26.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 

riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 

y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 
789 de 2002) que le corresponda.  

27.Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución del contrato 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

a. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la 

suscripción del contrato, el personal mínimo profesional y técnico exigido 
para la ejecución del contrato, el cual se encuentra relacionado en el 
presente proceso de contratación y de acuerdo con la metodología para 

cumplir cabalmente el contrato. El personal debe ser el mismo hasta su 
finalización. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 

propuesto, deberá solicitar por escrito a la INTERVENTORÍA la sustitución de 
dicho profesional o personal al menos quince (15) días hábiles anteriores a 
la fecha de retiro prevista, quien deberá tener un perfil igual o superior al 

que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
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aprobación de INTERVENTORÍA y posteriormente ser informado a la 
contratante. 

b.  Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte 

en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

c.  Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en 

desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, 
para el personal que aplique según las normas colombianas.  

d.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 

laboral del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo 
que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios 

de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que 
todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el contratista al 

momento de la suscripción de la carta de la presentación de la propuesta, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 

CONTRATISTA con LA ENTIDAD.  

e.  Observar y evaluar el desempeño del personal vinculado al proyecto, 
exigiéndole una dirección competente, el cumplimiento de normas de 

seguridad industrial y de tipo ambiental.  

f.  Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad 

con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, 
garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales 
para el desarrollo de las actividades asignadas.  

g.  Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades 
o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.  

h.  Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos y/o gastos 
administrativos, el valor correspondiente a elementos de seguridad industrial 

y dotación de su personal, implementación del PMT, del PMA.  

i.  Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a 
una ARL y soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal 

antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la 
INTERVENTORÍA.  

j.  Responder a todas las solicitudes que le realice el INTERVENTOR y/o 
ENTIDAD, de forma oportuna e integral en los términos y plazos 
establecidos.  

k.  Disponer de los profesionales aprobados que se requieran, para atender las 
solicitudes o reuniones que se susciten en las instalaciones de la 

INTERVENTORÍA y/o ENTIDAD, en la zona del proyecto y demás entidades 
donde sean citados.  

l.  Instalar el número de vallas informativas requeridas de conformidad con las 

disposiciones del Ministerio de Transporte, el AMCO o El instituto de 
movilidad de Pereira que sobre la materia se dicten, las cuales deberán 
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mantenerse en buen estado durante la ejecución de este, debiendo 
repararse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la 
Interventoría, o la entidad. La información, dimensiones y modelo a seguir 

debe ser suministrado por la entidad.  

m.  Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la 

ejecución de las obras.  

• El o los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no 
ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás 

desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías 

del campamento o instalación de baños móviles de acuerdo con lo que 
salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el 

sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las 
cláusulas contractuales pertinentes debido a su incumplimiento u omisión.  

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se 
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar 
las construcciones, si a ello hay lugar.  

• El contratista deberá tener en cuenta que en la distribución del 
campamento; lavamanos, baño, zona de cambio de ropa, zona de 

alimentación, descanso entre otras, y lo que determine la normatividad 
vigente (si aplica). 

n.  Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, 

de acuerdo con el diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja 
los sitios de construcción de las mismas, del acceso de personas ajenas a los 

trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos. 
Deberá contar con la totalidad de la señalización preventiva necesaria para 

la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un 
plan de movilidad. De igual forma el CONTRATISTA debe realizar el 
mantenimiento del campamento y de su cerramiento, durante toda la 

ejecución de las obras. Estos costos están asumidos en la Administración del 
proyecto.  

o. En caso de requerirse, obtener el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante 
el tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar los recibos de 

pago de los mismos.  

p.  Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del 

consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por 
las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.  

q.  Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales 

y los demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia 
para los frentes de trabajo propuestos, así como para las jornadas solicitadas 

en los documentos contractuales.  
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r.  EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que 
requieran de maquinaria y equipos especiales. En todo caso LA ENTIDAD no 
reconocerá cargos por mayor permanencia y stand by de estos equipos y 

maquinaria.  

s.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 

insumos en las fechas indicadas en la programación de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos 
en el sitio de la obra.  

t.  Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus 
permisos y licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá 

contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de 
los trabajos.  

u.  EL CONTRATISTA asumirá los transportes y trasiegos que se requieran desde 

el punto de acceso o ingreso al Centro de gravedad de la obra, así como la 
señalización y demás requerimientos para la mitigación de riesgo que por 

esta actividad se pueda generar con los usuarios en el corredor.  

v.  Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de 
los materiales y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante 

la presentación de los respectivos ensayos de laboratorio.  

w. Entregar garantías, especificaciones y manuales de operación y/o 

mantenimiento, y ficha técnica de los equipos que sean adquiridos para para 
la operación del parque en caso de ser necesario.  

x.  Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello 

deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares.  

y.  Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y 
las demás pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de 

los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra.  

z.  Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe presentar para aprobación 
del INTERVENTOR, un programa de obra que permita establecer la secuencia 

constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra de 
acuerdo con la programación estimada, la cual deberá conservar la tipología 

y reglas de su presentación.  

aa.  Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el 
CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y propietario o habitante de los predios 

aledaños que correspondan en desarrollo del contrato. En compañía de la 
INTERVENTORÍA, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 

audiovisuales las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso 
de materiales y el estado actual de estas áreas. Al final de la ejecución se 
deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se 

dejará consignado según las actas de vecindad inicial, todas las 
observaciones y correcciones realizadas durante la ejecución del proyecto y 

que permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA deberá 
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subsanar las posibles afectaciones que se generen en las estructuras 
vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del 
proceso constructivo.  

bb. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra 
en funcionamiento y con el debido cumplimiento de calidad acorte a las 

obligaciones contractuales adquiridas.  

cc. Garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias en 
el tramo definido en el alcance del contrato, que alteren la operación normal 

de tránsito, que se presenten a lo largo del tiempo de ejecución.  

dd. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde 

se ejecute la obra durante la ejecución del Proyecto hasta el recibo a 
satisfacción por parte de los intervinientes.  

ee. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas 

que presenten deterioro.  

ff.  Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

INTERVENTOR, y/o ENTIDAD, toda actividad ejecutada que resulte 
defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de 
calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la 

mano de obra.  

gg. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 

estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental 
local. En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir de la colocación de estos materiales.  

hh. Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los 
protocolos de bioseguridad requeridos, de conformidad con la normatividad 

aplicable.  

ii. Instalar la señalización y obras de protección necesarias para la correcta y 

segura ejecución del proyecto.  

jj.  Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial 
para la ejecución del contrato, en especial lo que guarda relación con:   

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades de obra.  

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que 

se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo 

el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

• Elementos de bioseguridad.  

kk. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos 
en cada parque, equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a 
construirse o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en 

los plazos pactados contractualmente (mínimo cuatro 4). Cada frente de 
trabajo deberá contar con el equipo suficiente que requiera el contratista, 
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para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para 
ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar 
especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo 

a implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el 
equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y 

calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En 
caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, 
previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el 

número de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

ll.  Garantizar a LA ENTIDAD que cumplirá a cabalidad con los requerimientos 

ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño 
o perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las cláusulas contractuales 
pertinentes que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se 

pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente 
documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del 

contrato.  

mm. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman 
parte integral de los Términos de Referencia, en lo relacionado con los 

anexos de gestión ambiental, social.  

nn. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto para 

el recibo de las obras.  

oo. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño 
o perjuicio que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con 

ocasión de la ejecución del proyecto.  

pp. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, 

forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a 
las personas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, 

sus subcontratistas y proveedores.  

qq. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al 
proyecto, así como las especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.  

rr.  Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.  

ss. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 

instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
INTERVENTORÍA, en caso de que se requiera  

tt.  Construir las obras de drenaje necesarias para el manejo de aguas de 

escorrentía de todo el tramo contratado incluyendo aquellas que por 
necesidad de la transitabilidad sean requeridas por la entidad contratante.  

uu. Construir obras de drenaje, obras de contención y estabilización y todas 
aquellas que se requieran para garantizar la puesta en marcha y operación 
de acuerdo con los estudios y diseños que debe revisar y ajustar y/o 

complementar y/o elaborar el contratista conforme a las especificaciones y 
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normatividad vigente. Las obras de contención y estabilización se 
proyectarán consultando previamente las nuevas tecnologías e innovación.  

vv. Cumplir con las disposiciones urbanísticas y de planeación de la localidad o 

municipio correspondiente  

ww. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la 

prórroga necesaria para la terminación de la obra, cuando así se requiera. 

xx. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL 
CONTRATISTA deberá remitir con la suficiente antelación a la 

INTERVENTORÍA (tres (3) días hábiles) un concepto técnico en el cual se 
soporte la solicitud a fin de que la INTERVENTORÍA emita concepto de 

aprobación o rechazo y este a su vez informe a LA ENTIDAD para su aval o 
rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán 
suscribir el acta de suspensión para el contrato de obra y remitirla a LA 

ENTIDAD debidamente suscrito, acogiendo el procedimiento para la 
suspensión. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del 

contrato, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darán aviso a LA ENTIDAD las 
correspondientes actas de reinicio, junto con la modificación de las pólizas. 

yy.  En el caso de presentarse un atraso en la ejecución del contrato, el 

CONTRATISTA está obligado a presentar de forma inmediata a la 
INTERVENTORÍA un plan de contingencia para superar el atraso. Una vez 

aprobado por la INTERVENTORÍA deberá ser remitido y socializado a LA 
ENTIDAD 

zz.  Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo lo 

estipulado contractualmente y suscribir la respectiva acta de entrega y 
recibo a satisfacción.  

aaa.  Llevar una bitácora de la ejecución del proyecto, esto es, una memoria 
diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la 

ejecución del Contrato, así como de las órdenes de interventoría, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se 

logre la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo 
con la programación detallada. Este registro deberá iniciarse el mismo día 

en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada a diario por los residentes de obra e 
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados 

de LA ENTIDAD  

bbb.  Presentar y a dar cumplimiento un plan de gerencia de proyectos en los 

términos descritos en los pliegos de condiciones del proceso, el FORMATO 
7A— PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS, y lo descrito en el Anexo 1 
para el inicio del contrato.  

ccc.  Mantener las condiciones de vinculación de personal discapacitado 
acreditado a través del FORMATO 8 — VINCULACIÓN DE PERSONAS EN 
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CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD durante la ejecución del contrato y su 
vigencia.  

ddd.  Dar cumplimiento y disponer en obra lo descrito en el FORMATO 9 – 

PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL para acreditar el componente de apoyo 
a la industria nacional, sea por incorporación de bienes nacionales relevantes 

o por la vinculación del porcentaje de personal (opción 1 o 2).  

eee.  Solicitar en un término no menor a quince (15) días hábiles al interventor, 
las solicitudes de subcontrato para el proyecto. En todo caso, la entidad debe 

emitir concepto de aprobación respecto a la ejecución de subcontratos.  

fff.  Entregar informes semanales de seguimiento de todos los componentes 

del proyecto al interventor (social, ambiental, SST, movilidad, técnico, 
calidad, programación, etc).  

ggg.  Entregar informes quincenales integrales de cada componente del 

proyecto al interventor hasta siete (7) días posteriores al vencimiento del 
corte.  

hhh.  Entregar un informe de seguimiento e implementación del programa de 
Gerencia de proyectos quincenalmente al interventor hasta siete (7) días 
posteriores al vencimiento del corte.  

iii.  Dar cumplimiento al sistema de Gestión de calidad de la entidad respecto a 
la presentación de formatos  

FINANCIERAS:  

a.  Verificar junto con el INTERVENTOR, el flujo de inversión del contrato, para 
lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual.  

b.  Realizar mensualmente junto con la INTERVENTORÍA un análisis del avance 
financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con la 

suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas 
deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato e informarlas con 

la debida antelación a la CONTRATANTE.  

c.  Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, 

departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, así como 
las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que 

todos estos gastos y/o costos han sido estimados por el CONTRATISTA al 
momento de la presentación de su propuesta económica.  

d.  Radicar las cuentas correspondientes al acta de la revisión, ajuste y/o 

complementación y/o elaboración de estudios y diseños, a las actas de recibo 
parcial de obra y demás establecidas de acuerdo con la forma de pago. Para 

adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la 
INTERVENTORÍA, el informe o productos que corresponda, así como de los 
comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de 

Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y 
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parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO, y demás 
documentos necesarios solicitados por la CONTRATANTE.  

e.  Radicar las cuentas correspondientes de acuerdo con la forma de pago 

establecidas en el presente documento, dentro de los plazos indicados por 
la CONTRATANTE y con la debida antelación para las revisiones por parte de 

la INTERVENTORÍA. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, 
deberá presentar a la INTERVENTORÍA, el (los) informe(s) que 
corresponda(n), así como de los comprobantes de afiliación y pago de los 

aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y 
riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución 

del CONTRATO, y demás documentos necesarios solicitados por la 
CONTRATANTE. La no presentación del acta dentro de los términos indicados 
en la reunión de contextualización o el no cobro en observancia a los 

parámetros establecidos para tales fines, no podrán acarrear reclamaciones 
posteriores, ni mayores valores.  

f.  Cumplir el estatuto tributario en su integridad, asumiendo la totalidad de la 
carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del 
contrato.  

g.  Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las 
obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminación, entrega y 

recibo a satisfacción del contrato suscrito por las partes, la debida entrega 
del archivo a la entidad y la aprobación por parte de la interventoría de los 
documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. 

En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación 
deberá corresponder a los procedimientos establecidos por LA ENTIDAD.  

h. En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada 

previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los 
bienes y/o servicios contratados         

AMBIENTALES:  

a.  Es obligación del CONTRATISTA solicitar y tramitar ante la entidad 
competente las licencias, permisos y/o autorizaciones que apliquen al 

proyecto referente al componente ambiental para el inicio de las obras, 
dando cumplimiento integral a los documentos anexos del presente proceso 
de selección. 

b.  Sera responsabilidad del contratista de obra dar cumplimiento a los 
programas ambientales y a las obligaciones derivadas de la obtención de 

permisos y/o licencias; la ejecución de medidas de compensación, 
programas y obras, las cuales deben ser simultáneas a la ejecución de las 
obras del contrato y dentro plazo del mismo. El contratista debe aportar las 

certificaciones (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros) de 
cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como 

soporte del formato de cierre ambiental. Además, el contratista no podrá en 
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ningún caso, adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos 
y autorizaciones ambientales que lo requieran, lo cual será verificado por la 
interventoría previo al inicio de la obra. De otra parte, el contratista es 

responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales. 

c.  Todo el componente ambiental y social deberá realizarse, en cumplimiento 

de lo estipulado en la licencia ambiental y PMA. 

GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS: 

El Contratista, (en caso de requerirse) será el responsable de radicar ante las 

empresas de servicios públicos, los estudios y diseños que requieran aprobación 
de éstas, los cuales deben estar debidamente aprobados por la Interventoría y 

demás entidades competentes en el caso que aplique. Así mismo, el contratista 
se compromete a adelantar las gestiones administrativas que tengan que ver 
con el trazado, reubicación y organización de actividades con las empresas de 

servicios públicos y redes Telefónicas, con el fin de ejecutar de manera eficaz y 
oportuna las actividades previstas. 

De acuerdo con el alcance de la “ADECUACION, MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EL MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA.”, el contratista es responsable del seguimiento de los 

documentos que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, 
hasta obtener su aprobación. Para este efecto y en caso de requerirse deberá 

programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera 
que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo 
estipulado en el Contrato. 

La interventoría del contrato presentará por escrito sus observaciones, a la 
información y documentación que le entregue el contratista. De igual forma el 

contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por la 
Interventoría y/o la entidad y/o las empresas de servicios públicos dentro de los 

cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud 

MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras 

deberán ser aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. 
Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 

cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general se 

regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de 
condiciones y/o normas técnicas aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del 

Constructor. 

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima 

ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor. 
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Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor 
deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar. 

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL 

Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las 
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la entidad 

contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
administrativos, técnicos, obreros y demás que se requieran. Es obligación del 
constructor dar cumplimiento a todas las normas vigentes de seguridad 

industrial aplicables, garantizando condiciones de trabajo seguras, y dotando al 
personal de todos los implementos equipos y accesorios que sean necesarios 

para la realización de todas las actividades de la obra; para lo cual debe definir, 
documentar y aplicar el sistema de gestión de salud en el trabajo de acuerdo 
decreto 1443 de 2014. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Designar Supervisor para la verificación del cumplimiento de la ejecución 
del contrato y las demás obligaciones que surjan con ocasión de este.  

5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo 

logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.  

6. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones 
establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 
y la Ley 1150 de 2007.  

7. Programar la presentación de las facturas con el CONTRATISTA, e incluir 
el valor de las mismas dentro de la programación del PAC del mes 

respectivo, en que el dinero deba ser girado.  
8. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 

en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga para con el Municipio a mantenerlo libre de cualquier 

daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 40% de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 0,1% del valor del contrato 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 

mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 

1% del valor total del contrato. 
 
2. Para el criterio ambiental: Deberá incluirse por cada día de incumplimiento 

correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó puntaje en el proceso 
de selección, causará multas equivalentes al 1% del contrato por cada día de 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el 
numeral 15 o 18 según la opción que corresponda de la cláusula novena durante 

la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.  
 

Se causarán multas equivalentes a 15 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 

la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 

que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
1. Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  
 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV 

por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se hizo el requerimiento.  
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Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano, causará multas 

equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  

 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 
Contratista, se causarán las siguientes multas: 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 

establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 

interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 

cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al 

[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con 
la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 

acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 

orden incumplida. 
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al 

Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 
contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato. 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 

seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
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multa equivalente a 20 salarios mínimos diarios legales vigentes, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de 

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 

multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 
misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 

demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de 
una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 

contrato. 
 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 

pena y la indemnización de perjuicios.  
 
 

Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones 

contraídas en el contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad 
podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del 
[veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la entidad hará 

efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, 
de los costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la 
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cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las 
obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En 

consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento 
tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  

No se establece clausula compromisoria.  
  

CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 

refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

Las definidas en el Secop ii.  

 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, 

(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE PEREIRA identificada con NIT 891.480.030-2 

Amparos, 

vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento 
general del Contrato 
y el pago de las multas 

y la cláusula penal 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Correspondiente 
por lo menos al 
veinte por 

ciento (20%) 
del valor total 
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Característica Condición 

pecuniaria que se le 

impongan 

del contrato de 

acuerdo con el 
artículo 

2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 
1082 de 2015   

Buen manejo y 
correcta inversión 

del anticipo NO 
APLICA PARA ESTE 

PROCESO 

  

Devolución del pago 

anticipado NO 
APLICA PARA ESTE 
PROCESO 

  

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales del 
personal que el 
contratista haya de 

utilizar en el territorio 
nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 

(3) años más. 

Correspondiente 
por lo menos al 

diez por ciento 
(10%) del valor 

total del 
contrato de 
acuerdo con el 

artículo 
2.2.1.2.3.1.13. 

del Decreto 
1082 de 2015 

Estabilidad y 
calidad de las obras 
ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Esta garantía 
debe estar 
vigente por un 

término no 
inferior a cinco 

(5) años 
contados a 

partir de la 
fecha en la cual 
la Entidad 

Estatal recibe a 
satisfacción la 

obra, de 
acuerdo con el 
artículo 

2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 

1082 de 2015 

Correspondiente 
por lo menos al 
veinte por 

ciento (20%) 
del valor total 

del contrato  de 
acuerdo con el 

artículo 
2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 

1082 de 2015 
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Característica Condición 

 [Incluir amparos 

adicionales en los 
términos descritos en 

el Decreto 1082 de 
2015 o aquellas 
garantías que 

considere la Entidad 
que son necesarios 

para amparar riesgos 
imprevisibles, en todo 

caso en importante 
que la Entidad en su 
estudio previo 

justifique la necesidad 
de solicitar amparos o 

garantías adicionales 
a las establecidas en el 
documento base o 

pliego tipo] NO 
APLICA PARA ESTE 

PROCESO 

  

 

 

Tomador  

  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 

de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 

contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 

por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 

y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 

vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 

Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 

obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 

conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de al menos cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 

Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 

daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 

eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 
 

19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Característica Condición 

Asegurados 
MUNICIPIO DE PEREIRA identificada con NIT 
891.480.030-2 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 

con el nombre o razón social y tipo societario que figura 

en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se 

exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal 

o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 

contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 

incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural 

(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 

otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 

para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma. 

Valor 

Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea 
superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a 

diez mil (10.000) SMMLV, de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PEREIRA 

identificada con NIT 891.480.030-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 

contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno.  

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del Contrato  

 Objeto del Contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 

ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 

admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 

no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 

 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 

verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 

Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
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y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 22. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 

reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 

concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 

 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de cuatro (4) meses.   

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 

medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 

Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 
CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 

caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 

 
CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en El 
Municipio de Pereira y el domicilio contractual e Pereira, Risaralda 
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DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 

presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

 


