Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9846432
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/08/2026 9:44:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9846432
Objeto del contrato	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(26/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	24/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	23/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS VALDIVIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Raizing S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 9017524054

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Raizing S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	52700001876

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Cristian Montoya Escudero* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2026 10:00:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIGIA AMPARO ARANGO SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *31/08/2026 10:16:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9846432_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial (con ofertas)
Unidad de contratación	GERENCIA
Proceso de Contratación	convocatoria publica 001-2026
Título de la oferta	Oferta Raizing
Cuantía del contrato	1.356.865.928,08 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a	

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 23/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	14/08/2026 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/07/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/08/2026 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/08/2026 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2032 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14/08/2026 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 31/08/2026 11:28:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20579688	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.462.149.912,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9846432

Proveedor Raizing S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 8 #7-18
Ubicación CO-ANT-05854 - Valdivia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Valdivia
Dirección carrera 8 #7-18
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 #7-18	COLOMBIA > Antioquia > Valdivia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9846432

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.346.865.928,08	1.356.865.928,08
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141510	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	1,00	UN	35.571.711,14	35.571.711,14	35.571.711,14	35.571.711,14
2	72151900	MANPOSTERIA	1,00	UN	25.662.226,13	25.662.226,13	25.662.226,13	25.662.226,13
3	72152000	PAÑETE	1,00	UN	4.762.971,14	4.762.971,14	4.762.971,14	4.762.971,14
4	72152400	CARPINBTERIA METALICA	1,00	UN	120.755.644,97	120.755.644,97	120.755.644,97	120.755.644,97
5	72102900	INSTALACION HIDROSANITARIAS	1,00	UN	15.364.881,00	15.364.881,00	15.364.881,00	15.364.881,00
6	72151500	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,00	UN	96.565.810,00	96.565.810,00	96.565.810,00	96.565.810,00
7	72152700	PISOS BASES	1,00	UN	50.231.688,64	50.231.688,64	50.231.688,64	50.231.688,64
8	72152500	PISOS ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS	1,00	UN	263.683.693,24	273.683.693,24	263.683.693,24	273.683.693,24
9	72101505	CIELO RASO	1,00	UN	54.744.154,92	54.744.154,92	54.744.154,92	54.744.154,92
10	31211500	PINTURAS	1,00	UN	122.067.605,90	122.067.605,90	122.067.605,90	122.067.605,90
11	47131810	EQUIPAMENTO FIJO	1,00	UN	470.049.089,00	470.049.089,00	470.049.089,00	470.049.089,00
12	39121600	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	1,00	UN	61.994.598,00	61.994.598,00	61.994.598,00	61.994.598,00
13	72102900	APARATOS SANITARIOS	1,00	UN	25.411.854,00	25.411.854,00	25.411.854,00	25.411.854,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
✓	Formato de Experiencia	☑	☐
✓	Certificaciones	☑	☐
✓	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☑	☐
✓	RUP	☑	☐
✓	RUT	☑	☐
✓	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☑	☐
✓	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☑	☐
✓	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.2025	☑	☐
✓	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☑	☐
✓	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☑	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐

✔	Anexo de Acreditación de experiencia	☑	☐
✔	Anexo de Acreditación de capacidad financiera2025	☑	☐
✔	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional2025	☑	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOC_C_0	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	***Sin documento***			
Anexo de Acreditación de capacidad financiera (2025)	***Sin documento***			
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional (2025)	***Sin documento***			
Anexo de Acreditación de experiencia	***Sin documento***			
Certificaciones	***Sin documento***			
DOC_C_0	***Sin documento***			
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	***Sin documento***			
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. (2025)	***Sin documento***			
Formato de Experiencia	***Sin documento***			
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	***Sin documento***			
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	***Sin documento***			
RUP	***Sin documento***			
RUT	***Sin documento***			
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
DISPONIBILIDAD DE LA OBRA .pdf	DISPONIBILIDAD DE LA OBRA .pdf	(detalle)
DOCUMENTOS HV.pdf	DOCUMENTOS HV.pdf	(detalle)
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.356.865.928,08
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.356.865.928,08

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2232020200909	CDP	No se ha iniciado		1.853.281.523 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	401	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.853.281.523 COP	1.853.281.523 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.853.281.523 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.853.281.523 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -