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El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia
elaborada por Colombia Compra Eficiente, elabora el presente estudio del sector relativo al
objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, y técnical.

1. Aspectos generales del mercado

El presente documento enmarca los actores y variables econdémicas que se deben tener en
cuenta, en el marco del siguiente objeto contractual: “CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS ORIENTADOS A LA MODERNIZACION,
ACTUALIZACION TECNOLOGICA E INTEGRACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE
INCENDIOS Y DE LA RED CONTRA INCENDIOS EN LAS SEDES JUDICIALES DE
GACHETA Y GIRARDOT".

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y
dando cumplimiento a la guia para la elaboracién de estudios del sector publicada por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente, y para materializar
los principios de planeacién, responsabilidad y transparencia, esta Direccién Seccional
efectuara el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera o econémica, organizacional,
técnica, y de andlisis de riesgo; este Ultimo se efectuara en el capitulo correspondiente a la
tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos previsibles.

A. Entorno econdmico

Las actividades econdmicas de produccion y distribucion de bienes son muy diversas en el
pais, dada la variedad de estas tradicionalmente se han agrupado en categorias o sectores
econdmicos, segun otros criterios, se clasifican en cuatro sectores de la produccién también
llamados sectores de ocupacién, que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales
por actividad, los cuales estan interrelacionados y se necesitan mutuamente. Estos sectores
son:

1. Sector primario, comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los
recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo
de estos. Incluye la Agricultura, la Ganaderia, la Pesca, la Mineria, etc.

2. Sector secundario o industrial, abarca todas las actividades que transforman
fisicamente las materias primas o bienes en otros mas aptos para el consumo. Estas
actividades fabriles son muy diversas: energia, textil, metal, maquinaria, quimica,
electronica, automovil, y un largo etcétera. La clasificacion tradicional incluye la
construccion, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus
particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.

3. Sector terciario o de servicios, engloba al resto de actividades no incluidas en las
categorias anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestacion de servicios, ya
que no produce bienes, sino servicios, tales como: Comercio, sociales, culturales,
ensefianza, sanidad, transporte, Informacién y comunicacion, turismo, banca,
servicios profesionales, el gobierno etc.

4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como
investigacion, desarrollo, innovacion e informacion.

Dentro del sector de los servicios hay una pequefia participacion de los servicios llamados
de Consultoria. En el marco del articulo 32. numeral 2 de la Ley 80 de 1993 se expresa:
“son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias
técnicas de coordinacion, control y supervision; interventoria, asesoria, gerencia de obra o

! Decreto 1082 de 2015 Sector Administrativo de Planeacion Nacional - Gestor Normativo. (s/f). Gov.co. Recuperado
el 29 de septiembre de 2023, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653
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de proyectos, direccion, programacion y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos”; estableciendo también como contratos de consultoria los que tienen por objeto
la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la
ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Historicamente en Colombia, como en la mayoria de los paises de la region, la consultoria
es asociada usualmente a tercerizaciones y asesorias operativas; desde esta perspectiva el
aporte de este sector productivo al desarrollo nacional ha sido subestimado, ocasionando
gque se les reste relevancia respecto a su importancia en cuanto a la calidad de las obras
que se construyen a partir de este tipo de servicios.

En el panorama competitivo de las empresas emergentes, la integracion de servicios
especializados puede cambiar las reglas del juego, particularmente en industrias donde la
seguridad es primordial.

Para determinar la importancia del sector de la consultoria en el pais hay que atarla a la
importancia que tienen las obras pues para llevar a ejecucion un proyecto primero hay que
realizar sus respectivos disefios que establezcan sus costos y garantice su durabilidad y
estabilidad. La consultoria se enmarca en lo que desde la planificacién del desarrollo se ha
denominado “programas y proyectos o estudios basicos”, que no generan productos
tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, para ampliar su capacidad de
beneficio.

Este sector en Colombia es visto como uno de los mas atractivos de Latinoamérica,
convirtiéndolo en un sector muy desarrollado que, si bien no alcanza el crecimiento del
europeo o el estadounidense, registra un gran potencial reportando un crecimiento superior
al 20% en los ultimos 5 afos.

En cuanto a lo que tiene que ver en el ambito regional y local, la importancia del sector es
similar al del resto del pais, aunque se ha observado que las empresas constructoras de la
region llevan en su camara de comercio como actividad secundaria la Consultoria,
catalogadas como pequefias y medianas empresas.

En este contexto, el sector terciario vinculado al objeto contractual incluye las siguientes
actividades econémicas:

. Mantenimiento de equipos de redes de extincion de incendios y equipos de
deteccién y alarma de incendios.

. Prestacion de servicios técnicos especializados para la instalacién, soporte y
mantenimiento de extincion y deteccidn contraincendios.

. Asesoria técnica y cumplimiento normativo, especialmente en lo relativo a los
sistemas de extincién y deteccion contraincendios.

. Suministro institucional a entidades publicas, educativas y productivas, bajo
esquemas de contratacion estatal o acuerdos marco de precios.

. Actividades orientadas a la seguridad de la infraestructura fisica de oficinas
oficiales.

B. Aspectos técnicos

COMPONENTES DE LA CONSULTORIA

El Contratista debe estructurar la consultoria en los siguientes componentes principales:
1. El diagnéstico detallado del estado actual de la infraestructura para
implementacién de sistemas de deteccion, alarma, control e integracién con
sistemas activos de proteccion contra incendios en las sedes.

2. La caracterizacion de ausencia total de sistemas de deteccion y proteccidn
activa.
3. El disefio de modernizacion y/o implementacion integral de nuevos sistemas de

deteccion y control de incendios, incluyendo redes eléctricas de deteccion

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Credito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



mailto:dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

<& 5 Rama Judicial
i Consejo Superior de la Judicatura

U Reprblicade Colombia Consejo Superior de la Judicatura

Direcciéon Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas

asociadas e integracion con los sistemas de redes funcionales de las sedes en
cumplimiento de la normativa colombiana vigente NSR-10 en su titulo “J”
aplicable y los estandares técnicos acorde la NFPA 72, NTC 1483, NTC 2885,
NTC 2301, NFPA 13, NTC1669, y demas regulacion aplicable al cumplimiento y
buen funcionamiento de sistemas de proteccion, deteccion y alarma contra
incendio

Sedes judiciales objeto de la consultoria:

SEDE JUDICIAL AREA PARTICULARIDADES
APROX
Sede Judicial Gacheta 1400 m2 No cuenta con sistema de deteccion ni
sistemas activos de proteccién contra
incendios
Sede Palacio de Justicia de 2600 m2 No cuenta con sistema de deteccion ni
Girardot sistemas activos de proteccién contra
incendios

NOTA 1: Las areas referenciadas en la tabla de sedes a intervenir es aproximada.

NOTA 2: El Contratista definird y sustentara la alternativa técnica y normativa mas
adecuada, garantizando que los planteamientos de disefio y actualizacion se desarrollen
conforme a las condiciones arquitectonicas existentes. Las propuestas deberan ajustarse
al marco legal vigente, procurando que las intervenciones o adecuaciones no generen la
necesidad de procesos de licenciamiento o permisos de construccion adicionales.

Dichas sedes judiciales sin sistemas de protecciébn contra incendio, la consultoria
comprende el diagnéstico de uso actual de las edificaciones, el planteamiento y definicion
desde cero de los sistemas de deteccion, alarma, control e integracion con sistemas
monitoreo y automatizacién existentes, se abordara la sustituciéon, actualizacién y/o
reconfiguracién en caso aplique de las instalaciones existentes segln su estado y grado de
obsolescencia, siguiendo los lineamientos de renovacién recomendados para sistemas de
deteccion en servicio prolongado.

DIAGNOSTICO DETALLADO

El Contratista debe desarrollar el diagnéstico de manera diferenciada segun la condicion
actual de cada sede:
e Sedes sin sistema: diagndéstico de ausencia, validacion de regularizacion de marco
normativo y definicion de necesidades optimas de implementacion.

El objetivo del diagnéstico es determinar para cada una de las sedes judiciales:

La condicién de ausencia de sistemas de deteccién y protecciéon activa contra incendios, y
la definicién de requerimientos éptimos y eficientes de proteccién conforme a su ocupacion
y riesgo.

El diagnéstico identificara deficiencias, vulnerabilidades, obsolescencias, oportunidades de
mejora e integracion, y construird la base técnica para el disefio de modernizacion, e
implementacion de nuevos sistemas, conforme a la regulacion de protecciéon contra
incendios en Colombia, NSR-10 (Titulo J), RETIE 2024, NFPA 72 y normas técnicas
aplicables complementarias.

Alcance espacial y funcional del Diagnostico

El alcance espacial incluye identificar en cada una de las sedes areas funcionales con usos
especificos y caracteristicos, dichas edificaciones cuentan con &reas de oficina, salas de
audiencia, salas de jueces, salas de capacitacion, areas administrativas y de apoyo
disponibles, zonas comunes y de servicios, areas de bienestar, auditorios, areas de
parqueaderos cubiertos, zonas exteriores, areas técnicas y de mantenimiento, circulaciones
publicas y privadas, puntos fijos y escaleras, areas de archivo y depodsitos. Salvo
restricciones especificas que establezca la Entidad.
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El diagnéstico debera caracterizar los riesgos de incendio, las condiciones de evacuacion
sobre las rutas de evacuacion existente y la necesidad de proteccion activa, considerando
la posibilidad de sistemas conforme la validacion de variables de riesgo, restricciones de
infraestructura o viabilidad técnica, que aun asi deben estar en el marco regulatorio en todo
lo que se instale y ponga en marcha.

Como parte del diagnostico se debe validar el estado general de la infraestructura fisica
inherente al funcionamiento de los sistemas de deteccion y control de incendios:

* Cielos rasos y sub estructuras de techos descolgados.

+ Areas técnicas

* Plafones y estado de plenos.

* Red eléctrica

» Distribucion espacial y programa arquitecténico

* Muros y particiones

» Estructura

* Tanques de almacenamiento.

 Areas cubiertas y descubiertas

+ Dimensiones generales de todas las areas de cada sede.

+ Clasificaciobn normativa vigente.

ETAPAS DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO

Corresponde a la planeacién del trabajo y la recopilacion de la informacién existente de
cada una de las sedes objeto de la consultoria. En esta fase, el Contratista debera revisar,
registrar, documentar y organizar toda la informacién obtenida durante los recorridos de
identificacion técnica, asi como la documentacion técnica existente suministrada por la
Entidad y los registros funcionales de la infraestructura.

Esta etapa incluye la consolidacion de planos, memorias técnicas, informes previos,
fotografias, fichas de equipos y cualquier otro antecedente que permita establecer el estado
actual de las instalaciones y sirva de base para el desarrollo del diagndstico el cual incluye:
* Validacién y documentacion en planos arquitectonicos de las sedes.
+ Documentacion y registro de la distribucién ocupacion, usos y horarios de operacion
de las sedes por area, bloque o piso.
+ Documentacion de registros de incidentes, frecuencia de hallazgos y quejas de
usuarios.
* Mapeo detallado e identificacion precisa de areas. (planos y fichas por espacio).
* Mapeo de rutas de evacuacion.
» Validacion de caracteristicas de infraestructura para el comportamiento de fuego y
humo.
« Validacion de integracion automatizada a sistemas de control conjunto con otros
sistemas ya sea
+ Ausencias de deteccion y proteccion activa
* Indicacion de elementos minimos recomienda la normativa y las buenas practicas
en funcion de sus ocupaciones y uso.
» Categorizacion de restricciones de infraestructura fisica y riesgos.

Apropiacion planimétricay complemento al levantamiento de arquitecturay redes

En las sedes sin sistemas se actualizara el levantamiento arquitectonico del edificio en
términos de redes de deteccion y control; es decir, sin dispositivos, pero se documentaran
y registraran las infraestructuras potencialmente aprovechables para la futura
implementacion, tales como ductos, plenos de cielo raso, alturas libres utiles, cuartos
técnicos, areas disponibles para bombeo, valvulas y espacios para paneles y gabinetes. De
igual manera se documentaran en planimetria el levantamiento de los elementos de
infraestructura que generen restricciones diametrales que se deban tener como variable
para la propuesta de modernizacion o disefio nuevo, (Elementos estructurales, sistemas
portantes, redes eléctricas o de comunicaciones existentes, alturas minimas, particiones y
todo elemento que implique alguna incidencia importante a nivel técnicos).
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Levantamiento de campo e inventario de equipos de deteccidn, alarma, control,
extincion y BMS/HVAC asociados

En las sedes sin sistemas se registrara de forma explicita la inexistencia de equipos de
deteccién y proteccidn activa, asi como la presencia de extintores portatiles, equipos,
dispositivos, sefializacion y otros elementos pasivos de proteccion, cuando existan, a
efectos de caracterizacion del nivel de proteccion actual.

Como parte del inventario se debe validar el estado general de la infraestructura fisica
inherente al funcionamiento de los sistemas de deteccién, alarma y control de incendio:

* Cielos rasos y sub estructuras de techos descolgados.

* Plafones y estado de plenos.

* Red eléctrica y tableros.

+ Validacion de capacidad eléctrica

* Cuartos técnicos

* Tanques de almacenamiento.

* Rutas de evacuacion

+ Salidas de emergencia

* Medios de evacuacion

* Conexiones de manguera exterior (siamesas)

* Ductos, pases y buitrones

Verificacién funcional del sistema total y validacién de integracién con BMS/HVAC

En las sedes se documentaran los puntos potenciales de integracion futura con sistemas
automatizados, cuartos de control existentes y capacidades actuales BMS para monitoreo
de alarmas de incendio.

Identificacion y andlisis de riesgos residuales por sede y por condicion

El Contratista evaluaria, registrara y documentara consolidando los hallazgos por sede
judicial, diferenciando de manera precisa:
* Riesgos derivados de la ausencia total de sistemas de deteccién y proteccion activa
con énfasis en ocupaciones, reglamentacion, cargas de ocupacion, combustibles y
rutas de evacuacion.

Productos de esta etapa:

» Documento informe para cada sede con descripcion general, la metodologia precisa
de diagnéstico desarrollada, el estado del arte y el normograma aplicable a los
sistemas de deteccion, alarma, control de incendios y redes contra incendio (RCI),
tablas de indicadores, matrices de informacion base por éareas funcionales
discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades y
restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, analisis del impacto
de la implementacién y modernizacion de los sistemas de deteccién, alarma, control
y RCI en la operacion y en la infraestructura de los edificios, asi como la
caracterizacion técnica y criterios base establecidos para la propuesta de
modernizacion de cada edificio; el informe debe incluir los hallazgos y
recomendaciones para intervencion de los elementos de infraestructura inherentes
a los sistemas de deteccién, alarma, control y RCI (cielos rasos, plafones, red
eléctrica asociada, bandejas, ductos y demas componentes de soporte fisico, entre
otros)

* Actualizacion de planos de levantamiento en formato CAD y PDF (Medio Magnético)
con la ubicacion codificada de todos los dispositivos y canalizaciones.

+ Listado de dispositivos con identificacion, ubicacion, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

» Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacién
de acciones correctivas.
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+ Evidencia fotogréafica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de
los sistemas.

* Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo
de proteccion requerido en sedes sin sistema.

» Informe técnico de diagndstico, con categorizacio, incorporando analisis de riesgos,
analisis de impactos en infraestructura y arquitectura, andlisis de materiales,
dispositivos, instrumentacion, sistemas de presion, control, valvulas y deteccion,
analisis de cumplimiento normativo.

+ Bases de datos categorizada de inventario de equipos, paneles e instrumentacion
existente.

* Matrices de riesgo y de cumplimiento normativo, que servirdn como insumo directo
para el disefio de modernizacién o implementacion.

Y toda la documentacién técnica, memorias de célculo, fichas de equipos, reportes de
pruebas in situ, bases de datos de inventario digitalizadas, andlisis de riesgos y cualquier
otro producto técnico que resulte estrictamente indispensable para que los resultados del
diagnéstico sirvan como sustento técnico sélido y completo de los criterios de disefio,
conceptos de ingenieria, propuesta de intervencién de arquitectura y redes de deteccion,
premisas técnicas y soportes cuantitativos y cualitativos requeridos para el desarrollo
exitoso de la etapa de consultoria de disefio y modernizacién.

DISENO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL
DE INCENDIOS SEDES JUDICIALES

Consiste en definir, disefiar y estructurar técnicamente la modernizacion integral de los
sistemas de deteccion, alarma y control de incendios de las sedes judiciales de Facatativa,
el Complejo Judicial del CAN, el Palacio de Justicia de Soacha, Palacio De Justicia de
Girardot y la sede judicial de Gacheta tomando como insumo principal los productos y
resultados del diagnéstico detallado desarrollado en la primera etapa de la consultoria, con
el objetivo de garantizar la deteccién temprana de incendios, la notificacion oportuna a los
ocupantes y al personal de operacion, y la adecuada integracién con los sistemas de control
y proteccién contra incendios existentes, mediante la seleccién y dimensionamiento de
tecnologias y dispositivos conforme a NFPA 72, el Titulo J de la NSR-10 y la normativa
nacional aplicable, asi como la elaboracion de los documentos técnicos requeridos para su
implementacion.

En sedes sin sistema el objetivo se orienta a la implementacion de sistemas completos que
eleven el nivel de proteccion muy por encima de la situacién actual, mientras que en sedes
con sistema antiguo el objetivo incluye la sustitucién progresiva de equipos y redes
obsoletos, aprovechando cuando resulte viable la infraestructura fisica existente.

El disefio abordara dos escenarios diferenciados:
1. Disefio de sistemas nuevos completos en sedes sin sistema (Gacheta y Girardot); y
2. modernizacién mediante sustitucion, actualizacion o redisefio integral de sistemas
antiguos en CAN, Facatativa y Soacha, incluyendo la posibilidad o viabilidad de
integracion con BMS y HVAC.

El alcance incluye, como minimo:

* Analisis e implementacién de la informacién generada en el diagndstico detallado
para edificaciones con sistemas existentes y edificaciones sin sistemas.

» Definicion de criterios y estrategias de modernizacion, orientadas a la regularizacion
normativa y la mejora del funcionamiento técnico operativo de los sistemas de
deteccidén, alarma y proteccién contra incendios.

* Enlas sedes Judicial Gacheta y Palacio de Justicia de Girardot el alcance del disefio
comprende la definicion desde cero de sistemas de deteccidbn y alarma,
configuracion de paneles, redes de detectores, dispositivos de notificacion, I6gica
de control e integraciéon con BMS/HVAC segun viabilidad técnica, asi como las redes
eléctricas necesarias y espacios requeridos para deteccion, paneles y gabinetes.

* En las sedes Judiciales de CAN, Facatativa y Palacio de Justicia de Soacha el
alcance comprende el redisefio de los sistemas existentes, definiendo los

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Credito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



mailto:dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

&

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reprblicade Colombia Consejo Superior de la Judicatura

Direcciéon Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas

componentes gque se reemplazan, las redes que se renuevan o reconfiguran, las
nuevas soluciones de integracion con BMS/HVAC segun viabilidad y las
adecuaciones a las redes eléctricas de deteccidn, paneles y gabinetes, asi como el
disefio a la infraestructura fisica necesaria.

» Desarrollo de disefios y memorias técnicas de deteccion y alarma para cada sede,
zonay espacio.

* Presupuesto detallado de inversion, discriminado por capitulos, el presupuesto debe
acompafar por los respectivos andlisis de precios unitarios de las actividades
indicadas en el presupuesto.

* Plan de intervencion para cada sede, estableciendo la planificacion estratégica
secuencial programada de actividades de intervencion de la modernizacion para
cada sede y plan de intervencidén nueva a sedes sin sistemas, debe incluir linea de
vida general y linea de vida para intervenciones secuenciales por etapas para cada
sede, cronograma detallado de intervencion y obra.

* Elaboracién de los documentos base para la contratacion de las obras de
modernizacion, tales como especificaciones técnicas, cantidades de obra y criterios
de aceptacion.

Apropiacion del diagnéstico

El Contratista debe apropiar el diagnéstico detallado de los sistemas de deteccién, alarma
y control de incendios de la infraestructura asociada de cada sede, garantizando que la
propuesta de disefio y modernizacién responda de manera directa y contundente a los
parametros de intervencion documentados en la primera etapa de diagnostico de la
consultoria.

El disefio debera responder de manera directa a los hallazgos del diagndstico,
diferenciando requerimientos minimos y deseables en sedes sin sistemas de deteccion,
alarma y RCI, en funcién de los niveles de riesgo y ocupacioén, y estableciendo la necesidad
de reemplazo total o parcial de sistemas antiguos en sedes existentes, siguiendo criterios
de obsolescencia tecnoldgica, fallas recurrentes, disponibilidad de repuestos, condiciones
de mantenibilidad y cambios normativos aplicables (NSR-10 Titulo J, normas NFPAy NTC
de referencia).

El estudio y sus productos seran el resultado de un trabajo conjunto y consolidado, en el
cual el disefio de modernizacién de los sistemas de deteccion, alarmay control de incendios
atenderd las necesidades y brechas identificadas en el diagndstico, dando una respuestay
solucion detallada a las variables y hallazgos detectados, y caracterizando la consultoria
como un proceso planificado e integral, totalmente concatenado en sus etapas, desde el
levantamiento y analisis inicial hasta la formulaciéon de las soluciones de modernizacion.

Definicion de los criterios de disefio y modernizacion de cada sede

El Contratista debe establecer los criterios de disefio para cada una de las sedes, realizando
la propuesta técnica de modernizacion.

El Consultor debe evaluar y realizar el disefio del sistema encargado de generar alarmas
tempranas de incendio y alarmas de evacuacion; igualmente disefiara el sistema para
controlar los equipos relacionados con las rutinas de atencién a emergencias, del mismo
modo, contemplard los iniciadores como detectores de humo, temperatura, estaciones
manuales, estrobos, integracion con iluminacién de emergencia y paneles monitoreados.

La ubicacion y tipo de elementos para cada &area se definira de acuerdo con las
recomendaciones contenidas en manuales y bajo las normas NFPA 101 Y 72, NSR-10 y
NTC 2050. En busqueda de un disefio eficiente y competitivo en costos, que cumpla
normativamente y sea seguro a la clasificacion del riesgo que tenga la edificacion y a su
carga ocupacional (entre otras) para el éptimo funcionamiento del sistema en su deteccion
temprana de conatos de incendio.
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Se debe evaluar la inclusién de sistemas unificados para deteccién y control de incendios;
el contratista valorara la conveniencia de estos, tanto desde el punto de vista técnico,
restricciones de infraestructura, como desde el impacto a nivel presupuestal.

Dentro de los criterios de disefio se deben considerar como minimo:

¢ Clasificacion de riesgos y ocupaciones por sede.

o Definicion y descripcion del sistema a emplear de acuerdo a los tipos de riesgos
existentes.

e Sectorizacién de las edificaciones por zonas de acuerdo con la altura y las presiones
maximas permisibles para redes principales, tuberias, accesorios, boquillas y
rociadores automaticos.

e Propuesta del tipo de proteccion en cada una de las zonas.

e Definicion del volumen de agua requerido para reserva contra incendio cuyo
volumen minimo sea suficiente para los caudales de regaderas y tomas fijas.

e Seleccion de tecnologias de deteccion y notificacion.

e Sectorizacion, zonificacion y légica de control.

e Integracion con sistemas de extincion.

e Integracion con BMS y HVAC segun viabilidad o pertienencia, asegurando que el
sistema de incendios mantenga su independencia funcional y cumpla NFPA 72 en
la forma de interconexion.

¢ Disefio de las estructuras necesarias para el éptimo suministro de agua a las areas
de potencial riesgo de incendio.

o Determinacion de la presion y el caudal minimo para el buen funcionamiento de
cada uno de los gabinetes contra incendio que se proyecten a implementar o
modernizar.

e Célculo de los equipos de presion contra incendio, necesario para suplir las
necesidades minimas del sistema.

e Determinacion de la Clasificacion del Riesgo de la edificacion segin norma.

e Criterio de disefio de la red de distribucion de la Red de deteccién con la ubicacion
de los elementos que conformaran el disefio.

e Y todos los criterios y parametros necesarios para garantizar un propuesta de
modernizacion e implementacién eficiente, optima e integral.

Propuesta de disefio de actualizacion y modernizacién por sede

El Contratista debe desarrollar de manera clara la propuesta de disefio de actualizacién de
los sistemas de deteccidn, alarmay control de incendios para cada una de las edificaciones
del alcance, estableciendo la metodologia, el procedimiento de trabajo y los productos
esperados de esta fase, tomando como insumo principal el diagnéstico detallado
previamente realizado y los criterios de modernizacion definidos para la consultoria.

La propuesta de disefio de actualizacion de las sedes debe orientarse a integrar sistemas
y redes existentes de deteccion, alarma y control de incendios modernos de ultima
tecnologia, eficientes y acordes con el uso institucional de la entidad, garantizando el
cumplimiento de la normativa técnica aplicable (NFPA 72 y Titulo J de la NSR-10, entre
otras), la adecuada cobertura y tiempos de respuesta de deteccion, la notificacién oportuna
a los ocupantes y al personal operativo, y la integracion funcional con otros sistemas de
proteccion contra incendios y de seguridad humana.

Los productos planimétricos y documentacion de célculos, diagramas unifilares, matrices
de zonas y soportes deberan mostrar la ubicacion de detectores, estaciones manuales,
paneles de control, modulos de interfaz, dispositivos de notificacidén audible-visual,
coordinacion con rutas de evacuacion, arquitectura, estructura y mobiliario existente, las
rutas de ductos, buitrones y plenos técnicos, canaletas, bandejas porta cables y
canalizaciones asociadas, los circuitos de sefializacion y distribucion de las redes de
deteccion interior.

El Contratista debe realizar los disefios de modernizacion de los sistemas de alarma de
incendio y notificacién de evacuacion, en coordinacion con el componente arquitecténico y
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de seguridad, para determinar la localizacion de acuerdo a las rutas de evacuacién
concertadas en cumplimiento de NFPA 72 y normativa aplicable.

Se deben complementar o proponer los disefios de las ducterias o canalizaciones
necesarias y compatibles con el sistema de automatizacién y control de alarmas para el
edificio, orientado hacia la deteccién temprana y méaxima confiabilidad, especificando los
mddulos de control para integracion con paneles y gabinetes.

Con base en los resultados del diagndstico previo, el Contratista debe desarrollar la
propuesta de disefio y/o modernizaciébn de sistemas de bombeo contra incendios,
incluyendo especificaciones de bombas jockey/principales (caudal, presion, redundancia)
conforme a NFPA aplicable; estableciendo la propuesta de mejoramiento y optimizacion
acorde a capacidades y las patologias puedan resultar identificadas en las etapas de
andlisis, con el fin de garantizar suministro continuo segin NSR-10 Titulo J y requerimientos
detectados, de igual manera deberda proponer el disefio de nuevos tanques de
almacenamiento en caso en caso de ser requerido, para la sedes que proyectan integracion
de sistemas nuevos, validando riesgos, impactos en infraestructura, areas viables de
Integracion en la arquitectura.

El Contratista debe disefiar y desarrollar la integracion de los sistemas de autosuficiencia
eléctrica para los paneles de control y dispositivos criticos de cada sede, estableciendo los
parametros maximos de implementacién permitidos por la regulacion nacional colombiana
(NSR-10 Titulo J, RETIE) y operadores locales, incluyendo revision de estado y disefio de
protecciones eléctricas contra sobre corrientes, sobre tensiones, fallas a tierra y tipologia
de dispositivos de control eléctrico y almacenamiento de energia, canalizaciones seguras,
bancos de baterias, dimensionamiento de consumo y autonomia minima, el disefio debe
contar con todas las consideraciones técnicas necesarias para el funcionamiento seguro y
eficiente, de los componentes eléctricos de los sistemas de deteccidn, control, y proteccion
contra incendios.

Dado que las sedes objeto del proyecto se encuentran en operacion, el Contratista debe
desarrollar la propuesta dentro de un marco metodoldgico basado en etapas de
intervencion, de manera que las fases planteadas reflejen estratégicamente la intervencion
progresiva y sectorizada en cada volumen arquitectdnico, estableciendo los
desplazamientos temporales de areas funcionales y de personal necesarios para mantener
la operacion judicial durante la ejecucion de la obra, la zonificacion y proteccion de areas a
intervenir, los frentes de obra y entregas parciales por sectores, todo lo anterior alineado
con las buenas précticas para el disefio e implementacién de sistemas de deteccion, alarma
y control de incendios y de proyectos de actualizacion tecnol6gica en edificaciones en
servicio.

El Contratista debe incluir la propuesta de disefio de mejoramiento arquitecténico en
respuesta a las necesidades intrinsecas derivadas de la modernizacién de las redes de los
sistemas. Esto implica considerar la respuesta y solucién a la validacion de techos
descolgados, cielorrasos, plenos técnicos, sustratos para soporterias, muros, areas de
bombas, cuartos técnicos, acabados a intervenir y todos los elementos arquitectonicos y
estructurales identificados que permitan el desarrollo coherente de la modernizacion en
cada una de las sedes; de igual manera, el Contratista en consecuencia con el
planteamiento debe presentar la propuesta de recomposicion, reparacion o rectificacion de
los acabados que resulten afectados durante la ejecucién de la modernizacion, incluyendo
areas para reemplazo de techos, piezas modulares, renovacién de pintura en techos,
pafetes, revoques y muros, regatas, traslado de puntos, adecuacion de zonas técnicas
entre otros.

Modelado, simulaciones y analisis de desempefio

El Contratista desarrollard modelado de la distribucién de detectores y dispositivos de
notificacion y realizard andlisis de cobertura, tiempos de deteccion y desempefio de
sistemas de notificacion y evacuacion, para verificar que el disefio propuesto cumple los
criterios normativos y de buenas practicas en cada sede, coordinado con las restricciones
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identificadas de la infraestructura existente, cabe mencionar que son edificaciones
existentes en uso.

Documentacion, productos y entregable de la propuesta de disefio

El Contratista debe elaborar la documentacion de disefio necesaria para pasar a la fase de
contratacion y ejecucion de la modernizacién de sistemas de deteccion, alarmay control de

incendios.

e Sistema de Deteccion de Incendios.

O

Plantas generales de zonificacibn por areas de riesgo, escala 1:100
identificando cotas generales, niveles, nombres de espacios, convenciones,
notas, observaciones, versiones y rotulaciones para trazabilidad.
Diagramas isométricos de redes de deteccion y canalizaciones asociadas,
mostrando distribucion, cambios de direccion, puntos de control,
referenciacion con arquitectura e infraestructura.

Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales,
trazados, niveles, zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, pticos,
multisensor, etc), convenciones, notas y rotulaciones.

Cortes y alzados disefo deteccién identificando alturas, obstaculos, techos
descolgados, soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y
normas técnicas aplicables.

Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas multiples, salas
de audiencias) con distribucién optimizada de detectores.

Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

e Sistemas de Alarma de Incendios.

O

Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales,
dispositivos  notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas,
especificaciones y convenciones.

Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas,
mostrando distribucion, cambios de direccion, puntos de control,
referenciacién con arquitectura e infraestructura.

Plantas modernizacion redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos
dedicados, protecciones y coordinacion RETIE.

Control de Incendios

Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos
interfaz, alimentacion).

Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS,
baterias, autonomia (24h minima), cotas componentes.

Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos,
bandejas porta cables, zonificacidn intervencion).

Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones
soportes, canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

e Sistema de Control de Incendios

O

Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos
interfaz, alimentacion).

Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS,
baterias, autonomia (24h minima), cotas componentes.

Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes,
trazados, bandejas porta cables, zonificacion intervencion).

Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones
soportes, canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo
J y normatividad técnica aplicable

Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas,
cabezales, zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.
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O

Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes
antisismicos y especificaciones NFPA aplicable.

Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones,
calculos balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.
Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con
distribucion optimizada rociadores y deteccidbn complementaria.

e Infraestructura y Arquitectura

O

@)
@)

Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura
escala 1:100, (plantas cielos rasos reflejados, zonificacibn de &reas a
intervencion, parciales de auditorios, muros e intervenciones) en los cuales
se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento.

Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizaciéon de
arquitectura escala 1:50, en los cuales se identifiguen niveles, cotas
generales, cotas parciales, nombres de espacios, especificaciones,
convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones que permitan
trazabilidad de seguimiento.

Planos de parciales de pareas de control y bombeo

Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.

Cada plancha desarrollada que sea parte del entregable planimétrico debe cumplir con la
metodologia de dibujo conforme la “Guia y Estandares para el Desarrollo Grafico de los
Proyectos” documento el cual es adoptado por la Entidad como manual de representacion
de planos técnicos y de arquitectura.

Los disefios de modernizacion de los sistemas de deteccién, alarma y control de incendios
deben desarrollarse de manera integral, aplicando una metodologia y un proceso de
coordinacion técnico-arquitecténica que garanticen la consistencia de la propuesta a nivel
general, asegurando que cada uno de los componentes de los disefios armonice y responda
a las condiciones y restricciones fisicas de la infraestructura, al uso y a las especificaciones
técnicas del proyecto.

« Memorias de calculo.

O

El Contratista debe entregar informe técnico en el cual incluya los reportes y
tablas y memorias de calculo

El Contratista debe entregar mapa grafico comparativo entre la situaciéon
existente y el escenario de mejora definitivo propuesto para las sedes con
sistemas existentes.

Se debe entregar matriz de cumplimiento normativo, en el cual se identifique
el grado de cumplimiento de cada edificacion, frente a la regulacion
aplicable.

El Contratista debe entregar informe de validacion de cargas eléctricas y
modernizacion de redes en el cual incluya los reportes, tablas de célculo
diagramas unifilares, y memorias de los sistemas de deteccién, alarma y
control.

« Plan de Mantenimiento.

O

El contratista desarrollara un documento manual y plan estratégico de
mantenimiento y buen funcionamiento de los sistemas disefiados proyectado
a su funcionamiento en la operacion, en el cual deben establecer las
condiciones y procesos de mantenimiento para la operacién, prevencion y
durabilidad en el tiempo, periodicidad de intervencion por componentes,
sistemas, equipos, dispositivos e instrumentos, recomendaciones de
instalacion, gestion y manejo durante el proceso de instalacion y puesta en
marcha, personal idéneo para las actividades y costos aproximados de
mantenimiento con proyeccion a 7 afios.
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Cantidades, presupuestos y APU’s

O

El Contratista debe desarrollar tabla con listados de actividades y memorias
de cantidades de cada una de las sedes, incluyendo. Dispositivos, equipos
de control y deteccién, equipos principales, gabinetes, estaciones,
detectores por tipo, canalizaciones, redes, accesorios, valvulas, cableados
de redes eléctricas, bandejas, dispositivos, rociadores y todos los
componentes que hacen parte de los sistemas propuestos. Los listados
deben incluir cantidades por zona o area de intervencion y tipologias. Las
cantidades deben incluir las actividades de obra civil inherentes a los
sistemas de deteccion, alarma y control de incendios, conforme las
recomendaciones desarrolladas en el diagnéstico y la propuesta de disefio
(cambios de cielos rasos, reparaciones de techos, ajustes en buitrones,
ductos, muros, gabinetes, complementacion de redes eléctricas de los
sistema, zonas de bombas, tanques, puntos de control y valvulas,
desmontes, reinstalaciones y todas actividades requeridas en infraestructura
para la correcta instalacion y puesta en marcha de los sistemas).

El Contratista debe desarrollar estudio de mercado a las especificaciones
técnicas propuestas, el cual debe contar con tres alternativas de costos a
nivel comercial de los detectores, estaciones manuales, paneles de contral,
dispositivos de notificacion, rociadores, bombas y subsistemas propuestos
en la propuesta de disefio de sistemas de deteccién, alarma, control de
incendios, RCI y todos y cada uno de los elementos y actividades, resultado
de los disefios de modernizacién para cada una de las sedes.

El estudio de mercado debe incluir tres 0 mas cotizaciones de empresas o
compafiias reguladas a nivel nacional, con listados de precios resultantes de
los insumos basicos (materiales, mano de obra y equipo) y de precios de
andlisis unitarios ordenada por codigo en la cual se detalla descripcion,
unidad, grupo, precio unitario y fecha del precio.

El Contratista debera presentar el presupuesto detallado para la
modernizacion e implementacion de los sistemas de deteccién, alarma y
control de incendios discriminado por componente especifico, en el cual se
soporte y describa cada actividad derivada de la propuesta de disefio integral
de cada una de las sedes, incluyendo el correspondiente analisis de precios
unitarios (APU).

Los presupuestos deberan elaborarse con base en condiciones de mercado
Optimas y eficientes, en el marco de un estudio de valor, y sustentarse en
modelos presupuestales verificables a cada estudio de mercado que
permitan identificar la conformacién y alcance del valor presupuestal a partir
de las cotizaciones y referencias utilizadas. El Contratista debera preparar y
presentar cuadros y presupuestos consolidados comparativos en los que se
establezcan los criterios de valor asociados a las diferentes alternativas
analizadas, con el fin de determinar la opcion comercial mas conveniente,
atendiendo variables técnicas, funcionales, operativas, de garantia,
secuencia de intervencion, tecnologia, costo y demas condiciones
relevantes.

El Contratista debe desarrollar presupuesto definitivo detallado por
componentes y subcomponentes; tomando los andlisis de precios unitarios
y las cantidades de obra. Este presupuesto se revisa y analiza y si no cumple
con los parametros de costos establecidos inicialmente se realizan de nuevo
los puntos anteriores, hasta obtener un resultado satisfactorio. El
presupuesto general se presentara en formato convencional (capitulos e
items, discriminando precios en materiales, mano de obra y equipos y
totalizando costos por items y por capitulos). Los costos directos e indirectos
se deben observar claramente.

Especificaciones técnicas y programacion de obra
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El Contratista deberd definir las especificaciones técnicas de construccién del proyecto
paraca una de las sedes, asi como los procedimientos de construcciéon; debe explicar
mediante un texto escrito, de manera detallada y basado en lo posible en las normas
técnicas, cada uno de los siguientes aspectos de cada item:

o Numero consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.

o Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto.

o Actividades preliminares a considerar para la ejecucion de la actividad.

o Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos
y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad.

o Descripcion de la actividad.

o Procedimiento bésico de ejecucion.

o Especificacion de materiales.

o Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.

o Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor.

o Calidad, ensayos y criterios de aceptacién a realizar.

o Mediday forma de pago.

El Contratista debe desarrollar la programacién de la obra de intervencién sectorizada o por
etapas para cada una de las sedes en la cual establecera la secuencia de los tiempos y
recursos necesarios para el desarrollo de la ejecucién del proyecto de modernizaciéon. Con
base en el analisis de secuencias e interrelaciones, se organiza cada una de las actividades
gue componen la obra, utilizando los recursos humanos, econémicos, de materiales,
equipos y herramientas requeridos, para poder establecer las metas en tiempos razonables
y eficientes acorde a las necesidades de la entidad.

La programacion de ejecucion de obra, debe incluir hitos, procesos constructivos, recursos
necesarios para que la obra se desarrolle en el tiempo previsto. Debe incluir la
discriminacién de intervencién sectorizada progresiva para cada sede, en el cual se
incluyan los tiempos de actividades de movimientos de areas y personal y reacomodacion
conforme los hitos propuestos.

De manera complementaria se debera desarrollar una programacion de adquisiciones,
donde se establezca, acorde a las actividades del proyecto, un plan de compras y
subcontrataciones, que permita garantizar la ejecucion de las obras en los tiempos que se
definen en la programacion de obra, asi como consecucién a tiempo de insumos para
minimizar los riesgos de atraso durante la ejecucion de la obra.

El Flujo de caja de ejecucién del proyecto, debera garantizar la estimacién del manejo de
los recursos a la entidad contratante, durante la ejecucion respectiva.

El Contratista debe desarrollar resumen ejecutivo de toda la consultoria, insumo para la
toma de decisiones, orientado a directivos y decisores, donde se presentan los hallazgos
clave, los principales riesgos y los beneficios esperados de un proyecto de modernizacion
de los sistemas contra incendio.

Estos productos constituyen la base técnica para formular el proyecto de actualizacién y
modernizacion del sistema de deteccién y red contra incendio de las tres seis sedes
institucionales del alcance establecido, permitiendo definir soluciones, estimar ahorros,
evaluar la rentabilidad de las inversiones y estructurar los documentos de contratacion
requeridos.

DIAGNOSTICO DETALLADO

Evaluacién integral de los sistemas de extincién y deteccidén contraincendios existente de
las siguientes sedes:

SEDE JUDICIAL AREA
Juzgados administrativos (CAN) 14.600 m2 aproximadamente
Palacio de Justicia de Facatativa 7.800 m2 aproximadamente
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Palacio de Justicia de Zipaquira 5.700 m2 aproximadamente

Palacio de Justicia de Soacha 5.250 m2 aproximadamente

El objetivo del diagnéstico es determinar el estado técnico, funcional, normativo y
operacional de los sistemas de extincion y detencion de incendios asociados, identificando
deficiencias, riesgos, oportunidades de mejora y la base técnica detallada para un posterior
proyecto de modernizacion y optimizacién integral.

Andlisis de la necesidad de implementar de los sistemas de extincion y deteccion
contraincendios existente de las siguientes sedes:

SEDE JUDICIAL AREA
Palacio de Justicia de Girardot 3.650 m2 aproximadamente
Palacio de Justicia de Gacheta 1.700 m2 aproximadamente

El objetivo del diagndstico es determinar la necesidad de implementar de los sistemas de
extincion y detencién de incendios asociados, realizando los estudios y disefios para posible
instalacion de la red contraincendios.

PLANEACION Y RECOPILACION DE INFORMACION

La primera etapa corresponde a la planeacién del trabajo y la recopilacion de la informacion
existente de cada una de las sedes objeto de la consultoria. En esta fase, el Contratista
debera revisar, registrar, documentar y organizar toda la informacién obtenida durante los
recorridos de identificacion técnica, asi como la documentacion técnica existente
suministrada por la Entidad y los registros funcionales de los sistemas contraincendios.

Esta etapa incluye la inspeccion de las sedes, para evaluar el estado técnico, funcional,
normativo y operacional de los sistemas de extincion y detencién de incendios existentes
elaborando un documento informe con descripcion general, la metodologia precisa de
diagnostico desarrollada, el estado del arte y el normograma aplicable a los sistemas de
deteccidén, alarma, control de incendios y redes contra incendio (RCI), tablas de indicadores,
matrices de informacién base por areas funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de
mejora eficiente acorde a las cualidades y restricciones espaciales y funcionales de cada
una de las sedes, andlisis del impacto de la implementacion y modernizaciéon de los
sistemas de deteccién, alarma, control y RCI en la operacién y en la infraestructura de los
edificios, asi como la caracterizacion técnica y criterios base establecidos para la propuesta
de modernizacion de cada edificio; el informe debe incluir los hallazgos y recomendaciones
para intervencion de los elementos de infraestructura inherentes a los sistemas de
deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos, plafones, red eléctrica asociada, bandejas,
ductos y demas componentes de soporte fisico, entre otros)

Se entregara un informe técnico de diagnoéstico, con diferenciacion clara entre sedes sin
sistema y sedes con sistema antiguo, incorporando analisis de riesgos, andlisis de impactos
en infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.

DIGITALIZACION PLANIMETRICA, ACTUALIZACION DE PLANOS DE
ARQUITECTURA PARA GIRARDOT Y GACHETA

Elaboracion o actualizacion de planos de arquitectura en formato PDF y CAD, identificando,
puestos de trabajo, mobiliario, areas funcionales existentes, modificaciones de arquitectura
identificadas, modulacion de techos descolgados, alturas, niveles de pisos, techos y plenos,
circulaciones, registro de materialidad y especificaciones de acabados arquitectonicos,
registro de patologias asociadas (humedades, descolgados, deterioros en acabado de
techos y muros, afiadidos correctivos inadecuados.

ETAPA DE DISENO PARA GIRARDOT Y GACHETA

Para estas sedes el consultor debera realizar los disefios de los siguientes sistemas.
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SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS

Para estas sedes el consultor debera realizar el disefio del sistema de deteccién y alarma
de incendios el cual debera contemplar:

*Plantas disefo alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacién, cotas, especificaciones vy
convenciones.

*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacion con arquitectura
e infraestructura.

*Plantas modernizacion redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos
dedicados, protecciones y coordinacion RETIE

* Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, modulos
interfaz, alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias,
autonomia (24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas
porta cables, zonificacién intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS (RED CONTRAINCENDIOS — RCI)

Para estas sedes el consultor debera realizar el disefio del sistema de extincién de
incendios y la red hidraulica correspondiente (RCI) el cual debera contemplar:

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados,
bandejas porta cables, zonificacién intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad
técnica aplicable

*Plantas sistemas RCI| escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas,
cabezales, zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.
*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes
antisismicos y especificaciones NFPA aplicable.

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones,
calculos balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.

*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y éareas criticas) con
distribucion optimizada rociadores y deteccidon complementaria.

INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

Se debera incluir el analisis de afectaciones en la infraestructura existente e incluir:
» Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:100, (plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de &reas a intervencion,
parciales de auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas
parciales, niveles, nombres de espacios, especificaciones, convenciones, notas,
observaciones, versiones y rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento
* Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura
escala 1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales,
nombres de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones,
versiones y rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento.
* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.

APROPIACION DEL DIAGNOSTICO

El Contratista debe apropiar el diagnéstico detallado de los sistemas de detencion y
extincion con de cada sede, garantizando que la propuesta de disefio y modernizacion
responda de manera directa y contundente a los pardmetros de intervencion documentados
en la primera etapa de diagnéstico de la consultoria.
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El estudio y sus productos seran el resultado de un trabajo conjunto y consolidado, en el
cual el disefio de modernizacion de los objetos establecidos atendera las necesidades del
diagnostico, dando una respuesta y solucion detallada a las variables y hallazgos
identificados, caracterizando la consultoria como un proceso planificado e integral,
totalmente concatenado en sus etapas.

DEFINICION DE LOS CRITERIOS DE DISENO Y MODERNIZACION

El Contratista debe establecer los criterios de disefio de iluminacién para cada una de las
sedes, realizando la propuesta técnica de modernizacion para despachos judiciales, salas
de audiencia, salas de jueces, salas de capacitacion, areas administras y de apoyo, zonas
comunes Yy circulaciones, zonas de bienestar, parqueaderos, zonas exteriores y areas
identificadas adicionales durante el proceso de diagnéstico.

Dichos criterios deben considerar:

. Andlisis de cumplimiento normativo exigidos por la regulacién aplicable; NSR-10,
NFPA, RETIE, NTC y regulaciones requeridas aplicables.
. Andlisis de mejoramiento requerido de infraestructura y arquitectura.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El contratista formulara una propuesta estructurada por etapas légicas secuenciales de
obra, adaptada a las restricciones fisicas, operativas, presupuestarias e inversion
proyectada, garantizando una ejecucién progresiva y autbnoma.

ESTRUCTURA POR ETAPAS

El contratista debe formular, para cada espacio, area, bloque o0 médulo, una propuesta de
disefio organizada en etapas logicas de inversion, permitiendo su desarrollo progresivo
segun las restricciones de espacios fisicos, condiciones operativas, presupuesto disponible
e inversion proyectada. En cada etapa, se identificaran y justificaran los esquemas de la
red contraincendios, instalacion de sensores, nuevas canalizaciones e intervenciones en
infraestructura, integrandolos coherentemente con la arquitectura existente, configuracion
espacial, distribucion actual y futura del mobiliario, operacién continua y proyecciéon de
crecimiento por sectores, modulos, pisos o bloques.

ALCANCES Y PRIORIDADES

La consultoria definira, por fase, los alcances técnicos, niveles de servicio y prioridades de
intervencion, optimizando la infraestructura existente y asegurando la escalabilidad de los
sistemas hidraulicos, eléctricos e infraestructura, sin interrumpir la operacion cotidiana. La
planificacion partira de una zonificacién funcional estratégica representada en planimetria,
respaldada por productos técnicos con soportes documentales, presupuestales y de
programacion detallada, incorporando criterios de cumplimiento normativo, mantenimiento
accesible y compatibilidad con sistemas de gestién y control proyectados a futuro.

PROPUESTAS POR SEDE

Para cada sede, se estableceran propuestas estratégicas secuenciales de obra con
entregables precisos; incluyendo costos detallados y recomendaciones técnicas,
garantizando que cada etapa sea operativa y funcional de forma autbnoma, sin depender
de fases previas o0 posteriores. Los elementos criticos transversales se estudiaran
exhaustivamente, proyectando alternativas técnicas viables dentro de los marcos
normativos vigentes para asegurar esta independencia.

LINEAMIENTOS DE IMPLANTACION

La formulacidon entregara, por espacio y etapa, lineamientos claros de implantacion
(ubicaciones de equipos, recorridos de canalizaciones y reservas para ampliaciones),
asegurando coherencia técnica y estética con el proyecto global, ejecucién sectorizada sin
reprocesos y minima afectacion operativa.
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METODOLOGIA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Para el desarrollo de la Consultoria, el contratista debe formular, establecer y aplicar como
condicion obligatoria un marco metodolégico para la gerencia de proyectos —basado en
PMI, metodologias agiles o enfoques hibridos—, en el cual el equipo de profesionales clave
lidere de manera integral la implementacion de todas las fases del proyecto. Esto asegura
la alineacion iterativa de diagndstico, procesos entregables y paquetes de trabajo,
garantizando una ejecucion oportuna, de alta calidad y verificable en todo momento por
todos los interesados.

C. Perspectiva comercial y financiera

El mercado de iluminacion y componentes eléctricos LED en Colombia presenta
condiciones estables en términos de oferta, capacidad de produccion, logistica de
importacion 'y distribucion nacional. Existen mdltiples empresas con experiencia
comprobada en la atencidn de proyectos publicos y privados, capaces de garantizar el
suministro oportuno, la instalacién certificada y la garantia posventa requerida por la
Entidad.

Asimismo, los proveedores nacionales e internacionales cuentan con representaciones
autorizadas y soporte técnico permanente, lo que reduce los riesgos asociados a retrasos
en la entrega, incumplimientos o deficiencias de calidad.

Esta amplia disponibilidad y solidez del sector respalda la viabilidad técnica, econémica y
operativa del proceso contractual que se requiere adelantar, asegurando el cumplimiento
de los objetivos institucionales en materia de modernizacién, sostenibilidad y mejora
continua de los ambientes y espacios que conforman las sedes judiciales y despachos
administrativos que hacen parte de la jurisdiccion de esta Direccion Seccional.

PANORAMA DEL MERCADO:

e El sector ha migrado progresivamente hacia tecnologias LED vy fotovoltaicas, que
permiten reducir el consumo energético y los costos operativos, al tiempo que
aumentan la vida atil de los equipos.

e Los productos mas recientes incorporan drivers electronicos de alta eficiencia,
materiales reciclables, sistemas de disipacion térmica optimizados y certificaciones
ambientales, lo cual los hace adecuados para proyectos de infraestructura
sostenible.

e Para esta Direccion Seccional, esta transicion tecnoldgica representa una
oportunidad de fortalecer sus instalaciones con sistemas de iluminacion modernos,
seguros y amigables con el medio ambiente, garantizando espacios con mejores
condiciones visuales, confort y eficiencia operativa.

D. Variables econdémicas que afectan el sector

El andlisis econdémico del sector de iluminacion y componentes eléctricos en Colombia esta
influenciado tanto por las condiciones macroeconémicas globales como por la dinamica
interna de los mercados de bienes tecnoldgicos y sostenibles. Este contexto determina los
niveles de inversion, los costos de importacion de materiales eléctricos, las tasas de cambio
y la competitividad de los proveedores locales e internacionales.

PERSPECTIVA ECONOMICA MUNDIAL 2025

Segun los principales organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE), se prevé
gue el crecimiento econdmico global se mantenga estable en torno al 2.7% durante el
periodo 2025-2026. A pesar de esta estabilidad, las proyecciones sefialan que la economia
mundial enfrentara tasas de expansion moderadas, afectadas por la desaceleraciéon de la
inversion privada, las tensiones geopoliticas y la transicidén hacia energias limpias.
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Los mercados emergentes y en desarrollo continuaran experimentando una recuperacion
gradual, con un aumento progresivo en la demanda de tecnologias eficientes y sostenibles,
especialmente aquellas relacionadas con la eficiencia energética, la digitalizacion y la
infraestructura verde. En este escenario, la inversion publica orientada a la modernizacion
de espacios educativos y a la adopcion de sistemas energéticos mas limpios juega un papel
clave en la reactivacion econémica y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

PROYECCIONES REGIONALES

Las perspectivas de crecimiento para las regiones de mercados emergentes y economias
en desarrollo enfrentan perspectivas de crecimiento diverso este afio. Segun las
proyecciones, el crecimiento se moderara en Asia oriental y el Pacifico y en Europa y Asia
central, como reflejo de la desaceleracion en algunas de las principales economias. Por el
contrario, se anticipa un repunte en América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de
Africa, Asia meridional y Africa subsahariana, respaldado por una sélida demanda interna.
Se prevé que el crecimiento se fortalecera en 2026 en la mayoria de las regiones.

El panorama aun presenta riesgos adversos, centrados en cambios desfavorables en las
politicas comerciales mundiales. La escalada de los conflictos, la desaceleracion del
crecimiento en las principales economias, el aumento de la inflacién y la concomitante
flexibilizacion mas lenta de la politica monetaria, asi como los desastres naturales
relacionados con el cambio climético, representan riesgos adicionales a la baja.

e Asia oriental y el Pacifico: Se prevé que el crecimiento se desacelerard, y sera del
4,6 % en 2025y del 4,1 % en 2026.

e Europa y Asia central: Se espera que el crecimiento se modere ubicandose en un
2,5 % en 2025 y luego aumente al 2,7 % en 2026.

e América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentara al 2,5 % en 2025
y al 2,6 % en 2026.

e Oriente Medio y Norte de Africa: Se espera que el crecimiento aumente al 3,4 % en
2025y al 4,1 % en 2026.

e Asia meridional: Se prevé que el crecimiento aumentara al 6,2 % en 2025 y se
mantendré en ese nivel en 2026.

e Africa subsahariana: Se proyecta que el crecimiento se afirme en torno al 4,1 % en
2025y al 4,3 % en 2026.

ENFOQUE COLOMBIA

Después de una lenta recuperacion, que condujo a un crecimiento del PIB del 1,7%, por
debajo de lo esperado en 2025, el FMI proyecta un crecimiento del 2,5% para la economia
colombiana en 2025, cifra inferior al promedio de 3,8% observado entre 2000 y 20109.
Instituciones locales como Fedesarrollo y el Banco de la Republica sitian el crecimiento en
2,6%, mientras que ANIF lo estima en 2,8%. Este crecimiento estaria impulsado, segun
ANIF, por el dinamismo del sector agropecuario (4,1%), las actividades financieras y de
seguros (3,7%), las actividades artisticas y recreativas (3,6%), y la construccion (3,4%). Por
su parte, la industria mostraria un crecimiento moderado del 1,1%, mientras que el sector
minero registraria una contraccién del 0,9%.

El comercio exterior, que presenté un aumento del 20,3% en las exportaciones agricolas y
del 6,8% en las industriales durante 2025, se muestra como el gran interrogante si es que
se ensombrecen las relaciones diplométicas y econdmicas con los Estados Unidos, que
representa el principal socio en inversiones y cerca del 30% de los destinos de las ventas
externas del pais.

Por su parte, la inversion privada, que mostrd signos de recuperacion en la segunda mitad
de 2024 tras una contraccion prolongada de quince meses, se veria fortalecida por el
aumento en la demanda interna, especialmente en bienes de consumo duradero,
maquinaria y vivienda. El tipo de cambio ha mostrado volatilidad, con una tasa que oscilé
entre $4.184 y $4.409 en 2024. Factores externos, como las elecciones presidenciales en
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Estados Unidos y las tensiones geopoliticas, sumados a la incertidumbre interna, han
influido en estas fluctuaciones. ANIF proyecta Enfoque Colombia Después de una lenta
recuperacion, que condujo a un crecimiento del PIB del 1,7%, por debajo de lo esperado en
2025, el FMI proyecta un crecimiento del 2,5% para la economia colombiana en 2025, cifra
inferior al promedio de 3,8% observado entre 2000 y 2019.

Instituciones locales como Fedesarrollo y el Banco de la Republica sitian el crecimiento en
2,6%, mientras que ANIF lo estima en 2,8%. Este crecimiento estaria impulsado, segun
ANIF, por el dinamismo del sector agropecuario (4,1%), las actividades financieras y de
seguros (3,7%), las actividades artisticas y recreativas (3,6%), y la construccion (3,4%). Por
su parte, la industria mostraria un crecimiento moderado del 1,1%, mientras que el sector
minero registraria una contraccién del 0,9%.

El comercio exterior, que presenté un aumento del 20,3% en las exportaciones agricolas y
del 6,8% en las industriales durante 2025, se muestra como el gran interrogante si es que
se ensombrecen las relaciones diplométicas y econdmicas con los Estados Unidos, que
representa el principal socio en inversiones y cerca del 30% de los destinos de las ventas
externas del pais.

VARIABLES Y COMPORTAMIENTOS MACROECONOMICOS PARA TENER EN
CUENTA

Comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Comercio al por mayor y al por menor;
reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual). Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales
crece 9,6 % (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variacion anual). Agricultura,
ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1 % (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacion anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto
en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas;

e Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6%
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos

e porcentuales a la variacion anual).

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria;

e Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales
crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

E. Marco regulatorio

El presente proceso de seleccion se desarrollar4 bajo la modalidad de seleccion por
concurso de méritos, contenido en el Decreto 1082 de 2015y la Ley 1474 de 2011, para lo
cual se regird por los requisitos y exigencias consignados en el estudio previo de
oportunidad y conveniencia que justifica y soporta la contratacion.

Para desarrollo de los disefios se deben considerar las normas referentes a los Sistemas
de deteccidn, alarma y extincién de incendios, como lo son:

¢ Norma de construcciones Sismoresistente NSR-10

o Documentos regulatorios expedidos por la National Fire Protection Association
(NFPA)

e Normas INCONTEC - NTC
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2. Analisis de la ofertay demanda

El siguiente andlisis busca definir y estimar las condiciones de la oferta y la demanda en el
mercado de interés, con el fin de conocer la capacidad del mercado para responder a la
necesidad y entender la competencia y la demanda existente.

A. Estudio de la oferta

La oferta esta determinada por los potenciales proveedores del servicio, que puedan
satisfacer la necesidad de la entidad; es decir, por todas aquellas empresas que cuenten
con las capacidades técnicas y de experiencia, financieras, juridicas, organizacionales, etc.,
exigidas por el pliego de condiciones, y las que no cumplan de forma individual, puedan
hacer uso de los privilegios que les brinda la Ley 80 de 1993, en su articulo 7 “De los
Consorcios y Uniones Temporales”.

La oferta a la cual se hace referencia en el presente analisis corresponde a las empresas
gue desarrollan sus actividades en el sector, cuyas actividades se encuentran identificadas
dentro de los siguientes cédigos:

SEGMENTO | FAMILIA| CLASE | PRODUCTO NOMBRE
a1 11 o4 00 Instrumentos de meqllda y control de la
presion
a1 11 o5 00 Instrumentos de medida y observacion del

caudal de fluidos

46 19 15 00 Prevencion contra incendios

Servicios de consultoria, gestién

80 10 15 00 ) .
empresarial y corporativa

80 10 16 00 Gerencia de proyectos

81 10 15 00 Ingenieria civil

81 10 17 00 Ingenieria eléctrica y electrénica

81 10 27 00 S_erV|C|os_de disefio e ingenieria de
sistemas instrumentados de control

92 12 17 00 Servicios de sistemas de seguridad

De igual forma, se verifico la herramienta Andlisis de la oferta por del aplicativo MAE
(Modelo de Abastecimiento Estratégico) dispuesta por Colombia Compra Eficiente,
arrojando el siguiente reporte de los principales proveedores que han contratado con el
Estado en procesos similares al del presente objeto contractual son los siguientes:

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Credito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

21


mailto:dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Eepriblicaide Colombla Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas

ANALISIS DE LA OFERTA © awas |

Agencia Macikonal

de Contratacion Publica —
Colombia Comgra Eficients ) Raminscias)
— Vo ol -
1 FILTROS:
Gasta Mansual o — Gaste Arual | == 1
. (Ein Baacoiin S U8 S0 L. 5850 Bl AL L 5 Epleccione Bl Bfio-

Eslacaions s Feche

bk bama

S1AamAr

akar Totl

]

Ealsaalons una oabagoria-

snse
e
= st
Base :
P . & Sl sEb
Al

| Corbwics lotsd
Camtiaad de oontratos - Mansual 15412

Camticlad da oomtratos - Anisal
Eabcoyen s SA0 Pl 150 A 4

12ma
Al

22 - Magsarmnia y Acceucros pars
Filiro. da Daparfamento - Provaacsar:

S e

It

Carncad de cortrs

sECOP SECOE
L Fuwsnte @ueooe | Suioe
Hombrs O Provesoor
Walor Cembratacitn Hamere de Proveedores Mamare de Contrates
$10.,55 bill. 11.23 mil 15.41 mil -
Valor Total Estimade por Proweedes .
L a —acn B N
: o Dooumento de Frovesdor { Flaisforma)
& E .
= 2
k-] Z wmlar sonbratada:
g =
£ E=RECEE T
C O

Modalidad ds cassaalon

LaTEEEE Sragracan

Diomcan Expacai

Prow_romibng

“alor Total Estimado por Provesdor Mumero de Contratos por Provesddor

Praspagor
Prusnudor

P .

Vaur Total Exemasa Piirrarn e Contratos

Cantidad d& Contrabes con Drovisdores ‘alor Total Estimado por Modalldad de Sedscclan

plurales an SECOP 11

Walar di CORFAbas OON Proveed oFes
wlurales en SECOF M

S B
$0037 bl [£3
3 b
H e
Lo S14E 1 b
B - -
ok

Mookl el

“alar Tezal Estimaco

Tipa: Mo - - - - Tipx @ Mo = phuisl @ P roporenie plunsl
Walor Tetal Estimade por Entidad Departamanio de EnSdad

L = Wi _.
] 2

2 E Homiore de Enfidad (agregada)
fro E R —

x ]

'E ke B

5 £

= =

Nomibre de Erfidad (piatatormal
P 1

Aans at] Tortal
Clastficador ds Bisnes y Ssrsicios - Familis Comtratos Vambor Participacién  Contratos walar Participacien
PR ———— ar 5032 5 ATE noa% 5T 5032 TAS819 0%
B0N0 - Serddos o SEesona da Qemian LETE  S8.SAD A1EIAZ NN S0.5H% T4ETY  SE.SEE.S1E.IELITE FLE LS
110 - Sendcics peofesionales de ingankria FLE $06 Ay B3 363 oE% 2 SIE SIS THI. 6N CEES
5212 - Sequridad ¥ protocodn parscnal ao1 SENT LEP SZH LD B4a% &t SEUIL 1T . STEITY LECL
Tetal ST $10.5451TIRINT 10000% 15412 SI0SI4BSITIRIIT  T0600%

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Crédito Piso 7°

www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

22


mailto:dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Reprblicede Colomia Consejo Superior de la Judicatura

Direcciéon Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas

B. Estudio de la demanda

Para analizar la demanda la Direccion Seccional Cundinamarca — Amazonas consulté en
la pagina del Sistema Electronico para la Contratacion Publica —SECOP I, dispuesta por
Colombia Compra Eficiente, sobre otras Direcciones Seccionales y entidades que contratan
este tipo de servicios.

En este sentido, se revisaron antecedentes de contratos con objetos similares, suscritos
por entidades estatales a nivel nacional, permitiendo asi obtener informacion relevante
sobre los actores del mercado y las condiciones bajo las cuales se han desarrollado la
adquisicion de estos bienes, a continuacion, se relacionan algunos contratos celebrados:

N° DE PROCESO
ENTIDAD DE OBJETO MODALIDAD VALOR CONTRATISTA
CONTRATACION

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO \%
CORRECTIVO SISTEMA . SECURITY &
TRANSMILENIO TMS';)'\;;N'lg' INCENDIOS DATA chIJI,Zlm?A $24.779.485 FIRE SAS
CENTER
ADMINISTRATIVO
CONTRATAR LA
REALIZACION DEL
DIAGNOSTICO PARA LA
INSTALACION Y PUESTA
CORPORACION EN FUNCIONAMIENTO
AUTONOMA DE LOS SISTEMAS DE
REGIONAL DE CARMC-040.2025  DETECCION Y MiNIMA - $89.205.375  CVILVAQ
CUNDINAMARCA - EXTINCION DE LA RED CUANTIA o
CAR CONTRA INCENDIOS EN
LAS SEDES DE LA
CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA
RAMA JUDICIAL -

DIRECCION CARLOS
SECCIONAL DE ESTUDIOS REDES ; ENRIQUE
ADMINISTRACION MC43DE2025 - ONTRAINCENDIOS MINIMA $120.789.300 GONZQALEZ
JUDICIAL DE CUANTIA ARAGON

CARTAGENA

Ahora bien, en cuanto al histérico de la contratacion realizada por la Direccion Seccional de
Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas, se constatd que en vigencias
anteriores no ha convocado procesos para satisfacer esta necesidad.

De igual forma, se verifico la herramienta Analisis de la Demanda por del aplicativo MAE
(Modelo de Abastecimiento Estratégico) dispuesta por Colombia Compra Eficiente, por
parte de entidades de la Rama Judicial, con el codigo de clasificacién de bienes y servicios
UNSPSC 821015- Publicidad en periédicos, encontrando lo siguiente:
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3. Estudio de mercado

El presente punto tiene como objetivo explicar la metodologia utilizada para calcular el
presupuesto del futuro contrato, el valor estimado del mismo y dar a conocer el
comportamiento del gasto histérico de la entidad frente a la necesidad que da origen al

futuro contrato.

A. Forma de calcular el presupuesto y valor del presente proceso

El presupuesto oficial se estima con base en las necesidades especificas y particulares
detectadas y documentadas en la justificacion del presente estudio previo. Dicho andlisis
llevo al area de mantenimiento a realizar el respectivo estudio de mercado, en el cual
participaron compafiias especializadas en disefios de consultorias de disefios técnicos y
consultorias de redes hidrosanitarias y de redes contra incendio Firmas que en compafiia
del equipo de mantenimiento realizaron recorrido y diagnostico visual para determinar las
necesidades y requerimientos técnicos preliminares, adicionalmente desarrollaron revision
y verificacién de planimetria de cada una de las sedes lo cual tuvo un factor fundamental

para establecer parametros y criterios para la cotizacion.
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Las empresas del sector que cotizaron son:

e |&D
e EHR
e HIDROBRAS

Dentro del estudio de mercado se consideraron variables técnicas y econdmicas asociadas
a las etapas y componentes necesarios para la consolidacion de los entregables del
contrato, los gastos en que debe incurrir el consultor, las cargas tributarias, el uso de
software especializado, los equipos de medicion, los desplazamientos a las sedes de
Cundinamarca, el procesamiento de informacion, la elaboracion de planos, memorias,
informes técnicos y demas aspectos indispensables para garantizar la calidad de los
productos a entregar (Ver Anexo — Estudio de mercado).

Presupuesto resultado del estudio de mercado:

ACTIVIDADES
SUBTOTAL
ITEM SEDES JUDICIALES UN | CANT CON IVA
11 CONSULTORIA MODERNIZACION SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS UN 1 $124,853,174

SEDE CAN

*ETAPA DE DIAGNOSTICO

» EIl Contratista debe elaborar para cada sede un documento informe con descripcion
general, la metodologia precisa de diagnéstico desarrollada, el estado del arte y el
normograma aplicable a los sistemas de deteccion, alarma, control de incendios y redes
contra incendio (RCI), tablas de indicadores, matrices de informacién base por areas
funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades
y restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, analisis del impacto de
la implementacién y modernizacion de los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI en
la operacion y en la infraestructura de los edificios, asi como la caracterizacion técnica y
criterios base establecidos para la propuesta de modernizacién de cada edificio; el informe
debe incluir los hallazgos y recomendaciones para intervencién de los elementos de
infraestructura inherentes a los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos,
plafones, red eléctrica asociada, bandejas, ductos y demés componentes de soporte fisico,
entre otros)

*Planos actualizados en formato CAD y PDF (Medio Magnético) con la ubicacién codificada
de todos los dispositivos y canalizaciones.

sListado de dispositivos con identificacion, ubicaciéon, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

*Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacién de
acciones correctivas.

*Evidencia fotografica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de los
sistemas.

*Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo de
proteccion requerido en sedes sin sistema y el nivel de renovacién o reemplazo total
requerido en sedes con sistemas antiguos.

111 *Informe técnico de diagnéstico, con diferenciacion clara entre sedes sin sistema y sedes
con sistema antiguo, incorporando andlisis de riesgos, analisis de impactos en
infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.

*Bases de datos de inventario de equipos existentes.

*Sistema de Deteccién de Incendios.

*Plantas generales de zonificacién por areas de riesgo, escala 1:100 identificando cotas
generales, niveles, nombres de espacios, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones para trazabilidad.

*Diagramas isométricos de redes de deteccion y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales, trazados, niveles,
zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, 6pticos, multisensor, etc), convenciones,
notas y rotulaciones.

*Cortes y alzados disefio deteccion identificando alturas, obstaculos, techos descolgados,
soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y normas técnicas aplicables.
*Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas mudltiples, entre otros) con
distribucion optimizada de detectores.

*Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

*ETAPA DE DISENO

*Sistemas de Alarma de Incendios.

*Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas, especificaciones y convenciones.
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*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccién, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas modernizacién redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos dedicados,
protecciones y coordinaciéon RETIE

« Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos interfaz,
alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias, autonomia
(24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas porta
cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

*Sistemas de Control de Incendios.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados, bandejas
porta cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad técnica
aplicable.

*Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas, cabezales,
zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.

*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes antisismicos
y especificaciones NFPA aplicable.

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones, calculos
balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.

*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con distribucién
optimizada rociadores y deteccién complementaria.

eInfraestructura y Arquitectura

* Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizacién de arquitectura escala 1:100,
(plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de é&reas a intervencion, parciales de
auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres
de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones Yy
rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento

* Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones
que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.
*DOCUMENTACION

*Estudio de mercado

*Cantidades, presupuestos y APU’s.

*Especificaciones técnicas y programacion de obra

*Todos los productos, entregables y paquetes de trabajo establecidos y especificados
conforme los apéndices 2,3,5,7 y 8 del Anexol-Anexo Técnico

CONSULTORIA MODERNIZACION SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS

12 SEDE FACATATIVA

UN 1 $74,015,620

*ETAPA DE DIAGNOSTICO

» El Contratista debe elaborar para cada sede un documento informe con descripcion
general, la metodologia precisa de diagnostico desarrollada, el estado del arte y el
normograma aplicable a los sistemas de deteccién, alarma, control de incendios y redes
contra incendio (RCI), tablas de indicadores, matrices de informacién base por areas
funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades
y restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, analisis del impacto de
la implementacién y modernizacion de los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI en
la operacion y en la infraestructura de los edificios, asi como la caracterizacion técnica y
criterios base establecidos para la propuesta de modernizacién de cada edificio; el informe
debe incluir los hallazgos y recomendaciones para intervencién de los elementos de
infraestructura inherentes a los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos,
1.2.1 | Plafones, red eléctrica asociada, bandejas, ductos y demas componentes de soporte fisico,
entre otros).

*Planos actualizados en formato CAD y PDF (Medio Magnético) con la ubicacién codificada
de todos los dispositivos y canalizaciones.

sListado de dispositivos con identificacién, ubicacion, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

*Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacion de
acciones correctivas.

*Evidencia fotografica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de los
sistemas.

*Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo de
proteccién requerido en sedes sin sistema y el nivel de renovacién o reemplazo total
requerido en sedes con sistemas antiguos.
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Informe técnico de diagndstico, con diferenciacion clara entre sedes sin sistema y sedes
con sistema antiguo, incorporando andlisis de riesgos, andlisis de impactos en
infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.

*Bases de datos de inventario de equipos existentes.

*Sistema de Deteccion de Incendios.

*Plantas generales de zonificacién por areas de riesgo, escala 1:100 identificando cotas
generales, niveles, nombres de espacios, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones para trazabilidad.

*Diagramas isométricos de redes de deteccion y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales, trazados, niveles,
zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, 6pticos, multisensor, etc), convenciones,
notas y rotulaciones.

*Cortes y alzados disefio deteccion identificando alturas, obstaculos, techos descolgados,
soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y normas técnicas aplicables.

*Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas multiples, entre otros) con
distribucion optimizada de detectores.

*Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

*Sistemas de Alarma de Incendios.

*Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas, especificaciones y convenciones.
*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucién, cambios de direccién, puntos de control, referenciaciéon con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas modernizacién redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos dedicados,
protecciones y coordinacién RETIE

+ Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos interfaz,
alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias, autonomia
(24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas porta
cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

*Sistemas de Control de Incendios.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados, bandejas
porta cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad técnica
aplicable

*Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas, cabezales,
zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.

*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes antisismicos
y especificaciones NFPA aplicable.

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones, calculos
balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.

*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con distribucién
optimizada rociadores y deteccién complementaria.

eInfraestructura y Arquitectura

» Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala 1:100,
(plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de areas a intervencion, parciales de
auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres
de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y
rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento

+ Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones
que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.

*DOCUMENTACION
*Estudio de mercado
*Cantidades, presupuestos y APU'’s.

*Especificaciones técnicas y programacion de obra

*Y todos los productos, entregables y paquetes de trabajo establecidos y especificados,
conforme las condiciones de los apéndices 2,3,5,7 y 8 del Anexo Técnico.

13

CONSULTORIA MODERNIZACION SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS

SEDE ZIPAQUIRA UN 1 $61,733,392

13.1

*ETAPA DE DIAGNOSTICO
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» El Contratista debe elaborar para cada sede un documento informe con descripcién
general, la metodologia precisa de diagnostico desarrollada, el estado del arte y el
normograma aplicable a los sistemas de deteccién, alarma, control de incendios y redes
contra incendio (RCI), tablas de indicadores, matrices de informacién base por areas
funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades
y restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, andlisis del impacto de
la implementacién y modernizacién de los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI en
la operacion y en la infraestructura de los edificios, asi como la caracterizacion técnica y
criterios base establecidos para la propuesta de modernizacién de cada edificio; el informe
debe incluir los hallazgos y recomendaciones para intervencién de los elementos de
infraestructura inherentes a los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos,
plafones, red eléctrica asociada, bandejas, ductos y demés componentes de soporte fisico,
entre otros)

*Planos actualizados en formato CAD y PDF (Medio Magnético) con la ubicacion codificada
de todos los dispositivos y canalizaciones.

sListado de dispositivos con identificacion, ubicaciéon, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

*Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacién de
acciones correctivas.

*Evidencia fotografica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de los
sistemas.

*Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo de
proteccion requerido en sedes sin sistema y el nivel de renovacién o reemplazo total
requerido en sedes con sistemas antiguos.

Informe técnico de diagndstico, con diferenciacion clara entre sedes sin sistema y sedes
con sistema antiguo, incorporando andlisis de riesgos, analisis de impactos en
infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.

*Bases de datos de inventario de equipos existentes.

*Sistema de Deteccion de Incendios.

*Plantas generales de zonificacion por areas de riesgo, escala 1:100 identificando cotas
generales, niveles, nombres de espacios, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones para trazabilidad.

*Diagramas isométricos de redes de deteccion y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales, trazados, niveles,
zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, 6pticos, multisensor, etc), convenciones,
notas y rotulaciones.

*Cortes y alzados disefio deteccién identificando alturas, obstaculos, techos descolgados,
soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y normas técnicas aplicables.
*Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas mdltiples, entre otros) con
distribucion optimizada de detectores.

*Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

*Sistemas de Alarma de Incendios.

*Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas, especificaciones y convenciones.

*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas modernizacioén redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos dedicados,
protecciones y coordinaciéon RETIE

« Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos interfaz,
alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias, autonomia
(24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas porta
cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

*Sistemas de Control de Incendios.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados, bandejas
porta cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad técnica
aplicable

*Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas, cabezales,
zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.

*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes antisismicos
y especificaciones NFPA aplicable.

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones, calculos
balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.
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*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con distribucion
optimizada rociadores y deteccién complementaria.
eInfraestructura y Arquitectura

* Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizacién de arquitectura escala 1:100,
(plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de éareas a intervencion, parciales de
auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres
de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones vy
rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones
que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.
*DOCUMENTACION

*Estudio de mercado

*Cantidades, presupuestos y APU'’s.

*Especificaciones técnicas y programacion de obra

*Y todos los productos, entregables y paquetes de trabajo establecidos y especificados,
conforme las condiciones de los apéndices 2,3,5,7 y 8 del Anexo Técnico

CONSULTORIA MODERNIZACION SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS

14 SEDE SOACHA

UN 1 |$41,417,987

*ETAPA DE DIAGNOSTICO

» EIl Contratista debe elaborar para cada sede un documento informe con descripcion
general, la metodologia precisa de diagnéstico desarrollada, el estado del arte y el
normograma aplicable a los sistemas de deteccion, alarma, control de incendios y redes
contra incendio (RCI), tablas de indicadores, matrices de informacién base por areas
funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades
y restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, andlisis del impacto de
la implementacién y modernizacion de los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI en
la operacion y en la infraestructura de los edificios, asi como la caracterizacion técnica y
criterios base establecidos para la propuesta de modernizacién de cada edificio; el informe
debe incluir los hallazgos y recomendaciones para intervencién de los elementos de
infraestructura inherentes a los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos,
plafones, red eléctrica asociada, bandejas, ductos y demas componentes de soporte fisico,
entre otros).

*Planos actualizados en formato CAD y PDF (Medio Magnético) con la ubicacién codificada
de todos los dispositivos y canalizaciones.

sListado de dispositivos con identificacion, ubicacion, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

*Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacién de
acciones correctivas.

*Evidencia fotografica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de los
sistemas.

*Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo de
proteccion requerido en sedes sin sistema y el nivel de renovacion o reemplazo total
requerido en sedes con sistemas antiguos.

*Informe técnico de diagndstico, con diferenciacién clara entre sedes sin sistema y sedes
1.4.1 | con sistema antiguo, incorporando analisis de riesgos, analisis de impactos en
infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.

*Bases de datos de inventario de equipos existentes.

*Sistema de Deteccion de Incendios.

*Plantas generales de zonificacién por areas de riesgo, escala 1:100 identificando cotas
generales, niveles, nombres de espacios, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones para trazabilidad.

*Diagramas isométricos de redes de deteccidn y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales, trazados, niveles,
zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, 6pticos, multisensor, etc), convenciones,
notas y rotulaciones.

*Cortes y alzados disefio deteccion identificando alturas, obstaculos, techos descolgados,
soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y normas técnicas aplicables.
*Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas mudltiples, entre otros) con
distribucion optimizada de detectores.

*Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

*Sistemas de Alarma de Incendios.
*Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas, especificaciones y convenciones.

*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccién, puntos de control, referenciacion con arquitectura e
infraestructura.
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*Plantas modernizacién redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos dedicados,
protecciones y coordinaciéon RETIE

» Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos interfaz,
alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias, autonomia
(24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas porta
cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

*Sistemas de Control de Incendios.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados, bandejas
porta cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad técnica
aplicable

*Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas, cabezales,
zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.

*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes antisismicos
y especificaciones NFPA aplicable.

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones, calculos
balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.

*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con distribucién
optimizada rociadores y detecciéon complementaria.

*Infraestructura y Arquitectura

* Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizacién de arquitectura escala 1:100,
(plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de éareas a intervencion, parciales de
auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres
de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones vy
rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones
que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.
*DOCUMENTACION

*Estudio de mercado

*Cantidades, presupuestos y APU'’s.

*Especificaciones técnicas y programacion de obra

*Y todos los productos, entregables y paquetes de trabajo establecidos y especificados,
conforme las condiciones de los apéndices 2,3,5,7 y 8 del Anexo Técnico

CONSULTORIA MODERNIZACION SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS

1.5 SEDE GACHETA

UN 1 $17,408,788

*ETAPA DE DIAGNOSTICO

+ El Contratista debe elaborar para cada sede un documento informe con descripcion
general, la metodologia precisa de diagnéstico desarrollada, el estado del arte y el
normograma aplicable a los sistemas de deteccion, alarma, control de incendios y redes
contra incendio (RCI), tablas de indicadores, matrices de informacion base por areas
funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades
y restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, andlisis del impacto de
la implementacién y modernizacion de los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI en
la operacién y en la infraestructura de los edificios, asi como la caracterizacion técnica y
criterios base establecidos para la propuesta de modernizacién de cada edificio; el informe
debe incluir los hallazgos y recomendaciones para intervencion de los elementos de
infraestructura inherentes a los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos,
plafones, red eléctrica asociada, bandejas, ductos y demas componentes de soporte fisico,
entre otros).

1.5.1 | *Planos actualizados en formato CAD y PDF (Medio Magnético) con la ubicacién codificada
de todos los dispositivos y canalizaciones.

sListado de dispositivos con identificacion, ubicacion, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

*Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacién de
acciones correctivas.

*Evidencia fotografica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de los
sistemas.

*Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo de
proteccién requerido en sedes sin sistema y el nivel de renovacién o reemplazo total
requerido en sedes con sistemas antiguos.

*Informe técnico de diagndstico, con diferenciacién clara entre sedes sin sistema y sedes
con sistema antiguo, incorporando andlisis de riesgos, analisis de impactos en
infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.
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*Bases de datos de inventario de equipos existentes.

*Sistema de Deteccion de Incendios.

*Plantas generales de zonificacion por areas de riesgo, escala 1:100 identificando cotas
generales, niveles, nombres de espacios, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones para trazabilidad.

*Diagramas isométricos de redes de deteccion y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales, trazados, niveles,
zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, 6pticos, multisensor, etc), convenciones,
notas y rotulaciones.

*Cortes y alzados disefio deteccion identificando alturas, obstaculos, techos descolgados,
soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y normas técnicas aplicables.
*Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas multiples, entre otros) con
distribucion optimizada de detectores.

*Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

*Sistemas de Alarma de Incendios.

*Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas, especificaciones y convenciones.
*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucién, cambios de direccién, puntos de control, referenciaciéon con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas modernizacién redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos dedicados,
protecciones y coordinacion RETIE.

+ Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos interfaz,
alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias, autonomia
(24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas porta
cables, zonificacion intervencién).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

*Sistemas de Control de Incendios.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados, bandejas
porta cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad técnica
aplicable

*Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas, cabezales,
zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.

*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes antisismicos
y especificaciones NFPA aplicable.

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones, calculos
balanceo por zonas conforme modernizacion y redes nuevas.

*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con distribucién
optimizada rociadores y deteccién complementaria.

eInfraestructura y Arquitectura

* Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizaciéon de arquitectura escala 1:100,
(plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de areas a intervencion, parciales de
auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres
de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones vy
rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento.

+ Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones
que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.

*DOCUMENTACION

*Estudio de mercado
*Cantidades, presupuestos y APU’s.

*Especificaciones técnicas y programacion de obra

*Y todos los productos, entregables y paquetes de trabajo establecidos y especificados,
conforme las condiciones de los apéndices 2,3,5,7 y 8 del Anexo Técnico

CONSULTORIA MODERNIZACION SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y CONTROL DE INCENDIOS
1.6 SEDE GIRARDOT UN 1 $25,067,628

1.6.1 | ‘ETAPA DE DIAGNOSTICO
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» El Contratista debe elaborar para cada sede un documento informe con descripcién
general, la metodologia precisa de diagnostico desarrollada, el estado del arte y el
normograma aplicable a los sistemas de deteccién, alarma, control de incendios y redes
contra incendio (RCI), tablas de indicadores, matrices de informacién base por areas
funcionales discriminadas, pasos a seguir, plan de mejora eficiente acorde a las cualidades
y restricciones espaciales y funcionales de cada una de las sedes, andlisis del impacto de
la implementacién y modernizacién de los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI en
la operacion y en la infraestructura de los edificios, asi como la caracterizacion técnica y
criterios base establecidos para la propuesta de modernizacién de cada edificio; el informe
debe incluir los hallazgos y recomendaciones para intervencién de los elementos de
infraestructura inherentes a los sistemas de deteccion, alarma, control y RCI (cielos rasos,
plafones, red eléctrica asociada, bandejas, ductos y demés componentes de soporte fisico,
entre otros)

*Planos actualizados en formato CAD y PDF (Medio Magnético) con la ubicacion codificada
de todos los dispositivos y canalizaciones.

sListado de dispositivos con identificacién, ubicacién, estado y observaciones de
mantenimiento o reposicion.

*Matriz de hallazgos y no conformidades, clasificada por criticidad y recomendacién de
acciones correctivas.

*Evidencia fotografica organizada por zonas, asociada a los hallazgos principales de los
sistemas.

*Matrices de riesgo y criticidad por sede, que identifiquen el criterio y alcance minimo de
proteccién requerido en sedes sin sistema y el nivel de renovacién o reemplazo total
requerido en sedes con sistemas antiguos.

Informe técnico de diagndstico, con diferenciacion clara entre sedes sin sistema y sedes
con sistema antiguo, incorporando andlisis de riesgos, andlisis de impactos en
infraestructura y arquitectura, analisis de cumplimiento normativo.

*Bases de datos de inventario de equipos existentes.

*Sistema de Deteccion de Incendios.

*Plantas generales de zonificacién por areas de riesgo, escala 1:100 identificando cotas
generales, niveles, nombres de espacios, convenciones, notas, observaciones, versiones
y rotulaciones para trazabilidad.

*Diagramas isométricos de redes de deteccion y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas disefio deteccion escala 1:100 con cotas generales/parciales, trazados, niveles,
zonas de cobertura, tipos de detectores (térmicos, 6pticos, multisensor, etc), convenciones,
notas y rotulaciones.

*Cortes y alzados disefio deteccion identificando alturas, obstaculos, techos descolgados,
soportes y especificaciones técnicas conforme NFPA 72 y normas técnicas aplicables.
*Planos parciales de espacios jerarquicos (auditorios, salas mdltiples, entre otros) con
distribucion optimizada de detectores.

*Detalles, parciales técnicos escala 1:20, 1:10, 1:5, conforme la necesidad de
representacion

*Sistemas de Alarma de Incendios.

*Plantas disefio alarma escala 1:50 identificando estaciones manuales, dispositivos
notificacion audible-visual, rutas evacuacion, cotas, especificaciones y convenciones.

*Diagramas isométricos de redes alarma y canalizaciones asociadas, mostrando
distribucion, cambios de direccion, puntos de control, referenciacién con arquitectura e
infraestructura.

*Plantas modernizacién redes eléctricas para alarma escala 1:50 con circuitos dedicados,
protecciones y coordinacion RETIE.

« Control de Incendios

*Planos diagramas unifilares del sistema completo (paneles control, médulos interfaz,
alimentacion).

*Planta disefio respaldo autosuficiente escala 1:50 identificando UPS, baterias, autonomia
(24h minima), cotas componentes.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, ductos, bandejas porta
cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones y cumplimiento NSR-10 Titulo J.

*Sistemas de Control de Incendios.

*Plantas infraestructura RCI escala 1:50 (cielos rasos reflejados, redes, trazados, bandejas
porta cables, zonificacion intervencion).

*Cortes/alzados infraestructura control escala 1:50 con especificaciones soportes,
canalizaciones, valvulas de control en cumplimiento NSR-10 Titulo J y normatividad técnica
aplicable

*Plantas sistemas RCI escala 1:100 identificando redes rociadores, valvulas, cabezales,
zonas hidraulicas, cotas tuberias y conexiones bombeo.

*Cortes/alzados redes RCI con alturas techos, pendientes tuberias, soportes antisismicos
y especificaciones NFPA aplicable.

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Credito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co



mailto:dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

Reprblicade Colombia Consejo Superior de la Judicatura

Direcciéon Seccional de Administracion Judicial Cundinamarca - Amazonas

*Diagramas hidraulicos/nodos de redes RCI mostrando caudales, presiones, calculos
balanceo por zonas conforme modernizacién y redes nuevas.

*Planos parciales espacios criticos (auditorios, archivos y areas criticas) con distribucién
optimizada rociadores y deteccién complementaria.

*Infraestructura y Arquitectura

* Plantas de propuesta de mejoramiento y modernizaciéon de arquitectura escala 1:100,
(plantas cielos rasos reflejados, zonificacion de areas a intervencion, parciales de
auditorios) en los cuales se identifiquen, cotas generales, cotas parciales, niveles, nombres

de espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y
rotulaciones que permitan trazabilidad de seguimiento

* Cortes y alzados de propuesta de mejoramiento y modernizacion de arquitectura escala
1:50, en los cuales se identifiquen niveles, cotas generales, cotas parciales, nombres de
espacios, especificaciones, convenciones, notas, observaciones, versiones y rotulaciones
que permitan trazabilidad de seguimiento.

* Planos de detalles técnicos y planos de detalles de arquitectura.

*DOCUMENTACION

*Estudio de mercado

*Cantidades, presupuestos y APU'’s.

*Especificaciones técnicas y programacion de obra

*Y todos los productos, entregables y paquetes de trabajo establecidos y especificados,
conforme las condiciones de los apéndices 2,3,5,7 y 8 del Anexo Técnico.

TOTAL CONSULTORIA CON IVA $344,496,588

B. Implementacién de factores diferenciales de acuerdo con la Ley 2069 de 2020
y Decreto 1860 de 2021

El pasado 31 de diciembre de 2020 el Senado de la Republica sancioné la Ley 2069 de
2020 por la cual se establecen mecanismos por medio de los cuales se impulsa el
emprendimiento en Colombia. De esta forma el estado el Estado pretende fomentar la
actividad emprendedora de tal forma que este impacte en el desarrollo social, el crecimiento
de la productividad y el incentivo de creacion de empresas con el fin de convertir al pais en
una nacién mas competitiva.

De igual forma, como complemento a la Ley 2069 de 2020, se expidio el Decreto 1860 de
2021 por el cual se crean incentivos dentro de la contratacion publica con miras a fortalecer
“la contratacién con Mi pyme y grandes almacenes; los criterios diferenciales para MiPymes,
y la definicion y los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres;
las convocatorias limitadas a MiPymes; el fomento a la ejecucion de contratos estatales por
parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y, sujetos de especial proteccion constitucional; asi como
la acreditacion de los factores de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento”.

En tal sentido en el analisis del sector y estudio de mercado realizado por la entidad precisa
la siguiente informacion para el presente proceso en referencia a la situacion actual de las
MiPymes y emprendimientos, empresas de mujeres y su entorno en general como a
continuacion se describe:

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
EN EL PRESENTE PROCESO

Segun el Boletin Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Para el total nacional
en el trimestre octubre — diciembre de 2025, la diferencia entre hombres y mujeres en la
tasa global de participacion (TGP) se ubicé en 24,5 puntos porcentuales (p.p.) y para la tasa
de ocupacion (TO) en 25,0 p.p. Por su parte, la brecha de la tasa de desocupacion (TD) fue
4.2 p.p.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EN EL PRESENTE PROCESO

Es inevitable reconocer como actualmente las MiPymes impulsan el desarrollo econémico
y financiero del pais, pues su papel como agentes productivos impacta directamente el
fortalecimiento socioecondmico de la nacion. En este sentido, es importante diferenciar los
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tipos de empresas denominadas como MiPymes. En Colombia esta clasificacion se da por
el numero de empleados que las conforman y por el total de sus activos. Las caracteristicas
de estas empresas son las siguientes:

. Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a
501 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

. Pequeia empresa: personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a
501 y menores a 5.001 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

. Mediana empresa: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre

5.001 y 15.000 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes.

En el dltimo trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumenté 4,7% en
comparacion con el mismo periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por
estas unidades econdémicas disminuyé -1,5%. Respecto a los ingresos de los
micronegocios disminuyeron -7,8% en este mismo intervalo de tiempo.

4. Conclusiones

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca - Amazonas , en virtud
del articulo 103 de la Ley 270 de 1996, modificado por el articulo 46 de la Ley 2430 de
2024, tiene entre sus funciones la de “Administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicacion o utilizacion “,
asi como: “Suscribir en nombre de la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura los actos
y contratos que deban otorgarse o celebrarse, (...)”, para ello, requiere poner en marcha
toda la logistica necesaria tendiente a que su misién principal se lleve a cabo de manera
eficaz y oportuna.

En ese sentido, esta Direccién Seccional tiene el deber de coadyuvar para el buen
desempefo de las funciones propias de las diferentes Corporaciones y Despachos
Judiciales de los departamentos de Cundinamarca y Amazonas, y suministrar los medios y
las herramientas necesarias para la buena marcha de la Administracion de Justicia,
teniendo en cuenta que existe una serie de actuaciones procesales que deben ser
adelantadas de oficio y por disposicion legal, por lo que, en el desarrollo normal de sus
funciones requiere contratar la consultoria para la evaluacion y diagnéstico de las redes
contraincendio de las sedes propias.

De acuerdo con el andlisis de los componentes econdmicos, técnicos y regulatorios, asi
como del estudio de la oferta y la demanda realizado, se concluye que la economia
colombiana actualmente presenta una amplia oferta de proveedores del servicio con
experiencia en el desarrollo de actividades con las especificaciones técnicas requeridas que
ofrecen precios que se ajustan al estudio de mercado realizado por la Entidad.

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, se establecioé que el presupuesto para el
presente proceso equivale a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
($42.476.415,00) incluye; IVA, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos
gue se generen con ocasion a la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.

Carrera 7 # 27-18 Edificio Banco de Credito Piso 7°
www.ramajudicial.gov.co, E-mail: dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

35


mailto:dirseccmarca-amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co

