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CONTRATO No. TT/137/2026
CELEBRADO ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. Y GEAGOR S.A.S. BIC

CONTRATISTA: GEAGOR S.A.S. BIC
NIT: 900.544.313-1

VALOR: $436.589.685 Iva incluido
PLAZO: SIETE (7) MESES

Entre los suscritos a saber RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.724, quien de conformidad con lo dispuesto en el
PARÁGRAFO ÚNICO del artículo 48 de los Estatutos Sociales actúa como Representante Legal de la de la
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., sociedad de economía mixta del orden Distrital, identificada con Nit.
860.052.155-6, constituida mediante Escritura Pública número ocho mil cincuenta y ocho (8.058) del seis (6) de
noviembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) de la Notaría Quinta (5ª.) del círculo de Bogotá y cuya
última reforma estatutaria consta en la Escritura Pública No. 1178 de la Notaria Diecisiete (17) del Círculo de
Bogotá D.C., de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), debidamente facultado para
celebrar el presente contrato, quien en adelante se denominará LA CONTRATANTE, y de otra parte, la empresa
GEAGOR S.A.S BIC, identificado con Nit. 900.544.313-1 representado legalmente por ELBER RAMIRO AGUIRRE
ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.077.968.979 expedida en Villeta, quien en adelante se
denominará el CONTRATISTA, hemos acordado la suscripción del presente contrato, de acuerdo a las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que, la Terminal de Transporte S.A., es una Sociedad de Economía Mixta del Orden
Distrital, de segundo grado y orden, vinculada a la Secretaria Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., conforme lo establecido en la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1421 de 1993, los artículos 105, 107 y
108 del acuerdo 257 de 2006, el Código de Comercio y demás normas concordantes y reglamentarias,
constituida como sociedad anónima, que tiene como función principal prestar el servicio de Terminal de
Transporte como actividad conexa al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por
Carretera, en los términos de las Leyes 105 de 1993 y 336, del Decreto 1079 de 2015 e igualmente, conforme lo
señalado en el numeral 3 del artículo 2 de los Estatutos Sociales, tiene la capacidad jurídica de explotar, prestar
u operar parqueaderos , tal y como cita a continuación: “ARTÍCULO 2º. OBJETO Y FUNCIONES: La Terminal de
Transporte S.A. tendrá como objeto social el siguiente: (…) 6. Estructurar o gestionar proyectos de
infraestructura, soluciones de movilidad, desarrollos inmobiliarios o comerciales propios o de terceros”. 2. Que,
para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal de transporte en las infraestructuras o
equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las normas urbanísticas de la ciudad y se
habiliten por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y vigilancia del Ministerio y la Superintendencia de
Puertos y Transporte, siendo ejercida en un régimen de competencia. 3. Que, la Terminal al encontrarse en un
mercado regulado y en competencia, está excluida de la aplicación del régimen de contratación estatal, de
conformidad con lo señalado por los artículos 93 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 105 de 1993, siéndole aplicable en consecuencia las
normas legales y reglamentarias de carácter privado que regulan su actividad económica y comercial, sin
perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la
Constitución Política. 4. Que, en desarrollo de lo anterior, el día 20 de mayo de 2019 la Terminal de Transporte
S.A., suscribió con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) el Contrato
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Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es “Contratar la operación, administración y
mantenimiento de zonas de Estacionamiento, Bahía y/o Parqueadero incluidas en el anexo técnico 1, y las demás
que se incluyan durante la ejecución del contrato”. 5. Que, durante la ejecución del Contrato Interadministrativo,
se han suscrito varias modificaciones contractuales, orientadas a garantizar la continuidad de la administración,
operación y mantenimiento de las zonas de estacionamiento entregadas por el DADEP: dentro de las cuales se
encuentran las obligaciones contenidas en el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019,
específicamente en su Cláusula Tercera (modificada por la Cláusula Primera de la Modificación No. 9), se
destacan las siguientes: “PARÁGRAFO SEGUNDO: “La retribución entregada al DADEP en virtud de lo estipulado
en el parágrafo séptimo del presente modificatorio del contrato será consignada por parte de la Terminal en una
cuenta de ahorros específica destinada para tal fin. Los recursos allí depositados deberán ser aplicados a
actividades de reinversión en el espacio público, previa autorización del supervisor designado por el DADEP,
de conformidad con los procedimientos establecidos. El DADEP podrá aportar recursos adicionales a dicha
cuenta con el fin de que estos hagan parte de las actividades de reinversión al espacio público. Los rendimientos
financieros generados por los recursos depositados en la cuenta acrecentarán el saldo de la misma y deberán
destinarse a los fines previstos en este contrato, conforme a las instrucciones que imparta el DADEP. El saldo
remanente que exista en dicha cuenta al momento de la liquidación del contrato deberá ser consignado en la
Tesorería Distrital.” (resaltado y subrayado fuera de texto). 6. Que, en desarrollo de lo anterior, el DADEP —a
través de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público— remitió a la Terminal de Transporte
S.A., mediante correos electrónicos de fecha 7 y 8 de enero de 2026, la priorización de dos (2) proyectos de
bienestar bajo puente. Asimismo, envió la información técnica de cada uno para iniciar las gestiones de
estructuración, contratación y posterior ejecución de las intervenciones en el espacio público ubicado en: Grupo
1: Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. Grupo 2: Bajo puente de la Avenida Calle 53
con Avenida NQS, costado occidental. Las mencionadas intervenciones contemplan la adecuación y construcción
de áreas deportivas, recreativas, servicios de bienestar, comercio, administración y entornos orientados a la
apropiación social del espacio público. 7. Que, en consecuencia y en cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, la Terminal de Transporte S.A., iniciará el proceso
de contratación para intervenir los espacios públicos priorizados por el DADEP. Este proyecto abarcará los
estudios, diseños, permisos y la ejecución de la obra. Lo anterior será financiado con cargo a los recursos
provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento administradas por la empresa
en virtud del referido contrato administrativo. 8. Que, en virtud del proceso de planeación adelantado por la
Terminal, y con el fin de optimizar la eficiencia administrativa, se determinó estructurar la contratación de las
obras objeto de seguimiento en dos (2) grupos. Por consiguiente, el presente proceso tiene por objeto
seleccionar la interventoría que ejercerá el control y seguimiento permanente de ambos grupos. Es preciso
señalar que la ejecución de los contratos sujetos a vigilancia se desarrollará en dos (2) fases, en la cual, para la
Fase 1 – Estudios, diseños y gestión de permisos: Corresponde a la elaboración de los estudios, diseños y gestión
de permisos, dentro de los cuales se incluyen el diseño urbano, arquitectónico, estructural, de redes eléctricas e
hidrosanitarias, estudios de suelos, presupuestos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas,
cantidad de obra y demás documentos técnicos necesarios para la adecuada ejecución de las obras. Asimismo,
contempla la formulación del plan de Manejo de Tránsito – PMT y la gestión de los permisos, autorizaciones,
conceptos ante las entidades competentes. Esta fase se ejecutará conforme con los valores ofertados por el
contratista adjudicatario y constituirá el soporte técnico, económico y documental que servirá de base para la
ejecución de las obras correspondientes a la Fase 2. Los productos desarrollados durante la Fase 1 deberán ser
objeto de revisión, seguimientos y aprobación por parte de la interventoría, deberá contar con el visto bueno
del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., para el contrato de interventoría y visto bueno de
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quien designe el DADEP. 9. Que para la ejecución de la Fase 2 - Ejecución de obras, esta comprende la ejecución
de las obras definidas a partir de los estudios y diseños elaborados y aprobados en la Fase 1 para cada uno de
los grupos. Esta fase se desarrollará bajo la modalidad de bolsa de monto agotable, sujeta a la ejecución de los
recursos hasta por el 100% del valor asignado para la Fase 2 a cada grupo. La ejecución de esta fase estará
condicionada a los resultados obtenidos en la Fase 1, particularmente en lo relacionado con los diseños
definitivos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, cronograma, presupuestos y las demás condiciones
técnicas requeridas para la ejecución de las obras. 10. Que, en este contexto, la Terminal de Transporte S.A.,
requirió contratar una interventoría integral que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
jurídico y ambiental, sobre la ejecución de ambos proyectos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, normatividad vigente, estándares de calidad, cronogramas de ejecución y la correcta inversión de
los recursos. 11. Que, la interventoría será responsable de verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, condiciones contractuales de las obras ejecutadas, así como de realizar el seguimiento integral y
aprobar la ejecución de la Fase 2. 12. En este sentido, y considerando que el proceso objeto de seguimiento
comprende la ejecución de estudios, diseños, gestión de permisos y obras para el desarrollo de proyectos de
bienestar en espacio público - bajo puente, la Terminal de Transporte S.A., requiere contratar, mediante un (1)
único contrato, la interventoría integral que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
jurídico y ambiental sobre los dos (2) grupos de estudios y diseños y obra objeto de interventoría. 13. Que, así
las cosas, y conforme la naturaleza técnica y multidisciplinaria de los dos proyectos de obra, como la ejecución
de estas en dos (2) fases, hace indispensable contar con un equipo especializado que verifique el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, la calidad de los estudios, diseños y obras, la observancia de la normatividad
aplicable, el cumplimiento de los cronogramas y la adecuada administración de los recursos, contribuyendo a la
identificación y gestión oportuna de riesgos durante la ejecución contractual. 14. Que, los plazos previstos para
cada fase fueron concertados con el DADEP, considerando el alcance de los estudios, diseños, la gestión de
permisos y la ejecución de las obras, por lo que se estiman suficientes y técnicamente adecuados para el
desarrollo de las actividades programadas en cada fase y para el ejercicio integral de las funciones de
interventoría. 15. Que, de acuerdo con lo anterior, y con el propósito de asegurar el cumplimiento del contrato y
la correcta ejecución de los estudios, diseños, permisos y obras, se realizará el seguimiento a los siguientes
grupos:

GRUPO PROYECTO UBICACIÓN

1 Bajo Puente Avenida Suba por Avenida Boyacá Costado Sur

2 Bajo Puente Avenida Calle 53 por Avenida NQS Costado Occidental

16. Que, en consecuencia, la contratación de la interventoría constituye un mecanismo indispensable para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Terminal de Transporte S.A. frente al DADEP, en
virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, relacionadas con la reinversión de los
recursos provenientes del aprovechamiento económico de las zonas de estacionamiento administradas y la
ejecución de los proyectos de bienestar en espacio público priorizados por dicha entidad. 17. Que, la Terminal
de Transporte S.A., adelantó un estudio de mercado, encontrando que el valor correspondiente a la
interventoría para la vigilancia de los contratos resultantes de los dos (2) grupos podría ascender a
$458.314.175. 18. Que, mediante la comunicación con radicado Terminal No. 20263000090971 del 6 de agosto
de 2026 se remitió al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP el estudio del
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mercado del presente proceso, para la correspondiente revisión y la aprobación del presupuesto indicado, con
el fin de dar inicio formal al proceso de contratación. 19. Que, como resultado de la revisión efectuada, el
DADEP, mediante oficio con radicado DADEP No. 20263050148921 del 11 de agosto de 2026, autoriza la
destinación de los recursos administrados por la Terminal de Transporte S.A. hacia la contratación de la
«Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental» de los proyectos Bajo Puente
Calle 53 con Av. NQS (costado occidental) y Av. Suba con Av. Boyacá (costado sur), hasta por la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
($458.314.175) M/CTE., incluido IVA y demás costos directos e indirectos propios de la ejecución del contrato.
20. Que en consecuencia, la presente contratación se adelantará de conformidad con los lineamientos definidos
en el manual de contratación adoptado por la Terminal de Transporte S.A., y tiene por objeto seleccionar un
sólo interventor que ejerza el seguimiento, control y vigilancia de los dos (2) contratos que se celebren como
resultado del proceso de selección de los contratos de obra cuyo objeto es: “Realizar de forma integral los
estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar en los predios de espacio
público del DADEP”. 21. Que, la necesidad de la presente contratación no surge del desarrollo autónomo de una
nueva línea de negocio de la Terminal de Transporte S.A., sino del cumplimiento de las obligaciones
contractuales adquiridas en virtud del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 suscrito con el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP (cliente final), particularmente
aquellas relacionadas con la destinación y reinversión de los recursos provenientes del aprovechamiento
económico de las zonas de estacionamiento administradas por la Terminal. 22. Que, en consecuencia, la
contratación de la interventoría constituye un gasto directamente asociado a la ejecución, seguimiento y control
de los proyectos de intervención previamente priorizados y autorizados por el DADEP, cuya financiación
proviene de los recursos administrados en la cuenta destinada a actividades de reinversión en el espacio
público, en los términos establecidos en el contrato interadministrativo y en las autorizaciones impartidas por la
supervisión del DADEP. 23. Que, por lo anteriormente expuesto, la Terminal de Transporte S.A., debe contratar
la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la
Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio
público del DADEP. GRUPO 1: Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. GRUPO 2: Bajo
puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. 24. Que, por todo lo anterior, a la Terminal
de Transporte S.A le asiste el compromiso de hacer las gestiones pertinentes para que, a través de un contrato,
se adquiera la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que
celebre la Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de
espacio público del DADEP. 25. Que, la Subgerencia de Servicios Operacionales e Infraestructura a través de la
Dirección de Infraestructura ha identificado la necesidad de contratar el servicio de Interventoría técnica,
administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la Terminal de Transporte
S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio público del DADEP. 26.
Que la Terminal de Transporte S.A. a través de la Subgerencia Corporativa adelantó el estudio de mercado
correspondiente, el cual reposa en el expediente del proceso de selección. 27. Que la Terminal de Transporte
S.A., estableció que el presupuesto oficial para atender la contratación en mención es la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHOMILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
($458.314.175) incluido IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, así como todos los costos
directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, de acuerdo con los resultados obtenidos en el
estudio de mercado y análisis del sector. 28. Que teniendo en cuenta que el presente contrato de interventoría
tendrá a su cargo la vigilancia y seguimiento integral de dos (2) contratos de obra independientes,
correspondientes a los Grupos 1 y 2 del proceso de selección de los contratos de obra cuyo objeto es “Realizar
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de forma integral los estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo
puente en los predios de espacio público del DADEP, y con el propósito de contar con un mecanismo objetivo
que permita identificar y cuantificar la participación del valor de la interventoría asociada a cada contrato de
obra, para efectos de las decisiones que deban adoptarse durante la ejecución contractual, se establece la
siguiente distribución porcentual del presupuesto estimado:

GRUPO

OBJETO DEL
CONTRATO
OBJETO DE
VIGILANCIA

PORCENTAJE
DE

DISTRIBUCIÓ
N TOTAL

PRESUPUESTO
ESTIMADO DE
DISTRIBUCIÓN

TOTAL

PORCENTAJE
DE

DISTRIBUCIÓ
N FASE I

PRESUPUESTO
ESTIMADO DE
DISTRIBUCIÓN

FASE I

PORCENTA
JE DE

DISTRIBUC
IÓN FASE II

PRESUPUESTO
ESTIMADO DE
DISTRIBUCIÓN

FASE II

PORCENTAJE
DE

DISTRIBUCIÓ
N ÚLTIMO
PAGO

PRESUPUESTO
ESTIMADO DE
DISTRIBUCIÓN
ÚLTIMO PAGO

1

Realizar de
forma integral
los estudios,
diseños y obras
de intervención
para la ejecución
de proyectos de
bienestar bajo
puente en los
predios de
espacio público
del DADEP.
Grupo 1

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75

2

Realizar de
forma integral
los estudios,
diseños y obras
de intervención
para la ejecución
de proyectos de
bienestar bajo
puente en los
predios de
espacio público
del DADEP.
Grupo 2

50% 229.157.087,50 10% 45.831.417,50 35% 160.409.961,25 5% 22.915.708,75

TOTALES 100% 458.314.175,00 20% 91.662.835,00 70% 320.819.922,50 10% 45.831.417,50

29. Que la aplicación de los impuestos de nivel nacional y distrital a cargo del contratista se aplicarán según su
naturaleza jurídica, régimen tributario registrado en el RUT y la normatividad vigente. Esto incluye su
clasificación como persona natural o jurídica, régimen ordinario o simple, gran contribuyente y autorretenedor,
según corresponda. PARAGRAFO PRIMERO: Para el presente proceso de contratación y para el contratista, no
se aplicarán fórmulas de juste o incremento en los valores de la propuesta económica seleccionada por cambio
de la vigencia. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato corresponderá al valor de la propuesta económica,
siempre y cuando ésta sea consistente con la propuesta técnica y no supere el presupuesto oficial. PARAGRAFO
TERCERO: En caso de que se requiera la suspensión de los contratos de obra por circunstancias de fuerza mayor,
caso fortuito o por hechos o situaciones no atribuibles al contratista, dicha suspensión se hará extensiva al
contrato de interventoría, en la misma medida y por el mismo término, cuando resulte necesario para garantizar
la adecuada ejecución y seguimiento del contrato de obra. En tal evento, ni el contratista de obra ni la
interventoría tendrán derecho a solicitar reconocimiento de mayores valores, costos adicionales,
indemnizaciones o compensaciones derivadas de dicha suspensión. 30. Que la Terminal de Transporte S.A., en
los estudios previos de viabilidad estableció la conveniencia, oportunidad y necesidad de llevar a cabo la
contratación enunciada, por lo que, de conformidad con lo establecido manual de contratación, el proceso de
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selección que correspondía adelantar era el de Solicitud Publica de Ofertas, el cual permitió la pluralidad de
proponentes en condiciones de igualdad. 31. Que, en sesión del 11 de septiembre de 2026, mediante acta No.
38, el Comité de Contratación emitió concepto favorable respecto del estudio previo, y autorizó dar inicio al
proceso de selección de Solicitud Pública de Ofertas. 32. Que, en virtud de lo expuesto, se adelantó el proceso
de contratación, Solicitud Publica de Ofertas No. TT-SPO-05-2026 a través del portal transaccional SECOP II
(Régimen Especial). 33. Que, dentro del término previsto en el cronograma del proceso de selección, se
desarrolló la Audiencia de lectura de orden de elegibilidad el día 15 de octubre de 2026. 34. Que mediante
Resolución No 21 del 20 de octubre del año 2026, publicada en la plataforma SECOP II, la Terminal de
Transporte S.A. adjudicó el proceso de Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-05-2026 a GEAGOR S.A.S. BIC,
identificada con NIT 900.544.313-1, por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($436.589.685), IVA incluido, y un plazo
de ejecución de siete (7) meses. 35. Que en el proceso de Solicitud Publica de Ofertas No. TT-SPO-05-2026, se
observaron los pasos previos y concomitantes establecidos en el Manual de Contratación, contenido en la
Resolución No. 29 de 2025 expedida por la Terminal de Transporte S.A., las exigencias y condiciones del SECOP
II, las reglas y requerimientos definidos en el pliego de condiciones, los cuales fueron publicados, consultados
por los interesados y objeto de una amplia y activa participación de los interesados en su conformación. 36. Que
el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Resolución No. 29 de 2025 por la cual se adopta el Manual
de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., el derecho privado y los principios consagrados en las normas
de derecho público y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, y en especial, por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Realizar la
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a los contratos que celebre la
Terminal de Transporte S.A. para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en los predios de espacio
público del DADEP. Grupo 1. Bajo puente de la Avenida Suba con Avenida Boyacá, costado sur. Grupo 2. Bajo
puente de la Avenida Calle 53 con Avenida NQS, costado occidental. SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. El objeto
del presente contrato se realizará prestando oportunamente y con la calidad solicitada todos y cada uno de los
servicios requeridos, conforme a las especificaciones contenidas en los estudios previos, la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, las exigencias establecidas en la ley para este tipo de negocios jurídicos y las
obligaciones específicas del presente contrato. TERCERA: DEFINICIONES. Las estipulaciones contractuales se
interpretarán de manera armónica con los documentos definitivos del proceso y la oferta aceptada. Las
diferencias se resolverán mediante interpretación motivada, sin modificar por esa vía las condiciones de
selección, CUARTA: LA CONTRATANTE. La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta del
orden Distrital, de segundo grado u orden, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., quien contrata, por tanto, es responsable de las obligaciones contractuales que le son propias
en su calidad de tal y de acuerdo con su régimen legal. QUINTA: PLAZO. El plazo de ejecución del presente
contrato es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de los cuales seis (6) meses corresponden a la ejecución de los
contratos objeto de seguimiento y un (1) mes adicional para la liquidación de los contratos objeto de vigilancia.
SEXTA: VALOR. El valor del presente contrato es la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($436.589.685) incluido
IVA y demás impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones, así como todos los costos directos e indirectos
derivados de la ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista.
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COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR
FM EST. Y DIS.

2,07

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD % DE
DEDICACIÓN

NÚMERO DE
MESES

HONORARIOS
MENSUALES

VALOR TOTAL SIN IVA POR EL
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

1

Director de interventoría:
Arquitecto - Especialista
Urbanismo - Etapa de Diseño y
Etapa Obra

1 100% 7 $ 6.979.000 101.125.710

2 Arquitecto Diseñador - Etapa de
Diseño 1 60% 2 $ 5.895.300 14.643.925

3 Ingeniero Estructural - Etapa de
Diseño 1 30% 2 $ 5.891.100 7.316.746

4 Ingeniero Geotecnista - Etapa de
Diseño 1 30% 2 $ 5.573.600 6.922.411

5 Diseñador Hidrosanitario - Etapa
de Diseño 1 30% 2 $ 5.573.600 6.922.411

6 Ingeniero Eléctrico - Etapa de
Diseño 1 30% 2 $ 5.654.500 7.022.889

7 Profesional en Presupuesto y
Programación - Etapa de Diseño 1 30% 2 $ 5.554.100 6.898.192

8 Residente de interventoría -
Arquitecto - Etapa obra 2 100% 5 $ 5.794.300 119.942.010

9 Inspector de obra - Tecnólogo de
construcción – Etapa obra 2 100% 4 $ 2.469.800 40.899.888

10
Inspector SISOMA - Tecnólogo
seguridad y salud en el trabajo –
Etapa obra

2 50% 4 $ 2.662.700 22.047.156

SUBTOTAL -PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO SIN IVA 333.741.338

OTROS COSTOS

ÍTEM CONCEPTO CANTIDAD
TIEMPO DE
UTILIZACIÓN

(MES)
VALOR MENSUAL VALOR TOTAL SIN IVA POR EL

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO
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12 Comisión de topografía (Incluye
Personal y Equipos)

mes
(S/comprobante) 1 2,5 $ 8.629.300 21.573.250

13 Oficina (incluye servicios públicos) mes
(S/comprobante) 1 7 $ 1.265.200 8.856.400

14
Papelería, CDs, DVDs, edición
informes, fotocopias, fotografías,
planos, etc.

mes
(S/comprobante) 1 7 $ 226.900 1.588.300

15 Comunicaciones mes
(S/comprobante) 1 7 $ 160.400 1.122.800

SUBTOTAL - OTROS COSTOS DIRECTOS SIN IVA 33.140.750

VALOR BÁSICO $ 366.882.088

IVA $ 69.707.597

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $ 436.589.685

La aplicación de los impuestos de nivel nacional y distrital a cargo del contratista se aplicarán según su
naturaleza jurídica, régimen tributario registrado en el RUT y la normatividad vigente. Esto incluye su
clasificación como persona natural o jurídica, régimen ordinario o simple, gran contribuyente y autorretenedor,
según corresponda. PARAGRAFO PRIMERO: Para el presente proceso de contratación y para el contratista, no
se aplicarán fórmulas de juste o incremento en los valores de la propuesta económica seleccionada por cambio
de la vigencia. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del contrato corresponderá al valor de la propuesta económica,
siempre y cuando ésta sea consistente con la propuesta técnica y no supere el presupuesto oficial. PARAGRAFO
TERCERO: En caso de que se requiera la suspensión de los contratos de obra por circunstancias de fuerza mayor,
caso fortuito o por hechos o situaciones no atribuibles al contratista, dicha suspensión se hará extensiva al
contrato de interventoría, en la misma medida y por el mismo término, cuando resulte necesario para garantizar
la adecuada ejecución y seguimiento del contrato de obra. En tal evento, ni el contratista de obra ni la
interventoría tendrán derecho a solicitar reconocimiento de mayores valores, costos adicionales,
indemnizaciones o compensaciones derivadas de dicha suspensión. SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. La Terminal de
Transporte S.A., cancelará el valor del contrato a suscribir, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del mismo, de la siguiente forma: 1- El veinte por ciento (20%) del valor del
contrato correspondiente a la Interventoría de la Fase 1 – Interventoría a los Estudios y Diseños se pagará de la
siguiente manera: un diez por ciento (10%) una vez los Estudios y Diseños del Grupo 1 hayan sido aprobados por
la interventoría, cuenten con el visto bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. para el
contrato de interventoría y visto bueno del DADEP mediante oficio; el diez por ciento (10%) restante se pagará
cuando los Estudios y Diseños del Grupo 2 hayan sido igualmente aprobados por la interventoría, cuenten con el
respectivo visto bueno del supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. para el contrato de
interventoría y visto bueno de quien designe el DADEP. 2- El setenta por ciento (70%) del valor del contrato
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correspondiente a la interventoría de la Fase 2 – Ejecución de Obra se pagará mensualmente de manera
proporcional al avance de obra ejecutado de los contratos de obra objeto de seguimiento, distribuido así: el
treinta y cinco por ciento (35%) en función del avance de obra del Grupo 1 y el treinta y cinco por ciento (35%)
en función del avance de obra del Grupo 2. Este avance deberá demostrarse mediante actas de corte mensuales
suscritas por el contratista y la interventoría, y contar con el aval final del supervisor del contrato de
interventoría. 3- El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar el 100% de las actividades del
contrato de interventoría, se pagará de la siguiente manera: un cinco por ciento (5%) correspondientes al Grupo
1 y el cinco por ciento (5%) restante correspondiente al Grupo 2, que deberá acompañarse de las actas de
entrega y recibo final de los contratos de obra, los informes finales de interventoría, previa aprobación del
supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A. del contrato de interventoría y la proyección del acta de
liquidación de los contratos de obra. PARAGRAFO PRIMERO: El pago se realizará dentro de los veinte (20) días
calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, previa presentación de los siguientes documentos: a.
Factura electrónica: Expedida de acuerdo con la normatividad vigente, que incluya los servicios efectivamente
prestados. La facturación se realizará con base en los ítems y precios presentados en la oferta económica. b.
Informe de actividades ejecutadas durante el periodo. c. Acreditación del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales y riesgos laborales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad
vigente, anexando copia de las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
del personal que preste los servicios contratados, y anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que
certifique dichos pagos del correspondiente mes. d. Certificado de Cumplimiento, suscrito por el (la)
supervisor(a) del contrato designado, que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
PARAGRAFO SEGUNDO: La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico:
correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co. PARAGRAFO TERCERO: Para la cancelación del valor
correspondiente al último pago el contratista deberá presentar acta de recibo final de obra debidamente
suscrita por la supervisión del contrato, la interventoría y el contratista. PARAGRAFO CUARTO: La facturación
debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes
siguiente. PARAGRAFO QUINTO: La Terminal de Transporte S.A. hará las retenciones a que haya lugar sobre el
pago de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. PARAGRAFO SEXTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido
correctamente elaborada(s), o no se acompañen los documentos requeridos para el pago, el término para este
solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya
aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza. PARAGRAFO SEPTIMO: La cancelación del valor del contrato por parte de la Terminal de Transporte
S.A., al contratista se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta
que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada en el momento de
suscripción del contrato. PARAGRAFO OCTAVO: Al suscribir el contrato, el Interventor acepta que, si el valor
total a pagar incluye centavos, estos se ajusten al peso más cercano (por exceso o por defecto). Es decir, se
aproximarán al alza si la fracción es igual o mayor a cincuenta centavos ($0.50), o a la baja si es menor. En
ningún caso este ajuste podrá superar el valor total del contrato. OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA COMO EXPERTO. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, las
obligaciones y condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 1. Allegar oportunamente la documentación
necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 2. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
suscripción del contrato la garantía única a favor de la Terminal de Transporte S.A. en los términos establecidos
en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los
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valores y con los amparos previstos en el mismo. 3. Hacer entrega de la documentación solicitada como
requisito para la suscripción del acta de inicio de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico del presente
proceso. 4. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya perfeccionado el contrato. 5. Subsanar de forma
inmediata, y sin superar los tres (3) días hábiles, las observaciones, identificadas por el supervisor a los
documentos y soportes entregados para suscripción del acta de inicio. 6. Cumplir con las condiciones
establecidas en los documentos del proceso de contratación. 7. Desarrollar el objeto del contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 9. Dar a conocer al supervisor del contrato cualquier
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus
obligaciones. 10. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
11. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal mínimo requerido
definido en la Solicitud Pública de Oferta y en el Anexo Técnico, en los plazos acordados con la Terminal de
Transporte S.A. 12. Dar cabal cumplimiento a las declaraciones de la carta de presentación de la propuesta. 13.
Informar al supervisor del contrato cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al
Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 14. Comunicarle a la
Terminal circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que
puedan afectar la ejecución de este contrato. 15. Informar los cambios en la composición del capital social de la
persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial
o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales,
socios o accionistas. 16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 17. Cumplir con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente con el Personal referente a los perfiles profesionales y
el porcentaje de dedicación de estos. 18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema
de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal que le corresponda para cada pago o
abono en cuenta según la forma de pago. 19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato
o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Terminal de Transporte S.A. 20. Estar en
comunicación con el supervisor del contrato. 21. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el
supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 22.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en
este contrato. 23. Participar y apoyar a la Terminal de Transporte S.A., en todas las reuniones a las que este lo
convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 24. Suministrar al supervisor del contrato toda la
información que le sea solicitada para verificar correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que
contrae. 25. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, herramientas,
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 26.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato. 27. Obrar
con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamiento que
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pudieren presentarse. 28.Mantener en reserva y estricta confidencialidad la información que conozca en virtud
del desarrollo del objeto del contrato, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato, la cual se
entenderá como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Dicha información no podrá se revelada salvo autorización
expresa y escrita por la Terminal de Transporte S.A. 29. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a
que haya lugar. 30. Colaborar con la Terminal de Transporte S.A. en el suministro y respuesta de la información
correspondiente a los requerimientos que realicen los órganos de control. 31. Utilizar la imagen de la Terminal
de Transporte S.A. de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita
de las partes, el contratista no podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la contratante para fines
publicitarios o de cualquier otra índole. 32. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los
reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 33. Reparar los daños e indemnizar a
la Terminal de Transporte S.A., por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista
todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores. 34. Proveer el transporte
adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales. 35. Identificar los procesos, procedimientos,
instructivos lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices
aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos en sus actividades. 36. Garantizar que las actividades del
contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la Supervisión. 37. Cumplir con la
normatividad ambiental en el desarrollo del objeto del contrato. 38. Facturar en debida forma las actividades
ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato de interventoría. 39. Responder
por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 40. El contratista
mantendrá libre a La Terminal de Transporte S.A., de todo daño o perjuicio originado en reclamación, demanda,
acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga como causa toda acción u omisión del
contratista, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, durante la ejecución del contrato. Será
responsabilidad del contratista cumplir las normas de seguridad industrial y riesgos laborales en desarrollo del
objeto del contrato. 41. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e
Interventoría de la Terminal de Transporte S.A. 42. Garantizar el personal adicional que se requiera para cumplir
con el objeto del contrato y los estándares de calidad previstos por la Terminal de Transporte S.A. (sin cargos
adicionales a la Terminal). 43. IMPUESTOS: El Contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas,
contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana,
cuyos valores han sido considerados y estudiados durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que
en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido. En cualquier evento, el contratista asume el riesgo
tributario que se derive del contrato y derechos de los que no esté exonerado. 44. El contratista asumirá todo
costo, gasto, pérdida que se genere, cause o en que se incurra en la preparación, ejecución y desarrollo de la
oferta y el contrato. 45. Cumplir con las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo impuestas por la
legislación laboral vigente, para todos y cada uno de sus trabajadores, atendiendo y dando cumplimiento a los
lineamientos que le indique la Terminal de Transporte S.A. 46. Mantener actualizada la dirección comercial
durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este y presentarse a la Terminal de Transporte S.A. en
el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 47.
Cumplir con todas las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas
en las condiciones especiales del contrato y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.
NOVENA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO. A partir de la fecha de inicio del
presente contrato, el CONTRATISTA dentro de su autonomía se obliga para con la CONTRATANTE a realizar
durante la vigencia del contrato las siguientes actividades y condiciones técnicas: 1. Realizar la interventoría
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técnica jurídica y financiera a los contratos de obra de los grupos 1 y 2 cuyos objetos son: “Realizar de forma
integral los estudios, diseños y obras de intervención para la ejecución de proyectos de bienestar bajo puente en
los predios de espacio público del DADEP. 2. Tener conocimiento completo y detallado de los contratos a los
cuales realizará la interventoría, junto con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes de los
contratos objeto de la interventoría (estudios previos, pliego de condiciones, respuestas a observaciones,
propuesta del contrato de obra, anexos, adendas y demás documentación que hacen parte de los contratos). 3.
Entregar al supervisor del contrato de interventoría los soportes de acreditación de formación académica y
experiencia del personal mínimo establecido en el anexo técnico en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles
posteriores a la legalización del contrato de interventoría, para aprobación por parte del supervisor designado
por la Terminal de Transporte S.A., previo a la suscripción del acta de inicio. Si hay lugar a correcciones o
aclaraciones, las mismas deben ser resueltas máximo un (01) día calendario siguiente a la realización de las
mismas. 4. Presentar a la supervisión de la Interventoría, el Plan de Trabajo general dentro de los cinco (5) días
hábiles posteriores a la legalización del contrato y como requisito para la suscripción del acta de inicio, con el
respectivo cronograma de actividades, acorde al seguimiento, revisión (verificación) y entrega de los productos
contractuales de los contratistas, y demás requeridos en el Anexo Técnico a efecto de lograr el correcto
desarrollo del contrato. 5. Revisar técnicamente los estudios y diseños de los módulos adaptativos, los planos y
las especificaciones técnicas suministrados por la Terminal de Transporte S.A., verificando su consistencia,
suficiencia e idoneidad para la ejecución de las obras. Cuando el contratista considere necesaria la modificación,
adaptación, actualización o complementación, deberá presentar a la Interventoría la correspondiente solicitud
debidamente sustentada, acompañada de los soportes que la justifiquen. La Interventoría evaluará la viabilidad
de la propuesta y, de encontrarla procedente, emitirá el respectivo concepto técnico favorable y la tramitará
ante la Terminal para su revisión y decisión. En ningún caso podrán ejecutarse modificaciones, adaptaciones o
complementaciones sin el concepto técnico favorable de la Interventoría y la correspondiente autorización
expresa de la Terminal de Transporte S.A. y del supervisor del contrato interadministrativo por parte del DADEP.
Para tal fin, la interventoría y el supervisor designado de la Terminal establecerán un plazo razonable y, en
ningún caso, podrá exceder el plazo de ejecución de la fase 1, y la interventoría ejercerá el seguimiento, control,
vigilancia y aprobación de los ajustes presentados por el contratista de obra verificando su conformidad con las
condiciones contractuales y con los documentos definitivos del proyecto. 6. Consignar en actas de reunión los
acuerdos y compromisos de carácter operativo que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de
los trabajos contratados con los contratistas de obra, previa aprobación del supervisor del contrato de
interventoría. Lo consignado en estas actas no podrá modificar, adicionar o alterar las condiciones
contractuales. 7. Presentar los informes mensuales y final, además, de cualquier otro que solicite el supervisor
relacionado con el desarrollo de los trabajos, inconvenientes presentados, soluciones, determinaciones, avances
y actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que permita una visión clara y completa del estado
de los trabajos. Lo anterior deberá estar soportado en registros fotográficos y fílmicos. 8. Contar con los
recursos necesarios para desarrollar todas las actividades inherentes al objeto contractual, de acuerdo con la
necesidad del servicio y a la ejecución del contrato objeto de seguimiento. 9. Realizar la interventoría que
comprenda el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental a los contratos
objeto de interventoría, velando por el cumplimiento de las especificaciones señaladas en el estudio previo,
pliego de condiciones, anexos y demás documentos contractuales del proceso, así como la propuesta
presentada por los contratistas, los ofrecimientos adicionales, los contratos, las normas aplicables y el manual
de supervisión, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico e interventoría de la Terminal de
Transporte S.A. 10. Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de interventoría de
conformidad con el anexo técnico y que estos hayan sido aprobados por la Supervisión y garantizar su
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permanencia durante la ejecución contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas para cada uno de los
proyectos en el pliego de condiciones. No habrá lugar a reconocimiento, ni indemnización por parte de la
Empresa por la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del
proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. 11. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal
mínimo de los contratos objeto de vigilancia y realizar el seguimiento a su permanencia y dedicación durante la
ejecución contractual. 12. Revisar y aprobar todos los documentos requisito para la suscripción de los contratos
objeto de vigilancia. 13. Verificar que el personal propuesto por los contratistas para el desarrollo y ejecución de
los contratos objeto de vigilancia se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de trabajo o de
prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
sistemas generales de aportes parafiscales, en los términos de ley hasta la liquidación de los contratos. 14.
Realizar el seguimiento de la constitución de las garantías por parte de los contratistas adjudicatarios de los
contratos objeto de vigilancia exigidas con la finalidad que se mantengan vigentes por el tiempo pactado y para
que se adelanten las modificaciones en caso de que sea requerido durante la ejecución de los contratos, de igual
forma la interventoría debe verificar que se cumplan todos los requisitos que en ellas se establecen para
hacerlas efectivas, llegado el caso. 15. Emitir todos los conceptos solicitados por la supervisión del contrato
referente a la ejecución de los contratos objeto de vigilancia. 16. Estudiar, revisar y conceptuar la totalidad de
documentos entregados por los contratistas y no demorar más de tres (3) días hábiles para dar respuesta. 17.
Entregar al supervisor del contrato de interventoría la totalidad de la documentación derivada de la ejecución
de los contratos objeto de vigilancia, debidamente revisada, avalada y aprobada por la Interventoría en el marco
de sus competencias. Asimismo, deberá remitir la documentación propia de la ejecución del contrato de
interventoría, para la correspondiente revisión y aprobación por parte del supervisor, quien ejercerá el control y
seguimiento definitivo en representación de la Terminal. 18. Revisar que los estudios y diseños de los proyectos
de bienestar estén acordes con las actividades a ejecutar en obra establecidas por el DADEP y aprobarlos. 19.
Recibir por parte de la Terminal junto con los contratistas de cada grupo, los sitios donde se desarrollarán los
proyectos de bienestar bajo puente. Tal circunstancia se hará constar en un acta de inspección donde se indique
el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas; dicha acta de cada
proyecto de bienestar será suscrita por la interventoría, el supervisor del contrato, de requerirse quien designe
el DADEP y el contratista y hará parte integral de cada contrato según corresponda, junto con los registros
fotográficos y fílmicos en los que conste el estado en que se entregan los espacios y áreas. 20. Velar por el
cumplimiento de los cronogramas pactados para cada una de las fases, verificando hitos de entregables, fechas
límites y restricciones entre otros, asegurando el nivel de detalle de control requerido, en los documentos que
hacen parte integral del contrato de interventoría y de los contratos objeto de vigilancia. Semanalmente la
interventoría verificará el cumplimiento del cronograma del contratista y remitirá a la Terminal la respectiva
acta una vez sea presentado y avalado en comité semanal de obra, el cual será convocado por la interventoría el
día de la semana que se acuerde junto con la supervisión del contrato. 21. En cada comité semanal de obra, la
interventoría deberá presentar, como primer punto del orden del día, el acta del comité inmediatamente
anterior, para la correspondiente aprobación por las partes. 22. Exigir a los contratistas objeto de vigilancia que
la ejecución del contrato, en cada una de sus fases, se ajuste a las normas vigentes que se modifiquen o se
expidan por las autoridades competentes. 23. Revisar, validar, verificar y realizar el seguimiento al cumplimiento
de los contratos objeto de vigilancia, en conjunto de todas las obligaciones generales, específicas y disposiciones
consignadas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral de los contratos de principales.
24. Revisar, avalar, y tramitar de manera oportuna cada uno de los productos, actividades, actas y demás
documentos proyectados que se constituyan como documentos necesarios para el desarrollo de los contratos
objeto de vigilancia, previa verificación de su correcta ejecución. 25. Revisar y aprobar todos los documentos
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soporte para los pagos al contratista o los contratistas objeto de vigilancia. 26. Elaborar, consolidar y presentar
al supervisor del contrato los documentos soporte requeridos para la gestión y trámite de los pagos derivados
del contrato de interventoría, debidamente suscritos y ajustados a las condiciones contractuales y normativas
aplicables. 27. Atender y dar respuesta a los requerimientos, observaciones y aclaraciones técnicas, financieras,
contables, jurídicas y administrativas en cuanto a calidad, programación, seguridad industrial y ambiental de la
obra, manejo de personal, etc., relacionadas con la ejecución de los contratos principales, que se generen por
parte de la Terminal, el DADEP, la comunidad o los organismos de control del Estado Colombiano, y que estén
dirigidas a la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes al recibo de los mismos. 28. Gestionar y responder las solicitudes que la Terminal
le realice dentro del término de vigencia del contrato y dentro del término del amparo de calidad del servicio de
la garantía de cumplimiento en relación con los temas técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos
y ambientales que se le soliciten con ocasión del objeto contractual. 29. Programar y acompañar las reuniones
definidas en el Anexo técnico, tales como mesas técnicas, comités, actividades sociales que se requieran
durante el desarrollo de los contratos objeto de vigilancia y el contrato de interventoría, con el debido
levantamiento de actas de todas las reuniones y entregar copia de la misma al supervisor del contrato con las
respectivas firmas, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles después de realizadas dichas reuniones. 30.
Presentar de manera ordenada en medio digital, y cuando se le requiera en físico, la documentación (incluyendo
planos y memorias técnicas) producida en el marco de la ejecución contractual con su debida aprobación, de tal
manera que la Terminal a través de la supervisión tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea
requerida. 31. Revisar, verificar y emitir concepto técnico sobre los presupuestos, análisis de precios unitarios
(APU), cantidades de obra, especificaciones y demás soportes económicos presentados por los contratistas
durante la Fase 1 – Estudios y Diseños, validando su coherencia con los diseños aprobados, las condiciones
técnicas del proyecto y los precios de mercado, y emitir la correspondiente aprobación o solicitar los ajustes a
que haya lugar, cuando se identifiquen inconsistencias. 32. Levantar actas de las reuniones ordinarias y
extraordinarias, así como coordinar su suscripción por los asistentes a las mismas. 33. Suscribir el acta de
aprobación y recibo a satisfacción final una vez termine cada una de las fases del proyecto, previa revisión y
aprobación de todos los productos que hacen parte de cada fase, según lo dispuesto en el Anexo Técnico del
contrato de interventoría y en los documentos que hacen parte integral de los contratos objeto de vigilancia. 34.
Presentar, al finalizar el contrato de interventoría, un balance del mismo, donde se relacionarán cada una de las
actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y los demás aspectos descritos en el anexo técnico sobre
el contenido del informe final. 35. Desarrollar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto
cumplimiento de las actividades inherentes a los proyectos de bienestar. 36. Llevar un control de
correspondencia enviada y recibida, con el fin de que sea registrada y cruzada con las respuestas y atención
dada por el contratista a las comunicaciones recibidas, dicho control deberá ser reportado a la Terminal, en los
informes mensuales. 37. Mantener un archivo organizado, respecto de los informes, resúmenes gráficos,
fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven
de base para efectuar el recibo de avances en producto, dicho archivo podrá ser verificado en tiempo real por el
supervisor del contrato. 38. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el
contrato los informes y demás documentos y entregables que se hayan establecido. 39. Impartir por escrito las
observaciones a los contratistas en todo lo que se refiere al cumplimiento de las cláusulas de su contrato.
Cualquier comunicación dirigida al contratista deberá ser enviada con copia al supervisor del contrato de
interventoría. 40. Requerir por escrito a los contratistas objeto de vigilancia cuando se presenten posibles
incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos
pactados en el contrato. 41. Verificar y hacer seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la
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Matriz de Riesgo de los contratos objeto de vigilancia, para lo cual debe presentar el reporte mensual del
seguimiento, durante la ejecución del contrato. 42. Hacer seguimiento al control de las acciones propias
planteadas en la Matriz de Riesgos del contrato de Interventoría y reportarlo a la supervisión en el informe
mensual de Interventoría. 43. Verificar y garantizar la correcta conclusión de las obras y actividades. 44. Revisar,
analizar, verificar y aprobar los informes presentados por el contratista objeto de vigilancia de conformidad a lo
establecido en el Anexo Técnico de los contratos de obra, en cada una de sus fases de ejecución, mensuales,
finales y técnicos o cuando se requiera por condiciones particulares de la ejecución de los contratos, estos
informes deberán contener lo establecido en el Anexo Técnico, no obstante, deberán contener como mínimo la
siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado,
concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y seguimiento a tramites, gestiones
ante las Empresas de Servicios Públicos y/o Entidades del Distrito de ser necesario, etc. 45. Informar y consignar
en los comités semanales el avance de ejecución del contrato objeto de vigilancia, informando porcentaje
programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, atraso o adelanto (programado y ejecutado para la
semana y acumulado). En caso de presentarse atrasos deberá identificar e informar las causas de dicho atraso y
de manera conjunta establecer con el contratista objeto de vigilancia y el supervisor del contrato de
interventoría las medidas a tomar o planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos a fin de
cumplir con el objeto de los contratos en el plazo establecido. 46. Realizar seguimiento y control con respecto a
que en los lugares de ejecución de las actividades contractuales se cuente con las autorizaciones y permisos
pertinentes para la ejecución de las mismas. 47. Elaborar los planes y programas, de conformidad con lo
establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato de interventoría, los
cuales deberán estar consignados en el informe mensual de interventoría para la revisión y aprobación del
supervisor de la Terminal. 48. Revisar, analizar, verificar, aprobar y hacer seguimiento a la implementación de
los planes y programas presentados por los contratistas objeto de vigilancia y hacer seguimiento en cada una de
las fases contractuales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen
parte integral de los contratos objeto de vigilancia, así como consignar en el informe mensual de interventoría
dicho seguimiento con los soportes correspondientes. 49. Revisar y vigilar el cumplimiento de los requisitos y
controles financieros y contables por parte de los contratistas objeto de vigilancia, establecidos en el contrato o
modificaciones contractuales entre las partes, llevando un registro de cada una de las operaciones. 50. Revisar,
analizar, verificar y aprobar si es necesario los ajustes a las programaciones de ejecución contractual presentada
por los contratistas. 51. Hacer seguimiento y aprobar la entrega del acta de liquidación del o de los contratistas,
velando porque la realice y entregue en tiempo y forma. 52. Elaborar, tramitar y entregar el acta de liquidación
del contrato de interventoría posteriormente a la firma del acta de liquidación de los contratistas de obra, para
la revisión y aprobación del supervisor del contrato, previo a la suscripción de las partes, dentro del periodo
establecido en dicho contrato. 53. Entregar al supervisor del contrato, todos los planos récord de los proyectos
de bienestar, debidamente revisados y firmados por parte de la Interventoría y el contratista dentro de los
términos establecidos para tal efecto. 54. La interventoría deberá realizar la entrega formal de los proyectos de
bienestar al DADEP, conjuntamente con los contratistas y el supervisor del contrato de interventoría. De dicha
entrega se levantará un acta suscrita por todas las partes intervinientes, la cual constituirá requisito
indispensable para la liquidación de los contratos. 55. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el
Anexo Técnico, el Pliegos de Condiciones y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen
parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO:
El CONTRATISTA deberá cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el presente documento,
los cuales constituyen obligaciones contractuales de resultado, objetivamente medible, verificables y exigibles
por parte del supervisor del contrato. El cumplimiento de las ANS será condición esencial para el pago del



CONTRATO No. TT/XX/2026
CELEBRADO ENTRE LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. Y GEAGOR S A S - BIC

16 de 31

servicio. En consecuencia, el incumplimiento total o parcial de cualquiera de los niveles establecidos dará lugar a
la aplicación de descuentos económicos o deducciones sobre la facturación, conforme a los siguientes
numerales, los valores que el contratista acepta expresamente con la suscripción del contrato, sin perjuicio de la
imposición de multas, cláusula penal o demás medidas contractuales a que haya lugar. El seguimiento,
verificación, medición y certificación del cumplimiento de los ANS corresponderá al supervisor del contrato. Los
porcentajes de cumplimiento y los descuentos resultantes se reflejarán en la factura única. Acuerdos de Niveles
de Servicio ANS aplicables para la interventoría: 1. Oportunidad en la entrega de Informes Mensuales: 100% de
los informes entregados al supervisor máximo el quinto (5) día hábil siguiente a la fecha de corte mensual. Por
cada día de atraso en la entrega de este entregable, el contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del
valor a cobrar. 2. Atención y respuesta a requerimientos: Respuesta inicial (acuse de recibo) en menos de cuatro
(4) horas hábiles. Respuesta de fondo en menos de dos (2) días hábiles. Por cada día de atraso en la entrega de
este producto, el contratista descontará del valor correspondiente al pago a cobrar asociado al contrato objeto
de seguimiento respecto del cual se presente el atraso, el 0,1% del valor a cobrar. 3. Disponibilidad del Personal
mínimo requerido: El contratista deberá garantizar la disponibilidad total del personal mínimo requerido, de
acuerdo con la dedicación establecida para cada cargo, ya sea de manera presencial en el sitio o de forma
remota para los casos autorizados. En caso de presentarse días de no disponibilidad del Director, de los
Residentes o de los Inspectores, el contratista deberá aplicar los descuentos proporcionales al valor diario
correspondiente a cada profesional, conforme a la distribución económica definida en la propuesta presentada.
Para efectos de control, el contratista deberá remitir diariamente los soportes que acrediten la disponibilidad
del personal, mediante registros biométricos y/o evidencias fotográficas. Dichos soportes harán parte de los
informes mensuales presentados por la interventoría. 4. Oportunidad en la revisión y aprobación de actas de
recibo a satisfacción parcial o final de obra: Aprobación o devolución de las actas presentadas por los
contratistas de obra, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de atraso
en la entrega de estas, el contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al pago a
cobrar asociado al contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. 5. Oportunidad en la revisión y
aprobación de los informes mensuales o final de obra: Aprobación o devolución de los informes presentados por
los contratistas de obra en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su trámite de pago. Por cada día de
atraso en la entrega de estas, el contratista descontará del cobro mensual, el 0,1% del valor correspondiente al
pago a cobrar asociado al contrato de obra respecto del cual se presente el atraso. DÉCIMA: OBLIGACIONES DE
LA CONTRATANTE. La CONTRATANTE se obliga para con el CONTRATISTA a: 1. Designar un supervisor para el
presente contrato. 2. Suministrar la información que repose en su poder, solicitada por el contratista, que
requiera para la ejecución del contrato. 3. Suscribir el acta de inicio. 4. Expedir el registro presupuestal. 5.
Aprobar oportunamente las garantías. 6. Ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones
del contrato, los documentos previos y los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar, a través del
supervisor del contrato. 7. Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del
contratista. 8. Pagar el valor del contrato en los términos pactados en la forma de pago. 9. Adelantar las
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que haya
lugar. 10. Actuar de tal modo que, por causas imputables a La Terminal, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible,
corregirá los desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse. 11.
Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la Terminal de
Transporte S.A., para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 12. Realizar la liquidación del contrato
en los términos establecidos en el mismo. 13. Las demás establecidas en el Manual de Supervisión e
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Interventoría de la Terminal de Transporte S.A. DÉCIMA PRIMERA. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES
DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: Forma parte integral del presente contrato el Anexo Tecnico y que fue
publicado con el proyecto de pliego de condiciones en la Plataforma Secop II que fue de conocimiento de los
interesados u oferentes del proceso, y contiene el detalle de las actividades, especificaciones y demás
condiciones aplicables al proyecto. Asimismo, en dicho anexo se establece el alcance, las actividades y los
productos esperados para cada una de las fases del proyecto. La interventoría tendrá a su cargo el seguimiento,
vigilancia, control técnico, administrativo, jurídico, financiero, ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo de la ejecución de las dos fases de los proyectos de bienestar bajo puente, verificando el cumplimiento
integral de las obligaciones contractuales, los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el
cronograma, el presupuesto, la normativa vigente y las directrices impartidas por la Terminal de Transporte S.A.
Aunado a lo anterior tambien se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. Para la correcta ejecución del contrato, el contratista deberá contar con
el recurso humano que se describe en el anexo técnico, el cual hace parte integral del presente contrato, según
la CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL debidamente suscrita por el representante legal del contratista, en
la que se comprometió a presentar como requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato, las hojas
de vida del equipo mínimo que permitan verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la ejecución
del contrato. Para lo anterior, en el anexo técnico se describen los perfiles. Lo anterior, sin perjuicio de que, para
la ejecución del mismo, el contratista deba contar con personal adicional al mínimo señalado en el anexo, sin
costo adicional para la Terminal. CONDICIONES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PERSONAL MÍNIMO
REQUERIDO: Los soportes de la formación académica, experiencia y demás documentos del personal, deben ser
presentados por el contratista para su aprobación por parte de la supervisión para la suscripción del acta de
inicio. a. Formación académica: Copia del diploma o acta de grado expedida por la institución de educación
superior. b. Tarjeta profesional o inscripción según aplique, registros y resoluciones cuando la tarjeta profesional
no traiga la fecha de expedición, que los acrediten en cada área en los casos requeridos. c. Certificación de la
vigencia de la matrícula o tarjeta profesional y antecedentes en caso de que la ley exija este requisito para
ejercer la profesión. d. Para acreditar la experiencia las Certificaciones deberán contener como mínimo la
siguiente: - Nombre o razón social del contratante, - Nombre o razón social del contratista, - Objeto del contrato
y/o funciones u obligaciones desempañadas, - Cargo que ejerció, - Fecha de iniciación y de terminación del
contrato o plazo del contrato, e. Carta de compromiso para participación y permanencia en la ejecución del
contrato. En el evento que el contratista requiera cambiar el personal mínimo, deberá remitir previamente al
supervisor del contrato los documentos para su revisión y aprobación, de tal manera que tengan las mismas o
mejores calidades del inicialmente propuesto. El contratista deberá garantizar la permanencia del personal
mínimo exigido durante el período y con la dedicación definida en los documentos del proceso. Cualquier
sustitución deberá ser previamente autorizada por el supervisor y el reemplazo deberá acreditar condiciones
académicas y de experiencia iguales o superiores a las exigidas para el profesional reemplazado. En ningún caso
la sustitución generará interrupción en las actividades de interventoría ni costos adicionales para la Terminal de
Transporte S.A. En caso de reemplazo por un perfil de superiores calidades este costo será asumido por el
contratista. Se adjunta el anexo técnico, en el cual se detallan las actividades a cargo de la interventoría para
cada grupo y proyectos de bienestar, el cual hace parte integral del estudio previo. CONSIDERACIONES SOBRE
LA VIGILANCIA DE CONTRATOS DE OBRA INDEPENDIENTES; Teniendo en cuenta que el presente proceso de
interventoría comprenderá la vigilancia y seguimiento integral de dos (2) contratos de obra independientes,
correspondientes a los Grupos 1 y 2, el proponente declara conocer y aceptar que cada uno de los contratos de
obra conserva su autonomía jurídica y contractual y que las situaciones que se presenten respecto de uno de
ellos serán analizadas de manera independiente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los
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documentos del proceso y en el contrato de interventoría. En consecuencia, se deberán tener en cuenta las
siguientes condiciones: 1. Declaratoria de desierto de uno o ambos procesos de selección de los contratos de
obra: (No aplica). 2. Incumplimiento o actuaciones derivadas de la ejecución de uno de los contratos de obra.
De presentarse incumplimiento, requerimientos, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento,
actuaciones relacionadas con garantías o cualquier otra situación contractual respecto de uno de los contratos
de obra, el interventor deberá continuar desarrollando las actividades de vigilancia, seguimiento y control que
correspondan y suministrar oportunamente al supervisor la información, informes, conceptos, soportes y demás
documentos requeridos dentro del ámbito de sus competencias. 3. Suspensión de uno de los contratos de
obra: En caso de suspensión de uno de los contratos de obra, el contrato de interventoría no se suspenderá
automáticamente. El supervisor del contrato de interventoría evaluará las circunstancias que dieron lugar a la
suspensión y determinará las actividades de seguimiento, control, revisión, acompañamiento o concepto que,
durante dicho período, resulten efectivamente necesarias respecto del contrato de obra suspendido y del
contrato que permanezca en ejecución, cuando sea el caso. Cuando la suspensión del contrato de obra se
origine en situaciones que requieran la participación del interventor para su análisis, revisión, concepto o
acompañamiento, las actividades que resulten necesarias continuarán siendo atendidas por el interventor, de
acuerdo con las obligaciones a su cargo y con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato de
interventoría. Si como consecuencia de la suspensión de uno de los contratos de obra se determina que
determinadas actividades, perfiles o dedicaciones de la interventoría dejan temporalmente de ser requeridos, el
supervisor evaluará dicha circunstancia y establecerá las condiciones bajo las cuales deberá continuar la
prestación del servicio, sin que ello implique automáticamente la modificación del valor del contrato de
interventoría. Cuando la suspensión de uno o de ambos contratos de obra implique una extensión del período
durante el cual sean requeridos servicios de interventoría, o genere necesidades adicionales de personal,
dedicación o actividades respecto de las previstas inicialmente, las partes evaluarán su incidencia técnica,
operativa y económica, tomando como referencia la estructura de personal, perfiles, dedicaciones, fases y
factor multiplicador previstos en la propuesta económica aceptada, así como las actividades efectivamente
requeridas para la adecuada vigilancia y control de los contratos de obra. Cualquier ajuste en las obligaciones,
personal, dedicaciones, plazo o valor del contrato de interventoría que resulte necesario como consecuencia de
la suspensión deberá encontrarse debidamente justificado y ser acordado entre las partes y formalizado de
conformidad con las condiciones contractuales y el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A.
Cuando, de acuerdo con la evaluación efectuada por el supervisor, la suspensión de uno o ambos contratos de
obra haga innecesaria temporalmente la prestación del servicio de interventoría, podrá evaluarse la
procedencia de suspender el contrato de interventoría, de conformidad con las condiciones contractuales y el
Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 4. Modificación de uno de los contratos de obra: En
caso de que uno de los contratos de obra sea objeto de modificación en su alcance, actividades, cantidades,
plazo o condiciones de ejecución, se verificará previamente si dicha modificación genera una necesidad
adicional, diferente o extraordinaria de interventoría que incida en las obligaciones a cargo del interventor, su
estructura de personal, perfiles, dedicaciones o plazo. Así las cosas, la modificación del contrato de obra no
implicará, por sí sola, la modificación del contrato de interventoría ni dará lugar automáticamente al
reconocimiento de mayores valores a favor del interventor. Cualquier ajuste deberá encontrarse debidamente
justificado en las necesidades efectivamente requeridas para el ejercicio de la interventoría y deberá guardar
correspondencia con las obligaciones que se adicionen, modifiquen o supriman. Cuando la modificación del
contrato de obra implique la necesidad de modificar los perfiles, roles, dedicaciones, actividades o plazo
previstos para la interventoría, las partes evaluarán su incidencia técnica y económica, tomando como
referencia la propuesta económica aceptada, la estructura de personal, los roles, las dedicaciones y los valores
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mensuales allí establecidos. En caso de que la modificación implique la incorporación de un perfil diferente o de
mayor costo, un incremento en las dedicaciones o una carga adicional de trabajo, su procedencia y eventual
incidencia económica deberán ser previamente justificadas y acordadas por las partes, sin que ello genere por sí
mismo el derecho del interventor a exigir un mayor valor del contrato. En consecuencia, cualquier modificación
al contrato de interventoría que resulte necesaria deberá ser acordada entre las partes y formalizada de
conformidad con las condiciones contractuales y el Manual de Contratación de la Terminal. 5. Prórroga de uno
de los contratos de obra: La prórroga de uno de los contratos de obra no implicará automáticamente la
prórroga del contrato de interventoría. Cuando la extensión del plazo del contrato de obra genere la necesidad
de continuar las actividades de interventoría, se evaluará el plazo adicional requerido, las actividades que deban
desarrollarse, los roles y dedicaciones necesarios y los valores mensuales establecidos en la propuesta
económica aceptada. Cuando resulte procedente, la modificación será acordada entre las partes y formalizada,
de conformidad con el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 6. Terminación anticipada o
terminación de uno de los contratos de obra: En caso de terminación anticipada o terminación por cualquier
causa de uno de los contratos de obra, el interventor deberá adelantar las actividades de seguimiento,
verificación y cierre que correspondan respecto de dicho contrato. Estas actividades comprenderán, según las
circunstancias del caso, la verificación del estado de ejecución, balance de cantidades y obligaciones, revisión de
cuentas, identificación de obligaciones pendientes, elaboración de informes, verificación del estado de las
garantías, acompañamiento a las actividades de recibo y las demás actividades de cierre previstas en el contrato
de interventoría. Una vez culminadas las actividades correspondientes al contrato de obra terminado, el
interventor continuará desarrollando las obligaciones de vigilancia respecto del contrato de obra que
permanezca vigente. La terminación de uno de los contratos de obra no producirá automáticamente la
terminación del contrato de interventoría mientras subsistan actividades de cierre respecto del contrato
terminado o actividades de vigilancia respecto del otro contrato. 7. Finalización normal de uno de los contratos
de obra antes que el otro: Cuando uno de los contratos de obra finalice normalmente antes que el otro, el
interventor deberá culminar las actividades de cierre correspondientes al respectivo Grupo y continuará
desarrollando las actividades de vigilancia y seguimiento respecto del contrato de obra que permanezca vigente.
El reconocimiento de los pagos correspondientes a las actividades de cierre de cada Grupo se realizará de
acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato y una vez se cumplan las condiciones previstas para el
respectivo pago, sin que sea necesario esperar a la finalización del otro contrato de obra. 8. Criterio para
determinar ajustes de personal, dedicaciones y valor: Cuando las situaciones previstas en el presente acápite
generen una modificación objetiva de las necesidades de interventoría, la determinación de los ajustes de
personal, dedicaciones y valor se realizará tomando como referencia la estructura económica presentada por el
contratista y aceptada por la Terminal, conformada por los roles, dedicaciones y valores mensuales ofertados.
Para tal efecto, se considerarán las actividades de interventoría que continúen siendo necesarias, las actividades
de cierre que deban desarrollarse, los roles requeridos, la dedicación de cada rol y el período durante el cual se
requiera efectivamente la prestación del servicio. Los porcentajes establecidos en la forma de pago para los
Grupos 1 y 2 serán aplicados conforme a las condiciones allí previstas y no constituirán, para los eventos de
suspensión, modificación, prórroga o terminación durante la ejecución, una fórmula automática de reducción
del valor total del contrato de interventoría. Cualquier modificación del valor, plazo, personal o dedicaciones
que resulte procedente será previamente analizada y acordada por las partes y formalizada, de conformidad con
el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 9. Forma de pago frente a situaciones que afecten
uno de los contratos de obra: La forma de pago establecida en el contrato será aplicable de acuerdo con las
condiciones y porcentajes allí definidos para cada Grupo y cada fase. Cuando uno de los contratos de obra sea
suspendido, modificado, prorrogado, terminado o finalice antes que el otro, los pagos se reconocerán de
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acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas y las condiciones previstas para el respectivo Grupo y
fase. La finalización de uno de los contratos de obra no impedirá el reconocimiento de las actividades de
interventoría efectivamente ejecutadas y que cumplan las condiciones establecidas para su pago, incluidas las
actividades de cierre que correspondan al respectivo Grupo. 10. Personal de la interventoría: El interventor
deberá disponer del personal requerido para atender adecuadamente las obligaciones de vigilancia de los
contratos de obra que se encuentren vigentes y las actividades de cierre que correspondan respecto de los
contratos que hayan finalizado. Cuando las situaciones que afecten uno de los contratos de obra generen una
variación objetiva en las necesidades de personal o dedicación, el interventor podrá proponer los ajustes
correspondientes, los cuales serán evaluados por el supervisor y, cuando impliquen una modificación de las
condiciones contractuales, acordados y formalizados por las partes. Las modificaciones o sustituciones del
personal deberán cumplir las condiciones establecidas en el contrato y contar con la autorización previa que
corresponda. 11. Plazo del contrato de interventoría: El plazo del contrato de interventoría será el establecido
en los documentos del proceso y en el contrato, considerando las actividades de vigilancia de los contratos de
obra y las actividades de cierre que correspondan. La modificación del plazo de uno de los contratos de obra no
implicará automáticamente la modificación del plazo de la interventoría. Cuando resulte necesaria la
continuidad de las actividades de interventoría, se evaluará el período adicional requerido y, de resultar
procedente, se acordará y formalizará la modificación correspondiente. La finalización de uno de los contratos
de obra no implicará la terminación automática del contrato de interventoría mientras subsistan actividades de
cierre respecto de dicho contrato o actividades de vigilancia respecto del otro contrato. 12. Garantías: El
interventor deberá constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en los documentos del proceso y en el
contrato de interventoría, de acuerdo con las condiciones allí establecidas. En particular, el amparo de calidad
del servicio deberá mantener la vigencia requerida para cubrir las obligaciones de calidad del servicio de la
interventoría durante el período correspondiente a la garantía de estabilidad y calidad de cada uno de los
contratos de obra objeto de vigilancia. Cuando se produzcan modificaciones en el plazo, valor o demás
condiciones del contrato de interventoría que incidan en las garantías, el interventor deberá realizar las
actualizaciones o ampliaciones correspondientes. En caso de suspensión o reinicio del contrato de interventoría,
se realizarán los ajustes a las garantías cuando corresponda, de conformidad con las condiciones contractuales y
el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. 13. Terminación de ambos contratos de obra:
Cuando los dos contratos de obra hayan terminado y se hayan culminado las actividades de cierre que
correspondan a la interventoría respecto de cada uno de ellos, se entenderá agotada la necesidad de las
actividades de vigilancia asociadas a dichos contratos. En este evento, las partes procederán al cierre del
contrato de interventoría de acuerdo con las obligaciones pendientes y las condiciones contractuales aplicables,
incluyendo las actividades, informes, balances y demás documentos de cierre que correspondan. 14. Diferencias
respecto de modificaciones durante la ejecución: Cuando se identifique la necesidad de modificar el plazo,
valor, personal, dedicaciones o cualquier otra condición del contrato de interventoría como consecuencia de
una situación presentada en los contratos de obra, el supervisor comunicará al interventor los fundamentos de
la modificación propuesta. El interventor podrá presentar las observaciones y soportes que considere
pertinentes. Estas serán revisadas por la Terminal y se procurará alcanzar un acuerdo respecto de las
condiciones que deban modificarse, dejando constancia de los análisis y posiciones de las partes. Cuando exista
acuerdo sobre la modificación, esta será formalizada de conformidad con las condiciones establecidas en el
Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A. Cuando no se alcance un acuerdo, las partes dejarán
constancia de las posiciones y fundamentos expuestos y procurarán resolver la diferencia mediante arreglo
directo. De persistir la controversia, las partes procederán de conformidad con los mecanismos de solución de
controversias establecidos en el contrato, de acuerdo con las disposiciones internas aplicables a la Terminal. Las
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modificaciones deberán estar orientadas a garantizar la correcta ejecución del contrato y el logro de su objeto,
de conformidad con las condiciones establecidas en el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte
S.A. DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El CONTRATISTA constituirá a su costo y a favor de la Terminal de
Transporte S.A. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato Póliza de
Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación otorgada por una Compañía de
Seguros o una entidad bancaria legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera y cumpla con todos los requisitos de ley. La
garantía única deberá amparar los siguientes riesgos: 1-Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato con vigencia por el término de duración del mismo y doce (12) meses más a
partir del recibo a satisfacción del servicio, esto para incluir el plazo de la liquidación del contrato. 2- Calidad del
servicio: Su cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de
ejecución del contrato y un (1) año más contado a partir de la suscripción del acta de recibo final a satisfacción
de los servicios de interventoría. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad contractual, civil,
profesional o legal que pueda ser exigible al interventor por actuaciones, omisiones o incumplimientos ocurridos
durante la ejecución del contrato. 3- Pago de Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Su
cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia por el término de
duración del mismo y tres (3) años más. 4- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado
en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la
administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en una
cuantía equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), al momento de la
expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato.
La Terminal de Transporte S.A., deberá ser beneficiario y asegurado de esta póliza. La cuantía se establece
atendiendo la naturaleza de las actividades de interventoría, el acceso permanente del personal a zonas de obra
y espacio público y la eventual responsabilidad derivada de actuaciones u omisiones del contratista o de su
personal durante la ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de que haya necesidad de
adicionar, prorrogar o suspender la ejecución, el CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única de
acuerdo con las normas legales vigentes. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía única y serán de
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de su constitución. La Terminal de Transporte S.A.,
podrá solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de la póliza a cargo del CONTRATISTA, cuando éste se
negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista
responderá por cualquier incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a indemnizar a la Terminal de
Transporte S.A. de cualquier perjuicio le cause por este hecho. PARAGRAFO TERCERO: Antes del inicio de la
ejecución del contrato, la Terminal aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y
reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para el contrato. PARAGRAFO
CUARTO: El contratista deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con el acta de iniciación del
contrato y en caso de presentarse cualquier tipo de modificación contractual que afecte el valor o plazo del
contrato, para la respectiva aprobación de las mismas por la empresa. PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA
deberá mantener vigente la garantía única y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones
de su constitución. La Terminal de Transporte S.A., podrá solicitar a la aseguradora la prórroga modificación de
la póliza a cargo del CONTRATISTA, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él
adeudadas. DÉCIMA TERCERA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. El CONTRATISTA actuará con independencia
técnica y autonomía administrativa y profesional. La ejecución del contrato no generará relación laboral entre la
CONTRATANTE y el CONTRATISTA ni entre aquella y el personal vinculado por este. Dicha autonomía no
modifica la obligación de cumplir los perfiles, cantidades, dedicaciones, períodos y condiciones de disponibilidad
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establecidos en los documentos definitivos del proceso y en la oferta aceptada. DÉCIMA CUARTA:
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva y estricta
confidencialidad la información que conozca en virtud del desarrollo del objeto del contrato, la cual se entenderá
como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; dicha información no podrá ser revelada salvo autorización expresa y escrita
de la Terminal de Transporte S.A. PARÁGRAFO: El compromiso de confidencialidad adquirido mediante esta
cláusula por EL CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias
pactadas en este contrato y demás normas legales. En caso de incumplimiento de esta obligación, podrá ser
causal de terminación del contrato; igualmente, el contratista dará cumplimiento a las políticas de seguridad de
la información de la entidad. DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y
EN MATERIA AMBIENTAL: El CONTRATISTA deberá cumplir con las políticas, lineamientos, documentación,
normatividad y en general, con los requisitos que la empresa adopte frente al Subsistema de Gestión Ambiental.
1. Cumplimiento de la normativa ambiental. La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento y verificación del
cumplimiento de la normativa ambiental vigente que resulte aplicable a los contratos objeto de vigilancia, así
como de los permisos, autorizaciones, conceptos y demás requisitos ambientales que correspondan de acuerdo
con las características y alcance de cada proyecto. Cuando se identifiquen posibles incumplimientos, la
INTERVENTORÍA deberá informar oportunamente al supervisor del contrato y realizar el seguimiento a las
acciones que correspondan. 2. Identificación de aspectos ambientales. La INTERVENTORÍA deberá revisar y
verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen los principales aspectos ambientales asociados a
las actividades previstas en cada proyecto y establezcan las medidas de manejo que resulten pertinentes. Esta
revisión deberá considerar, cuando aplique, aspectos relacionados con residuos, RCD, material particulado,
ruido, consumo de agua y energía, manejo de sustancias, vertimientos, zonas verdes, arbolado y demás
aspectos ambientales asociados a las actividades a desarrollar. 3. Plan o medidas de manejo ambiental. La
INTERVENTORÍA deberá revisar y verificar, cuando aplique, la elaboración e implementación por parte de los
contratistas objeto de vigilancia del Plan de Manejo Ambiental – PMA, o del instrumento de manejo ambiental
que corresponda, de acuerdo con las características y alcance de cada proyecto. La INTERVENTORÍA verificará
que las medidas previstas sean coherentes con las actividades a ejecutar y realizará seguimiento a su
implementación durante el desarrollo de las obras. 4. Gestión integral de residuos y RCD. La INTERVENTORÍA
deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia realicen una adecuada gestión de los residuos
generados durante la ejecución de las actividades, de acuerdo con su naturaleza y con la normativa ambiental
aplicable. Cuando se generen Residuos de Construcción y Demolición – RCD, residuos aprovechables, ordinarios,
peligrosos u otros residuos que requieran manejo diferenciado, la INTERVENTORÍA realizará seguimiento a las
medidas adoptadas para su adecuada gestión. Cuando corresponda, podrá solicitar los registros, certificados o
demás soportes que permitan verificar su aprovechamiento, tratamiento o disposición final. 5. Manejo de
emisiones, material particulado y ruido. La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de
vigilancia implementen, cuando corresponda, medidas para prevenir y controlar la generación de material
particulado, emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones asociadas a las actividades de obra. Las medidas de
manejo y los eventuales monitoreos o mediciones serán objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORÍA
cuando sean exigibles por la normativa aplicable, requeridos por la autoridad competente o técnicamente
necesarios de acuerdo con las condiciones particulares del proyecto. 6. Manejo del recurso hídrico y
vertimientos: La INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas para
el uso adecuado del recurso hídrico y para prevenir la contaminación de suelos, sistemas de drenaje, redes,
cuerpos de agua y demás elementos ambientales que puedan verse afectados. Cuando las actividades generen
vertimientos o descargas que requieran autorización o manejo específico, la INTERVENTORÍA deberá verificar
que el contratista identifique y atienda los requisitos que resulten aplicables. 7. Manejo de sustancias y
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prevención de derrames: Cuando los proyectos contemplen el uso de combustibles, lubricantes, pinturas,
solventes, productos químicos u otras sustancias con potencial de generar impactos ambientales, la
INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia adopten medidas adecuadas para su
almacenamiento, manejo y control. En caso de presentarse incidentes o derrames con posible afectación
ambiental, la INTERVENTORÍA deberá verificar que se adopten las medidas de atención y control
correspondientes y realizar el seguimiento respectivo. 8. Manejo de zonas verdes y arbolado: Cuando las
actividades de los proyectos puedan afectar zonas verdes, cobertura vegetal o individuos arbóreos, la
INTERVENTORÍA deberá verificar que los contratistas objeto de vigilancia identifiquen previamente las
condiciones existentes y los requisitos ambientales que resulten aplicables. Cuando se requieran permisos,
autorizaciones o medidas específicas, la INTERVENTORÍA deberá realizar seguimiento a su gestión y
cumplimiento. Este requisito será aplicable únicamente cuando las características particulares de los proyectos
impliquen intervención o posible afectación de estos elementos. 9. Seguimiento a permisos, autorizaciones y
conceptos ambientales. Durante la Fase 1 – Estudios, Diseños y Gestión de Permisos, la INTERVENTORÍA deberá
revisar y verificar la identificación de los permisos, autorizaciones, conceptos y demás requisitos ambientales
que resulten aplicables a cada proyecto. La INTERVENTORÍA realizará seguimiento al estado de dichos trámites y
verificará, cuando corresponda, que los requisitos necesarios se encuentren atendidos antes del inicio de las
actividades a las que resulten aplicables. Para facilitar este seguimiento, podrá utilizarse una matriz de
requisitos y permisos ambientales, ajustada a las características particulares de cada proyecto. 10. Seguimiento
a criterios de sostenibilidad ambiental. La INTERVENTORÍA deberá verificar que, cuando resulte pertinente y
técnica y económicamente viable, los contratistas objeto de vigilancia consideren criterios de sostenibilidad
ambiental en la selección y utilización de materiales, bienes, equipos y servicios, de acuerdo con las
especificaciones y necesidades de cada proyecto. Estos criterios podrán estar relacionados, entre otros, con el
uso eficiente de agua y energía, durabilidad de materiales, aprovechamiento de residuos y utilización de
materiales con características ambientales favorables, cuando se encuentren disponibles y sean técnicamente
adecuados. 11. Seguimiento a buenas prácticas y sensibilización ambiental: La INTERVENTORÍA deberá verificar
que los contratistas objeto de vigilancia promuevan entre el personal vinculado a las obras las buenas prácticas
ambientales relacionadas con el manejo de residuos, prevención de la contaminación, uso eficiente de los
recursos y demás aspectos ambientales que resulten pertinentes. La periodicidad y alcance de estas actividades
deberá ser proporcional a la duración y características de cada proyecto. 12. Inspecciones y seguimiento
ambiental: La INTERVENTORÍA deberá realizar el seguimiento ambiental de las actividades desarrolladas por los
contratistas objeto de vigilancia, mediante la revisión documental, inspecciones, reuniones, visitas de
seguimiento u otros mecanismos que considere pertinentes de acuerdo con las características del proyecto.
Durante este seguimiento deberá verificar, cuando aplique, la implementación de las medidas ambientales
previstas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en los respectivos contratos. 13.
Requerimientos y acciones de mejora: Cuando la INTERVENTORÍA identifique incumplimientos, situaciones de
riesgo o aspectos susceptibles de mejora relacionados con la gestión ambiental de los contratos objeto de
vigilancia, deberá realizar los requerimientos correspondientes al contratista de obra y efectuar el seguimiento a
su atención. Cuando la situación pueda representar un riesgo ambiental significativo, un incumplimiento
normativo o afectar la ejecución contractual, deberá ser informada oportunamente al supervisor del contrato.
14. Evidencias y soportes de seguimiento: La INTERVENTORÍA deberá mantener los registros y evidencias que
permitan soportar las actividades de seguimiento ambiental realizadas durante la ejecución del contrato. De
acuerdo con las características de cada proyecto, podrán constituir evidencias, entre otras: -Informes de
seguimiento. - Registros de inspección. - Registros fotográficos. - Matrices de seguimiento. - Soportes de
permisos o autorizaciones. - Certificados de gestión de residuos, cuando aplique. - Actas o registros de
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reuniones. - Requerimientos y respuestas del contratista. - Otros documentos que permitan acreditar las
verificaciones realizadas. Estado de permisos y autorizaciones. 15. Informes de seguimiento ambiental: El
componente ambiental hará parte de los informes de interventoría establecidos contractualmente.En dichos
informes, de acuerdo con las actividades desarrolladas durante cada periodo, la INTERVENTORÍA deberá
presentar el estado general de cumplimiento de las obligaciones ambientales objeto de seguimiento,
incluyendo, cuando aplique: - Estado de permisos y autorizaciones.- Seguimiento a las medidas de manejo
ambiental. - Gestión de residuos y RCD. - Situaciones o incidentes ambientales identificados. - Requerimientos
efectuados. - Acciones de mejora y estado de atención. - Evidencias del seguimiento realizado. No será
necesario generar informes ambientales independientes cuando la información pueda ser incorporada de
manera suficiente en los informes de interventoría. 16. Cierre y verificación ambiental: Previo al recibo final de
las obras, la INTERVENTORÍA deberá realizar la verificación del cumplimiento de las principales obligaciones
ambientales aplicables a cada proyecto. Cuando corresponda, verificará el estado de los permisos y
autorizaciones, la gestión de los residuos generados, la atención de requerimientos ambientales, las medidas de
manejo implementadas y las condiciones finales de las áreas intervenidas. Los resultados de esta verificación
deberán quedar registrados en el informe final de interventoría y servirán como soporte para el cierre de las
obligaciones ambientales objeto de seguimiento. DÉCIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El CONTRATISTA debe cumplir la normatividad legal
nacional vigente establecida en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y la legislación de riesgos
laborales en Seguridad y Salud en el Trabajo y el manual de contratistas y proveedores de la Terminal de
Transporte S.A. aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo en su versión vigente y aquellas que lo
modifiquen, complementen o deroguen. El CONTRATISTA se obliga con el Contratante a cumplir con las normas
del Sistema General de Riesgos Laborales, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto
1072 de 2015) y los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución
0312 de 2019), en especial, las siguientes: 1. Procurar el cuidado integral de su salud. 2. Realizar el pago de las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de
Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le
correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del
contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos
para ingresar a la Terminal. 3. El CONTRATISTA deberá delimitar, cerrar y señalizar las zonas de trabajo, sitios,
elementos que puedan generar lesiones a las personas. Las señales deben cumplir entre otras, con los colores
de seguridad y contraste y las formas geométricas y significados correspondientes. 4. El CONTRATISTA deberá
mantener todas sus áreas limpias y ordenadas en todo momento. 5. El CONTRATISTA deberá mantener todo el
tiempo una supervisión estricta con todo su personal, con el objeto de mantenerlos dentro de los
requerimientos de La Terminal. Todo CONTRATISTA desde el momento que tiene acceso al área de intervención,
deberá portar un carnet que lo identifique, indicando en el mismo la empresa a la cual pertenece, y el grupo
sanguíneo; este carnet se deberá portar en un lugar visible todo el tiempo dentro de las instalaciones. 6. Contar
con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los
servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar
la competencia e idoneidad. 7. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica). 8. Poseer la competencia (Educación, Experiencia
y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en
forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación
apropiada que confirme tales competencias y aptitudes. 9. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado. 10. Reportar
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a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 11. Presentar un
informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante,
a solicitud del Supervisor. 12. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante. 13. Informar oportunamente al contratante toda
novedad derivada del contrato.14. Contar con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) implementado y en funcionamiento, respaldado por un certificado emitido por la ARL a la que esté afiliada
la empresa con calificación superior al 95%. 15. La empresa debe diseñar un PESV (Plan Estratégico de Seguridad
Vial que se ajuste a su misionalidad, tamaño y los riesgos viales a los que se exponen sus colaboradores. El PESV
debe estar integrado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la empresa, ya
que ambos comparten el objetivo de proteger la vida y salud de los trabajadores. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL EPP 1. El contratista deberá tener una matriz de elementos de protección personal, de acuerdo a la
tarea a ejecutar, indicando los equipos a utilizar, especificaciones técnicas, forma de uso, mantenimiento y
periodicidad de cambio o reposición. especificaciones técnicas, forma de uso, mantenimiento y periodicidad de
cambio o reposición. especificaciones técnicas, forma de uso, mantenimiento y periodicidad de cambio o
reposición. 2. El contratista deberá mantener actualizados y disponibles los registros de entrega y reposición de
EPP. 3. Estos registros deben estar firmados por quienes reciben los EPP. 4. El personal del contratista y
subcontratista deberá usar los EPP requeridos y específicos para las labores que realice, los cuales deben
cumplir con las calidades y especificaciones técnicas exigidas por la normatividad legal y técnica vigente. 5. El
contratista deberá supervisar que sus empleados y subcontratistas utilicen apropiadamente los elementos de
protección personal suministrados. 6. El contratista y subcontratista deben inspeccionar periódicamente y
mantener el inventario suficiente para el reemplazo en caso de daño o pérdida de los EPP. 7. El personal del
contratista y subcontratista que para el desarrollo de su labor deba utilizar herramientas y objetos
cortopunzantes deben ser portados en canguros multiherramientas; bajo ninguna circunstancia pueden ser
portados en bolsillos del uniforme. 8. El personal del contratista y subcontratista deberá usar guantes de
vaqueta en actividades que requieran el uso de herramientas que pueden generar lesiones en manos como:
cortadas, atrapamiento, machacones, entre otros. 9. El personal del contratista y subcontratista que durante su
labor esté expuesto a 80 o más decibeles debe utilizar protección auditiva de acuerdo con las normas NTC 2272
o ANSI 3.19, donde se especifique la curva NRR. INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO: 1. En caso de
ocurrencia de un accidente de trabajo de uno de sus empleados o subcontratistas, será responsabilidad del
contratista y subcontratista reportarlo a su Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y seguir el procedimiento
de investigación correspondiente como lo establece la Ley. 2. El contratista y subcontratista estará obligado a
reportar al Subsistema de SST del terminal todos los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos y las alertas de
seguridad. 3. El contratista y subcontratista deberá entregar al Subsistema de SST de la Terminal de Transporte
los registros de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo a los términos establecidos
en la legislación. 4. El contratista y subcontratista deberán entregar mensualmente las evidencias de la
implementación de los planes de acción derivados de las investigaciones de los accidentes e incidentes de
trabajo y alertas de seguridad. 5. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal,
los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o
descuido en tomar las medidas de seguridad en el trabajo. El CONTRATISTA y la Terminal de Transporte S.A. en
conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común
acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares
de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los
requisitos establecidos en la presente cláusula no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones y
requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El CONTRATISTA es el
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único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el
cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de
este contrato. DÉCIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN. La supervisión del contrato será ejercida por el Director de
Infraestructura de la Terminal de Transporte S.A. o quien sea designado formalmente por el Gerente General.
Para el adecuado ejercicio de sus funciones podrá contar con el apoyo técnico, administrativo y operativo del
Profesional 3 de la Dirección de Infraestructura o del personal que la Terminal determine, sin que dicho apoyo
implique transferencia o sustitución de la responsabilidad propia del supervisor. OBLIGACIONES A CARGO DEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: El supervisor está autorizado para impartir instrucciones a la interventoría sobre
asuntos de su responsabilidad y este se encuentra obligado a acatarlas. Todas las comunicaciones o
instrucciones destinadas a la interventoría serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los
documentos del contrato. Además, tendrá las siguientes obligaciones: 1. Realizar el acta de inicio con el
contratista. 2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 3.
Elaborar las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual. 4. Pronunciarse sobre los documentos que
someta la interventoría a su consideración. 5. Elaborar la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción
del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente. 6. Verificar al momento de certificar el
cumplimiento mensual y final del objeto contractual, que el contratista se encuentre al día en sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social Integral y en el pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello. 7.
Impulsar el trámite de los pagos a favor de la interventoría en los términos establecidos para tales efectos. 8.
Informar oportunamente al Gerente General sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en
la ejecución del contrato. 9. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea
procedente. 10. Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del
contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados. 11. Una vez
vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar a la Subgerencia Jurídica
el acta de liquidación del mismo, con los documentos que la soporten y que sean requeridos para tal fin de
conformidad con el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría vigente. 12. Las
señaladas en el manual de contratación y el de supervisión de la Terminal de Transporte S.A. 13. Las que por su
naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato. 14. Controlar que la ejecución del
contrato se esté llevando a cabo conforme las especificaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras.
15. Exigir el cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del contrato, so pena de solicitar y/o emprender
el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes
para tal fin. 16. Prevenir la inadecuada gestión del contrato, buscando la ágil y apropiada corrección de los
errores que se presenten dentro de los parámetros legales logrando la efectiva ejecución del objeto contratado,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen. 17. Absolver todas las dudas que se
presentan en cuanto a la ejecución del contrato, ya que la comunicación entre las partes es un aspecto
fundamental en el desarrollo de la relación contractual. 18. Colaborar con el CONTRATISTA en la resolución de
todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel técnico, jurídico, administrativo y financiero, sin que
ello implique la modificación de las responsabilidades de las partes. PARAGRAFO. El supervisor estará facultado
para solicitar informes, aclaraciones o explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será
responsable de mantener informada a la Terminal de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el incumplimiento del contrato.
DÉCIMA OCTAVA: AUTORIZACIÓN Y MANEJO DE DATOS PERSONALES: El CONTRATISTA con previo
conocimiento de la gestión de la política definida para el tratamiento de sus datos, autoriza que los datos de
carácter personal que se suministre a través de este contrato, bien sea la recolección, almacenamiento,
actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, sean objeto de tratamiento en los
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términos de la ley 1581 de 2012 por parte de la Terminal de Transporte S.A., quien se compromete a
implementar todas las medidas necesarias para garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a
cumplir con las disposiciones que se tienen en esta materia. DÉCIMA NOVENA: MEDIDAS DE INTEGRIDAD,
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN. El CONTRATISTA manifiesta que
conoce y se obliga a acatar las políticas de integridad de la Terminal de Transporte S.A. VIGÉSIMA: CESIÓN Y
SUBCONTRATO. Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y por lo tanto no
puede cederse ni subcontratarse en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento previo y escrito de la
CONTRATANTE, la cual se reserva el derecho de aceptarla o negarla, de acuerdo con las normas del derecho
privado. VIGÉSIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá darse
por terminado en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes. b) Por vencimiento del
plazo pactado. c) Por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. d) Cuando la CONTRATANTE, previo
debido proceso contractual, establezca que el CONTRATISTA no está teniendo un buen desempeño en el
desarrollo del objeto del contrato constitutivo de incumplimiento contractual. e) Por acto contractual expedido
por la CONTRATANTE. f) En aquellos eventos en que el CONTRATISTA haya sido condenado o le haya sido
concedido un principio de oportunidad por actos de violación a los Derechos Humanos o por actos de
corrupción, incluidos delitos contra la fe pública, el orden económico social, la administración pública, y contra
la eficaz y recta impartición de justicia. g) Cuando el contratista durante la ejecución del contrato se encuentre
reportado en las diferentes bases de datos: Portal Anticorrupción Colombia, Lista OFAC, Lista de proveedores
ficticios DIAN y en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo-SARLAFT. h) Por las demás causales previstas en la Ley. VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O
CASO FORTUITO. El CONTRATISTA estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones
del presente contrato en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecte la ejecución del
mismo debidamente comprobado de conformidad con la ley. El CONTRATISTA informará por escrito a la
CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos. El plazo del contrato
se entenderá suspendido, previa suscripción del acta, mientras subsistan los hechos que originaron la fuerza
mayor o el caso fortuito. VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne a la
Terminal de Transporte S.A. contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por
daños o lesiones a personas o propiedades de la Terminal de Transporte S.A. o a terceros, ocasionados por
aquel, El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades por las omisiones o actos que desarrolle en el
ejercicio de las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la
Terminal de Transporte S.A. o a terceros, y el CONTRATISTA mantendrá a la CONTRATANTE libre de cualquier
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones,
estando obligado el CONTRATISTA a responder por los daños o afectaciones causados por acción u omisión
durante la ejecución del objeto contractual, y terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. Se
consideran como hechos imputables al CONTRATISTA, todas las acciones u omisiones de su personal, de sus
subcontratistas y proveedores, y del personal al servicio de cualquiera de ellos; y en general cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. VIGÉSIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL
CONTRATO. Podrá suspenderse el contrato, entre otras, por circunstancias de orden técnico, por fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobados, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento que
motivó la suspensión, sin que para efectos del término de duración del mismo se compute el tiempo de la
suspensión, el (la) Supervisor (a) deberá solicitar al CONTRATISTA los ajustes y ampliaciones a la garantía única
que sean necesarias. VIGÉSIMA QUINTA: IMPOSICIÓN DE MULTAS Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. Las
partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad acuerdan con la suscripción de este contrato que la
CONTRATANTE podrá imponer Multas y declarar el Incumplimiento o Terminación Unilateral del Contrato a
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través, entre otras, de acto contractual. VIGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, IMPOSICIÓN DE MULTAS, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA PENAL
DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total
del contrato atribuible al contratista respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, la entidad, realizará
el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) evidenciado un posible incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la supervisión o la
interventoría, la entidad lo citará a él y al garante, mediante comunicación que por escrito se remitirá al
domicilio del contratista y del garante, a una audiencia para debatir lo ocurrido. La entidad, fijará la fecha para
realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de
citación a audiencia al contratista y al garante. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos
que la soportan y por ello indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al contratista,
acompañando el informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y las demás
pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para el contratista, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se
establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, el Subgerente de Jurídico (jefe de contratación),
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos
incumplimientos contractuales atribuidos al contratista, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista, según las estipulaciones contractuales.
Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente y al
garante, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en
desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios
aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que la entidad mediante decisión contractual
motivada que constará por escrito proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la sanción o declaratoria o no
del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el
contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la
suma a pagar a favor de la entidad y a cargo del contratista y/o el garante, como consecuencia del
incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. la respectiva decisión, se informará mediante
comunicación escrita que se remitirá al domicilio del contratista y del garante. el contratista y el garante podrán
presentar un escrito de reconsideración ante la entidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado éste ni el contratista, ni el
garante, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa
decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se
presenta, será resuelta por la entidad por escrito, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a su
recepción y remitida al contratista y del garante. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un
término igual al inicialmente pactado. por el contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se
comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual D) En todo caso, en cualquier
momento del desarrollo de la audiencia contractual, el subgerente jurídico, podrá suspender la audiencia
cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que
estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. en todo caso, al adoptar la decisión, se
señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá ordenar el archivo de la actuación
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contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este
procedimiento. PARAGRAFO PRIMERO. Plazos para el pago de la obligación económica a cargo del contratista
y/o garante como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento parcial o total. El contratista, deberá pagar
la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de la entidad, conforme a lo indicado en la decisión de
declaratoria de incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la
declaratoria de incumplimiento. Cuando el garante, sea una entidad bancaria, deberá pagar la totalidad de la
obligación a su cargo y a favor de la entidad, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de
incumplimiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de confirmación de la declaratoria de
incumplimiento. Cuando el garante, sea una compañía de seguros, deberá pagar la totalidad de la obligación a
su cargo y a favor de la entidad, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro
del término establecido en el artículo 1080 del código de comercio. El plazo para el pago de la obligación
económica señalada en la decisión de declaratoria de incumplimiento se contará a partir de la fecha del recibo
de la comunicación escrita respectiva en la que conste la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o
desde el vencimiento del término para presentar el escrito de reconsideración. PARAGRAFO SEGUNDO: Para los
efectos del presente contrato, el documento donde conste la declaratoria de incumplimiento contractual parcial
o total atribuible al contratista, se constituye en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro.
PARAGRAFO TERCERO: Para efectos de valores a favor de la entidad, referentes a cláusula penal de apremio,
cláusula penal pecuniaria, procederá la compensación de los saldos a favor del contratista. PARAGRAFO
CUARTO: OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA El asegurador estará obligado a
efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que la entidad acredite su derecho. Vencido
este plazo, el asegurador reconocerá y pagará a la entidad, además de la obligación a su cargo y sobre el
importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia
financiera, aumentado en la mitad. PARÁGRAFO QUINTO: COMPENSACIONES. Si la entidad al momento de
tener conocimiento del incumplimiento o en cualquier momento posterior a este y anterior al pago de la
indemnización, fuere deudor del contratista garantizado por cualquier concepto, la indemnización se disminuirá
en el monto de las acreencias siempre y cuando estas sean objeto de compensación de acuerdo con la ley, de
conformidad con lo reglado en los artículos 1714 y siguiente del Código Civil. Los montos compensados se
disminuirán del valor de la indemnización. VIGÉSIMA SÉPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTAS. A.
CLÁUSULA PENAL. Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad expresamente pactan
que, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá pagar a la
CONTRATANTE a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, a la fecha del incumplimiento, cuyo monto se imputará al de los perjuicios definitivos que
sufra la CONTRATANTE por tal incumplimiento. Las partes pactan que esta sanción penal pecuniaria tiene
carácter de parcial, que no extingue ni compensa las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que
es compatible con el cobro definitivo de perjuicios que por vía judicial o extrajudicial debiera hacer la
CONTRATANTE en caso de incumplimiento del contrato por parte de la CONTRATISTA y B. MULTAS. Las partes
dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad expresamente pactan que la Terminal de Transporte
S.A. podrá imponer o solicitar que se impongan multas al CONTRATISTA que incumpla con alguna de las
obligaciones establecidas en el contrato, el valor de cada multa no puede exceder del 10% del valor total del
contrato, sin que exceda el 20% del valor total del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: La mora o incumplimiento a
que se refiere esta cláusula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas
al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes
que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta cláusula constituye compromiso
irrevocable de pago a favor del CONTRATANTE si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas.
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PARAGRAFO SEGUNDO: AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. Cuando el contrato es modificado para incrementar su
valor o prorrogar su plazo, el CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su
vigencia, según el caso. El contratista mediante la suscripción del presente contrato autoriza a La Terminal de
Transporte S.A. para solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo de la contratista,
cuando ésta se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a ella adeudadas. VIGÉSIMA OCTAVA:
JURISDICCIÓN, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DOMICILIO CONTRACTUAL. a. Las partes acuerdan que cualquier
controversia o diferencia que surja en torno al presente contrato, podrá resolverse en forma directa, a iniciativa
de cualquiera de las partes mediante comunicación escrita enviada a la otra; La Terminal de Transporte S.A.
citará a reunión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del contratista que
plantee la controversia o del informe del supervisor que reporte el posible conflicto contractual, en la cual se
abordaran los temas objeto del conflicto contractual, de lo cual se elevara acta dejando constancia de los
acuerdos o de la imposibilidad de resolver de manera directa la diferencia. b. Las controversias podrán
resolverse a través de los medios alternativos de solución de conflictos como la transacción, conciliación o
amigable composición, según el procedimiento establecido por la ley, sin perjuicio de la facultad de las partes de
acudir al juez natural del contrato. c. Las partes acuerdan que el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá
D.C. PARAGRAFO PRIMERO: Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula de imposición de
multas y declaratoria de incumplimiento. En cualquier caso, la entidad podrá optar por el o los mecanismos que
estime más idóneo(s) para el cumplimiento del objeto del contrato y de los fines estatales. PARAGRAFO
SEGUNDO: Si agotado el procedimiento de imposición de multas y declaratoria de incumplimiento, la entidad
no satisface el objeto del contrato y los fines estatales, podrá acudir al Juez natural del contrato VIGÉSIMA
NOVENA: MÉRITO EJECUTIVO. Las partes acuerdan que este contrato presta mérito ejecutivo y que por lo tanto
renuncian expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para constituirse en mora.
TRIGESIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento,
que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, no encontrarse incurso dentro de alguna de
las causales de inhabilidades e incompatibilidades para contratar de conformidad con la Sección III del Manual
de Contratación GJC-MN03 de la Terminal de Transporte, la Constitución Política y la Ley, en especial las
contempladas en el artículo 8° de la ley 80 de 1993, modificado y adicionado por la ley 1474 de 2011, y que se
hace responsable de cualquier información falsa al respecto en los términos del numeral 6, 7 y 8 del artículo 26
de la ley 80 de 1993 y demás normas aplicables. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a comunicar
inmediatamente las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes que se llegaren a presentar y a proceder
de conformidad con la ley. TRIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a
informar en cualquier tiempo al CONTRATANTE sobre hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera
relativos, que puedan llegar a generar un cambio significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos
asociados al contrato celebrado entre las partes. Entre otros, el CONTRATISTA deberá informar al
CONTRATANTE sobre la existencia de investigaciones judiciales o administrativas o cautélales, condenas o
aplicación de principios de oportunidad que involucren al CONTRATISTA, tanto en Colombia como en el
extranjero, siempre que se trate de delitos contra la fe pública, el orden económico social, la administración
pública, y contra la eficaz y recta impartición de justicia, previstos en la ley penal colombiana. De manera
expresa, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, prometer, ofrecer, entregar, solicitar, exigir o aceptar,
directa o indirectamente, contraprestaciones provenientes o destinadas al CONTRATANTE o a sus
representantes y, en general, a cualquier persona natural o jurídica con las que interactúe en el marco de la
ejecución de los servicios, con el fin de obtener una ventaja indebida en provecho propio o de un tercero.
TRIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato se
considera perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere el acta de inicio, previa
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expedición del Registro Presupuestal por la Terminal de Transporte S.A., la aprobación de la garantía única de
cumplimiento y del personal mínimo requerido por parte del supervisor. PÁRAGRAFO. Los gastos ocasionados
para el cumplimiento de los requisitos por parte del CONTRATISTA correrán única y exclusivamente a su cargo.
TRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Forman parte
integral del presente contrato los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones definitivo, sus
adendas y anexos, las respuestas a observaciones que integren las condiciones definitivas del proceso, la oferta
aceptada de GEAGOR S.A.S. BIC con sus anexos técnico y económico, la resolución de adjudicación, las garantías
aprobadas y las modificaciones contractuales debidamente suscritas. TRIGÉSIMA CUARTA: IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. El valor del presente contrato será pagado con cargo al CDPR No. 20260156, expedido por la
Dirección de Gestión Financiera de la Terminal de Transporte S.A. Según certificación expedida por la Dirección
de Gestión Financiera existe un saldo libre de afectación que cubre el valor total del presente contrato.
TRIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. No obstante que el presente contrato por regirse por el
derecho privado no requiere liquidación, las partes libremente y en ejercicio de su autonomía de la voluntad
acuerdan que se liquidará de común acuerdo dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del plazo
de ejecución contractual o a la fecha de terminación anticipada, si ello ocurre. Si las partes no llegan a un
acuerdo, el supervisor elaborará el informe de supervisión y dejará constancia de los antecedentes de la
ejecución del contrato, así como de las garantías constituidas, el balance financiero, las multas, las obligaciones
pendientes y las razones por las que el contratista no suscribió el acta bilateral. TRIGÉSIMA SEXTA: CONTROL A
LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. El CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo a la legislación vigente. En caso de
incumplimiento de esta obligación, podrá ser causal de terminación del contrato. TRIGÉSIMA SÉPTIMA: AVISOS
Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se
presentaran por escrito, mediante la plataforma del SECOP II o directamente al contratista, por correo
certificado, a la dirección Transversal 19 A No. 98-28oficina 502- Edificio Centro Empresarial 98-28 Bogotá D.C.
Correo electrónico gerencia@geagor.com teléfonos: 601 4553671; así las que deba realizar la Terminal de
Transporte S.A. se remitirán a las que debe realizar el CONTRATISTA las remitirá a la Diagonal 23 # 69-60 Oficina
502 de Bogotá D.C., y/o correo electrónico: correspondencia.terminal@terminaldetransporte.gov.co.
PARAGRAFO: El contratista acepta y autoriza expresamente recibir notificaciones electrónicas de conformidad
con la Ley 1437 de 2011 Capitulo V, Art. 67. TRIGÉSIMA SEPTIMA: TOTAL ENTENDIMIENTO. Las partes declaran
que comprenden, y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes del presente contrato. Así mismo, se
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o alguna de ellas, solo afecta a
aquellas declaradas como viciadas. Del mismo modo, los títulos de cada cláusula son meramente enunciativos y
no las afectan.

El presente contrato solo se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación pública – SECOP II y se
entiende aceptado con la suscripción electrónica a través de la plataforma para la contratación pública – SECOP
II.
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