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ESTUDIOS PREVIOS 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de abril de 


2021 ). 


I DEPENDENCIA I SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL I 

ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR: MEJORAMIENTO VIAL RED TERCIARIA EN PUNTOS CRíTICOS DE 
LAS SIGUIENTES VEREDAS: AGUAMACO, EL OSO, EL ZAMBO Y LAGUNITAS, MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE. 

ESTUDIO PREVIO No. SOLICITUD DE CDP: 

PROCESO No. CDP No. 


COMPONENTE ADMINISTRATIVO I VERIFICACiÓN DE ANEXOS 
DOCUMENTO CUMPLE 

SI NO 
1. Certificación plan de adquisiciones PAA X 
2. Estudio de mercado X 
3. Análisis del sector X 
4. Matriz de riesgos X 
5. Presupuesto X 
6. Certificación de existencia de estudios y diseños (si aplica) X 
7. Certificación de existencia de licencias o permisos ambientales (si aplica) X 

1. Componente Estratégico 
1-INFORMACIÓN GENERAL 


1.1- Fecha de elaboración 5 DE OCTUBRE DE 2026 


1.Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ,/ 
2.Politica Nacional de Convivencia ~ S~guridad 

/' 

Articulación Políticas 3.Política Municipal de primera infancia, infancia y 
públicas adolescencia. 

4. Política Municipal de Juventud / 

5. Política Municipal de atención a la poblacion negra, 
afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP) 
6. Política de Mujer y Equidad de Género. / 

Articulación Planes 
PLAN DE DESARROLLO NACIONAL "COLOMBIA, /' 

1.2- Contenido Nacional POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022-2026" 
programático del plan de PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
desarrollo Vigencia Departamental "OPORTUNIDADES PARA CASANARE 2024-2027" 
Administrativa Sectorial N.A. 

Punto 
Asociado al acuerdo de 

Pilarderechos humanos y paz 
Esquema de ~ 
Ordenamiento Territorial 51 NO N.A. X 
- (EOT) 

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 / 
Objetivo General: Fortalecer la infraestructura de servicios para impulsar la 
conectividad física y digital, de la población del municipio, como soporte del 

/desarrollo integral de territorio. 

Concepto Código I Nombre / 
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TAURAMENA, ES CONECTIVIDAD
Línea Estratégica 	 03 

TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO 

Sector 24 TRANSPORTE 

Programa 	 INFRAESTRUCTURA RED VIAL2402 
REGIONAL 

Código de Producto DNP 2402041 VíA TERCIARIA MEJORADA 

Subprograma 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 

Indicador de producto 240204100 VíA TERCIARIA MEJORADAdel programa 
1.3 Articulación herramientas de planeación 

1.3.1 	Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA 

1.3.2 Código BPPIM 	 2024854100009 
1.3.3 Objetivo del proyecto MEJORAR LA ACCESIBILIDAD POR VIA TERRESTRE DE LOS HABITANTES 
(MGA web) DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
1.3.4 Indicador de producto Vía terciaria mejorada .,./ 

del pro~ecto 
1.3.5. Indicador de Porcentaje de vías terciarias cón mantenimiento 

.; ~ 
resultado del proyecto 
1.3.6 Actividades del Mejoramiento vial terciario 
proyecto / 
2. Componente presupuestal 

2.1 Articulación Presupuestal 

30 - INFRAESTRUCTURACódigo Subsector SIA Observa 

2.1.1. Imputación presupuestal 

RUBRO NOMBRE RUBRO RECURSO NOMBRE Códigó CCPET VALOR CODIGO DE 

PRODUCTO - DANEPRESUPUESTAL RECURSO 
2.3.24.2402.0600.202 MEJORAMIENTO 1.2.4.3.0 SGP- ¡ 2.3.~2.02.005 $47,828,016 54211 ,/ 
4854100009 DE LA RED VIAL Y 3 / PROPÓSIT 

CAMINOS GENERAL­
ANCESTRALES EN LIBRE 
EL MUNICIPIO DE INVERSiÓN 
TAURAMENA. 

VALOR TOtAL $47,828,016 
Fuente de Financiación Vigencia Futura 

ACTO ADMINISTRATIVO FECHA VIGENCIA CÓDIGO NOMBRE VALOR 
DE APROBACiÓN I 

2.1.2.- Tiempo proyectado de ejecución del Objeto contractual CUARENTA Y CINCO (45) DíAS 

3. Componente de Planificación y seguimiento 
i3·.1. " ArticulaciÓn, programación y ejecución de Indicadores 

Descripción del Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Linea 
Base 

Meta 
Cuatrenlo 

AftoO 

Prog EJ~ 

Ano 1 

Prog Ejec.. 
Mo2 

Prog Ejec 

Ano 3 

Prog Ejec 

Acumulado 

y/ 

Producto Vía terciaria mejorada No. Km NO 493 1qO 150 1.50 1.5Ó 150 I O 43 I O 300 

Resultado 
Porcentaje de vías 

terciarias con % NO 100% .' 100% " 100% 
/ 

100% 1000/0 100°/: O 100% 

I 

O 

// 

100% 
mantenimiento t\ 

3.2.- Población Objetivo ~ , 
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SUBTO Fuente de la 
GRUPO ETAREO TALES InformaciónGENERO LOCALlZACION GEOGRAFICA GRUPO ETNICO CONDICION 
(ENFOQUE 

DISCA SISBEN -DANE MUJERE HOMBRE RURAL Y URBAN TOTAL AFROS OTROS VICTIMA RED 
PACID

GENERACIONAL) 
S S CENTROS O S UNIDOS - DNP - OTRA 

POBLADOS AD 
.,' 

TOTAL DE / ",/ DANE CNVP 2018 

POBLACION DE ./ 

.., ../ 
(ACTUALlZCI.eN 

13.776 13.779 9.595 17.960 27.555 27.555 POST COVD-19 REFERENCIA 
PROYECCION 

2026) 

3.3.- Población Atendida 27.555 1'/ No. de personas BéiÍeficiadas del Municipio de Tauramena 

3.4.- Relación costo beneficio $1.735,73 Costo promedio por persona beneficiada 

4. ANALISIS DE CONTEXTO 
4.1.- DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD . 
(Numeral 1 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, (Modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 23 de 
abril de 2021) , 
4.1.1 Antecedentes: 

En principio, la Constitución Política de Colombia reglamentó entre otras disposiciones, en su Artículo 2, que, son 
fines esenciales del Estado: seNir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Por lo cual, el municipio de Tauramena conforme con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución política, 
como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le corresponde prestar los seNicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes, 

El mantenimiento de las vías se realiza con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso 
adecuado de la infraestructura de transporte, esto en la Ley 1682, Ley de infraestructura, 

Las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de 
primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán 
corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, aprobado el 10 de mayo de 2024, establece proyectos, indicadores y 
metas en el sector de Transporte. Este plan se organiza en sectores, programas, subprogramas y metas 
específicas para abordar integralmente las necesidades de la comunidad. 

La tercera línea estratégica, denominada "TAURAMENA, ES CONECTIVIDAD TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO", comprende tres sectores. Uno de ellos es TRANSPORTE, que incluye el programa 
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL Y el subprograma INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE. Uno de 
los principales desafíos de este sector es realizar el mejoramiento a 493 km de vías terciarias en montaña, 
piedemonte y sabana, con el fin de apoyar al turismo, la producción y los emprendimientos campesinos. 

La red vial terciaria del municipio de Tauramena suma aproximadamente 600 km de vía, de los cuales, un 70% se 
encuentra a nivel de afirmado y el 30% restante se encuentra a nivel de subrasante. Las condiciones de superficie 
de estas vías en épocas invernales se deterioran debido al arrastre de material fino por corrientes de agua 
conocidas como agua de escorrentía, generando baches, surcos longitudinales o transversales, o la exposición de 
material grueso sobre la superficie que pueden ocasionar accidentes para quienes transitan por estas zonas. l í~ 

~~ 
Sede electrónica: www.tauramena-casanare .gov.co 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co \. 
Página 3de 26Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030 , 

www.tauramena-casanare.gov.co
http:ACTUALlZCI.eN


ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 
Versión:16 

Para la intervención de las vías terciarias, la administración municipal suscribió con la Gobernación de Casanare, 
el Contrato de Comodato No. 1293 de 2025, mediante el cual, se recibió un equipo denominado Bulldozer de 
marca New Holland para realizar intervenciones en las vías terciarias del municipio. 

Así las cosas, con el fin de abordar estas necesidades, se precisa la realización del mejoramiento de la franja vial, 
mediante actividades de movimientos de tierras y de conformación de la vía existente con maquinaria amarilla para 
preservar y conservar la malla vial rural del municipio. 

4.1.2. Problemática o Necesidad: 

La Secretaría de Infraestructura, el pasado 20 de agosto de 2026 realizó visita de inspección a través del ingeniero 
Yanier Smith Barreta Arévalo en las vías terciarias de las veredas Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas, con el 
fin de identificar los sectores que requieren intervención mediante Bulldozer, orientada a la reconformación, 
nivelación y mejoramiento de la superficie de rodadura, buscando recuperar las condiciones de transitabilidad y 
facilitar el acceso de la comunidad rural. Durante la visita se identificó que las vías presentan deterioros propios de 
la operación y de las condiciones climáticas de la zona, evidenciándose pérdida y desplazamiento de material de­
afirmado, irregularidades en la superficie y sectores que requieren reconformación. Por lo anterior, se plantea 
realizar trabajos con Bulldozer para recuperar el perfil de la vía y mejorar las condiciones de circulación. 

Mediante la visita realizada se logró verificar el mal estadJ de las vías y se proyectó su conformación, que beneficia 
actualmente a la comunidad facilitando su transporte. Los tramos objeto de conformación tienen una longitud en 
conjunto aproximada de 16km, distribuidos de la siguiente manera: 

UNIDAD 
IUH Con/onnadón calzad.aulst.ente. coo Butldozel" New Hoflaoo. 

km 

DIAGRAMA I ttES-GISTRO F01'OGRAFlCO AREA DE CÁLCULO 
~----------~~--------------------------------~--~---------------------------------r------------------; DIÑn~_ 

IICIJo",etroc. 

YDt!DA AGUAMACO 

e:s410~SI 1.94 

1541~041/1 1.31 

e5410-oS0 O .~J 

VERIDA ILOSO 

1ZlA ALT!J:tNA EL OSO r5410-olt 3.20 

RAMAL ESCU'ElA ElL aso 1,62 

.1AG.urro (SANTOS atARTE) - ZAMI!!O 1S41OOU1 1.25 

lAGUITO - GUAFAL BS41O-G17 1.60 

VEUDA LAGUNl1A5 

RAMAl escUel.A VISJNACA· ESCUfLA 
B5410-o41- 3.51lACUNlT'A.'5 

SUBTOTAL 16.. 013 

DUCUEffTO 0.00 

TOTAl. 1'.00 
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REGISTRO FOTOGRAFiCO 

El área de intervención se 
localiza en la zona norte 

del municipio de 
Tauramena, departamento 

de Casanare, 
específicamente en las 

vras terciarias de las 
veredas Aguamaco, El 

Oso, El Zambo y 
Lagunitas. El sector 

corresponde a una zona 
rural de la Orinoqula, con 

vias principalmente en 
superficie de afirmado o 
material granular. Las 
actividades previstas 
estarán orientadas al 

mantenimiento y 
mejoramiento de la 

superficie de rodadura 
mediante el uso de 

bulldozer. Incluyendo 
reconformación, nivelación, 
perfilado, redistribución del 

material existente y 
recuperación de la sección 
transversal de la via, con el 

propósito de mejorar la 
transitabilidad y favorecer 
el adecuado manejo de las 

aguas superficiales., 

Se evidencian desniveles e 

irregularidades en la 


superficie de rodadura , 

ausencia de material fino, 

presencia de capa vegetal 

y exposición de material 


base crudo de río. 

afectando la transitabilidad. 


Se requiere 

reconformaclón y 


nivelación de la via 

terciaria. de la vereda 


aguamaco 


Se observa deterioro de la 

superficie de rodadura, con 


presencia de desniveles, 

pérdida de material fino, 


credmiento de capa 

vegetal y exposición del 


material granular de base, 

generando una superficie 


irregular y condiciones 

deficientes de 


It...n.,it..~,ilirlad. de la vereda 


el Oso 
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La vía presenta 
Irregularidades en la 

calzada, pérdida de finos y 
sectores con material 

vegetal, evidenciándose 
además exposición de 

material crudo de río, lo 
que disminuye la 

uniformidad y estabilidad 
de la superficie de 

rodadura. En la vereda el 
Zambo 

Se Identifican sectores con 
superficie de rodadura 

discontinua y desnivelada, 
acompañados de 

acumulación de capa 
vegetal y escasez de 
material fino, dejando 

expuesto el material de rfo 
y afectando la circulación 
vehlcular. En la vereda 

Lagunltas 

De acuerdo a lo inspeccionado, se ccnsidera necesaria la ejecución de trabajos de reconformación de las vías 
mediante Bulldozer, con el propósito de recuperar la superficie de rodadura y mejorar la transitabilidad, por dichos 
sectores, La intervención permitirá mejorar las condiciones de acceso y movilidad de las comunidades rurales y 
contribuirá a :onservar la funcionalidad de la red vial terciaria del municipio, 

4.1.3. Justificación: 

Para el logro de los objetivos del plan de desarrollo, el municipio de Tauramena en desarrollo de los principios de 
planeación adquirió el equipo Bulldozer a través de un contrato de Comodato con la Gobernación de Casan are 
para el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria, la cual, con el paso del tiempo sufre 
deterioro propio del uso, lo que conlleva a desmejorar el estado de los corredores viales del municipio; sumado al 
deterioro presentado por la época de invierno. 

Este proyecto es necesario para mejorar las condiciones de accesibilidad hacia y desde el área rural del Municipio 
de Tauramena por Medio de la conformación de la franja vial de las vías terciarias identificadas en las veredas 
Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas, Y se logra a través de la operación y administración del Bulldozer, por 
cuanto, se tuvo en cuenta los costos operativos para su funcionamiento que garantice la intervención de las vías 
proyectadas en el presente estudio previo, 

Es responsabilidad de la administración municipal mantener las condiciones adecuadas y seguras de las vías para 
el usó y disf·ute de toda la población Taurame1era, por lo tanto, se ~1a programado la intervención de las vías 
terc:arias identificadas en las veredas Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas. 

Con el propósito de garantizar la calidad del servicio en la red vial sé deben lograr los siguientes objetivos: 

• Prevenir el deterioro físico de la \lié, preservando el capital invertido en la construcción, rehabilitación o 
mantenimiento periódico realizado a la misma, 
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• Garantizar el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas 
interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros. 
• Dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, 

reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener. 
• Usar eficiente y e·ficazmente los recursos destinados al mantenimiento vial, mediante la mejora continua de los 

procesos, instrumentos y técnicas que se vienen implementando en dicha labor. 

Lo anterior, acorde con el numeral 23, artículo 3, Ley 1551 de 2012: "En materia de vías, los municipios tendrán a 
su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal." 

Así las cosas, el municipio de Tauramena requiere adelantar los procesos administrativos correspondientes para la 
adquisición de los servicios del sector de la construcción de las intervenciones contempladas en el cuerpo de este 
documento a través de un proceso de contratación en la modalidad de Mínima Cuantía. 

4.2. Objetivo general del bien o servicio que se pretende contratar: 

Mejorar la transitabilidad en la vía objeto del presente estudio, en procura de garantizar la accesibilidad de los 
habitantes de la región, a todos los lugares del municipic. 

4.3. Alternativas 
MEJORAMIENTO VIAL RED TERCIARIA EN PUNTOS 
CRíTICOS DE LAS SIGUIENTES VEREDAS: AGUAMACO, EL

1.
4.3.1 	Alternativas Seleccionadas OSO, EL ZAMBO Y LAGUNITAS, MUNICIPIO DE TAURAMENA, 

CASANARE. 
2. N.A. 

4.3.2 Análisis de las alternativas : 

Se selecciona la alternativa 1, teniendo en cuenta que p.antea la solución a la necesidad descrita, teniendo también 
presente que las actividades planificadas en el proceso son afines a la actividad del proyecto mediante el cual se 
financiarán los recursos para llevar a cabo el MEJORAMIENTO VIAL RED TERCIARIA EN PUNTOS CRíTICOS 
DE LAS SIGUIENTES VEREDAS: AGUAMACO, EL OSO, EL ZAMBO Y LAGUNITAS, MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, CASANARE, y éste cumple con la actividad propia del proyecto fuente de financiación 
"Mejoramiento vial terciario". Lo cual permitirá el acceso de la población a servicios esenciales dentro y fuera del 
casco urbana. 

4.3.3. Descripción técnica de la alternativa seleccionada: 

La alternativa que se considera proyecta las siguientes actividades: 

La alternativa seleccionada consiste en la ejecución de actividades de conformación de calzada existente con la 
utilización de un Bulldozer New Holland en los puntos críticos identificados en la visita técnica y localizados en las 
veredas Aguamaco, El Oso, El Zambo y Lagunitas. 

4.4. Fundamentos jurídicos que soportan la competencia del municipio y la fuente de financiación de la 
inversión: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución política, como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes. 

La Ley 136 de 1994, Art. 4. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las 
competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los princi~ios señalados en la ley orgánica de 
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ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la 
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: Principio de coordinación, principio de 
concurrencia, principio de subsidiaridad, principio de complementariedad, principio de eficiencia, principio 
responsabilidad y transparencia, y principio de participación. 

Ley 1551 de 2012, Art. 6, Art. 3. Funciones de los municipios: Corresponde al municipio: 
23. "En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mejoramiento de vías urbanas y rurales 
del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras 
nacionales, y del Departamento las que sean departamentales." 

La Ley 715 de 2001. Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, 
del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
76.4. En materia de transporte : 
76.4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y 
aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los 
terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos 
directa o indirectamente. 

La Ley 1682 de 2013. Art. 2. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto 
de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y 
control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los 
servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, 
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. Art. 5. Las acciones de planificación, ejecución, 
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan 
el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país; su 
competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y 
constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. Debido a ello, el desarrollo de las acciones antes 
indicadas constituye una función pública que se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del 
orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares. 

Los recursos que financian el presente estudio previo corresponden a SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE 
INVERSiÓN. 

5. Componente técnico 

5.1 (ANALlSIS DEL SECTOR): 

5.1.1. ASPECTOS GENERALES 

5.1.1.1. ESTUDIO DEL SECTOR 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 de la subsección 6 de la sección 1 del capítulo 1 del título I de la parte 
2 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 es deber de la Entidad Estatal durante la etapa de planeación hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Con base en este sustento legal y siguiendo la 
metodología definida por la Agencia de Contratación Pública Cólombia Compra Eficiente en el documento G-EES­
02 denominado Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, se recopilan los estudios de planificación que 
sustentan al Municipio para practicar el proceso de contratación respectivo. 

5.1.1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
El mercado de la construcción experimenta variaciones en el costo de insumos como cemento y concreto, lo que 
influye en la planificación de presupuestos. Las cifras del DANE indicatl fluctuaciones en el índice de Costos de la 
Construcciqn Pes.ada (ICep), lo que refuerz~ la importancia de tener en cuenta estos factores en la ejecución de 
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proyectos de infraestructura. 

5.1.1.3. ECONÓMICO 
En cuanto al contexto económico mundial y nacional, la infraestructura sigue siendo un pilar fundamental para el 
crecimiento económico. El sector terciario, que incluye la construcción, ha sido identificado como un motor de 
crecimiento, lo que resalta la importancia de proyectos como el presente para impulsar el empleo y la estabilidad 
económica. 

CONTEXTO NACIONAL: La economía colombiana t"a mantenido estabilidad, pero enfrenta desafíos en la 
infraestructura pública . A nivel de construcción, el crecimiento proyectado del PIB para el 2025 refleja una 
oportunidad para mejorar sectores como el de la construcción y servicios asociados. 

5.1.1.3.1. ACTORES DEL SECTOR 
El mercado de construcción en Tauramena y Casanare está respaldado por profesionales capacitados, tanto a 
nivel local como nacional. La participación de gremios como ACOL y CAMACOL fortalece el sector y facilita la 
colaboración entre entidades públicas y privadas. 

5.1.1.3.2. PRODUCTOS DEL SECTOR 
La construcción de obras civiles mantiene un crecimiento moderado, mientras que la construcción de edificaciones 
ha experimentado caídas. Esto resalta la importancia de mantener inversiones en infraestructura básica, como la 
habilitación o conservación de infraestructura vial a través de las obras de protección y estabilización necesarias 
para su conservación. 

5.1.1.3.3. CIFRAS, FINANCIACiÓN Y PERSPECTIVA 
Las obras civiles han mostrado una desaceleración en los últimos años, pero siguen siendo fundamentales en el 
desarrollo regional. La infraestructura vial y la gestión del riesgo de desastres son sectores claves que reciben 
financiamiento y apoyo, con una proyección de crecimiento moderado para los próximos años. 

5.1.1.3.4. TÉCNICO 
Este proyecto es clave para el sector transporte del municipio, ya que busca mitigar los efectos de la mala gestión 
de aguas lluvia y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Los parámetros técnicos requeridos cumplirán con las 
normativas vigentes, especialmente en lo que respecta a la preservación de recursos naturales y la protección de 
las comunidades. 

5.1.1.3.5. MARCO REGULATORIO 
El marco regulatorio abarca normas clave como la NSR-10 para construcciones sismo resistentes y el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), que garantizan que el proyecto cumpla con 
los estándares técnicos y legales necesarios para su ejecución segura y eficiente. 

Nomograma Legal 
Jerarquía Año Norma Emisor Referencia 

Constitución 1991 
Constitución Política de 
1991 

Asamblea Nacional 
Constituyente 

"Por medio de la cual se expide la Constitución 
Política de 1991" 

Ley 1993 Ley 80 de 1993 
Congreso 
Re~ública 

de la "por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública" 
"por medio de la cual se introducen medidas 

Ley 2007 Ley 1150 de 2007 
Congreso 
Repúolica 

de la para la eficiencia y la transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos 
públicos" 

Depa,1amento "por medio del cual se expide el decreto único 
Decreto 2015 Decreto 1082 de 2015 Nacional de reglamentario del sector administrativo de 

Planeación planeación nacional" 

Ley 1997 Ley 388 de 1997 
Congreso 
República 

de la "Por el cual se modifica la ley 9 de 1989 y la ley 
2 de 1991y se dictan otras disposiciones" 

Ley 2002 Ley 789 de 2002 
Congreso 
República 

de la "Por la cual se dictan normas para apoyar el 
empleo ~ amQliar la protección social y se 
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Ley 

Resolución 

Resolución 

2003 

1979 

1979 

Ley 850 de 2003 

Resolución 
1979 

Resolución 
1979 

2400 

2413 

de 

de 

Congreso de la 
República 
Ministerio 
TrabajO 

de 
y 

Seguridad Social 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo" 
"Por medio del cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas" 
"Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo" 
"Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene 
y Seguridad para la Industria de la 
Construcción" 

Acuerdo Municipal 001 "Por medio del cual se adoptó el nuevo
Acuerdo 

2014 del 25 de febrero de Concejo Municipal esquema de ordenamiento Territorial para el
Municipal 

2014 Municipio de Tauramena". 

Resolución 2012 
Resolución 
2012 

1409 de Ministerio de 
Protección Social 

la "Por la cual se establece el Reglamento 
Seguridad para protección contra caídas 
trabalo en alturas" 

de 
en 

Resolución 2014 
Resolución 
2014 

3368 de Ministerio 
Trabajo 

del "Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones" 

Ley 2012 Ley 1562 de 2012 
Congreso 
República 

de 
la "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional" 
Por la cual se adicionan, modifican y dictan 

Ley 2018 Ley 1882 de 2018 
Congreso 
República 

de la disposiciones orientadas a fortalecer 
contratación pública en Colombia, la ley 

la 
de 

infraestructura ~ se dictan otras disº-osiciones 

Resolución 2019 
Resolución 
2019 

312 de Ministerio 
Trabajo 

de 
"Por lo cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión de la Seguridad Y 
Salud en el Trabajo SG-SST". 

5.1.2. ESTUDIOS DE LA OFERTA 

5.1.2.1. IDENTIFICACiÓN DE LOS PROVEEDORES 
El municipio ha identificado los posibles proveedores mediante sistemas de información nacionales, priorizando 
aquellos que cumplan con los requisitos legales y técnicos para la ejecución de obras de infraestructura. Se espera 
la participación de empresas especializadas en construcción, tanto nacionales como extranjeras. 

5.1.2.2. DINÁMICA DEL PROCESO 
El proceso de contratación será mediante precios unitarios fijos, lo que permite la planificación detallada de las 
actividades y su presupuesto. Además, el contratista puede asumir varios roles, como proveedor de materias 
primas o intermediario, lo que favorece la flexibilidad y adaptación a las necesidades del proyecto. 

5.1.3. DINÁMICA DEL PROCESO 

5.1.3.1. COMPORTAMIENTO DE PROVEEDORES ANTERIORES 
El comportamiento de los proveedores anteriores muestra una tendencia a cumplir con los estándares exigidos por 
el municipio. La experiencia en procesos similares asegura que la entidad cuente con una base sólida de posibles 
contratistas con las capacidades nécesarias. 

5.1.3.2. MODALIDAD DE SELECCiÓN 
Conforme a la cuantía del presupuesto, corresponde a la modalidad de Mínima Cuantía, lo que agiliza el proceso 
de contratación y facilita la adjudicación a empresas con experiencia en obras similares. 

5.1.3.3. OBJETO DEL CONTRATO 
El objeto del contrato es MEJORAMIENTO VIAL RED TERCIARIA EN PUNTOS CRíTICOS DE LAS SIGUIENTES 
VEREDAS: AGUAMACO, EL OSO, EL ZAMBO Y LAGUNITAS, MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE. 

5.1.3.4. CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
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Las cantidades y actividades específicas estarán determinadas por el presupuesto y los estudios técnicos anexos. 

5.1.3.5. PLAZO DEL CONTRATO 
Se estima que la ejecución del contrato se realice en el término de CUARENTA Y CINCO (45) DíAS 

5.1.3.6. PRESUPUESTO 
El presupuesto oficial para efectos contractuales de la ejecución corresponde a $47.828.016 M/CTE 

5.1.3.7. CONDICIONES DE PAGO 
El Municipio cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales, hasta el 90% del valor 
contratado, previo informe del contratista e informe del supervisor ylo interventor acorde con el porcentaje 
ejecutado; el 10% restante del valor del contrato se pagará mediante acta de liquidación final, previo informe de 
supervisión donde señale los indicadores de producto y resultados obtenidos con la suscripción y ejecución del 
presente contrato. 

5.1.3.8 OFERENTES LOCALES 
El sector local cuenta con una variedad de empresas y profesionales capacitados para ejecutar este tipo de obras, 
lo que facilita la ejecución del proyecto en términos de oferta local y regional. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posible y potenciales oferentes, los siguientes 
procesos de selección de mínima cuantía, adelantados por el municipio de Tauramena durante las últimas 
vigencias: 

No. PROCESO OBJETO DEL CONTRATO 

MCMT-s 1-001-2020 
OBRAS DE PROTECCiÓN BANCA VIAL EN EL K2+600 DE LA VIA ALTERNA A MONTERREY, MUNICIPIO DE 
TAURAMENA 

MCMT-SI-004-2019 
OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA VIA EL VENADO - IQUIA EN EL ACCESO AL AULA ANEXA SEDE IQUIA, 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA. 

SAMT-SI-002-2019 
CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE PROTECCiÓN DE LA RIVERA IZQUIERDA AGUAS ABAJO DEL PUENTE 
SOBRE EL Río CAJA DE LA VíA TAURAMENA - MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

SAMT-S 1-026-201 5 MEJORAMIENTO Y ADECUACiÓN DE OBRAS DE PROTECCION PUENTE RIO CAJA MARGEN IZQUIERDO 
AGUAS ABAJO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 
CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE Y 

LPMT-SI-018-2014 
MARGENES AGUAS ABAJO Y AGUAS ARRIBA DEL PONTEADERO, UBICADO EN LIMITES ENTRE LAS 
VEREDAS AGUABLANCA Y CHAPARRAL SOBRE LA QUEBRADA AGUABLANCA, MUNICIPIO DE TAURAMENA 
¿ CASANARE 

De igual manera, dentro de los posibles oferentes a nivel local en el Municipio de Tauramena, podemos relacionar 

algunas de las siguientes personas naturales y jurídicas: 


· · 
· · 
· · 
· CONSTRUINTER S.A.S. 


GRUPO EMPRESARIAL BRIF S.A.S. 

AS - BUIL T S.A.S. 

GILBERTO GALlNDO ALVARADO 

SERVICONSTRUCCIONES LA FLORESTA S.A.S. 

INGENARE S.A.S. 

JAIME HUMBERTO MORENO BURGOS 


· LUIS DARlO GANTIVA GARZÓN 


· · 
· · 
· PEDRO PABLO FONSECA 


LUIS FERNANDO RAMíREZ RAMíREZ 

CIAM UTDA. 

COMPET LTDA. 

SERVICUSIANA 

GLOBAL TECH SERVICIOS &SOLUCIONES SAS 
· 


· 
· M&M MONTAJES Y MANTENIMIENTOS S.A.S. 

· PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S. 
CS INGENIERIA S.A.S. 
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. BC INGENIERIA S.A.S . . HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ 

5.1.3.9. OFERENTES Y CONTRATISTAS REGIONALES Y NACIONALES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS 
PROCESO DE SELECCiÓN 

Para la ejecución de proyectos enmarcados dentro del sector de infraestructura; a nivel regional y nacional, se 
encuentran un número significativo de posibles oferentes que han participado en los últimos años en procesos de 
contratación pública, adelantados específicamente para la ejecución de actividades relacionadas con las obras de 
gestión del riesgo o la construcción de obras de protección. 

Por lo anterior, se tendrán en cuenta para la identificación de posibles oferentes, según los siguientes procesos 
adelantados por las diferentes entidades de carácter público y privado durante las vigencias anteriores: 

No. PROCESO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO DEL CONTRATO 
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, 

SMI- CD-096-2025 MUNICIPIO DE PEREIRA 	 MITIGACION y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE DE ACCESO AL I.E. HUGO 
ANGEL JARAMILLO, SECTOR DE LA QUEBRADA LA DULCERA EN LA URBANIZ ... 
CONSTRUCCION DE LA OBRA DE PROTECCION, MITIGACION, y DE OBRAS 

SMI-C-320-2024 MUNICIPIO DE PEREIRA COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE PINARES DEL CAFE, COMUNA DEL CAFE DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE URGENCIA ... 

ASOCIACION DE MUNICI~IOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE PROTECCION 
OP016-2024 DEL NORTE ANTIOQUENO- EN LA VIA LOMA DEL INDIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA EN 

AMUNORTE CUMPLlMIMIENTO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2023056470003 
OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION DE RIESGOS MEDIANTE LA LIMPIEZA DE LOS 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 
URG-007-2025 	 CANALES PLUVIALES DE LOS BARRIOS ARMERO, BODEGA Y CARAQUTA, EN EL

NEPOMUCENO 
MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLlVAR 

CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE CONSTRUCCiÓN DE OBRAS DE INTERVENCiÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

LP-SMYC-001-2025 DEL ARCHIPIELAGO DE SAN AFECTADOS POR PROCESOS DE EROSiÓN COSTERA EN SAN ANDRES ISLAS, Y OTRAS 
ANDRES PROVIDENCIA Y ACCIONES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

SANTA CATALINA - CORALINA 
REALIZAR OBRAS DE MITIGACION PARA LA REDUCCION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

CD-2023-2024 MUNICIPIO DE BELLO POR SOCAVACION DEL RIO MEDELLlN EN LA UBICACiÓN PR2+600M RUTA 2510 EL SITO 
DE REFERENCIA EN COORDENAQAS 6332572N 75547871 W EN E 

5.2.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACiÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR 


(Numeral 2° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

5.2.1.- DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

a) Especificaciones técnicas del objeto contractual: 

Las especificaciones técnicas y anexos que hacen parte integral de este documento se complementan entre sí y 
tienen por objeto determinar los parámetros constructivos (calidad, tipo y modo de empleo de los materiales a 
utilizar), sistemas de cuantificación y pago a los que se debe referir la obra, y en general todo el que tenga que ver 
con la construcción y el control de la misma, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos 
constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados. Las especificaciones técnicas se anexan al 
presente documento. 

En atención al Decreto 1082 de 2015, los bienes o servicios requeridos se encuentran inscritos según la 
clasificación de UNSPSC (Código estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) así: 

NOMBRE SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

M EJORAM lENTO VIAL RED 72 


721410 72141003TERCIARIA EN PUNTOS Servicios de 7214 
Servicios de Servicio de 

CRíTICOS DE LAS SIGUIENTES Edificación, Servicios de 
construcción de mantenimiento

VEREDAS: AGUAMACO, EL OSO, Construcción de construcción 
autopistas y de calles y 

EL ZAMBO Y LAGUNITAS, Instalaciones y pesada 
carreteras carreteras

MUNICIPIO DI; TAURAM~NA, Mantenimiento 
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b) Actividades del contratista: 

1) Realizar visita técnica al sitio de la obra, juntamente con el supervisor u apoyo a la supervisión (si se cuenta 
con una) antes de iniciar la obra. 

2) Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el tránsito de materiales, accesos, delimitaciones y 
conformación de la veeduría ciudadana. 

3) Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de gestión y 
demás documentos cuando el supervisor lo solicite. 

4) Revisar especificaciones técnicas y recomendaciones de los estudios realizados para este tipo de actividades 
a desarrollar. 

5) Coordinar con la supervisión la Elaboración de planos récord y entrega en medio físico y magnético al 
Municipio de Tauramena. 

6) Aportar la capacidad administrativa, económica, financiera, técnica y ambiental para el desarrollo del objeto 
contractual. 

7) Disponer de materiales, herramientas y de la maquinaria que se requiera para el desarrollo del contrato de 
obra. 

8) Iniciar la ejecución de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminación dentro del tiempo 
establecido en la minuta. 

9) Velar por el curnplimiento oportuno de los requerimientos ambientales, técnicos, sociales y económicos 
establecidos por Corporinoquia y en coordinación con la interventoría y/o supervisión del contrato. 

10) Acatar las instrucciones del Supervisor y/o Interventor acerca de la ejecución de las actividades de acuerdo 
con las normas técnicas vigentes, aplicables a la obra. 

11) Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad vial, adecuada señalización de los 
sitios de ejecución de obras. 

12) Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad, el interventor y/o supervisor. 
13) Realizar los trabajos proyectados acorde con la programación de obra aprobada por la interventoría y/o 

supervisión. 
14) Cumplir con la Resolución No 2413 de 1979 por lo cual se dicta el Reglamento de Higiene y seguridad para la 

industria de la construcción . 
15) Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 
16) Afiliar a los trabajadores que emplee para la ejecución de las obras objeto del presente contrato, al sistema de 

seguridad social integral, según lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 Y 789 de 2002, y 797 Y 828 de 
2003. 

17) Durante la terminación de las obras el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en 
estado de limpieza. 

18) Atender los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el supervisor y/o interventor, y que estén 
relacionados con la ejecución del objeto contractual. 

19) Sugerir por escrito o correo electrónico a la interventoría y/o supervisión los cambios requeridos que ameriten 
para la correcta ejecución de la obra. 

20) El contratista deberá garantizar una sede permanente en el Municipio de Tauramena, hasta que se realice la 
liquidación del contrato. 

21) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 
22) Responder por cualquier obligación que adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 
23) Invertir debidamente el anticipo entregado exclusivamente en el contrato. 
24) Exigir al supervisor y/o interventor que todas sus instrucciones, observaciones u objeciones se hagan por 

escrito. 
25) Responsabilizarse de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, 

como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias, por consiguiente, 
todas las indemnizaciones serán asumidas por su cuenta. 

26) Adquirir los materiales a proveedores acreditados y que cuenten con los certificados de calidad respectivos, 
hacer entrega de esa documentación a la Interventoría. 
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27) Tanto para los materiales de construcción a utilizar, como para los diferentes suministros, y antes de llegar 
estos a lugar del desarrollo del objeto contractual, se presentarán al supervisor las muestras o catálogos 
correspondientes a cada actividad, para su correspondiente aprobación. 

28) Se deberá realizar las obras de acuerdo con las actividades y cantidades contenidas en el presupuesto oficial y 
su anexo de memorias de cálculo. 

29) Realizar los trabajos de forma idónea y con altos estándares de calidad cumpliendo con las normas técnicas 
de calidad y normas de seguridad industrial establecidas. 

30) Las contenidas en la Ley 80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes. 
31) Constituir la garantía establecida en los términos pactados. 

c) Obligaciones del Supervisor 

1) 	 Ejercer la oportuna supervisión y vigilancia de los recursos y hacer las observaciones a que se diere lugar en 
desarrollo del mismo en forma oportuna, así como sugerir las recomendaciones necesarias en procura del 
cumplimiento del objeto y los alcances de los objetivos del proyecto. 

2) 	 Rendir un informe mensual de supervisión, sobre el avance del contrato, (aplica para contratos de obra, 
consultoría, suministro, compraventa, convenios y servicios diferentes a contratos de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión). 

3) 	 Para los casos de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el supervisor y/o apoyo a la 
supervisión, revisará el informe parcial o final presentado por el contratista y dará VO.Bo. en el mismo. 

4) 	 Publicar en el portal único de contratación SECOP 11 www.colombiacompra.gov.co, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, todos los documentos que se generen durante el proceso y la 
ejecución del contrato. 

5) 	 Verificar que los proveedores publiquen la información de la gestión contractual y postcontractual en SECOP 11. 

5.3. SOPORTES TÉCNICOS, LEGALES, Y ECON ICOS (AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERI 	 , PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO. 

NICOS: (SE DEBE VERIFICAR SU EXISTENCIA Y SI SE ENCUENTRAN 

ESPECIFICACIONES 
Las anexas al presente estudio previo de contratación. 

TÉCNICAS 

PLANOS N.A. 

ESTUDIOS Y .."~,,-,,,_S N.A. 

VISITA TÉCNICA 2026 

ESTUDIO DE 

PREFACTlBILIDAD O N.A. 

FACTIBILIDAD 


S LEGALES Y AMBIENTALES 

DE 
 N.A. 

PERMISOS ESPECIALES N.A.
DE OTRAS ENTIDADES 

PERMISOS DERECHO DE 
 N.A.
AUTOR 

SERVIDUMBRES Y 

PROPIEDAD SOBRE N.A. 

INMUEBLES 

LICENCIAS 
 N.A.
AMBIENTALES 
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OTROS PERMISOS N.A. 
AMBIENTALES 
PLAN ANUAL DE Se anexa certificación de existencia de plan de adquisiciones 
ADQUISICIONES expedida por la secretaria general del Mu nicipio. 
AUTORIZACiÓN 
CONCEJO PARA EL 
ALCALDE CONTRATAR 

Autorizado por Acuerdo del Concejo Municipal de Tauramena No. 
020 de fecha 27 de noviembre de 2025, para la vigencia 2026. 

OTRAS: N.A. 

6. Componente jurídico 

6.1. MODALIDAD DE SELECCiÓN. JUSTIFICACiÓN Y FUNDAMENTOS JURfDICOS 
(Numeral 3 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) · 

MODALIDAD DE SELECCiÓN: 

En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia en 
la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos" y en 
desarrollo del Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional", los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia , 
celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política como reglas 
que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

En materia contractual la ley señaló que la escogencia del Contratista se deberá efectuar con arreglo a las 
diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
contratación directa y de mínima cuantía; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para 
cada una de ellas. El presente proceso se enmarca dentro de la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y el numera! 5 Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015 - "Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía", y así mismo el Artículo 2 en el literal 5 de 
la ley 1150 del 2007, teniendo en cuenta que el valor del contrato a suscribir no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, la cual corresponde a ($49,014,036). 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De conformidad con el estudio del sector y del mercado, este proceso se limitará a Mipyme MUNICIPALES si se 
cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 2.2.1.2.4.2.2 
a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

Según los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un año de existencia, cuando el valor del proceso de contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el electo determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, umbral www.colombiacompra.gov.co y se hayan recibido 
solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mipymes (2025-2026) 

Valor Umbral I$511.708.497 


Información suministrada en el portal de MinCIT. Vigente hasta 31/12/2026 


Circunstancia que se actualiza en el caso concreto, es decir, que el presupuesto oficial no supera ese monto, por 
esa razón, si se dan los presupuestos previstos en las citadas normas el Proceso deberá limitarse conforme lo 
señala el citado Decreto. 

7. COMPONENTE FINANCIERO 
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7 .. 1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO Y JUSTIFICACiÓN DEL MISMO. 
Numeral 4 Artículo 2.2.1.1.2.1 .1 del Decreto 1082 de 2015 

Para calcular el valor del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta como referencia la Resolución 0082 del 2026, 
mediante el cual la Gobernación de Casanare establece los costos directos y análisis de precios unitarios para 
actividades de obra. Por lo tanto, y para efectos técnicos y financieros, se relaciona: 

ANÁLISIS MOTIVADO DE PRECIOS UNITARIOS: PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 

Las variables utilizadas para la estimación del valor de los Precios Unitarios de los diferentes ítems, que hacen 
parte del presupuesto oficial del presente proceso de selección, fueron: 
• Equipos (Sobre el equipo se contemplan los costos operativos) 
• Materiales 
• Transporte 
• Mano de obra 
• Costos Indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad) 

Los costos utilizados para calcular el valor de los precios unitarios, de los diferentes ítems fueron: 
• Costo del transporte 
• Costo de Materiales 
• Costo mano de obra 
• Rendimientos: Se debe tener en cuenta el plazo máximo estipulado para entrega de la obra . Se consideran 
discrecionales de cada proponente. 

Para determinar el Análisis de Precios Unitarios - APU de cada uno de los ítems que hacen parte del presupuesto, 
se tienen en cuenta como referencia los precios del mercado local para (materiales, insumas, alquiler equipos y 
herramientas, transporte, salarios, entre otros); teniendo en cuenta además, los factores de producción y las 
condiciones de la zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotación y 
producción de los agregados pétreos (carHera y/o río) y todos aquellos factores que puedan incidir en los APU de 
los diferentes ítems. Eventualmente, se tendrán en cuenta precios regionales o nacionales dependiendo de la 
especificidad de la actividad, implementando mecanismos de análisis para determinar el valor correspondiente y 
acorde al mercado. Además, en el APU se estima un porcentaje (%) de los costos Directos para cubrir los costos 
indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad - AlU) que debe ser discriminado en la oferta económica, el cual 
es un rubro variable que depende de la complejidad del proyecto. Este porcentaje es subjetivo para cada uno de 
los Contratistas. 

Los valores por concepto de los servicios a contratar serán los que se encuentran descritos y especificados en los 
APU que hacen parte integral del Presupuesto Oficial y de igual manera en el presente Estudio Previo. (Ver Anexo 
- Presupuesto oficial) 

El proponente debe tener en cuenta para la elaboración de la propuesta económica, la estimación de todos los 
costos y gastos asociados al contrato, tales como tasas, contribuciones e impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal, y que sean imputables por la celebración o ejecución del contrato, entre los que se 
destacan, sin que esta enumeración agote la existencia de los gravámenes que correspondan, la contribución 
especial por obra pública señalado en la Ley 418 de 1997 (prorrogada en sus efectos por la Ley 1738 de 2014) Y 
los siguientes gastos y/o impuestos de orden municipal: 

~ , ~'nn~·.':~j\ ~~~~ .;::. \~.~II: I ~~~~OSw~:,y ";,h '1o~:i~1;~~?Llp.Ótéen1af.l.%l!~'I\r'i;.~; ; 
Estampilla Pro AdultoMa~or 4% 

EstamQilla Pro-Cultura 2% 

f--. 
Estampilla Justicia Familiar 2% 

Tasa Pro-DeQort~Recreación 2.5% 
Garantías 1.3% -3% 

Contribución ESQecial Para La Seguridad Nacional - , Contratos Dé Obra 5% 
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PRESUPUESTO OFICIAL: 

¡ITeM . I C. GOS I DESCRIPCION. I -UNIDAD r CANTIDAD I VR UNITARIO . ... VRTOJAI,. 
1 l I Conformación calzada existente, con Bulldozer New Holland. I km I 16.00 I $2,989,251.00 $47,828,016.00 

COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO $47,828,016.00 

Nota: Los valores unitarios ya tienen en cuento los costos indirectos derivados del respectivo Análisis de 
A.I.U. anexo al presupuesto del presente proceso. (Ver Anexo A.I.U.). 

-. 8.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
(Numeral 5 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 

a) Determinar los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable de acuerdo a los siguientes 
factores: 
íTEM FACTORES SI NO N/A 

1 Menor precio x 

2 Mejor calidad x 

3 Otras alternativas 

3,1 Ponderación calidad y precio x 

3,2 Ponderación calidad y precio-costo beneficio x 

3.2.1 Condiciones técnicas y económicas mínima de la oferta x 

3.2.2 
Condiciones técnicas adicionales (uso de tecnologías, materiales que 
generen mayor eficiencia) 

x 

3.2.3 
Otras condiciones económicas adicionales - forma de pago, 
descuentos, valor, mayor garantía 

x 

3.2.4 
Valares monetarios asignados a cada ofrecimiento técnico o 
económico adicional. 

x 

4 
No aplica ninguno de los anteriores por la naturaleza del proceso; el 
cual no requiere de pluralidad de oferentes 

x 

8.1 CRITERIOS HABILlTANTES 

La propuesta debe presentarse en SECOP 11 cumpliendo con los requisitos establecidos en los Estudios Previos, 
la invitación pública, con todos sus documentos, formatos diligenciados y anexos solicitados en el cuestionario. 

8.1.1 DOCUMENTOS JURíDICOS: 

8.1.1.1 CARTA DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL -ANEXO: 1) 

Elaborada en su totalidad de conformidad con el Formato que se incluirá en esta Invitación Pública, debidamente 
firmada por el proponente. La omisión de la carta de presentación de la propuesta, el no estar suscrita por el 
proponente o por el representante legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal, debidamente 
facultado en los pliegos de ley, o la omisión de abonarla, en caso de requerirse , generará el rechazo de la 
propuesta. (Ver Anexo Adjunto No. 1 Carta de presentación de la propuesta) . 

El oferente, persona natural o jurídica, deberá indicar con total claridad y precisión el correo electrónico en el cual 
recibirá notificaciones personales administrativas y/o judiciales, este dato deberá coincidir con el que aparece en el 
certificado de existencia o en el registro mercantil, cuando aplique. 

8.1.1.2 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACiÓN 

Documento a través del cual la persona natural o representante legal de la persona jurídica demuestra su 
capacidad jurídica para contratar 

Sede electrónica : www.tauramena-casanare.gov.co ~ 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.qov.co . 

Página 17 de 26Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 54030 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.qov.co
www.tauramena-casanare.gov.co
http:47,828,016.00
http:47,828,016.00
http:2,989,251.00


ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 
FC001-02 
Versión:16 

8.1.1.3 PODER 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado para la presentación de la oferta, este deberá acreditar mediante 
documento debidamente otorgado y autenticado ante notario público, con anterioridad a la presentación de la 
oferta, en el que se indique de manera expresa, que su apoderado está facultado para presentar la oferta. Si el 
oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, se solicitará 
aclaración para que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 

8.1.1.4 	 AUTORIZACiÓN DE ÓRGANO COMPETENTE 

Documento complementario del certificado de existencia y representación para el caso en que se encuentre 
condicionada la capacidad del representante legal para contratar por la respectiva junta de socios o junta directiva 
de la empresa proponente. Cuando el representante legal de la persona jurídica participante, tenga restricciones 
para contraer obligaciones a nombre de la misma, en razón de la cuantía o cualquier otra restricción, deberá 
entonces adjuntar el documento mediante el cual se le autoriza de manera expresa por parte del órgano 
competente de la sociedad, su actuación de conformidad a lo expresado dentro del Certificado de existencia y 
representación legal, emitido por la respectiva Cámara de Comercio, para participar en la presente proceso, firmar 
la respectiva propuesta y suscribir el contrato en el evento en que resulte ser el seleccionado para ejecutar la obra 
que es objeto de este proceso. La falta de capacidad generará el rechazo de la propuesta. 

8.1.1.5 CARTA 	 DE CONFORMACiÓN DE CONSORCIOS (ANEXO: 2), UNIONES TEMPORALES O 
PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA (ANEXO: 3) 

Los Consorcios, Uniones Temporales son formas de asociación de carácter privado, y las promesas de sociedad 
futura, deberán diligenciar y firmar, según sea el caso, el formato incluido en los anexos de la Invitación Pública, 
dentro del cual deberán indicar el título de su participación, los pliegos y las reglas o normas básicas de su 
relación, lo mismo que la información sobre la persona que los representará en todas y cada una de sus 
actuaciones, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. La omisión de este documento y los defectos 
de fondo en este documento generarán el rechazo de la propuesta. 

Además de diligenciar el formato, se deberá crear el consorcio o la unión temporal en la plataforma SECOP 11, 
uniendo los perfiles conforme el uso y condiciones de la plataforma establecidos por Colombia Compra Eficiente. 

8.1.1.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACiÓN LEGAL YIO REGISTRO MERCANTIL 

Documento reglamentado a través del cual la persona jurídica demuestra su existencia y representación legal, 
elementos que dan cuenta de la capacidad jurídica para celebrar cualquier contrato. Se deberá allegar original o 
fotocopia autenticada del certificado de Existencia y Representación legal del proponente (si es persona jurídica) o 
de cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unión temporal (solo personas jurídicas), expedido 
por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a los sesenta (60) días calendario, anteriores a la 
primera fecha de cierre del presente proceso. 

En el caso de persona natural, deberá presentar el certificado de registro mercantil o de cada uno de los miembros 
integrantes del consorcio o de la unión temporal (solo personas naturales) expedido por la Cámara de Comercio, 
el cual deberá expresar una fecha de expedición no superior a los sesenta (60) días calendarios, anteriores a la 
primera fecha de cierre del proceso de selección, en el cual debe señalar dentro de las actividades económicas 
registradas, una actividad relacionada con el objeto a contratar. 

8.1.1.7 CERTIFICACiÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (ANEXO: 4 Y 5) 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, los oferentes deberán acreditar que se encuentra al día con sus obligaciones relativas al 
Sistema Integral de Seguridad Social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación, según 
corresponda, incluido el pago del CREE si ello le es aplicable, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, la Ley 1607 de 2012, el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modi!!9..uen o adicionen y a lo establecido 
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en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Dicho documento debe certificar que, dentro del mes de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada 
fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la persona 
jurídica tenga menos de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento, el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de 
pago. 

Cuando se trate de consocios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona 
jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar una declaración juramentada, donde se 
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y servicio nacional de aprendizaje - SENA, cuando a ello 
hubiere lugar, el cual no será inferior a seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 

Adicionalmente, el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato, la 
certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo. 

8.1.1.8 VERIFICACiÓN DE ANTECEDENTES 

La Administración Municipal verificará, a través de los medios electrónicos de información, revisará el boletín de 
responsables fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales y certificado nacional de 
medidas correctivas para verificar que no haya sanciones inscritas, en relación con los proponentes o sus 
representantes que generen causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para contratar con el 
estado. 

8.1.1.9 VERIFICACiÓN DE CERTIFICACiÓN DEL REDAM 

De conformidad con la Ley 2097 de 2021 reglamentada por el Decreto 1310 de 2022, la persona natural o el 
representante legal o apoderado de la persona jurídica o cada uno de los integrantes del proponente plural y el 
representante de estos, deberá aportar el certificado de registro de deudores alimentarios morosos, a fin de 
verificar la condición o no de deudor alimentario moroso. 

8.1.1.10 AUTORIZACiÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES Y TRATAMIENTO DE 
DATOS (ANEXO: 6). 

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar dentro de la propuesta técnica una autorización 
para que la administración municipal pueda consultar los datos personales en el registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía 
Nacional de Colombia en los términos señalados en la ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019 
y autorizar el tratamiento de los datos, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de 
protección de Datos Personales. 

8.1.1.11 SITUACiÓN MILITAR DEFINIDA 

La proponente persona natural o el representante legal de las personas jurídicas o cada uno de los representantes 
legales de los integrantes de la unión temporal o Consorcio deberán adjuntar copia de la libreta militar o acreditar 
su situación militar cuando éste sea hombre menor de 50 años, conforme lo descrito en el artículo 42 de la Ley 
1861 de 2017. 
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Con ocasión a la Circular Externa Única versión 3 de 27 diciembre de 2023 expedida por Colombia Com pra 
Eficiente, la acreditación de la situación militar podrá hacerse de la siguiente manera: 

i) copia de la libreta militar; o ii) certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se 
encuentra en trámite; o iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las 
actuaciones tendientes a definir su situación militar -esta puede materializarse en virtud del principio constitucional 
de buena fe a través de cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración; o iv) 
cualquier otro medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir 
el contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado 
actuaciones tendientes a definir su situación militar. 

8.1.1.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 7). 

El proponente persona natural o jurídica deberá diligenciar, suscribir y cumplir lo establecido en el Formato NO.7 
de la presente invitación. 

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unión temporal o consorcio) dicho formato deberá 
estar suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la 
representación legal persona diferente a estos, deberá ser suscrito igualmente por esta persona. 

8.1.1.13 PACTO DE TRANSPARENCIA (ANEXO 8) 

El proponente persona natural o jurídica deberá suscribir el Formato NO.8 de la presente invitación. 

Cuando la propuesta sea presentada por proponente plural (Unión temporal o consorcio) dicho formato deberá 
estar suscrito por cada uno de los integrantes de este o su representante legal y en caso de tener la 
representación legal persona diferente a estos, deberá ser suscrito igualmente por esta persona. 

8.1.1.14 LIMITACiÓN A MIPYMES 

Si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modificó los artículos 
2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso se limitará a MIPYME MUNICIPALES, Y en el 
pliego de condiciones definitivo se exigirá la documentación respectiva, y que indica lo siguiente: 

"ARTíCULO 5. MODIFICACiÓN DE lA SUBSECCIÓN 2 DE lA SECCiÓN 4 DEL CAPíTULO 2 DEL TíTULO 1 
DE lA PARTE 2 DEL LIBRO 2 DEL DECRETO 1082 DE 2015. Modifíquense los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2.,2.2.1.2.4.2.3. Y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 

"ARTíCULO 2.2.1.2.4.2 .2. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MíPYME. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir 
estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que 
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
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Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
M ípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en eJ 
presente artículo. 

ARTíCULO 2.2.1.2.4.2.3. LIMITACIONES TERRITORIALES. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de 
la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde 
se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el 
siguiente artículo. 

ARTíCULO 2.2.1.2.4.2.4. ACREDITACiÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS 
LIMITADAS. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 'fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con 
la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente yen firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista 
en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. 

8.1.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILlTANTES 

8.1.2.1 CAPACIDAD TÉCNICA 

8.1.2.1.1. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 

Registro de carácter legal que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la DireccIón de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, inscrito en 
mínimo una de las siguientes actividades comerciales: 7110 - Actividades de arquitectura e in~eniería~ 4220 ­
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Construcción de proyectos de servicio público; 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil; 
4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Se 
deberá presentar copia de este documento, para el proponente o cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal, donde aparezca con claridad el número del NIT. 

8.1.2.2 ACREDITACiÓN DE LA EXPERIENCIA: (Anexo 9) 

La acreditación de la experiencia será a través de certificaciones expedidas por la entidad pública o privada 
contratante (donde se indique el nombre o razón social completa de la entidad contratante, el nombre o razón 
social completa de la persona certificada, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo, las fechas 
contractuales de iniciación y de terminación del mismo o de suspensión, si es el caso) o copia del contrato 
acompañada del acta de liquidación. 

Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia incluya diversas actividades, la Entidad sólo se 
tendrá en cuenta la experiencia que coincida con la actividad requerida, para tal efecto el proponente deberá 
anexar el acta de recibo final o su equivalencia, con el cual la Entidad pueda corroborar la experiencia específica 
que el oferente pretende acreditar. 

Cuando el proponente, persona natural y/o jurídica o los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal o 
Promesas de Sociedad Futura acrediten experiencia igualmente, en contratos ejecutados bajo estas modalidades, 
sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren 
tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato siempre y cuando la actividad desarrollada en el grupo o 
asociación tenga relación directa con la experiencia exigida en el presente proceso de selección. 

Si el oferente no presenta las respectivas certificaciones o actas de liquidación y copia de los contratos para 
acreditar experiencia con su propuesta, o si incluyéndolas éstas no contienen la totalidad de la información 
solicitada, se le requerirá al proponente a fin de que subsane lo correspondiente dentro del plazo que le señale 
para el efecto. En caso tal que no cumpla o no responda al requerimiento hecho se considerará No Habilitada la 
propuesta presentada. 

El valor total de los proyectos que se aporten para acreditar la experiencia específica será aquel que tuvo a la 
fecha del acta de terminación y para la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se 
dividirá el valor total ejecutado del contrato a la fecha de terminación en el valor del salario mínimo mensual legal 
vigente del año de terminación. 

En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: se convertirá en dólares americanos 
(USO) y este valor se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del 
mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato. 

Para efectos de actualizar el valor de los proyectos celebrados se utilizarla el valor del salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV), de conformidad con la siguiente tabla: 
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2006 $ 408.000 2023 $ 1.160.000 

2007 $ 433.700 2024 $ 1.300.000 

2008 $ 461.500 2025 $ 1.423.500 

2009 $ 496.900 2026 $ 1.750.905 

2010 $ 515.000 


8.1.2.3. VERIFICACiÓN DE LA EXPERIENCIA MíNIMA ADECUADA REQUERIDA 

El municipio en aras de verificar la información referida a la experiencia específica del proponente, y propender por 
la selección de un contratista idóneo que ejecute el respectivo contrato, garantizando experticia, suficiencia 
técnica, administrativa y operacional, ha determinado exigir al proponente acreditar la experiencia específica de la 
siguiente manera: 

El proponente deberá acreditar la siguiente experiencia específica dando cumplimiento a los siguientes términos: 

• En mínimo dos (2) Contratos terminados y liquidados a la fecha de cierre del presente proceso y que dentro de 
sus alcances incluya o cuyo objeto haya sido o guarde similitud con el "MANTENIMIENTO YIO CONFORMACION 
YIO CONSTRUCCiÓN YIO ADECUACiÓN YIO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES O TERCIARIAS". 

• Los anteriores contratos deberán estar liquidados, y cuyo valor total facturado sumado en conjunto sea igualo 
superior a 27.32 SMMLV, que equivale a UNA (1) vez el valor del presupuesto oficial, con entidades Estatales o 
Privadas, terminadas y liquidadas a la fecha de cierre del presente proceso. 

Se verificarán mínimo dos (02) contratos por prop01ente y por tanto no se deben relacionar en el Anexo 
correspondiente menos de dos (02) contratos. 

En caso de relacionarse menos de dos (02) contratos, EL Municipio de Tauramena, para salvaguardia de los 
principios de transparencia, lealtad e igualdad, calificara como No Cumple la propuesta. 

El límite mínimo de dos (02) contratos obedece a que el Municipio de Tauramena considera que con estos se 
estaría acreditando de manera suficiente y adecuada la experiencia requerida en el desarrollo de las actividades 
inherentes al objeto a contratar. 

8.1.2.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO (Anexo 10) 

8.1.2.4.1 OPERADOR BULLDOZER 

Se requiere la presentación de un operador para la maquinaria amarilla, con certificaciones para la operación del 
Bulldozer; además, cumplir con los siguientes requisitos: 

• Copia de las certificaciones de operador. 
• Hoja de vida debidamente diligenciada con los respectivos anexos. 
• Dedicación mínima requerida para ejecutar las labores de un 100%. 

8.1.2.4.2 AYUDANTE DE MAQUINARIA 


Se requiere la presentación de un ayudante de maquinaria, además, cumplir con los siguientes requisitos: 


• Hoja de vida debidamente diligenciada con los ~espectivos anexos. 
• Dedicación mínima requerida para ejecutar las labores de un 100%. 

8.1.2.4.2 CELADOR 


Se requiere la presentación de un celador de maquinaria, además, cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Hoja de vida debidamente diligenciada con los respectivos anexos. 
• Dedicación mínima requerida para ejecutar las labores de un 100%. 

8.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

N.A. 

9.- ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
(Numeral 6° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

RIESGOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, Y en concordancia con lo 
dispuesto en el decreto 1082 de 2015, el municipio de Tauramena, con base en el conocimiento y la experiencia 
del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la 
ejecución del presente proceso contractual se resumen así: 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/manual para la identificacion y cobe 
rtura del riesgo en los procesos de contratacion.pdf. 

ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGOS 

10.- EXIGENCIA DE GARANTrAS 
(Numeral 7° Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

El contratista, deberá constituir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a favor del municipio, la 
Garantía Única que ampare lo siguiente: 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTíA VIGENCIA 

El diez por ciento (10%) del
Garantía de seriedad de Tres (3) meses contados a

X valor estimado del presupuesto 
la propuesta. partir del cierre del proceso. 

oficial estimado. 

Cumplimiento General del El diez por ciento (10%) del Por el plazo del contrato y
X

contrato. valor total del contrato. cuatro (4) meses más. 

El cien por ciento (100%) del Por el plazo del contrato y
Pago anticipado. X 

valor del pago anticipado. cuatro (4) meses más. 

Buen manejo y correcta El cien por ciento (100%) del Por el plazo del contrato yX
inversión del anticipo. valor del anticipo. cuatro (4) meses más. 

Salarios, prestacionesGARANTíAS, 
sociales e El cinco por ciento (5%) del Por el plazo del contrato yCOBERTURAS X
indemnizaciones valor del contrato. tres (3) años más . 

y VIGENCIAS 
laborales. 

Por cinco (05) años contados 
Estabilidad y calidad de la El diez por ciento (10%) del

X a partir de la suscripción del 
obra . valor del contrato. 

acta de recibo final. 

Calidad y correcto 
Por cinco (05) años contados 

funcionamiento de los El diez por ciento (10%) del
X a partir de la suscripción del 

bienes y equipos valor del contrato. 
acta de recibo final. 

ofrecidos. 

Por un (01) año contado a
El diez por ciento (10%) del

Calidad del servicio. X partir de la suscripción del
valor del contrato. 

acta final. 

Responsabilidad Civil (200 SMLMV) o los SMLMV Por todo el periodo de
X

extra contractual. que aplique por la cuantía ejecución del contrato. 
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IOtras. x 

11 .-INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACiÓN ESTA COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL 
(Numeral 8° Artículo 2.2.1.1.2 .. 1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

De conformidad con el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación", publicado en la 
página web http://www.colombiacompra.gov.co/sites/defauIUfiles/manuales/ cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf, que 
en el aparte respectivo textualmente señala " .... LITERAL C Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de 
planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando yen caso de que sean 
aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. 

11.1 Tratados Internacionales 

Para los procesos de contratación en el nivel municipal, como es el caso del Municipio de Tauramena, los acuerdos 
comerciales suscritos por Colombia con países como Chile, la Unión Europea, Estados AELC (Suiza y Liechtenstein), 
Costa Rica, Alianza del Pacífico y el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala y El Salvador), establecen umbrales 
mínimos en valor para que dichos tratados resulten aplicables. Los cuales se pueden revisar a detalle dentro del documento 
"Umbral de Mipymes 2025" elaborado por Colombia Compra Eficiente y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

El valor del presente proceso de contratación corresponde a CUARENTA Y NUEVE MILLONES CATORCE MIL TREINTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($49,014,036.00), monto que no supera los umbrales establecidos por los acuerdos comerciales 
vigentes para servicios de construcción o adquisición de bienes y servicios, con excepción de lo dispuesto por la Decisión 439 
de 1998 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), y referente a lo que indica para los acuerdos del Triángulo 
del Norte (Guatemala y El Salvador), cuya aplicación depende del régimen de contratación general, pues nunca se 
establecieron umbrales para su aplicación. 

11.2 Conclusión: 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, se define que el proceso de contratación no se encuentra cobijado por los 
acuerdos comerciales internacionales, salvo por lo dispuesto en la Decisión 439 de 1998 de la Comunidad Andina de 
Naciones - CAN Y el tratado suscrito con Guatemala, cuya aplicación es general para procesos de contratación adelantados 
por entidades estatales del nivel municipal, sin importar el valor del contrato. No obstante, por la naturaleza, alcance y mo nto 
del presente proceso, no se derivan obligaciones adicionales por aplicación de dichos acuerdos. 

12.- SUPERVISIÓNY/O INTERVENTORíA DEL CONTRATO O CONVENIO 

INTERVENTORíA CONTRATADA N.A. 
El secretario de Infraestructura ejercerá la 

SUPERVISiÓN SI 
supervisión. 
conformidad 

La 
al 

supervisión 
manual de 

se ejercerá 
interventoría 

de 
y/o 

supervisión 

.. 
13.- IDENTIFICACiÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA 

PLAZO DE EJECUCiÓN DOS (2) MESES 

LUGAR DE EJECUCiÓN MUNICIPIO DE TAURAMENA - ÁREA URBANA 
El municipio desembolsará en calidad de anticipo el CINCUENTA (50%) del valor 
del contrato, para lo cual se deberá: 

a) Constituir una cuenta bancaria a nombre del contrato ó convenio suscrito que 
ANTICIPO genere rendimientos financieros. 


Los rendimientos que llegaren a producir los recursos allí entregados, 

pertenecerán al tesoro municipal. 

El Municipio cancelará al contratista el valor del contrato mediante actas parciales, 


FORMA DE PAGO hasta el 90% del valor contratado, previo informe del contratista e informe del 
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supervisor y acorde con el porcentaje ejecutado; en cada acta parcial se 
amortizará el anticipo, de tal forma que al completar el 90% de ejecución de la 
obra el anticipo quede amortizado en el 100%; el 10% restante del valor del 
contrato se pagará mediante acta de liquidación final, previo informe de 
supervisión donde señale los indicadores de producto y resultados obtenidos con 
la suscripción y ejecución del presente contrato. 

VALOR ESTIMADO DEL 
$47,828,016

CONTRATO 
FECHA ESTIMADA ACTA DE OCTUBRE DEL 2026 
INICIO 
FECHA ESTIMADA ACTA DE 

NOVIEMBRE DEL 2026 
TERMINACION 

14. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO EN CADA UNO DE SUS COMPOMENTES 
Responsable General del Proceso (Jefe o Proyectó Componente Técnico Proyectó Componente Habilitante y Análisis 
Secretario de Despacho) Nombre: WILSON vlLLAMIL HERNANDEZ del Sector 
Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA Cargo: Profesional de apoyo contratado Nombre: YEINNER SMITH ZORRO 

CHAPARRO 

Firma: 

Responsable Componente Jurídico Revisión Asesor Jurídico Responsable Componente Estratégico 
Nombre: TIRSO ALDAI\JA MORALES Nombre: CARMEN HILMENDA GONZALEZ Nombre: MARTHA AMAYA AGUIRRE 
Cargo: Jefe Oficina Jurídica PINILLA Cargo: Jefe Oficina de Planeación 

Cargo: Jurídico Externo 

Firma: Firma: 

Cargo: Profesional UnIversitario O.A.P. 
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