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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Fecha: octubre de 2026. 
 
Clase de Contrato: Suministro 
 
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía. 
 
Objeto: SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ BOYACÁ. 
 
Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de 
estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente 
documento se deja constancia de los factores que se constituyen en el estudio del sector 
económico referente al presente proceso.  

 
1. PERSPECTIVA LEGAL 

 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 2015 la selección del contratista se realizará mediante 
proceso de mínima cuantía. 

 
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
Una vez revisadas las condiciones particulares de otros procesos de contratación 
similares, se acopio información de, calidad, condiciones y plazos de entrega; para lo cual 
se tomó como referencia la información publicada en el sistema electrónico de 
contratación pública; en cuanto al precio, consulta de la cual se deja la siguiente relación 
como constancia: 
 

 

 

ENTIDAD NO. DE PROCESO OBJETO VALOR 

MUNICIPIO DE 

FREDONIA 
CMC 023-2026 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA Y HERRAMIENTA 

MENOR PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN 

MEDIANTE REPARCHEO CON PAVIMENTO SOBRE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL 

MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA. 

$ 20.000.000 

MUNICIPIO DE 

TUTA 

MT-MC-SU-052-

2026 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS 

ELECTRICOS DE FERRETERIA A MONTO 

AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 

REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

DE TUTA, BOYACÁ. 

$ 39.000.000 
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De igual forma, para la determinación de los valores unitarios, se tomó como referencia 
cotizaciones, de la cual se estableció el valor más bajo, dando como resultado:  

 

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNID
AD 

CANTID
AD  

 COTIZACION 1  
 

COTIZACION 
2  

 
PROMEDIO  

1 SUMINISTRO DE TUBO DE 1-1/2 
UNID
AD 

1 
 $                
100.000  

 $            
102.500  

 $       
101.250  

2 SUMINISTRO DE TEE DE 1-1/2 
UNID
AD 

1 
 $                   
14.000  

 $               
15.000  

 $          
14.500  

3 SUMINISTRO DE REDUCCION DE 1-1/2 A 1/2 
UNID
AD 

1 
 $                      
5.400  

 $                  
5.500  

 $             
5.450  

4 SUMINISTRO DE UNION DE 1-1/2 
UNID
AD 

1 
 $                      
3.900  

 $                  
4.200  

 $             
4.050  

5 
SUMINISTRO DE MANGUERA DE 1/2 PF X 
ROLLO DE 90 MTS 

UNID
AD 

1 
 $                
330.000  

 $            
338.000  

 $       
334.000  

6 
SUMINISTRO DE ADAPTADOR MACHO PF 
DE 1/2 

UNID
AD 

1 
 $                      
3.700  

 $                  
3.800  

 $             
3.750  

7 
SUMINISTRO DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2 
PVC 

UNID
AD 

1 
 $                           
740  

 $                      
800  

 $                  
770  

8 SUMINISTRO DE SOLDADURA PVC DE 1/8 
UNID
AD 

1 
 $                   
75.000  

 $               
77.500  

 $          
76.250  

9 SUMINISTRO DE LIMPIADOR PVC DE 1/8 
UNID
AD 

1 
 $                   
39.000  

 $               
42.000  

 $          
40.500  

10 
SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA TEFLON 
INDUSTRIAL 

UNID
AD 

1 
 $                      
8.000  

 $                  
9.500  

 $             
8.750  

11 
SUMINISTRO DE TUBOS DE 
ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 10 
" 

UNID
AD 

1 
 $                
470.000  

 $            
475.000  

 $       
472.500  

12 
SUMINISTRO DE BULTO DE CEMENTO X 50 
KG 

UNID
AD 

1 
 $                   
41.000  

 $               
41.500  

 $          
41.250  

13 SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA M3 1 
 $                
125.000  

 $            
128.000  

 $       
126.500  

14 
SUMINISTRO DE LADRILLO COMUN ( 
EXCENTO) 

UNID
AD 

1 
 $                           
900  

 $                      
950  

 $                  
925  

15 SUMINISTRO DE GRAVILLA No 1 M3 1 
 $                
220.000  

 $            
225.000  

 $       
222.500  

16 
SUMINISTRO DE TUBOS DE 
ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 
12" 

UNID
AD 

1 
 $                
520.000  

 $            
525.000  

 $       
522.500  

17 
SUMINISTRO DE TUBOS DE 
ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 8" 

UNID
AD 

1 
 $                
250.000  

 $            
255.000  

 $       
252.500  

18 
SUMINISTRO DE TUBOS DE 
ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 6" 

UNID
AD 

1 
 $                
165.000  

 $            
168.000  

 $       
166.500  

19 
SUMINISTRO DE TUBO DE 1/2 TIPO 
PRESION PVC RDE9 REF: 100104 

UNID
AD 

1 
 $                   
23.000  

 $               
25.000  

 $          
24.000  

20 
SUMINISTRO DE TUBO DE 1" TIPO PRESION 
PVC RDE13,5 REF: 100106 

UNID
AD 

1 
 $                   
35.000  

 $               
37.500  

 $          
36.250  

21 
SUMINISTRO DE TUBO DE 3/4" TIPO 
PRESION PVC RDE11 REF: 100105 

UNID
AD 

1 
 $                   
40.000  

 $               
42.000  

 $          
41.000  

22 
SUMINISTRO DE TUBO DE 2 TIPO PRESION 
PVC  RDE21 REF: 2902453 

UNID
AD 

1 
 $                
140.000  

 $            
143.000  

 $       
141.500  
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23 
SUMINISTRO DE TUBO DE 2-1/2 TIPO 
PRESION PVC RDE21 REF: 2900230 

UNID
AD 

1 
 $                
135.000  

 $            
137.000  

 $       
136.000  

24 
SUMINISTRO DE TUBO DE 4" TIPO PRESION 
PVC RDE 21 REF:100129 

UNID
AD 

1 
 $                
300.000  

 $            
305.000  

 $       
302.500  

25 
SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION 
CON CAMPANA  DE 2" REF: 100413 

UNID
AD 

1 
 $                   
35.000  

 $               
37.000  

 $          
36.000  

26 
SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION 
CON CAMPANA  DE 2-1/2" REF: 100421 

UNID
AD 

1 
 $                   
38.000  

 $               
40.000  

 $          
39.000  

27 
SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION 
CON CAMPANA  DE 4" REF: 100343 

UNID
AD 

1 
 $                   
70.000  

 $               
72.000  

 $          
71.000  

28 
SUMINISTRO DE MANGUERA DE 3/4 PF X 
ROLLO X 90 MTS 

ROLL
O 

1 
 $                
380.000  

 $            
385.000  

 $       
382.500  

29 SUMINISTRO DE UNION DE 3/4 PF 
UNID
AD 

1 
 $                   
25.000  

 $               
27.000  

 $          
26.000  

30 
SUMINISTRO DE ADAPTADOR MACHO PF 
DE 3/4 

UNID
AD 

1 
 $                   
17.000  

 $               
20.000  

 $          
18.500  

 
 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, teniendo en cuenta que se trata de un 
contrato a monto agotable, el presupuesto del proceso de contratación es de VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 
 

3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

El proponente debe acreditar que cuenta con la experiencia y capacidad técnica requerida.  
 

4. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Por tratarse de un contrato de mínima cuantía no se requiere indicadores de capacidad 
financiera y organizacional 
 

5. PERSPECTIVA TÉCNICA 
 

El objeto del contrato será la: SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ 

BOYACÁ, según las siguientes características técnicas: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

1 SUMINISTRO DE TUBO  DE 1-1/2 UNIDAD 
2 SUMINISTRO DE TEE  DE 1-1/2 UNIDAD 
3 SUMINISTRO DE REDUCCION DE 1-1/2 A 1/2 UNIDAD 
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4 SUMINISTRO DE UNION DE 1-1/2 UNIDAD 
5 SUMINISTRO DE MANGUERA DE 1/2 PF X ROLLO DE 90 MTS UNIDAD 
6 SUMINISTRO DE ADAPTADOR MACHO PF DE 1/2 UNIDAD 
7 SUMINISTRO DE ADAPTADOR HEMBRA 1/2 PVC UNIDAD 
8 SUMINISTRO DE  SOLDADURA PVC DE 1/8 UNIDAD 
9 SUMINISTRO DE LIMPIADOR PVC DE 1/8 UNIDAD 

10 SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL UNIDAD 
11 SUMINISTRO DE TUBOS DE ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8  DE 10 " UNIDAD 
12 SUMINISTRO DE BULTO DE CEMENTO X 50 KG UNIDAD 
13 SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA M3 
14 SUMINISTRO DE LADRILLO COMUN ( EXCENTO) UNIDAD 
15 SUMINISTRO DE GRAVILLA No 1 M3 
16 SUMINISTRO DE TUBOS DE ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 12" UNIDAD 

17 SUMINISTRO DE TUBOS DE ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 8" UNIDAD 

18 SUMINISTRO DE TUBOS DE ALCANTARILLADO CORRUGADO RS8 DE 6" UNIDAD 

19 SUMINISTRO DE TUBO DE 1/2 TIPO PRESION PVC RDE9 REF: 100104 UNIDAD 

20 SUMINISTRO DE TUBO DE 1" TIPO PRESION PVC RDE13,5 REF: 100106 UNIDAD 

21 SUMINISTRO DE TUBO DE 3/4" TIPO PRESION PVC RDE11 REF: 100105 UNIDAD 

22 SUMINISTRO DE TUBO DE 2 TIPO PRESION PVC  RDE21 REF: 2902453 UNIDAD 

23 SUMINISTRO DE TUBO DE 2-1/2 TIPO PRESION PVC RDE21 REF: 2900230 UNIDAD 

24 SUMINISTRO DE TUBO DE 4" TIPO PRESION PVC RDE 21 REF:100129 UNIDAD 

25 SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION CON CAMPANA  DE 2" REF: 100413 UNIDAD 

26 SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION CON CAMPANA  DE 2-1/2" REF: 
100421 UNIDAD 

27 SUMINISTRO DE UNION DE REPARACION CON CAMPANA  DE 4" REF: 100343 UNIDAD 

28 SUMINISTRO DE MANGUERA DE 3/4 PF X ROLLO X 90 MTS ROLLO 
29 SUMINISTRO DE UNION DE 3/4 PF UNIDAD 
30 SUMINISTRO DE ADAPTADOR MACHO PF DE 3/4 UNIDAD 

 

6. CONDICIONES OBLIGATORIAS: 
 

1. Suministrar los materiales, elementos y accesorios requeridos por el municipio, 
conforme a las especificaciones técnicas y precios unitarios establecidos en la oferta 
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económica aceptada, hasta agotar el presupuesto contractual o finalizar el plazo de 
ejecución, lo que ocurra primero. 

2. Garantizar que todos los materiales suministrados sean nuevos, de primera calidad, 
libres de defectos de fabricación y aptos para el uso al que están destinados. 

3. Realizar las entregas parciales de los suministros, de acuerdo con las necesidades 
del municipio y previa solicitud o autorización del supervisor del contrato, sin 
establecer cantidades mínimas obligatorias de adquisición. 

4. Entregar los materiales en el lugar indicado por el municipio, asumiendo los costos 
de transporte, cargue, descargue y demás gastos necesarios, sin generar costos 
adicionales para la entidad 
Reemplazar, sin costo adicional para el municipio y dentro del término establecido 
por el supervisor, los materiales que presenten defectos, daños o incumplimiento de 
las especificaciones técnicas. 

5. Presentar las respectivas facturas y remisiones de cada entrega, discriminando los 
materiales efectivamente suministrados, sus precios unitarios y valores totales, para 
efectos de control, supervisión y pago. 

6. Suscribir las actas de entrega y recibo a satisfacción, dejando constancia de los 
materiales efectivamente recibidos y verificados por el supervisor del contrato. 

7. Atender oportunamente las observaciones y requerimientos formulados por el 
supervisor relacionados con la entrega, calidad, garantía y cumplimiento del objeto 
contractual. 

8. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y aportes parafiscales, cuando legalmente corresponda. 

9. Cumplir las demás obligaciones directamente relacionadas con el objeto contractual. 
 
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
El Municipio de Monguí, identifica los riesgos asociados con el presente proceso de 
contratación y los plasmó en la Matriz de Riesgo, de la siguiente forma:  
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 p
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 d
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 p
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 c
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P
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n
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c
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O
p

e
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c
io

n
a

l  

Errores 
involuntario

s que 
hayan 

quedado 
en los 

estudios 
previos, 

pliegos de 
condicione
s, frente a 
unidades, 

cantidades, 
especificac

iones, 
productos, 
servicios, 

descripción 
del 

proyecto, 
operacione

s 
aritméticas, 

etc. 

Afectació
n en la 

ejecución 
del 

contrato, 
pudiéndo

se 
generar 

prorrogas 
y/o 

adiciones.   

P
ro

b
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b
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d

a
d
 

M
e
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o

r 
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E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
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l 

Verificar 
desde los 
Estudios 
Previos que 
se 
determinen 
de manera 
clara las 
unidades, 
cantidades, 
especificaci
ones, 
productos, 
servicios, 
operacione
s 
aritméticas 
y estas 
coincidan 
en todos 
aquellos 
documento
s que se 
suscriban. 
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 p
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 d
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 p
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6 

G
e

n
e

ra
l  

In
te

rn
o

  

P
la

n
e
a

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l  

Demoras 
por parte 

de la 
Entidad en 

las 
aprobacion
es previas 

de los 
productos 

y/o 
servicios 

desarrollad
os por el 

contratista. 

Afecta la 
satisfacci
ón de la 

necesidad 
que se 

pretende 
cubrir con 

el 
contrato. 
Puede 
generar 

sanciones 
y 

prórrogas 

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d
 

M
e

n
o

r 

4
 

B
a
jo

 

E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
ta

l  

Realizar 
seguimient
o continuo a 
la ejecución 
del contrato 
y de 
evidenciar 
un presunto 
incumplimie
nto y/o 
demoras se 
dará 
aplicación a 
los 
procedimie
ntos, 
clausulas 
excepcional
es, 
caducidad, 
sanciones y 
multas 
conforme lo 
establece la 
norma, 
atendiendo 
a los 
derechos 
de la 
Entidad. 
(art. 84, 85, 
86 L 
1474/11)  

1
 

In
s
ig

n
ifi

c
a

n
te

 

1
 

B
a
jo

 

S
I 

E
n
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 E
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 c
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a
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a
l  
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a
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 d
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p
a
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o
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a
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a
l  

S
e

g
u
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n
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 p
e
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n

e
n
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F
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a
 c
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n
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7 

G
e

n
e

ra
l  

In
te

rn
o

  

E
je

c
u

ci
ó

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l  

Errores 
cometidos 

por los 
contratistas 

en la 
elaboració
n de las 
actas y/o 
cuentas 

que 
ocasionan 
demoras 

en su 
radicación. 

Demora 
en los 
pagos 
que 

puede 
afectar el 
desarrollo 

normal 
del 

contrato 

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d
 

M
e

n
o

r 

4
 

B
a
jo

 

E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
ta

l 

Revisión de 
documento
s radicados 
por el 
Contratista 
para 
solicitar los 
ajustes 
correspondi
entes.  

1
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n
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 c
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 d
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 p
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 c
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e

n
e
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In
te

rn
o

  

E
je

c
u

ci
ó

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l  

Riesgo de 
que no se 
presenten 
las 
garantías 

Incumplim
iento de 
requisitos 
previos 
para el 
inicio de 
la 
ejecución 
del 
contrato  

  

M
e

n
o

r 

4
 

B
a
jo

 

E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
ta

l 

Luego de 
firmado el 
contrato 
Verificar y 
requerir al 
contratista 
para que 
otorgue las 
garantías 
exigidas 

1
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c
a

n
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c
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 d
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c
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c
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E
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c
u
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ó

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l  

Riesgo de 
no realizar 
registro 
presupuest
al 

No 
apropiaci
ón de 
recursos 
presupue
stales 
para la 
ejecución 
del 
contrato  

P
ro

b
a
b

ili
d

a
d
 

M
e

n
o

r 

4
 

B
a
jo

 

E
n

ti
d

a
d

 E
st

a
ta

l Luego de 
firmado el 
contrato 
Verificar la 
existencia 
del registro 
presupuest
al  

1
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c
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 d
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1
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e
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e
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E
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E
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c
u
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ó

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l  Riesgo de 
calidad del 
servicio 

Mala 
calidad de 
los 
servicios 
prestados  P

ro
b

a
b

ili
d

a
d
 

M
e

n
o

r 

4
 

B
a
jo

 

E
n

ti
d

a
d

 
E

s
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l 

Seguimient
o continuo y 
oportuno 
durante la 
ejecución 
del contrato  

1
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c
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l 

 

8. PERSPECTIVAS ADICIONALES DE PLANEACION 
 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

1 ¿La Entidad Estatal requiere una 

persona jurídica o una persona 

natural? (En esta reflexión se 

cubren aspectos legales y 

organizacionales). 

Persona jurídica cuyo objeto 

incluya el suministro de 

combustible con destino al parque 

automotor. 

Según lo establecido en el 

artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 

1082 de 2015 las Entidades 

Estatales pueden contratar bajo 

la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la 

gestión con la persona jurídica 

que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato, 

siempre y cuando la Entidad 

Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y 

relacionada con el área de que se 

trate. 

 

2 

¿Cuál es la experiencia que 

requiere quien presta el servicio 

de acuerdo con la complejidad del 

caso? (En esta reflexión se 

cubren aspectos comerciales, 

técnicos y de análisis de Riesgo). 

Experiencia relacionada con el 

suministro de combustible con 

destino al parque automotor. 

Según lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 

2015 las Entidades Estatales 

pueden contratar siempre y 

cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y 

relacionada con el área de que se 

trate. 

 

3 

¿La Entidad Estatal ha contratado 

recientemente los servicios 

requeridos?  

SI  En vigencias anteriores se 

requirió el suministro de 

combustible con destino al parque 

automotor. 

4 ¿Cuál fue el Valor del Contrato en 

vigencia anterior?  

MC-003-2025: $39.800.000 Se celebro bajo la misma 

modalidad de contratación y el 

mismo tipo de contrato estatal. 

 

5 

¿Cuál fue la estructura del 

Contrato en la vigencia anterior?  

Se estableció la estructura y 

procedimiento establecido en el 

Decreto 1082 de 2015 referido a la 

modalidad de selección de mínima 

cuantía y abreviada de menor 

cuantía.  

El establecido en el pliego de 

condiciones del proceso de 

contratación de la vigencia 

anterior  

 

6 

¿La necesidad de la Entidad 

Estatal fue satisfecha con los 

Procesos de Contratación 

anteriores? 

SI Se cumplieron las metas 

establecidas en el programa 

establecido en la vigencia 

anterior. 

 El tipo de remuneración 

recomendada Para la prestación 

Se considera que lo más 

conveniente para las partes 

Debido a que la ejecución del 

contrato conlleva la realización de 
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7 de servicios objeto del Proceso de 

Contratación y el motivo por el 

cual se escoge ese tipo de 

remuneración desde la economía, 

la Eficiencia y la eficacia del 

Proceso de Contratación. Es 

decir, como se hará el Pago: 

Puede ser con anticipo, sin 

anticipo, un valor mensual fijo, un 

valor por hora trabajada por hora 

ejecutada, cuota Litis, o una 

combinación de las anteriores.  

contratantes, seria efectuar 

mediante pagos parciales, previa 

presentación del respectivo informe 

aprobado por el supervisor y el 

cumplimiento de los requisitos de 

ley 

múltiples y diversas actividades 

de tracto sucesivo, los cuales 

requieren de la presentación de 

informes y la certificación de 

cumplimiento suscrita por el 

supervisor. 

 

8 

¿De qué manera se pactará la 

entrega de los bienes o servicios 

contratados? 

Cumplimiento de las actividades 

establecidas en el contrato  

Con la presentación de informes y 

soportes de los requisitos de ley 

como aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales 

 

9 

¿Cuál será el plazo de ejecución a 

pactar, el cual será el más 

favorable para la entidad y para el 

contratista de tal manera que se 

cumpla a cabalidad con el objeto 

del contrato? 

Hasta agotar presupuesto Teniendo en cuenta los recursos 

asignados para la ejecución de las 

actividades de gestión del riesgo. 

Conclusiones:  

 
Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar 
corresponde al proceso de selección de mínima cuantía, se hace necesario solicitar el 
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de veinte millones de 
pesos ($20.000.000.) m/cte.  
 
Se suscribe;  
 
 
 
 

Original firmado 
CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE 
Secretario de Planeación y Obras Públicas 
 


