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FORMATO HOJA DE CONTROL
DOCUMENTAL UNIDADES
DOCUMENTALES COMPLEJAS
(Acuerdo 001 de 2024 del AGN)

CODIGO:

F-AC-17

VERSION:

1

IDENTIFICACION

CONTROL DE
DILIGENCIAMIENTO

Cédigo y nombre de la unidad administrativa

28000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION DEPARTAMENTAL

Hoja N. De

Codigoy norﬁﬁr_e de la oficina productora

Proyectos

28200 Gerencia de Inversion Publica y Banco de

1 23

28200.75 PROYECTOS

Cédigo y nombre de la serie documental

Codigo y nomﬁ:;e de la subserie documental

28200.75.01 Proyectos de Inversion

Departamental
Nombre del Expediente: 1638022
CONTENIDO
i! Funcionario que
Fecha de Fecha del ingresa el
item incorporacion al | documento (DD- | Tipo documental (descripcion) Folios documento Observaciones
expediente (DD- MM-AAAA) (nombres y
MM-AAAA apellidos)
ik S/F S/F Lista de chequeo 1-2 Jose Bernardo Rojas
2 11/05/2026 11/05/2026 Carta de presentacion F-PE-21 3 Jose Bernardo Rojas
1t Soporte técnico para la
11/05/2026 11/05/2026 formulacion MGA WEB 4-30 Jose Bernardo Rojas
4 11/05/2026 11/05/2026 Impresidn legible de la MGA WEB 31-58 Jose Bernardo Rojas
5 11/05/2026 11/05/2026 Plan de Inversion 59-60 Jose Bernardo Rojas
6 ‘ Certificado de Plan de Desarrollo 61-62
11/05/2026 11/05/2026 de Programa (F-PE-23) Jose Bernardo Rojas
7 11/05/2026 11/05/2026 Cronograma 63-64 Jose Bernardo Rojas
8 11/b5/2026 11/05/2026 Plan de Sostenibilidad 65-66 Jose Bernardo Rojas
9 11/05/2026 11/06/2025 Plano de Localizacion 67 Jose Bernardo Rojas
10 11/05/2026 04/02/2022 Identificacion de la Necesidad 68 Jose Bernardo Rojas
11 ' A e 69-89 :
11/05/2026 15/07/2025 Informe de Visita Técnica Jose Bernardo Rojas
12 11[05/2026 14/05/2025 Presentacion 90-99 Jose Bernardo Rojas
13 11/05/2026 14/04/2026 Lista de chequeo Presupuesto 100 Jose Bernardo Rojas
14 11/05/2026 14/04/2026 Presupuesto resumen 101 Jose Bernardo Rojas

RESPONSABLES

Elaborado por

Responsable del area u oficina productora

Nombres y apellidos:

Jose Bernardo Rojas Malo

Nombre y apellidos:

Jeimmy Lissed Molano

Cargo:

Estructurador CPS

Cargo:

Gerente de Inversion Publica y Banco de
Proyectos

Firma

Firma

i






FORMATO HOJA DE CONTROL CODIGO:
DOCUMENTAL UNIDADES F-AC-17
DOCUMENTALES COMPLEJAS s
i (Acuerdo 001 de 2024 del AGN) VERSION: 1
= CONTROL DE
IDENTIFICACION DILIGENCIAMIENTO
; 28000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE A
Sdi i inistrati Hoja N. De
Cadigo y nombére de la unidad administrativa PLANEACION DEPARTAMENTAL )
| i i6n Pablica y Banco d
Cédigo y nombire de la oficina productora 28200 Gerencia de Inversion Publica y Banco de 2 23
. Proyectos
Cadigo y nombre de la serie documental 28200.75 PROYECTOS
Cédigo y nombre de la subserie documental sS290 15Dt hroisetos dellversion
i Departamental
Nombre del Expediente: 1638022 il
: CONTENIDO
incoiEChr?a d.t::n | Fecha del Funcionario que
ftem :p_o conal | yocumento (DD- | Tipo documental (descripcién) Folios ingresa el documento | Observaciones
Expenicine (BB MM-AAAA) (nombres y apellidos)
MM-AAAA e
15 11[05/2026 14/04/2026 | Presupuesto oficial de obra 102-109 | Jose Bernardo Rojas
16 11/05/2026 14/04/2026 | AIU 110 Jose Bernardo Rojas
f Presupuesto Bienes o Servicios
17 11/05/2026 14/04/2026 | Adicionales a la Obra Publica 111 Jose Bernardo Rojas
i Presupuesto sistema de gestion de
18 11/05/2026 14/04/2026 | Seguridad y Salud en el Trabajo 112 Jose Bernardo Rojas
; Presupuesto Plan de Manejo
19 11/05/2026 14/04/2026 | Ambiental 113 Jose Bernardo Rojas
20 11/05/2026 14/04/2026 | Plan de Manejo de Transito 114 Jose Bernardo Rojas
2l 11/05/2026 14/04/2026 | Presupuesto Plan de Calidad 115 Jose Bernardo Rojas
i Presupuesto Otros Bienes o
22 11/05/2026 14/04/2026 | Servicios Adicionales 116 Jose Bernardo Rojas
23 11/05/2026 14/04/2026 | Presupuesto Interventoria 117-118 | Jose Bernardo Rojas
'i
24 11/05/2026 14/04/2026 | Factor Multiplicador 119 Jose Bernardo Rojas
25 11[05/2026 14/04/2026 | Apoyo a la Supervision 120 Jose Bernardo Rojas
26 11/05/2026 14/04/2026 | Gastos de Legalizacion 121 Jose Bernardo Rojas
27 11/05/2026 14/04/2026 | Memorias 122-200 | Jose Bernardo Rojas

RESPONSABLES

Elaborado por !

Responsable del drea u oficina productora

Nombres y apellidos:

Jose Bernardo Rojas Malo

Nombre y apellidos:

Jeimmy Lissed Molano

Cargo:

Estructurador CPS

Cargo:

Gerente de Inversién Publica y Banco de
Proyectos

Firma

Firma

Fecha de Cierre del expediente (

DD-MM-AAAA):
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| CONTENIDO
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17 11_/05/2026 14/04/2026 | Adicionales a la Obra Publica 111 Jose Bernardo Rojas
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Presupuesto Plan de Manejo
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21 11/05/2026 14/04/2026 | Presupuesto Plan de Calidad 115 Jose Bernardo Rojas
Presupuesto Otros Bienes o
22 11/05/2026 14/04/2026 | Servicios Adicionales 116 Jose Bernardo Rojas
23 11/b5/2026 14/04/2026 | Presupuesto Interventoria 117-118 | Jose Bernardo Rojas
24 11/05/2026 14/04/2026 | Factor Multiplicador 119 Jose Bernardo Rojas
25 11/05/2026 14/04/2026 | Apoyo a la Supervision 120 Jose Bernardo Rojas
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Elaborado por

Responsable del drea u oficina productora
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Jeimmy Lissed Molano
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Estructurador CPS Cargo:

Gerente de Inversion Publica y Banco de
Proyectos

Firma

Firma
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LISTA DE CHEQUEO PARA CcODIGO: |F-PE-04

| A PRESENTACION DE PROYECTOS
BT eaton s ANTE EL BPPID VERSION: |02

PRQYECTO: e
& i Q NOMBRE: Construccion del centro vida para la atencion integral del
' : adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

PR%GRAM.AO No. ID: 1638022

1. PRESENTACION DEL PROGRAMA O PROYECTO

No.Ef DETALLE CHEQUEO OBSERVACION
B i margue con equis
1.1 Carpeta libre de acidos Cumple
! (carpeta sin rotulo y sin marcas) "
1.2 1 Documentos foliados a lapiz mina X Cumple
negra en la parte superior derecha de
~ cada hoja

1.3 Legajado con gancho plastico cerrado X Cumple
- al final del ultimo folio

1.4 . Cantidad de folios por carpeta X Cumple
. reglamentaria en norma archivistica
1.5 CD con la totalidad del proyecto Cumple

. escaneado en formato PDF

2. CARTA DE PRESENTACION F-PE-21 :
No.! DETALLE CHEQUEO OBSERVACION

marque con equis

2.1 F-PE-21 debidamente diligenciado En Fisico
(ID, Nombre, destino, valor, fuentes, formulador ] :
¢ oficial, responsable, correo electrénico, teléfono, Adjunto MGA web
¢ firma, relacion de anexos)

2.2 ! Justificacion  técnica (para las No Aplica
i actualizaciones/ajustes de proyecto) ] En Fisico

] Adjunto MGA web

3. DOCUMENTO SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE
PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB F-PE-22 ‘
No.i DETALLE CHEQUEO OBSERVACION

i marque con equis
3.1 Contiene los elementos establecidos En Fisico
- en el formato F-PE-22 [J Adjunto MGA web

4. IMPRESION DE MGA WEB :
No.i{ DETALLE CHEQUEO OBSERVACION

i marque con equis
4.1 Impresion legible de la MGA web con [X En Fisico
- el nombre del proyecto






LISTA DE CHEQUEO PARA
PRESENTACION DE PROYECTOS
ANTE EL BPPID

CODIGO: |F-PE-04

VERSION: |02

PROGRAMA O :
BROVECTo ¢ 1. No- ID: 1638022

NOMBRE: Construccion del centro vida para la atencién mtegral del
‘adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

5. REQUISITOS GENERALES

No. DETALLE CHEQUEO OBSERVACION
marque con equis i
51 Plan de inversion debidamente En Fisico
diligenciado F-PE-23 Adjunto MGA web
5.2 Certificado Plan de Desarrollo En Fisico
debidamente diligenciado F-PE-24 Adjunto MGA web
5.3 Cronograma debidamente En Fisico
diligenciado F-PE-25 X Adjunto MGA web :
54 Soportes econdmicos (Presupuestos En Fisico
detallados, analisis de precios Adjunto MGA web ;
unitarios  indicando  cantidades,
valores unitarios totales, estudio de
mercado)
5.5 Soporte técnico (documentos En Fisico
técnicos, estudios, diagnosticos, Adjunto MGA web
politicas sectoriales)
5.6 Carta de compromiso de la entidad No Aplica
que realizara la operacion Yy, [JEn Fisico
mantenimiento del bien o servicio que [ Adjunto MGA web
produce el proyecto
5.7 Documento viabilidad (1 No Aplica !
X En Fisico
X Adjunto MGA web '
6. REQUISITOS SECTORIALES
No. DETALLE CHEQUEO OBSERV’?CION
margue con equis
6.1 Copia del oficio radicado ante Cormacarena que [ Ng Aplica “|nf|-aestructu|-a
evidencia inicio de tramite de licencia ambiental,
plan manejo ambiental y/o permisos para En Fisico
aprovechamiento de_ vertimientos, concesion de [x] Adjunto MGA web
aguas y aprovechamiento forestal
6.2 Certificado de propiedad de terrenos o certezade [ Ngo Aplica

disponibilidad de éstos y/o servidumbres, cuando
se requiera construir obras.

En Fisico
Adjunto MGA web

“Infraestructura”

6.3 Proyectos de pavimentacién vias urbanas:
empresa de servicios publicos o la Secretaria de
Planeacién  Municipal, certificard que se
encuentran instalados servicios de acueducto y
alcantarilado o que por estas vias no esta
proyectado construir ninguna red durante la vida
util del proyecto.

No Aplica
[] En Fisico
[J Adjunto MGA web

“Vias urbanas”






LISTA DE CHEQUEO PARA CODIGO: |F-PE-04
_ PRESENTACION DE PROYECTOS
e e ANTE EL BPPID VERSION: | 02
gﬁg:sgé% O | No. ID: 1638022
T & NOMBRE: Construccion del centro vida para la atencion integral del
b i adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta. 5
6.4  Para proyectos de gas se debe anexar viabilidad [ No Aplica “Gas”
. expedida por la entidad sectorial competente. -
(] En Fisico
; [J Adjunto MGA web
6.5  Para proyectos de infraestructura de salud, [x] Ng Aplica “Infraestructura
. certificacion de inclusion en el Plan Bienal. X Salud”
L1 En Fisico alu
L1 Adjunto MGA web
6.6  Paraproyectos de infraestructura de educacion, se X No Aplica “Infraestructura
debe cumplir con normas técnicas avaladas por el 2 Educacion”
Ministerio de Educacién Nacional. [ En Fisico
(] Adjunto MGA web
6.7 ! Para proyectos de dotacién, anexar cotizacion No Aplica “Dotacion”
. como referente de precios de mercado e
] En Fisico
[J Adjunto MGA web
6.8  Para proyectos de agua potable y saneamiento [ No Aplica “Agua potable y
basico, la empresa de servicios publicos o la e ient
Secretaria de planeacién municipal, debe certificar ) En Fisico sa’m._eawlen 9
¢ ladisponibilidad de los servicios. [J Adjunto MGA web basico
6.9 Para proyectos de Electrificacion, se debe anexar X No Aplica “Electrificacion”
- viabilidad expedida por EMSA para zonas &
interconectadas, o por IPSE para zonas no L1 En Fisico
interconectadas. [J Adjunto MGA web
Contiene Guia sectorial .
6. 1Q gl doos X No Aplica
. 2. Ciencia y tecnologia [] En Fisico
¢ 3. Regionales de Comercializacion 3
{ 4. Pequeiia irrigacion O Adjunto MGA web
. 5. Infraestructura Vial
6. Mineros
7. Modelo HDM construccion y mejoramiento carreteras
8. Gestion Integral de residuos solidos
9. Carcelarios, Tribunales y despachos Judiciales
10. Educacion
. 11. Energia
¢ 12. Salud
i 13. Equidad de género
Firma @ﬁ"'@@

Nombre: SergioWan Mfioz Yariez .
Gerente AIM .:’

Correo: gerencia@aim-meta.gov.co
Teléfono: 3006929900

Aprobé: Fernando Fajardo Alvarez.

Director de Estructuracion de Proyectos
Correo: proyectos@aim-meta.gov.co

Teléfono: 3184316186





CODIGO F-PE-21
CARTA DE PRESENTACION DE :
PROGRAMA O PROYECTO AL BPPID VERSION 03
DEPARTAMENTO DEL META
-8
Villavicencio, 11 de Mayo de 2026
Doctor(a)
JEIMMY LISSED MOLANO MORENO
Gerente de Inversion Publica y Banco de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeacion Departamental
Gobernacion del Meta
Departamento del Meta
ASU h@TO: Presentacion de:
Vigencia Relacione otias vigencias
. i [(JPrograma CONuevo CIPOAI
' s X Vigencia Actual | 2026
Proyecto X]Actualizacion CIRegalias
Margus la opcién Marque la opcién Marque la opeidn y diligencie vigencia

Me permito presentar al banco de Programas y Proyectos de Inversion Departamental BPPID, para
actualizacion el proyecto que se relaciona a continuacion:

1. PROYECTO [ Construccion del centro vida para la atencion integral del adulto mayor en
' el municipio de restrepo, Meta ID: 1638022
2. ETAPA CIPreinversion Xinversion
: Margue 1a opcién Marque la opcion
3. TIEMPQ DE 14 MESES . SECTOR | 41 INCLUSION SOCIAL By
EJECUCION CATALOGO MGA | RECONCILIACION
4. HORIZONTE Y VALOR DEL PROGRAMA O PROYECTO
‘ Indique Afo 0 Indique Afio 1 Indique Afio 2 Indique Afio Valor total
3
; | 2026 | 2027 | 1 | |
Nombre de fuente Valor Afio 0 Valor Afio 1 Valor Afio 2 Valor Aio 3 Valor total
00AD' — SGR Asignacion $2.137.579.860,91 $5.256.930.063,1
directa. 0 0 $7.394.509.924,01
' Sumatoria por afio | $2.137.579.860,91 $5.256.930.063,1 $7.394.509.924,01

5.FORMULADOR
OFICIAL

Atentamente,

Firma

Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Correo electronico: proyectos@aim-meta.gov.co

Celular: 3184316186

Nombre: SERGIO |
Gerente AlM

Muﬂqz YANEZ

Correp: gerencia@aim-meta.gov.co

Teléfono: 300 6929900

. @
: icontec
11 1 1SO 34001 |

@c’wé}(g

Aprobd: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Director de Estructuracion de Proyectos
Correo: proyectos@aim-meta.gov.co

Teléfono: 318 4316186

GOBERNACION DEL META - Villavicencio/Meta
Linea Gratuita nacional: 01 8000 129 202

TARANRAL Pt P s 2 seem





SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE | Cédigo |F-PE-22

A
ﬁ% PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB Version | 02

T e

OEPARTAMENTO DEL META pagina |1

Feclja de elaboracion: 11/05/2026
1. INFORMACION GENERAL

Deécrigcién: O Programa KNuevo Horizonte de ejecucion
(0] (0] Indique el ano
Proyecto O Actualizacion /ajuste Afo 0 2026
Ano 1 2027
Marque una opcion Marque una opcion Afio 2
Ano 3
Nombre del programal/proyecto ID

Construccion del centro vida para la atencion integral del adulto

1638022
mayor en el municipio de restrepo, Meta.

Imagenes ilustrativas del proyecto

Fotografia 1. Fuente: Elaboracion Propia Fotografia 2. Fuente: Elaboracién Propia

Entidad formuladora:

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Localizacién del proyecto (especifique municipios y lugares):

DEPARTAMENTO DEL META

Formulador Oficial

Nombre: Fernando Fajardo

Cargo: Director Técnico de Estructuracion de Proyectos AIM

Correo electrénico: proyectos@aim-meta.gov.co

Teléfono: 3184316186






Tk SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE | Cédigo | F-PE—22
A PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB Version | 02
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2. ARBOL DE PROBLEMAS

Efectos DIRECTOS

Baja calidad de prestacion de servicios de atencion integral
al adulto mayor

Afectacion de la integridad y dignidad de los adultos
mayores en estado de vulnerabilidad.

Efectos INDIRECTOS

Bajo indice de necesidades basicas insatisfechas del adulto
mayor.

Baja calidad de vida del adulto mayor en estado de
vulnerabilidad.

PROBLEMA CENTRAL

Deficientes condiciones para la prestacion y servicio de la
atencion integral del adulto mayor en el municipio de
Restrepo en el departamento del Meta.

CAUSA DIRECTA

Deficiente Infraestructura para la atencion integral del adulto
mayor en el municipio Restrepo, Meta.

CAUSAS INDIRECTAS

Insuficientes espacios para la prestacion del servicio de
atencion integral del adulto mayor en el municipio de

Restrepo, Meta

(A





DEPARTAMENTO DEL META
8

SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE | cCédigo | F-PE-22
PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB Version | 02

pagina | 3

2.1. ARBOL DE OBJETIVOS

¢ Disminuir el indice de necesidades basicas insatisfechas del adulto mayor
e Aumentar la calidad de vida del adulto mayor en situacion de vulnerabilidad
FINES INDIRECTOS
i e Aumentar la calidad de prestacion de servicios de atencion integral al adulto mayor.
FINES DIRECTOS e Mejorar la proteccion de la integridad y dignidad de los adultos mayores en estado
de vulnerabilidad
Generar condiciones para la prestacion y servicio de la proteccion social del adulto
OBJETIVO GENERAL mayor en el municipio de Restrepo, Meta
Construir un (01) centro para la atencion integral al adulto mayor en el municipio de
OBJETIVOS ESPECIFICOS | Restrepo, Meta.
DIRECTOS
! i Construir espacio para la prestacion del servicio de atencion integral del adulto mayor
OBJETIVOS ESPECIFICOS | en el municipio de restrepo, Meta.
INDIRECTOS






A SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE Codigo |F-PE-22
S iy PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB Version | 02
WMIA:E;;DlOEL META pégl na 4

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Descripcion detallada del problema en la que se profundiza la situacion que se
requiere cambiar con la ejecucion del proyecto. Desarrolle la idea planteada en las
causas y efectos planteados en el arbol de problemas.

El municipio de Restrepo, Meta, clasificado como de sexta categoria, enfrenta una creciente

demanda de servicios sociales especializados para la poblacion adulta mayor. Segun

proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), para el afno

2025 la poblacion total del municipio sera de 20.430 habitantes, de los cuales

aproximadamente el 16% (3.174 personas) corresponde a adultos mayores de 60 anos. Esta

proporcion evidencia un proceso sostenido de envejecimiento demografico que plantea retos
significativos en términos de atencion integral, inclusion social y garantia de derechos.

Actualmente, el municipio no cuenta con una infraestructura propia para la atencion de esta

poblacion. Los servicios del programa Centro Vida y Bienestar se prestan en espacios

arrendados, los cuales no cumplen con los estandares técnicos ni normativos establecidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social para la atencion integral de personas mayores.

Esta situacion limita la cobertura, afecta la calidad de los servicios y expone a los

beneficiarios a condiciones de vulnerabilidad fisica, mental y social.

La brecha entre la demanda potencial (3.174 adultos mayores) y la oferta efectiva de servicios

es critica. La inexistencia de un centro especializado impide el acceso a una canasta minima

de servicios que incluya alimentacién, atencion médica basica, acompafiamiento psicosocial,

actividades recreativas y espacios seguros de interaccion, tal como lo establece la Ley 1276

de 2009 y la Guia de Estandares y Criterios del Ministerio de Salud. A nivel cuantitativo, los

datos del Sisbén y la plataforma del Portal Territorial indican que, de los 961 adultos mayores
que residen en Restrepo, muchos de ellos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
enfrentando problemas como patologias cronicas, dependencia econémica y la pérdida de
autonomia fisica y mental. La ausencia de espacios adecuados para la atencion de esta
poblacion ha agravado las condiciones de vida de los adultos mayores, aumentando su
vulnerabilidad ante el deterioro fisico y psicolégico que acompaiia el envejecimiento. Por lo
anterior, el municipio de Restrepo no cuenta con infraestructura y/o condiciones fisicas y de
dotacion idénea que garantice la atencion integral de los adultos mayores mediante
modalidad de centro vida y de bienestar. Restrepo Mea, como entidad territorial no cuenta
actualmente con instalaciones idéneas para la atencion y prestacion del servicio de Centro

Vida, en razon que se requieren diferentes espacios que permitan la atencion de los adultos

mayores en los diferentes estadios de atencion, como son recreacion, educacién, salud,

ocupacionales y de alimentacion nutricional de acuerdo a las necesidades de los adultos
mayores. En cuanto a la demanda, la necesidad de servicios integrales es evidente. Los
adultos mayores no solo requieren atencion médica, sino también un espacio donde puedan

realizar actividades fisicas, recreativas y culturales que promuevan una vejez activa y

saludable.
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3.2. Descripcion detallada de la magnitud del problema: descripcion cuantitativa de la
forma en que se presenta con sus respectivas fuentes de informacion.

Actualmente, el Centro Vida no esta en capacidad de cubrir todas estas necesidades debido
a la falta de instalaciones y personal suficiente. De hecho, las proyecciones indican que la
demanda de estos servicios aumentara con el tiempo, a medida que la poblacion envejece y
se hace mas evidente la necesidad de espacios adecuados para su atencion. Por tanto, la
oferta de servicios en el Centro Vida de Restrepo es claramente insuficiente para satisfacer
la demanda actual de la poblacion adulta mayor. A pesar de los esfuerzos del municipio por
mantener en funcionamiento este servicio, las limitaciones de espacio, recursos personales
impiden una cobertura adecuada. Es fundamental aumentar la capacidad de atencién del
centro, ya que la tendencia demografica sugiere que la poblacion mayor de 60 afios seguira
creciendo, lo que incrementara la demanda de servicios especializados en los proximos anos.
En resumen, la magnitud del problema de atencién a los adultos mayores en Restrepo es
considerable, y esta claramente documentada por las estadisticas del DANE. La oferta de
servicios es insuficiente, cubriendo solo una pequena fraccion de la poblacion vulnerable,
mientras que la demanda sigue en aumento. Sin una inversion significativa en infraestructura
y recursos, el municipio no podra responder adecuadamente a las crecientes necesidades
de esta poblacion, poniendo en riesgo su bienestar y calidad de vida en el futuro.

4. ANTECEDENTES

El predio destinado para la implantacion del Centro Vida en el municipio de Restrepo, Meta,
presenta una topografia variable: inicialmente cuenta con una franja de terreno plano, que
posteriormente desciende progresivamente hacia una zona con caracteristicas mas
montanosas. Esta condicién implica la necesidad de realizar un analisis detallado del terreno
para definir una implantacion adecuada que minimice movimientos de tierra, garantice
estabilidad y permita el aprovechamiento eficiente del espacio disponible. El predio destinado
para la implantaciéon del Centro de atencién integral en el municipio de Restrepo, Meta,
cortesponde a un lote de terreno rural con una extensién aproximada de 9.897 metros
cuadrados. Durante el recorrido se verifico la existencia y proximidad de los servicios publicos
esenciales, entre ellos acueducto, alcantarillado, red de aguas lluvias, energia eléctrica, gas
domiciliario y recoleccion de residuos solidos. Estas redes se encuentran disponibles en el
entorno inmediato del predio, lo cual representa una ventaja técnica para su integracion al
proyecto. Ademas, se realizo la localizacién de puntos clave que serviran como base para el
diseno del campo de infiltracién, insumo técnico relevante para las siguientes fases de
planificacion.
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5. JUSTIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
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6. ANALISIS DE PARTICIPANTES.

i
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Aportar los recursos financieros,
i Construir instalaciones modernas y | técnicos y legales para la ejeéucién
Gobernacion del funcionales para la atencion integral | del proyecto “CONSTRUCCION DEL
Bepariamentalg) fuc, Cooperante | ./ - dulto mayor en el municipio de | CENTRO PARA LA ATENCION
: Restrepo INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
EN EL MUNICIPIO DE restrepo”
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St ichita del Atender las necesidades de las dudas que surjan de los estudios y
Departamental, g Cooperante | comunidades Ejecucion de la disenos para la adecuacion del
Meta JL : Z;
: alternativa de solucion planteada. centro de bienestar para la atencion
del adulto mayor.
Realizara apoyo institucional con la
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comunidades mediante la requerida en el proyecto, para el
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! proyecto.
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i cabo el proyecto P POy,
! Contar con los espacios dignos, Seran facilitadores mediante la
i para mejorar su calidad de vida y atencion oportuna del personal gque
Otro Adultos Mayores | Beneficiario | Promover la integracion a la vida sea pertinente para la ejecucion de la
activa y comunitaria, obra, ademas realizaran un papel de
Aprovechamiento de acceso a la vigilancia en el tiempo que dure la
oferta instituciona gjecucion
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6.1. Describa como los actores, en el marco del desarrollo del programa o proyecto,
tienen prevista coordinacion, articulacion y/o concertacion

En el marco del proyecto "Construccion del Centro de Vida y de Bienestar del municipio de
Restrepo, Meta", se ha identificado la participacion activa y articulada de diversos actores
instjtucionales y comunitarios, cuya intervencion resulta determinante para la planeacion,
ejecucion y sostenibilidad de la iniciativa de la comunidad adulta mayor del municipio ha sido
protagonista en la identificacion problema y en la formulacion de la necesidad. A través de
solicitudes formales, mesas de participacion y mecanismos de consulta ciudadana, esta
poblacion ha expresado su anhelo por contar con un espacio digno donde desarrollar
actividades fisicas, recreativas, ocupacionales y de promocion de la salud fisica y mental, asi
como recibir alimentacion adecuada a su edad. Actualmente, los servicios se prestan en un
inmueble arrendado, el cual no retine las condiciones necesarias para la atencion integral,
situacion que subraya la urgencia de contar con infraestructura propia.

La Gobernacion del Meta, a través de la Secretaria Social y con el respaldo de la Secretaria
de Hacienda, asume un rol fundamental como aportante de los recursos financieros
requeridos para la ejecucion del proyecto. Esta participacion se enmarca en su Compromiso
con el fortalecimiento de la infraestructura social del departamento y en su politica de
atencion integral a la poblacion mayor en condiciones de vulnerabilidad.

La asignacion de recursos permitira materializar los disefios formulados por la Agencia de
Infraestructura del Meta (AIM), garantizando que la obra cumpla con los estandares técnicos
y normativos vigentes. La Secretaria Social del Departamento, ademas de su rol financiero,
sera responsable de gestionar los permisos y tramites técnicos, legales y contractuales
necesarios, en articulacion con la Alcaldia Municipal. También ejercera funciones de
seguimiento y control durante la ejecucion de la obra, asegurando el cumplimiento de los
diserios aprobados, con el respaldo de una interventoria técnica.

Por su parte, la Alcaldia de Restrepo, como entidad ejecutora, liderara los procesos
administrativos y financieros para la implementacion del proyecto. A traves de la Secretaria
de Desarrollo Social, se garantizara la operacion futura del centro, asegurando su
sostenibilidad y el cumplimiento de los lineamientos de politica publica en proteccion social
del adulto mayor. La participacion ciudadana se fortalecera mediante la conformacion de una
veeduria integrada por personas mayores y lideres comunitarios, quienes ejerceran control
social durante la ejecucion, verificando que los disefios aprobados sean los efectivamente
imp_]ementados y que el equipamiento responda a los estandares técnicos establecidos. Este
ejercicio de vigilancia ciudadana contribuira a la transparencia, la rendicion de cuentas y la
apropiacion comunitaria de la infraestructura. Finalmente, la Agencia de Infraestructura del
Meta aportara su capacidad técnica a través del disefio arquitecténico y de ingenieria del
proyecto, asegurando que la solucion propuesta cumpla con los requerimientos de
accesibilidad, habitabilidad y funcionalidad establecidos por la normativa vigente.
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7. OBJETIVOS

Tk Dbjetivo general

Generar condiciones para la prestacion y servicio de la proteccion social del adulto
mayor en el municipio de Restrepo, Meta.

7.2. Indicadores de medicion del objetivo general

Nombre del indicador

Unidad de medida cantidad

Numero 1

Centro construido

7.3. Objetivos Especificos

Causa directa asociada Objetivo especifico
Deficiente Infraestructura para la Construir un (01) centro para la atencién
proteccion social del adulto mayor en el | integral al adulto mayor en el municipio
municipio Restrepo, Meta. de Restrepo, Meta.

8. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

8.1. Nombre de la
alternativa
seleccionada

Construir un (01) centro para la atencion integral al adulto
mayor en el municipio de restrepo, Meta.

8.2. Descripcion y
profundizacion de
la alternativa
seleccionada

Se selecciono esta alternativa, debido a que la construccion
centro para la atencion integral al adulto mayor en el
municipio de Restrepo, Meta, representa la solucion mas
viable efectiva y sostenible para responder a las necesidades
de servicios sociales, asistenciales y de promocion del
envejecimiento activo, en condiciones dignas, accesibles y
seguras, conforme a los estandares establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social. Esta construccion
permitira: Contribuir al bienestar social de los adultos
mayores promoviendo la convivencia, la recreacion y la
participacion en grupo, lo que ayuda a reducir el aislamiento.
Brindar apoyo en la rutina diaria a través de ayuda con
alimentacion, movilidad basica, higiene y seguimiento de
necesidades. Mejorar la salud emocional de las personas
mayores con actividades y la compania que pueden disminuir
tristeza, ansiedad y sensacion de abandono.

Mayor seguridad al contar con espacios adaptados y
personal disponible para responder ante emergencias o
prevenir accidentes.

Mejorar la calidad de vida de las familias al saber que la
persona mayor esta acompanada y atendida reduce la carga
de cuidado en el hogar.
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8.3. Descripcion y profundizacion de las actividades de la cadena de valor

ACTIVIDADES PRELIMINARES Para el Proceso Constructivo de la
“CONSTRUCCION CENTRO VIDA Y DE BIENESTAR PARA LA ATENCION
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO -
META”, se encuentran descritas aquellas actividades necesarias para empezar
la ejecucion de la obra, tales como: Localizacion y replanteo, cerramiento,
descapotes, demoliciones, desmontes, cargue y retiro de escombros,
movimiento de tierras y tala de arboles.

Alistamiento del terreno: consiste en el descapote, retiro de maleza, poda y tala
de arboles, desmonte y demoliciones para la posterior localizacion.
Localizacion, trazado y replanteo: corresponde al area construida del primer piso
incluidos los exteriores, comprende la localizacion, trazado y replanteo, tanto a
nivel horizontal como vertical de las areas a construir del proyecto; las cuales las
debe desarrollar el contratista con personal calificado.

Demolicion y desmonte: Se llevara a cabo la demolicion del cimiento enterrado,
el concreto reforzado y el concreto simple que se encuentra en el area del
proyecto. Asi mismo se debe realizar el desmonte de los elementos como
lavamanos, sanitarios, cielo raso, cerca, divisiones, entre otros. Asi mismo se
debe realizar el desmonte de los elementos como lavamanos, sanitarios, cielo
raso, cerca, divisiones, entre otros.

EXCAVACIONES Y RELLENOS En el proceso constructivo posteriormente de
la localizacion y alistamiento del terreno, se deberan realizar las respectivas
excavaciones y rellenos para comenzar la construccion de la cimentacion.
Excavaciones: consiste en el desplazamiento de voliumenes de excavacion
mecanica para conformar descapote del lote en las zonas donde se requiera
para realizar obras de cimentacion y primer piso, incluye el cargue y el retiro de
sobrantes de la obra, de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los
Planos Generales Arquitectonicos y Estructurales.

Mejoramiento de la subrasante: comprende el suministro colocacion y
compactacion de material arrastre crudo, segun recomendacion de estudio de
suelos y aprobado por interventoria. Sobre una superficie debidamente
preparada, se colocara y compactara el material repartido en capas no menores
a 10 cm, hasta alcanzar el espesor recomendado en el estudio de suelos.
ESTRUCTURAS DE CONCRETO Una vez realizado el alistamiento del terreno
a construir, se inicia con la cimentacion y las estructuras en concreto de la
edificacion.

Solados: hace referencia al concreto de limpieza que se aplica al fondo de las
excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentacion y el refuerzo a colocar,
de cualquier tipo de contaminacion o alteracion de las condiciones naturales del
terreno.

Vigas de cimentacion: son las vigas en concreto reforzado de 3000 psi para
cimentaciones en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto
Arquitecténico y en los Planos Estructurales, este concreto es premezclado.
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Zapatas: en concreto reforzado de 3000 psi premezclado para aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales.

Columnas: cuadradas en acabado liso en concreto reforzado de 3000 psi
premezclado para sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en
los Planos Estructurales.

Placa contrapiso: placas de contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI
impermeabilizado de 20 cms. de espesor. Esta actividad, incluira el corte y
llenado de juntas de dilatacion, para evitar el agrietamiento del concreto. Se
realizaran de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los
Planos Estructurales.

Vigas Aéreas: son las vigas en concreto reforzado de 3000 psi para
confinamiento de la cota 3,40 a la cota 3,80 en aquellos sitios determinados
dentro del Proyecto Arquitecténico y en los Planos Estructurales, este concreto
es premezclado.

ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS

Acero de refuerzo: comprende el suministro, corte, figuracién, amarre y
colocacion del refuerzo de acero de 4200 Kg/cm? (60000 PSI) para elementos
en concreto reforzado segun las indicaciones que contienen los planos
estructurales. El refuerzo y su colocacion deben cumplir con la norma NSR 10.

Malla electrosoldada: comprende el suministro, amarre y colocaciéon de mallas
fabricadas con alambres corrugados de alta resistencia, electro soldados
perpendicularmente segun las indicaciones que contienen los Planos
Estructurales. Estas mallas se utilizaran como refuerzo del contrapiso y mesones
de concreto. Deben cumplir con la norma NSR 10.

Estructura en acero estructural: Acero T ASTM A500; corresponde a la
manufactura, suministro e instalacion de elementos arquitectonicos vy
estructurales en acero tales como correas, anclajes, tensores, vigas, estructuras
metalicas. Incluyendo anticorrosivo y pintura de estos elementos.

MUROS, PISOS Y AFINADOS

Alfajias: construccion de las alfajias en concreto de 3000 PSI mezclados en obra
para remate superior de los muros de fachada y bajo las ventanas. Las alfajias
son elementos prefabricados o construidos en sitio que sirven como vigas de
soporte para cargas, apoyando los sistemas estructurales de la obra. En este
caso, se especifica su construccion en concreto con resistencia a compresion de
3000 psi, ajustando los procedimientos para garantizar su resistencia,
estabilidad y durabilidad.

Blogue flexa N°04: La construccion de muros en bloque flexa N°04 con mortero
tipo S 1:4, se debe incluir la ejecuciéon de uniones del muro en Tolete recocido
comun y los elementos estructurales y no estructurales (Si lo indican los planos
estructurales o requerido por la interventoria en el caso especifico).

Panete: Construccion y aplicacion mezcla de materiales (Arena, cemento gris y
agua) denominado pafete sobre muros, vigas y columnas en aquellos sitios
determinados dentro del proyecto arquitectonico. Este item se refiere a la
aplicacion del acabado liso sobre las superficies con una o varias capas de
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mezcla de arena lavada (zarandeada) fina y cemento, llamada mortero, y cuyo
fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como
estucos, pinturas, etc. Se deben incluir filos y dilataciones, el pafiete crea una
mayor resistencia y estabilidad a los muros.

Baldosa grano marmol 0.30 x 0.30: Para la baldosa de piso el Contratista
empleara el proceso constructivo segun la norma para la instalacion de la
ceramica, con lechada de pega, sobre mortero o revoque fraguado empleando
adherentes livianos, sin que se presenten diferencias de costos por el sistema
de fijacion, el constructor debera instalarlo sobre la superficie de pisos. Para la
ejecucion de estas actividades se deben considerar los sitios determinados en
los planos arquitecténicos o planos de detalles constructivos sobre superficies
del inferior y exterior del proyecto. Con esos recubrimientos se brindan distintos
niveles de resistencia a la humedad, la suciedad, los agentes quimicos vy fisicos
que pueden afectar las superficies recubiertas.

Guardaescoba: En el caso de los guardaescoba en granito pulido, consiste en la
instalacion de un guarda escoba (zécalo o rodapié), utilizado como elemento de
terminacion en el encuentro entre el piso y la pared, con el fin de proteger la base
de la pared, brindar un acabado estético y facilitar el mantenimiento del espacio.
PINTURAS

Pintura Vinilo Tipo coraza para Exteriores: aplicacion mezcla Pintura vinilo tipo
coraza exterior 3 manos, sobre estuco plastico en fachadas externas y aquellos
sitios determinados dentro del proyecto arquitectonico.

Pintura Vinilo Tipo 1: aplicacion mezcla Pintura vinilo tipo 1, sobre estuco en
muros interiores y aquellos sitios determinados dentro del proyecto
arquitectonico. Estuco plastico: es una pasta flexible lista para usar, compuesta
de resina acrilica y cargas inorganicas dispersas, de buena manejabilidad y que
puede ser aplicada sobre pafiete y superficies lisas de concreto. Una vez seco
el panete se aplica el estuco para sellar todas las juntas o grietas e
imperfecciones; finalmente se pule la superficie con una lija dejandola lista para
aplicar la pintura.

ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA

Enchape muros de bafos: El proceso tiene como objetivo proporcionar un
acabado estético, funcional, duradero y resistente a la humedad en areas de alto
transito y con necesidades de asepsia basados en las condiciones de edad del
usuario primario del proyecto. La instalacion debe realizarse siguiendo las
especificaciones técnicas para garantizar la correcta adherencia y un acabado
uniforme.

Vidrio cristal y vidrio espejo: Suministro e instalacion de vidrio de cristal para
aplicaciones en puertas, ventanas, muros y enchapes de muros. de acuerdo con
las normativas y estandares vigentes.

Meson en concreto: construccion de meson en concreto de resistencia
caracteristica de 20.7 MPa (3000 psi), mezclado en obra, incluyendo el
suministro de materiales, malla eslabonada, la preparacion, el vaciado, el curado
y los ensayos de control de calidad.

CUBIERTA
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Cubierta en teja termoacustica perfil trapezoidal color: Suministro e instalacion
de teja termoacustica perfil trapezoidal color la cual no incluye estructura, con
acabado en pintura poliéster horneada en ambas caras, con el objetivo de
proporcionar una solucion eficiente, duradera y con propiedades térmicas para
el aislamiento en construccion.

Cielo raso super board: suministro e instalacion de cielo raso placa superboard
8 mm incluye pintura, para proporcionar una solucion funcional, estética y de facil
acceso para el mantenimiento de servicios. Con propiedades acusticas
certificadas, resistencia a la humedad y proteccion contra el fuego. La instalacion
debe incluir la perfileria de soporte vy fijacion, los accesorios requeridos para
asegurar una correcta instalacion, accesibilidad para mantenimiento vy
funcionalidad acustica.

Canal: lamina galvanizada, fabricados en calibre 16 con desarrollo variable, que
incluyan tratamiento anticorrosivo y pintura protectora, con el objetivo de
garantizar la durabilidad, funcionalidad y resistencia frente a agentes climaticos
y ambientales.

URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO

Placa de contrapiso en concreto: placa en concreto a la vista o embebidas de
3000 psi en aquellos sitios determinados dentro del proyecto arquitectonico y en
los planos estructurales.

Adoquin en concreto: para superficies de trafico peatonal y vehicular liviano
incluyendo base de nivelacion y sello de juntas en arena, con la mano de obra
equipos, herramientas y materiales necesarios para una correcta ejecucion. La
actividad se ejecutara teniendo en cuenta las cotas, pendientes, alineamientos,
espesores y siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de
fabricantes de materiales y equipos, y los planos del proyecto especifico.
Barandas metalicas: compuestas por 2 tubos de 2" galvanizada. Incluye
suministro e instalacion, anticorrosivo y pintura. Se ubicaran en areas de
comedor y aquellos sitios determinados dentro del proyecto arquitectonico.
Divisiones de bafo: suministro e instalacion divisiones en lamina Cold Rolled
calibre 18 acero con puertas abisagradas y tabiques separadores, con pasador
de seguridad. Este item contempla también las divisiones entre orinales en los
bafios de hombres. Con el objetivo de garantizar funcionalidad, durabilidad,
higiene, resistencia a la corrosion y estética para su uso en entornos de alto
trafico.

PAISAJISMO

Zonas verdes: suministro e instalacion de grama, con el objetivo de cubrir areas
destinadas a paisajismo, jardines, areas recreativas, y cualquier otro espacio que
requiera la aplicacion de este producto, siguiendo las especificaciones técnicas
y normativas vigentes. Se tendra en cuenta la siembra de arbustos y plantas
ornamentales que sirvan de compensacion para mitigar el posible dano
ambiental que genere la construccion del proyecto.

RED SANITARIA'Y PLUVIAL

Tuberias en PVCS: Tuberia pvcs 27, 3", 4" y 6”, con los materiales para su
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correcta instalacion. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes,
especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos y teniendo en
cuenta los planos del proyecto especifico.

e Accesorios PVCS codo 45°: Accesorio pves 27, 37, 4” y 6” siendo un codo de 45°,

- disefiada para el transporte de fluidos (agua potable, drenajes, aguas residuales
u ofros servicios hidraulicos) con las caracteristicas técnicas adecuadas para
garantizar su funcionalidad, durabilidad, resistencia a la corrosion y facilidad de
mantenimiento. El trabajo incluye tanto el suministro de tuberias, accesorios y
materiales como la instalacion segun las normativas vigentes, los
procedimientos técnicos aprobados y las mejores practicas de construccion.

e Accesorio PVCS YEE: Accesorio pvcs 27, 3" y 4” siendo una yee, destinados
para conexiones ramificadas en el sistema de tuberias. El accesorio tipo "YEE"
permite realizar una derivacion de tuberias de forma eficiente y funcional,
facilitando el disefo hidraulico y el transporte de fluidos sin interrupciones. La
instalacion debera ejecutarse siguiendo las normativas vigentes, procedimientos
técnicos especializados y buenas practicas de construccion para garantizar su
correcto funcionamiento, seguridad y durabilidad.

e Accesorio PVCS YEE DOBLE: Accesorio pvcs 3" siendo una yee doble, es ideal

- para conectar multiples ramificaciones o configuraciones de tuberias con una
alta confiabilidad y resistencia.

e Accesorio PVCS codo 90°: Accesorio pvcs 27, 4”7, 6” siendo un codo de 90°, se
utiliza para realizar cambios de direccion en el sistema de tuberias, manteniendo
la funcionalidad y continuidad en el transporte de fluidos en sistemas hidraulicos.
Este accesorio es fundamental para garantizar un diseno eficiente y la correcta
distribucion del flujo de fluidos en el sistema de tuberias.

e Accesorio PVCS BUJE: accesorio tipo "Buji" (reduccion de diametro) en PVC,

- con dimensiones de 3" x 2", el cual es utilizado para realizar la conexion entre
tuberias de diferentes diametros dentro de un sistema hidraulico o de transporte
de fluidos, garantizando uniones seguras y eficientes en el sistema. Este
accesorio es clave para optimizar la funcionalidad de redes de agua potable,
drenaje u otros sistemas de transporte de fluidos. Buje 4" x 2" tiene como objetivo
garantizar una conexion eficiente, segura y funcional en el sistema de tuberias.
Accesorio PVC tipo buje 4" x 3", con el fin de asegurar una conexién funcional. »
Salida sanitaria sifén de piso: salida sanitaria para sifén de piso 2", con los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacion, la
cual comprende el framo entre el extremo del tubo sanitario 2” el codo cxe, el
sifon de 27, el tramo de tubo vertical de 2” y el tapén de pruebas de 2", que
posteriormente sera cortado para la instalacion de la rejilla de piso.

e Se ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de
fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto
especifico.

e Tuberia PVCL: tuberia PVC de 2" para sistemas de ventilacion, asegurando su

. correcto funcionamiento, seguridad, durabilidad y cumplimiento con las
normativas vigentes.

e Caja de inspeccion: caja de inspeccion de 0.5x0.5x0.5 en concreto reforzado,
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con tapa, incluye todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para
su correcta construccion. La caja de inspeccion en concreto es utilizada en
tuberias de aguas lluvias o sanitarias donde se conectan varios tubos o hay
cambios de direccion. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes,
especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en
cuenta los planos del proyecto especifico. Caja de inspeccion de 1,0x1,0x1,0 en
concreto reforzado, con tapa, incluye todos los materiales, mano de obra y
equipos necesarios para su correcta construccion.

Perforacion de camara de inspeccion: losa inferior base para camara (pozo) de
inspeccion en concreto de 4000 psi, D=2.60 m E=0.20 m. incluye canuelas. La
perforacion que sea necesario hacer en las camaras de inspeccion existentes
para conectar las tuberias, se debe hacer cuidadosamente utilizando
herramienta de mano o equipo mecanico manejado por personal especializado
cumpliendo con las normas técnicas certificadas para el buen uso y
funcionamiento.

Rejilla: rejilla angulo 1" x 3/16" y 1/2" cada 0.04 m a=0.30 m., en aquellos sitios
determinados dentro del proyecto arquitectonico.

RED HIDRAULICA

Tuberia CPVC: tuberia de %", %", 17, 1-1/4”, 1-1/2" y 2", con el fin de garantizar
su correcta implementacion en sistemas de conduccion de agua potable,
calefaccion, climatizacion, saneamiento y otras aplicaciones hidraulicas.
Tuberia PVCP RDE: tuberia PVCP RDE 21 2-1/2", con el fin de garantizar su
correcta implementacion en sistemas de conduccion de agua potable,
saneamiento, calefaccion, climatizacion o aplicaciones hidraulicas generales.
Accesorio CPVC codo de 90°: Accesorio de V2", 34", 1", 1-1/4”, 1-1/2", 2" y 2-1/2",
con el fin de garantizar su correcta implementacion en sistemas de conduccién
de agua potable, calefaccion, climatizacion, saneamiento u otras aplicaciones
hidraulicas. « Accesorio CPVC TEE: Accesorio de %", %", 17, 1-1/4", 1-1/2", 2" y
2-1/27, con el fin de garantizar su correcta implementacion en sistemas
hidraulicos, agua potable, calefaccion, saneamiento y climatizacion. « Accesorio
CPVC BUJE: Accesorio de %" x 14", 1" x V4", 1-1/4" x Yo", 1- 1/4" x %", 1-1/4" x 17,
=t x i, 1-1127 % %" 1= 127 x 17, 1=1/2" x 1-1/47, 2" x 1-112":2-1/2" x 1-112" y
2-1/2" x 27, se realizara con el objetivo de conectar, unir o reducir el diametro de
los sistemas de tuberias en aplicaciones de agua potable, sistemas de transporte
de fluidos, sistemas industriales o de desagiie, segun lo establecido en el disefio
del proyecto.

Accesorio CPVC TAPON: Accesorio de ¥”, %”, 17, tapon CPVC de 1/2" (media
pulgada) para su uso en sistemas de distribucion de agua potable, sistemas de
desaglie o aplicaciones industriales segun el disefio y los requerimientos
especificos del proyecto. El tapon debe garantizar un sellado hermético para el
correcto funcionamiento del sistema.

Accesorio CPVC amortiguador: accesorio CPVC 1 1/4" (Amortiguador Golpe de
Ariete) tiene como objetivo principal proteger el sistema de tuberias contra
efectos de presiones sUbitas generadas por el cierre o apertura rapida de
valvulas, evitando dafos en el sistema hidraulico. EI Amortiguador de Golpe de
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Ariete CPVC de 1 1/4" es un dispositivo que se instala en el sistema de tuberias
para absorber los efectos de presion generados por el fenémeno de golpe de
ariete. Estos accesorios son fundamentales para proteger bombas, valvulas y
tuberias de sobrepresiones, garantizando el funcionamiento eficiente y
prolongado del sistema.

Valvula de corte: Valvula de 1%, 34", tiene como objetivo el control, la regulacion
y la posibilidad de cerrar el paso de agua u otros fluidos en sistemas hidraulicos,
domeésticos, industriales, de agua potable o de riego, segun las necesidades del
sistema. La Valvula de Corte de 1/2" es un dispositivo mecanico disenado para
detener el paso de agua u otros fluidos en una tuberia. Es una solucion eficiente,
simple de operar, y de facil mantenimiento. Su uso es fundamental para realizar
tareas de mantenimiento en el sistema o para controlar flujos.

Valvula de bola: Valvula de 1-1/4", 1-1/2" y 2-1/2”, tiene como objetivo el control
y regulacion de caudales en sistemas hidraulicos, de agua potable, sistemas de
riego, aplicaciones industriales u otras funciones donde sea necesario controlar
el paso de fluidos.

Bomba Barnés: Bomba Barnes Linea Alta Presion HE 1.5 — 60 con Potencia 6.0
HP y Voltaje 220/240 V o similar tiene como objetivo garantizar el bombeo
eficiente de agua o fluidos para sistemas de abastecimiento, presurizacion o
aplicaciones industriales, manteniendo un caudal constante con alta eficiencia. ¢
Equipo hidroneumatico: Equipo Hidroneumatico Barnes Modelo APT2 - HE 1.5 -
60 - 501 Referencia 1J 6004 con tanque de 500 LT o similar tiene como objetivo
garantizar el almacenamiento, la presion constante y el suministro eficiente de
agua potable o fluidos en sistemas de abastecimiento, distribucion, bombeo y
presurizacion, de acuerdo con los requerimientos especificos del proyecto.
INSTALACIONES ELECTRICAS

lluminacion: el Panel LED 60x60 W tiene como objetivo proporcionar una
solucion de iluminacion eficiente, duradera, y de bajo consumo energético para
espacios residenciales, comerciales, industriales, oficinas y otros ambientes
internos, ofreciendo una iluminacion uniforme y de alta calidad.

El Panel LED 2x18 W IP65 tiene como objetivo proporcionar una solucion de
iluminacion eficiente, duradera, de bajo consumo energético y con proteccion
contra condiciones climaticas adversas. Es ideal para espacios interiores,
exteriores, techos, areas industriales, jardines, oficinas y cualquier aplicacion
que requiera resistencia al polvo y al agua.

El Panel LED Redondo 18 W tiene como objetivo proporcionar una solucion de
iluminacion eficiente, moderna, y de bajo consumo para espacios residenciales,
comerciales, industriales, oficinas y areas de uso comun, brindando una
distribucion uniforme de luz con alta calidad y durabilidad.

El Sensor de Movimiento 360° tiene como objetivo la deteccion de movimiento
en areas especificas, activando dispositivos eléctricos, sistemas de iluminacion
o alarmas de manera automatica, optimizando el consumo energético y
mejorando la seguridad en residencias, negocios, oficinas, parques, almacenes,
areas publicas y similares.

La luminaria LED para alumbrado publico IP65/65 (conjunto optico y eléctrico),
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fabricada en aluminio, con vidrio templado resistente a choques térmicos y
mecanicos, equipada con 32 LEDs, 55 W, 4000°K y fotocelda completa, tiene
como objetivo la implementacion de una solucion de alumbrado publico eficiente,
duradera, segura y disefiada para resistir las inclemencias climaticas,
garantizando una iluminacion uniforme y estable para vias, parques, areas
publicas y similares.

La linea de alimentacion para luminaria a través de cableado eléctrico con
alambre de cobre 3 x No. 10 AWG desde la caja de inspeccion hasta la luminaria
tiene como objetivo garantizar la correcta alimentacion eléctrica para el
funcionamiento de los sistemas de iluminacion, cumpliendo con las normas
eléctricas, de seguridad y calidad exigidas.

El mastil metdlico galvanizado de 9 metros con brazo retornado tiene como
objetivo la implementacion de una estructura robusta, duradera y segura para el
montaje de sistemas de alumbrado publico, senales de transito u otros
dispositivos que requieran instalacion en altura.

La luminaria LED de emergencia modelo R1 con 2 [amparas de 1.6W tiene como
objetivo garantizar un sistema de iluminacion de respaldo automatico en caso de
fallos en el suministro eléctrico principal, proporcionando visibilidad en rutas de
evacuacion, salidas de emergencia y areas criticas durante cortes de energia.
Salidas: la salida para lampara LED tiene como objetivo garantizar la correcta
conexion eléctrica y el suministro energético a las luminarias LED instaladas,
asegurando su operacion continua, segura y estable dentro del sistema eléctrico
correspondiente.

La Salida para Toma GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) tiene como objetivo
garantizar la proteccion eléctrica contra sobrecargas, corto circuitos y fallas a
tierra en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales,
protegiendo asi la integridad de equipos y la seguridad de las personas.

Una salida toma bifasica con especificaciones de cableado (2 cables calibre 10
y 1 cable calibre 14), con longitud de 10 metros, tiene como propésito proveer
una conexion eléctrica segura y estable para alimentar equipos que requieren
una conexion bifasica con caracteristicas particulares de corriente y proteccion.
Una salida para tomacorriente doble con polo a tierra comprende la provision de
los materiales, la instalacion eléctrica, la conexion de acuerdo con los
lineamientos técnicos y normativos, y la comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Una salida para tomacorriente de red regulada doble con polo a tierra incluye la
provision de los componentes eléctricos necesarios, su instalacion adecuada y
la conexién de acuerdo con los estandares técnicos y normativos vigentes.
Salida de iluminacion con tubo EMT incluye la provision, montaje y conexion de
un sistema de distribucion eléctrica para iluminacion con la proteccion y
canalizacion adecuada mediante el uso de tubo EMT (Electrical Metallic Tubing).
Salida de datos comprende el suministro de los materiales necesarios, el
cableado estructurado, la instalacion de la placa de salida en la ubicacion
designada y las pruebas posteriores para garantizar la conectividad de redes de
datos de manera segura, confiable y eficiente.

Y
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Salida HDMI incluye la provision de los componentes necesarios, la instalacion
de cableado adecuado y la configuracion para asegurar la transmision de
sefiales de audio y video de alta definicion (HD) desde el sistema de origen hasta
el punto de salida final. » Cajas y canalizaciones: caja de inspeccion sencilla para
canalizacién en sistemas de Media Tensién (MT), conforme a la normativa CS-
275 de CODENSA, con el objetivo de facilitar la inspeccion, mantenimiento, y
acceso para operaciones de conexion en sistemas eléctricos subterraneos de
MT.

Una canalizacion en ducto de PVC de 4", destinada para la proteccion y
conduccién de cables eléctricos, telecomunicaciones u otros servicios, siguiendo
los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Esta instalacion se realizara
bajo' procedimientos estandarizados para garantizar su funcionalidad,
durabilidad y seguridad. La canalizacion se instalara en el terreno definido por el
disefio del sistema eléctrico o de telecomunicaciones, con una correcta
disposicion, profundidad y relleno para asegurar su integridad estructural,
resistencia mecanica y proteccion contra el agua, el desgaste y otros factores
ambientales.

Canalizaciones en zanja y relleno para ductos de PVC de 3" en la zona verde
implica la creacion de un sistema de conduccion de cables u otros servicios
eléctricos o de telecomunicaciones subterraneos, con el objetivo de proteger la
infraestructura eléctrica y facilitar la conexion entre puntos criticos de una red de
distribucion. El trabajo incluye excavacion de zanjas, colocacion de ductos PVC,
el relleno de la zanja con material de calidad y el cumplimiento de las normativas
ambientales y urbanisticas para mantener la integridad de la zona verde.

La Caja de Inspeccion tipo CS 274 - AP 274, con tapa en marco metalico, es un
dispositivo disefiado para el acceso seguro, mantenimiento e inspeccion de las
redes subterraneas de servicios publicos (agua potable, alcantarillado,
telecomunicaciones, gas, entre otros). Esta disefada para resistir cargas de
trafico, condiciones ambientales adversas y garantizar la integridad estructural
en el tiempo.

La tapa y el marco metalico ofrecen proteccion contra agentes externos,
estabilidad en el paso de vehiculos y facilitan el acceso seguro para personal
autorizado.

Acometidas eléctricas: acometida parcial 4No6+1 No6 T DUCTO PVC 1 1/27,
acometida parcial 4No8+1 No8 T DUCTO PVC 17, acometida parcial 2 No8+1
No12 ducto PVC 17, acometida parcial 3 No8+1 No14 ducto 1" PVC, acometida
parcial 2No10+1No12 ducto PVC 3/4, la acometida general de distribucion se
refiere a la conexion eléctrica

principal entre la red de distribucion de la energia eléctrica y la instalacion del
usuario final. Esta acometida estd compuesta por varios conductores, que
incluyen cables de fase, neutro, y tierra, para asegurar la distribucion eficiente y
segura de energia. En este caso, la acometida es de tipo 3X350+1X350+1/0T,
lo que indica que se utilizan cables de 350 mm? para las fases, 350 mm? para el
neutro y un cable de 1/0 para la puesta a tierra. La acometida parcial esta
compuesta por cables eléctricos de cobre o aluminio con aislamiento,

20





LD, SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE | codigo FRE=22
i‘ﬁ:‘;ﬁ% PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB Version | 02
uemramenloum.uﬁm péglna 18

generalmente en configuraciones 2 conductores de 12 AWG y 1 conductor de 12
AWG. El sistema de ductos PVC de 1/2" se utiliza para proteger los cables de
posibles dafios mecanicos y ambientales. El Cable UTP CAT 6 esta disenado
para transmitir sefales de alta frecuencia y se utiliza en redes de alta velocidad,
como Gigabit Ethernet y en entornos donde se requieren conexiones de alta
calidad. El "CAT" hace referencia a la categoria del cable, que determina el
rendimiento y la velocidad maxima que puede soportar. La acometida incluye 4
cables de 2/0 para las fases y 1 cable de 6 AWG para el neutro, todo protegido
dentro de un ducto de PVC de 3". Este tipo de acometida es comun en
instalaciones de media a baja potencia, tanto residenciales como comerciales.
La acometida incluye 4 cables de 1/0 AWG para las fases y 1 cable de 8 AWG
para el neutro, todo protegido en un ducto de PVC de 2". Este tipo de acometida
es adecuado para instalaciones de mediana capacidad, comiunmente utilizado
en edificios residenciales o pequenos comercios.

Tableros: tablero de distribucion para la alimentacion de los diferentes circuitos
los cuales tendran sus respectivas protecciones de acuerdo con los diagramas
de conexion que se encuentran en los planos y a los célculos de los cuadros de
carga. El Tablero General de Distribuciéon (TGD) es un equipo eléctrico de control
y distribucién utilizado para proteger, controlar y distribuir la energia eléctrica en
las instalaciones de baja tension. El TGD se instala generalmente en edificios
industriales, comerciales y residenciales, y es un componente esencial para la
seguridad eléctrica y el correcto funcionamiento de todos los circuitos
conectados. Su funcién principal es recibir la energia eléctrica proveniente de la
fuente de suministro (ya sea de la red eléctrica o de un generador) y distribuirla
a los diferentes circuitos o subtableros del sistema, a traves de interruptores
automaticos y otros dispositivos de proteccion. Ademas, incluye componentes
de proteccion como interruptores diferenciales, fusibles, seccionadores y
equipos de medicion. El Transferencia Automatica RCI (Relevador de
Commutaciéon Inmediata) es un dispositivo eléctrico que permite el cambio
automatico de una fuente de alimentacion primaria a una fuente secundaria en
sistemas de energia, como generadores y redes de distribucion. Este equipo es
crucial en instalaciones que requieren continuidad del suministro eléctrico,
garantizando que, en caso de corte o fallo en la fuente principal, la carga se
transfiera de manera inmediata y sin intervencion manual, asegurando que los
equipos y procesos sigan operando sin interrupciones significativas. El sistema
RCI esta disefiado para manejar altas capacidades de corriente y esta equipado
con sensores y relés que permiten la deteccion rapida de fallos en la fuente
primaria. Una vez detectado un fallo, la unidad realiza el cambio a la fuente
secundaria, y posteriormente, al restablecerse la fuente principal, el RCI puede
regresar la carga a la fuente original, todo de manera automatica

El Sistema de Transferencia Automatica TGD es un dispositivo electrico que
permite la conmutaciéon automatica entre la fuente de alimentacion principal (red
eléctrica) y una fuente de respaldo (generalmente un generador o una fuente
alterna), en el caso de que ocurra una interrupcion o caida de voltaje en la fuente
principal. Este dispositivo asegura la continuidad del suministro eléctrico para
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sistemas criticos, como hospitales, industrias, o edificios comerciales, donde un
corte de energia puede resultar en grandes pérdidas economicas o afectar la
operacion de equipos esenciales. EI TGD (Transferencia de Generador de
Emergencia Automatica) esta disefado para proporcionar la maxima fiabilidad
en la conmutacion, con un tiempo de transferencia minimo y sin que el usuario
tenga que intervenir manualmente. Red de media tension: Tendido, tensionado
y amarre de cable mensajero de acero 3/8 en estructuras de media tension, el
cable semiaislado de 3 conductores No. 2 es un cable electrico disefiado para
su uso en redes de distribucion de energia con tension nominal de 15 kV. Esta
compuesto por un sistema de aislamiento semiaislado que permite su uso en
configuraciones de redes compactas, garantizando un correcto funcionamiento
con alta resistencia dieléctrica y confiabilidad. Vestida del poste de concreto de
12 m con los herrajes correspondientes a la estructura la 464, en cumplimiento
de la norma CODENSA. La Estructura LA 464 es para Red compacta 13,2 KV
final de circuito. Conductor para media tension en cable XLPE 3 X NO. 2AWG el
cual debe ser: Cable monoconductor de cobre suave, con pantalla
semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena
cruzada (XLPE), pantalla sobre el aislamiento extruida, pantalla metalica a base
de alambres de cobre y cubierta de policloruro de vinilo altamente deslizable
(PVC-RAD). El Separador Angular para Red Compacta es un dispositivo
utilizado en sistemas de redes eléctricas, principalmente en las instalaciones de
energia subterranea o aérea, para asegurar la correcta separacion y sujecion de
los cables eléctricos. Este tipo de separador se utiliza para evitar la interferencia
entre los cables de diferentes fases, mejorar la distribucion de la carga y proteger
las redes de posibles cortocircuitos debido a contactos no deseados. La
subterrizacion de cable XLPE para redes de media tension (MT) consiste en la
instalacién de cables aislados con polimero reticulado de polietileno (XLPE), en
sistemas subterraneos o aflorados, para el transporte de energia eléctrica en
sistemas de media tension.

El cable XLPE es ampliamente utilizado en la transmision de energia en diversas
instalaciones industriales, comerciales y residenciales debido a su capacidad de
resistir altas temperaturas, su durabilidad, y su alta eficiencia en el aislamiento.
El procedimiento incluye tanto la instalacion en zanjas para cables subterraneos
como la instalacion sobre superficie (afloramiento) segun el diseno y las
necesidades del proyecto. El cortacircuitos monopolar es un dispositivo de
proteccion eléctrica utilizado para desconectar un circuito de manera automatica
o manual en caso de sobrecarga o cortocircuito. Este dispositivo protege los
equipos eléctricos, cables y sistemas de alimentacion de danos causados por
condiciones anormales de operacion, evitando incendios o fallos eléctricos. El
cortacircuitos monopolar es utilizado en aplicaciones donde se requiere
proteccion de un solo conductor en un sistema eléctrico, por lo general en
circuitos de corriente alterna (CA). Los terminales premoldeados deberan ser de
una sola pieza de caucho siliconado, encogible en frio, pre ensanchado. El
mecanismo de control de esfuerzos eléctricos podra estar incorporado al cuerpo
de la terminal. El terminal premoldeado permite el uso de cables aislados
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compactados a 15kV, de cobre o aluminio, con aislamiento 133%. Incluye
adaptador para el sistema de puesta a tierra El terminal premoldeado se
suministra con todos los accesorios para la correcta instalacion y operacion. Los
. terminales se deben entregar en juego de tres (3) unidades.
e Subestacion: transformador trifasico de 112.5 KVA, el sistema de puesta a tierra
- tiene como finalidad proteger la vida de las personas y evitar dafios en los
equipos por sobretensiones y mejorar la efectividad de las protecciones
eléctricas, al proporcionar una adecuada conduccion de la corriente de falla a
tierra. ]
e Un Grupo Electrogeno de 112,5 KVA es una maquina autonoma destinada a
. generar electricidad en situaciones de emergencia o cuando la red eléctrica
principal no esta disponible. Este generador es capaz de entregar una potencia
nominal de 1125 kilovoltios-amperios (KVA), lo que equivale a
aproximadamente 90 KW, dependiendo del factor de potencia (generalmente |
0.8). Se utiliza en instalaciones industriales, comerciales y de infraestructura |
critica para garantizar el suministro eléctrico continuo en caso de cortes de 7
energia. La estructura en H para la instalacion de transformadores trifasicos,
como el modelo CTU503, se utiliza para soportar y asegurar de manera estable
y segura el transformador en su ubicacion de trabajo. Esta estructura debe ser
capaz de resistir las fuerzas dinamicas generadas durante el funcionamiento del
transformador y estar fabricada con materiales de alta calidad para garantizar la
durabilidad y resistencia a factores ambientales adversos. La Caja de Inspeccion
Puesta a Tierra de 30x30 con tapa esta disefada para proteger y facilitar el
acceso a los conductores de la puesta a tierra, permitiendo realizar inspecciones,
mantenimiento y conexiones de forma segura. Esta fabricada en materiales
resistentes a la corrosion, con una tapa que puede ser removida para facilitar el
acceso. Este tipo de caja se utiliza en instalaciones eléctricas para asegurar la
integridad del sistema de puesta a tierra, protegiendo tanto a las personas como |
. alos equipos contra descargas eléctricas. |
e Postes: cimentacion de postes en terreno de baja capacidad portante, segun |
norma LAO09/ LAOO-1 Codensa. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes,
especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en
cuenta los planos del proyecto especifico. Poste de concreto reforzado de 12 m
x 750 kg. Estas instalaciones se haran de acuerdo con planos eléctricos y a los
detalles arquitectonicos.
e Red de baja tension: La subterranizacion de acometidas en BT es el proceso
mediante el cual se instala un cableado subterraneo de baja tension (BT) para
realizar la conexion eléctrica entre una red de distribucion y el punto de consumo
(generalmente una vivienda o local comercial). La celda de medida AE 319 es
un equipo destinado a medir la energia eléctrica en sistemas de distribucion.
Generalmente, esta celda es utilizada para medicion de energia en aplicaciones
de media y baja tension y puede integrar sistemas de comunicacién como el RCI
(Red de Comunicacion Inteligente) para la transmision de datos en tiempo real.
Esta celda incluye el medidor de energia, los interruptores y elementos de |
proteccion necesarios para asegurar un suministro eléctrico confiable y seguro. i
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La celda de medida AE 319 para TGD es un equipo de medicion y monitoreo
avanzado disefiado para sistemas eléctricos en el contexto de la medicion de
energia eléctrica, utilizado principalmente en aplicaciones de transformadores
de generacion de datos (TGD) en instalaciones de generacion, distribucion y
control de energia. Su funcién principal es registrar, medir y procesar parametros
eléctricos como la corriente, tensién, potencia activa y reactiva, entre otros, con
alta precision y fiabilidad. Un UPS de 3 KVA es un dispositivo que asegura la
continuidad del suministro eléctrico en caso de interrupciones en la red. En
situaciones de apagon o fluctuaciones de voltaje, el UPS se activa
automaticamente, suministrando energia a los equipos conectados para
mantener los operativos durante un tiempo determinado o hasta que se
restablezca el servicio eléctrico.

Un rack es una estructura disefada para almacenar y montar equipos,
principalmente en entornos de servidores y centros de datos. Se compone de un
marco metalico y ofrece una serie de bandejas, compartimentos o barras de
montaje donde se instalan los equipos. Los racks estan disenados para soportar
cargas especificas, asegurar la circulacion de aire para refrigeracion y facilitar el
acceso a los equipos. Las cajas metdlicas de paso son dispositivos de
proteccion, generalmente de acero o materiales conductores, que permiten
alojar conexiones eléctricas o empalmes de cables en instalaciones eléctricas.
Estas cajas facilitan el acceso para mantenimiento y aseguran la proteccion
fisica de los conductores. Son comunes en instalaciones de media y baja
tension, tanto residenciales como comerciales o industriales.

Sistema de proteccion contra rayos: Un Sistema Integral de Proteccion Contra
Rayos es un conjunto de componentes, dispositivos y procedimientos
organizados para mitigar el riesgo de dafnos derivados de la descarga de rayos
en una instalacion. La NTC 4552 describe los siguientes componentes clave del
sistema:

Aparatos de captacion: Son las partes del sistema que reciben el impacto de los
rayos. Estos incluyen pararrayos de varilla, mallas metalicas o sistemas de
cables disenados para interceptar el rayo.

Conexion a tierra: El sistema debe contar con una infraestructura adecuada para
la descarga segura de la corriente del rayo hacia la tierra. Se utilizan electrodos
de puesta a tierra, como varillas, placas o mallas de cobre, que aseguran una
resistencia minima de la instalacion a tierra.

Conductor de bajada: Se encargan de conducir la corriente del rayo desde el
aparato captador hasta el sistema de puesta a tierra. Los conductores deben ser
materiales de alta conductividad y resistencia mecanica, como cobre o aluminio.
Electrodos de puesta a tierra: Son los encargados de disipar la corriente hacia el
suelo. Deben ser seleccionados y dimensionados de acuerdo con la resistividad
del suelo y los parametros de disefo de la instalacion.

APARATOS SANITARIOS

Lavamanos: lavamanos sobreponer, incluye griferia y accesorios, con los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacion. Se
ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de

e
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fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto
especifico.

e Orinal de pared: orinal pared mediano. Incluye Fluxémetro, con los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacion. Se ejecutara
siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de
materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

e Sanitarios para discapacitados: incluye griferia antivandalica, con los materiales,

- mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacion. Se ejecutara
siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de
materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

e Pasamanos para discapacitados: pasamanos para discapacitados en acero

- inoxidable, en bafos destinados a poblacién en condicion de discapacidad
ubicados dentro del proyecto arquitectonico.

e Sanitario: sanitario acuacer corona y fluxometro para el correcto funcionamiento
de los sistemas sanitarios con el cumplimiento de las normativas técnicas, de
seguridad y funcionalidad vigentes. RED CONTRA INCENDIOS « Tuberia AC
SCH 40: tuberia de 47, 2-1/2”, 2°, 1-1/2", 1-1/4”, 1", esta tuberia recomendada
para instalaciones de gas y conduccion de fluidos poco corrosivos como aceite,
aire, agua, gas y vapor a medianas y altas presiones. Se ejecutara siguiendo las
normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y

' equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

e Coupling: Coupling para unién ranurada de 4, 2-1/2”, 2", 1-1/2", 1-1/4", este tipo
accesorio se utiliza para unir tubos en redes contra incendios y de conduccion
de fluidos. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones
técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos

. del proyecto especifico.

e Accesorios de acero ranurado: accesorio en cruz de 2" es un componente
utilizado en sistemas de tuberias para realizar multiples conexiones entre cuatro
lineas de tuberias en forma cruzada, permitiendo la distribucion de flujos en
diferentes direcciones, accesorio en tee de 4”, 2-1/2”, 2”, 1-1/2” es un accesorio
disenado para realizar conexiones en forma de “T” en sistemas de tuberias. Se
utiliza para conectar lineas, cambiar la direccion del flujo y derivar fluidos en
sistemas hidraulicos, sistemas de proteccion contra incendios, HVAC, transporte
de fluidos y otras aplicaciones industriales. Accesorio en codo 90° de 47, 2-1/2”,
27, 4=4/2",1-2/2".

e Rociador: rociador Pedent bronce k 5.6 D= 1/2” con escudo. Estos rociadores se

instalan en las lineas aéreas de tubos en redes contra incendios. Se ejecutara
siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de

. materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

e Gabinete contra incendios: Se ejecutara siguiendo las normas vigentes,
especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en
cuenta los planos del proyecto especifico.

e Reduccion exceéntrica: reduccion excéntrica 4” x 3". Se ejecutara siguiendo las

- normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y
equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.
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Abrazaderas: Soporte tipo pera de 2-1/2", 2", 1-1/2", 1-1/4", 17, este tipo
accesorio se utiliza para mantener suspendidas las lineas aéreas de tubos en
redes contra incendios y de conduccion de fluidos. Se ejecutara siguiendo las
normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y
equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

Valvulas: tipo mariposa 4" las valvulas mariposa son utilizadas en conductos de
aire, tuberias para liquidos y aplicaciones mecanicas. Se recomienda su uso
como valvulas de cierre de flujo y apertura total. Se ejecutara siguiendo las
normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y
equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico. Tipo cheque
ranurada 4” Se ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones
técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos
del proyecto especifico.

AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIONES

Equipo: En el area de administracion estara ubicada la unidad interior tipo pared
de 7,000 BTU/h, disefiada para operar con el refrigerante R410A, es una
soluciéon de climatizacion eficiente y silenciosa para espacios residenciales o
comerciales pequeiios. Este sistema utiliza una fuente de alimentacion eléctrica
de 220V / 1 fase / 60 Hz, lo que lo hace ideal para operaciones de refrigeracion
en condiciones Optimas.

9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR

9.1.T

iempo estimado para la ejecucion del proyecto: | 14 MESES

9.2. Cronograma de ejecucion fisica (marque con equis)
(Recuerde que el afio cero es el aiio en que inicia la ejecucion)

Afio 0:

: o o
! o ==
i ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR ST o|lE|2lE|E
§ S12IBle|2lelelBlE Sl
gle|le|RBIE|SISIQIB[8|2|5
1 PRELIMINARES o e it e e e i
2 MODULO PRINCIPAL X | X | X
3 MODULO ADMINISTRATIVO X | X | X
4 MODULO SERVICIOS NG| EXHIEXE R | XX K
5 OBRAS EXTERIORES X | X | X[ X | X]|x]|X
6 REDES HIDROSANITARIAS Y RED GAS XX | X|X|X]|X]| X
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
8 PLANTA DE TRATAMIENTO

Aiio 1:

6
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:t | 2 Ol o
i 4 : ¢ o Bl
| ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR telg 5 2|ls|E|E|E
; g|S|Sl=slslgleldlEl2|5|2
; c|lB|8ls|8|[5|5|2|o|l8|2|2
5 G I E £ ool et - R N i
] 1 PRELIMINARES 2
2 MODULO PRINCIPAL X|X|X
3 MODULO ADMINISTRATIVO XElEXEEX
4 MODULO SERVICIOS
: 5 OBRAS EXTERIORES e
6 REDES HIDROSANITARIAS Y RED GAS Yo |ExalEx
o |
7 INSTALACIONES ELECTRICAS
o |
8 PLANTA DE TRATAMIENTO
9.3. Cronograma ejecucion financiera de cada actividad de la cadena de valor
ol dac:!1 dg&.la Redona mes Valor aio 0 Valor ano 1 | Valor ano 2 Valor afo 3
¢ devalor
.‘ enero $8.110.266
febrero
; marzo
? abril
mayo
junio $ 65.483.041
1 PRELIMINARES julio $ 65.483.041
agosto $ 65.483.041
' “septiembre $ 65.483.041
i octubre $ 65.483.041
; noviembre $ 65.483.041
diciembre $ 65.483.041
totales $458.381.290,00
Ach\?dacéz dha caden mes Valor afio 0 Valoraio 1 | Valorafo2 | Valorafo 3
t e valor
; enero $378.205.925
! febrero $378.205.925
marzo $378.205.925
abril $378.205.925
mayo $378.205.925
, junio $378.205.925
2 MODULO PRINCIPAL julio $378.205.925
{ agosto
septiembre
octubre $96.125.135
noviembre $96.125.135
diciembre $96.125.135
totales $288.375.406 $2.647.441.474
ACh?dacé: \?;l ‘;? gadong mes Valor afio 0 Valor afio 1 Vak’; ano | valor afio 3
; enero 530.464.525
3 MODULO febrero $30.464.525
ADMINISTRATIVO marzo $30.464.525
i abril $30.464.525
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mayo $30.464.525
junio $30.464.525
julio $30.464.525
E agosto
[ septiembre
' octubre $  57.741.057
noviembre S  57.741.057
diciembre S  57.741.057
totales $ 1.507.916.153,00 $213.251.673
Al ;da‘:’: 3 §| (I:: Cadson mes Valor afio 0 ;/;(I)o; Valor ano 2 Valor afno 3
enero
febrero
marzo
abril
mayo
? junio $44.833.350
4 MODULO SERVICIOS julio $44.833.350
agosto $ 44.833.350
septiembre $44.833.350
octubre $ 44.833.350
i noviembre $ 44.833.350
diciembre $44.833.350
i totales $  313.833.452
Actwldatég 3;;? fAdenn mes Valor ano 0 Valor afo 1 Valo; gno. Valor afo 3
See $48.545.867
febrero $48.545.867
; marzo $48.545.867
| abril $48.545.867
mayo 548.545.867
; junio S 31.622.642
5 OBRAS EXTERIORES julio S 31622642
agosto S 31.622.642
septiembre $  31.622.642
octubre S 31.622.642
noviembre S 31.622.642
diciembre S  31.622.642
totales $221.358.496 $242.729.334
AR wda% 2 \?;;? cadena mes Valor afio 0 Valor ano 1 Valor anio 2 Valor afio 3
enero $143.302.236
‘ febrero $143.302.236
6 REDES HIDROSANITARIAS AL >183302.236
Y RED GAS abril $143.302.236
i mayo $143.302.236
junio
julio $9.125.037
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agosto $9.125.037
septiembre $9.125.037
octubre $9.125.037
noviembre $9.125.037
diciembre $9.125.037
totales $63.875.261 | $716.511.181
Actlyndacé;f 3; ;? cadens mes Valor afio 0 Valor ano 1 :;{I)DE Valor ano 3
enero S 122.813.507
febrero $ 122.813.507
marzo S 122.813.507
abril S 122.813.507
: mayo S 122.813.507
f7 INSTALACIONES junio
ELECTRICAS julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
totales $614.067.537
wy'daﬂg 3; cl’? cadena mes Valor afio 0 Valor afio 1 ;l:{l)ozr Valor ano 3
enero S  22.768.681
febrero $  22.768.681
marzo S  22.768.681
abril S 22.768.681
mayo S  22.768.681
f junio
8 PLANTA DE TRATAMIENTO julio
i agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
totales $113.843.403

10. OBSERVACIONES ADICIONALES

El presente proyecto se formula como una intervencion prioritaria para el
fortalecimiento de la infraestructura de atencién y bienestar social del municipio de
Restrepo, en coherencia con las necesidades identificadas en el territorio y las
politicas publicas orientadas a la proteccion y atencion integral de la poblacion adulta
mayor a nivel nacional, departamental y municipal.

Se resalta que la iniciativa no presenta duplicidad con otros proyectos financiados
con recursos publicos y se articula con los instrumentos de planificacion territorial
vigentes, contribuyendo al cumplimiento de metas relacionadas con la inclusion

21






DA SOPORTE TECNICO PARA FORMULACION DE | codigo |F-PE-22
o SR PROGRAMA O PROYECTO EN MGA WEB Version: 02
ue»éramu:m'usuuzm péglna 27

sogial, la proteccion integral, el envejecimiento activo y el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas adultas mayores del municipio.

Asi mismo, el proyecto contempla el cumplimiento de la normatividad técnica
aplicable para la construccion y funcionamiento de centros de atencion integral para
el adulto mayor, incluyendo condiciones de accesibilidad universal, seguridad
estructural, instalaciones eléctricas conforme al RETIE, condiciones sanitarias,
espacios adecuados para la atencion integral y demas disposiciones legales y
técnicas vigentes.

En relacion con la sostenibilidad, se prevé que la operacion y mantenimiento de la
infraestructura estaran a cargo de la administracion municipal de Restrepo o de la
entidad que esta designe, garantizando la continuidad en la prestacion de los
servicios de atencion, acompafamiento, bienestar y cuidado integral para la
poblacion beneficiaria, asi como la adecuada gestion de los recursos fisicos, técnicos
y humanos requeridos.

Finalmente, se destaca que la ejecucion del proyecto permitira mejorar las
condiciones de atencion y permanencia de la poblacion adulta mayor, fortalecer los
programas de asistencia y bienestar social, promover espacios dignos, seguros e
incluyentes, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas
mayores y sus familias en el municipio.
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Identificacion y descripcion del problema

Problema central !

eficientes condicianes para la prestacién y servicio de la atencién integral del adulte mayor en el municipio de Restrepo en el departamento
del Mem.

e T

i

|
Descripcion de Ia situacion existente con respecto al problema |

El municipio de Restrepo, Meta, clasificado como de sexta categoria, enfrenta una creciente demanda de servicios sociales especializados
para la poblacién adulta mayor Segun proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), para el afio 2025 la g
poblacién total del municipio sera de 20.430 habitantes, de los cuales aproximadamente el 16% (3.174 personas) corresponde a adultos i
mayores de 60 afios. Esta proporcién evidencia un proceso sostenido de envejecimiento demografico que plantea retos significativos en
términos de atencidn integral, inclusion social y garantia de derechos. Actualmente, el municipio no cuenta con una infraestructura propia
esta poblacion. Los servicios del programa Centro Vida y Bienestar se prestan en espacios arrendados, los cuales no
ndaresstécmoos ni normativos establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social para la atencién integral de |
sta situacion limita la oobem.nra, afecta la calidad de los servicios y expone a los beneficiarios a condiciones de ;;
-j' mental y social. ‘

vulnerabilidad fisi
mand&potenual (3-174 adultos mayores) y la oferta efectiva de servicios es critica. La inexistencia de un centro
el a una canasta minima de servicios que incluya alimentacién, atencidn médica bésica, acompanamiento |
ivi as y espacios seguros de interaccion, tal como lo establece la Ley 1276 de 2009 y la Guia de Estandares y Ii
Criterios del Mlmstém de Salud. A nivel cuantitativo, los datos del Sisbén y la plataforma del Portal Territorial indican que, de los 961 adultos |
mayores que residen en Restrepo, muchas de ellos se encueniran en condiciones de vulnerabilidad, enfrentando problemas como patologias |
G:jémcas dependerit:la econémica y la pérdida de autonomia fisica y mental. La ausencia de espacios adecuados para la atencion de esta |
blacién ha agravgdo las condiciones de vida de |

Magnitud actual del problema - indicadores de referencia

!

Actualmente, el Centro Vi no -esta en capacidad de cubrir todas estas necesidades debido a la falta de instalaciones y personal suficiente.
De hecho, las proyecciones indican que la demanda de estos servicios aumentara con el tiempo, a medida que la poblacién envejece y se
hace mas evidente | necesgiad de espacios adecuados para su atencion. Por tanto, la oferta de servicios en el Centro Vida de Restrepo es
claramente msufic; nte para;ﬁaﬁsfacer la demanda actual de la poblacién adulta mayor. A pesar de los esfuerzos del municipio por mantener

en funcionamlent ’fte servmo las limitaciones de espacio, recursos personales impiden una cobertura adecuada. Es fundamental

creciendo, lo gue incrementara la demanda de servicios especializados en los préximos afios.

En resumen, la ma problema de atencion a los adultos mayores en Restrepo es considerable, y esta claramente documentada por
las estadisticas del'DANE. La oferta de servicios es insuficiente, cubriendo solo una pequefia fraccién de la poblacién vulnerable, mientras
que la demanda SI e en aqmento Sin una inversidn significativa en infraestructura y recursos, el municipio no podré responder

adecuadamente a crecuemes necesidades de esta pablacion, poniendo en riesgo su bienestar y calidad de vida en el futuro.

aumentar la capaci };ﬁén del centro, ya que la tendencia demografica sugiere que la poblacion mayor de 60 afos seguira

:rmum
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Identificacion / Problematica

1 CENTF(O VIDA PAF{A LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTQ MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
RESTREPQ, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

01 - Causas é]ue generan el problema

nsuficientes espaclqs para la prestacion del servicio de atanclén integral del adul‘o mayor
: en-el munk:ipio da Flestrepo. Meta

Efectos indirectos

‘ Bajo ir indlne de neces{dades bésccas insatisfechas del adulto mayor.

uBajn mlidadde Vida del adulto mayor en estado de vulnerabilidad.

3
§
t
i
£
¥
7
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'ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE

3S

Identlflcaclon / Participantes

RESTREPO, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.
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ﬁ : Identificacion / Participantes
Nam““’dfm’"“?m: * CONSTRUCC%ON DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL I\S,flu}_[‘\}étalclz‘I%E gt
HrEg 5 _ REST TA

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

02 - Analisis de los participantes

En el marco del proyecto "ansiruoclon del Centro de Vida y de Bienestar del municipio de Restrepo, Meta", se ha identificado la
participacion activa'y articulada de diversos actores institucionales y comunitarios, cuya intervencidn resulta determinante para la
planeacién, ejecucién y sostenibilidad de la iniciativa de la comunidad adulta mayor del municipio ha sido protagonlsta en la identificacion
problema y en la fogmulacuérf de la necesidad. A través de solicitudes formales, mesas de participacién y mecanismos de consulta
ciudadana, esta poblacion ha expresado su anhelo por cantar con un espacio digno donde desarrollar actividades fisicas, recreativas,
ocupacionales y dej romoclon de la salud fisica ¥ mental, asi como recibir alimentacion adecuada a su edad. Actualmente, los servicios se
prestan en un inmuéeble arreqdado el cual no retine las condiciones necesarias para la atencién integral, situacion que subraya la urgencia
de contar con infragstructura propia. La Gobernacién del Meta, a través de la Secretaria Social y con el respaldo de la Secretaria de
Hacienda, asume un rol func[émental como aporlante de los recursos financieros requeridos para la ejecucion del proyecto. Esta
parhupaclén Se enmarca en su ssu compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura social del departamento y en su politica de atencion
integral a la poblacién mayo}‘ en condiciones de vulnerabilidad. La asignacion de recursos permitird materializar los diserios formulados por
la Agencia de Infragstructura del Meta. (AIM), garantizando que la obra cumpla con los estandares técnicos y normalivos vigentes. La
Secretaria Social del Departgmento. -ademas de su rol financiero, sera responsable de gestionar los permisos y tramites técnicos, legales y
contractuales necesarios, en articulacién con la Alcaldia Municipal. También ejercera funciones de seguimiento y control durante la

.jecuclén de la obra, asegurando el cumplimiento de los disefios aprobados, con el respaldo de una interventoria técnica. Por su parte, la
Alcaldia de Restre , como entidad ejecutora, liderara los procesos administrativos y financieros para la implementacion del proyecto. A
través de la Secret ia_ de Desarrollo Social, se garantizara la operacién futura del centro, asegurando su sostenibilidad y el cumplimiento de
los lineamientos depolitica piiblica en proteccion sacial del adulto mayor. La participacion ciudadana se fortalecera mediante la
conformacion de uria veeduria integrada por personas mayores y lidere
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-'_eldentifieaclon / Poblaclon

ETENCiON‘ INIE RAL DEL ADUL'FG MAYE)H _EN EL MUMCEPIO DE"
; ; . RESTREPQ, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

!
i
i

Poblacion afectada y objetivo

01 - Pob!acnon aiectada por el problema

Tipo de poblacién

Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

i i

02 - Poblacion objeiivo de la intervencion

TIpD de poblacion

S MAYORES DE 60 ANOS A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO
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rn i e : Identificacion / Objetivos
Natimal: ”'u?namad.s."_'"""_”" IS ? CONSTHUCCION DEL CENTRO VIDA'PARA LA ATENCEON INTEGRAL aEL ADULTO MAYOR EN %LE ngggégg% E TEA

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.
i’: Objetivos especificos

01 - Objetivo}j general e indicadores de seguimiento
Problema centrél

Deficientes condiciones p pa@ Ia prestacién y servccao de Ia atencion integral del adulto mayor en el municipio de Restrepo en el
departamento del ?Ieta‘ : ,

Objetivo generaj - Propdsito

Generar condicipnés para lé prestacion y segif_j_'r_;ip de la proteccion social del adulto mayor en el municipio de Restrepo, Meta.

Indicadores par‘;a medir el objetivo general

02 - Relacionbs entre las causas y objetivos

Construir In estructura un (01) centro de atencién integral para el adulto mayor en el municipio de restrepo,

Causa mdneceg P e Constmlr espaclos para la prestacién del servicio de atencidn integral del adulto mayor en el municipio de
¢ FigH g -restrepoMau'

Alternativas de la solucion
01 - Alternatfivas de la solucién

: Se evaluara con esta i it

Completo.

Costo - Eﬁcuenc?yCosti min;mn i e e Si

Evajuacgén muni:nteno_._‘ ‘ SRS e _- No

1

i |

|

|

|

w A ,ii WNE RENEE RS v
‘
{
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£ Pt _ s Preparacion / Necesidades
; w‘ Planeaciéd é CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
. Mo TR L _ RESTREPO, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

Alternativa 1. (}onstmir un (01) centro parala atenc:on integral al adulto mayor en el municipio de
restrepo, Metaf :

Estudio de necesidades
01- Bieno sérvicio

Bieno servicio |
.Construlr un centro?ara la a!enclén lntegral que tenga las condlcmnes para bnndar serwcms para la proteccidn social del adulto mayor

W

Medido a traves tle ‘

.\lumero

Descripcion

La creacion de un a la atencion integral con instalaciones adecuadas permitiria no solo mejorar las actividades fisicas, recreativas,
de esparcimiento, 1cian a la salud fisica y mental, a sus actividades ocupacionales y de alimentacién nutricional acorde a su edad,
smo tamtu \“; fome ; la p fclpacién actwa de los adultos mayores en la comunidad

Descrlpciénde _:' ar

Numero de Ceniro atenq%p_pénfa adulto l"naﬁor necesarios

Ofeﬂ% ey

Descnpc:on de

Nimero de Centro

- s e gasgeE 3333 b ’ B
8 g
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Preparacion / Analisis técnico

GONSTRUCC!ON DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
RESTREPQ, META

QR

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

Alternativa: Construir un (01) centro para la atencién integral al adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

R e e

Analisis técnico de la alternativa

01 - Analisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la allernativa

La alternativa seleccionada onsiste en la construccién de un Centro para la Atencién Integral de las personas adultas mayores en el

municipio de Restrepo. Esta infraestructura estara destinada a ofrecer servicios sociales, asistenciales y de promacion del envejecimiento

activo, en condiciones dlgnasg accesibles y seguras, oonforme a los estandares establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

La alternativa de construccion garantiza: :

Accesibilidad universal: diseno arquitecténico sm barreras fisicas, con rampas, pasamanos, circulacién amplia y bafos adaptados para

personas con movilidad reducida.

Funcionalidad espacial: areas diferenciadas para atencién médica basica, actividades ludicas, comedor, zonas de descanso, atencion
tncosocual espacios de megracnén comunitaria y areas administrativas.

ondiciones de habitabilidad: ambientes con adecuada ventilacién e iluminacién natural, confort térmico, seguridad estructural y cumplimiento
de las condiciones sanitarias requeridas para la atencion de los usuarios.
\ i0S ¢ disefiados para facilitar la prestacién de diferentes servicios y programas sociales, permitiendo la

ivas, actividades de promacién y prevencién, talleres ocupacionales y atencion institucional integral.

;star: imples nfaclén de oondpclones técnicas que favorecen la movilidad segura, la prevencion de riesgos y la permanencia
adecuada de‘los u;s arios dentro de la infraestructura.

Asimismo, el proyect 1o conte pla un plazo estimado de ejecucion de obra de diez (1 0) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio, periodo durante el cual se desarrollarén las actividades constructivas necesarias para |a puesta en funcionamiento de la infraestructura
destinada a la prot ccion socfal y bienestar integral de la poblacién adulta mayor del municipio.

Pagina 11 de 28






42

Preparaélon / Localizacion

VIDA PA LA AT _NCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
] _ . BESTREPO, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

£
i

4
&
¥

Ubicacion especifica

H
3

02 - Factores énalizados
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@ & Preparacion / Cadena de valor
Departamento i b : i - = i
3 | CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE

Pecooat G Hameaciog RESTREPQ, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m. |

4 ; Alternativa: Construir un (01) centro para la atencién integral al adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

v . £

Cadena de valor de la alternativa
i Costo total de la alternativa: $ 7.394.509.924,00
- Objetivo especifico 1 Costo: $ 7.394.509.924,00

Construir Infraestn&ctura un§§(01) centro de atenci6n integral para el adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

instalaciones adeq las pelmﬁuria no solo mejorar las actividades
.ﬁslces recreativas, de esparcir lemo de atencion a la salud fisica y
ocu| nales y de alimentacion nutricional
también fomentar la participacién activa de los S
adultos mayores en la comunidad ehERdaR

mental, a sus activid
acorde a su edad, sil

Medido a ravés de Wl ‘,1" - . 1.1.2 REALIZAR MODULO PRINGIPAL
Cantidad: 1,0000 ‘;; 12 ! Costo: $ 2.935.816.880,00
Costo: § 7.394.509.924,00 ‘ Etapa: Inversion
Etapa: Inversion i;
Localizacion: ; 1 :
Numero de Person&s: 100 i : 1 1.3 REAIJZAR MODULO ADMINISTRATIVO
Acumulativo o no: No Acumu;)auvo costcr $ 386 474 843,00,
Poblacién Beneficiaria: 100 | i Etapa. lnversudn
i 1.1.4 REALIZAR MODULO SERVICIOS
'. g ; Costo: $ 313.833.452,00
é i Etapa: Inversién
% .1-5 REALIZAH OBRAS EXTEHIOFIES
8 )
=1 Og to: § 464:037 830 00
‘. Etapa. Invermon

Pagina 13 de 28
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Preparacion / Cadena de valor

i CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
#1 ! : RESTREPQO, META

il

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

1.1 Centros de proted idn.sociil de dia para el adulto mayor construidos  1.1.6 REALIZAR REDES HIDROSANITARIAS Y RED GAS
(Pr’oduclo principalidel proyedtb)
‘ : B Cosio: §$ 780.386.442,00
Ccumplemento La creacion dg un centro parala atencién integral con Etapa: Inversion
instalaciones adecuadas permitifia no solo mejorar las actividades ;
fisicas, recreativas, de esparcimiento, de atencién a la salud fisica y
mental, a sus actividades ocupacuonales y de alimentacion nutricional
acorde a su edad, sino también fomentar la parhapacaén actwa de los
adulios mayores en |a oomunldad

Medido a través de:

Cantidad: 1,0000 | g ,
i i1

Costo: $7.39450092400

1.1.7 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS
Costo: s 614. 067.637, oo

Numero da centros

Etapa: Inversion !
Localizacién: : 1
l

Nimero de Persans: 100 1.1.8 REALIZAR PLANTA DE TRATAMIENTO
Acumulativo o no: Rio Acumqjahvo Costo: § 113.843.403,00
Poblacién Beneﬂclqria 100 ° ; Etapa: Inversién
3‘ : ; .1.9 HEALIZAR BIENES 6] SEF‘WICIOS ADICIONALES A LA OBRA PUBLICA
& ;
: com. $ 405 586.932,00
o
J Ehpa Inversién
,J] 1.1.10 REALIZAR INTERVENTORIA

Costo: $ 725.481.049,00

FrATERL

Etapa: Inversion

TR

Rl L

1.1.11 REALIZAR APOYO A LA GESTION Y SEGUIMIENTO / APOYO ALA

i SUPERVISION |

‘rE { c«to S 118. 440000 00
'f Etapa. ;,Inyersxdn 4

i :
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Preparacion / Cadena de valor

CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
RESTREPQ, META

VORI T T

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

1.1 Centros de protegcion social de dia para el adulto mayor constru;dos 1.1.12 REALIZAR GASTOS DE LEGALIZACION ASOCIADOS AL PROYECTO

(Producto princ el proye: tu)

Cosio $ 70.000. 000 ,00

Complemento: La ¢ eacnén dé un centro para Ia <t integral con Etapa Inversién

mental, a sus aemv[d des ocu

Costo: § 7.394.509. q24 00

. Etapa: lnversnén
Localizacion:
Numero de Personas 100

Acumulativo o uo 'do Aoum l
Poblacién Beneﬁplgla. ;100

instalaciones adecuagas permitiria no solo mejorar las actividades -
fisicas, recreativas, de esparcimiento, de atencién a la salud fisica y

nales y de alimentacion nutricional

también fomentar la parﬁcipaaén activa de los
adullns mayores en oomun :
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Preparacion / Cadena de valor

CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
22 it RESTREPQ, META

DR TR e

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

Alternativa: Construir un (01) centro para la atenci6n integral al adulto mayor en el municipio de resirepo, Meta.

Periodo | Impuestos, pagos ~ |Mano de obra no |Maquinaria y Equipo iMateriales

de derechos, icalificada
contribuciones,
multas y sanciones

|
|
|

$27.374.011,77

$41.461.701,18

- s2072.18597

Periodo |Mano de obra
icalificada
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_ _ Preparacion / Cadena de valor
- CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
fii BLE RESTREPQ, META

TR A S AR

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

Periodo {Mano de obra no
calificada

Actividad 1.%1.‘!2 REALIZAR GASTOS DE LEGALIZACION ASOCIADOS AL PROYECTO

Periodo | Servicios prestados
alas empresas y
servicios de
produccion
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Actividad 112 REALIZAR MODULO PRINCIPAL

Periodo |IMmpuestos, pagos  |Mano de obra no {Maquinaria y Equipo | Materiales
de derechos, {calificada |
icontribuciones,
{multas y sanciones |
| | isa239350581 51571769234  $148.049.071,09

| sessais0ss  S1LA71567718,13

,Periodo |

Actividad 1.1.3 REALIZAR MODULO ADMINISTRATIVO

\Impuestos, pagos | Mana de obra no Magquinaria y Equipo |Materiales
de derechos, |calificada

contribuciones,
mulitas y sanciones

$14.282.290,77 $80.953.505,48

| $1066981483 | $91.555.12584

Preparacion / Cadena de valor
CONSTHUCC!ON D_EL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE

RESTREPQ, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.
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Preparacion / Cadena de valor

CONSTHUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
it} i RESTREPQ, META

ms'n!ém, SR AT

g

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

Actividad 1.‘?!.4 REALIZAR MODULO SERVICIOS

Perioda |Impuestos, pagos  |Mano de obra no {Maquinaria y Equipo | Materiales
de derechos, |calificada
contribuciones,
mulias y sanciones | |

: : $19785431,09  $147.994.04134

. Periodo |

Pericdo | Impuestos, pagos |Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales
de derechos, calificada
{cantribuciones,
imultas y sanciones

$14.171.376,12 $109.131.031,65

 S1177488699

 $120.871.232,89
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Preparacion / Cadena de valor

RGBSR

CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
: ! RESTREPO, META

JU R

Impreso el 11/05/2026 11:19:44 p. m.

Periodo | Impuestos, pagos  |Mano de obra no Magquinaria y Equipo |Materiales
‘de derechos, ‘calificada i
contribuciones, {
|

$1.047.00103  $34.856.800,44

e et oot iy o

" $8.290.617,86 | $428.379.917,31

Actividad 1.‘;1.7 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo [Impuestos, pagos |Mano de obra no {Maquinaria y Equipo |Materiales
de derechos, icalificada
contribuciones,
imultas y sanciones
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Preparacion / Cadena de valor

CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
: RESTREPO, META

(S vl SIRE TS T ST, T R

Impreso el 11/05/2026 11:19:45 p. m.

Actividad 11 -8 REALIZAR PLANTA DE TRATAMIENTO

Periodo |Impuestos, pagos |Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales
|de derechos, {calificada |
contribuciones, |
{multas y sanciones |

'.‘ SRR Y T RS ES : :  $7162891950

Actividad 1.1.9 REALIZAR BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PUBLICA

Pericdo | Servicios prestados
{a las emprasas y
|servicios de

produccior
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paracion / Riesgos
JAYOR EN EL MUNICIPIO DE
& s, A

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis de riesgo

Descripcion del riesgo o_bab|l|da Medidas de mitigacion
e impacto

AT A ATt B AT

B L o SR
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Preparacion / Ingresos y beneficios

RESTREPO, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:45 p. m.

i i - Aiternativa: Construir un (01) centro para la atencion integral al adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

: Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

32.400.000.000 00

E;} i : — b 000.000,00 -;zm.qoo.noooo
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Flujo

Beneficios i ; Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Valor de
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacion (-} {=) los créditos (-) | salvamento

(+)

§
}
|
i
|
I
}

A TV

SY

Evaluacion / Flujo Economico

GENTRO lDA PAR’A "ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
: RESTREPO META

Impreso el 11/05/2026 11:19:45 p. m.

Flujo Neto
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Evaluacion / Indicadores y decision

B

3
ERHTHEY

i CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
RESTREPO, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:45 p. m.

Indicadores y decision

01 - Evaluacion econdmica

Indicadores de rentabilidad !ndlcaggg?es"i?acoslo- Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

most.«m!; 3287 ) 363, % ‘ $705.544.540,88

Costo por capacidad

Centros de proteccion sacial de dia para el
adulto mayor construidos  (Producto $5.758.208.032,18
principal del proyecto)

03 - Decision:

Alternativa
‘onstruir un (01) céntro para la atencién integral al adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

04 - Alcance

social de dia para el adulto construidos  (Producto principal del proyecto) - La creacién de un centro para la atencién integral con
instalaciones ad as permmrla no solo mejorar las actividades fisicas, recreativas, de esparcimiento, de atencion a la salud fisica y
mental, a sus actividades oct.;paclonales y de alimentaci6n nutricional acorde a su edad, sino también fomentar la participacion activa de los
adultos mayores er%comurgdad Medido a través de: Numero de centros, Cantidad: 1 con el fin de Generar condiciones para la prestacion

Construir Infraes:gra un 1) centro de atencién integral para el adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta. Centros de proteccion

y servicio de la protgccion sogial del adulto mayor en el municipio de Restrepo, Meta. Construir un centro para la atencién integral al adulto
mayor, Numero, 1 Meta, Restrepo, Meta.
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Programacion / Iindicadores de producto

ihie iy ol
SALIRer
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CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
RESTREPO, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:45 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir _lnfraestfyclura u? (01) centro de atencién integral para el adulto mayor en el municipio de restrepo, Meta.

Producto
1.1. Centros de pro%ccién si_jcial de dia para el adulto mayor construidos  (Producto principal del proyecto)

Indicador

..1 % Gentros de di . para el gdulto mayor constrmdos
Medido a través. _1§§N|:;me:g_dg centros
Meta total: 1,0000 ' '
Es acumulativo: Np

N5 SR T Vi v ario phage b1+ 95. e SEE S R

Es Principal: Si
Tipo de Fuente: Dcvcumentoloﬁcial ‘
FUBI'HB de Verlﬂcaélo Ade entreca de obra

Periodo l Meta por periodo
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Region

|

Dep.ar!amento

_ Costo Total j costo‘ Regionalizade
i 0 2.137.579.860,91 } 2.137.579.8601
i |
1 5.256.930.063,09 5.256.930.063,09
|

§

S

Programacion / Heguonahzacaon

ENTRO ’VIDA PARA LA ATENC!ON INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE
RESTREPOQ, META

Impreso el 11/05/2026 11:19:45p. m.

jﬂ'«gru.pac én
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"Programacion / Focahzacmn

: ﬁmﬂow PARA LA ATEN !ON INTEGRAL DEL ADULTO MAYOH EN EL MUNICIPJQ DE
Skl ool e e ;g, RESTREP@ META

Impreso el 11/05/2026 11:19:45 p. m.

Focalizacion

Categaria SubCategoria
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DEFAKTAMENTO DEL META
- NIT 892.000.148-8

CRONOGRAMA DE PROGRAMA O PROYECTO DE
INVERSION

CcODIGO F-PE-25

VERSION 01

I DEPENDENCIA] AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
B PROYECT’O CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA PARA LA
s : ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL VIGENCIA 2026
MUNICIPIO DE RESTREPO, META..
§ Marque con X los meses de ejecucion de las actividades
LA i _ o o o observaciones
“'3~;'-:‘i‘? : ‘ el 8l 8l=| 2l o o| 8| B| B| £| £
ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR s| 2l 5|5 & c|2| 88 2|s
& EE Fiipatie : o ol gl 3 2 ol sl S| 2
i 8| € 2 = 8l5l 832
3 Z, 5 ¢ pois 2 c
REALIZAR PRELIMINARES XK x| x| X
REALIZAR MODULO PRINCIPAL x| X
REAI_!Z'A.R MODULO ADMINISTRATIVO X| X| X
REALIZAR MODULO SERVICIOS x| X| X
RE;ALIZAR OBRAS EXTERIORES x| X
REALIZAR REDES HIDROSANITARIAS Y RED GAS x| X
REALIZAR BIENES O SERVIFIOS ADICIONALES A LA OBRA sc| | x| x| x
PUBLICA
REALIZAR INTERVENTORIA sl x|
REALIZAR APOYO A LA GESTION Y SEGUIMIENTO /
APOYO A LA X| x| x| x| X
SUPERVISION
REALIZAR GASTOS DE LEGALIZACION ASOCIADOS AL e
PROYECTO
La presente se firma el dia 11/05/2026
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ Nombre: VAN Mufioz Yaitsz
Director Técnico de Estructuracion de Proyeclos AIM “Gerente

Correo electrénico: proyectos@aim-meta.gov.co
Teléfono: 3184316186

Correo electrénico:gerencia@aim-meta.gov.co

Teléfono: 3006929900
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CRONOGRAMA DE PROGRAMA O PROYECTO DE coDIGO FRE2S
INVERSION
VERSION 01
[ DEPENDENCIA] AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
RAPXRSIO CONSTRUCCION DEL CENTRQ VIDA PARA LA
ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL VIGENCIA 2027
MUNICIPIO DE RESTREPO, META..
! Marque con X los meses de ejecucion de las actividades
_ j ey g i o o observaciones
,,;, E'-e ol o o 9 S| 8
ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR s| 8l EI5| & 2| 2|8 5| 8| 5|¢
BV HESS TR c| a © 31 2] ol = =| 2
B g i) ‘2 e E = o =% g > ]
¢ 3 ? @ =
5 SRS 7} €| ®
REALIZAR PRELIMINARES X

REALIZAR MODULO PRINCIPAL

X
X
X
X
X
X

REALIZAR MODULO ADMINISTRATIVO x| x| x| x| x| x
REALIZAR OBRAS EXTERIORES il
REALIZAR REDE.:_S HIDROSANITARIAS Y RED GAS S RS RIS Sl B 15
REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS | x| x| x| x| x
REALIZAR PLANTA DE TRATAMIENTO X
REALIZAR BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA

. ; S NSRS S Bne 1550
PUBLICA :
REALIZAR INTERVENTORIA e Rl e S

REALIZAR APOYO A LA GESTION Y SEGUIMIENTO /
APOYO A LA

SUPERVISION

La pé’esente se firma el dia 11/05/2026
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Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Director Tecnico de Estructuracion de Proyectos AIM

Correo electrénico: proyectos@aim-meta.gov.co
Teléfono: 3184316186

Nombre: an Munoz
Cargo; ente

féﬁez

Correo electronico:gerencia@aim-meta.gov.co

Teléfono: 3006929900






