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 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
110-GPY-FR-008-V07


20/02/2025


GENERAL PARTICULAR
1 PRELIMINARES


1.1 DESMONTE Y DEMOLICION 


1.1.01 14010202 14010202 DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O
DE ALMACENAMIENTO


u 10.00 45,524.00$                    455,240.00$                           


1.1.02 14010203 14010203 DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O
DE ALMACENAMIENTO


u 13.00 56,905.00$                    739,765.00$                           


1.1.03 14010205 14010205 DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO
DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO


m2 216.52 11,968.00$                    2,591,311.00$                        


1.1.04 14010210 14010210 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO
HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO


m2 660.78 26,491.00$                    17,504,723.00$                      


1.1.05 14010213 14010213 DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO
HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO


m2 660.78 13,657.00$                    9,024,272.00$                        


1.1.06 14010219 14010219 DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO


m2 660.78 20,527.00$                    13,563,831.00$                      


1.1.07 14010223 14010223 DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO
REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL


m3 158.96 562,009.00$                  89,336,951.00$                      


1.1.08 14010227 14010227 DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE
TRASIEGO Y CARGUE MANUAL


m2 686.94 18,153.00$                    12,470,022.00$                      


1.1.09 11020203 11020203 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE
MANUAL


m3 29.22 578,066.00$                  16,891,089.00$                      


1.1.10 14010212 14010212 DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE
CARGUE O DE ALMACENAMIENTO


u 14.00 122,370.00$                  1,713,180.00$                        


Subtotal 1.1 164,290,384.00$                    
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRA


1.2.1 11020103 11020103 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE m2 2226.02 11,381.00$                    25,334,334.00$                      


1.2.2 11060101 11060101 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE
CARGUE


m3 832.43 113,811.00$                  94,739,691.00$                      


1.2.3 11090207 11090207 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES m3 - km 154.59 96,494.00$                    14,917,007.00$                      


1.2.4 NE 092 NE 092
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2"
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO


m3-km 1003.04 166,702.00$                  167,208,774.00$                    


Subtotal 1.2 302,199,806.00$                    
Subtotal 1 466,490,190.00$                    


2 MODULO PRINCIPAL
2.1 CIMENTACION


2.1.1 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 11.42 955,650.00$                  10,913,523.00$                      


2.1.2 14020101 14020101 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 22.92 1,384,452.00$               31,731,640.00$                      


2.1.3 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 919.95 11,707.00$                    10,769,855.00$                      


2.1.4 14020201 14020201 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 51.68 1,483,789.00$               76,682,216.00$                      


2.1.5 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 5572.23 11,707.00$                    65,234,097.00$                      


Subtotal 2.1 195,331,331.00$                    
2.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS


2.2.01 14030101 14030101 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 44.91 2,007,936.00$               90,176,406.00$                      


2.2.02 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 10366.60 11,707.00$                    121,361,786.00$                    


2.2.03 14030201 14030201 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 35.03 1,955,950.00$               68,516,929.00$                      


2.2.04 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 5514.83 11,707.00$                    64,562,115.00$                      


2.2.05 14030201 14030201 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 3.65 1,955,950.00$               7,139,218.00$                        


2.2.06 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 242.74 11,707.00$                    2,841,757.00$                        


2.2.07 14030402 14030402 DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 3.99 2,615,564.00$               10,436,100.00$                      


2.2.08 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 416.31 11,707.00$                    4,873,741.00$                        


2.2.09 14030401 14030401 ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 1.49 2,693,623.00$               4,013,498.00$                        


2.2.10 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 140.02 11,707.00$                    1,639,214.00$                        


2.2.11 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 1989.30 11,707.00$                    23,288,735.00$                      


Subtotal 2.2 398,849,499.00$                    
2.3 ESTRUCTURAS METALICAS


2.3.1 17010302 17010302 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN,
MONTAJE Y PINTURA)


kg 22094.02 44,654.00$                    986,586,369.00$                    


2.3.2 14110301 14110301 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3
HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M


m 67.82 304,698.00$                  20,664,618.00$                      


2.3.3 NE 001 NE 001 BARANDA METALICA EN 2 TUBOS DE 2" GALVANIZADA. INCL. ANTICORROSIVO
Y PINTURA


kg 15.54 20,317.00$                    315,726.00$                           


Subtotal 2.3 1,007,566,713.00$                 
2.4 MAMPOSTERIA


2.4.1 14050201 14050201 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3) m2 1397.23 81,012.00$                    113,192,397.00$                    


2.4.2 14060103 14060103 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 2359.21 38,819.00$                    91,582,173.00$                      


2.4.3 14060102 14060102 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 258.59 54,362.00$                    14,057,470.00$                      


2.4.4 14070104 14070104 ESTUCO PREPARADO m2 2359.21 13,965.00$                    32,946,368.00$                      
2.4.5 14070108 14070108 ESTUCO PLASTICO m2 258.59 25,125.00$                    6,497,074.00$                        
2.4.6 14070102 14070102 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 2359.21 17,342.00$                    40,913,420.00$                      
2.4.7 14070101 14070101 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 258.59 20,803.00$                    5,379,448.00$                        
2.4.8 NE 002 NE 002 BALDOSA CERAMICA PARED BLANCO INSTITUCIONAL 25 X 35 CM m2 153.48 111,274.00$                  17,078,334.00$                      


2.4.9 14030403 14030403 MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 2.28 2,878,638.00$               6,563,295.00$                        


Subtotal 2.4 328,209,979.00$                    
2.5 PISOS


2.5.1 14020301 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 115.45 1,217,440.00$               140,553,448.00$                    


2.5.2 17010202 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN


kg 3236.05 12,556.00$                    40,631,844.00$                      


2.5.3 14080301 14080301 AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA m2 1081.57 42,911.00$                    46,411,250.00$                      
2.5.4 14080311 14080311 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 749.98 76,548.00$                    57,409,469.00$                      
2.5.5 14080106 14080106 PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 m2 1007.82 209,724.00$                  211,364,042.00$                    
2.5.6 14080101 14080101 PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH m2 171.26 96,280.00$                    16,488,913.00$                      


Subtotal 2.5 512,858,966.00$                    
2.6 CUBIERTA


2.6.1 14100401 14100401 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL
TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA


m2 1460.93 132,635.00$                  193,770,451.00$                    
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OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


2.6.2 14090201 14090201 CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 800.11 144,682.00$                  115,761,515.00$                    


2.6.3 14040453 14040453 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y
ANTICORROSIVOS


m 52.80 150,767.00$                  7,960,498.00$                        


2.6.4 14100602 14100602 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20
M


m 52.80 38,587.00$                    2,037,394.00$                        


Subtotal 2.6 319,529,858.00$                    
2.7 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA


2.7.1 14120102 14120102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON
VIDRIO 4 MM


m2 74.88 1,076,894.00$               80,637,823.00$                      


2.7.2 14110110 14110110 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA
CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18


m2 36.37 1,009,566.00$               36,717,915.00$                      


2.7.3 14110201 14110201 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 m2 29.23 405,646.00$                  11,857,033.00$                      


2.7.4 14120201 14120201 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO
4 MM


m2 95.00 440,851.00$                  41,880,845.00$                      


2.7.5 14170105 14170105 ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 19.53 121,706.00$                  2,376,918.00$                        
Subtotal 2.7 173,470,534.00$                    
Subtotal 2 2,935,816,880.00$                 


3 MODULO ADMINISTRATIVO
3.1 CIMENTACION


3.1.1 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 0.88 955,650.00$                  840,972.00$                           


3.1.2 14020101 14020101 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 2.40 1,384,452.00$               3,322,685.00$                        


3.1.3 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 99.40 11,707.00$                    1,163,676.00$                        


3.1.4 14020201 14020201 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 7.38 1,483,789.00$               10,950,363.00$                      


3.1.5 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 1056.56 11,707.00$                    12,369,148.00$                      


Subtotal 3.1 28,646,844.00$                      
3.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS


3.2.1 14030101 14030101 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 6.25 2,007,936.00$               12,549,600.00$                      


3.2.2 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 2038.58 11,707.00$                    23,865,656.00$                      


3.2.3 14030201 14030201 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 6.66 1,955,950.00$               13,026,627.00$                      


3.2.4 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 203.35 11,707.00$                    2,380,618.00$                        


3.2.5 14030402 14030402 DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 1.10 2,615,564.00$               2,877,120.00$                        


3.2.6 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 95.98 11,707.00$                    1,123,638.00$                        


3.2.7 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 212.99 11,707.00$                    2,493,474.00$                        


Subtotal 3.2 58,316,733.00$                      
3.3 ESTRUCTURAS METALICAS


3.3.1 14040413 14040413 CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 150x50x3 MM CALIBRE 11 m 398.20 220,851.00$                  87,942,868.00$                      
Subtotal 3.3 87,942,868.00$                      


3.4 MAMPOSTERIA
3.4.1 14050201 14050201 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3) m2 241.38 81,012.00$                    19,554,677.00$                      


3.4.2 14060103 14060103 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 353.78 38,819.00$                    13,733,386.00$                      


3.4.3 14060102 14060102 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 128.95 54,362.00$                    7,009,980.00$                        


3.4.4 14070104 14070104 ESTUCO PREPARADO m2 353.78 13,965.00$                    4,940,538.00$                        
3.4.5 14070108 14070108 ESTUCO PLASTICO m2 128.95 25,125.00$                    3,239,869.00$                        
3.4.6 14070102 14070102 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 353.78 17,342.00$                    6,135,253.00$                        
3.4.7 14070101 14070101 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 128.95 20,803.00$                    2,682,547.00$                        
3.4.8 NE 002 NE 002 BALDOSA CERAMICA PARED BLANCO INSTITUCIONAL 25 X 35 CM m2 74.42 111,274.00$                  8,281,011.00$                        


Subtotal 3.4 65,577,261.00$                      
3.5 PISOS


3.5.1 14020301 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 14.05 1,217,440.00$               17,105,032.00$                      


3.5.2 17010202 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN


kg 383.16 12,556.00$                    4,810,957.00$                        


3.5.3 14080301 14080301 AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA m2 128.06 42,911.00$                    5,495,183.00$                        
3.5.4 14080311 14080311 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 82.74 76,548.00$                    6,333,582.00$                        
3.5.5 14080106 14080106 PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30 m2 97.51 209,724.00$                  20,450,187.00$                      
3.5.6 14080101 14080101 PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH m2 30.56 96,280.00$                    2,942,317.00$                        


Subtotal 3.5 57,137,258.00$                      
3.6 CUBIERTA


3.6.1 14100401 14100401 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL
TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA


m2 221.29 132,635.00$                  29,350,799.00$                      


3.6.2 14090201 14090201 CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 128.07 144,682.00$                  18,529,424.00$                      
Subtotal 3.6 47,880,223.00$                      


3.7 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA 


3.7.1 14120102 14120102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON
VIDRIO 4 MM


m2 2.88 1,076,894.00$               3,101,455.00$                        


3.7.2 14110110 14110110 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA
CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18


m2 11.52 1,009,566.00$               11,630,200.00$                      


3.7.3 14110201 14110201 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES EN LAMINA COLLE ROLLED CAL. 18 m2 29.23 405,646.00$                  11,857,033.00$                      


3.7.4 14120201 14120201 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO
4 MM


m2 32.63 440,851.00$                  14,384,968.00$                      


Subtotal 3.7 40,973,656.00$                      
Subtotal 3 386,474,843.00$                    


4 MODULO SERVICIOS
4.1 CIMENTACION


4.1.1 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 0.98 955,650.00$                  936,537.00$                           


4.1.2 14020101 14020101 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 1.80 1,384,452.00$               2,492,014.00$                        


4.1.3 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 84.49 11,707.00$                    989,124.00$                           


4.1.4 14020201 14020201 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 3.87 1,483,789.00$               5,742,263.00$                        


4.1.5 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 389.41 11,707.00$                    4,558,823.00$                        


Subtotal 4.1 14,718,761.00$                      
4.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS


4.2.01 14030101 14030101 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 3.95 2,007,936.00$               7,931,347.00$                        


4.2.02 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 864.28 11,707.00$                    10,118,126.00$                      
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OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


4.2.03 14030201 14030201 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 2.16 1,955,950.00$               4,224,852.00$                        


4.2.04 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 540.26 11,707.00$                    6,324,824.00$                        


4.2.05 14030402 14030402 DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 0.51 2,615,564.00$               1,333,938.00$                        


4.2.06 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 130.47 11,707.00$                    1,527,412.00$                        


4.2.07 14030301 14030301 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 7.40 1,684,256.00$               12,463,494.00$                      


4.2.08 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 134.78 11,707.00$                    1,577,869.00$                        


4.2.09 14030401 14030401 ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 0.57 2,693,623.00$               1,535,365.00$                        


4.2.10 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 73.41 11,707.00$                    859,411.00$                           


4.2.11 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 1.77 955,650.00$                  1,691,501.00$                        


4.2.12 14020304 14020304 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500
PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 10.60 1,436,553.00$               15,227,462.00$                      


4.2.13 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 2752.55 11,707.00$                    32,224,103.00$                      


4.2.14 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 3823.09 11,707.00$                    44,756,915.00$                      


4.2.15 14020403 14020403 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO
ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 23.40 2,136,987.00$               50,005,496.00$                      


4.2.16 14030303 14030303 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 10.60 1,831,946.00$               19,418,628.00$                      


4.2.17 11061412 11061412
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO.
INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


m 24.00 60,849.00$                    1,460,376.00$                        


4.2.18 14070113 14070113 RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO m2 92.35 91,743.00$                    8,472,466.00$                        
Subtotal 4.2 221,153,585.00$                    


4.3 MAMPOSTERIA
4.3.1 14050201 14050201 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3) m2 190.14 81,012.00$                    15,403,622.00$                      


4.3.2 14060103 14060103 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 215.00 38,819.00$                    8,346,085.00$                        


4.3.3 14060102 14060102 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 107.66 54,362.00$                    5,852,613.00$                        


4.3.4 14070104 14070104 ESTUCO PREPARADO m2 215.00 13,965.00$                    3,002,475.00$                        
4.3.5 14070108 14070108 ESTUCO PLASTICO m2 107.66 25,125.00$                    2,704,958.00$                        
4.3.6 14070102 14070102 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 215.00 17,342.00$                    3,728,530.00$                        
4.3.7 14070101 14070101 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 107.66 20,803.00$                    2,239,651.00$                        


Subtotal 4.3 41,277,934.00$                      
4.4 PISOS


4.4.1 14020301 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 6.49 1,217,440.00$               7,901,186.00$                        


4.4.2 17010202 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN


kg 196.29 12,556.00$                    2,464,617.00$                        


4.4.3 14080301 14080301 AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA m2 65.60 42,911.00$                    2,814,962.00$                        
4.4.4 14080311 14080311 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 62.44 76,548.00$                    4,779,657.00$                        
4.4.5 14080101 14080101 PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH m2 65.61 96,280.00$                    6,316,931.00$                        


Subtotal 4.4 24,277,353.00$                      
4.5 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MADERA 


4.5.1 14120102 14120102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON
VIDRIO 4 MM


m2 11.52 1,076,894.00$               12,405,819.00$                      


Subtotal 4.5 12,405,819.00$                      
Subtotal 4 313,833,452.00$                    


5 OBRAS EXTERIORES
5.1 ANDENES


5.1.1 14020301 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 28.62 1,217,440.00$               34,843,133.00$                      


5.1.2 17010202 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN


kg 855.81 12,556.00$                    10,745,550.00$                      


5.1.3 11062206 11062206 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20
CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO


m 249.00 145,872.00$                  36,322,128.00$                      


Subtotal 5.1 81,910,811.00$                      
5.2 PARQUEADERO


5.2.1 11050409 11050409 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO PESADO
20X10X8 CMS INCLUYE BASE 4 CMS ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO


m2 284.38 193,809.00$                  55,115,403.00$                      


Subtotal 5.2 55,115,403.00$                      
5.3 CERRAMIENTO


5.3.1 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 2.94 955,650.00$                  2,809,611.00$                        


5.3.2 14020101 14020101 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 17.64 1,384,452.00$               24,421,733.00$                      


5.3.3 14020201 14020201 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 22.78 1,483,789.00$               33,800,713.00$                      


5.3.4 14030101 14030101 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 3.36 2,007,936.00$               6,746,665.00$                        


5.3.5 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 6760.96 11,707.00$                    79,150,559.00$                      


5.3.6 14110309 14110309 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO
GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL


m2 870.91 163,268.00$                  142,191,734.00$                    


Subtotal 5.3 289,121,015.00$                    
5.4 PORTERIA


5.4.1 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS
5.4.1.01 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 0.31 955,650.00$                  296,252.00$                           


5.4.1.02 14020101 14020101 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 1.20 1,384,452.00$               1,661,342.00$                        


5.4.1.03 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 49.70 11,707.00$                    581,838.00$                           


5.4.1.04 14020201 14020201 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y
CONSTRUCCIÓN


m3 0.67 1,483,789.00$               994,139.00$                           


5.4.1.05 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 57.53 11,707.00$                    673,504.00$                           


5.4.1.06 14030101 14030101 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 4.86 2,007,936.00$               9,758,569.00$                        


5.4.1.07 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 524.27 11,707.00$                    6,137,629.00$                        


5.4.1.08 14030201 14030201 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 0.59 1,955,950.00$               1,154,011.00$                        


5.4.1.09 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 64.60 11,707.00$                    756,272.00$                           


5.4.1.10 14030402 14030402 DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO
Y CONSTRUCCIÓN


m3 0.14 2,615,564.00$               366,179.00$                           
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OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


5.4.1.11 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 13.52 11,707.00$                    158,279.00$                           


5.4.1.12 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 112.45 11,707.00$                    1,316,452.00$                        


Subtotal 5.4.1 23,854,466.00$                      
5.4.2 MAMPOSTERIA


5.4.2.1 14050201 14050201 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3) m2 22.76 81,012.00$                    1,843,833.00$                        


5.4.2.2 14060103 14060103 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 22.76 38,819.00$                    883,520.00$                           


5.4.2.3 14060102 14060102 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN


m2 22.76 54,362.00$                    1,237,279.00$                        


5.4.2.4 14070104 14070104 ESTUCO PREPARADO m2 22.76 13,965.00$                    317,843.00$                           
5.4.2.5 14070108 14070108 ESTUCO PLASTICO m2 22.76 25,125.00$                    571,845.00$                           
5.4.2.6 14070102 14070102 PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) m2 22.76 17,342.00$                    394,704.00$                           
5.4.2.7 14070101 14070101 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS m2 22.76 20,803.00$                    473,476.00$                           


Subtotal 5.4.2 5,722,500.00$                        
5.4.3 PISOS


5.4.3.1 14020301 14020301 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 0.18 1,217,440.00$               219,139.00$                           


5.4.3.2 17010202 17010202 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO,
COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN


kg 16.16 12,556.00$                    202,905.00$                           


5.4.3.3 14080301 14080301 AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA m2 5.40 42,911.00$                    231,719.00$                           
5.4.3.4 14080311 14080311 GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO m 8.34 76,548.00$                    638,410.00$                           
5.4.3.5 14080101 14080101 PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH m2 5.40 96,280.00$                    519,912.00$                           


Subtotal 5.4.3 1,812,085.00$                        
5.4.4 CUBIERTA


5.4.4.1 14100401 14100401 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL
TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA


m2 12.68 132,635.00$                  1,681,812.00$                        


5.4.4.2 14090201 14090201 CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA m2 5.40 144,682.00$                  781,283.00$                           
Subtotal 5.4.4 2,463,095.00$                        


5.4.5 CARPINTERIA


5.4.5.1 14120102 14120102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON
VIDRIO 4 MM


m2 2.88 1,076,894.00$               3,101,455.00$                        


Subtotal 5.4.5 3,101,455.00$                        
5.4.6 PAISAJISMO


5.4.6.1 11020105 11020105 ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA
BUENA VISIBILIDAD


ha 0.56 1,762,500.00$               987,000.00$                           


Subtotal 5.4.6 987,000.00$                           
Subtotal 5.4 37,940,601.00$                      
Subtotal 5 464,087,830.00$                    


6 REDES HIDROSANITARIAS Y RED GAS 
6.1 RED HIDRAULICA


6.1.01 16020101 16020101 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS m3 6.15 168,413.00$                  1,035,740.00$                        


6.1.02 11060201 11060201 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.
COMPACTACIÓN MANUAL


m3 6.15 44,113.00$                    271,295.00$                           


6.1.03 14130104 14130104 TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 212.11 92,426.00$                    19,604,479.00$                      
6.1.04 14130105 14130105 TUBERIA CPVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 115.60 102,294.00$                  11,825,186.00$                      
6.1.05 14130106 14130106 TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 142.15 124,486.00$                  17,695,685.00$                      
6.1.06 14130107 14130107 TUBERÍA CPVC 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 2.10 179,429.00$                  376,801.00$                           
6.1.07 14130108 14130108 TUBERÍA CPVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 87.30 201,523.00$                  17,592,958.00$                      
6.1.08 14130109 14130109 TUBERÍA CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 48.50 298,436.00$                  14,474,146.00$                      
6.1.09 NE 003 NE 003 CODO 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 157.00 2,756.00$                      432,692.00$                           
6.1.10 NE 004 NE 004 CODO 90° PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 45.00 2,840.00$                      127,800.00$                           
6.1.11 NE 005 NE 005 CODO 90° PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 38.00 4,087.00$                      155,306.00$                           
6.1.12 NE 006 NE 006 CODO 90° PVCP 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3.00 6,444.00$                      19,332.00$                            
6.1.13 NE 007 NE 007 CODO 90° PVCP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 6.00 10,700.00$                    64,200.00$                            
6.1.14 NE 008 NE 008 CODO 90° PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 11.00 16,564.00$                    182,204.00$                           
6.1.15 NE 009 NE 009 TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 22.00 2,945.00$                      64,790.00$                            
6.1.16 NE 010 NE 010 TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 5.00 3,440.00$                      17,200.00$                            
6.1.17 NE 011 NE 011 TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 34.00 5,262.00$                      178,908.00$                           
6.1.18 NE 012 NE 012 TEE PVCP 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3.00 14,176.00$                    42,528.00$                            
6.1.19 NE 013 NE 013 TEE PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 9.00 21,671.00$                    195,039.00$                           
6.1.20 14130409 14130409 VALVULA CHEQUE CORTINA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 648,494.00$                  648,494.00$                           
6.1.21 14130446 14130446 VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 10.00 61,297.00$                    612,970.00$                           
6.1.22 14130447 14130447 VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 7.00 90,053.00$                    630,371.00$                           
6.1.23 14130448 14130448 VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 130,898.00$                  130,898.00$                           
6.1.24 14130501 14130501 VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 2.00 319,414.00$                  638,828.00$                           
6.1.25 NE 014 NE 014 BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 10.00 3,151.00$                      31,510.00$                            
6.1.26 NE 015 NE 015 BUJE SOLDAR PVCP 1" X 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 32.00 5,407.00$                      173,024.00$                           
6.1.27 NE 016 NE 016 BUJE SOLDAR PVCP 1" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 5,883.00$                      5,883.00$                              
6.1.28 NE 017 NE 017 BUJE SOLDAR PVCP 2" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 14,649.00$                    14,649.00$                            
6.1.29 NE 018 NE 018 BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 16,689.00$                    16,689.00$                            
6.1.30 NE 019 NE 019 BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 18,519.00$                    18,519.00$                            
6.1.31 NE 020 NE 020 BUJE SOLDAR PVCP 2" X 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 5.00 16,689.00$                    83,445.00$                            
6.1.32 NE 021 NE 021 BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2 " X 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 4.00 16,116.00$                    64,464.00$                            
6.1.33 NE 022 NE 022 BUJE SOLDAR PVCP 1 1/2" X 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 17,262.00$                    17,262.00$                            


6.1.34 NE 023 NE 023 TANQUE AGUA POTABLE PVC 4000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE
CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN


u 1.00 4,645,359.00$               4,645,359.00$                        


6.1.35 NE 024 NE 024 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR DE 1 1/2" u 1.00 733,602.00$                  733,602.00$                           


6.1.36 14130201 14130201 PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 76.00 77,085.00$                    5,858,460.00$                        


6.1.37 NE 025 NE 025
SUMINITRO E INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE PRESIÓN COMPUESTO 2
BOMBAS GE 1B 30 + TABLERO + TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE 200 LITROS 
+ PREENSAMBLE EN GALVANIZADO CAUDAL: 3 L/S PRESIÓN 40 - 60 PSI . 


u 1.00 48,362,094.00$             48,362,094.00$                      


6.1.38 14160315 14160315 NIPLE PASAMURO A INOX 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 2.00 371,147.00$                  742,294.00$                           
6.1.39 NE 026 NE 026 SANITARIO AQUAJET PRO TIPO MOVILIDAD REDUCIDA u 12.00 1,112,390.00$               13,348,680.00$                      
6.1.40 14150102 14150102 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA u 11.00 569,731.00$                  6,267,041.00$                        


6.1.41 14150108 14150108 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y
ACCESORIOS


u 25.00 762,159.00$                  19,053,975.00$                      


6.1.42 14150306 14150306 CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL u 11.00 220,704.00$                  2,427,744.00$                        
6.1.43 14150111 14150111 ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA u 4.00 1,240,630.00$               4,962,520.00$                        
6.1.44 14150302 14150302 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA u 1.00 940,601.00$                  940,601.00$                           
6.1.45 14150303 14150303 LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3.00 730,253.00$                  2,190,759.00$                        
6.1.46 14130506 14130506 LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL u 10.00 65,944.00$                    659,440.00$                           


Subtotal 6.1 197,635,864.00$                    
6.2 RED SANITARIA


6.2.01 16020101 16020101 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS m3 34.82 168,413.00$                  5,864,141.00$                        


6.2.02 11060201 11060201 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.
COMPACTACIÓN MANUAL


m3 69.87 44,113.00$                    3,082,175.00$                        


6.2.03 14140104 14140104 TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 58.51 157,034.00$                  9,188,059.00$                        
6.2.04 NE 027 NE 027 TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 476.50 82,828.00$                    39,467,542.00$                      
6.2.05 14140103 14140103 TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 6.85 60,630.00$                    415,316.00$                           
6.2.06 14140102 14140102 TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 62.66 41,207.00$                    2,582,031.00$                        
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OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


6.2.07 14140202 14140202 TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 150.14 24,419.00$                    3,666,269.00$                        
6.2.08 14140304 14140304 SIFON 180° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 29.00 14,401.00$                    417,629.00$                           
6.2.09 NE 028 NE 028 ACCESORIO CODO 90° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 24.00 24,730.00$                    593,520.00$                           
6.2.10 NE 029 NE 029 ACCESORIO CODO 90° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 55.00 8,486.00$                      466,730.00$                           
6.2.11 NE 030 NE 030 ACCESORIO CODO 45° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 33.00 26,092.00$                    861,036.00$                           
6.2.12 NE 031 NE 031 ACCESORIO CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 12.00 15,861.00$                    190,332.00$                           
6.2.13 NE 032 NE 032 ACCESORIO CODO 45° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 63.00 8,903.00$                      560,889.00$                           
6.2.14 14140208 14140208 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" u 18.00 96,649.00$                    1,739,682.00$                        
6.2.15 NE 033 NE 033 SALIDA SANITARIA DUCHA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 11.00 86,977.00$                    956,747.00$                           
6.2.16 NE 034 NE 034 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 2" UM u 6.00 30,347.00$                    182,082.00$                           
6.2.17 NE 035 NE 035 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 3" X 2" UM u 3.00 52,544.00$                    157,632.00$                           
6.2.18 NE 036 NE 036 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 2" UM u 55.00 59,306.00$                    3,261,830.00$                        
6.2.19 NE 037 NE 037 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 3" UM u 12.00 63,496.00$                    761,952.00$                           
6.2.20 NE 038 NE 038 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE EN PVC DE Ø 4" X 4" UM u 16.00 60,049.00$                    960,784.00$                           
6.2.21 NE 039 NE 039 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO EN PVC DE Ø 4" X 2" UM u 2.00 38,359.00$                    76,718.00$                            
6.2.22 NE 040 NE 040 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO EN PVC DE Ø 4" X 3" UM u 1.00 38,359.00$                    38,359.00$                            


6.2.23 14140406 14140406
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI
ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO
EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN


u 6.00 738,404.00$                  4,430,424.00$                        


6.2.24 14140402 14140402
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO
TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN
ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN


u 2.00 840,425.00$                  1,680,850.00$                        


6.2.25 14140407 14140407
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI
ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO
EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN


u 2.00 954,749.00$                  1,909,498.00$                        


6.2.26 14140408 14140408
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI
ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO
EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN


u 1.00 1,091,983.00$               1,091,983.00$                        


6.2.27 14140202 14140202 TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 150.14 24,419.00$                    3,666,269.00$                        
6.2.28 14140206 14140206 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 25.00 125,499.00$                  3,137,475.00$                        
6.2.29 14140213 14140213 SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 23.00 119,041.00$                  2,737,943.00$                        
6.2.30 14140209 14140209 SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" u 1.00 110,100.00$                  110,100.00$                           
6.2.31 14140210 14140210 SALIDA SANITARIA ORINAL 2" u 4.00 125,091.00$                  500,364.00$                           
6.2.32 14140211 14140211 SALIDA SANITARIA LAVADERO" u 2.00 132,123.00$                  264,246.00$                           
6.2.33 14140212 14140212 SALIDA SANITARIA LAVADORA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3.00 130,272.00$                  390,816.00$                           
6.2.34 14150401 14150401 REJILLA PLANA 3" METALICA u 15.00 22,208.00$                    333,120.00$                           


6.2.35 14150108 14150108 LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y
ACCESORIOS


u 25.00 762,159.00$                  19,053,975.00$                      


6.2.36 14150110 14150110 ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO u 4.00 1,326,527.00$               5,306,108.00$                        
6.2.37 NE 041 NE 041 JUEGO ACCESORIOS ACERO INOX MINUSVALIDOS u 2.00 684,766.00$                  1,369,532.00$                        
6.2.38 14150107 14150107 SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA u 2.00 1,260,693.00$               2,521,386.00$                        
6.2.39 14150102 14150102 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA u 21.00 569,731.00$                  11,964,351.00$                      
6.2.40 NE 042 NE 042 SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADO u 10.00 681,555.00$                  6,815,550.00$                        
6.2.41 14170105 14170105 ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN m2 25.80 121,706.00$                  3,140,015.00$                        


Subtotal 6.2 145,915,460.00$                    
6.3 RED PLUVIAL


6.3.01 14140103 14140103 TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 8.00 60,630.00$                    485,040.00$                           
6.3.02 NE 027 NE 027 TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 36.70 82,828.00$                    3,039,788.00$                        
6.3.03 14140104 14140104 TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 50.00 157,034.00$                  7,851,700.00$                        


6.3.04 16020140 16020140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE


m 2.00 195,550.00$                  391,100.00$                           


6.3.05 16020141 16020141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC
ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE


m 35.80 308,199.00$                  11,033,524.00$                      


6.3.06 NE 030 NE 030 ACCESORIO CODO 45° PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 2.00 26,092.00$                    52,184.00$                            
6.3.07 NE 031 NE 031 ACCESORIO CODO 45° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 9.00 15,861.00$                    142,749.00$                           
6.3.08 NE 043 NE 043 ACCESORIO CODO 45° C*C PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 9.00 72,085.00$                    648,765.00$                           


6.3.09 NE 044 NE 044 SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO 6X4 SANITARIA PAVCO
WAVIN


u 6.00 92,822.00$                    556,932.00$                           


6.3.10 14140409 14140409
CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI
ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO
EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN


u 7.00 1,409,385.00$               9,865,695.00$                        


6.3.11 14140307 14140307 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 2.00 24,227.00$                    48,454.00$                            
6.3.12 14140306 14140306 BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 10.00 38,743.00$                    387,430.00$                           


6.3.13 NE 045 NE 045 REJILLA CÚPULA 4 PULG X 3 PULG ALUMINIO PARA TUBERÍA 3 PULG
GRIFOANDES


u 2.00 57,721.00$                    115,442.00$                           


6.3.14 NE 046 NE 046 REJILLA C6 X 4 ALUMINIO CÚPULA COLREJILLAS u 10.00 79,771.00$                    797,710.00$                           


6.3.15 NE 047 NE 047
CAJA DE SUMIDERO DE 0.35X 0.35 X 0.50 M EN CONCRETO 3000 PSI
ELABORADA EN SITIO. INCLUYE MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO
Y ELABORACIÓN


u 1.00 398,421.00$                  398,421.00$                           


6.3.16 NE 048 NE 048 REJILLA SUMIDERO 0.30X0.30 < 2-1/2"X3/16" u 1.00 204,144.00$                  204,144.00$                           
6.3.17 NE 049 NE 049 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE GÁRGOLA u 1.00 71,410.00$                    71,410.00$                            


6.3.18 14020401 14020401 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN
OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 3.91 1,793,555.00$               7,012,800.00$                        


6.3.19 14040449 14040449 REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16" u 44.00 280,088.00$                  12,323,872.00$                      
Subtotal 6.3 55,427,160.00$                      


6.4 RED CONTRAINCENDIOS
6.4.01 16020101 16020101 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS m3 19.66 168,413.00$                  3,311,000.00$                        


6.4.02 11060201 11060201 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.
COMPACTACIÓN MANUAL


m3 45.86 44,113.00$                    2,023,022.00$                        


6.4.03 NE 050 NE 050 TUBERIA PVCP-C900 de 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 81.90 1,072,581.00$               87,844,384.00$                      
6.4.04 14160112 14160112 TUBERIA AC SCH 10 4" m 81.90 138,503.00$                  11,343,396.00$                      
6.4.05 14160110 14160110 TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 8.25 97,841.00$                    807,188.00$                           
6.4.06 14160102 14160102 TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN m 72.00 67,286.00$                    4,844,592.00$                        
6.4.07 14130101 14130101 ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 6.00 71,004.00$                    426,024.00$                           
6.4.08 14160232 14160232 ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 9.00 85,518.00$                    769,662.00$                           
6.4.09 14160210 14160210 REDUCCION EXCENTRICA 4" x 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3.00 253,546.00$                  760,638.00$                           
6.4.10 14160213 14160213 GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 3.00 3,745,117.00$               11,235,351.00$                      
6.4.11 14160224 14160224 ROCIADOR UP RIGHT K 5.6 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 22.00 54,973.00$                    1,209,406.00$                        
6.4.12 14160312 14160312 ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 42.00 21,345.00$                    896,490.00$                           
6.4.13 14160309 14160309 ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 36.00 17,103.00$                    615,708.00$                           
6.4.14 NE 051 NE 051 NIPLE PASAMURO A INOX 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 4.00 1,445,121.00$               5,780,484.00$                        
6.4.15 14160411 14160411 VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 2.00 632,801.00$                  1,265,602.00$                        
6.4.16 14160407 14160407 VALVULA MARIPOSA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 4.00 729,415.00$                  2,917,660.00$                        
6.4.17 14160404 14160404 VALVULA MARIPOSA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 1,347,162.00$               1,347,162.00$                        


6.4.18 NE 052 NE 052
EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO,INCLUYE ELECTROBOMBA PRINCIPAL
DE 10 HP,BOMBA JOCKEY DE 1 HP,TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 LTS
, VALVULAS Y ACCESORIOS


u 1.00 211,714,536.00$            211,714,536.00$                    


6.4.19 14160413 14160413 ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 5,428,924.00$               5,428,924.00$                        
6.4.20 NE 053 NE 053 SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2" u 1.00 3,790,191.00$               3,790,191.00$                        


6.4.21 NE 054 NE 054 KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A ACERO IPS) SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 6.00 2,626,730.00$               15,760,380.00$                      


Subtotal 6.4 374,091,800.00$                    
6.5 RED GAS
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OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


6.5.1 NE 055 NE 055


CENTRO DE MEDICIÓN HASTA 16 M3/H MEDIDOR AC250 HORIZONTAL
(INCLUYE REGULADOR RP25 DE PRIMERA ETAPA DE 60 PSI A 1/4 PSI,
VÁLVULA DE BOLA CON TUERCA M26, NIPLE FLAUTA SCH 40 A.G DE 1", CODO
DE 3/4" CAMISA DE PROTECCIÓN, ELEVADOR, CON UN MEDIDOR)


u 1.00 3,280,827.00$               3,280,827.00$                        


6.5.2 NE 056 NE 056
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERNA GAS NATURAL MAS UN (1) PUNTO
ADICIONAL CATEGORIA 2 HASTA 16 M3/H (CAJA METALICA PARA CENTRO DE
MEDICIÓN Y TUBERIA PEALPE DIAMETRO 20 MM)


u 1.00 3,280,827.00$               3,280,827.00$                        


6.5.3 NE 057 NE 057 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA VALVULA 15X15 u 2.00 40,112.00$                    80,224.00$                            
6.5.4 NE 058 NE 058 TUBERIA EN POLIETILENO DE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) m 22.70 15,860.00$                    360,022.00$                           
6.5.5 NE 059 NE 059 CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS u 1.00 314,258.00$                  314,258.00$                           


Subtotal 6.5 7,316,158.00$                        
Subtotal 6 780,386,442.00$                    


7 INSTALACIONES ELECTRICAS 
7.1 RED MEDIA TENSION 


7.1.01 15011504 15011504 CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275
CODENSA


u 1.00 1,597,023.00$               1,597,023.00$                        


7.1.02 15010208 15010208 POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN


u 2.00 2,886,063.00$               5,772,126.00$                        


7.1.03 15010428 15010428 ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA


u 2.00 1,254,292.00$               2,508,584.00$                        


7.1.04 15010429 15010429
ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE
SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA
CODENSA


u 1.00 472,536.00$                  472,536.00$                           


7.1.05 15010426 15010426 ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON
CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA


u 1.00 2,061,543.00$               2,061,543.00$                        


7.1.06 15010425 15010425
ESTRUCTURA TIPO 711-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO EN POSTE HASTA 75 kVA PESO MÁXIMO 560 KG B. MONTAJE CON
CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA


u 1.00 2,169,335.00$               2,169,335.00$                        


7.1.07 15010607 15010607 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 27,098,537.00$             27,098,537.00$                      
7.1.08 15011005 15011005 SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW u 1.00 4,322,607.00$               4,322,607.00$                        


7.1.09 15010507 15010507 PUESTA A TIERRA EN VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 2.40 M PARA RED
COMPACTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN


u 1.00 394,550.00$                  394,550.00$                           


7.1.10 15010710 15010710 SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE
ACERO 3/8"


m 70.00 12,554.00$                    878,780.00$                           


7.1.11 15010711 15010711 CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV m 70.00 76,281.00$                    5,339,670.00$                        
Subtotal 7.1 52,615,291.00$                      


7.2 RED BAJA TENSION  


7.2.01 15011215 15011215 BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 2.00 1,015,604.00$               2,031,208.00$                        


7.2.02 15011506 15011506 CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO
METALICO


u 1.00 839,697.00$                  839,697.00$                           


7.2.03 NE 060 NE 060
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 4/0 + 1X4/0 + 1 X 1/0 DESNUDO
( TRAFO A TRANSFERENCIA 25M, PLANTA TRANSFERENCIA 10M,
TRANSFERENCIA A TABLERO GENERAL 10M)


m 45.00 604,750.00$                  27,213,750.00$                      


7.2.04 15011102 15011102 ACOMETIDA TRIFASICA. No.8, L=25 m, INCLUYE CONTADOR POLO A TIERRA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN


u 1.00 3,574,581.00$               3,574,581.00$                        


7.2.05 15011116 15011116 ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


m 1.00 87,082.00$                    87,082.00$                            


7.2.06 15011107 15011107 ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1" PVC m 50.00 58,997.00$                    2,949,850.00$                        


7.2.07 NE 061 NE 061


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA SEMI-
DIRECTA EN BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE-319.
INCLUYE EQUIPO DE MEDIDA ELECTRONICO BIDIRECCIONAL CLASE 0,5,
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 200/5A, BREAKER GENERAL DE
3X200AMPERIOS ICU 25KA Y BORNERA DE PRUEBAS CORTOCIRCUITABLE;


u 1.00 10,839,788.00$             10,839,788.00$                      


7.2.08 NE 062 NE 062


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RED, INCLUYE
GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,6M, BARRAJE TRIFÁSICO DE
25X3MM (270 AMPERIOS), UN (1) BREAKER DE 3X200A ICU 25KA, UN (1)
BREAKER DE 3X125A ICU 25KA, UN (1) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA, UN (1)
BREAKER DE 2X20A ICU 10KA, CUATRO (4) BREAKER DE 1X20A ICU 10KA, UN
(1) BREAKER DE 3X50A ICU 25KA, DPS CLASE I+II DE 70KA, Y DEMAS
ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE.


u 1.00 13,917,154.00$             13,917,154.00$                      


7.2.09 NE 063 NE 063 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 1/0 + 1X1/0 + 1 X 2 DESNUDO (
TGL  A TPN )


m 25.00 190,079.00$                  4,751,975.00$                        


7.2.10 NE 064 NE 064 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE COBRE 3X 10 + 1X10T ( TRCI A BOMBA .5
HP 10M TBOMB A BOMBA 1 HP 12M)


m 25.00 42,853.00$                    1,071,325.00$                        


7.2.11 NE 065 NE 065


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR
BREAKER MOTORIZADO DE 75 KVA (RED GENERAL), INCLUYE: GABINETE
METALICO DE 1,80M X 1M X 0,40M, DOS BREAKER
MOTORIZADOS DE 200 AMPERIOS AC3 MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA
AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR,
ENCLAVAMIENTO MECANICO Y CONEXIONES GENERALES.


u 1.00 45,968,264.00$             45,968,264.00$                      


7.2.12 NE 066 NE 066


SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KW
NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA,
INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS,
BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE


u 1.00 121,012,769.00$            121,012,769.00$                    


7.2.13 15011507 15011507 CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE m 1.00 37,970.00$                    37,970.00$                            


7.2.14 NE 067 NE 067 CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE m 1.00 42,345.00$                    42,345.00$                            


Subtotal 7.2 234,337,758.00$                    
7.3 TABLEROS


7.3.1 NE 068 NE 068 TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON TOTALIZWDOR, PUERTA Y CHAPA.
INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN


u 2.00 2,743,691.00$               5,487,382.00$                        


7.3.2 15011003 15011003 TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 1.00 1,432,478.00$               1,432,478.00$                        


7.3.3 15011004 15011004 TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 1.00 1,252,172.00$               1,252,172.00$                        


7.3.4 NE 069 NE 069 TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 1.00 770,373.00$                  770,373.00$                           


7.3.5 NE 070 NE 070


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR
CONTACTORES DE 10 KVA (RED CONTRA INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE
METALICO DE 1,20M X 1M X 0,40M, DOS CONTACTORES DE 30 AMPERIOS AC3
MARCA ABB O SIMILAR, TARJETA AUTOMATIZACIÓN PARA CONTROL DE
TRANSFERENCIA VORKOM O SIMILAR, ENCLAVAMIENTO MECANICO Y
CONEXIONES GENERALES.


u 1.00 8,975,785.00$               8,975,785.00$                        


7.3.6 NE 071 NE 071


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA BOMBEO
AGUA POTABLE, INCLUYE GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M,
BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN (1) BREAKER DE 3X30A
ICU 25KA , UN (1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN Y MONTAJE.


u 1.00 2,491,180.00$               2,491,180.00$                        


Subtotal 7.3 20,409,370.00$                      
7.4 INSTALACIONES INTERNAS TOMAS 
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OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


7.4.1 15011201 15011201 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 105.00 170,909.00$                  17,945,445.00$                      


7.4.2 15011201 15011201 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


u 10.00 170,909.00$                  1,709,090.00$                        


7.4.3 15011209 15011209 SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 23.00 250,034.00$                  5,750,782.00$                        


7.4.4 15011202 15011202 SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 2.00 284,396.00$                  568,792.00$                           


7.4.5 15011105 15011105 ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


m 50.00 40,709.00$                    2,035,450.00$                        


Subtotal 7.4 28,009,559.00$                      
7.5 INSTALACION GENERAL  


7.5.1 15010814 15010814 PANEL LED REDONDO 18 W u 195.00 69,776.00$                    13,606,320.00$                      
7.5.2 15010813 15010813 PANEL LED 60X60 W u 135.00 200,457.00$                  27,061,695.00$                      
7.5.3 15010815 15010815 PANEL LED 2X18 W IP 65 u 18.00 174,165.00$                  3,134,970.00$                        


7.5.4 NE 072 NE 072


LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6WG5,
FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP
42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA,AUTONOMÍA DE 1 H,
ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24H.INCLUSO ACCESORIOS Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


u 70.00 419,219.00$                  29,345,330.00$                      


7.5.5 15010816 15010816 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° u 18.00 111,747.00$                  2,011,446.00$                        
7.5.6 NE 073 NE 073 SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA u 18.00 173,405.00$                  3,121,290.00$                        


7.5.7 15010806 15010806
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100 W FABRICADA EN ALUMINIO
Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. 12.000 LUMENS. 3000K/4000K/5000K/5700K.
CON FOTO CELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN


u 5.00 2,687,829.00$               13,439,145.00$                      


7.5.8 15010301 15010301 MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN


u 5.00 3,701,857.00$               18,509,285.00$                      


7.5.9 15011506 15011506 CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO
METALICO


u 6.00 839,697.00$                  5,038,182.00$                        


Subtotal 7.5 115,267,663.00$                    
7.6 SISTEMA REGULADO Y DATOS  


7.6.1 NE 074 NE 074 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA RED COMUNICACIONES
VOZ, DATOS,  INCLUYE SWITCHES, PATCH PANEL, PATCH CORD


u 1.00 1,216,437.00$               1,216,437.00$                        


7.6.2 NE 075 NE 075 PUESTA A TIERRA RACK DE COMUNICACIONES u 1.00 387,836.00$                  387,836.00$                           
7.6.3 15011212 15011212 STRIP TELEFONOS 20 PARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN u 1.00 196,615.00$                  196,615.00$                           


7.6.4 NE 076 NE 076 SISTEMA PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS - INCLUYE ACCESORIOS , TOMA Y
WALL PLATE 


u 8.00 55,191.00$                    441,528.00$                           


7.6.5 NE 077 NE 077 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CAT 6A UTP CONECCION VOZ, DATOS
SEGÚN ESPECIFICACIONES (500Mhz 10G 4x2x23AWG)


m 280.00 16,912.00$                    4,735,360.00$                        


7.6.6 NE 067 NE 067 CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2" ZONA VERDE m 240.00 42,345.00$                    10,162,800.00$                      


7.6.7 NE 078 NE 078 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SEGÚN
ESPECIFICACION  (T.PESADO)


m 280.00 25,785.00$                    7,219,800.00$                        


Subtotal 7.6 24,360,376.00$                      
7.7 DETECCION DE INCENDIOS 


7.7.1 NE 079 NE 079 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" PARA
SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS; INCLUYE ABRAZADERAS


m 155.00 29,047.00$                    4,502,285.00$                        


7.7.2 NE 080 NE 080 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR 2X14 AWG SOLIDO HT 105
GRADOS CENTIGRADOS APANTALLADO ROJO


m 300.00 17,954.00$                    5,386,200.00$                        


7.7.3 NE 081 NE 081 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR OPTICO TERMICO
DIRECCIONABLE


u 53.00 558,696.00$                  29,610,888.00$                      


7.7.4 NE 082 NE 082 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON ESTROBO 2W, COLOR ROJO u 4.00 514,034.00$                  2,056,136.00$                        


7.7.5 NE 083 NE 083
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL REARMABLE PARA
SISTEMA ALGORITMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CIRCUITO
COLOR ROJO


u 4.00 386,230.00$                  1,544,920.00$                        


7.7.6 NE 084 NE 084 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL COMPACTA DIRECCIONABLE
SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS 150 ELEMENTOS, 4000 EVENTOS


u 4.00 8,293,205.00$               33,172,820.00$                      


Subtotal 7.7 76,273,249.00$                      
7.8 SISTEMA DE PROTECCION APANTALLAMIENTO 


7.8.1 NE 085 NE 085


SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE
APANTALLAMIENTO, SEGÚN ESPECIFICACIONES INDICADAS (INCL.ALAMBRON
ALUMINIO DE 8mm (270M),, CONECTORES BIMETÁILICOS (10 U), PUNTAS
FRANKLIN DE 0,6m EN CERO INOXIDABLE (26 U) GRAPA EN CRUZ (5 U) Y
ACCESORIOS DE MONTAJE.


u 1.00 12,111,152.00$             12,111,152.00$                      


7.8.2 NE 086 NE 086
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA , SEGÚN
ESPECIFICACIONES INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO. (10 VARILLAS, 5
CAJAS, SOLDAURA EDXOTERMICA (11U), CABLE 1/0 (230 M)


u 1.00 20,638,649.00$             20,638,649.00$                      


Subtotal 7.8 32,749,801.00$                      
7.9 LLAMADO DE ENFERMERAS 


7.9.1 NE 088 NE 088
DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA LLAMADO DE
ENFERMERASCANALIZACIÓN Y CABLEADO Y TODO EL MATERIAL REQUERIDO
PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE.


u 1.00 11,677,701.00$             11,677,701.00$                      


7.9.2 NE 089 NE 089 SUMINISTRO E INSTALACION UPS 5 KVA CON SISTEMA DE BYPASS RESPALDO 
LLAMADO DE ENFERMERAS Y DATOS


u 1.00 18,366,769.00$             18,366,769.00$                      


Subtotal 7.9 30,044,470.00$                      
Subtotal 7 614,067,537.00$                    


8 PLANTA DE TRATAMIENTO 
8.1 11063302 11063302 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) m3 1.92 955,650.00$                  1,834,848.00$                        


8.2 14020304 14020304 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500
PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 1.61 1,436,553.00$               2,312,850.00$                        


8.3 17010201 17010201 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE
SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


kg 1530.06 11,707.00$                    17,912,412.00$                      


8.4 14020403 14020403 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO
ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


m3 5.43 2,136,987.00$               11,603,839.00$                      


8.5 11061412 11061412
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 20 MM X 10 MM CON POLIURETANO.
INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN


m 12.00 60,849.00$                    730,188.00$                           


8.6 14140401 14140401 TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE
MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"


m2 0.73 293,754.00$                  214,440.00$                           


8.7 NE 090 NE 090 SUMINISTRO E INSTALACION ROSETON PLASTICO u 70.00 95,836.00$                    6,708,520.00$                        


8.8 NE 091 NE 091 SISTEMA SEPTICO
INTEGRADO 25.000 L


u 1.00 72,526,306.00$             72,526,306.00$                      


Subtotal 8 113,843,403.00$                    
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU 6,075,000,577.00$                 


BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA
1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO u 1.00  $             90,528,715.00  $                     90,528,715.00 


2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL u 1.00  $             94,501,773.01  $                     94,501,773.00 


3 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO u 1.00  $             12,529,237.00  $                     12,529,237.00 
4 PLAN DE CALIDAD u 1.00  $           199,874,743.00  $                   199,874,743.00 
5 OTROS BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA u 1.00  $               8,152,464.00  $                       8,152,464.00 
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 PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
110-GPY-FR-008-V07


20/02/2025


GENERAL PARTICULAR


NÚMERO DE PROYECTO: 1638022


FECHA DE ELABORACIÓN: 14/04/2026


Nº ÍTEM DE PAGO
ESPECIFICACIONES 


DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD


TIEMPO DE EJECUCIÓN: 10 MESES 


 VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL                                 


FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL


[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda 
modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]


Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y 
total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.


OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


SUBTOTAL BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA 405,586,932.00$                    


TOTAL 6,480,587,509.00$                 


PORCENTAJE


34%


1%


5%


40%


Firma: Firma:
Nombre: Jose Bernardo Rojas Malo Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: CPS 280-2026 Cargo: Director Tecnico de Estructuracion de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA APRUEBA


NOTA 6:  El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por la Agencia para la Infraestructura del Meta


NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 


ADMINISTRACIÓN


NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO


NOTA 4:  Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolución 100-037-021 DE 2025 de 
la Agencia para la Infraestructura del Meta.


UTILIDAD


SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS


NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION


NOTA 5:  Los precios unitarios para el proyecto localizado en el  municipio de restrepo tienen incluido el Factor de Incremento 1.05% de acuerdo con su 
localización.  Lo anterior  teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de 
precios oficiales de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.


TOTAL A.I.U
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ADMINISTRACION, IMPREVISTOS
Y UTILIDAD


110-GPY-FR-001-V07
14/08/2025


% AIU 40% % ADMINISTRACION 34.00% % IMPREVISTOS 1.00% % UTILIDAD 5.00%


TOTAL AIU 1,735,720,311.00$                   TOTAL ADMINISTRACION  $         1,475,362,264.00 TOTAL IMPREVISTOS 43,393,008.00$                            TOTAL UTILIDAD 216,965,039.00$                                


A.  ADMINISTRACIÓN DE OBRA:


PERSONAL


CANTIDAD CARGO CÓDIGO UNIDAD
TIEMPO
(MESES)


SALARIO TOTAL DEDICACIÓN VALOR TOTAL


1 DIRECTOR DE OBRA T07 mes 10 8,757,229.90$                              50% 43,786,150.00$                                  
1 RESIDENTE DE OBRA T09 mes 10 5,484,034.00$                              100% 54,840,340.00$                                  


1
INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO 


T09 mes 10 5,888,192.79$                              100% 58,881,928.00$                                  


-$                                                         


-$                                                         


-$                                                         


157,508,418.00$                                


OTROS SERVICIOS


N° DESCRIPCIÓN CÓDIGO UNIDAD
TIEMPO
(MESES)


VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL


1 Alquiler de oficina, servicios MES 10.00 1,370,000.00$                              1 13,700,000.00$                                  
2 Papelería, Fotocopias y Otros MES 10.00 700,000.00$                                 1 7,000,000.00$                                    
3 Valla informativa U 1.00 1,000,000.00$                              1 1,000,000.00$                                    


-$                                                         
21,700,000.00$                                  


B. GARANTIAS


1 % 0.40%  $                                 25,922,350.00 


2 % 0.15%  $                                   9,720,881.00 


3 % 0.15%  $                                   9,720,881.00 


4 % 0.20%  $                                 12,961,175.00 


5 % 0.10%  $                                   6,480,588.00 


64,805,875.00$                                  


C. IMPUESTOS  


1 % 2.00% 129,611,750.00$                                
2 % 2.00% 129,611,750.00$                                
3 % 2.00% 129,611,750.00$                                


4 % 4.00% 259,223,500.00$                                


5 % 1.00% 64,805,875.00$                                  


6 % 2.00% 129,611,750.00$                                


7 % 1.00% 64,805,875.00$                                  


8 % 5.00% 324,029,375.00$                                


1,231,311,625.00$                             


34.00%


1.00%


5.00%


40.00%


Firma:
Nombre: Jose Bernardo Rojas Malo
Cargo: CPS 280-2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


VALOR DEL CONTRATO:


SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(XX%):


OBJETO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


NÚMERO DE PROYECTO: FECHA DE ELABORACIÓN:1638022 14/04/2026


TIEMPO DE EJECUCIÓN: 10 


$ 6,480,587,509.00


VALOR TOTAL


SUBTOTAL


COSTOS DIRECTOS DE OBRA:


DESCRIPCIÓN  ADMINISTRACIÓN


N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO


Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo  $                                                                6,480,587,509.00 


Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  $                                                                6,480,587,509.00 


Cumplimiento - Pago de salarios  $                                                                6,480,587,509.00 


VALOR TOTAL


Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra  $                                                                6,480,587,509.00 


Responsabilidad civil extra contractual  $                                                                6,480,587,509.00 


SUB TOTAL


N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO


Estampilla pro-turismo 6,480,587,509.00$                                                                
Estampilla pro-deporte 6,480,587,509.00$                                                                
Estampilla pro-cultura 6,480,587,509.00$                                                                


Estampilla pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV) 6,480,587,509.00$                                                                


Estampilla pro-Unillanos 6,480,587,509.00$                                                                


FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 6,480,587,509.00$                                                                


Estampilla para la Justicia Familiar Ordenanza 1283 de 2025 6,480,587,509.00$                                                                


PRO HOSPITALES >= 49.025.340 6,480,587,509.00$                                                                


VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS $ 43,393,008.00


VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD


SUB TOTAL


APRUEBA


$ 4,339,300,777.22$ 6,075,000,577.00


PERSONAL PROFESIONAL


Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


$ 216,965,039.00


Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez


PERSONAL TÉCNICO


PERSONAL AUXILIAR


VALOR TOTAL DEL A.I.U. $ 1,735,683,965.00


VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C) $ 1,475,325,918.00
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PRESUPUESTO BIENES O SERVICIOS
ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA


ÍTEM VALOR TOTAL


1 90,528,715.00$                    


2 94,501,773.01$                    


3 12,529,237.00$                    
4 199,874,743.00$                  


5 8,152,464.00$                      


405,586,932.00$               


SON:


Firma:
Nombre:Jose Bernardo Rojas Malo
Cargo: CPS 280-2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


OBJETO DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN 


INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
RESTREPO, META


FECHA DE ELABORACIÓN: 14/04/2026


BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA


PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
PLAN DE CALIDAD


OTROS BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA


DESCRIPCIÓN


APRUEBA


CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS


Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


TOTAL


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL
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PRESUPUESTO OFICIAL DE SERVICIOS
110-ECP-FR-108-V03


14/08/2025


ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


1 kit de derrames 
Kit Control De Derrames De 60 Galones 
Hidrocarburos


Unidad 2 1,359,900.00$           2,719,800.00$                 


2 Botiquin Botiquin primeros auxilios Unidad 2 189,900.00$              379,800.00$                    


3 Camilla Emergencia 
Camilla Emergencia Polietileno 
185x43cm 


Unidad 4 289,900.00$              1,159,600.00$                 


4 Extintor Multipropositos Extintor multipropositos 20 Libras Unidad 5 105,900.00$              529,500.00$                    
5 Casco de seguridad Casco de seguridad con barbuquejo Unidad 30 35,900.00$                1,077,000.00$                 
6 Linternas Linterna recargable (kits). Unidad 10 30,900.00$                309,000.00$                    


7
Duchas o lavaojos de 
emergencia 


Kit de emergencia ducha lavaojos 
inoxidable. 


Unidad 2 2,895,000.00$           5,790,000.00$                 


8 Señalizacion RADIOS Unidad 15 637,245.00$              9,558,675.00$                 


9
CODIGO APU: 
22801003


Cinta de peligro 500 metros x rollo Unidad 50 31,500.00$                1,575,000.00$                 


10 Gafas de seguridad Gafas de seguridad lente claro Unidad 100 11,900.00$                1,190,000.00$                 
11 Guantes Guante de Nitrilo Unidad 500 8,900.00$                  4,450,000.00$                 
12 Tapaoidos Tapaoidos silicona Unidad 500 13,900.00$                6,950,000.00$                 
13 Profesional SST (T09) mes 10 5,484,034.00$           54,840,340.00$               


90,528,715.00$            


Firma:
Nombre: Jose Bernardo Rojas Malo
Cargo: CPS 280-2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


VALOR TOTAL


OBJETO DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 


DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


FECHA DE ELABORACIÓN: 14/04/2026


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


APRUEBA


SON: NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS


Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
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 PRESUPUESTO OFICIAL GESTIÓN AMBIENTAL
110-GPY-FR-014-V05


20/02/2025


N° ITEM  PERFIL  CATEGORIA   CARGO 
NUMERO


DE
PERSONAS 


TIEMPO (MESES) VALOR TOTAL


1  PROFESIONAL T09  PROFESIONAL AMBIENTAL 1 10  $                         8,226,051.00 


N°  PROGRAMA  SUBPROGRAMA  DESCRIPCIÓN CÓDIGO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO
(MESES)


PRECIO UNITARIO INCIDENCIA VALOR TOTAL


 Realizar reuniones de socializacion con la 
comunidad (Inicio y final) 


Unidad 4 4  $                         1,200,000.00  $                         4,800,000.00 


 Instalar punto de atención.  Unidad 1 10  $                         2,000,000.00  $                         2,000,000.00 
 TALA DE ARBOLES CLASE I <10M. 
INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE 
DE SOBRANTES 5KM 


Unidad 16 1  $                            474,817.00  $                         7,597,072.00 


 TALA DE ARBOLES CLASE II 
10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y 
TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM 


Unidad 21 1  $                            734,730.00  $                       15,429,330.00 


Compensación Unidad 1 1  $                       24,135,902.01  $                       24,135,902.01 


 compra e intalacion de puntos ecologicos  
x 3 papeleras 121 litros  


Unidad 1 1  $                            648,550.00  $                            648,550.00 


 Compra e intalacion de puntos ecologicos  
x 3 papeleras  55 litros  


Unidad 3 1  $                            275,450.00  $                            826,350.00 


 Señalizacion y/o publicidad para el manejo 
de residuos 


Unidad 1 1  $                         2,000,000.00  $                         2,000,000.00 


 Toma de muestras, analisis y resultados 
de laboratoio de aguas superficiales 
cercanas al proyecto (al inicio y final de la 
obra) 


Unidad 3 1  $                         2,850,000.00  $                         2,850,000.00 


 laboratrio toma y analisis de muestras de 
agua residual domestica petar entrada y 
salida 


Unidad 1 1  $                         3,200,000.00  $                         3,200,000.00 


 Manejo del recurso aire 
(emisiones y ruido) 


 Toma de muestras, analisis y resultados 
de laboratorio de emisiones (Material 
particulado) y ruido. Al inicio y final de la 
obra.  


Unidad 2 1  $                         7,700,000.00  $                         7,700,000.00 


 $                       79,413,255.01 
15,088,518.00$                        


94,501,773.01$                        


Firma:


ELABORA
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


APRUEBA


 PROGRAMA 4.
PROTECCION A LOS RECURSOS NATURALES 


4 


 Manejo del recurso hídrico 


NOTA: El presente presupuesto es realizado en base a los costos unitarios presentados por Ingeniera Ambiental, para la implementación del Plan de Manejo Ambiental.


Firma:
Nombre: INGRID VICTORIA GUTIERREZ BARON Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Ingeniera Ambiental Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos


IVA (19%)


TOTAL


SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO


NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia 100-037-021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.


2  PROGRAMA 3. MANEJO DE RESIDUOS 
 Manejo de Residuos sólidos, 
convencionales y especiales 


SUBTOTAL


15% 5,484,034$                                                                 


PERSONAL AUXILIAR


PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL


 Comunicación, información, 
divulgación y participación 


ciudadana 


 PROGRAMA 1. GESTIÓN SOCIAL 1 


DEDICACIÓN
(hombre - mes)


SALARIO TOTAL


OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


FECHA DE ELABORACION: 14/04/2026


PERSONAL PROFESIONAL
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 PRESUPUESTO OFICIAL PLAN
DE MANEJO TRANSITO


110-GPY-FR-078-V06
14/08/2025


N° ITEM  PERFIL  CATEGORIA   CARGO 
NUMERO DE
PERSONAS 


DEDICACIÓN
(hombre - mes)


TIEMPO (MESES) SALARIO TOTAL  VALOR TOTAL 


 $                                           -   


 $                                           -   


 $                                           -   
A  $                                           -   


N° ITEM  TIPO  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
INCIDENCIA SOBRE 


LA TARIFA
TIEMPO (MESES) VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 


1  Señal reglamentaria (SR-02 - Ceda el Paso)  CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


2 
 Señal reglamentaria (SR-30) (Velocidad Máxima 30 
km/h) 


CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


3 
 Señal preventiva obra SPPO-33 (Proximidad de señal 
"ceda el paso" 


CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


4 
 Señal preventiva obra SPO-05 (Angostamiento a la 
derecha) 


CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


5 
 Señal preventiva obra SPO-03 (Auxiliar de tránsito en 
la vía) 


CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


6 
 Señal preventiva obra SPO-06 (Angostamiento a la 
Izquierda) 


CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


7  Señal informativa Obra SIO-01 (inicio de obra) CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 
8  Señal informativa Obra SIO-03 (Fin de Obra) CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 


9 
 Cinta de señalización (PELIGRO NO PASE) - 
1 unidad X 500 Metros  


CODIGO APU: 22801003 m 1,000  $                1,920.58  $                          1,920,576.00 


10  Delineadores tubulares(Colombinas) DELINEADOR u 20  $            120,597.99  $                          2,411,960.00 


11 
 Señal Reglamentaría SRO-04 (Pare/Siga) - Uso para 
el Auxiliar de Tránsito 


PARE/SIGA u 2  $            126,060.66  $                            252,121.00 


12 
 Radio intercomunicador profesional, hasta 5 km de 
Alcance (1 UND - X2 UND) 


RADIOS u 1  $            637,245.00  $                            637,245.00 


13 
 Señal informativa obra SIO-27 (ENTRADA Y SALIDA 
DE VOLQUETAS) 


CODIGO APU: 22801003
u 2  $            474,868.49  $                            949,737.00 


14 
Señal informativa obra SIO-27 (ENTRADA Y SALIDA 
DE VOLQUETAS A 100 m)


CODIGO APU: 22801003
u 2  $            474,868.49  $                            949,737.00 


15 SEÑAL SPO-02 (PRESENCIA DE MAQUINARIA) CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 
16 SEÑAL SPO-01 (HOMBRES TRABAJANDO) CODIGO APU: 22801003 u 1  $            474,868.49  $                            474,868.00 
17 Barrera plastica de aproximación (Maletines) MALETIN u 1  $            659,180.66  $                            659,181.00 


B  $                        12,529,237.00 


C  $                        12,529,237.00 


Firma:


Nombre: Jose Bernardo Rojas Malo
Cargo: CPS 280-2026


Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


ELABORA APRUEBA


 SUBTOTAL PERSONAL 


 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 


VALOR TOTAL (C+D)


SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS


NOTA: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia 100-037-021 DE 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta. (Lista de precios para la contratación de actividades de obras civiles, consultoría e interventoría)


COSTOS DIRECTOS


NOTA:El presente presupuesto es realizado en base a los costos unitarios presentados del mercado, para la implementación del Plan de Manejo De Tráfico.


Firma:


Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


PERSONAL AUXILIAR


PERSONAL TÉCNICO


OBJETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


FECHA DE ELABORACION: 14/04/2026


PERSONAL PROFESIONAL
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PRESUPUESTO OFICIAL DE SERVICIOS
110-ECP-FR-108-V03


14/08/2025


ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO INCIDENCIA VALOR TOTAL


1 T07
INGENIERO ESPECIALISTA 


EN ESTRUCTURAS 
MES 10 8,757,229.90$            45% 39,407,535.00$                


2 T07
INGENIERO ESPECIALISTA 


EN HIDROLOGIA
MES 10 8,757,229.90$            45% 39,407,535.00$                


3 T34 TOPOGRAFO AUXILIAR MES 10 4,611,181.76$            100% 46,111,818.00$                
4 T35 CADENERO 1 MES 10 2,810,218.80$            100% 28,102,188.00$                


5 T42
TOPOGRAFIA (Incluye 


transito, nivel y elemetos 
MES 10 4,849,661.00$            20% 9,699,322.00$                  


6 T43


LABORATORIO - ESTUDIOS  
 (Incluye Equipo Completo y 


Entrega de Informes de 
Ensayos y Resultados)


MES 10 7,429,269.00$            50% 37,146,345.00$                


7 -$                                   
8 -$                                   
9 -$                                   


199,874,743.00$          


Firma:
Nombre:Jose Bernardo Rojas Malo
Cargo: CPS 280-2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA


VALOR TOTAL


OBJETO DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN 


EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


FECHA DE ELABORACIÓN: 14/04/2026


PLAN DE CALIDAD


APRUEBA


SON:


Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS


   


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio


contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co








PRESUPUESTO OFICIAL DE SERVICIOS
110-ECP-FR-108-V03


14/08/2025


ÍTEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


1


INSPECCION Y 
CERTIFICACION RETIE DE 
LA RED DE MEDIA Y/O 
BAJA TENSION, INCLUYE 
IVA u 1 1,752,464.00$            1,752,464.00$                  


2


INSPECCION Y 
CERTIFICACION RETIE 
TRANSFORMADOR 75KVA, 
INCLUYE IVA u 1 900,000.00$               900,000.00$                     


3


INSPECCION Y 
CERTIFICACION RETIE USO 
FINAL - INSTALACIONES 
INTERNAS


u 1 3,000,000.00$            3,000,000.00$                  


4
INSPECCIÓN Y 
CERTIFICACIÓN RETILAP  
INTERIORES u 1 2,500,000.00$            2,500,000.00$                  


6 -$                                  
7 -$                                  
8 -$                                  


8,152,464.00$              


Firma:
Nombre: Jose Bernardo Rojas Malo
Cargo: CPS 280-2026
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA APRUEBA


OTROS BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA


VALOR TOTAL


SON:


Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos


OBJETO DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META


FECHA DE ELABORACIÓN: 14/04/2026


Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta


OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
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