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ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 

MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA 

DEPENDENCIA: OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 

FECHA: OCTUBRE 23 DE 2026 

BASE LEGAL: 

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1150 de 
2007 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
Decreto 1860 de 2021, se procede a dejar constancia de los Estudios 
Previos y del sector para celebrar contrato en Modalidad de MINIMA 
CUANTIA, en los siguientes términos: 

INFORMACION GENERAL 

El Proyecto está inscrito en el 
Banco de Proyectos (INVERSION): 

 

SI NO NO 
APLICA 

X   

NUMERO DE PROYECTO: 2024761130015 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA RED REGIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE. 

FECHA: 20/01/2025 

 
 

Los Bienes, Obras o Servicios 
están incluidas en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA): 

 

SI NO 

X  

 
 

El proyecto cuenta con 
autorizaciones, permisos y 
licencias (si es del caso): 

SI NO NO 
APLICA 

  

X 
NOMBRE:  

EXPEDIDO POR: 

FECHA: 

 
 

Plan de Desarrollo 

 

META DE PRODUCTO 

ACTIVIDAD 2 – ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PAR LA RED VIAL 
REGIONAL 

 
 

Clase de Inversión 

 

INVERSIÓN  FUNCIONAMIENTO 

X  
 

CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. (ART. 2.2.1.1.1.6.1 D. 1082/2015) 
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DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 
   
El Municipio de Bugalagrande es un ente territorial de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 2251 
de 2022, y en ejercicio de sus competencias debe propender por la adecuada planificación, conservación, 
mejoramiento y desarrollo de la infraestructura vial, garantizando condiciones técnicas y de seguridad para los 
usuarios de las vías. En este sentido, corresponde a la Administración Municipal adelantar las acciones 
necesarias para atender las necesidades de infraestructura que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
del territorio y garantizar la adecuada prestación de los servicios a su cargo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 315 de la Constitución Política. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales del Estado, entre 
otros, “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
 
Así mismo, el Artículo 311 de la Carta política establece que: "Al municipio como entidad fundamental de la 
división político- administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes". 
 
Aunado a lo anterior, la Ley 136 de 1994, modificada y adicionada por la Ley 1551 de 2012, establece que el 
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía 
política, fiscal y administrativa dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley, y cuya finalidad 
comprende el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
 
En desarrollo de estas competencias, la infraestructura vial constituye un componente fundamental para la 
conectividad territorial, la movilidad de la población y el desarrollo económico y social del municipio, en tanto 
facilita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías y permite la articulación entre los diferentes sectores 
urbanos y rurales. En el caso de Bugalagrande, la red vial presenta condiciones diferenciadas de deterioro, 
asociadas, entre otros factores, al desgaste de las superficies de rodadura, la falta de mantenimiento periódico 
y rutinario. 
 
Estas condiciones afectan la transitabilidad y la conectividad entre los diferentes sectores del municipio y pueden 
generar mayores tiempos de desplazamiento, incremento de los costos de operación vehicular y dificultades 
para la movilización de la población y el transporte de bienes y productos. Particularmente, durante las 
temporadas de lluvia, la ausencia o insuficiencia de sistemas de drenaje favorece la generación de 
empozamientos, saturación de los materiales, erosión y deterioro progresivo de las superficies de rodadura, 
mientras que durante las temporadas secas las vías en afirmado deterioradas generan mayores niveles de 
material particulado. 
 
La problemática descrita adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que el crecimiento económico del 
municipio se encuentra relacionado con sus actividades agropecuarias, ganaderas, culturales y turísticas, por lo 
que una adecuada infraestructura vial resulta necesaria para fortalecer la conexión entre los centros de 
producción, las zonas residenciales, los equipamientos y los centros de consumo, contribuyendo al 
mejoramiento de las condiciones de movilidad y calidad de vida de la población. 
 
El Mejoramiento de Vías, constituye la propuesta para mejorar la integración vial, favoreciendo la conectividad 
y el dinamismo de flujos de transporte de bienes, mercancías y personas, que a su vez impacten y coadyuven 
en el fortalecimiento de la competitividad económica de la región del Municipio. 
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Actualmente el alto deterioro que presentan las vías del municipio de Bugalagrande, demuestra el mal estado 
en que se encuentra la red vial del municipio; hecho que se debe en gran parte a la falta de mantenimiento 
periódico y rutinario durante los últimos años, y a la inexistencia de una adecuada capa de rodadura, lo cual 
hace que la circulación por estas vías sea imposible, especialmente en épocas de invierno donde se crean 
problemas de transitabilidad, se producen fraccionamientos de las vías y dificultad en la comercialización de los 
productos entre los centros urbanos y los de producción.  
 
Ahora, al problema de la superficie en mal estado, se agrega la inexistencia de obras de drenaje que permitan 
controlar las aguas lluvias adecuadamente, sin generar inundaciones por las zonas aledañas. Estas dificultades 
impiden el acceso en forma cómoda y segura de las comunidades de las diferentes veredas y corregimientos 
con el casco urbano, además se ve reflejada en los altos costos de la actividad productiva del municipio. Al no 
tomar las medidas necesarias para solucionar la problemática estas vías sufrirán un mayor deterioro, el tiempo 
de viaje y los costos de operación vehicular aumentarán, y la comunicación física entre el área urbana y rural se 
perderá. Por consiguiente, es fundamental el desarrollo de la infraestructura de carreteras con el fin de incentivar 
todos los renglones de la economía y reactivar así el desarrollo municipal. 
  
El principio de planeación, aplicable a toda obra pública, exige que estas se originen en un proceso ordenado, 
técnico y sostenible. La contratación de los estudios y diseños previos se justifica en las siguientes razones: 
 
Razonamiento técnico: El diseño de pavimentos rígidos exige información confiable en aspectos como 
geotecnia, cargas y características de la subrasante, con el fin de prevenir fallas prematuras, asentamientos 
diferenciales y sobrecostos por ajustes posteriores. 
 
Eficiencia económica: Un estudio detallado reduce la incertidumbre, minimiza riesgos contractuales, optimiza 
recursos y evita improvisaciones durante la etapa de construcción. 
 
Sostenibilidad y durabilidad: Diseños técnicamente adecuados garantizan una mayor vida útil del pavimento, 
menor frecuencia de mantenimiento y reducción del impacto presupuestal a mediano y largo plazo. 
 
Legalidad y transparencia: La elaboración de estudios completos respalda la planeación, fortalece la toma de 
decisiones, garantiza la transparencia en la contratación y asegura el cumplimiento de la normativa técnica y 
ambiental. 
 
La necesidad de realizar los estudios y diseños técnicos para el mejoramiento, rehabilitación y/o construcción 
de la infraestructura vial rural y urbana en el municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, se fundamenta en la 
urgencia de garantizar vías seguras, transitables y funcionales que permitan fortalecer la conectividad entre los 
diferentes barrios, sectores y corregimientos del municipio, optimizando las condiciones de movilidad y 
accesibilidad y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En particular, los sectores priorizados para la realización de los estudios y diseños comprenden un tramo vial en 
el barrio Cañaveral, tres tramos viales en el barrio San Luis, el barrio Boston, la Calle de la Amargura en el 
corregimiento de Ceilán y la calle a la cancha del corregimiento de Galicia, para una longitud total aproximada 
de 1328 metros lineales. Estos sectores presentan condiciones que requieren ser evaluadas técnicamente con 
el propósito de determinar las alternativas de intervención que resulten procedentes para cada tramo. 
 
A continuación, se definen los tramos viales en los cuales se realizarán los estudios y diseños técnicos, 
incluyendo la información correspondiente a sus coordenadas de inicio y fin, así como la longitud de cada tramo, 
con el propósito de facilitar su correcta ubicación, identificación y caracterización dentro del alcance: 
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LATITUD LONGITUD LATITUD LONGITUD

BARRIO CAÑAVERAL 4,203372 -76,157903 4,205863 -76,158475 236

BARRIO SAN LUIS TRAMO 1 4,216677 -76,151935 4,216997 -76,152600 69

BARRIO SAN LUIS TRAMO 2 4,217762 -76,151723 4,218073 -76,151950 116

BARRIO SAN LUIS TRAMO 3 4,217762 -76,151723 4,216303 -76,152507 113

BARRIO BOSTON  TRAMO 1 4,121126 -76,941350 4,121299 -76,945268 123

BARRIO BOSTON  TRAMO 2 4,121179 -76,942680 4,121062 -76,940856 57

BARRIO BOSTON  TRAMO 3 4,121223 -76,943788 4,121071 -76,944635 57

BARRIO BOSTON  TRAMO 4 4,121270 -76,944964 4,121013 -76,94561 57

CALLE DE LA AMARGURA EN EL CORREG. DE CEILAN TRAMO 1 4,114538 -76,043306 4,110658 -76,042168 264

CALLE  LA CANCHA  CORREG. DE GALICIA TRAMO 1 4,1731283 -76,0577689 4,1738708 -76,0577689 236

BARRIO O SECTOR
COORDENADAS FIN TRAMOCOORDENADAS INICIO TRAMO

LONGITUD TRAMO (ML)

 

Los tramos viales localizados en los barrios Cañaveral, San Luis, Boston, la Calle de la amargura del 
corregimiento de Ceilán y la Calle La Cancha – Tramo 1 del corregimiento de Galicia, en el municipio de 
Bugalagrande, presentan un deterioro significativo en sus condiciones de transitabilidad, producto del desgaste 
progresivo de la superficie de rodadura, la acción del tránsito vehicular y la influencia de las condiciones 
climática. Estas circunstancias afectan la funcionalidad de los corredores viales y hacen necesario contar con 
estudios y diseños técnicos que permitan caracterizar las condiciones existentes y definir las soluciones de 
intervención más adecuadas para cada tramo. 

En el barrio Cañaveral, el tramo vial presenta condiciones mixtas de superficie. Una sección cuenta con 
pavimento en concreto hidráulico, que evidencia fisuración generalizada y deterioro estructural, con afectaciones 
que, por su magnitud, presentan limitadas posibilidades de rehabilitación mediante actividades de 
mantenimiento convencional. El resto del tramo corresponde a una vía en afirmado tipo balastro, en la cual se 
observa pérdida de material granular, deformaciones y presencia de baches asociados a la acción del tránsito y 
a la escorrentía superficial. 

Por su parte, los tramos localizados en los barrios San Luis y boston, así como la Calle de la Amargura del 
corregimiento de Ceilán y la Calle La Cancha – Tramo 1 del corregimiento de Galicia, corresponden 
principalmente a vías con superficie en afirmado tipo balastro, que presentan un deterioro progresivo 
caracterizado por pérdida de material granular, deformaciones de la superficie de rodadura, presencia de baches 
y disminución de la capacidad portante. Estas condiciones se intensifican durante las temporadas de lluvia 
debido a la ausencia o insuficiencia de cunetas y estructuras adecuadas para el manejo y drenaje de las aguas 
superficiales, generando empozamientos, saturación del material granular, formación de lodazales y procesos 
erosivos que afectan de manera significativa la movilidad vehicular y peatonal. 

De igual manera, durante las temporadas secas o de verano, la ausencia de pavimentación y el desgaste del 
material de afirmado generan niveles elevados de material particulado (polvo), situación que puede reducir la 
visibilidad, afectar las condiciones ambientales del entorno y generar impactos sobre las condiciones de 
habitabilidad y calidad de vida de los habitantes ubicados en las áreas de influencia de estos tramos viales. 

La ausencia de un sistema adecuado de drenaje superficial, aunada al deterioro de las estructuras y superficies 
viales existentes, contribuye a acelerar los procesos de degradación de la infraestructura, disminuyendo 
progresivamente la funcionalidad de estos corredores como vías de movilidad local.  

En este contexto, resulta técnicamente necesario adelantar los estudios y diseños correspondientes, que 
permitan realizar el levantamiento topográfico, estudios de tránsito, estudios geotécnicos y el diseño de la 
estructura de pavimento y obras de drenaje, con el fin de definir las alternativas de intervención más eficientes 
y sostenibles, garantizando la recuperación de la capacidad estructural de las vías, la adecuada evacuación de 
aguas superficiales, la mejora de la transitabilidad y la seguridad de los usuarios, así como la durabilidad de las 
obras a ejecutar. 
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COMO SE MEJORA LA SITUACION ACTUAL:  
 
La implementación de este proyecto representa un paso fundamental para abordar las problemáticas viales que 
afectan tanto a las zonas urbanas como rurales del municipio de Bugalagrande. La intervención propuesta se 
enfocará en los tramos viales identificados, mediante la elaboración de estudios y diseños técnicos que permitan 
determinar las condiciones actuales de la infraestructura, establecer las necesidades de intervención y definir 
soluciones orientadas al mejoramiento, rehabilitación y/o construcción de las vías, con el propósito de optimizar 
las condiciones de conectividad, movilidad y seguridad vial en cada sector. 
 
El tramo vial del Barrio Cañaveral, donde se evidencia deterioro de la superficie de rodadura y deficiencias 
asociadas al manejo de las aguas superficiales, los estudios permitirán determinar las condiciones actuales de 
la vía, evaluar la capacidad y estado de la estructura existente y establecer las soluciones de pavimentación, 
rehabilitación y drenaje que resulten técnicamente necesarias. De esta manera, se contará con diseños que 
permitan orientar una futura intervención encaminada a mejorar las condiciones de transitabilidad, durabilidad y 
seguridad vial. 
 
En los tres tramos viales del barrio San Luis, caracterizados por la presencia de deterioro superficial, grietas, 
hundimientos y situaciones de encharcamiento, los estudios y diseños permitirán identificar las causas y 
magnitud de las afectaciones, establecer las condiciones de la estructura vial y definir las alternativas de 
rehabilitación requeridas, incluyendo las soluciones de drenaje y manejo de aguas lluvias que sean técnicamente 
procedentes. Esto permitirá contar con una solución integral orientada a recuperar la funcionalidad y prolongar 
la vida útil de la infraestructura vial. 
 
En el Barrio Boston, se presentan afectaciones relacionadas con el deterioro de la superficie vial y la pérdida de 
capacidad estructural. Los estudios permitirán evaluar las condiciones existentes y definir los diseños necesarios 
para el fortalecimiento o recuperación de la estructura del pavimento, así como las soluciones de drenaje que 
permitan mejorar el manejo de las aguas superficiales y reducir el riesgo de deterioro acelerado. 
 
Finalmente, la Calle de la Amargura en el corregimiento de Ceilán, afectada por grietas y procesos de erosión 
asociados al manejo de las aguas pluviales, será objeto del estudio permitiendo establecer las condiciones 
actuales de la vía y definir las soluciones técnicas de pavimentación y drenaje que mejoren la circulación y 
protejan la base vial. 
 
La realización de estos estudios y diseños permitirá contar con información técnica suficiente para definir las 
alternativas de intervención requeridas en cada tramo, establecer criterios de ingeniería, especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y presupuestos, así como los demás elementos necesarios para orientar una futura 
ejecución de las obras. De esta manera, se busca que las intervenciones respondan a las condiciones reales de 
cada sector y se desarrollen bajo criterios de funcionalidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad. 

Estas futuras intervenciones tendrán un impacto directo en la reducción de los tiempos de desplazamiento, los 
costos de transporte y el deterioro vehicular, beneficiando a los sectores productivos, educativos y sociales del 
municipio. Asimismo, el mejoramiento de la infraestructura vial contribuirá a fortalecer la calidad de vida de los 
habitantes, al facilitar el acceso a servicios básicos como salud, educación y comercio, y favorecer la 
conectividad entre los diferentes sectores urbanos y rurales del municipio. 

 
Desde la perspectiva de gestión de proyectos, se consideran criterios de sostenibilidad, eficiencia y participación 
comunitaria para garantizar que las soluciones implementadas sean duraderas, adaptadas al contexto local y 
alineadas con los planes de desarrollo territorial. La fase de estudios y diseños se convierte en el eje fundamental 
de esta transformación, ya que permite identificar las condiciones reales de cada tramo, priorizar las 
necesidades, definir criterios de ingeniería y especificaciones constructivas, y establecer alternativas de 
intervención que garanticen obras eficientes, seguras y sostenibles. Así, se asegura una adecuada planificación 
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de los recursos, se minimizan gastos imprevistos y se establece una hoja de ruta clara que orienta la ejecución 
futura de manera precisa, eficiente y acorde con las necesidades del municipio. 
  
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:  
 
El análisis del mercado permite a la entidad contratante sustentar los aspectos previstos en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, mediante la evaluación integral del sector desde las perspectivas legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión del riesgo. 
 
Tratándose de un contrato de consultoría, el estudio del sector se estructura de acuerdo con el objeto 
contractual, la naturaleza especializada del servicio y las condiciones de idoneidad, formación académica y 
experiencia específica requeridas para la adecuada ejecución. En consecuencia, la contratación se fundamenta 
en la capacidad técnica y profesional del consultor, quien cuenta con las competencias necesarias para 
desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los requerimientos de la entidad y la normatividad vigente. 
 
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN 2026 
 
Para el año 2026, las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana indican un ritmo de expansión 
moderado, condicionado por el comportamiento de la demanda interna, la evolución de la inflación, las 
condiciones financieras y el contexto fiscal nacional. 
 
De acuerdo con las previsiones del Banco de la República, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 
2026 se mantiene en niveles positivos, con estimaciones que rondan un crecimiento cercano al 2,9 % anual, 
reflejo de una demanda interna relativamente sólida y una recuperación gradual de la inversión privada en 
sectores clave de la economía colombiana. Estas proyecciones se sustentan en la evolución de indicadores de 
actividad económica y en la expectativa de una política monetaria que, si bien cautelosa frente a la inflación, 
facilita un entorno propicio para el crecimiento económico sostenido.  
 
El dinamismo del consumo de los hogares y el empleo han sido factores determinantes en la expansión 
económica reciente, apoyando el crecimiento agregado, mientras que la inversión, aunque aún rezagada frente 
a niveles prepandemia, muestra señales de recuperación que contribuyen a sostener la actividad para 2026.  
 
No obstante, persisten desafíos estructurales que podrían moderar el ritmo de crecimiento. Entre estos se 
encuentran los efectos de tasas de interés aún relativamente altas, como resultado de la política monetaria del 
Banco de la República para contener presiones inflacionarias, y la gestión de las finanzas públicas en un entorno 
fiscal complejo. Dichos factores generan riesgos que deberán ser atendidos para consolidar un crecimiento más 
robusto a mediano plazo. 
 
En síntesis, la economía colombiana proyecta un crecimiento positivo pero moderado en 2026, con proyecciones 
del PIB alrededor del 2,8 % a 3,0 %, respaldado principalmente por la demanda interna y con retos asociados 
al entorno macroeconómico global, la inflación y el equilibrio fiscal, en un año que coincide con importantes 
decisiones económicas y políticas en el país. 
 
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA EN EL AÑO 2026 
 
Para el año 2026, las expectativas económicas para Colombia se caracterizan por un entorno de crecimiento 
moderado, presiones inflacionarias graduales y desafíos fiscales y monetarios relevantes, según las principales 
proyecciones económicas nacionales e internacionales. 
 
1. Proyección de crecimiento económico 
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Las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 apuntan a una expansión positiva pero moderada, 
con estimaciones que ubican el crecimiento entre 2,8 % y 3,0 %. Según el consenso de entidades como la 
OCDE, se espera que la economía colombiana crezca un 2,8 % en 2026, consistentemente con tendencias 
observadas en los años anteriores y reflejando una recuperación gradual del consumo interno y de la inversión 
privada.  
 
Según Informe de Política Monetaria a corte Julio de 2026, emitido por el Banco de la República, evidencia que 
la economía colombiana aumentó su crecimiento en el primer trimestre de 2026, impulsada, principalmente, por 
el mayor gasto de los hogares y del sector público, y la inversión en maquinaria y equipo. Aunque la economía 
seguiría creciendo durante los próximos trimestres, se espera que ese crecimiento sea más moderado que el 
observado recientemente. Esto se debe, en parte, a un menor dinamismo de los factores que habrían dado 
empuje a la actividad económica en los últimos meses, en un contexto donde persisten distintos elementos de 
incertidumbre tanto en el país como en el exterior. 

 

 En junio los precios crecieron a un ritmo anual (6,1 %) superior al observado en marzo (5,6 %). Este 
comportamiento también se registró para los componentes menos volátiles de la canasta del consumidor 
(sin alimentos ni regulados). Con esto, la inflación continuó alejándose de la meta del 3 %. 

 El mayor ritmo de aumento de los precios estuvo asociado a incrementos significativos en salarios y 
otros costos laborales, un gasto en la economía que continúa fuerte, y factores que afectaron la oferta 
agrícola, debido a efectos rezagados de las lluvias sobre las cosechas, paros y mayores costos de 
producción. 

 Algunos factores ayudaron a moderar estas presiones, entre ellos el fortalecimiento reciente del peso 
frente al dólar y menores aumentos en los precios de las comidas fuera del hogar. 

 Las proyecciones del equipo técnico indican que la inflación continuaría aumentando en lo que resta de 
2026. Esto se explica por el efecto de los mayores costos laborales, incrementos esperados en los 
precios de los alimentos, los posibles efectos del fenómeno de El Niño, los aumentos en algunos 
servicios públicos y el continuo dinamismo del gasto de los hogares. A partir de 2027 los aumentos de 
precios comenzarían a moderarse y se irían acercando al 3 % en los próximos dos años, en parte como 
resultado de las acciones de política del Banco de la República. 

 Las anteriores proyecciones están sujetas a una alta incertidumbre. Entre los principales factores que 
podrían afectar la evolución de los precios se encuentran las condiciones climáticas, los conflictos 
internacionales, la evolución y perspectivas de la política fiscal, y los cambios en algunos precios 
regulados como la gasolina y la energía. 

 
 
2. Inflación y política monetaria 
 
La inflación continuó aumentando durante el segundo trimestre del año y se alejó de la meta del 3 %, impulsada 
por mayores costos laborales, un consumo dinámico y algunas dificultades en la oferta que afectaron, 
principalmente, a los precios de los alimentos. Hacia adelante, se espera estos factores continúen presionando 
los precios en lo que resta de 2026 y que se moderen gradualmente durante 2027. 
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 En junio los precios crecieron a un ritmo anual (6,1 %) superior al observado en marzo (5,6 %). Este 
comportamiento también se registró para los componentes menos volátiles de la canasta del consumidor 
(sin alimentos ni regulados). Con esto, la inflación continuó alejándose de la meta del 3 %. 

 

 El mayor ritmo de aumento de los precios estuvo asociado a incrementos significativos en salarios y 
otros costos laborales, un gasto en la economía que continúa fuerte, y factores que afectaron la oferta 
agrícola, debido a efectos rezagados de las lluvias sobre las cosechas, paros y mayores costos de 
producción. 

 

 Algunos factores ayudaron a moderar estas presiones, entre ellos el fortalecimiento reciente del peso 
frente al dólar y menores aumentos en los precios de las comidas fuera del hogar. 

 

 Las proyecciones del equipo técnico indican que la inflación continuaría aumentando en lo que resta de 
2026. Esto se explica por el efecto de los mayores costos laborales, incrementos esperados en los 
precios de los alimentos, los posibles efectos del fenómeno de El Niño, los aumentos en algunos 
servicios públicos y el continuo dinamismo del gasto de los hogares. A partir de 2027 los aumentos de 
precios comenzarían a moderarse y se irían acercando al 3 % en los próximos dos años, en parte como 
resultado de las acciones de política del Banco de la República. 

 

 Las anteriores proyecciones están sujetas a una alta incertidumbre. Entre los principales factores que 
podrían afectar la evolución de los precios se encuentran las condiciones climáticas, los conflictos 
internacionales, la evolución y perspectivas de la política fiscal, y los cambios en algunos precios 
regulados como la gasolina y la energía. 

 
3. Factores estructurales y riesgos económicos 
 
Las expectativas económicas consideran riesgos internos y externos que podrían influir en la evolución de la 
actividad económica en 2026. Entre estos se destacan: 
 

 Presiones fiscales y déficit público, factores que requieren ajustes y fortalecimiento de la confianza 
inversora. 

 

 Condiciones financieras globales y volatilidad en los precios de commodities que pueden afectar el 
desempeño de sectores exportadores. 
 

 Tensiones externas y políticas económicas domésticas, que podrían moderar la expansión de la 
inversión privada y el comercio exterior.  

 
Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han señalado que, aunque 
se espera un crecimiento positivo alrededor de 2,5 % - 2,9 % en 2026, la economía colombiana enfrentará 
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desafíos relacionados con déficits fiscales y una inflación que, si bien en descenso, permanecerá por encima de 
la meta hasta alcanzar niveles más estables hacia 2027.  
 
4. Expectativas del mercado laboral y consumo 
 
Las proyecciones incorporan una mejora en las condiciones de empleo y en el ingreso disponible de los hogares, 
impulsando el consumo privado, que continúa siendo el principal motor del crecimiento. La recuperación del 
empleo formal, el aumento del salario mínimo para 2026 y el flujo de remesas desde el exterior son factores que 
contribuyen al fortalecimiento de la demanda interna.  
 
Síntesis de las expectativas a enero de 2026: 
 

 Crecimiento económico moderado, con PIB proyectado entre 2,8 % y 3,0 % en 2026. 
 

 Inflación en moderación gradual, con acercamiento al objetivo meta, pero todavía fuera de él en el corto 
plazo. 

 

 Política monetaria prudente, con ajustes graduales de tasas. 
 

 Consumo interno como principal motor, acompañado de señales de recuperación en inversión. 
 

 Riesgos fiscales y externos que requieren atención para sostener un crecimiento más robusto. 
 
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2026 
 
Para el año 2026, la economía colombiana presenta expectativas de crecimiento moderado y sostenido, 
respaldadas principalmente por la recuperación gradual del consumo interno, la estabilización de la inflación y 
una política monetaria prudente. De acuerdo con proyecciones del Banco de la República y de analistas 
económicos, el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicaría en un rango cercano al 2,8 % - 3,0 %, reflejando una 
mejora frente a años anteriores, aunque aún condicionada por desafíos fiscales, niveles de inversión y el entorno 
económico internacional. En este contexto, el crecimiento económico para 2026 se caracteriza por su 
estabilidad, con riesgos controlados y un desempeño alineado con el potencial de la economía nacional. 
 
Factores determinantes 
 
El crecimiento de la economía colombiana en 2026 estará determinado principalmente por la dinámica del 
consumo interno, asociada a la recuperación del empleo y del ingreso de los hogares; la evolución de la inflación 
y la política monetaria, que condicionan el nivel de tasas de interés y el acceso al crédito; la recuperación gradual 
de la inversión privada, especialmente en sectores como infraestructura, construcción y servicios; el desempeño 
del sector externo, influenciado por los precios internacionales de los commodities y la demanda de los 
principales socios comerciales; y la situación fiscal del Estado, que incide en la confianza de los inversionistas 
y en la sostenibilidad del crecimiento económico. 
 
 
Mercado laboral y consumo interno 
 
El mercado laboral hace referencia al comportamiento del empleo, el desempleo y la calidad del trabajo en una 
economía, incluyendo variables como la generación de puestos de trabajo, los niveles de ingreso y la formalidad 
laboral. Su evolución incide directamente en el consumo interno, entendido como el gasto de los hogares en 
bienes y servicios dentro del país. 
 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/
mailto:contratacion@bugalagrande-valle.gov.co


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 
 

Un mercado laboral dinámico, con mayores niveles de empleo y mejora en los ingresos, fortalece el poder 
adquisitivo de los hogares y estimula el consumo interno, el cual constituye uno de los principales motores del 
crecimiento económico. En contraste, un mercado laboral débil limita la capacidad de gasto y desacelera la 
actividad económica. 
 
Perspectivas y conclusiones 
 
Las perspectivas económicas para Colombia en 2026 apuntan a un escenario de crecimiento moderado y 
estable, sustentado principalmente en la recuperación del consumo interno, la mejora gradual del mercado 
laboral y la normalización progresiva de las condiciones macroeconómicas. Si bien se prevé una reducción 
paulatina de la inflación y una política monetaria prudente, persisten riesgos asociados al entorno fiscal, la 
inversión y el contexto económico internacional. En este marco, se concluye que la economía colombiana 
mantendrá una trayectoria de expansión positiva en 2026, aunque condicionada a la implementación de políticas 
que fortalezcan la confianza, la inversión y la sostenibilidad fiscal. 
 
INDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR A JULIO 2026 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), 
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Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) 
y por último, Transporte (-0,24%).  
 

 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la división de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0,17 puntos porcentuales a la variación total.  
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 
En julio de 2026 en comparación con junio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice 
total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo imputado (0,23%), 
comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), carne de res y derivados (0,84%), 
arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 
(0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos farmacéuticos y dermatológicos (0,50%). Las 
subclases con aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-6,82%), frutas frescas (-1,30%), vehículo 
particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de pasajeros y equipaje en avión (-4,95%).  
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RESULTADOS AÑO CORRIDO  
 
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), Educación 
(5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,84%) y por último, Salud 
(5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,25%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (4,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,17%), Bienes y servicios diversos 
(3,86%), Información y comunicación (3,26%), Recreación y cultura (2,80%) y por último, Prendas de vestir y 
calzado (2,71%).  
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - julio), se ubicaron en las divisiones de 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y 
hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,09 puntos porcentuales a la 
variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el año corrido 
 
En julio de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al 
acumulado del año fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,08%), transporte 
urbano (10,39%), arriendo imputado (3,24%), arriendo efectivo (3,34%), frutas frescas (22,02%), carne de res y 
derivados (10,04%), servicios relacionados con la copropiedad (16,12%), electricidad (4,90%), papas (49,85%) 
y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (6,18%). Con contribución negativa a la variación 
se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-2,09%), plátanos (-11,91%), dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-18,44%), carne de cerdo y 
derivados (-4,06%) y legumbres secas (-7,60%). 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/
mailto:contratacion@bugalagrande-valle.gov.co


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 
 

 
 

IPC SEGÚN NIVELES DE INGRESO POR CRITERIO 
Comportamiento de la variación mensual, año corrido y anual del IPC según niveles de ingreso por 
criterio absoluto 
 

 
 

En julio de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,19%), Vulnerables (0,16%), 
Clase media (0,15%), Ingresos altos (0,20%) y por último, Total nivel de ingresos (0,17%).  
 
En lo corrido del año, la variación del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (4,91%), Vulnerables (5,01%), Clase 
media (4,93%), Ingresos altos (4,94%) y por último, Total nivel de ingresos (4,94%).  
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La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,81%), Vulnerables (5,90%), Clase media (6,04%), 
Ingresos altos (6,11%) y por último, Total nivel de ingresos (6,03%).  
 
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL A JUNIO DE 2026 
 
A enero de 2026, Colombia enfrenta un mercado laboral marcado por un salario mínimo incrementado (+23%), 
impulsando la necesidad de optimización empresarial y ajuste de nóminas, con tendencias hacia la IA y 
habilidades digitales como clave, aunque se espera un crecimiento del empleo más lento con posibles desafíos 
de formalización, a pesar de la estabilidad general en participación y una disminución previa en la tasa de 
desempleo.  
 
Para junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 
fue 8,6%. La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, en contraste con junio de 2025 donde fue 63,9%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes del año anterior (58,4%). 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo que representó una 
disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (8,8%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo 
de 2025 (63,9%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos 
porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (58,2%). 
 
Indicadores Clave (Estimados y Tendencias) 
 
1. Salario Mínimo 2026: Fijado en $1.746.882, un alza del 23% respecto a 2025, afectando directamente costos 

laborales. 
 
2. Tasa de Desempleo (TD): Venía en descenso, pero se espera una posible desaceleración o repunte a inicios 

de 2026, con proyecciones que apuntan a una estabilidad relativa para el año, aunque algunos esperan un 
pico cercano al 4.5% a principios de año. 

 
3. Participación Laboral (TGP): Se ha mantenido relativamente estable, con proyecciones que sugieren 

consistencia. 
 

4. Empleo No Asalariado vs. Asalariado: Se observa un mayor dinamismo en el empleo no asalariado, mientras 
que el empleo formal (asalariado) muestra menor dinamismo y caída en índices de vacantes. 

 
5. Tendencias Tecnológicas: Fuerte impulso de la Inteligencia Artificial (IA) y la digitalización, exigiendo 

adaptabilidad y aprendizaje continuo.  
Desafíos y Oportunidades 
 

 Presión Regulatoria y Económica: El alto salario mínimo fuerza a empresas a ser más eficientes y 
tecnificarse. 

 Calidad del Empleo: El reto es convertir el crecimiento en empleo sostenible y de calidad, con habilidades 
alineadas a la IA. 

 Adaptabilidad Digital: Las habilidades interpersonales y la adaptabilidad digital serán cruciales para los 
trabajadores.  

Contexto y Datos Recientes (Junio 2026) 
 
A junio de 2026, los principales indicadores del mercado laboral en Colombia reflejan una mejora general en la 
generación de empleo y la reducción del desempleo, medidos por la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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(GEIH) del DANE: La tasa de desocupación del trimestre abril - junio 2026 fue 8,3%, lo que representó una 
disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (8,8%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo 
de 2025 (63,9%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos 
porcentuales respecto al trimestre abril - junio 2025 (58,2%). 
 
En junio de 2026, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 
1,7 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Análisis del incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 
 
Contexto y magnitud del incremento 
 
Para 2026, el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en $1.750.905, lo que 
representa un incremento nominal de 23,0% frente a los $1.423.500 vigentes en 2025. A esto se suma un auxilio 
de transporte de $249.095, de manera que un trabajador que tenga derecho a este beneficio puede recibir hasta 
$2.000.000 mensuales entre salario y auxilio. 
 
El incremento fue inicialmente establecido mediante el Decreto 1469 de diciembre de 2025 y posteriormente 
fijado transitoriamente mediante el Decreto 159 de febrero de 2026, mientras el Consejo de Estado resuelve el 
proceso de nulidad correspondiente. En ambos casos se mantuvo el valor de $1.750.905. 
 
Desde el punto de vista económico, un referente básico para determinar el incremento nominal del salario 
mínimo consiste en compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación y reconocer las 
ganancias de productividad de la economía. Bajo este enfoque, el aumento compatible con la preservación del 
salario real sería aproximadamente igual a: 
 

Incremento de referencia = inflación + productividad 
 
Para la negociación del salario mínimo de 2026, el DANE reportó una Productividad Total de los Factores (PTF) 
de 0,91% en el año corrido al tercer trimestre de 2025. Adicionalmente, la productividad laboral por hora 
trabajada creció 0,57%, mientras que la productividad laboral por persona empleada presentó una variación de 
-0,32%. 
 
Si se utiliza la PTF de 0,91% y la inflación de cierre de 2025 de 5,10%, el referente simple de inflación más 
productividad habría sido de aproximadamente 6,01%. 
 
Sin embargo, es importante precisar que este cálculo constituye un referente técnico simplificado y no una 
fórmula legal automática. El Gobierno incorporó en la determinación del salario mínimo de 2026 otros factores 
contemplados en la Ley 278 de 1996, entre ellos la contribución de los salarios al ingreso nacional, el 
comportamiento del PIB y consideraciones relacionadas con el concepto de salario vital. En la metodología 
utilizada por el Gobierno aparecen, entre otros componentes, una inflación esperada de 5,30%, una PTF de 
0,91%, una contribución de los salarios al ingreso nacional de 2,81%, una contribución ponderada del ingreso 
mixto de 1,65% y una referencia de crecimiento del PIB de 2,90% 
 
Sin embargo, el aumento definido para este año superó ampliamente ese referente teórico. Aunque 
históricamente los incrementos del salario mínimo se han ubicado por encima del umbral técnico – en promedio 
2,9 puntos porcentuales (pp) desde el 2020 –, para 2026, la brecha marca un máximo de 17 pp. Este registro 
triplica el dato del SMMLV de 2024, cuando el aumento fue 4,66 pp por encima del referente teórico. 
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Este aumento representa uno de los más altos en términos nominales y el ajuste real es el más elevado de las 
dos décadas más recientes. El incremento decretado supone un avance de 17,9 % por encima de la inflación, 
lo que supera el máximo registrado en el 2021 cuando el aumento real fue de 4,4 %. 
 

 
 
Por su parte, la reducción de la jornada laboral es un agravante para el incremento, porque el salario mínimo 
por hora tendrá un avance de 27,75 %. Este año el límite de horas de trabajo a la semana disminuirá hasta las 
42 horas desde julio, por lo que el costo de un empleado formal se verá exacerbado más que proporcionalmente. 
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Resaltamos que el desvío frente al referente técnico tendrá implicaciones macroeconómicas indeseables y 
relevantes para el 2026 que estarán marcadas por unas mayores presiones inflacionarias, un elevado costo 
fiscal y un deterioro en el empleo y la formalidad laboral. 
 
Efecto en inflación 
 
El incremento del 23,0 % del SMMLV se trasladaría a los precios al consumidor durante 2026 a través de tres 
principales canales: 
 
1. Elevaría los costos laborales de las empresas, en particular en sectores formales e intensivos en trabajo, 

presionando al alza los precios finales. 
2. El mayor ingreso de los hogares que devengan alrededor de un salario mínimo sostendría el consumo, en 

particular en servicios, donde la desinflación suele ser más lenta. 
3. El salario mínimo actúa como ancla para otros salarios, contratos y tarifas, reforzando los mecanismos de 

indexación y estableciendo un “piso” en la formación de precios que retrasa la convergencia hacia la meta 
inflacionaria. 

 
La evidencia empírica para Colombia respalda estos canales: algunos estudios del Banco de la República 
sugieren que por cada 100 puntos básicos (pb) de incremento en el salario mínimo por encima del umbral teórico 
se generan aceleraciones en la inflación total de hasta 14,4 pb. Dada la brecha entre el ajuste definido para este 
año y el referente técnico, las presiones alcistas por esta vía podrían añadir cerca de 242 pb adicionales a la 
inflación observada. 
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Efecto en finanzas públicas 
El incremento del salario mínimo también genera presiones sobre las finanzas públicas debido a la existencia 
de múltiples mecanismos de indexación y a la relación entre el salario mínimo y determinados componentes del 
gasto estatal. 
 
Los principales canales son: 
 
- Pensiones: las pensiones equivalentes al salario mínimo deben ajustarse en línea con este, aumentando el 

gasto público asociado al sistema pensional. 
 
- Transferencias y programas sociales: algunos beneficios, topes y criterios de elegibilidad utilizan 

referencias salariales o parámetros relacionados con el SMMLV. 
 
- Nómina y contratación pública: determinados componentes de remuneración, honorarios y contratos 

pueden verse afectados directa o indirectamente por el aumento de los costos laborales. 
 
- Salud y otros gastos indexados: los efectos pueden extenderse a componentes del gasto público cuya 

dinámica está relacionada con salarios, cotizaciones o referencias legales. 
 
La magnitud fiscal es particularmente relevante en 2026 debido a que las finanzas públicas ya presentan un 
elevado nivel de presión. El CARF estima que el déficit primario del Gobierno Nacional Central podría alcanzar 
alrededor de 3,7% del PIB en 2026, frente al 2,1% contemplado por el Gobierno en su escenario base. 
 
En su evaluación de abril de 2026, el CARF estimó que el incremento del salario mínimo representa una presión 
adicional de aproximadamente 0,3% del PIB sobre el gasto de 2026. Posteriormente, el CARF ha señalado que 
el impacto fiscal del aumento salarial podría representar alrededor de 0,4 puntos porcentuales del PIB sobre el 
déficit primario a partir de 2027. 
 
Por ello, resulta más apropiado utilizar estas estimaciones oficiales que extrapolar directamente una elasticidad 
histórica de 0,04% del PIB por cada punto porcentual de aumento salarial. La estimación histórica del Banco de 
la República sigue siendo útil para entender el mecanismo, pero no debe interpretarse como una regla contable 
para calcular automáticamente el impacto fiscal de 2026. 
 
Efecto en mercado laboral 
 
Los estimativos del Banco de la República advierten que los incrementos reales del salario mínimo reducen la 
creación de empleos formales: cada punto porcentual adicional en el SMMLV disminuye en una magnitud similar 
las contrataciones. Esto limita la demanda laboral y dificulta reducir la informalidad (55,8 % en promedio durante 
el 2025).  
 
El principal riesgo microeconómico del incremento salarial está relacionado con la diferencia entre el costo de 
contratar formalmente y la productividad de los trabajadores de menor calificación. 
 
El salario mínimo tiene una incidencia particularmente elevada en Colombia. El Banco de la República estima 
que los trabajadores que devengan exactamente un salario mínimo representan alrededor del 17% de los 
ocupados y cerca del 47% del empleo asalariado formal. Además, el salario mínimo equivalía aproximadamente 
al 64% del ingreso laboral medio en 2025, una proporción elevada frente a otros países de la región. 
 
Esto significa que el incremento de 23% no afecta únicamente a quienes reciben exactamente el SMMLV. 
También puede generar presiones sobre los trabajadores que ganan algo más del mínimo, debido a la necesidad 
de mantener diferencias salariales entre cargos, niveles de responsabilidad y experiencia. 
 

http://www.bugalagrande-valle.gov.co/
mailto:contratacion@bugalagrande-valle.gov.co


 
Cra 6 No 5-65 Parque Principal – Código Postal: 763001 

Bugalagrande - Valle del Cauca, Colombia 
PBX: 57(2) 2237403 Fax 57 (2) 2236235 

www.bugalagrande-valle.gov.co 
contratacion@bugalagrande-valle.gov.co 

 
 

El riesgo es particularmente relevante en un mercado laboral donde la informalidad sigue siendo elevada. En el 
trimestre abril-junio de 2026, 54,5% de los ocupados eran informales, aunque la tasa se redujo 0,5 puntos 
porcentuales frente al mismo período de 2025. En las 13 principales ciudades la informalidad fue 40,7%, 
mientras que en las zonas rurales alcanzó 83,2%. 
 
Hasta junio, los indicadores agregados del mercado laboral todavía no muestran un deterioro generalizado 
atribuible al aumento salarial: la tasa de desempleo nacional fue de 8,0% en junio de 2026, 0,5 puntos 
porcentuales inferior a la registrada un año atrás, mientras la tasa de ocupación alcanzó 59,4%.  
 
Esto constituye un elemento importante para el análisis: los posibles efectos adversos sobre empleo y formalidad 
deben entenderse como riesgos y mecanismos de mediano plazo, no como evidencia de una destrucción de 
empleo ya materializada a junio de 2026. 
 
Según datos del Dane en su Boletín Técnico GEIH de junio de 2026, el número de personas ocupadas en el 
total nacional fue 24.459 mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 
ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (1,2 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos 
porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,6 puntos porcentuales). 
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UBICACIÓN DEL SECTOR OBJETO DEL CONTRATO 
 
La actividad económica en Colombia está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte 
de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian 
de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior 
de cada uno de ellos. 
 
La división de los sectores es la siguiente; 
 
1. Sector primario o sector agropecuario. 
 
2. Sector secundario o sector Industrial. 
 
3. Sector terciario o sector de servicios. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados 
como sectores productivos.  
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados 
como sectores productivos.  
 
El sector terciario o sector de servicios comprende las actividades económicas que no generan bienes físicos, 
sino que ofrecen servicios especializados para atender las necesidades de hogares, empresas y el Estado. 
Incluye, entre otros, el comercio, transporte, comunicaciones, educación, salud, servicios financieros, así como 
las consultorías y los contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales aportan conocimiento 
técnico, asesoría y apoyo operativo, siendo fundamentales para el funcionamiento, la eficiencia y la 
competitividad del aparato productivo y de la gestión pública. 
 
En Colombia, los contratos de consultoría se estructuran como acuerdos de prestación de servicios 
especializados en los que una persona natural o una empresa (consultor) se compromete a entregar productos 
intelectuales o resultados de asesoría técnica, administrativa o profesional a un contratante público o privado, 
sin que exista una relación laboral directa con este último; estos contratos se rigen por parámetros de alcance, 
entregables, tiempo de ejecución y honorarios, y en el caso del sector público se ajustan a modelos y pliegos 
tipo definidos por entidades como Colombia Compra Eficiente, que detallan condiciones y obligaciones 
específicas para garantizar transparencia y calidad en la ejecución. 
 
Económicamente, los contratos de consultoría aportan al país al dinamizar la demanda de servicios 
profesionales y técnicos, mejorar la competitividad y eficiencia de empresas y entidades públicas, y facilitar 
procesos de innovación y transformación (por ejemplo, en digitalización o cumplimiento regulatorio), lo que 
contribuye a impulsar productividad y calidad institucional en diversos sectores. El mercado de servicios de 
consultoría en Colombia ha venido creciendo conforme aumenta la adopción de tecnologías y la complejidad de 
los entornos empresariales, con valoraciones del sector en miles de millones de dólares que reflejan este 
dinamismo. 
 
En términos macroeconómicos generales para 2026, las proyecciones oficiales señalan que la economía 
colombiana continuará mostrando crecimiento del Producto Interno Bruto en un rango moderado (entre 
aproximadamente 2,5 % y 3,0 %), impulsado por consumo privado, inversión y gasto público, en un contexto de 
tasas de interés aún elevadas pero con expectativas de estabilidad, lo que crea un entorno de actividad 
económica en el que los servicios profesionales como la consultoría pueden seguir demandándose como insumo 
para la modernización y ejecución de proyectos empresariales y de inversión. 
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Sector de la consultoría en Colombia - 2026 

En Colombia, la consultoría especializada en estudios y diseños constituye una actividad fundamental para la 
estructuración y desarrollo de proyectos de infraestructura pública y privada. Estos servicios permiten definir las 
condiciones técnicas, económicas, ambientales y funcionales de los proyectos antes de su ejecución, 
contribuyendo a reducir riesgos, optimizar recursos y garantizar que las obras respondan a las necesidades 
identificadas y a las condiciones del territorio. 

Los contratos de estudios y diseños tienen como finalidad desarrollar los análisis, diagnósticos, estudios técnicos 
y diseños requeridos para establecer la viabilidad y las condiciones de ejecución de los proyectos. Dependiendo 
de su alcance, pueden incluir estudios topográficos, geotécnicos, hidráulicos, estructurales, arquitectónicos, 
ambientales, de tránsito, presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra. 

Es indispensable contar con profesionales especializados en ingeniería, arquitectura, geología, gestión 
ambiental, topografía y demás áreas relacionadas, con experiencia en la elaboración y coordinación de estudios 
y diseños de infraestructura. Estas competencias permiten analizar las condiciones existentes, identificar 
riesgos, desarrollar soluciones técnicas y garantizar la adecuada articulación de los diferentes componentes del 
proyecto. 

En Colombia existe una amplia demanda de servicios de consultoría asociados a estudios y diseños, 
especialmente en proyectos de infraestructura vial, transporte, agua potable y saneamiento básico, 
infraestructura social y desarrollo urbano. En 2026, este mercado se desarrolla en un contexto económico mixto. 
De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2026 la economía colombiana creció 2,2 % anual, 
mientras que el sector de la construcción presentó una contracción de 5,4 %. No obstante, las obras civiles 
registraron un crecimiento de 0,6 %, lo que mantiene oportunidades para la estructuración y diseño de nuevos 
proyectos de infraestructura. 

En este contexto, las empresas de consultoría deben contar con capacidad técnica, experiencia específica y 
equipos interdisciplinarios que permitan desarrollar estudios y diseños integrales y de calidad. La adecuada 
estructuración de estos componentes resulta determinante para reducir modificaciones, sobrecostos y retrasos 
durante la posterior ejecución de las obras. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Los costos aquí referenciados tienen como fundamento el análisis de valores de mercado asociados a servicios 
de consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos de infraestructura vial, así como la revisión de 
proyectos de naturaleza y alcance similares desarrollados por entidades públicas. Estos servicios comprenden 
las actividades técnicas necesarias para determinar las condiciones actuales de la infraestructura, establecer 
las alternativas de intervención y desarrollar estudios y diseños técnicos necesarios para el mejoramiento, 
rehabilitación y/o construcción de la infraestructura vial rural y urbana en los sectores y tramos específicos que 
incluyen: un tramo vial del barrio Cañaveral; tres tramos viales en el barrio San Luis; barrio Boston; y la calle 
Amargura en el corregimiento de Ceilán, del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca. 
 
El presupuesto proyectado fue complementado con actividades que regularmente se presentan en proyectos 
similares y que con frecuencia son objeto de ajuste durante la implementación de un proyecto de consultoría. El 
presupuesto expuesto a continuación contempla una consultoría para la elaboración y/o estructuración de 
estudios y diseños técnicos, planos constructivos y memorias de cálculo, necesarios para el mejoramiento, 
rehabilitación y/o construcción de la infraestructura vial en los sectores anteriormente mencionados. Con esto 
se busca dar una idea a la entidad territorial de la cantidad estimada de recursos a invertir; puede ocurrir que 
las necesidades reales de la entidad territorial contemplen o no las actividades aquí descritas y que algunas 
actividades requeridas no estén presentes en el presupuesto. 
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Una vez verificado el SECOP, se puede evidenciar que muchas de las entidades del Estado requieren la 
contratación de consultorías para la elaboración de estudios y diseños técnicos destinados al mejoramiento, 
rehabilitación y/o construcción de infraestructura vial, y que la modalidad de selección aplicable depende de la 
naturaleza del contrato y de la cuantía, de conformidad con la normativa vigente. 
 
El municipio de Bugalagrande requiere para el presente proceso de selección una persona natural o jurídica 
legalmente constituida, cuyo objeto y experiencia sean acordes con los servicios de consultoría requeridos, y 
que cuente con los equipos y/o recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
 
Una vez verificada la base de datos de las empresas del municipio de Bugalagrande, se encuentran personas 
naturales y jurídicas que brindan servicios de consultoría, como: 
 

 IDEOBRA S.A.S. NIT No. 901.694.690: 

 HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No.: 900385067-1 

 ALFA OMEGA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No. 901019534 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
A continuación, se relacionan las cotizaciones obtenidas para la elaboración de los estudios y diseños técnicos 
de infraestructura vial del municipio de Bugalagrande 
 
COTIZACION No. 1:  
ALFA OMEGA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No. 901019534: $41.832.000,00 

   COTIZACIÓN No. 1  

   

ALFA OMEGA SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No. 

901019534 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VLR. UNITARIO 
(IVA 19% INC.) 

VLR. TOTAL 

Levantamiento topográfico. Se hará con personal experto, incluye 
estación total, diseño geométrico, altimetría, planimetría, 
comisión topográfica y cartera topográfica. Entrega de informe 
final. 

Mt lineal  1328 $ 14.900,00 $ 19.787.200,00 

Diseño para pavimento de concreto y especificaciones técnicas 
de materiales a utilizar. 

Mt lineal  1328 $ 16.600,00 $ 22.044.800,00 

TOTAL:   $ 41.832.000,00 

   
 

 

   TOTAL:  $ 41.832.000,00 

 
COTIZACION No. 2:  
HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT No.: 900385067-1: $ 41.964.800,00 
 

   COTIZACIÓN No. 2  

   

HT&T Proyectos y Construcciones S.A.S.  
NIT No.: 900385067-1 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VLR. UNITARIO 
(IVA 19% INC.) 

VLR. TOTAL 

Levantamiento topográfico. Se hará con personal experto, 
incluye estación total, diseño geométrico, altimetría, 

Mt lineal  1328 $ 15.350,00 $ 20.384.800,00 
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planimetría, comisión topográfica y cartera topográfica. 
Entrega de informe final. 

Diseño para pavimento de concreto y especificaciones 
técnicas de materiales a utilizar. 

Mt lineal  1328 $ 16.250,00 $ 21.580.000,00 

TOTAL:   $ 41.964.800,00 

     

   TOTAL:  $ 41.964.800,00 

 
COTIZACIÓN No. 3:  
IDEOBRA S.A.S. NIT No. 901.694.690: $ 42.009.952,00 
 

   COTIZACIÓN No. 3 

   

IDEOBRA S.A.S. NIT No. 
901.694.690: 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VLR. UNITARIO 
(IVA 19% INC.) 

VLR. TOTAL 

Levantamiento topográfico. Se hará con personal experto, incluye 
estación total, diseño geométrico, altimetría, planimetría, 
comisión topográfica y cartera topográfica. Entrega de informe 
final. 

Mt lineal  1328 $ 14.000,00 $ 18.592.000,00 

Diseño para pavimento de concreto y especificaciones técnicas 
de materiales a utilizar. 

Mt lineal  1328 $ 17.634,00 $ 23.417.952,00 

TOTAL:   $ 42.009.952,00 

     

   TOTAL:  $ 42.009.952,00 

PRESUPUESTO ESTIMADO:    
 
El presente presupuesto corresponde al proyecto de estudios y diseños que considera la caracterización 
geotécnica del terreno, el análisis de la demanda de tránsito y el diseño geométrico y estructural de un pavimento 
en concreto rígido, enfocado en los tramos viales del Barrio Cañaveral, los tres tramos del Barrio San Luis, l 
Barrio Boston, y la Calle amargura en el Corregimiento de Ceilán, ubicados en el municipio de Bugalagrande, 
Valle del Cauca. El objeto del presupuesto es garantizar la ejecución de estudios y diseños viales integrales que 
avalen la correcta planeación y futura construcción de las obras de pavimento en concreto rígido en estos 
sectores. 
 
Estos estudios contemplan el análisis de tránsito, la caracterización geotécnica del terreno, el diseño geométrico 
y estructural, así como soluciones de drenaje, especificaciones técnicas y un presupuesto detallado, con el fin 
de minimizar riesgos técnicos, financieros y contractuales. 
 
El valor total del presupuesto asciende a $41.935.584 incluyendo el IVA del 19%. Este presupuesto se estructuró 
con base en cotizaciones solicitadas a diferentes empresas del sector, obteniendo un rango de precios de 
mercado actualizado y representativo. Las cotizaciones fueron analizadas y comparadas considerando 
componentes técnicos, honorarios profesionales, utilización de equipos especializados, insumos, gastos 
administrativos y demás costos asociados a la adecuada ejecución del contrato. De esta manera, se consolidó 
un valor estimado que refleja las condiciones reales del mercado y garantiza la suficiencia de los recursos para 
cubrir el alcance requerido, manteniendo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal. 
 
PROMEDIO DE COTIZACIONES: PRESUPUESTO OFICIAL 
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   COTIZACIÓN No. 1  COTIZACIÓN No. 2  COTIZACIÓN No. 3 
PROMEDIO 

COTIZACIONES= 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 

   

ALFA OMEGA SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

NIT No. 901019534 

HT&T Proyectos y 
Construcciones S.A.S.  
NIT No.: 900385067-1 

IDEOBRA S.A.S. NIT No. 901.694.690: 

DESCRIPCION UNIDAD CANT 

VLR. 
UNITARIO 
(IVA 19% 

INC.) 

VLR. TOTAL 

VLR. 
UNITARIO 
(IVA 19% 

INC.) 

VLR. TOTAL 

VLR. 
UNITARIO 
(IVA 19% 

INC.) 

VLR. TOTAL 

VLR. 
UNITARIO 
(IVA 19% 

INC.) 

VLR. TOTAL 

Levantamiento 
topográfico. Se 
hará con personal 
experto, incluye 
estación total, 
diseño 
geométrico, 
altimetría, 
planimetría, 
comisión 
topográfica y 
cartera 
topográfica. 
Entrega de 
informe final. 

Mt lineal 1328 $ 14.900 $ 19.787.200 $ 15.350 $ 20.384.800 $ 14.000 $ 18.592.000 $ 14.750 $ 19.588.000 

Diseño para 
pavimento de 
concreto y 
especificaciones 
técnicas de 
materiales a 
utilizar. 

Mt lineal  1328 $ 16.600 $ 22.044.800 $ 16.250 $ 21.580.000 $ 17.634 $ 23.417.952 $ 16.828 $ 22.347.584 

TOTAL: 
 $ 41.832.000  $ 41.964.800  $ 42.009.952  $ 41.935.584,00 

           
 

   
TOTAL: $ 41.832.000 TOTAL: $ 41.964.800 TOTAL: $ 42.009.952 TOTAL: $ 41.935.584 

 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 

   
PROMEDIO COTIZACIONES= 

PRESUPUESTO OFICIAL 

   

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VLR. UNITARIO 
(IVA 19% INC.) 

VLR. TOTAL 

Levantamiento topográfico. Se hará con personal experto, 
incluye estación total, diseño geométrico, altimetría, 
planimetría, comisión topográfica y cartera topográfica. 
Entrega de informe final. 

Mt lineal  1328 $ 14.750 $ 19.588.000 

Diseño para pavimento de concreto y especificaciones 
técnicas de materiales a utilizar. 

Mt lineal  1328 $ 16.828 $ 22.347.584 

TOTAL:   $ 41.935.584,00 

     

   TOTAL:  $ 41.935.584,00 

 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO  
 
Se realizó una búsqueda de procesos similares en otras entidades en la página del SECOP, con el fin verificar 
información de las entidades compradoras, objeto, fecha y valor del proceso; información que dejamos plasmada 
en la siguiente tabla: 
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ENTIDAD OBJETO VALOR AÑO 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE EL 
AGRADO HUILA 

CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN 
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL 
AGRADO - HUILA 

$39.800.000 2025-09-15 

ALCALDÍA EL 
PITAL 

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS, ESTRUCTURACION Y 
VIABILIDAD PARA EL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y 
RURALES A TRAVES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE 
EL PITAL HUILA EN CUMPLIMIENTO CON 
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
UNIDOS SI PODEMOS 2024 2027 

$37,338,823 2025-09-12 

TOLIMA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PLANADAS 

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
RIGIDO DE VÍAS URBANAS DEL 
CORREGIMIENTO DE GAITANIA EN EL 
MUNICIPIO DE PLANADAS 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

$39,400,900 2015-09-11 

 
TOLIMA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
RONCESVALLES 

 

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DE 
TRAMOS UBICADOS EN LOS BARRIOS 
SAN JOSE, JUAN ANTONIO RIVAS Y VIA 
CERRITOS – INSTITUCION EDUCATIVA 
LA VOZ DE LA TIERRA EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO “JUNTOS AVANZAMOS 
POR RONCESVALLES 2024 – 2027 

$39,858,000 2025-08-14 

 
Para el caso específico del Municipio de Bugalagrande se ha presentado la siguiente contratación: 
 

NO. 
CONTRATO 

OBJETO VALOR AÑO 

235-2026 

ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES DE ALCANTARILLADO 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA T No. 
487 DEL 30 DE JULIO DE 2025 DEL JUZGADO 
PROMISCUO MUNICIPAL DE BUGALAGRANDE Y A LA 
SENTENCIA T No. 648 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 
2025 DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 
BUGALAGRANDE. 

$39.999.751 2026 

308-2025 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO 

$ 39.799.980,95 2025 
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DE CONTENCIÓN EN LA VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE CONDUCE AL CORREGIMIENTO 
DE GALICIA” 

231-2025 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
ESTUDIO PREVIO PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA 
ENERGETICA EN EL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, 
VALLE DEL CAUCA. 

$ 33.499.993,00 2025 

456-2024 

ESTUDIO Y DISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO 
EN DOS TRAMOS (TRAMO 1: CALLE 10 ENTRE 
CARRERAS 1 Y 2; Y EL TRAMO 2: CARRERA 2B 
ENTRE CALLES 5 Y 6), EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. 

$ 36.400.000 2024 

041-2024 
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. 

$20.000.000 2024 

013-2024 

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE Y EFICACIA 
ENERGÉTICA EN EL ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO GUAYABO DEL MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE. 

$6.500.000 2024 

159-2019 

ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE 
MONTAJE SUBESTACIÓN TRIFÁSICA DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. 

$18.000.550 2019 

 
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 
 
La ejecución de los estudios y diseños viales integrales constituye una etapa fundamental para garantizar la 
correcta planeación y posterior construcción de la infraestructura vial en el casco urbano de Bugalagrande. El 
análisis de tránsito, la caracterización geotécnica, el diseño geométrico y estructural del pavimento, junto con 
los estudios de drenaje, presupuesto y evaluación ambiental, proporcionan un soporte técnico sólido que 
minimiza riesgos y asegura la calidad, durabilidad y funcionalidad de la obra. Este proyecto no solo impacta 
positivamente la movilidad y la conectividad, sino que también contribuye al desarrollo urbano sostenible y al 
bienestar de la comunidad. 
 
La elaboración de los estudios y diseños técnicos integrales constituye una etapa fundamental para garantizar 
la adecuada planeación, estructuración y futura ejecución de los proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o 
construcción de la infraestructura vial urbana y rural del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca.   
 
Los estudios de tránsito, topografía, diseño geométrico, geotecnia, diseño de pavimentos, drenaje, redes de 
servicios que resulten aplicables, presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demás 
componentes requeridos, proporcionarán los insumos necesarios para determinar las condiciones de diseño, 
las soluciones constructivas y los costos asociados a las futuras intervenciones. Lo anterior permitirá reducir los 
riesgos técnicos, financieros y constructivos durante una eventual etapa de ejecución de obras, promoviendo 
que las soluciones propuestas respondan a las condiciones particulares de cada sector y a las necesidades de 
movilidad y conectividad de la comunidad. 
 
En consecuencia, se recomienda adelantar la contratación y ejecución de los estudios y diseños técnicos 
previstos, garantizando la participación de profesionales y personal técnico con la experiencia e idoneidad 
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requerida, así como el cumplimiento de la normativa técnica, urbanística, ambiental y de seguridad vial que 
resulte aplicable. Los productos deberán ser desarrollados con el nivel de detalle suficiente para servir como 
soporte técnico y presupuestal para la estructuración de las posteriores intervenciones de obra. 
 
Se recomienda articular los resultados de los estudios y diseños con los instrumentos de planificación territorial 
y de desarrollo municipal y departamental vigentes, así como con las demás actuaciones y proyectos de 
infraestructura que se encuentren previstos para los sectores objeto de intervención. Esta articulación permitirá 
optimizar la inversión pública, fortalecer la conectividad urbana y rural y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de movilidad, accesibilidad y calidad de vida de los habitantes de Bugalagrande. 
 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA ACTIVIDAD 

1. INVIAS – Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (EG-2013 y 
actualizaciones) 
Documento base para el diseño, construcción y control de pavimentos rígidos en proyectos de 
infraestructura vial nacional. 

2. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras – INVIAS (2018) 
Establece parámetros de diseño geométrico, se articula con el diseño estructural de pavimentos. 

3. Manual de Diseño de Pavimentos para Bajas, Medias y Altas TMT – INVIAS 
o TMT = Tránsito Medio Diario Total. 

Estos manuales orientan el dimensionamiento de estructuras de pavimento rígido 
dependiendo del nivel de tránsito. 

4. Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC) 
o NTC 4995: Diseño de mezclas de concreto hidráulico. 
o NTC 550 y NTC 3733: Ensayos de materiales. 
o NTC 174 y NTC 3329: Cemento Portland y adiciones. 

Estas normas son fundamentales para la calidad de materiales usados en pavimentos rígidos. 

 
Normatividad Legal y Contractual 

1. Constitución Política de Colombia (Art. 365 y 366) – Infraestructura vial como servicio público 
esencial. 

2. Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
3. Ley 1150 de 2007 – Modifica aspectos de contratación pública (modalidades de selección y 

requisitos). 
4. Decreto 1082 de 2015 – Reglamentario de la contratación pública en materia de obras y consultoría. 
5. Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) – Regula la planeación, ejecución y gestión de proyectos 

de infraestructura de transporte. 
6. Resoluciones del Ministerio de Transporte e INVIAS – Reglamentan parámetros técnicos y 

actualizaciones periódicas de manuales y especificaciones. 

OBJETO A CONTRATAR 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL Y URBANA EN LOS SECTORES Y TRAMOS 
ESPECÍFICOS QUE INCLUYEN: UN TRAMO VIAL DEL BARRIO CAÑAVERAL; TRES TRAMOS VIALES EN 
EL BARRIO SAN LUIS; BARRIO BOSTON; Y LA CALLE AMARGURA EN EL CORREGIMIENTO DE CEILÁN, 
DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. 

 
CLASIFICACIÓN UNSPSC: El Objeto del contrato está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios 
UNSPSC, hasta el (tercero o cuarto) nivel, como se indica en la Tabla 1:  
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Tabla 1 – Codificación del objeto en el sistema UNSPSC: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 Gerencia de proyectos 
 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

Levantamiento topográfico. Se hará con personal 
experto, incluye estación total, diseño geométrico, 
altimetría, planimetría, comisión topográfica y cartera 
topográfica. Entrega de informe final. 

Mt lineal  1328 

Diseño para pavimento de concreto y especificaciones 
técnicas de materiales a utilizar. 

Mt lineal  1328 
 

VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION  
 

 
PRESUPUESTO: El costo estimado del contrato es CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($41.935.584,00) M/CTE INCLUDO IVA, 
IMPUESTOS Y RETENCIONES así: 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VLR. 

UNITARIO 
(IVA 19% INC.) 

VLR. TOTAL 

Levantamiento topográfico. Se hará con 
personal experto, incluye estación total, diseño 
geométrico, altimetría, planimetría, comisión 
topográfica y cartera topográfica. Entrega de 
informe final. 

Mt lineal  1328 $14.750 $19.588.000 

Diseño para pavimento de concreto y 
especificaciones técnicas de materiales a 
utilizar. 

Mt lineal  1328 $16.828 $22.347.584 

TOTAL   $41.935.584 

 
FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO, pagara al contratista el valor del contrato resultante así: Una vez cumplido 
el objeto del contrato y previa aprobación del cumplimiento por parte del supervisor del contrato, factura y 
acreditación de pagos de seguridad social y parafiscales. 
 
ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO: Para estimar el valor del contrato requerido se tuvo en cuenta el 
estudio del mercado (cotizaciones). 
 

LUGAR DE EJECUCION 

Municipio de Bugalagrande (V.) 

TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Consultoría 

MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS  

CONTRATACION MINIMA CUANTIA: Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato y su cuantía a 
celebrar, la modalidad de selección a emplear es el de Mínima Cuantía, según la siguiente normatividad:  
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1. Ley 1474 de 2011, Art. 94. Transparencia en contratación mínima cuantía.  
2. Decreto Reglamentario 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021  

 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  

El plazo estimado es de veinte (20) días calendario. 

CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El factor de selección será el menor precio ofertado, de conformidad con lo consagrado en el Estatuto General 
de Contratación y sus Decretos Reglamentarios. 
  
El Municipio, aceptara la oferta de menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en 
la invitación.  
 

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 

Sociales No aplica, lo único que podría afectar el contrato serio que no hubiese proveedores 
para la ejecución del contrato, lo cual es muy poco probable.  

Legales  No aplica, las normas que regulan la contratación estatal están en vigencia y ante 
una modificación, no afectarían el contrato. 

Ambientales No aplica. 

Comerciales No aplica. 

Financieros Que el contratista no cuenta con la viabilidad financiera para una adecuada ejecución 
del contrato. 

Técnicos No existen otro tipo de riesgos. 

Otro tipo de riesgo No aplica. 

Matriz de Riesgo Se Anexa. 
 

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION 

El contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE una garantía, que podrá consistir 
en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o garantía 
bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos: 
 

Garantía Valor Vigencia 

CUMPLIMIENTO 
Veinte por ciento 
(20%) del valor 

total del contrato 

Con una vigencia igual a la vigencia del contrato y cuatro 
(4) meses más contados a partir de la firma del contrato. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 

total del contrato 

Con una vigencia igual a la vigencia del contrato y 
veinticuatro (24) meses más contados a partir de la firma 
del contrato. 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

 Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del 
contrato. 

 

Con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) 
años más a partir del acta final del contrato. 
 

 
BENEFICIARIO: Municipio de Bugalagrande. 
AFIANZADO: El Oferente. 
VIGENCIA: Desde la fecha de presentación de la oferta y dos (2) meses más. 
CUANTÍA: Diez (10%) del valor total de la oferta. 

ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 
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Teniendo en cuenta que los umbrales que establecen los Acuerdos Comerciales son superiores al valor máximo 
de la mínima cuantía y, por tanto, debido al umbral, los procesos de contratación mediante la modalidad de 
mínima cuantía no están cubiertos por los Acuerdos Comerciales. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

No. 1184 de fecha 08 de octubre de 2026 

 
Apropiación presupuestal 2.3.2.02.02.008.2402118.83990.16.01.56.0 Estudio de pre inversión 
 
CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS: DANE 
 

Fuente Clasificación Central de Productos (CPC) 

Servicios de consultoría en 
ingeniería civil y de diseño 
de infraestructura vial 

83990 – Otros servicios profesionales, técnicos y científicos n.c.p. (incluye 
estudios especializados). 
 

 

SUPERVISION 

La supervisión de la ejecución, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA a favor del MUNICIPIO estará a cargo de la OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES DEL 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, o del funcionario que sea designado para tal efecto, quien ejercerá las 
actividades de supervisión de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
Serán obligaciones particulares del supervisor, sin perjuicio de las demás funciones que le sean asignadas por 
la Ley, los reglamentos, el Manual de Contratación del Municipio y los documentos que hagan parte integral del 
contrato, las siguientes: 
 
a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado. 
b) Velar por el pago oportuno al contratista de los valores acordados. 
c) Elaborar certificación de cumplimiento a satisfacción en los casos que sean necesario para el desarrollo del 
contrato o el pago respectivo. 
d) Elaborar las actas de iniciación, cortes parciales y liquidación del contrato.  
e) Tener en cuenta que toda aclaración con el CONTRATISTA en relación con el Contrato debe ser por escrito.  
f) Verificar el pago y afiliación de la seguridad social integral del contratista.  
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. En 
desarrollo de dicha función, el supervisor deberá ejercer sus actividades de conformidad con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, las demás normas 
que resulten aplicables, el Manual de Contratación del Municipio de Bugalagrande y la Circular 01 del 21 de 
enero de 2025 del Municipio de Bugalagrande, así como los demás documentos que integren el contrato. 
 
En el ejercicio de sus funciones, el supervisor deberá actuar con observancia de los principios de la función 
administrativa y de la contratación estatal, dejando constancia documental de las actuaciones de seguimiento, 
control y verificación realizadas durante la ejecución contractual. 
 

DOCUMENTOS MUNICIPIO 

 
- Certificados de disponibilidad presupuestal 
- CDP 
- Banco de proyectos 
 

REQUISITOS HABILITANTES  

El Proponente que desee participar deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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- Podrán presentar propuestas persona natural ingeniero civil o de vías con inscripción profesional vigente 
expedida por autoridad competente, persona jurídica, individualmente, en consorcio o unión temporal cuyo 
objeto social comprenda o desarrolle actividad directamente relacionado con el objeto del presente convocatoria 
o el sector de la construcción, quienes no se encuentren incursos en las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 
y demás normas que rigen la materia. 
 
- Capacidad jurídica: La capacidad jurídica para este proceso se determina verificando que el proponente, 
presente el certificado de cámara de comercio y/o registro único tributario, con una expedición no mayor a 60 
días calendario anteriores a la fecha de la presentación de propuesta, la capacidad jurídica de la persona natural 
o jurídica deberá estar acorde o relacionada con el objeto del proceso convocatoria, consultoría técnica o el 
sector de la construcción, el no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta sea rechazada. 
 
- Condiciones de Experiencia: El proponente deberá soportar experiencia en mínimo un (1) contrato en el cual 
demuestre la ejecución de actividades iguales o similares a estudios y diseños para pavimentación de vías o 
rehabilitación de vías o similares. El valor sumado de dichos contratos deberá ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial del presente proceso en SMLMV, se debe anexar certificación o copia del contrato con el 
acta final o de liquidación, el no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta sea rechazada. 
 
Equipo de trabajo mínimo requerido: 
 
DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA: Deberá ser profesional en el área de la ingeniería civil o de vías, con 
especialización en cualquier área, y con experiencia general superior a cinco (5) años contados de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional o acta de grado o diploma de grado, se deberá anexar copia de la tarjeta 
profesional, certificado de vigencia de la matrícula, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales policía 
judicial, medidas correctivas, REDAM. Dedicación 100%, el no cumplimiento de este requisito hará que la 
propuesta sea rechazada.  
 
En la carta deberá declarar expresamente no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad indicadas en la Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la 
propuesta. 
 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el aviso de invitación y anexar la documentación 
exigida. 
 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida. 
 
- Presentar Propuesta en las fechas establecidas en el aviso de invitación. 
 
- Presentar la propuesta firmada por el proponente, según Anexos 1 y 2. 
 
- Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá anexar el certificado de existencia y representación 
legal expedida por la autoridad competente con una expedición no mayor a 60 días calendario anteriores a la 
fecha de la presentación de propuesta. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
competente. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 
persona jurídica, cada uno de ellos, o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.  
 
- Descripción de los bienes y/o servicios, precio unitario, y valor total de la propuesta.  
 
- Tiempo de constitución de la persona jurídica no podrá ser inferior a seis (6) meses. 
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- Tiempo de duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al término del contrato y un (1) año más. 
 
- Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales deberá aportarse en la oferta el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal, en el cual deberá indicarse lo siguiente: Cada una de las personas 
jurídicas miembros de consorcios o uniones temporales que participen en la convocatoria deberán aportar el 
certificado de existencia y representación; si se trata una de Unión Temporal deberán indicarse los términos y 
extensión (actividades y porcentaje) de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato; la duración 
del Consorcio o de la Unión, que deberá ser por el lapso comprendido entre el cierre de la convocatoria y la 
duración del contrato y cuatro meses más; la designación de la persona que tendrá la representación legal del 
Consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. 
 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes.  
 
- Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, con el recibo de pago, los cuales deberán anexarse en original, 
debidamente firmados por el proponente con la siguiente información: 
  
BENEFICIARIO: Municipio de Bugalagrande-Valle. 
AFIANZADO: El Oferente. 
VIGENCIA: Desde la fecha de Presentación de la Oferta y Dos (2) mes más. 
CUANTÍA: Diez (10%) del Valor total de la Oferta. 
  
Esta Garantía, debe ser expedida por una compañía de Seguros Legalmente establecida en Colombia. La 
Garantía de Seriedad de la Oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la póliza 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. 
  
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la Garantía de Seriedad de la Propuesta 
deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su 
porcentaje de participación, y debe ser firmada por todos los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
- Copia de cédula de ciudadanía para persona natural y en caso de persona jurídica del representante legal. 
 
- Acreditar la situación militar de la siguiente manera: a) Copia de la libreta militar; b) Certificación provisional en 
línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en trámite; c) Declaración juramentada, en la que 
el ciudadano manifiesta que ha realizado las actuaciones tendientes a definir su situación militar; o D) cualquier 
otro medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va a suscribir el 
contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y ha adelantado 
actuaciones tendientes a definir su situación militar.  
 
-  Hoja de vida de la función pública para persona natural o de la persona jurídica según el caso. 
 
- Presentar Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, tanto 
para persona natural como jurídica y del representante legal no mayor a 30 días calendario con relación   a la 
fecha de cierre del proceso. 

 
- Presentar Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica, tanto 
para persona natural como jurídica y del representante legal no mayor a 30 días calendario con relación   a la 
fecha de cierre del proceso. 
 
- Presentar Certificado Judicial expedido por la Policía Nacional, de la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica no mayor a 30 días calendario con relación a la fecha de cierre del proceso. 
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- Presentar Certificado del Sistema Medidas correctivas, de la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica no mayor a 30 días calendario con relación   a la fecha de cierre del proceso. 
 
- Presentar Certificado de registro de deudores alimentarios morosos, de la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica no mayor a 30 días calendario con relación a la fecha de cierre del proceso. 
 
- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 
- Propuesta Económica: Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el aviso de invitación y anexar 
la documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el aviso de invitación.   
 
Se chequeará que en la propuesta no se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems en su 
descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, del 
anexo No. 2.  Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la propuesta.   El valor total del contrato será el 
que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido, la propuesta no podrá ser igual o superior al 
presupuesto oficial y a los precios unitarios oficiales so pena de rechazo de la propuesta.  
 
El Municipio hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas en el presupuesto.  El precio cotizado 
será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales.    
 
El Proponente deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de 
retenciones, impuestos y contribuciones que aplique el Municipio para los contratos de consultoría así: 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

RETENCIONES   

Retefuente 2,00% 

ReteIVA 15,00% 

ReteICA 0,90% 

DEDUCCIONES   

Estampilla Prohospital 1,00% 

Estampilla Procultura 2,00% 

Estampilla Adulto Mayor 4,00% 

Estampilla Justicia Familiar 2,00% 

Tasa Prodeportiva 1,50% 

 
- Certificado de pago de seguridad social y parafiscales:  El proponente debe acreditar que se encuentra al día 
en el pago de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de la Caja de Compensación Familiar cuando a ello hubiere 
lugar. 
 
 Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la sociedad, en la que 
se acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar. 
 
Para persona jurídica o natural se debe acreditar el pago del último mes inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta, debiendo además anexar copias de los pagos de seguridad social; como mínimo 
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del personal administrativo de la empresa (gerente, secretaria y otros) según el caso.  En el evento en que la 
sociedad tenga menos de seis (6) meses de constitución, deberá acreditar los pagos mencionados a partir de 
la fecha de constitución. 
 
 Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en este 
proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual. 
 
- Diligenciar todos los anexos de la Presente Invitación. 
 

ELABORADO POR: 

 
  
 

ORIGINAL FIRMADO 
______________________________________ 

MITCHELL SAAVEDRA ZUÑIGA 
ASESOR DE PROYECTOS  
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