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ANEXO 5 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 377-2026 

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA 
CONTRATISTA: CONTECOR S.A.S. 

NIT No. 900.702.893-8 
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ  
C.C. No. .020.776.092 DE BOGOTÁ D.C 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLETA – 
CUNDINAMARCA. 

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 292.133.931,00) M/CTE 
IVA INCLUIDO 

PLAZO: DOS (02) MESES  
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Entre el doctor WILSON PAEZ PALMA mayor de edad, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía No. 6.019.578 de Valle de San Juan, quien obra en su calidad de 
Secretario Administrativo y de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Villeta, 
Cundinamarca, según Acta de Posesión No. 017 del 09 de septiembre de 2026, 
nombradomediante Decreto No. 071 del 08 de septiembre de 2026, con 
delegación para contratar, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
municipal No. 046 del 11 junio de 2026 y con sujeción a la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominará el, (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONTECOR 
S.A.S. identificada con NIT. No. 900.702.893-8, representada legalmente 
por JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ identificado cedula de ciudadanía No. 
1.020.776.092 de Bogotá D.C, (en adelante el “Contratista”), identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 379  del  22  de  septiembre del 2026 la 
Entidad abrió el Proceso de Contratación número SAMC-010-2026.  
 

II. Que mediante Resolución No. 423 del 27 de octubre de 2026 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL 
MUNICIPIO DE VILLETA – CUNDINAMARCA.  
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 
 

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. SAMC-010-2026, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 
Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) 
MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($ 
292.133.931,00) M/CTE IVA INCLUIDO, equivalentes a 166.84 SMLMV para el 
año de suscripción del contrato (2026) suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 

MEJORAMIENTO ESCUELAS 

ITE
M 

REFEREN
CIA DESCRIPCIÓN UNI

DAD 
VR 

UNITARIO 
CANTI
DAD 

VR. 
PARCIAL VR.CAPITULO 

ESCUELA CAYUNDA 

1 MURO PRINCIPAL 

1.1 ICCU 1 PRELIMINARES 

1.1.
1 ICCU 1,2 CAMPAMENTO 9 M2 M2 $                

1.808.776 1 $              
1.808.776 

 

1.1.
2 ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML $                      

34.816 11 $                  
382.971 

1.1.
3 ICCU 1,42 REPLANTEO MANUAL DE 

CIMIENTOS M2 $                        
4.964 9,17 $                    

45.535 

1.1.
4 ICCU 1,26 DEMOLICIÓN MUROS EN 

MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO M2 $                      
26.175 61,16 $              

1.600.886 
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  Costo total prliminares $                            
3.838.168 

1.2 ICCU 16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

1.2.
1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 18,35 $              

1.162.633 
 

  Costo total excavaciones y rellenos $                            
1.162.633 

1.3  CIMENTACION 

1.3.
1 

ICCU VIAS 
4,26 

CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 
2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3 $                    

574.041 6,42 $              
3.686.374 

 
1.3.
2 ICCU 2,6 SOBRECIMIENTOS CONCRETO 

3500 PSI 25x25 M3 $                    
912.868 2,75 $              

2.512.394 
1.3.
3 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $                        

8.665 243,50 $              
2.109.995 

  Costo total cimentacion $                            
8.308.763 

1.4 ICCU MAMPOSTERIA 

1.4.
1 ICCU MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL 

E=0.15 M M2 $                    
139.863 4,28 $                  

598.614  
1.4.
2 ICCU 8.2 CONCRETO 3500 PSI (graut) M3 $                    

552.767 0,22 $                  
120.724 

  Costo total $                                
719.338 

1.5 ICCU ESTRUCTURA 

1.5.
1 ICCU 4,26 VIGA AÉREA 3500 PSI M3 $                

1.258.114 0,73 $                  
923.355  

1.5.
2 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $                        

8.665 177,33 $              
1.536.557 

  Costo total $                            
2.459.912 

1.6 ICCU 10 CARPINTERÍA METÁLICA 

1.6.
1 

ICCU 
10,27 

CERRAMIENTO EN POSTES Y 
PANELES GALVANIZADOS (REJA 
CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS 

M2 $                    
241.996 30,58 $              

7.400.232 
 

  Costo total carpinteria metalica $                            
7.400.232 

2 PLACA CANCHA 

2.1 ICCU 1 PRELIMINARES 

2.1.
1 ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML $                      

34.816 38,1 $              
1.326.471 

 2.1.
2 ICCU 1,27 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, 

INC RETIRO M2 $                      
42.419 60,90 $              

2.583.302 
2.1.
3 ICCU 1,42 REPLANTEO MANUAL DE 

CIMIENTOS M2 $                        
4.964 60,90 $                  

302.277 
  Costo total preliminares $                            

4.212.050 

2.2 ICCU 16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.2.
1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 12,18 $                  

771.794 
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2.2.
2 ICCU 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN 

COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 $                      
70.623 12,18 $                  

860.187 

  Costo  total $                            
1.631.981 

2.3 ICCU 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

2.3.
1 ICCU 8.2 CONCRETO 3500 PSI M3 $                    

552.767 9,14 $              
5.052.288  

2.3.
2 ICCU 4,23 REFUERZO MALLA 

ELECTROSOLDADA KG $                      
11.383 316,68 $              

3.604.725 
  Costo total $                            

8.657.013 

3 MURO POSTERIOR 

3.1 ICCU 1 PRELIMINARES 

3.1.
1 ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML $                      

34.816 6 $                  
208.893 

 

3.1.
2 ICCU 1,42 REPLANTEO MANUAL DE 

CIMIENTOS M2 $                        
4.964 1,80 $                      

8.934 

3.1.
3 ICCU 1,16 DEMOLICIÓN MUROS EN 

MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO M2 $                      
26.175 18,00 $                  

471.157 

3.1.
4 ICCU 1,29 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, 

INC RETIRO M3 $                    
324.336 1,62 $                  

525.424 
  Costo total prliminares $                            

1.214.408 

3.2 ICCU 16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

3.2.
1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 0,54 $                    

34.217 
 

  Costo total excavaciones y rellenos $                                  
34.217 

3.3  CIMENTACION 

3.3.
1 ICCU 2,6 SOBRECIMIENTOS CONCRETO 

3000 PSI 25x25 M3 $                    
912.868 0,54 $                  

492.949  
3.3.
2 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $                        

8.665 44,37 $                  
384.455 

  Costo total cimentacion $                                
877.403 

3.4 ICCU MAMPOSTERIA 

3.4.
1 ICCU 5,17 MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2 $                      

65.488 13,50 $                  
884.094 

 3.4.
2 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI ( 

grafil ) KG $                        
8.665 2,38 $                    

20.588 
3.4.
3 

ICCU 
18,30 

PINTURA TIPO KORAZA PARA 
EXTERIOR M2 $                      

27.667 36,00 $                  
996.020 

  Costo total $                            
1.900.703 

3.5 ICCU ESTRUCTURA 

3.5.
1 ICCU 4,30 COLUMNAS 3500 PSI M3 $                

1.268.081 0,73 $                  
924.431 

 3.5.
2 ICCU 4,26 VIGA AÉREA 3500 PSI M3 $                

1.258.114 0,54 $                  
679.382 

3.5.
3 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $                        

8.665 65,73 $                  
569.549 

  Costo total $                            
2.173.362 

4 EDIFICACION 

4.1 ICCU 11 INSTALACIONES HIDROSANITARIA 
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4.1.
1 

ICCU 
7,13 CANAL PVC AMAZONAS ML $                    

120.037 47,20 $              
5.665.746  

4.1.
2 

ICCU 
11,4 

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". 
INC ACCESORIOS ML $                      

59.943 48,00 $              
2.877.264 

  Costo total $                            
8.543.010 

 TOTAL ESCUELA CAYUNDA $                          
53.133.194 

ESCUELA VALENCIA 

ITE
M 

REFEREN
CIA DESCRIPCIÓN UNI

DAD 
VR 

UNITARIO 
CANTI
DAD 

VR.PARCIA
L VR.CAPITULO 

1 ICCU 1 PRELIMINARES 

1.1 ICCU 1,2 
CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 
9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, 

INC. TRANS, MATERIALES 
UN $                

1.808.776 1,0 $              
1.808.776 

 

1.2 ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML $                      
34.816 110,0 $              

3.829.707 

1.3 ICCU 1,29 DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, 
INC RETIRO M3 $                    

324.336 6,10 $              
1.978.447 

1.4 ICCU 1,16 DEMOLICIÓN MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO M2 $                      

26.175 116,6 $              
3.053.097 

1.5 ICCU 1,42 REPLANTEO MANUAL DE 
CIMIENTOS M2 $                        

4.964 83,64 $                  
415.147 

  Costo total preliminares $                          
11.085.174 

2 ICCU 16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 46,75 $              

2.962.218 
 

2.2 ICCU 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 $                      

70.623 11,40 $                  
805.101 

  Costo  total $                            
3.767.319 

3 ICCU 2 CIMIENTOS 

3.1 ICCU 8.6 CONCRETO 1500 PSI M3 $                    
402.070 0,95 $                  

381.966 

 

3.2 ICCU 2.8 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 $                    
934.186 7,8 $              

7.314.673 

3.3 ICCU 2,6 SOBRECIMIENTOS CONCRETO 
3000 PSI 25x25 M3 $                    

912.868 4,37 $              
3.989.232 

3.4 ICCU 2,6 SOBRECIMIENTOS CONCRETO 
3000 PSI (conexión) M3 $                    

912.868 0,95 $                  
867.224 

3.5 ICCU VIAS 
4,26 

CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 
2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES 

( DADOS) 
M3 $                    

574.041 7,00 $              
4.018.284 

  Costo total $                          
16.571.379 

4 ICCU 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

4.1 ICCU 4,3 COLUMNAS 3500 PSI M3 $                
1.268.081 2,16 $              

2.739.055 

 4.2 ICCU 4,26 VIGA AÉREA 3500 PSI M3 $                
1.258.114 2,59 $              

3.258.516 

4.3 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $                        
8.665 

1838,0
3 

$            
15.926.775 

  Costo total $                          
21.924.346 

5 ICCU 5 MAMPOSTERIA 
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5.1 ICCU 5,17 MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2 $                      
65.488 126,00 $              

8.251.545 
 

  Costo total $                            
8.251.545 

6 ICCU 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

6.1 ICCU 3.19 

FILTRO FRANCES SECCION 
0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL 

FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA 
DRENAJE 4"). NO INCLUYE 

EXCAVACION, RELLENO 

ML $                    
102.593 59,3 $              

6.083.749 
 

  Costo total $                            
6.083.749 

 TOTAL ESCUELA VALENCIA $                          
67.683.512 

ESCUELA SAN CAYETANO 

1 ICCU 1 PRELIMINARES 

1.1 ICCU 1,2 CAMPAMENTO 9 M2 M2 $                
1.808.776 1 $              

1.808.776 

 1.2 ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML $                      
34.816 12 $                  

417.786 

1.3 ICCU 1,42 REPLANTEO MANUAL DE 
CIMIENTOS M2 $                        

4.964 3,84 $                    
19.060 

  Costo total prliminares $                               
2.245.622 

2 ICCU 16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 3,56 $                  

225.265 
 

  Costo total excavaciones y rellenos $                                  
225.265 

3  CIMENTACION 

3.1 ICCU VIAS 
4,26 

CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 
2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3 $                    

574.041 2,84 $              
1.632.571 

 

3.2 ICCU 2,6 SOBRECIMIENTOS CONCRETO 
3000 PSI 25x25 M3 $                    

912.868 1,07 $                  
973.573 

3.3 ICCU 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG $                        
8.665 110,84 $                  

960.443 
  Costo total cimentacion $                               

3.566.588 

4 ICCU 10 CARPINTERÍA METÁLICA 

4.1 ICCU 
10,27 

CERRAMIENTO EN POSTES Y 
PANELES GALVANIZADOS (REJA 
CONTEMPORANEA) H: 4.80 MTS 

M2 $                    
241.996 34,99 $              

8.466.707 
 

  Costo total carpinteria metalica $                               
8.466.707 

5  CIELO RASO 

5.1 ICCU 1,14 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, 
INC RETIRO M2 $                      

19.598 110,62 $              
2.167.935 

 

5.2 ICCU 
15,10 

CIELO RASO EN PVC e=7 mm 
(INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) M2 $                      

91.000 110,62 $            
10.066.409 

  Costo total cielo raso $                          
12.234.344 

 TOTAL ESCUELA SAN CAYETANO $                          
26.738.526 
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JARDIN DEPARTAMENTAL 

1 ICCU 1 CUBIERTAS 

1.1 ICCU 7,24 TEJA FIBROCEMENTO No. 8 M2 $                      
54.752 10,00 $                  

547.515 
 

1.2 ICUU 7,13 CANAL PVC AMAZONAS ML $                    
120.037 27,00 $              

3.240.999 
 

1.3 ICCU 11,4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". 
INC ACCESORIOS ML $                      

59.943 12,00 $                  
719.316 

 

  Costo total preliminares $                            
4.507.830 

2  BAÑOS 

2,1 ICCU 17,4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UND $                    
177.855 1,00 $                  

177.855 
 

  Costo  total $                                
177.855 

CERRAMIENTO Y COMEDOR 

3  PAÑETES 

3.1 ICCU 6.17 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 
CM M2 $                      

29.336 68,00 $              
1.994.852 

 3.2 ICCU 
18,14 ESTUCO M2 $                      

14.292 173,00 $              
2.472.442 

3.3 ICCU 
18,30 

PINTURA TIPO KORAZA PARA 
EXTERIOR M2 $                      

27.667 173,00 $              
4.786.431 

  Costo  total $                            
9.253.725 

4  PISOS Y COMEDOR 

4.1 ICCU 1,11 
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO 

H=0.04 M, INC RETIRO ( 
COMEDOR ) 

M2 $                      
18.540 10,80 $                  

200.234 

 
4.2 ICCU 1,27 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, 

INC RETIRO (COMEDOR ) M2 $                      
42.419 10,80 $                  

458.123 

4.3 ICCU 8,2 CONCRETO 3500 PSI M3 $                    
552.767 1,62 $                  

895.482 

4.4 ICCU 
14,47 

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 
30X60 CALIDAD PRIMERA M2 $                      

98.260 10,80 $              
1.061.210 

  Costo  total $                            
2.615.049 

5  CARCAMO 

5.1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 8,4 $                  

532.272 

 

5.2 OAP-1 CONSTRUCCION DE CARCAMO IN-
SITU CON TAPA ML $                    

550.271 30 $            
16.508.129 

5.3 ICCU 
10,21 

REJILLA PISO 0.30 M, PARA 
CARCAMO Ó CANAL M2 $                    

163.423 30 $              
4.902.680 

  Costo  total $                          
21.943.081 

 TOTAL JARDIN DEPARTAMENTAL $                          
38.497.540 

ESCUELA POLICARCA 

1 ICCU 1 CUBIERTAS 
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1.1  ALISTADO IMPERMEABILIZADO 
TERRAZAS 1:3, E= 0.08 M2 $                      

96.054 24,00 $              
2.305.305 

 

1.2 ICCU 11,4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". 
INC ACCESORIOS ML $                      

59.943 12 $                  
719.316 

 

1.3 7,13 CANAL PVC AMAZONAS ML $                    
120.037 10 $              

1.200.370 
 

  Costo  total $                            
4.224.991 

2 ICCU 5 MAMPOSTERIA 

2.1 1,16 DEMOLICIÓN MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO M2 $                      

26.175 3,9 $                  
102.084 

 

2.2 ICCU 5,17 MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2 $                      
65.488 16,70 $              

1.093.657 
 

  Costo total $                            
1.195.741 

3 ICCU 5 PINTURAS 

3.1 ICCU 
18,30 

PINTURA TIPO KORAZA PARA 
EXTERIOR M2 $                      

27.667 228 $              
6.308.129 

 

  Costo total $                            
6.308.129 

 TOTAL POLICARPA $                          
11.728.861 

ESCUELA CHORRILLO 

1 ICCU 1 PRELIMINARES 

1.1 ICCU 1,2 
CAMPAMENTO 9 M2 CAMPAMENTO 
9M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, 

INC. TRANS, MATERIALES 
UN $                

1.808.776 1,0 $              
1.808.776 

 

1.2 ICCU 1,8 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML $                      
34.816 40,0 $              

1.392.621 

1.3 ICCU 1,27 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M, 
INC RETIRO M2 $                      

42.419 38,60 $              
1.637.364 

1.4 ICCU 1,16 DEMOLICIÓN MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 0.15 M M2 $                      

26.175 1,9 $                    
48.948 

1.5 ICCU 1,42 REPLANTEO MANUAL DE 
CIMIENTOS M2 $                        

4.964 205,81 $              
1.021.539 

1.6 ICCU 1,10 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO 
H=0.02 M, INC RETIRO (BAÑO) M2 $                      

13.165 4,00 $                    
52.659 

1.7 ICCU 1,26 DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M, 
INC RETIRO (BAÑO) M2 $                      

29.612 4,00 $                  
118.448 

  Costo total preliminares $                            
6.080.355 

2 ICCU 16 EXCAVACIONES Y RELLENOS 

2.1 ICCU 16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM) 

M3 $                      
63.366 7,72 $                  

489.183 
 

2.2 ICCU 16,8 RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3 $                      

70.623 7,72 $                  
545.209 

  Costo  total $                            
1.034.392 

3 ICCU 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
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3.1 ICCU 4,3 CONCRETO 3500 PSI M3 $                    
552.767 6,71 $              

3.709.065  
3.2 ICCU 4,22 REFUERZO MALLA 

ELECTROSOLDADA KG $                      
11.383 180,65 $              

2.056.314 
  Costo total $                            

5.765.379 

4 ICCU 5 MAMPOSTERIA 

4.1 ICCU 5,17 MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2 $                      
65.488 1,87 $                  

122.463 
 

  Costo total $                                
122.463 

5 ICCU 6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 

5.1 ICCU 6,15 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 $                      

34.891 1,87 $                    
65.245 

 

  Costo total     $                                  
65.245 

6 ICCU 18 PINTURAS 

6.1 ICCU 
18,16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 $                      

29.920 1,87 $                    
55.950 

 

  Costo total     $                                  
55.950 

7 ICCU 11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

7.1 ICCU 7.13 CANAL PVC AMAZONAS ML $                    
120.037 42,0 $              

5.041.554 
 

7.2 ICCU 11,4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". 
INC ACCESORIOS ML $                      

59.943 13,7 $                  
818.222 

  Costo total $                            
5.859.776 

8 ICCU 11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

8.1  PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 
1/2" UND $                    

115.365 2,0 $                  
230.731  

8.2 ICCU 
11,27 

RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC 
ACCESORIOS ML $                      

14.486 4,0 $                    
57.942 

  Costo total $                                
288.673 

9 ICCU 12 INSTALACIONES ELECTRICAS 

9.1 ICCU 
12,114 

LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 
12W - 4000K/6000K - IP20 - 120V 

- DE SOBREPONER 17cmX3cm 
UND $                      

41.614 4,0 $                  
166.455 

 

  Costo total $                                
166.455 

10  INSTALACIONES HIDRAULICAS 

10,1  SONDEO DE TUBERIA ML $                      
24.998 27,0 $                  

674.933 
 

  Costo total $                                
674.933 

11  PISOS 

11,1 ICCU 
14,47 

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 
30X60 CALIDAD PRIMERA (BAÑO) M2 $                      

98.260 2,0 $                  
196.520 

 

  Costo total $                                
196.520 

 TOTAL CHORRILLO $                          
20.310.141 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $                        
218.091.774 

  ADMINISTRACION  27%   $                          
58.884.779 

  IMPREVISTOS  1%   $                            
2.180.918 
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  UTILIDAD  5% 33%  $                          
10.904.589 

  IVA SOBRE UTILIDAD  19%   $                            
2.071.872 

TOTAL COSTO INDIRECTOS $                          
74.042.157 

        

TOTAL COSTOS DE LA OBRA $                        
292.133.931 

  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 
anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 
Número certificadodisponibilidadp

resupuestal.	
Fecha certificadodisponibilidadpr

esupuestal.	
Valor certificado dedisponibilidadp

resupuestal	
2026000727	 12 de agosto de 2026	 $ 292.178.000,00	

 	
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas 
de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la 
obra ejecutada. 
  
Los pagos parciales se realizarán mediante la presentación de actas parciales de 
obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado 
por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente 
proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar el 80% por ciento 
del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo 
final de obra. 
  
El contratista deberá Entregar los soportes de cumplimiento de las obligaciones 
en materia del Sistema de seguridad social. Suma que estará sujeta a los 
descuentos de retención en la fuente, impuestos y demás según las normas 
legales. No podrá efectuarse ningún pago hasta que se haya formalizado el 
correspondiente contrato. La factura o cuenta de cobro debe ser avalada por el 
supervisor designado, se harán constar en un acta firmada por las partes en la 
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que se estipule la clase de obra, fecha, el sitio, y las cantidades ejecutadas, los 
precios unitarios y valores totales reconocidos. 
  
Deberá tenerse en cuenta el régimen tributario del contratista y expresarlo con 
la propuesta. El Municipio realizará las retenciones de acuerdo a la ley en materia 
tributaria y el Estatuto Tributario Municipal Vigente. 
  
Parágrafo: Los pagos que el municipio efectuará estarán supeditados al PAC de 
la alcaldía de Villeta. 
  
Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro 
correspondiente al 100% del valor del contrato, contra ejecución del 100% de 
las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar 
mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado 
por el municipio y la liquidación pertinente.. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas en el documento de estudios 
previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 
región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del ciento (5%) sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por 
la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de 
los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera.  
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el 
Interventor dentro de los cinco (05) días siguientes contados a partir de la 
presentación del mismo. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
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en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 

y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 
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13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, 
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.  

17. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

18. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la 
fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este 
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

19. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir 
uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

20. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia 
la presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con 
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 
de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir cabal y oportunamente con el plazo establecido para la ejecución del 
presente contrato. 

2. Conocer, acatar y asumir que el proyecto de inversión hace parte integral del 
presente estudio previo. 

3. Dotar y velar por que el personal use chalecos, cascos, botas y demás elementos 
distintivos donde se establezca la imagen institucional del municipio de Villeta, 
cumpliendo con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
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4. Instalar una valla informativa sobre sobre el proyecto, la cual deberá ser 
conforme a las especificaciones que entregue el municipio. 

5. Ejecutar la totalidad de las cantidades de obra contratadas, las cuales se 
describen en el numeral 2.2 del presente documento, con la calidad y 
especificaciones técnicas según la normatividad vigente. 

6. Presentar y entregar planos récord de las obras ejecutadas 

7. Llevar diariamente el registro de todos los acontecimientos y/o ejecución de la 
obra en el Libro de Obra o bitácora, realizar registró fotográfico, antes, durante 
y después de la ejecución del proyecto. (estos documentos deben ser 
entregados con el acta de recibo final de obra) 

8. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las áreas ambientales, de 
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizando la calidad en las obras, 
mediante el plan de gestión integral de obras. 

9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar cabalmente 
todas las actividades con los precios y condiciones señalados en la propuesta 
que hace parte del Contrato que se suscriba. 

10. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la 
adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y 
mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demás 
elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

11. PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate 
para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes 
colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el 
CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar 
oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del 
contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe 
presentar a la interventoría la paz y salvo de cada una de las personas que 
intervinieron en la obra, firmado por las partes. 

12. PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal ofertado en 
la presente convocatoria. 

13. CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA OBRAS: Durante la ejecución 
del objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la 
obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, 
seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad. Así mismo, deberá tener debidas 
precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas 
existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, entregar las actividades 
relacionadas con el proyecto en perfecto estado de limpieza. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del Cancelar el valor del contrato en la forma 
estipulada en el numeral 5.2 

4. Designar Supervisor para la verificación del cumplimiento del contrato y 
las demás obligaciones que surjan con ocasión de este.  

5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 
establecidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 
y la Ley 1150 de 2007.  

6. Programar la presentación de las facturas con el contratista e incluir el 
valor de las mismas dentro de la programación del PAC del mes 
respectivo, en que el dinero deba ser girado. 

7. Una vez sea suscrito el contrato de obra, la entidad contratante entregara 
los presupuestos a ejecutar en cada tramo, en el que se indicara: 
Actividades, cantidades y valores a sufragar. No obstante, la sumatoria 
de estos presupuestos no superara el valor total del presupuesto oficial 
de la convocatoria. 

8. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO de toda reclamación, demanda, 
acciones legales o similares provenientes de terceros que tenga como causa toda 
acción u omisión del contratista, subcontratistas o proveedores a su cargo y que con 
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ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la 
integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la 
ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido 
en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada 
de la región causará multas equivalentes a ó 1% del contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación 
de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 2 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, 
se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 
corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula correspondiente, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta 
se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o 
de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria 
a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a 
la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente 
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
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haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
Las divergencias que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se 
solucionarán preferiblemente por los mecanismos de conciliación y transacción. 
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido 
en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Villeta, Cundinamarca identificada con NIT 
899.999.312-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor 

Asegurado 
Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Diez porciento 
(10%) del valor 
contratado 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del Contrato 

Plazo del 
Contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco porciento 
(5%) del valor 
contratado 

Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 

Diez porciento 
(10%) del valor 
contratado 
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Característica Condición  
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Entidad 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del 
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
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obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años, contados 
a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe 
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Villeta, Cundinamarca identificada con NIT 
899.999.312-2 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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Característica Condición 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior 
o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Villeta, Cundinamarca 
identificada con NIT 899.999.312-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el 
valor del amparo y plazo requerido por cada uno.  
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
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El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá 
verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su 
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las 
normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será 
de cuatro (04) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a 
la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
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Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
Municipio de Villeta, Cundinamarca y el domicilio contractual es el Municipio de 
Villeta, Cundinamarca.  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el 

término de ejecución del Contrato. 
 

Nota: El presente contrato, se perfecciona con el acuerdo de voluntades el cual 
se lleva a cabo a través de la aprobación por parte del contratista, así como el 
flujo de aprobaciones por parte de la Contratante en la herramienta 
transaccional del SECOP II, siendo esta la firma electrónica, y se eleva a escrito 
de manera electrónica en documentos PDF y SECOP II, de conformidad con el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en armonía con la Ley 527 de 1999 de comercio 
electrónico y firmas electrónicas. 


