Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9994321
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/09/2026 4:31:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	41-007-2026
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación de la sede "la playa" de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(24/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	5/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/05/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

coreacid

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 830504046

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
coreacid			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *juana perea* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2026 11:44:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ruben Dario Velasquez Molina* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2026 1:28:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9994321_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-041-Dirección Secc de Impuestos y Aduanas de Urabá
Proceso de Contratación	IMC-41-006-2026
Título de la oferta	COREACID - LA PLAYA
Cuantía del contrato	150.283.291,3 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(5/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(5/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(23/10/2026 9:48:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20959033	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	24/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20960013	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	105.198.303,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	24/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.20837909	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	105.198.303,70 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.20837706	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350.181.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9994321
Proveedor coreacid
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida La Playa Contiguo Aeropuerto Gonzalo Mejía de Turbo - Antioquia
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección Avenida La Playa Contiguo Aeropuerto Gonzalo Mejía de Turbo - Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida La Playa Contiguo Aeropuerto Gonzalo Mejía de Turbo - Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9994321

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							170.776.539,16	150.283.291,30
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.1.1	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M ALQUILER	1,00	MS	437.183,39	384.721,00	437.183,39	384.721,00
3.1.2	72101507	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	100,00	HO	37.452,87	32.959,00	3.745.287,00	3.295.900,00
3.1.3	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	5,00	V	317.985,10	279.827,00	1.589.925,50	1.399.135,00
3.1.4	72101507	HERRAMIENTA MENOR	20,00	M%	28.861,99	25.399,00	577.239,80	507.980,00
3.1.5	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,50	MS	437.183,39	384.721,00	218.591,70	192.360,50
3.1.6	72101507	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	20,00	HO	37.452,87	32.959,00	749.057,40	659.180,00
3.1.7	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,02	UN	317.985,10	279.827,00	6.359,70	5.596,54
3.1.9	72101507	HERRAMIENTA MENOR	5,00	M%	9.740,09	8.571,00	48.700,45	42.855,00
3.2.2	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,40	MS	437.183,39	384.721,00	174.873,36	153.888,40
3.2.3	72101507	TORNILLO FIJADOR DE ALA	400,00	UN	241,25	212,00	96.500,00	84.800,00
3.2.4	72101507	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	45,00	HO	40.060,16	35.253,00	1.802.707,20	1.586.385,00
3.2.5	72101507	CABALLETE METALICO 0.6 X 2 MTS	50,00	MS	40.399,99	35.552,00	2.019.999,50	1.777.600,00
3.2.6	72101507	TRANSPORTE CON VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,50	V	317.985,00	279.827,00	158.992,50	139.913,50
3.2.7	72101507	HERRAMIENTA MENOR	5,00	S	42.530,70	37.427,00	212.653,50	187.135,00
3.2.9	72101507	MES CONSULTOR PROFESIONAL - CAT 6-7 SMMLV SIN PRESTACIONES	0,08	MS	10.829.000,00	9.529.520,00	866.320,00	762.361,60
3.2.10	72101507	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	120,00	HO	40.060,16	35.253,00	4.807.219,20	4.230.360,00
3.2.11	72101507	ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	18,00	MS	21.859,16	19.236,00	393.464,88	346.248,00
3.2.12	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	6,00	V	317.985,10	279.827,00	1.907.910,60	1.678.962,00
3.2.13	72101507	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	136,00	UN	402,22	354,00	54.701,92	48.144,00
3.2.14	72101507	TORNILLO 3/16 X 1"	180,00	UN	516,46	454,00	92.962,80	81.720,00
3.2.15	72101507	SOLAPA PERIMETRAL	3,60	ML	13.176,87	11.596,00	47.436,73	41.745,60
3.2.16	72101507	REMACHE POP 5/32	136,00	UN	59,50	52,00	8.092,00	7.072,00
3.2..17	72101507	GOTERO Z	32,00	UN	11.210,99	9.866,00	358.751,68	315.712,00
3.2.18	72101507	SEALER METECNO 300 ML	2,00	M%	30.199,82	26.576,00	60.399,64	53.152,00
3.2.19	72101507	CUBIERTA PANEL LAMINA SUPERIOR UPVC DE 2MM CENTRO POLIESTIRENO ESPESOR 40MM, LAMINA INFERIOR PVC 0.8MM MEDIDAS DE 1.10M X 11.80M WAN	16,17	G/L	2.271.489,85	1.998.911,00	36.729.990,87	32.322.390,87
3.2.20	72101507	HERRAMIENTA MENOR	10,00	M%	226.636,24	199.440,00	2.266.362,40	1.994.400,00
3.2.22	72101507	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	6,80	HO	37.452,87	32.959,00	254.679,52	224.121,20
3.2.23	72101507	CINTA AUTOADHESIVA SELLOS IMPERMEABLES SIKA MULTISEAL 15 CMS X 10 MTS	4,00	UN	158.900,00	139.832,00	635.600,00	559.328,00
3.2..24	72101507	HERRAMIENTA MENOR	2,00	M%	22.256,99	19.586,00	44.513,98	39.172,00
3.3.1	72101507	MASILLA SUPERMASTICK PR (4.5 GL.)	80,00	G/L	14.422,00	12.691,00	1.153.760,00	1.015.280,00
3.3.2	72101507	VINILO BLANCO TECHOS Y CIELORRASO	4,00	G/L	39.380,00	34.654,00	157.520,00	138.616,00
3.3.3	72101507	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	93,00	UN	3.689,00	3.246,00	343.077,00	301.878,00
3.3.4	72101507	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	54,00	UN	6.545,00	5.760,00	353.430,00	311.040,00
3.3.5	72101507	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	61,00	UN	4.417,28	3.887,00	269.454,08	237.107,00
3.3.6	72101507	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	800,00	UN	254,66	224,00	203.728,00	179.200,00
3.3.7	72101507	TORNILLO 1-1/4 PUNTA FINA	800,00	UN	15,92	14,00	12.736,00	11.200,00
3.3.8	72101507	PERNO 1 CLAVO NORMAL	400,00	UN	641,41	564,00	256.564,00	225.600,00
3.3.9	72101507	LÁMINA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2	34,00	UN	91.700,00	80.696,00	3.117.800,00	2.743.664,00
3.3.10	72101507	LIJA DE PINTURA GRANO 150	100,00	UN	2.142,00	1.885,00	214.200,00	188.500,00
3.3.11	72101507	CINTA PAPEL PROFORM X 75 M	74,00	UN	10.591,00	9.320,00	783.734,00	689.680,00
3.3.12	72101507	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA	800,00	UN	11,02	10,00	8.816,00	8.000,00
3.3.13	72101507	TRANSPORTE CON VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,20	V	317.985,00	279.827,00	63.597,00	55.965,40
3.3.14	72101507	HORA CUADRILLA GG DRYWALL - CON PRESTACIONES	100,00	HO	57.650,74	50.733,00	5.765.074,00	5.073.300,00
3.3.15	72101507	HERRAMIENTA MENOR	10,00	M%	127.034,92	111.791,00	1.270.349,20	1.117.910,00
3.4.2	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,08	MS	437.183,39	384.721,00	34.974,67	30.777,68
3.4.3	72101507	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	6,00	HO	40.060,16	35.253,00	240.360,96	211.518,00
3.4.4	72101507	HERRAMIENTA MENOR	1,00	M%	13.766,78	12.115,00	13.766,78	12.115,00
3.4.6	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,02	MS	437.183,39	384.721,00	8.743,67	7.694,42
3.4.7	72101507	CABLE ACERO GALVANIZADO 1/8	24,00	UN	3.400,00	2.992,00	81.600,00	71.808,00
3.4.8	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,01	V	317.985,10	279.827,00	3.179,85	2.798,27
3.4.9	72101507	PANEL LED 60X60, 36W, 4,000K. 4000LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA 120°. 50,000 HORAS	6,00	UN	106.950,06	94.116,00	641.700,36	564.696,00
3.4.10	72101507	PERROS O GRAPA DE AMARRE GALVANIZADO DE 5/16	24,00	UN	2.725,00	2.398,00	65.400,00	57.552,00
3.4.11	72101507	HORA AYUDANTE ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	9,00	HO	13.757,00	12.106,00	123.813,00	108.954,00
3.4.12	72101507	CABLE ST-C ENCAUCHETADO 2X16AWG	7,20	M	4.800,00	4.224,00	34.560,00	30.412,80
3.4.13	72101507	CONECTOR RESORTE NARANJA/AZUL 22-12AWG	12,00	UN	2.075,00	1.826,00	24.900,00	21.912,00
3.4.14	72101507	HERRAMIENTA MENOR	0,06	M%	163.943,08	144.270,00	9.836,58	8.656,20
3.4.16	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,06	MS	437.183,39	384.721,00	26.231,00	23.083,26
3.4.17	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA	0,03	V	317.985,10	279.827,00	9.539,55	8.394,81

		MAYOR A 3 TON.						
3.4.18	72101507	REFLECTOR LED 100W IP65 SYLVANIA	14,00	UN	64.900,00	57.112,00	908.600,00	799.568,00
3.4.19	72101507	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES CON PRESTACIONES	9,80	HO	28.289,08	24.894,00	277.232,98	243.961,20
3.4.20	72101507	CABLE ST-C ENCAUCHETADO 2X16AWG	14,00	UN	4.800,00	4.224,00	67.200,00	59.136,00
3.4.21	72101507	CONECTOR RESORTE NARANJA/AZUL 22-12AWG	28,00	UN	2.075,00	1.826,00	58.100,00	51.128,00
3.4.22	72101507	HERRAMIENTA MENOR	0,14	M%	96.037,07	84.513,00	13.445,19	11.831,82
3.4.24	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,20	MS	437.183,39	384.721,00	87.436,68	76.944,20
3.4.25	72101507	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	105,00	M	9.150,01	8.052,00	960.751,05	845.460,00
3.4.26	72101507	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	20,00	HO	40.060,16	35.253,00	801.203,20	705.060,00
3.4.27	72101507	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	100,00	UN	230,00	202,00	23.000,00	20.200,00
3.4.28	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,15	V	317.985,10	279.827,00	47.697,76	41.974,05
3.4.29	72101507	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	200,00	UN	402,22	354,00	80.444,00	70.800,00
3.4.30	72101507	CURVA 90° EMT 3/4"	25,00	UN	1.380,00	1.214,00	34.500,00	30.350,00
3.4.31	72101507	GRAPA GALVANIZADA UN ALA 3/4 CAL.20	100,00	UN	307,02	270,00	30.702,00	27.000,00
3.4.32	72101507	HERRAMIENTA MENOR	5,00	M%	20.657,35	18.178,00	103.286,75	90.890,00
3.5.1	72101507	CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM	14,00	ROL	9.800,00	8.624,00	137.200,00	120.736,00
3.5.2	72101507	VINILO CANECA (5GL)	4,20	G/L	426.900,00	375.672,00	1.792.980,00	1.577.822,40
3.5.3	72101507	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	16,80	G/L	130.900,00	115.192,00	2.199.120,00	1.935.225,60
3.5.4	72101507	HORA CUADRILLA CC PINTURA CON PRESTACIONES	120,00	HO	52.261,00	45.990,00	6.271.320,00	5.518.800,00
3.5.5	72101507	LIJA DE PINTURA GRANO 180	12,00	UN	1.700,00	1.496,00	20.400,00	17.952,00
3.5.6	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	1,00	V	317.985,10	279.827,00	317.985,10	279.827,00
3.5.7	72101507	HERRAMIENTA MENOR	20,00	M%	53.695,03	47.252,00	1.073.900,60	945.040,00
3.5.8	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	2,00	MS	437.183,39	384.721,00	874.366,78	769.442,00
3.5.9	72101507	HORA CUADRILLA CC PINTURA CON PRESTACIONES	110,00	HO	52.261,00	45.990,00	5.748.710,00	5.058.900,00
3.5.10	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,80	V	317.985,10	279.827,00	254.388,08	223.861,60
3.5.11	72101507	ESTUCO ACRÍLICO INTERIOR/EXTERIOR PINTUCO CANECA (30KG)	300,00	KG	4.363,33	3.840,00	1.308.999,00	1.152.000,00
3.5.12	72101507	PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PINTUCO (5 GL)	4,00	UN	716.900,00	630.872,00	2.867.600,00	2.523.488,00
3.5.13	72101507	HERRAMIENTA MENOR	10,00	M%	55.270,31	48.638,00	552.703,10	486.380,00
3.6.1	72101507	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	72,00	HO	37.452,87	32.959,00	2.696.606,64	2.373.048,00
3.6.2	72101507	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	3,00	M3	982.068,26	864.220,00	2.946.204,78	2.592.660,00
3.7.1	72101507	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURAS MAYORES A 2M - ALQUILER	0,30	MS	437.183,39	384.721,00	131.155,02	115.416,30
3.7.2	72101507	SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANCO (300ML)	11,80	UN	54.055,00	47.568,00	637.849,00	561.302,40
3.7.3	72101507	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	50,15	HO	37.452,87	32.959,00	1.878.261,43	1.652.893,85
3.7.4	72101507	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	0,30	V	317.985,10	279.827,00	95.395,53	83.948,10
3.7.5	72101507	CHAZO 1/4 + TORNILLO 1	147,50	UN	402,22	354,00	59.327,45	52.215,00
3.7.6	72101507	FLANCHE DE 25 X 240 CMS CAL 26	48,38	UN	43.690,00	38.447,00	2.113.722,20	1.860.065,86
3.7.8	72101507	HERRAMIENTA MENOR	1,18	M%	83.253,14	73.263,00	98.238,71	86.450,34
3.8.2	72101507	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	150,00	HO	42.499,66	37.400,00	6.374.949,00	5.610.000,00
3.8.3	72101507	ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	12,00	MS	21.859,16	19.236,00	262.309,92	230.832,00
3.8.4	72101507	PULIDORA 4-1/2 850W PROFESIONAL	3,00	UN	205.610,82	180.938,00	616.832,46	542.814,00
3.8.5	72101507	Rust-oleum Poliuretano Base Agua Transparente Mate	6,26	G/L	179.999,40	158.399,00	1.126.796,24	991.577,74
3.8.5	72101507	HERRAMIENTA MENOR	7,50	M%	55.866,58	49.163,00	418.999,35	368.722,50
3.9.1	72101507	ADMINISTRACION 33%	1,00	UN	40.267.109,03	35.435.073,96	40.267.109,03	35.435.073,96
3.9.2	72101507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	1.220.215,43	1.073.790,12	1.220.215,43	1.073.790,12
3.9.3	72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	6.101.077,13	5.368.950,60	6.101.077,13	5.368.950,60
3.9.4	72101507	IVA / UTILIDAD 19 %	1,00	UN	1.159.294,65	1.020.100,61	1.159.294,65	1.020.100,61

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el	☐	☐

	acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.		
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo No. 4 Clausulas Contractuales 41-007-2026.pdf	Anexo No. 4 Clausulas Contractuales 41-007-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	150.283.291,3
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		150.283.291,3

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1526	CDP	No se ha iniciado			13-10-00-041	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 41626	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	150.283.291,3 COP	150.283.291,3 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 150.283.291,3 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 150.283.291,3 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -