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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, GERMAN ANTONIO BALLESTAS
BERDEJO, identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la
oferta, y en nombre y representacion del CONSORCIO VICGER 2021 con NIT No.
901.902.610-2, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

.  Que mediante Resolucidn No. Resolucion No. 873 del 18 de noviembre de 2024,
la Entidad abrid el Proceso de Contratacion numero ICCU-LP-031 de 2024.

[I.  Que mediante Resolucion No. 1053 de 2024, |la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Ill.  Que Bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizd
el cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entro en vigor el 15 de
enero de 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cdodigo Civil y el Cédigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
cldusulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es realizar la “/NTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN
EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS
PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contratacion No. ICCU-LP-031de 2024, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en
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su propuesta econémica, conforme lo sefaldé en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4, PLAZO DEL CONTRATO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato, y de
ejecucion a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado
contara con un plazo maximo de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que
primero ocurra, para la ejecucion total de las obras.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($32.246.753.687,00) MCTE, equivalentes
a 19862 SMLMV para el aio de suscripcion del contrato [Afio 2025] suma que se
discrimina de la siguiente manera:

Ver Anexo No. 1 - Presupuesto Oficial, el cual esta dentro del presente documento.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el
Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU el cual serd vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista
presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serdan
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
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recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero,
ano del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autébnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan
al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversiéon del anticipo aprobado
y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacidon unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y aflo del contrato de
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,
situacidon que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser
controlada por la interventoria.

Para el manejo del anticipo, el contratista debe tener en cuenta la NOTA 9 de la
cldusula 8 del presente anexo.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. DIS-2025000080 de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACION DE CORREDORES VIALES Y
ENSAYOS:

El sistema de pago del componente de caracterizacion de corredores viales y ensayos
se realizard de la siguiente manera:

a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizard una vez sea
entregado y aprobado por interventoria el PLAN DE CAMPO, METODOLOGIA
DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO.

b) Un segundo desembolso por el 25% se pagara una vez se realice el 50% de las
actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodologia de Trabajo y
Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que seran aprobados por la
interventoria.

¢) Un tercer desembolso por el 25% se pagara una vez se realice el restante 50%
de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodologia de Trabajo y
Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que seran aprobados por la
interventoria.

d) El 25% restante se pagara posterior a la entrega de los documentos técnicos
que resulten del andlisis de las caracterizaciones, ensayos y demas documentos
técnicos requeridos, los cuales seran aprobados por la interventoria.

2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:

El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizara de la
siguiente manera:

a. En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a
titulo de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato. El anticipo se regird por las condiciones sefaladas dentro del
presente anexo.

b. El valor restante del contrato se pagara en pagos parciales entregado y
aprobado por la interventoria, y la supervision, conforme al cumplimiento de
todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo
Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato.

c. Se realizara un ultimo pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato, una vez suscrita el acta de liquidacidon por parte de la entidad
previa aprobacion de la supervision e interventoria. Para cada uno de los pagos
se requiere de la presentacion del informe.

Para su pago cada informe debe ser aprobado por LA INTERVENTORIA Y LA
SUPERVISION; el supervisor del contrato expedira certificaciéon de cumplimiento. Para
la suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas
las obligaciones.
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Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia con
los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el
articulo23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

Se pagaran actas de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecucion
del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones presentado por el
Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto

Se pagaran actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de
gjecucion del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones
presentado por el Contratista de Obray que refleja las condiciones reales del proyecto.

El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
implementacion de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de
utilizacion de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados
por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar;
la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos
e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del
contrato.

3. Formula de Reajuste:

La ley 80 de 1993 contempla la figura de la revision de precios de los contratos
estatales en los articulos 4 y 5, al consagrar los derechos y deberes de la administracion
y de los contratistas, y en el numeral 14 del Articulo 25. Esta es una medida preventiva
frente a una situacion que pueda llegar a afectar el equilibrio econdmico del contrato.

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes, teniendo en cuenta que la entidad
contempla la volatilidad de los precios en el mercado de los insumos mas relevantes,
prioritarios y representativos en la obra a ejecutar. Por lo anterior la Entidad considera
pertinente aplicar la formula de reajuste a los siguientes insumos:

. Productos quimicos estabilizantes de suelo

Acorde con el Manual de Buenas Practicas de la Contratacion de Constructores de la
Camara Colombiana de la Infraestructura, teniendo en cuenta que estos insumos no
son contemplados dentro de los indices del anexo 16 de Costos de la Construccion de
Obras Civiles - ICOCIV, expedidos por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica - DANE, el ajuste de los nuevos valores podra realizarse acorde con el
estudio de mercado de insumos del INVIAS evidenciado en la cartilla de APUs INVIAS
para cada provincia.

Consideraciones

. El Ajuste de costos se aplicara unicamente a los insumos de alta volatilidad
descritos anteriormente, que hacen parte del Formulario 1-Propuesta econdmica del
proponente adjudicatario, especificamente para los agentes estabilizantes.
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. La entidad establece realizar el ajuste de costos para cada acta parcial de obra,
contados a partir del ultimo dia del cierre del proceso de seleccion.

. Las actividades de obra deben ser ejecutadas de acuerdo a la Programacion de
Obra y Programa de Inversiones que debe presentar el contratista, aprobada por la
interventoria y presentada a la entidad, que corresponda con el plazo de ejecucion del
contrato.

. Las actividades de obra que sean ejecutadas y facturadas dentro de un periodo
diferente al correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Programacion de Obra
y Plan de Inversiones aprobada por la interventoria y presentada a la entidad, tendra
un ajuste en su costo con el ICOCIV correspondiente al periodo en el cual debieron
haberse ejecutado o por la valoracion establecida.

. Para realizar el ajuste correspondiente, en cada Acta parcial de obra el
contratista debera realizar un Acta de ajuste que serd presentada simultaneamente
con el Acta parcial de obra y sus respectivos soportes de ejecucion (incluyendo el
documento oficial del DANE que indique el ICOCIV a aplicar y/o resolucion o
certificacion o lista Ecopetrol que autorice dicho ajuste para el caso del asfalto) ante
la interventoria para su revisién y/o aprobacion, o aplicar la valoracion establecida,
ademas deberd contar con la verificacion por parte de la supervision y/o gestor del
proyecto. No se podran presentar Actas de ajuste de por fuera de estos términos.

. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta
correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe
efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la
correspondiente factura. Si el valor total del Acta de Ajuste final es negativo se
efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima Acta de Recibo Parcial
de Obra. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad
de la informacion y de los valores registrados en los formatos descritos, asi como, por
las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la informacion
contenida en las pre-actas, actas y la congruencia entre estas.

. Los ajustes seran pagados conforme con la proporcion o rendimientos reales
de los insumos para cada actividad, de acuerdo con las formulas de trabajo o
dosificaciones puestas en obra.

Para el caso en el que se aplique la formula de reajuste y la misma sea positiva, se
dispondra de la provision proyectada dentro del formulario de presupuesto oficial con
el fin de cubrir este valor adicional, en caso de superar el valor estimado, se realizara
el ajuste con las actas parciales.

El componente de caracterizacion vial y ensayos no sera objeto de la presente formula
de reajuste.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta, con excepcion de la aplicacion de la férmula de reajuste
prevista dentro del contrato.

NOTA 2: El contratista debera realizar 10s pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econdémica que
ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
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donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacion y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 3: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU,
luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a
coadyuvar el tramite de los giros.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

NOTA 7: El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara
conforme al avance de la obra en la misma proporcion, con la prestacion del informe
y Su respectiva aprobacion por parte del interventor.

NOTA 8: El plan de manejo de transido (PMT), se pagara conforme al avance de la
obra en la misma proporcién, con la prestacion del informe de avance de obra y su
respectiva aprobacion por parte del interventor.

NOTA 9: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas mensuales de
obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion sera de minimo el 30% del valor facturado. Sin embargo, el Contratista
podrda amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria. No obstante, el Contratista podra solicitar
la modificacion del porcentaje sefialado previa justificacion, la cual sera aprobada solo
por el ICCU.

NOTA 10: En cualquier etapa del proyecto se podra verificar las cantidades de obra
ejecutadas, en caso de encontrarse discrepancias entre las cantidades aprobadas por
la interventoria, se deberan reajustar los valores conciliados para lo cual, en caso de
que resulte valores a favor del ICCU, el contratista autoriza a ICCU a retener o ajustar
los valores ya sea a través de las actas de avance de obra o acta de recibo final de obra
o via liquidacién, segun corresponda.

NOTA 11: el contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el
representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran
acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a
continuacion:
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(A) Acusacién o Imputacién o Sancién por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de
activos, financiacion del terrorismo, actos de corrupcion o delitos contra la
administracion publica; o

B) Acusacién o Imputaciéon o Sancién como resultado de la violacion de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

C) Incurre o participa en Prdcticas Prohibidas v es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
vigente durante la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento [30%] de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento [5%] de la mano de obra no calificada de la regidon seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion y/o actividades sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, cuando aplique.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

13. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.
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15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

16. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

17. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.

18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafo o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

19. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

21. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

22. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

23. El CONTRATISTA debera implementar el programa de gerencia de proyectos tal
como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones.

24. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

25. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.

26. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

27. Presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de
personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente
en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal
disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera para la ejecucion
del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el
inicio de la ejecucion del contrato. Una vez inicie la ejecucion de la obra, el
contratista deberd presentar a la interventoria el personal en su ndmina, en el cual
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consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que
no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual
el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion
del contrato.

28.Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de
reintegracion, estos solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por
otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR certifique
por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan
con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo;
caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para efectuar el reemplazo respectivo.

29. El contratista deberd dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, las normas que la reemplazan, adicionen y complementen
relacionadas con el manejo ambiental.

30.De conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la ley 2294 de 2023 ( “Por
El Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia
Mundial De La Vida”,), el contratista de obra se obliga a contratar como minimo el
50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las
capacidades que requiere la ejecucion de las inversiones y programas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las siguientes actividades:
e La organizacion y perfiles del personal en un diagrama de ejecuciéon (Organigrama
General del Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision,
numero de profesionales, sitios en los cuales se desempefaran los diferentes
profesionales, su ubicacion. Las funciones de cada uno de los profesionales
responsables de la direcciéon y, en general, de la ejecucion de cada uno de los
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar
con cada uno, dedicaciéon y alcance y, en general, todos los detalles necesarios
para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados.
En este organigrama como en la descripcidon del equipo de trabajo se deberd
incluir el tipo de organizacion administrativa con la cual contara el CONTRATISTA,
las funciones del personal que interactuara con EL ICCU y el Interventor en el
proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado,
etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion del proyecto.

2. Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista
debera presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:

- Entregar la garantia conforme lo establece la clausula 18 y obligacion especifica
33 del presente contrato.

- Cumplir con la obligacion especifica 46. del contrato de obra.
- Cumplir con la obligacion especifica 47. del contrato de obra.
- Las demas que sean necesarias para la suscripcion del acta de inicio.

3. El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacion, los documentos: Hojas de vida del personal profesional,
Relacion del equipo minimo obligatorio, Analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, Programa de obra, Plan de manejo
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de transito- PMT, instalaciones provisionales, los demas que puedan exigirse en el
pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos presentados por el
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso
de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles; Una vez se cumpla
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

4, Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o
parcialmente imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un
dafo o afectacion mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen
por esta prorroga incluido el pago de la interventoria correran a cargo del
contratista en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

13. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el
de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, asi como sobre su pertenencia
O NO a un grupo empresarial.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

16. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

17. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

18. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.
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19. EI CONTRATISTA debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre y salarios y/o honorarios del personal minimo requerido. Asi
mismo, mensualmente deberd presentar los soportes de pago de parafiscales de
todo el personal minimo, en caso de que la vinculacién de este personal se realice
a través de contratos de prestacion de servicios se debera allegar los soportes de
cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales.

20.Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

21. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de
Condiciones.

22. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

23. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras.

24.Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

25. Realizar, por su cuentay riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
qgue se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificacion INVIAS 311 de
2013) y demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberan ser
realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que
segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el unico organismo de
acreditacion legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia -ONAC.

26.Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucidn del proyecto.

27. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

28. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del ICCU previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el ICCU.

29. Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU
le solicite.

30.Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de
obray liquidacion.

31. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

32. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.

33. El contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad.

34.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
contrato.
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35. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

36. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

37. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
Interventoria.

38. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

39. Responder por todo dafno que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.

40.Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las
areas de intervencion, en donde se realice la intervencion.

41. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes; y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado
ya sea por escarapela o por uniformes.

42.Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

43.Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

44 E| Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por
los perjuicios que se causen.

45. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

46.Presentar a la Interventoria y supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario a la aprobacion de la garantia una descripcion detallada de la
metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas,
frentes de trabajo y actividades del proyecto.

47. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la firma del contrato:
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el
programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental.

48.Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado serd obligatorio
para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La
modificacion del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion
por parte del ICCU. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
de trabajo por causas que le sean imputables, el Interventor le podra exigir por
escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL
ICCU. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

49. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar
en razén o con ocasidn de la celebracion, ejecucion, liquidacidn y/o pago de este
contrato.

50.Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o
gue no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
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causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos vy
reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término acordado en entre
las partes, (INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante, en caso de no
existir un acuerdo, sera el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso
de incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual
establecida dentro del presente contrato.

51. Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos vy
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe estar
foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del ICCU.

52. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion de
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera
instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la orden de inicio proferida
por el ICCU cumpliendo con las especificaciones sefialadas en la normativa
vigente, emanada del Ministerio de Transporte. Deberd contarse con una valla en
cada frente de trabajo.

53. EI CONTRATISTA debera elaborar los planos record de todos los disefios y demas,
los cuales deberan ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoria,
en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético.

54.El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencion de otros permisos necesarios
en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones,
o cualquier otra intervencion del espacio publico.

55. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la
cual se realiza cuando lo requiera el ICCU.

56. El contratista debera presentar las garantias del presente contrato dentro de los 5
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de
presentarse modificacion contractual que implique la ampliacién y/o modificacién
de las garantias del contrato, el contratista debera prestar la actualizacion de estas
garantias dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma de la
modificacion contractual.

57.El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o
INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o
acatar instrucciones que tengan relacion directa con la ejecucion del contrato y
que complementen las obligaciones del presente contrato.

58. Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Informacién
del Servicio Publico de empleo, para lo cual deberan enviar la informacion
respectiva a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacion
debera cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la
ley 1636 de 2013.

59. El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a mas tardar dentro del
mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecucién, de acuerdo con las
cantidades de obra y balances plasmados en la misma dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la presentacion de este documento, en caso de presentar
observaciones a la misma, se procederda a la correccion y se presentard
nuevamente el documento para lo cual, el contratista tendra un plazo de 2 habiles
para la suscripcion de esta acta corregida. En caso de que el contratista sea
renuente a la firma de este documento, la interventoria junto con el ICCU podra
firmar este documento, el cual sera valido para actualizacion de la pdliza de
estabilidad de obra.

60.El contratista se obliga a presentar informacion que se requiera por parte del ICCU
frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales,
entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de término que
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indique el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra indicar la
formay el tipo de informacion que se debe certificar.

61. El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de
seguimiento, control, monitoreo y ejecucién del PAGA, con los respectivos
soportes que evidencie el cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos
de manejo ambiental contemplados para la ejecucion de las obras, asi mismo, debe
contener el seguimiento a los permisos ambientales que pudieran ser requeridos
para ejecucion del proyecto. Este documento se debe presentar debidamente
diligenciado y firmado para aprobacion por parte del interventor. En todo caso, el
ICCU podra solicitar informacion sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA
debera presentarla en el término que indique la supervision o interventoria. En
caso de que el interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el
CONTRATISTA tendra un periodo de cura de 3 dias habiles para la presentacion
de este informe con las correcciones solicitadas por el interventor.

62. El contratista junto con el ICCU vy la interventoria deberan hacer una visita inicial
para verificacion de los corredores definidos inicialmente por el Instituto.

63. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en
relacion con el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecucion del
proyecto.

5. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del
Interventor del Proyecto.

6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relacion
con la ejecucion de las Obras.

7. En caso de que existan diferencias de cualquier indole entre el contratista y la
interventoria, el contratante debera dirimirlas dentro del término oportuno.

8. Las demas obligaciones que le sean aplicables.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion
del contrato, causados por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD
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-
El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,

incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucion No. 047 del 09 de febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al
momento del inicio del procedimiento sancionatorio. El procedimiento para declarar
el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposiciéon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal sera el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Codigo Civil.

nt e
o e,

i et

&'

:IQNET

‘

'

*  CERTIFIED

MANAGEMENT
YSTEM

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

: GObemaCién de Caodigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
3 C“ndinamarca l ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
Y ——— S

©

icontec

SC-CERG49789

)/CundiGob @@CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co



ANEXO - MINUTA DE CONTRATO
ICCU-140 de 2025

Pagina 18 de 23

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista o en su defecto se harda efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autdonomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU identificado

beneficiario con NIT 900.258.711-1

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion Una cuantia
contrato y el pago de las del contrato (Plazo equivalente al diez
multas y la cldusula penal de Ejecuciony 6 por ciento (20%) del
pecuniaria que se le impongan meses Mas) valor del contrato.
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion EI100% del valor
inversién del anticipo del contrato o hasta | total otorgado en
la amortizacion del calidad de anticipo
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Debera cubrir una
sociales legales e tres (3) aflos mas. suma equivalente al
indemnizaciones laborales del cinco por ciento
A personal que el contratista (5%) del valor del
mparos, . o
vigencia y hayfa de utilizar ep el te.r’r|tor|o contrato.
valores nacional para la ejecucién del
asegurados contra.t.o -
Estabilidad y calidad de las Dos (2) afios Un monto
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | equivalente al treinta
satisfaccion la fecha de por ciento (30%) del
suscripcion del acta | valor total de las
de recibo definitivo obras del contrato.
a satisfaccién de las
obras por parte de la
entidad.
Calidad de la revision, ajustes Tres (03) afos a Veinticinco por
y/0 actualizacion y/o partir de la fecha ciento (25%) del
modificacion y/o suscripcion del acta | valor del
complementacion de estudios y | de aprobacion componente
disefios (CARACTERIZACION definitiva de la CARACTERIZACION
VIAL Y ENSAYQOS) calidad de la VIAL Y ENSAYOS
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Caracteristica | Condicién

revision, ajustes y/o
actualizacion y/o
modificacion y/o
complementacion de
estudios y disefios
(CARACTERIZACION
VIAL Y ENSAYOS)

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdan los otorgantes de la misma.

Inf ., e Numero y afio del contrato

n ormagon e Objeto del contrato

necesaria . .

dentro de Ia e Firma del representante legal del contratista ' .

péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardan los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un
periodo de garantia de (ver amparo de estabilidad de la obra) contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
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obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -

ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

El valor corresponderd conforme lo establece el articulo

Valor 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la

minuta del contrato segun el valor adjudicado.

Asegurados

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados e Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca - ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos ,.
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la
Entidad. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesidon. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término y plazos previstos para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las
PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA vy en los lugares descritos en el Anexo No. 1 -
Anexo técnico y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado,
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas vy
contractuales:

e Estudios y documentos previos.

e Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

e Propuesta presentada por el Contratista.

e Las garantias debidamente aprobadas.

e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Bogotg, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.

La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en
la pestafa 1 “informacion general” para lo cual se tomard la fecha de firma del
representante legal de la entidad.
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ANEXO No. 1- PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA' Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA
PRESUPUESTO DE OBRA
INTERVENCION DE LAS ViAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 3
T ITEM PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
Sublotal ‘ §683.335.800,00
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
Subtotal ‘ §658.722.800,00
MANTENIMIENTO RASANTE
Subtotal ‘ §19.526.111.000,00
ALCANTARILLAS
Sublotal §6,560.092.800,00
MUROS
Sublotal §873,667.600,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $ 28.301.930.000,00
PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)| § 333.650.000,00 |
PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)| $ 527.473.918,00
CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS| $ 2.902.699.769,00
PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS| § 181.000.000,00
VALOR TOTAL[ § 32.246.753.687,00

Nota: El desglose del presente presupuesto se anexa a través del portal electrdnico
SECOP Il y hace parte integral del contrato.
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FORMATO cODIGO MS-GC~-FR-001

GESTION CONTRACTUAL [VERSION

IRSTITUTO0E ¥
CORSTRRELKINES DETAHGNAMARCA

ACTA DE INICIO FECHA 4/03/2025

Acta No._ 01

c.r. [

2 de abril de 2025

CONTRATO

CONVENIO

ICCU No.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:

“INTERVENCION DE LAS Viag QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO 24 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO 2 DE ABRIL DE 2025

PLAZO ONCE pias m MESES
FECHA TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ’
VALOR TOTAL $ 32.246.753.687,00

No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DIS-2025000080 DE 22 DE ENERO DE 2025
PRESUPUESTAL) Y FECHA

Yo RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA RES-2025000282 DE 24 DE ENERO DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS 12 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VICGER 2021

MUNICIPIO O

INTERVENTOR ECG INGENIERTA SAS

SUPERVISOR LAURA DANIEA NIETO GUTIERREZ

GESTOR DE PROYECTO ]

APOYO A LA SUPERVISION LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ

CONTRATISTA GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
EJECUTOR
SUPERVISOR

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
GESTOR DE
PROYECTO
APOYO A LA LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
SUPERVISION
INTERVENTOR JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ

En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el

Municipio, se comprometen a suscribir acta de localizacién previo de la ejecucién de las obras, de
acuerdo a lo establecido en el convenio.

1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TECNIA (E)
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

B e S gy




FORMATO CODIGO MS-GC-FR-06
(A |CCQ GESTION CONTRACTUAL VERSION 1
ACTA APROBACION DE POLIZAS FECHA 4/03/2025
Tipo de garantia Contrato de seguro contenido en una pdliza

(Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Patrimonio auténomo

decreto 1082 de 2015):

Garantia Bancaria

Otra:

Contrato No:

140 DE 2025

Convenio No:

Resolucién No:

Contratista o responsable:

CONSORCIO VICGER 2021
NIT. 901.902.610-2

Garantia No:

NB-100367736
ANEXO 2
CERTIFICADO No. 72427007
CUMPLIMIENTO
NB-100095036
ANEXO 02
CERTIFICADO No. 72427009
RCE

Garantia emitida por:

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de expedicion de la garantia

27 DE MAYO DE 2025

Fecha de aprobacién de la garantia:

06 DE JUNIO DE 2025

Razon de la aprobacion: ACTA DE INICIO
CLASE VALOR VIGENCIA
GARANTIA ASEGURADO DESDE HASTA

ANO MES DIA ANO MES DIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

$6.449.350.737,00 2025 04 | 02 | 2026 | 09 06

ANTICIPO

$9.674.026.106,10 2025 04 | 02 | 2026 | 03 09

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

$1.612.337.684,35 2025 04 | 02 | 2029 | 03 09

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

$725.674.942,25 2026 03 | 09 | 2029 | 03 09

ESTABILIDAD DE LA OBRA

$9.674.026.106,10 2026 03 | 09 | 2028 | 03 08

RCE $1.612.337.684,00 2025 04 | 02 | 2026 | 09 03

Notas u observaciones:

e Se aprueban las pdlizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y
cuantia exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

Uan OéP(V\U\,
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON

Subdirector Técnico - Subdireccion de Gestion Contractual - ICCU

‘}j Reviso y elaboré: Jonathan Fernando Lépez Pachén - Profesional Universitario - Syipdireccion de Gestion Contractual - ICCU
VoBo: Andres Alberto Torres Maldonado - Asesor Externo - Direccién Juridica -




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
OE COLOMBIA

VIGILADO

@ Seqguros e
m u nd Ial Dlglta"y signed by COMPANIA DIRECCION GENERAL CALLE 33 N, 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

MUNDIAL DE SEGUROS SA TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

tu compaiiia siempre Date: 2025.05.27 13:03:51 -05:00

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

NIT 860.037.013-6 Cédigo de Seguridad:  QOTSZ7SZOnMp+QBGWPK3MA== RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMON - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO 12-85-2025-1317-P-86-PPSUSSRE00060027-DBOT
s | | !
No. POLIZA !NB-169095636 |No. ANEXO| 2 No. CERTIFICADO = 72427009 No. RIESGO |
TIPO DE DOCUMENTO I FECHA DE EXPEDICION | 27/05/2025 SUC. EXPEDIDORA| BOGOTA
B VIGENCIA DESDE ] VIGENCIA HASTA | pias | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
©0:00 Horas Del = ©2/04/2625 | 24:88 Horas Del 089/03/2026 N/A N/A N/A N/A |
\ l /
(' TOMADOR | CONSORCIO VICGER 2621 | No.DOC. IDENTIDAD | 961.962.610-2 i
DIRECCION KM 2.5 VIA COTA-CHIA VEREDA CERCA DE PIEDRA VIA LAS PAULINAS TELEFONO 3002089435
ASEGURADO | CONSORCIO VICGER 2021 No. DOC. IDENTIDAD | 981.9€2.610-2
DIRECCION KM 2.5 VIA COTA-CHIA VEREDA CERCA DE PIEDRA VIA LAS PAULINAS TELEFONO 30092089435
BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS No. DOC. IDENTIDAD | 90.018.722.973-7
@ DIRECCION TELEFONO | sececsnens
[ OBJETO DE CONTRATO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO CON FECHA DEL ©2-04-2025 APLICABLE AL CONTRATO
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DANOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
No.ICCU-CTO-14@ DE 2025 , CUYO OBJETO ES INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , LOTE 3
ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A (INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y
CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
POR EL CONTRATISTA (CONSORCIO VICGER 2021), EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
- >y
!’ NOMBRE DEL AMPARO LIMITE POR EVENTO LIMITE POR VIGENCIA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 1.612.337.684,88 1.612.337.684,08 1.612.337.684,35 2.756.434,84
PATRONAL 1.612.337.684,00 1.612.337.684,00 1.612.337.684,35 0,00
.C()NTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 1.612.337.684,08 1.612.337.684,60 1.612.337.684, 35 a,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 1.612.337.684,00 1.512.337.684,99 a 8 612 337 684 35 @,00
L TOTAL ASEGURADO $ 1.612.337.684,35
P — — — — —— ~ ————— ~
INTERMEDIARIOS TIPO % PARTICIPACION | | PRIMABRUTA $ 2.756.434,84
AGENCIA GUIBBONS LTDA AGENCIAS 100,00
] DESCUENTOS $
P - EXTRA PRIMA
DISTRIBUCION COASEGURO \
COMPARIA TIPO COASEGURO POLIZALIDER | CERTIF.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 2.756.434,84
GASTOS EXP. $ 5.900,00
IVA $ 524.672,62
| ;!
CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/@5/2025 TOTAL A PAGAR $ BERBBAIOT, 6
( )

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
~ N )

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADAEN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLlZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES ¥ ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, AS| COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA

4 = T
Firma Autorizad undﬁ Sequros S.A. ¥
ANGELA MU - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
\ C.C.52:646.070 RN TOMADOR S N

/
Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente,  °
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento.

Lineas de Atencién al Cliente:

* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotd:3274712-3274713

HOJA No.

AFILIADOS & LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




DE COLOMBUA

seguros - 3
g [ ] ® COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
munaia DIRECCION GENERAL CALLE 33 N, 6B 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
tu compania siempre ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
NIT 860.037.013-6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
e Sk i i L S VERSION CLAUSULADO 12-85-2025-1317-P-06-PPSUSS8RE00006027-DOOT )
(NO. PéUZA| NB-100095836 |H0. ANEXOl 2 | No. CERTIFICADO | 72427009 |Nu. RIESGO ]
TIPG DE DOCUMENTO ’ | FECHA DE EXPEDICION | 27/05/2025 |SUC.EXPEDDORA BOGOTA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DIAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
| 09:90 Horas Del ] 02/04/2025 |24:00 Horas Del | 09/03/2026 N/A N/A N/A N/A
f CONDICIONES PARTICULARES i
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A (INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y

CONCESIONES DE CUNDINAMARCA) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO,
SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:
AMPARO DEDUCIBLES

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.80 SMMLV

PATRONAL 10.00@ % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.0@ SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.80 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.80 SMMLV

"Con la emision de 1a pdliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestién de cobranza en caso de que
aplique, a través de los siguientes canales: correo electrdnico, 1llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podra
solicitar la exclusién de alguno estos canales por medio de:

Pagina web: www.segurosmundial.com.co

Correo electronico: mundial@segurosmundial.com.co

Lineas de atencién: Bogota (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 918606111935"

VIGILADO

Cumplimos los suefios de nuestro planeta redclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresién de este documento. HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIAMA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




Seguros - .

@ mund Ial COMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Digitally signed by COMPANIA DIRECCION GENERAL CALLE 33 N, 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
tu compaiiia siempre

MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.27 13:02:30 -05:00

TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

NIT 860.037.013-6 Cédigo de Seguridad:  OVWSEr165x7+fQgclDdcAQ== ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO 12-85-2025 -1317-P-85-PPSUS2RO80000659-DOOT
3 T T [ 3
No.POLIZA !NB-166367736 |No. ANEXO| 2 No. CERTIFICADO | 72427007 No. RIESGO|
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICION | 27/05/2025 SUC. EXPEDIDORA| BOGOTA
' VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA Dias | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
| 00:80 Horas Del = ©2/84/2025 | 24:@8 Horas Del | ©9/03/2029 N/A N/A N/A N/A |
\ l J
( TOMADOR [ CONSORCIO VICGER 2021 ] No. DOC. IDENTIDAD |981.90€2.610-2 R
DIRECCION KM 2 L2 VIA COTA-CHIA VEREDA CERCA DE PIEDRA VIA LAS PAULINAS TELEFONO 3002089435
ASEGURADO INSTITUTD DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA = No. DOC. IDENTIDAD |986.258.711-1
DIRECCION CALLE 26 NO. 51 - 53 TELEFONO 7491624
BENEFICIARIO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - No.boc IDENTIDAD | 909.258.711-1
g DIRECCION CALLE 26 NO. 51 - 53 TELEFONO 7491624
- -
| OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS SEGUN ACTA DE INICIO CON FECHA DEL ©2-84-2025 APLICABLE AL CONTRATO

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.ICCU-CTO-140 DE
2825, CUYO OBJETO ES INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS
PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, LOTE 3

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
OE COLOMBIA

VIGILADO

INTEGRANTE 1 - VICPAR SA - NIT: 868042119 (PART. 50,0 %)
- >y
( NOMBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE [ VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS
| CUMPLIMIENTO ©0:00 Horas Del 82/@4/2025  24:0@ Horas Del ©6/89/2026 6.449.350.737,480 16.602.219,05
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO @8:06 Horas Del 62/84/2625 24:00 Horas Del @9/@83/2026 9.674.826.106,18 14.460.681,22
.PRESTACIONES SOCTALES @8:06 Horas Del 92/94/2625. 24:00 Horas Del @9/@3/2029 1.612.337.684,35 10.791.177,34
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 86:08 Horas Del 89/@83/2626 24:00 Horas Del @9/@3/2029 725.674.942,25 3.486.420,?6
ESTABILIDAD DE LA OBRA 88:00 Horas Del 891’93/2826? 24:00 Horas Del ©8/83/2028 9.674.0926.106,10 30.956.883,54
s TOTAL ASEGURADO $ 28.135.415.576,20
( INTERMEDIARIOS TIPO % PARTICIPACION N B s ariia P 76.297.381,91
AGENCIA GUIBBONS LTDA AGENCIAS 100,00
| | DESCUENTOS $
\ 7
- - EXTRA PRIMA
| DISTRIBUCION COASEGURO \
[ COMPARIA TIPO COASEGURO POLIZA LIDER | CERTIF.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 76.297.381,91
! GASTOS EXP. $ 7.800,00
\ 2,
IVA $ 14.497.984,56
| —\
CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/85/2025 TOTAL A PAGAR $ 98803166, 97
< | J

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA),

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POUZA
MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPARNIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

~ N )

WA NS N

Lineas de Atencién al Cliente:
Firma Autorizad undiffe sequrossa. / * Nacional: 01 8000 111 935
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO 4 * Bogotd:3274712-3274713
N C.C.52.646.070 SR TO! b DOR S N e

/
Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente. /
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS & LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




seguros - g
g [ ] ® COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
munaia DIRECCION GENERAL CALLE 33 N, 6B 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
- .
tu compania siempre TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
NIT 860.037.013-6 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
e Sk i i L S VERSION CLAUSULADO 12-85-2025 -1317-P-85-PPSUS2R000000059-D60T )
(NO. PéUZA| NB-100367736 |H0. ANEXOl 2 | No. CERTIFICADO | 72427007 |Nu. RIESGO ]
TIPG DE DOCUMENTO ] | FECHA DE EXPEDICION | 27/05/2025 |SUC.EXPEDDOR}5. BOGOTA
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DIAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
| 09:90 Horas Del [ 02/04/2025 |24:00 Horas Del | 09/03/2029 N/A N/A N/A N/A
f CONDICIONES PARTICULARES i

INTEGRANTE 2 - GAB INGENIERIA S.A.S - NIT: 908591649 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 3 - BALLESTAS BERDEJO  GERMAN - CC: 19138735 (PART. 40,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VICGER 2021 )

"Con la emisién de la pdliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestidn de cobranza en caso de que
aplique, a través de los siguientes canales: correo electrdnico, 1llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podra
solicitar la exclusién de alguno estos canales por medio de:

Pagina web: www.segurosmundial.com.co

Correo electronico: mundial@segurosmundial.com.co

Lineas de atencidn: Bogota (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional ©18600111935"

DE COLOMBUA

Cumplimos los suefios de nuestro planeta redclando responsablemente.

VIGILADO

Protege el Medio Ambiente evitando la impresién de este documento. HOJA No.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIAMA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




VIGILADO

seguros . .o
@ mundlal COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compaiiia siempre

Afiliados

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES = CAMARA COLOMBIANA
|vA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES : DE LA INFRAESTRUCTURA

LA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

PASA&S/APF

Asoctacion Panamericana de Flanzas
Panamerican Surcty Association

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la pdliza NB-100367736 y endoso, 2 cuyo afianzado es:

CONSORCIO VICGER 2021 Asegurado o Beneficiario: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - / INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - , expedida por la

Compafhia en 27/805/2025, no expirara por falta de pago de la prima de la péliza o de los certificados o
anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocacion unilateral por parte del Tomador o de la

Compania.

BOGOTA a los 27 dias del mes MAYO del ano 2025.

2

Firma Autorizada - Compafia Mundial de Seguros S.A.

‘ g! Cumplimos los suefios de nuestro planeta recidando responsablemente.
ey Protege el Medio Ambiente evitande la impresién de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF




25C02_DTA_017
CONTRATO No. ICCU-218 de 2025

Engin g Consulting Group

Bogota D.C, jueves, 17 de julio de 2025

Sefiores

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atn. Arg. Luz Angela Sanabria

Sub-Directora Técnica de Caminos Vecinales - ICCU
luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co;
contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

o APROBACION = FINANCIERO - FIN

REFERENCIA: Contrato No. ICCU - 218 de 2025 cuyo objeto es:
‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERAY
LEGAL PARA PARA LA INTERVECION DE LAS VIAS QUE
CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VENCINALES,
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TAQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

ASUNTO: Remision solicitud de desembolso de Anticipo, Contrato de Obra
No. ICCU-140 de 2025 — CONSORCIO VICGER 2021

Respetuoso Saludo Arquitecta Luz Angela,

En calidad de Interventoria del Contrato de Obra No. ICCU-140 de 2025, cuyo objeto
es la “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”, me permito remitir, para su correspondiente revision y tramite,
la documentacion presentada por el CONSORCIO VICGER 2021, en relacion con
la solicitud del anticipo, en cumplimiento de lo establecido en la Clausula Sexta del
Contrato de Obra.

Los documentos se entregan conforme al listado de requisitos proporcionado
previamente por el ICCU al Contratista de obra y son los siguientes:

. Solicitud pago del anticipo del Contratista de Obra.

. Acta de inicio.

. Cuenta de Cobro.

. Plan de inversién del anticipo aprobado por la Interventoria.
. Certificado cuenta de Fiducia.

. Copia de Contrato de Fiducia.

. Copia de Minuta de Contrato.

. RUT del Consorcio y de los Consorciados.

Edificio North Point 2

Cra. 7 No. 156-78 Of. 701

inter.iccu218@euroconsult.com.co BDgOté' Colombia
F-GC.07; V3; 2/05/2025 PBX:+571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co

www.euroconsult.co


mailto:inter.iccu218@euroconsult.com.co

25C02_DTA_017
CONTRATO No. ICCU-218 de 2025

Engineering Consulting Groug
. Acta de aprobacion de pdélizas (inicio).
. Certificado Parafiscales.
. Documentos Revisor Fiscal.
. Comunicado de Interventoria de Aprobacion del PAGA.

Quedamos atentos a las observaciones y/o comentarios que se deriven de la
revision de los documentos, para su respectivo seguimiento.

Atentamente,

LUIS JANMDRO ROD UEZ ROJAS
Director de Interventoria Cto No. ICCU-218 de 2025
ECG INGENIERIA S.A.S.

Proyect6: JAAP

Revis6: RAEB

Aprobacion General: LARR

Anexos: Contenidos en el link.

Copia: Laura Daniela Nieto Gutiérrez - Directora Técnica Caminos Vecinales - ICCU, laura.nieto@cundinamarca.gov.co; Luis Fernando Rojas
Cruz-Apoyo Técnico Supervision ICCU, luis.rojas@cundinamarca.gov.co;;

Requiere respuesta: SI_X_ ; NO____

# Folios: N/A

Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701

inter.iccu218@euroconsult.com.co Bogoté, Colombia

A @ .com. .

F-GC-07; Vi3; 2/05/2025 PBX: +571 71 ?0§42 -3138361268
correspondencia@euroconsult.co

www.euroconsult.co


mailto:inter.iccu218@euroconsult.com.co

Consorcio VICGER 2021
NIT. 901.902.610-2

Bogota, 17 de julio de 2025

AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO. CVG - ICCU _OF'0077

Senores

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
ATN: LUZ ANGELA SANABRIA

Subdirectora Técnica

Subdireccion de Caminos Vecinales

Bogota D.C

REF: CONTRATO ICCU-140 DE 2025

“INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES,
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO
MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

Asunto: SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO
Cordial saludo,

Por medio del presente, el consorcio VICGER 2021 a cargo del contrato de la referencia
cuyo objeto es “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.” solicita a la Entidad el desembolso del valor de $ 9.674.026.106
(NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL CIENTO
SEIS PESOS MCTE) por concepto de Anticipo.

Cordialmente,

(e

ING. CARLOS BALLESTAS
Director de Obra

Carrera 70 AN® 110 - 10. TELEFONO-FAX 2539531 E-MAIL: consorcioviger@gmail.com
BOGOTA, D.C.




FORMATO cODIGO MS-GC~-FR-001

GESTION CONTRACTUAL [VERSION

IRSTITUTO0E ¥
CORSTRRELKINES DETAHGNAMARCA

ACTA DE INICIO FECHA 4/03/2025

Acta No._ 01

c.r. [

2 de abril de 2025

CONTRATO

CONVENIO

ICCU No.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:

“INTERVENCION DE LAS Viag QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO 24 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO 2 DE ABRIL DE 2025

PLAZO ONCE pias m MESES
FECHA TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ’
VALOR TOTAL $ 32.246.753.687,00

No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DIS-2025000080 DE 22 DE ENERO DE 2025
PRESUPUESTAL) Y FECHA

Yo RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA RES-2025000282 DE 24 DE ENERO DE 2025
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS 12 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO VICGER 2021

MUNICIPIO O

INTERVENTOR ECG INGENIERTA SAS

SUPERVISOR LAURA DANIEA NIETO GUTIERREZ

GESTOR DE PROYECTO ]

APOYO A LA SUPERVISION LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ

CONTRATISTA GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
EJECUTOR
SUPERVISOR

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
GESTOR DE
PROYECTO
APOYO A LA LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
SUPERVISION
INTERVENTOR JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ

En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el

Municipio, se comprometen a suscribir acta de localizacién previo de la ejecucién de las obras, de
acuerdo a lo establecido en el convenio.

1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TECNIA (E)
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

B e S gy




Consorcio VICGER 2021
NIT. 901.902.610-2

Bogota, 17 de Julio de 2025
CUENTA DE COBRO

Sefores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU

Debe a
CONSORCIO VICGER 2021

I T 1 3 T T o [ $ 9.674.026.106
Por concepto de:

Desembolso Anticipo del contrato ICCU-140 DE 2025 cuyo objeto corresponde
a “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS
DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

Valor: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
VEINTISEIS MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE)

Cordialmente,

(e

ING. CAR STAS
Representante Legal

Carrera 70 AN° 110 - 10. TELEFONO-FAX 2539531 E-MAIL: gabcolombiapinillos@gmail.com
BOGOTA, D.C.



mailto:gabcolombiapinillos@gmail.com

| ¢ Niccu

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO MENSUALIZADO

Version

ICCU - INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO No. : ICCU-140 de 2025
OBJETO: “INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS
PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”
VALOR CONTRATO: $ 32.246.753.687,00
VALOR ANTICIPO: $9.674.026.106,00
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: ECG - Ingenieria S.A.S
SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ROJAS
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE
La siguiente tabla lista los pasos en los cuales se programa invertir el anticipo de este contrato
DATOS ESPECIFICOS
No. DESCRIPCION % VALOR TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1 “C/Ig'\NAPRA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO 10% $967.402.611,00 $967.402.611,00 - - -
OR
PAGO MANO DE OBRA, PERSONAL
PROFESIONAL EN CAMPO, PERSONAL
2 PROFESIONAL DE OFICINA, PERSONAL TECNICO 24% $ 2.321.766.265,00 $ 580.441.566,00 $ 580.441.566,00 $ 580.441.566,00 $ 580.441.566,00
Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
COSTOS ADMINISTRATIVOS (ALQUILER OFICINA,
CAMPAMENTO, SERVICIOS PUBLICOS, o
3 PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, ENTRE 1% $96.740.261,00 $ 24.185.065,00 $ 24.185.065,00 $ 24.185.065,00 $ 24.185.065,00
OTROS)
COMPRA DE MATERIALES, ESTABILIZANTES
4 QUIMICOS, TUBERIA, ENTRE OTROS 45% $4.353.311.748,00 $ 2.176.655.874,00 $1.088.327.937,00 $ 544.163.969,00 $ 544.163.969,00
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS o
5 MENORES y VEHICULOS 5% $483.701.305,00 $120.925.326,00 $ 120.925.326,00 $120.925.326,00 $120.925.326,00
6 SUB CONTRATOS DE OBRA 15% $1.451.103.916,00 $ 725.551.958,00 $ 241.850.653,00 $ 241.850.653,00 $ 241.850.653,00
TOTAL 100% $9.674.026.106,00 $ 4.595.162.400,00 $ 2.055.730.547,00 $1.511.566.579,00 $1.511.566.579,00
i A
Firma: / Firma: 2 Ejﬂ
GERMAN BALLESTAS BERDEJO JULMAN VALBUENA
‘}" Representante Legal Representante Legal Interventoria
CONSORCIO VICGER ECG - Ingenieria S.A.S




EWP AV Villas

NIT.860.035.827-5
BANCO COMERCIAL

“AV VILLAS”
NIT 860.035.827-5

CRA. 13 No 27- 47 P-14 BOGOTA D.C.

CERTIFICA

Que FIDPOPU PA ANTI CONS VICGER 2021 identificado con NIT 830.053.691
posee en el Banco Av. Villas, la cuenta de Ahorros No. 059-04356-2 desde el 11 de
Junio de 2025, la cuan se encuentra Activa y cumple con los parametros

establecidos por el banco.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 12 de junio de 2025.

Atentamente,

|

L -_,Ir.-
Y
DIEGO FONSECA ARBELAEZ

/GERENTE BANCA INSTITUCIONAL
TELEFONO 2419600 EXT 48510
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS

Entre los suscritos, de una parte, FIDUCIARIA POPULAR S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, sociedad de servicios
financieros legalmente constituida, en adelante LA FIDUCIARIA; y por la otra, LA PARTE FIDEICOMITENTE,
identificada como aparece en el numeral 2 del presente contrato. hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS, que se rige por las clausulas
que se sefialan a continuacién y en lo no previsto en ellas por las normas que regulan la materia, previos los
siguientes numerales y clausulas siguientes:

CARATULA

1. DATOS GENERALES

Denominacion del Patrimonio Autonomo: P.A. ANTICIPO CONSORCIO VICGER 2021

2. PARTE FIDEICOMITENTE

PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA

Persona Natural ()
Persona juridica ()
Nombre NA
NIT /CC NA
Teléfono NA
Direccidn de Notificacidn NA
Direccidn de correo electrénico NA
Nombres y Apellidos Representante Legal NA
No. Identificacién NA

CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL

Integrante 1 Integrante 2

Persona Natural () Persona Natural (X)

Persona Juridica (X) Persona Juridica ( )

Nombre Nombre

VICPAR S.A. GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
NIT / CC NIT/ CC

_800.042.119-1 19.138.735

Teléfono Teléfono

3102569342 3003618777

Direccidon de notificacion Direccion de notificacién

KM 2 5 VIA COTA CHIA VDA CERCA PIEDRA LT 1 VIA | CR70 A 110 10/ BOGOTA
PAULINAS / CHIA

Direccion de correo electrénico Direccion de correo electrénico
gerencia@vicpar.com oficinamb516@hotmail.com
Nombres y apellidos Representante Legal Nombres y apellidos Representante Legal
VICTOR JULIO PARDO PULIDO NA
No. Identificacion No. Identificacion
80.038.338 NA
Porcentaje de Participacion en el Consorcio/ Unidn | Porcentaje de Participacion en el Consorcio/ Unidn
Temporal 50% Temporal 40%
Integrante 3 Integrante 4
Persona Natural ( ) Persona Natural ( )
Persona Juridica ( X) Persona Juridica ( )
Nombre Nombre
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GAB INGENIERIA SAS NA
NIT/ CC NIT/ CC
900.591.649-9 NA
Teléfono Teléfono
3003618777 NA

Direccion de notificacion
CR70A 11010/ BOGOTA

Direccion de notificacidn

Direccion de correo electrénico

Direccion de Correo electrénico

oficinamb516@hotmail.com NA

Nombres y Apellidos Representante Legal Nombres y Apellidos Representante Legal
GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO NA

No. Identificacidn No. Identificacién

19.138.735 NA

Porcentaje de Participacién en el Consorcio/ Unidon | Porcentaje de Participacion en el Consorcio/ Unidn
Temporal Temporal

10% NA

Nombre del Consorcio / Union Temporal

CONSORCIO VICGER 2021

NIT Teléfono

901.902.610-2 3002089435

Direccion de notificacion
KM 2.5 VIA Cota-Chia Vereda Cerca de piedra via las
Paulinas / CHIA

Direccion de Correo electrénico
oficinamb516@hotmail.com

Nombres y apellidos Representante Legal
GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO

No. Identificacidon
19.138.735

3. DATOS CONTRATO ESTATAL

Nombre del contrato
CONTRATO ICCU-140 de 2025

Fecha de suscripcion
24 de enero de 2025

Duracion del Contrato
Hasta el 31 de diciembre de 2025

Entidad Contratante
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

NIT
900.258.711-1

Direccion de Notificacidon
Calle 26 #51-53 / BOGOTA

Direccion de Correo electrénico
contactenosiccu@cundinamarca.gov.co

Interventor / Supervisor del CONTRATO ESTATAL
ECG INGENIERIA SAS

Valor del contrato del CONTRATO ESTATAL
$32.246.753.687

Valor del anticipo
$9.674.026.106

Porcentaje del anticipo
30%

Objeto del Contrato

CUNDINAMARCA.”

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE

De acuerdo con el CONTRATO ESTATAL:

Los recursos objeto de administracidn provienen del Sistema General de Regalias SI( _) NO (X)

Los recursos del anticipo deben ser invertidos en cuentas corrientes o de ahorros SI (X) NO ()

Existe alguna restriccidn para que los recursos sean administrados en el FIC FIDULIQUIDEZ SI (X) NO ().
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4. INFORMACION RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO FIDUCIARIO

Entidad a la que se le transfieren los rendimientos del | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
anticipo CUNDINAMARCA - ICCU

Para los reintegros de rendimientos financieros, el
botén de Taquilla de Recaudo PSE sitio web de la
entidad, www.iccu@cundinamarca.gov.co
Periodicidad con la que se deben girar los | MENSUALMENTE

rendimientos
Entidad a la que se le transfieren los excedentes del | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
anticipo CUNDINAMARCA - ICCU

Para los reintegros de excedentes, el botén de
Taquilla de Recaudo PSE sitio web de la entidad,
www.iccu@cundinamarca.gov.co

Tipo y numero de cuenta bancaria a la que se
transfieren los rendimientos

Tipo y numero de cuenta bancaria a la que se
transfieren los excedentes

5. CUENTA BANCARIA DEL FIDEICOMITENTE

Banco, Tipo y NUmero de cuenta bancaria: Titular de la cuenta bancaria y Nit:
BANCOLOMBIA CUENTA de AHORROS No. 193- | _CONSORCIO VIGGER 2021 NIT 901.902.610-2_
000033-11_

6. APORTE INICIAL

VALOR DEL APORTE INICIAL: _DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligacion de constituir una fiducia mercantil para crear
un Patrimonio Auténomo que permita el manejo y giro de los recursos entregados a titulo de Anticipo en los contratos
de obra, concesidn, salud o los que se realicen por licitacién publica.

Si bien la norma establece como obligacion del CONTRATISTA la constitucion de un patrimonio auténomo para una
tipologia de contratos o aquellos que se realicen por licitacion publica, esto no significa que las entidades publicas no
puedan solicitar en sus procesos de contratacién como lo son concurso de méritos, seleccidon abreviada y minima
cuantia la obligacidn de constituir un Patrimonio auténomo para la administraciéon del anticipo dado al CONTRATISTA,
guardando relacién con la finalidad de la norma.

SEGUNDA: Por su parte el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones minimas que las
Entidades Estatales deben establecer para la administracion y giro del Anticipo por medio de un Contrato de Fiducia
Mercantil.

TERCERA: Entre LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL FIDEICOMITENTE se celebré el CONTRATO ESTATAL, cuyo objeto se
ha descrito en el numeral 3 de la Caratula de este contrato.

CUARTA: En el CONTRATO ESTATAL, se establecid que LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a entregar al Contratista
(FIDEICOMITENTE), la suma equivalente al VALOR DEL ANTICIPO cuya descripcion se detalla en el numeral 3 de la
Caratula de este contrato.

QUINTA: El CONTRATO ESTATAL, dispone que previo al desembolso del anticipo, al Contratista (FIDEICOMITENTE)
debera constituir unafiducia o un Patrimonio Auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con los dispuesto en el art. 91 de la ley 1474 de 2011 y Art 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082
de 2015, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucidon del contrato
correspondiente.
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SEXTA: Es voluntad del Contratista (FIDEICOMITENTE) que FIDUCIARIA POPULAR S.A. administre a través del
patrimonio auténomo que aqui se constituye, los recursos que le corresponden dentro del CONTRATO ESTATAL por
concepto del VALOR DEL ANTICIPO.

SEPTIMA: LA FIDUCIARIA, presentd al Contratista (FIDEICOMITENTE) la propuesta de servicios, la cual una vez
analizada por éste, fue aceptada.

Los riesgos, limitaciones técnicas y aspectos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del presente
contrato de fiducia asi como las dificultades o imprevistos que pueden ocurrir en la ejecucidn del contrato, tanto la
etapa precontractual, como la contractual y post contractual, se encuentran estipulados en el presente contrato,
dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero del articulo mil doscientos treinta y cuatro (1.234)
del Cédigo de Comercio Colombiano en concordancia con lo establecido en el numeral dos punto tres (2.3), sub-
numeral dos punto tres punto nueve (2.3.9) del Titulo V, Capitulo Primero de la Circular Externa NUumero cero
veintinueve (029) de dos mil catorce (2014) — Circular Basica Juridica.

OCTAVA: Los recursos a administrar por parte de la FIDUCIARIA, provienen de:

LA ENTIDAD CONTRATANTE, y son girados por ésta a titulo de ANTICIPO de acuerdo con lo dispuesto en el CONTRATO
ESTATAL.

ii) Recursos aportados por el FIDEICOMITENTE, incluyendo el APORTE INICIAL. Recursos que serviran Unicamente para
cubrir los costos y gastos de administracion del FIDEICOMISO, principalmente la comisidn fiduciaria y GMF.

iii) Los rendimientos que pudieren generar los recursos fideicomitidos,

Los recursos que conforman en PATRIMONIO AUTONOMO se deberdn invertir de acuerdo con lo establecido en el
numeral 3 de la caratula del presente contrato.

NOVENA: EL FIDEICOMITENTE deja constancia en forma expresa y voluntaria que celebra este contrato de Fiducia
Mercantil con LA FIDUCIARIA, de buena fe y sin animo de defraudar con él mismo a terceros, y en consecuencia asumen
todas las obligaciones que se originen por el incumplimiento de esta declaracidn que se asume como obligacion
contractual.

DECIMA: EL FIDEICOMITENTE autoriza a LA FIDUCIARIA para remitir las rendiciones y demas informes, a el(los)
correo(s) electrénico(s) registrado(s) en la Caratula del presente contrato.

Previas las consideraciones citadas, las partes acuerdan las siguientes
CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES: Para efectos del presente contrato de fiducia, se definen los siguientes
términos asi:
1. ANTICIPO: Es el valor objeto de administracidn a través del PATRIMONIO AUTONOMO, el cual corresponde
al sefalado en el CONTRATO ESTATAL.
2. CONTRATO ESTATAL: Es el contrato descrito en la Caratula del presente documento, el cual fue celebrado
entre LA ENTIDAD CONTRATANTE y EL FIDEICOMITENTE (en calidad de Contratista) y en el que se estipuld lo

concerniente al ANTICIPO.

3. LA FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA POPULAR S.A., sociedad de servicios financieros encargada de
administrar los bienes que conforman el PATRIMONIO AUTONOMO que se constituye con la celebracién
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del presente contrato fiduciario, en los términos y condiciones que se establecen mas adelante en este
contrato de fiducia.

EL FIDEICOMITENTE: Es (son) la(s) persona(s) juridica(s) y/o natural(es) descrita(s) en la Caratula de este
contrato, quien(es) constituye(n) el PATRIMONIO AUTONOMO que por este acto juridico se constituye, con
la transferencia de los recursos para la conformacién del APORTE INICIAL, asi como aquellos recursos que
transfiera(n) con posterioridad para incrementar el PATRIMONIO AUTONOMO.

Si el FIDEICOMITENTE esta conformado por los miembros del CONSORCIO o LA UNION TEMPORAL que
ostenta la calidad de contratista en el CONTRATO ESTATAL, el porcentaje de participacidn sobre los derechos
fiduciarios del PATRIMONIO AUTONOMO, de cada FIDEICOMITENTE, correspondera al porcentaje de
participacion de cada miembro en el CONSORCIO o LA UNION TEMPORAL segUn lo descrito en la Caratula
de este contrato.

FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMAO: Es la universalidad de bienes y derechos que se integra con los
activos transferidos a LA FIDUCIARIA para su administracion los cuales estdn destinados al cumplimiento del
objeto y finalidad del mismo, y que para efectos del presente contrato de fiducia se denominara de la forma
establecida en el Formato Inicial.

PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO: Es el documento que presenta EL
FIDEICOMITENTE en su calidad de Contratista, a consideracion de la ENTIDAD CONTRATANTE que discrimina:
(a) Los items en los cuales se va a utilizar el ANTICIPO tales como la mano de obra, maquinaria, equipos,
materiales e insumos, servicios financieros, entre otros, los cuales deben venir plenamente identificadas
incluyendo los que contemple el rubro de “VARIOS” y (b) El valor que representa cada item. Cabe resaltar
que, los gastos y/o costos relacionados en dicho plan, en cualquier caso tendrdn que estar directamente
relacionados con el objeto del ANTICIPO. Este plan debe ser aprobado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
del CONTRATO.

GIROS Y/O DESEMBOLSOS: Es el cumplimiento de una obligacion de EL FIDEICOMITENTE con sus
proveedores por la compra o suministro de bienes y/o servicios previstos en el plan de utilizacién o de
inversidn del ANTICIPO.

BENEFICIARIOS: Seran los siguientes:
a) Paratodos los efectos fiscales sera Beneficiario EL FIDEICOMITENTE.

b) LA ENTIDAD CONTRATANTE tendra la calidad de BENEFICIARIO en el evento en que la Fiduciaria deba
transferirle los remanentes de los recursos del Patrimonio Auténomo, cuando la ENTIDAD
CONTRATANTE comunique a la FIDUCIARIA la ocurrencia de la declaratoria de terminacidn anticipada o
unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del CONTRATO ESTATAL. LA ENTIDAD CONTRATANTE
también sera Beneficiario de los rendimientos que llegaren a generar los recursos del Fideicomiso, en el
evento que conforme a los pliegos de condiciones que dieron origen al CONTRATO ESTATAL, dichos
rendimientos deban ser puestos a disposicion de LAENTIDAD CONTRATANTE.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: Sera la persona natural o juridica contratada o designada por la ENTIDAD
CONTRATANTE, quien autorizara los desembolsos de los recursos de acuerdo con el Plan de Inversion del
anticipo.

APORTE INICIAL: Se trata de la suma de sefialada en la caratula que transferira EL FIDEICOMITENTE a la fecha
de suscripcion del presente contrato, cuyos recursos seran utilizados para atender los costos y gastos del
PATRIMONIO AUTONOMO incluyendo el pago de la comisién fiduciaria, los costos bancarios, el gravamen al
movimiento financiero y demas costos, impuestos, tasas y contribuciones que deban asumirse en la ejecucion
del presente contrato de fiducia.
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CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO: En virtud del presente contrato de fiducia, LA ENTIDAD CONTRATANTE por
instruccién impartida por EL FIDEICOMITENTE, transfiere o transferira para al PATRIMONIO AUTONOMO los recursos
del ANTICIPO del CONTRATO ESTATAL, con el fin de que LA FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO,
los administre e invierta, entregue y gire los rendimientos a quien corresponda, ejecute los pagos instruidos por EL
FIDEICOMITENTE, previa autorizacién del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, con el propdsito que estos sean
destinados exclusivamente a la ejecucion del CONTRATO ESTATAL previo cumplimiento de las formalidades
establecidas mas adelante, y con el fin de que la FIDUCIARIA adelante las siguientes gestiones:

1. Recibir los bienes entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE por concepto de ANTICIPO derivado del
CONTRATO ESTATAL, asi como el APORTE INICIAL para la atencidon de los gastos y comisiones a cargo.

2. Administrar los bienes fideicomitidos conforme a lo establecido en la cardtula del presente contrato.

3. Efectuar los pagos ordenados por EL FIDEICOMITENTE y aprobados por el INTEVENTOR o SUPERVISOR, de
conformidad con el PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO.

4. Girar los rendimientos conforme lo indicado en la cardtula del presente contrato.

5. Restituir a EL FIDEICOMITENTE los recursos del APORTE INICIAL que a la liquidacién del contrato no hayan

sido utilizados.

PARAGRAFO PRIMERO.- Para efectos de manejo y control de los recursos, inversién y pagos, LA FIDUCIARIA llevara
registro en cuenta del FIDEICOMISO, para lo cual todo tramite de pago debera realizarse mediante orden impartida
por EL FIDEICOMITENTE con la firma del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.

PARAGRAFO SEGUNDO.- NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es un
contrato de derecho privado que se rige por las normas del Codigo de Comercio y del Estatuto Organico del Sistema
Financiero (Decreto 663 de 1993); por lo tanto, los BIENES FIDEICOMITIDOS constituyen un PATRIMONIO
AUTONOMO independiente y separado de los patrimonios de las partes en este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL,
el cual estd exclusivamente destinado a los fines del presente contrato de fiducia. En consecuencia, los bienes de
propiedad del PATRIMONIO AUTONOMO son para dar cumplimiento a la finalidad perseguida, de acuerdo con los
términos del presente contrato de fiducia. Este CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL es de caracter irrevocable, de
manera que EL FIDEICOMITENTE no podra modificar, unilateralmente, el destino de los RECURSOS FIDEICOMITIDOS.

PARAGRAFO TERCERO.- EL FIDEICOMITENTE, de manera expresa, exonera a LA FIDUCIARIA de toda responsabilidad
respecto de las obligaciones, deberes y responsabilidades que en general le correspondan frente a terceros, por
concepto de las obligaciones derivadas de la suscripcidn del presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL y de
aquellas otras que se les llegare a originar en razén de la transferencia o giro de los BIENES FIDEICOMITIDOS.

CLAUSULA TERCERA.- BIENES FIDEICOMITIDOS: EL PATRIMONIO AUTONOMO constituido en virtud del presente
contrato de fiducia se integrara con los siguientes activos:

1. Con los recursos aportados por EL FIDEICOMITENTE al momento de la legalizacion del presente contrato de
fiducia y con los cuales se conformara el APORTE INICIAL.

2. ELVALOR DEL ANTICIPO descrito en la Caratula del presente contrato.

3. Los demas recursos transferidos directamente por EL FIDEICOMITENTE al PATRIMONIO AUTONOMO, los cuales
incrementarian el APORTE INICIAL.

PARAGRAFO PRIMERO.- En caso de que no se giren los recursos producto del anticipo, o EL FIDEICOMITENTE no
cumpla con la entrega del APORTE INICIAL, sera causal de la terminacion del presente contrato fiduciario, caso en el
cual LA FIDUCIARIA iniciara la liquidacién . El documento de terminacidn y liquidacién anticipada se perfeccionara con
elenviode la comunicacion al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE a las direcciones de correo electréonico
registradas en la Fiduciaria o en su defecto de manera fisica a la direccion de domicilio, en dicha comunicacidn: i.
Informara la situacion del negocio fiduciario y el acaecimiento de la causal de terminacidn del contrato, ii. Remitird la
rendicion final de cuentas e iii. Indicard que contara con un término de quince (15) dias habiles para presentar
observaciones o manifestar sus inconformidades frente a la documentacion remitida, so pena que de no obtenerse
pronunciamiento por parte del FIDEICOMITENTE Y/O LA ENTIDAD CONTRATANTE, el contrato se entendera
terminado y liquidado, esto sin perjuicio del derecho que le asiste a al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE
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de solicitar en cualquier tiempo aclaraciones o informaciéon adicional respecto de la informacién que le fue
presentada. De presentarse observaciones e inconformidades, la Fiduciaria contard con un término maximo de quince
(15) dias habiles para proporcionar respuesta.

Asi mismo, LA FIDUCIARIA cobrara a EL FIDEICOMENTE el monto de las comisiones fiduciarias causadas a la Liquidacién
del contrato de fiducia mercantil, de conformidad con lo definido en el presente Contrato de fiducia, las cuales serdn
canceladas con recursos propios del FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA CUARTA. RENDIMIENTOS: Tratandose de los rendimientos que generen los recursos girados por la ENTIDAD
CONTRATANTE, éstos seran transferidos, de acuerdo con lo sefialado en la caratula del presente contrato, EL
FIDEICOMITENTE deberd remitir los datos de la cuenta bancaria por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE para el giro
respectivo. Lo mismo ocurrird con respecto a los recursos que quedaren en el PATRIMONIO AUTONOMO después de
haberse efectuado la totalidad de los giros y/o desembolsos (Excedentes).

Si a la liquidacién del contrato fiduciario, siempre y cuando no existan gastos y costos a cargo del FIDEICOMISO o del
FIDEICOMITENTE que atender, existen recursos derivados del APORTE INICIAL, éstos le corresponderan al
FIDEICOMITENTE quien informara a la FIDUCIARIA los datos de la cuenta bancaria a la que deberan girarse.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del
presente contrato de fiducia, EL FIDEICOMITENTE se obliga a:

1. Cumplir con todos los tramites pertinentes para la transferencia al Patrimonio Auténomo del ANTICIPO derivado
del CONTRATO ESTATAL para lo cual debera EL FIDEICOMITENTE notificar de la celebracién de este contrato de
fiducia a la ENTIDAD CONTRATANTE.

2. Entregar copia del plan de utilizacidon o de inversion del anticipo dispuesto en el CONTRATO ESTATAL el cual
debera ser previamente aprobado por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR contratado. Para el efecto entregard a
LA FIDUCIARIA el documento por el cual consta dicha aprobacion, de ser exigido por parte de la ENTIDAD
CONTRATANTE.

4.  Entregar a LA FIDUCIARIA, la comunicacién en la que se indica las condiciones de giro de los rendimientos y
excedentes, que generen los recursos correspondientes al ANTICIPO del CONTRATO (periodicidad, tercero,
cuenta bancaria donde se consignaran, entre otros), en caso de no suministrarlos en la caratula. Esta informacion
debera ser entregada a la FIDUCIARIA, en el término de un mes contado a partir de la suscripcion del contrato
fiduciario; en caso de no recibir esta informacién, la FIDUCIARIA no podra cumplir con la obligacidn de los giros
de los rendimientos y excedentes.

5.  Gestionar ante la entidad contratante el plan de inversion del anticipo, el cual debera contener especificamente
que se podra girar el valor neto del pago al proveedor y los impuestos al FIDEICOMITENTE.

6. Enelevento que el FIDEICOMITENTE solicite reembolsos debera entregar la certificacion suscrita por el Contador
Publico o Revisor Fiscal junto con el soporte del pago realizado.

7. Gestionar ante la ENTIDAD CONTRATANTE el registro de las firmas del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR en LA
FIDUCIARIA, con el lleno de requisitos solicitados por esta ultima.

8.  Entregar copia del documento por el cual se designa al INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR.

9.  Registrar las firmas de la(s) persona(s), que ordenaran los pagos con cargo a los recursos administrados, en las
tarjetas de firmas que para el efecto entregue LA FIDUCIARIA.

10. Dar estricto cumplimiento al CONTRATO ESTATAL y atender las obligaciones a su cargo establecidas en dicho
CONTRATO ESTATAL.
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Ordenar los pagos que deba realizar LA FIDUCIARIA, con el lleno de las formalidades previstas en el numeral 2
de la Cladusula Octava del presente Contrato de Fiducia.

Pagar a LA FIDUCIARIA el valor correspondiente a las comisiones fiduciarias (mas IVA) en desarrollo del contrato
de fiducia conforme a los datos suministrados en la respectiva factura.

EL FIDEICOMITENTE no podrd recibir suma alguna de dinero por concepto de ANTICIPO del CONTRATO
directamente de la ENTIDAD CONTRATANTE. En el evento en que EL FIDEICOMITENTE llegare a recibir RECURSOS
por este concepto, se obliga a transferirlos al PATRIMONIO AUTONOMO el dia siguiente de su recepcion.

Suministrar a LA FIDUCIARIA la informacién e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con
el objeto del contrato de fiducia.

Reconocer a LA FIDUCIARIA, los gastos debidamente justificados que se generen por la defensa y proteccién de
los bienes entregados, incluyendo los desplazamientos que se requieran de trabajadores de LA FIDUCIARIA. En
el evento que el APORTE INICIAL no existan recursos con cargo a los cuales se pagaran dichos gastos, EL
FIDEICOMITENTE, se obliga a entregarlos a LA FIDUCIARIA a mas tardar en la fecha de vencimiento de la
respectiva factura.

ACTUALIZACION DE INFORMACION: Para los fines previstos en el acapite referente a la prevencién del lavado
de activos y financiacién del terrorismo, contenido en la Circular Basica Juridica emitida por la Superintendencia
Financiera de Colombia y las demas que en el futuro la adicionen o modifiquen, EL FIDEICOMITENTE se obliga a
entregar informacion veraz y verificable, y, a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la
totalidad de los soportes documentales e informacion exigidos por LA FIDUCIARIA al momento de la
vinculacién. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado el contrato de fiducia, en caso de
desatencién a estos deberes.

Informar a LA FIDUCIARIA la ocurrencia de aquellos eventos que comprometan la solvencia y liquidez
patrimonial de EL FIDEICOMITENTE asi como la imposibilidad de seguir desarrollando sus negocios en forma
normal tales como: a- Incumplimiento de las obligaciones amparadas con EL PATRIMONIO AUTONOMO; b-
Iniciacidon de procesos ejecutivos en contra de EL FIDEICOMITENTE, y de la ocurrencia de cualquier embargo,
secuestro de que sean objeto los bienes del FIDEICOMITENTE; c- La oferta de cesion de bienes o de daciones
en pago y d- Ser admitido en proceso de Ley de Insolvencia.

Informar a LA FIDUCIARIA sobre cualquier cambio material o legal adverso en la situacién financiera de
EL FIDEICOMITENTE de cada uno de sus integrantes cuando sea el caso, o de otra indole que pueda afectar las
condiciones en que debe mantenerse EL PATRIMONIO AUTONOMO.

EL FIDEICOMITENTE con la suscripcidn del presente contrato de fiducia se obliga a remitir constancia de
recibo de la(s) rendicion(es) de cuentas al correo electrénico a través del cual le sea(n) remitida(s), o mediante
comunicacién escrita. Queda entendido, que pasados quince (15) dias habiles contados a partir de la
presentacion de la respectiva rendicion sin que EL FIDEICOMITENTE hubiese manifestado objecion alguna, se
entendera que EL FIDEICOMITENTE ha impartido aprobacién de la misma. No obstante, lo anterior en cualquier
tiempo EL FIDEICOMITENTE podra solicitar aclaraciones o informacion adicional respecto de las rendiciones
y/o informes presentados por LA FIDUCIARIA. Las rendiciones de cuenta y demds informes seran remitidas a el
(los) correo(s) electrdnico(s) citados en el numeral 7. de la cldusula sexta de este contrato.

Se exceptua del término de los quince (15) dias habiles la rendicidn final de cuentas, como quiera que lo
concerniente a esta rendicion se regula en el numeral 3. de la clausula vigésima cuarta siguiente.

Informar a LA FIDUCIARIA, inmediatamente tenga conocimiento, sobre cualquier cambio material o legal que
se presente en el CONTRATO ESTATAL asi como de prérrogas, otrosies o suspensiones que se generen en razén
del mencionado CONTRATO ESTATAL, asi como de los contratos del interventor y/o supervisor.
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Suministrar a LA FIDUCIARIA la informacién e instrucciones necesarias para cumplir permanentemente con
el objeto del contrato de fiducia.

Los reembolsos o giros a los proveedores que sean solicitados por EL FIDEICOMITENTE con cargoa los recursos
del FIDEICOMISO, por concepto de pagos efectuados en desarrollo del CONTRATO ESTATAL celebrado con la
ENTIDAD CONTRATANTE, deberdn tener la autorizaciéon del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y encontrarse
dentro del plan de inversidn del anticipo aprobado.

Asumir las obligaciones tributarias, formales y de fondo, a que estén sometidos PATRIMONIO AUTONOMO, asi
como responder por las declaraciones y liquidaciones tributarias a que haya lugar. En las solicitudes de giros a
proveedores, de forma obligatoria, en cada planilla de pagos se debera remitir la certificacién firmada por
contador publico en la que se certifique, el cumplimiento de esta obligacidn, con copia de la tarjeta profesional
por Unica vez

EL FIDEICOMITENTE se obliga a la firma del presente contrato de fiducia, a otorgar un pagaré en blanco con carta
de instrucciones para garantizar las obligaciones adquiridas con LA FIDUCIARIA.

Las demas obligaciones previstas en la Ley o que sean establecidas por las partes.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Para la consecucidn del objeto del presente contrato de fiducia,
dentro de su obligacién de medio, LA FIDUCIARIA contrae las siguientes obligaciones ademas de las consagradas
en otras clausulas del presente contrato de fiducia:

Recibir en las cuentas bancarias o en el Fondo de Inversidn Colectiva Fiduliquidez a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO los recursos del ANTICIPO. manteniéndolos separados de sus propios recursos o de los
pertenecientes a otros negocios fiduciarios y destinandolos al cumplimiento de la finalidad del presente contrato
de fiducia.

Realizar los pagos que EL FIDEICOMITENTE instruya, conforme a lo dispuesto en este contrato de fiduciay
previa aprobacion del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR designado.

Invertir los recursos de conformidad con lo establecido en la Cardtula del presente contrato fiduciario.

Llevar en forma separada y discriminada los estados financieros de los recursos del Patrimonio Auténomo de tal
manera que pueda verificarse en cualquier momento su situacion.

Restituir a EL FIDEICOMITENTE los bienes o recursos que se encuentren en su poder a la terminacién del presente
Contrato de Fiducia Mercantil, que hayan sido aportados para la atencién de gastos y comisiones y que no hayan
sido utilizados, de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato.

Entregar a la ENTIDAD CONTRATANTE o a quien esta indique, los recursos no utilizados que correspondan
al ANTICIPO que se encuentren en EL FIDEICOMISO a la terminacion del presente contrato de fiducia mercantil,
de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato.

De conformidad con el numeral 8° del Articulo 1234 y el numeral 4 del Articulo 1236 ambos del Cédigo de Comercio
y el numeral 6 de la Parte I, Titulo Il, Capitulo | de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Bancaria
(hoy Superintendencia Financiera de Colombia), LA FIDUCIARIA tendra la obligacién de rendir cuentas a EL
FIDEICOMITENTE y la ENTIDAD CONTRATANTE cada seis (6) meses a partir de la fecha de suscripcidn del presente
contrato de fiducia, justificando, argumentando y demostrando a través de los medios iddneos el cumplimiento de
las obligaciones que se derivan del contrato de fiducia. EL FIDEICOMITENTE autoriza con la suscripcion del
presente contrato de fiducia que el envio de las rendiciones de cuentas para ély para la ENTIDAD CONTRATANTE,
EL INTERVENTOR y/o EL SUPERVISOR por parte de LA FIDUCIARIA se realice a través de los correos electronicos
sefialados en la Caratula de este contrato.
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8. Notificar al FIDEICOMITENTE vy, si a ello hubiere lugar, a la ENTIDAD CONTRATANTE cualquier acto o hecho
que afecte la normal ejecucién del PATRIMONIO AUTONOMO.

9. Entregar mensualmente a EL FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE, un informe que contendra (i) Los
Estados Financieros, (ii) El plan de inversiones ejecutado, (iii) el extracto mensual las cuentas bancarias y/o fondo
de inversién del FIDEICOMISO vy (iv) un informe de fuentes y usos del PATRIMONIO AUTONOMO. El presente
informe mensual se entregara a partir del ingreso de los recursos del ANTICIPO a favor del PATRIMONIO
AUTONOMO.

10. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de
la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este
acto, si asi lo ameritan las circunstancias. En el evento en que LA FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedaran
en suspenso sus obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta tanto se profiera la correspondiente
respuesta, sin que por ello pueda predicarse incumplimiento de LA FIDUCIARIA en la ejecucién de las mismas.

11.Todas las demds que le correspondan segun lo establecido en la ley y en este contrato de fiducia.

CLAUSULA SEPTIMA.- EXCEDENTES: Se consideran recursos excedentes, los recursos disponibles en el PATRIMONIO
AUTONOMO cuando se haya cumplido la finalidad de su constitucién y cuando LA FIDUCIARIA verifique que todos
los pagos y desembolsos previstos en el plan de utilizacién o de inversidn del anticipo, se hayan realizado, los cuales
deberan ser restituidos a la ENTIDAD CONTRATANTE o entregados a EL FIDEICOMITENTE cuando se liquide el
PATRIMONIO AUTONOMO, segtin lo determine la ENTIDAD CONTRATANTE.

En todo caso, el giro de estos recursos debera contar con el visto bueno de la ENTIDAD CONTRATANTE. En elevento
en que se entregue al FIDEICOMITENTE, dicha entrega se considerara como un abono que realiza la ENTIDAD
CONTRATANTE de los pagos pendientes a EL FIDEICOMITENTE con cargo al CONTRATO, de tal forma que el valor
gue corresponda a dichos excedentes deberd ser informado por LA FIDUCIARIA a la ENTIDAD CONTRATANTE para
gue ésta registre el abono en la proporcion pertinente.

CLAUSULA OCTAVA.- INSTRUCCIONES GENERALES: Para el cumplimiento del objeto antes expresado, LA FIDUCIARIA
tiene las siguientes instrucciones:

1. INVERSION DE LOS RECURSOS: EL FIDEICOMITENTE instruye expresamente a LA FIDUCIARIA para que los
recursos que transfiere para su administracion y mientras se destinan a las finalidades del objeto del presente
contrato de fiducia, sean invertidos en el FONDO DE ADMINISTRACION COLECTIVA FIDULIQUIDEZ
administrados por LA FIDUCIARIA, los cuales se rigen por el reglamento respectivo y las politicas fijadas para
su administracién, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008 y demas normas que lo modifiquen o
complementen. Igualmente, EL FIDEICOMITENTE autoriza que, en caso de requerirse, LA FIDUCIARIA maneje
los recursos mientras se destinan al objeto del presente contrato de fiducia, en cuentas corrientes o de ahorros
de su matriz, filiales o empresas vinculadas o subordinadas.

2. CLASIFICACION GRUPO CONTABLE : EL FIDEICOMITENTE autoriza qgue la contabilidad del PATRIMONIO
AUTONOMO se realice segtin el grupo conforme al Grupo 3, es decir, que se aplicara lo dispuesto en el Capitulo
XXIX de la Circular Basica Contable y Financiera 100 de 1995, para lo cual EL FIDEICOMITENTE se obliga con LA
FIDUCIARIA a suministrar las politicas contables respectivas para su aplicacion, de lo contario LA FIDUCIARIA
aplicard el modelo estandar de politicas definido para este tipo de negocio.

3.  PROCEDIMIENTO PARA PAGOS: Una vez hayan ingresado al PATRIMONIO AUTONOMO los recursos
referidos en el numeral 2 de la cladusula tercera del presente contrato de fiducia, LA FIDUCIARA procederd a la
realizacién de los pagos, conforme el procedimiento interno de FIDUCIARIA POPULAR S.A, el cual sera
informado al FIDEICOMITENTE mediante correo electréonico. No obstante lo anterior, deberdn tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
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1. Lainstruccién de pagos debera estar debidamente firmada por el ordenador del pago, el INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR, igualmente debera indicar el rubro que corresponda al PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION.

2. Allegada la instruccion de pagos, debidamente firmada por el ordenador del pago, el INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR, LA FIDUCIARIA procedera a la realizacidn del respectivo pago dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al momento en que LA FIDUCIARIA reciba la instruccién de pago.

3. LA FIDUCIARIA solo estara facultada para realizar los pagos mediante transferencias electrdnicas a cuenta
corriente, de ahorros a nivel nacional, alos terceros registrados como beneficiarios de pago de acuerdo con las
facturas o cuentas de cobro suministradas.

4. Es claro para las partes que es responsabilidad de EL FIDEICOMITENTE cumplir con la obligacion de realizar
el estudio previo a los receptores de los pagos en materia de lavado de activos y financiacion del terrorismo,
y en este orden se entenderd que los pagos que ordene a LA FIDUCIARIA han cumplido previamente con este
tramite, sin perjuicio de las verificaciones que corresponda efectuar a LA FIDUCIARIA en aras de aceptar o
no la instruccion de pago, ya que en el evento de detectarse movimientos y/o operaciones con personas
naturales o juridicas incluidas en listas de cautela, LA FIDUCIARIA se abstendra del cumplimiento de la
respectiva instruccién o reversandola si a ello hubiere lugar.

5. Serd responsabilidad del FIDEICOMITENTE, del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR del CONTRATO respecto al
PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION, la destinacién que den a los pagos o a los recursos. En
consecuencia, es claro para las partes que, tratdandose de los recursos a administrar, LA FIDUCIARIA sélo
serd responsable por los que efectivamente le hayan sido transferidos al PATRIMONIO AUTONOMO. LA
FIDUCIARIA no serd responsable por la mora en la realizacidn de los pagos cuando la misma sea imputable a
EL FIDEICOMITENTE o a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

EL FIDEICOMITENTE podra solicitar que, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, se realicen reembolsos
a su favor por concepto de pagos efectuados en desarrollo del CONTRATO celebrado con la ENTIDAD
CONTRATANTE siempre y cuando las 6rdenes de pago cuenten con la autorizacion del INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR y que el concepto objeto del reembolso se encuentre dentro del plan de inversion del anticipo
aprobado. En este evento, EL FIDEICOMITENTE estard obligado a efectuar las declaracionesy pagos de las
retenciones practicadas a los beneficiarios de los pagos objeto del reembolso solicitado y debera adjuntar
copia de las facturas canceladas.

6. En las instrucciones de pagos a proveedores aprobada por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, de
forma obligatoria se debera remitir la certificacion firmada por contador publico en la que se certifique, el
cumplimiento de esta obligacidn.

7. EIFIDEICOMITENTE se obliga a asumir las obligaciones tributarias, formales y de fondo, a que este sometido
el PATRIMONIO AUTONOMAO, asi como responder por las declaraciones y liquidaciones tributarias a que haya
lugar. En las solicitudes de giros a proveedores, de forma obligatoria, en cada planilla de pagos se deberd
remitir la certificacion firmada por contador publico en la que se certifique, el cumplimiento de esta
obligacién”

PARAGRAFO PRIMERO. No podran ordenarse con cargo al anticipo pagos diferentes a los que sean aprobados por el
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, incluso en aquellos casos en que resulten escasos los recursos del APORTE INICIAL
constituido.

CLAUSULA NOVENA.- DECLARACIONES DEL FIDEICOMITENTE: EL FIDEICOMITENTE segin corresponda frente a la
forma de inversion de los recursos del ANTICIPO declara expresamente mediante este instrumento y bajo la
gravedad del juramento:
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Que ha recibido una copia del reglamento del fondo de inversidn colectiva administrado por LA FIDUCIARIA en el
que serdn administrados los recursos del FIDEICOMISO, siendo conocedor de las caracteristicas propias de las
mismas y acepta:

1. Que es un fondo de rentabilidad variable y estd condicionado al riesgo propio de tales instrumentos de
inversion.

2. Que por su naturaleza las obligaciones de LA FIDUCIARIA son de medio y no de resultado, por lo que no se
garantiza rentabilidad, ni valorizacién minima de las inversiones.

3. Que la comisién fiduciaria por la inversién en el FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIDULIQUIDEZ, se causara,
liquidard y cobrara en los términos del respectivo reglamento.

Que ha sido informado que cualquier reclamo relativo al cumplimiento o a la calidad de los servicios prestados
por LA FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato de fiducia, también pueden dirigirlo al Defensor del
Consumidor Financiero cuya informacién se consigna a continuacion, y el cual hasido designado por LAFIDUCIARIA,
de conformidad con lo previsto en la Ley 1328 de 2009 y las demas normas que la modifiquen, adicionen o
deroguen:

DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO LAGUADO GIRALDO LTDA. Defensor Principal: DARIO LAGUADO
MONSALVE

Correo Electrénico: reclamaciones@defensorialg.com.co / mario.vargas@defensorialg.com.co.

Calle 70A No. 11-83

Teléfonos: 5439850 / 235 1604 / 320-3981187

Pagina Web: www.defensorialg.com

Que autoriza a LA FIDUCIARIA, a su matriz y a las filiales y subsidiarias de ésta o a quien en el futuro represente
sus derechos u ostente la calidad de acreedor, de manera irrevocable, para reportar, procesar, solicitar y divulgar
a la Central de Informacidn Financiera, administrada por la Asociacion Bancaria y de Personas naturales de
Colombia, a DATACREDITO o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos que tengan fines de
informacidn, financieros estadisticos, de control, supervision, gerenciales y de consolidacion de informacidn,
todos mis (nuestros) datos personales econdmicos, incluyendo la informacion referente a mi(nuestro)
comportamiento comercial y crediticio, tales como el nacimiento, modificaciéon o extincién de obligaciones
contraidas con anterioridad o que se llegaren a contraer fruto de contratos financieros o bursatiles celebrados
con LA FIDUCIARIA, su matriz y las filiales o subsidiarias de éste. Como consecuencia de esta autorizacidn
LA FIDUCIARIA, su matriz y las filiales o subsidiarias de éste podran consultar e incluir mis(nuestros) datos
financieros y comerciales en las bases de datos mencionadas, en las cuales se vera reflejado mi(nuestro) actual y
pasado comportamiento en relacién con el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones o el manejo dado
a los servicios que presta el sector financiero, bursatil y asegurador, la cual permanecerd durante el término
establecido por la ley y en su defecto por la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional. Asi mismo, la presente
autorizacion implica que la sociedad fiduciaria, su matriz y las filiales o subsidiarias de ésta podran circular y
compartir con propédsitos gerenciales, comerciales, de control de riesgos, consolidacion de informacién,
estadisticos y de servicio, los datos suministrados por mi(nosotros) a la sociedad fiduciaria su matrizy las filiales
o subsidiarias de ésta con ocasidon de una vinculacidn contractual o los relacionados con la situacién propia del
suscriptor(es) que conozcan en desarrollo de la actividad financiera que prestan, asi como la informacion que se
genere en virtud de los contratos financieros celebrados o que se celebren en el futuro entre el(los) suscriptor(es)
y la sociedad fiduciaria y/o su matriz y/o las filiales o subsidiarias de ésta. 5. Que autoriza a LA FIDUCIARIA para
remitir todos los informes relacionados en el presente contrato de fiducia, a la direccidn, fax o correo electréonico
registrados por EL FIDEICOMITENTE; por lo tanto la informacion o el material que se envie, bajo ninglin concepto
se responsabilizara a LA FIDUCIARIA de ningun dafio directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, como
tampoco de ningun dafio por lucro cesante, pérdida de ingresos, datos o uso, en el que hubiere incurrido EL
FIDEICOMITENTE o algun tercero por accién contractual o extracontractual resultante del acceso, alteraciéon o
uso de dicha informacidon. Con esta autorizacion no se esta violando la confidencialidad ni la reserva bancaria.

4. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL FIDEICOMITENTE declara conocer que de conformidad con las disposiciones

locales e internacionales anti-corrupcidn, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago directo o
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indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor publico o funcionario de gobierno,
partido politico, candidato, o a cualquiera persona actuando a nombre de una entidad publica cuando dicho
pago comporta la intencidn corrupta de obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para obtener
una ventaja ilicita (“Normas Anti-Corrupcidon del Sector Publico”). Asi mismo, las partes reconocen la existencia
de regulaciéon similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el soborno de cualquier
persona particular o empresa privada para obtener una ventaja indebida (“Normas Anti-Corrupcion del Sector
Privado” y junto con las Normas Anti-Corrupcion del Sector Publico, las “Normas y Anti-Corrupcidon”. En
consideracion de lo anterior, las partes se obligan a conocer y acatar las Normas Anti-Corrupcién absteniéndose
de efectuar conductas que atenten contra las referidas Normas Anti-Corrupcion a nivel local o internacional. El
incumplimiento de la obligacion contenida en este numeral constituird causal de terminacidon inmediata del
presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnizacién alguna.

5. CUMPLIMIENTO SARLAFT: EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA declaran que sus negocios y los recursos que
utilizan para la ejecucién del presente contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita,
Lavado de Activos o Financiacidn del Terrorismo. Asi mismo se comprometen a entregar toda la informacién que
les sea solicitada para dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la Prevencidn del Lavado de Activos
y Financiacién del Terrorismo y declaran que la misma es veraz y verificable. EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA
se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes,
proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades
ilicitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA o alguno
de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados llegardn a resultar inmiscuidos en una
investigacion de cualquier tipo como penal, administrativa, o de cualquier otra indole, relacionada con actividades
ilicitas, Lavado de Activos o Financiacion del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU,
OFAC, etc., cualquiera de EL FIDEICOMITENTE vy LA FIDUCIARIA tiene derecho a terminar unilateralmente el
presente contrato sin que hubiere lugar a incumplimiento y sin lugar a indemnizacién alguna ni pena pecuniaria.

6. EL FIDEICOMITENTE declara expresamente que, independientemente de los bienes que compromete en esta
Fiducia, tiene capacidad suficiente para responder con su propio patrimonio y la generacidn suficiente de recursos
para atender la totalidad de las obligaciones contraidas por él, incluyendo sus accesorios. Asi mismo, manifiesta que,
por la constitucion de esta Fiducia no se produce un desequilibrio en su patrimonio que le impida satisfacer las
obligaciones contraidas en el pasado, en cuanto que, como se dijo, posee otros bienes que son suficientes para
atender las obligaciones de pago anteriormente descritas y asegura ademas que, la presente Fiducia no tiene como
causa, niproduce como efecto, la defraudacion de derechos de terceros por la disminucidn de la prenda general de
sus acreedores, y, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso, se compromete a responder civilmente por las
consecuencias de la inexactitud o reticencia en las declaraciones contenidas en esta clausula.

En todo caso, EL FIDEICOMITENTE queda obligado a salir al saneamiento ante cualquier situacién, perturbacion,
reclamacion o decisidon que afecte o pueda afectar los BIENES FIDEICOMITIDOS y esta obligado al resarcimiento
de la totalidad de los costos y gastos o de los pagos que se causen para la defensa de los bienes o derechos y de
los costos y gastos que se causen para lograr la efectividad de la finalidad perseguida por el CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL.

7. INDEMNIDAD: Con la suscripcién del presente contrato, EL FIDEICOMITENTE declara de manera irrevocable que
mantendrd a FIDUCIARIA POPULAR S.A., indemne y libre de toda consecuencia y/o perjuicio que pueda
derivarse de cualquier reclamo, demanda, litigio, accidn judicial, reivindicacién, multas y en general de cualquier
clase de fallo judicial o extrajudicial o administrativo, que se genere en ejecucidn del presente contrato de fiducia,
iniciado por hechos directamente atribuibles a su responsabilidad incluyendo los relacionados con la ejecucién o
el incumplimiento de cualquier obligacion derivada del CONTRATO ESTATAL.

CLAUSULA DECIMA- IRREVOCABILIDAD: El presente contrato de fiducia es irrevocable, en consecuencia, no podra
darse por terminado de manera unilateral por EL FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: Por
disposicion legal la responsabilidad de LA FIDUCIARIA es de medio y no de resultado, y se extiende hasta de la culpa
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leve, por lo tanto LA FIDUCIARIA debera disponer de los medios adecuados para lograr un resultado sin que en ningun
momento se entienda que garantiza la consecucién del mismo, por lo que LA FIDUCIARIA no serd responsable de las
pérdidas que llegaren a ocasionar en desarrollo del presente contrato de fiducia o del CONTRATO.

Queda claramente entendido que bajo ninguna circunstancia LA FIDUCIARIA serd responsable por la falta de recursos
en el PATRIMONIO AUTONOMO. La obligacién de realizar los pagos ordenados por EL FIDEICOMITENTE con el visto
bueno del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR se entendera condicionada a la existencia y disponibilidad de recursos en
el PATRIMONIO AUTONOMO, conforme al PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION previsto para los recursos
correspondientes al ANTICIPO, luego de efectuados los pagos instruidos a favor de los terceros que le indiquen. LA
FIDUCIARIA no es responsable por la ejecucion de las obligaciones a cargo de EL FIDEICOMITENTE en desarrollo de
las operaciones de las cuales se derivan LOS RECURSOS vinculados al CONTRATO ESTATAL ni de los perjuicios que la
inejecucion que el mencionado CONTRATO ESTATAL puedan ocasionar, todo lo cual esta a cargo exclusivamente de
EL FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE LAS PARTES: Para la consecucidn del objeto del presente contrato
de fiducia las partes tienen los siguientes derechos:

12.1. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE:

1. Exigir a la FIDUCIARIA el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los
términos previstos en este Contrato de Fiducia Mercantil y en la ley.

2. Examinar en cualquier momento los documentos relacionados con el presente contrato de fiducia.

3. Exigir a LA FIDUCIARIA las rendiciones de cuentas y los informes a que haya lugar en los términos y plazos
previstos en el presente Contrato de Fiducia Mercantil conforme a la legislacién vigente, asi como exigir los
informes requeridos por la ENTIDAD CONTRATANTE, previo requerimiento escrito, informado por canal fisico
o electrénico a la FIDUCIARIA y concertado de mutuo acuerdo con la FIDUCIARIA la entrega de dichos
informes. EL FIDEICOMITENTE se encuentra facultado para solicitar en cualquier momento aclaraciones o
informacién adicional respecto de las rendiciones y/o informes presentados por LA FIDUCIARIA.

4. Exigir a LA FIDUCIARIA que lleve una contabilidad separada del negocio.

5. Exigir a LA FIDUCIARIA, a la terminacion de este Contrato de Fiducia Mercantil proceder a la liquidacion del
FIDEICOMISO y a la restitucion de los bienes que a la fecha de liquidacidon conforman el FIDEICOMISO, de acuerdo

con lo establecido en este Contrato de Fiducia Mercantil.

6. Pedir la remocion de LA FIDUCIARIA en el caso en que ésta incumpla las obligaciones contempladas en este
contrato de fiducia y cuando haya lugar a ello por razones debidamente justificadas.

7. Los demas reconocidos por la ley y el presente contrato de fiducia.
12.2. DERECHOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:
1. Examinar en cualquier momento los documentos relacionados con el presente contrato de fiducia.

2. Exigir a LA FIDUCIARIA, la entrega de informes en los plazos y términos previstos en el presente contrato de
fiducia.

3. Los demas reconocidos por la ley y el presente contrato de fiducia.
12.3. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA:
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1. Exigir el pago de la comision fija mensual en el término establecido en el presente contrato de fiducia. En el
evento que existan recursos en el APORTE INICIAL, LA FIDUCIARIA descontard las comisiones que se causen a su
favor.

2. Solicitar a EL FIDEICOMITENTE los soportes necesarios para realizar los pagos ordenados en cumplimiento de
la finalidad del presente contrato de fiducia.

3. Dar por terminado el presente contrato de fiducia en el evento que EL FIDEICOMITENTE, la ENTIDAD
CONTRATANTE, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR y/o algln tercero receptor de pagos sean incluidos
en listas de control, cautela o represente riesgo reputacional para LA FIDUCIARIA.

4. Los demds reconocidos en la ley y el presente contrato de fiducia.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD: LA FIDUCIARIA se obliga a mantener la reserva y
confidencialidad de la informacién suministrada por EL FIDEICOMITENTE, y a darle un adecuado manejo, respecto de
sus funcionarios, empleados, asesores, contratistas, subcontratistas y otros terceros, informacién que sélo podrd ser
divulgada en los siguientes eventos:

1. Por autorizacion expresa y escrita del FIDEICOMITENTE y de |la ENTIDAD CONTRATANTE.
2. Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.
3. Por la expedicidon de alguna norma que asi lo determine.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- PROHIBICION USO DEL NOMBRE DE LA FIDUCIARIA Y/O FONDOS DE INVERSION
COLECTIVA ADMINISTRADOS POR LA FIDUCIARIA: EL FIDEICOMITENTE se abstendra de indicar de cualquier formay
en cualquier tipo de documento el nombre de la FIDUCIARIA POPULAR S.A. y/o de cualquiera de los fondos de
inversion colectiva, , administrados como garantes de sus operaciones o como obligadas a realizar los pagos a favor de
terceros con ocasidn de las operaciones celebradas en virtud del presente contrato de fiducia. El desconocimiento de
esta prohibiciéon facultara a LA FIDUCIARIA para dar por terminado de manera automatica el presente contrato de
fiducia sin que haya lugar a ningun tipo de indemnizacién y sin perjuicio de adoptar las medidas legales que estime
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - REMUNERACION DE LA FIDUCIARIA Como contraprestacién por su labor LA
FIDUCIARIA recibira de la parte FIDEICOMITENTE como retribucién a titulo de comisién fiduciaria las siguientes sumas:

1. . Por la estructuracién del PATRIMONIO AUTONOMO, EL FIDEICOMITENTE cancelara, por una sola vez la suma de
CERO SMMLYV ($0) més IVA, a la firma del contrato.

2. Por la administracién del fideicomiso, se causara una comision mensual equivalente a: CERO PUNTO SEIS SALARIOS
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.6 SMMLV) mas IVA, desde el ingreso de los recursos del anticipo al
PATRIMONIO AUTONOMO hasta el giro total de los mismos o hasta que acaezcan una de las causales de
terminacion del presente contrato. Es de aclarar que esta comision se cobrara por el valor de mensual y no por
fraccién

Esta comision incluye hasta la realizacion de CIENTO CUARENTA (140) pagos mensuales (transferencias
electrdnicas). Por cada pago adicional se cobraré la suma de $28.600 mas IVA valor que se ajustara cada afio en el
IPC del afio inmediatamente anterior.

Esta comision incluye la apertura de una cuenta bancaria a nombre del FIDEICOMISO. Cada cuenta bancaria
adicional tendra un costo adicional mensual de 0.20 SMMLV mds IVA.

En todo caso esta comisidon se mantendra siempre y cuando los recursos sean invertidos en el Fondo de Inversién
Colectiva Fiduliquidez y/o en las cuentas bancarias de la Matriz de la Fiduciaria
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3. La suma equivalente a CERO PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (0.5 SMMLV.)
mas IVA, por cada tramite de modificacién, OTRO Si, aclaracién que se requiera efectuar al contrato, suma que
debera ser cancelada por EL FIDEICOMITENTE, previo a la firma del correspondiente Otro si modificatorio.

4. El equivalente a DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (10 SMMLV.) mas IVA, por la cesidn

del contrato a otra sociedad Fiduciaria.

5. Por la inversion de los recursos fideicomitidos en los Fondos de Inversion administrados por LA FIDUCIARIA, se
cobrard la comision estipulada en el reglamento del mismo, y en las politicas fijadas por LA FIDUCIARIA dentro del
marco legal y contractual.

El pago de la comision fiduciaria estd a cargo del FIDEICOMITENTE, por lo tanto, no es un gasto a cargo del
PATRIMONIO AUTONOMO.

PARAGRAFO PRIMERO.- El monto de las comisiones sefialadas en la presente cldusula, sera asumido directamente
por EL FIDEICOMITENTE quien se obliga a cancelar las sumas antes descritas, a mas tardar en la fecha de vencimiento
de la respectiva factura que expida LA FIDUCIARIA.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de suspensiéon temporal del CONTRATO ESTATAL celebrado entre EL
FIDEICOMITENTE con la ENTIDAD CONTRATANTE. LA FIDUCIARIA podra realizar el cobro de la comision Fiduciaria
hasta el dia habil siguiente en que LA FIDUCIARIA haya sido debidamente notificada por cualquier medio idéneo, sobre
de la suspension temporal y/o terminacion definitiva del CONTRATO y en todo caso medie solicitud expresa por parte
del FIDEICOMITENTE y previo estudio de la situacidn particular del negocio. De darse el supuesto anterior y siempre
que se trate de suspension temporal del CONTRATO ESTATAL el cobro de la comision fiduciaria se reactivara tan pronto
cese dicha suspension y la misma se notifique de igual forma a LA FIDUCIARIA. Hasta tanto dicha notificacion no se
surta, se entendera que el CONTRATO ESTATAL sefialado se encuentra suspendido en su ejecucidn y por consiguiente
las obligaciones derivadas del mismo. Si se llegare a constatar que la reanudacion del CONTRATO ESTATAL celebrado
entre EL FIDEICOMITENTE con la ENTIDAD CONTRATANTE tuvo lugar con anterioridad a la notificacién aqui indicada,
LA FIDUCIARIA podra cobrar las comisiones fiduciarias de forma retroactiva a partir de la fecha en que haya tenido
lugar el objeto sefialado.

PARAGRAFO TERCERO.- MERITO EJECUTIVO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de dar o hacer
a cargo del FIDEICOMITENTE incluida la relativa al pago de las comisiones relacionadas anteriormente, asi como las
obligaciones de LA FIDUCIARIA, serdn exigibles ejecutivamente, para lo cual el presente contrato de fiducia prestara
mérito ejecutivo, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, al cual renuncia EL FIDEICOMITENTE y LA
FIDUCIARIA.

PARAGRAFO CUARTO.- PAGARE EN BLANCO: EL FIDEICOMITENTE se obliga a la firma del presente contrato de
fiducia, a otorgar un pagaré en blanco con carta de instrucciones para garantizar las obligaciones adquiridas con LA
FIDUCIARIA.

PARAGRAFO QUINTO: LA FIDUCIARIA podra abstenerse de realizar pagos o cualquier otra gestién relacionada con el
desarrollo del presente contrato, si al momento en que sea solicitada cualquier gestion por parte del
FIDEICOMITENTE, este se encuentra en mora en la cancelacién de la comision fiduciaria a que tiene derecho.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- COSTOS: Seran costos a cargo del FIDEICOMITENTE los gastos que se generen por los
pagos, transferencias o similares, giros y en general los costos bancarios de orden nacional o internacional que se
generen por la operacidn del negocio fiduciario, al igual que las tasas, contribuciones, impuestos y demas gastos
tributarios a que haya lugar distintos a los que le corresponda asumir directamente a EL FIDEICOMITENTE o que por
norma se generen por la ejecucion de los recursos del ANTICIPO. En consecuencia, es responsabilidad del
FIDEICOMITENTE aportar los recursos que sean necesarios para atender en debida forma los gastos y costos
generados en desarrollo del presente contrato de fiducia, cuando no se cuente con recursos suficientes para el efecto
en el PATRIMONIO AUTONOMO, caso en el cual LA FIDUCIARIA solicitara a EL FIDEICOMITENTE que suministren los
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recursos faltantes, obligdndose estos ultimos a suministrarlos en un término no superior a los tres (3) dias habiles a
partir del requerimiento que por escrito efectie LA FIDUCIARIA, so pena de reconocer intereses a la tasa maxima
legal permitida por la Superintendencia Financiera o LA EMPRESA que haga sus veces.

PARAGRAFO: Sera a cargo del FIDEICOMITENTE el valor correspondiente al dictamen que deba efectuar del negocio
la Revisoria Fiscal de LA FIDUCIARIA o cualquier ente de control o autoridad competente por tratarse de negocios de
administracion de recursos publicos (aplica para negocios de administracion de anticipos vigentes al treinta y uno (31)
de diciembre de cada afio fiscal), suma que deberd ser cancelada con recursos propios del FIDEICOMITENTE dentro
de los cinco (5) dias siguientes a aquel en el que LA FIDUCIARIA expida la respectiva factura.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- MECANISMOS DE PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES: En desarrollo de su
deber legal de lealtad, LA FIDUCIARIA se abstendra de incurrir en conductas que den lugar a posibles situaciones de
conflictos de interés, o que lesionen los intereses del FIDEICOMITENTE por alejarse o desconocer lo instruido por EL
FIDEICOMITENTE en el presente contrato de fiducia. Para tal efecto, los accionistas, administradores y empleados
de LA FIDUCIARIA procurardan que en las actuaciones de esta Ultima no se presenten situaciones que puedan
configurar conflictos de intereses, entendiéndose como tal la situacion en virtud de la cual LA FIDUCIARIA se enfrenta
a distintas alternativas de conducta en relaciéon con intereses incompatibles, entre las cuales se encuentran las
sefialadas en el articulo 67 del Decreto 2175 de 2007 (hoy Decreto 2555 de 2010) o las normas que lo deroguen,
modifiquen o complementen. No obstante, si se identifica alguna situacién que pueda ser generadora de conflictos
deinterés, lamismaserdinformadaalaPresidencia de LA FIDUCIARIA por parte del funcionario que tuvo conocimiento
de la misma, para la respectiva presentacidn a la Junta Directiva de LA FIDUCIARIA si la situacion asi lo amerita dado
su alcance o impacto. Reportada a la Junta la situacidn respectiva, procedera éste 6rgano a determinar la existencia
o no de un conflicto de interés y a adoptar las decisiones respectivas en relacién con la situacion presentada, todo
lo cual deberd quedar debidamente documentado con base en criterios objetivos. En todo caso, los conflictos de
intereses que llegaren a presentarse se resolverdn en principio dando estricto cumplimiento con las regulaciones
contenidas al respecto en las normas legales vigentes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- MECANISMOS DE MITIGACION DE RIESGOS: LA FIDUCIARIA aplicara, durante toda la
vigencia del presente contrato a EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) y/o a sus cesionarios y en general a los terceros que
resulten participes en el desarrollo del presente contrato, desde su vinculacién y hasta que cese todo vinculo
contractual e incluso hasta su liquidacidn, los procedimientos que a continuacién se describen, respecto de cada uno
de los siguientes riesgos:

Con relacién al RIESGO LEGAL: LA FIDUCIARIA cuenta con un procedimiento adecuado de estructuracién de negocios,
el cual contempla entre otros aspectos, la revision de documentos necesarios para la celebracién de los contratos
fiduciarios, revision del alcance del contrato, revision de las obligaciones de EL(LOS) FIDEICOMITENTE(S) y de LA
FIDUCIARIA.

Con relacion al RIESGO OPERACIONAL: Para mitigar la exposicidn a este tipo de riesgo que se puede generar por
deficiencias, fallas o inadecuado funcionamiento interno de los procesos, la tecnologia, la infraestructura o el recurso
humano, LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas como procesos, manuales, politicas, estructura organizacional
adecuada y sistemas de informacién de monitoreo de riesgo, entre otros. Para hacer seguimiento y control a las
herramientas anteriores cuenta con mecanismos como el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administracién
de Riesgo Operacional (SARO), fundamentado en los lineamientos del Capitulo XXl de la Circular Basica Contable y
Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con relacién al RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CIBERSEGURIDAD: Para mitigar la exposicién a este
riesgo ante posibles amenazas potenciales que afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion, LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas como procesos, manuales, politicas, estructura organizacional
adecuada y sistemas de informacidon de monitoreo de riesgo, entre otros.

Con relacién al RIESGO DE MERCADO: LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas que se encuentra consignadas en el
Manual de Gestidon de Riesgos y Tesoreria tales como: politicas, limites, procedimientos, metodologias para la medicién
del riesgos como son: el modelo del VaR y modelo de asignacion de cupos de emisor y contraparte , y controles para
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el seguimiento de las operaciones, adicionalmente la fiduciaria cuenta con el comité de riesgo de mercado y un,
comité de inversiones que realizan seguimiento al cumplimiento de las politicas y los limites.

Con relacién al RIESGO DE LIQUIDEZ: LA FIDUCIARIA cuenta con herramientas para la medicién conforme a la
metodologia aceptada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con relacién al RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: LA FIDUCIARIA cuenta con
procesos de vinculacion, conocimiento y estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones
realizadas dentro de la vigencia del contrato. La Fiduciaria cuenta con los mecanismos de control necesarios que
permiten detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de conformidad
con el Manual implementado al interior de la misma, sobre el Sistema de Administracién del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacidn del Terrorismo — SARLAFT-.

Con relacién al RIESGO REPUTACIONAL: Este riesgo se genera en la mayoria de los casos como consecuencia de las
situaciones de riesgo antes citadas, y por ende las herramientas y mecanismos para su mitigacion se encuentran
descritos en los items anteriores.

Las partes con la suscripcién del presente contrato se obligan a acatar los mecanismos establecidos para el
cumplimiento de los estandares indicados para la gestion de los riesgos asociados al presente contrato, durante
cualquier etapa de mismo (pre-contratual, durante la ejecucidn del negocio e incluso hasta su liquidacién) y de igual
forma se obligan a dar a conocer tales mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO: En aras de consolidar los
esquemas de proteccion al consumidor financiero y fortalecer la normatividad existente sobre la materia, el Gobierno
Nacional expidid la ley 1328 de 2009, mediante la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del
mercado de valores y otras disposiciones. En desarrollo de esta normativa, la Fiduciaria Popular consciente de la
necesidad de adoptar una cultura de servicio, fortalecer las relaciones, obligaciones y deberes con nuestros
Consumidores Financieros, implementé su Sistema de Atencion al Consumidor Financiero, dentro del cual se han
creado canales iddneos de comunicacién para brindarles una adecuada informacidn de nuestros servicios y promover
el desarrollo de una Educacion Financiera para nuestro publico de interés que les permitird tomar las mejores
decisiones financieras y alcanzar sus metas y objetivos.

Canales para la Atencion de Peticiones, Quejas y Reclamos: Con el fin de brindar una experiencia positiva a nuestros
clientes, a través de las diferentes interacciones que tienen con Fiduciaria Popular, disponemos de distintos canales
de atencidn para la recepcion y gestidon de las peticiones, quejas, reclamos, consultas, felicitaciones y demas
solicitudes que requieran interponer, los cuales pueden conocer ingresando al siguiente link:

CLAUSULA VIGESIMA. - DURACION: El presente contrato de fiducia tendra la duracién necesaria para cumplir con la
finalidad, o hasta que se presenten alguna de las causales de terminacion del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso la duracién del presente contrato estara supeditado a la duracién del
CONTRATO ESTATAL, y a las terminaciones que eventualmente se puedan generar sobre el mismo, a notificaciones
de caducidades o notificaciones de la terminacion del CONTRATO ESTATAL.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el término de duracion del presente contrato alguna de las
causales de terminacién del mismo, se prorrogara el término necesario para la liquidacién efectiva del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - CESION: EL FIDEICOMITENTE no podra ceder el presente contrato de fiducia,
sin previa autorizacidn expresa y por escrito de LA FIDUCIARIA y de la ENTIDAD CONTRATANTE. Para efectos de la
cesién de la posicidon contractual de FIDEICOMITENTE o de derechos fiduciarios o de beneficio, LA FIDUCIARIA
realizara el proceso de vinculacion de clientes, en cumplimiento al Sistema Integral de Prevencidn de Lavado de Activos
y Financiacion del Terrorismo SARLAFT, reservandose el derecho de no aceptar al cesionario. Una vez impartida la
aprobacidn por parte de LA FIDUCIARIA y la ENTIDAD COTRATANTE, podra la formalizarse el documento de cesién,
copia del cual debera remitirse a LA FIDUCIARIA.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- ADICION Y MODIFICACION: El presente contrato de fiducia solo podra ser
adicionado o modificado previa autorizacion de la ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- TERMINACION: El presente contrato de fiducia se podra dar por terminado por las
siguientes causales:

1. Por haberse ejecutado completamente su objeto.
2. Cuando transcurridos seis (6) meses desde la constitucidn del contrato de fiducia, no se hayan desembolsado
los recursos correspondientes al anticipo del CONTRATO ESTATAL, la FIDUCIARIA podrd terminar

unilateralmente el contrato fiduciario.

3. Cuando sea imposible el cumplimiento del objeto del contrato de fiducia por causas que no sean imputables
a la FIDUCIARIA.

4. Por el vencimiento del término de duracién del CONTRATO ESTATAL.

5. Por terminacién definitiva del CONTRATO ESTATAL celebrado entre EL FIDEICOMITENTE con |la ENTIDAD
CONTRATANTE.

6. Por declaratoria de caducidad del CONTRATO ESTATAL por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE.

7. Por la simple notificacion de la ENTIDAD CONTRATANTE, en la que notifique expresamente y por escrito a la

FIDUCIARIA, la terminacion del presente del CONTRATO ESTATAL por cualquier causa.

8. Por el incumplimiento de las obligaciones del FIDEICOMITENTE, y especialmente las relacionadas con el
pago de la comisién fiduciaria y de los demds costos y gastos del negocio fiduciario, cuando quiera que EL
FIDEICOMITENTE incurra en moraigual o superior a treinta (30) dias para el pago de estos conceptos.

9. Por la no actualizacién de la informacién que requiera la FIDUCIARIA por parte del FIDEICOMITENTE o de
eventuales cesionarios de derechos.

10. Unilateralmente por LA FIDUCIARIA cuando EL FIDEICOMITENTE, cualquier tercero que tenga relacién con el
presente contrato de fiducia, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR se encuentren reportados en alguna de las
listas de cautela por actividades relacionadas con lavado de activos o financiacién del terrorismo, o represente
riesgo reputacional para LA FIDUCIARIA. Claramente evidenciada esta situacién, se entenderan que existen
suficientes razones objetivas para dar por terminado el presente contrato de fiducia.

11. Por decisidn judicial debidamente ejecutoriada.
12. Por mutuo acuerdo de las partes, previa aprobacion de la ENTIDAD CONTRATANTE.
13. Por las demas causales previstas en la ley y en este contrato de fiducia.

PARAGRAFO PRIMERO.-TRAMITES CONCURSALES: En los eventos de promocion o aceptacion del FIDEICOMITENTE
a tramites concursales, LA FIDUCIARIA deberd acogerse a lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades o la
autoridad competente, sin que por este hecho pueda predicarse responsabilidad alguna de su parte, toda vez que el
presente contrato de fiducia se realiza bajo presupuestos de buena fe precontractual y en beneficio de todas las partes
gue en el intervienen.

PARAGRAFO SEGUNDO.- En cualquiera de los eventos en los cuales se dé por terminado el presente contrato de

fiducia, los bienes que forman parte del mismo y que correspondan al ANTICIPO del CONTRATO ESTATAL seran

restituidos a favor de la ENTIDAD CONTRATANTE o a quien esta indique. Los recursos que correspondan al APORTE
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INICIAL serdnrestituidos al FIDEICOMITENTE. Para el efecto, las partes acuerdan que los bienes se trasladaran acorde
con las formalidades especiales de transferencia establecidas para el tipo de recursos administrados, estando a cargo
del FIDEICOMITENTE todos los gastos en que se incurra para la transferencia efectiva de los recursos fideicomitidos.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: : Se entiende que la etapa de liquidacién inicia una
vez se haya girado la totalidad de los recursos del ANTICIPO, y se encuentre pendiente el giro de los excedentes y/o
rendimientos del FIDEICOMISO. Lo anterior salvo que se presente una causal distinta de terminacidn a la mencionada
en el presente numeral, consagradas como tal en el presente contrato de fiducia.

Acaecida la terminacidn del presente contrato por cualquier circunstancia, perderan vigencia el objeto y las
instrucciones del mismo y la gestién de LA FIDUCIARIA deberd dirigirse exclusivamente a realizar aquellos actos directa
o indirectamente relacionados con la liquidacion del mismo. Para ese efecto LA FIDUCIARIA procedera a:

1. Elcobrodelassumasque sele deban por concepto de comisiones fiduciarias o costos y gastos del fideicomiso, con
cargo a los recursos existentes en el APORTE INICIAL. En el evento en que estos sean insuficientes, el cobro se
realizara directamente al FIDEICOMITENTE.

2. Se efectuard a favor de la ENTIDAD CONTRATANTE o a quien esta indique la restitucidn de los recursos existentes
en el PATRIMONIO AUTONOMO, que correspondan al ANTICIPO y sus rendimientos conforme a lo establecido
en este contrato.

3. LA FIDUCIARIA remitird un comunicado al FIDEICOMITENTE y a la ENTIDAD CONTRATANTE a las direcciones de
correo electrdnico registradas en la Fiduciaria o en su defecto de manera fisica a la direccidon de domicilio, en
dicha comunicacidn: i. Informara la situaciéon del negocio fiduciario y el acaecimiento de la causal de terminacion
del contrato, ii. Remitira la rendicidn final de cuentas e iii. Indicard que contara con un término de quince (15)
dias habiles para presentar observaciones o manifestar sus inconformidades frente a la documentacién remitida,
so pena que de no obtenerse pronunciamiento por parte del FIDEICOMITENTE Y/O LA ENTIDAD CONTRATANTE,
el contrato se entendera terminado y liquidado, esto sin perjuicio del derecho que le asiste a al FIDEICOMITENTE
y a la ENTIDAD CONTRATANTE de solicitar en cualquier tiempo aclaraciones o informacién adicional respecto
de lainformacién que le fue presentada. De presentarse observaciones e inconformidades, la Fiduciaria contara
con un término maximo de quince (15) dias habiles para proporcionar respuesta.

4. Se efectuara a favor del FIDEICOMITENTE, la restitucion de los recursos que le correspondan segun lo dispuesto
en el presente contrato.

5. Encaso de no ser posible la localizacién del FIDEICOMITENTE se entendera recibida la rendicién de cuentas una
vez la misma haya sido remitida via correo electrénico o correo certificado a las direcciones fisicas o virtuales
indicadas en la Caratula o a las ultimas registradas por EL FIDEICOMITENTE, y LA FIDUCIARIA transferird los
recursos que a éste corresponden en la cuenta de la que registré en LA FIDUCIARIA.

6. Encaso de que una vez liquidado el presente contrato de fiducia, LA FIDUCIARIA reciba requerimientos por parte
de la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, LA FIDUCIARIA requerird formalmente a EL
FIDEICOMITENTE, quienes dispondran lo pertinente para resolver dicho requerimiento y asumir dicha obligacion,
so pena de repetir contra él judicialmente.

7. En caso de que LA FIDUCIARIA, dentro de su régimen de responsabilidad, no logre localizar a EL FIDEICOMITENTE
pondra en la cuenta bancaria que para tal efecto indique por escrito EL FIDEICOMITENTE, las sumas que se liquiden
a su favor en caso de que las hubiere.

8. En aquellos casos en que EL FIDEICOMITENTE no se presente a la liquidacion previa notificacidon o
convocatoria que le haga LA FIDUCIARIA, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido, LA FIDUCIARIA
tendra la facultad de liquidar en forma unilateral el mismo dentro del mes siguiente a la finalizacidn de término
mencionado en el numeral anterior.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL FIDEICOMITENTE acepta incondicionalmente los plazos fijados para la liquidacion y
terminacion del presente contrato de fiducia sefialados en el paragrafo anterior.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes se obligan a utilizar mecanismos de arreglo
directo para el caso de surgir entre ellas cualquier controversia sobre el presente contrato de fiducia o sobre su
ejecucion. Podra utilizarse cualquier mecanismo de arreglo directo entre las partes, tales como la transaccion, la
conciliacion o la negociacion directa.

En consecuencia, cualquiera de las partes podra por escrito plantear a la otra la controversia contractual de la que se
trate y un proyecto de solucion. A partir de la fecha y hora de la recepcion de esta solicitud por la parte destinataria, se
contard un término de treinta (30) dias comunes prorrogables como se indica a continuacién. Durante este periodo
ninguna de las partes podra hacer uso de otro mecanismo de solucién de conflictos, y ambas se comprometen a
desarrollar su mejor esfuerzo para la consecucion de una salida directa al conflicto que pudiere existir. El término
anteriormente sefialado podrd ser prorrogado de comun acuerdo por las partes y salvo que se manifieste lo contrario,
se entendera prorrogado en un numero de treinta (30) dias comunes contados desde el momento de expiracién del
plazo inicialmente previsto.

Si la controversia no pudiere ser solucionada por la via anteriormente descrita, se sometera a la decisidn de un
Amigable Componedor que sera elegido por las partes, en los términos del articulo 59 y siguientes de la Ley 1563 de
2012. El Amigable Componedor fallard en derecho y sesionard en la ciudad de Bogotd, D.C. La decision del amigable
componedor producira los efectos legales relativos a la transaccidn.

Una vez agotada esta via, las partes quedaran en plena libertad de acudir ante la jurisdiccidn ordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato de fiducia se rige por las leyes
mercantiles de la Republica de Colombia y por las normas especiales que gobiernan las sociedades fiduciarias y las
actividades que éstas pueden desarrollar.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales el presente contrato de
fiducia es de cuantia indeterminada, pero determinable, toda vez que corresponde a la sumatoria de las comisiones
gue percibird LA FIDUCIARIA en los términos del presente contrato de fiducia. Las comisiones fiduciarias pactadas
razonablemente no superaran la suma del minimo legal establecido en el articulo 519 del Estatuto Tributario, por lo
que el contrato fiduciario no estara gravado con el impuesto de timbre. En caso de causarse dicho impuesto, el mismo
serd asumido por EL FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio para efectos contractuales sera la ciudad
de Bogotd D.C. Las partes contratantes declaran que, para efectos de cualquier comunicacion y notificacién, éstas
deberdn realizarse a las direcciones y demds datos de contacto descritos en la Caratula de este contrato:

PARAGRAFO PRIMERO.- Las comunicaciones que se envien por correo electrénico se consideraran recibidas en el
momento de su despacho; las que se envien por correo certificado se entenderan recibidas tres (3) dias habiles
después de haber sido puestas en el correo; y las que se envien por correo ordinario, se entenderan recibidas cinco
(5) dias habiles después de su despacho. Tratandose de correos electrénicos se atendera lo dispuesto por la Ley
de Comercio Electrénico (Ley 527 de 1999). Las notificaciones referentes al cambio de direccién de domicilio
tendran el mismo tratamiento sefialado en precedencia.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Si durante el periodo de ejecucién del presente contrato de fiducia, cualquiera de los
intervinientes requiere notificar cualquier clase de situacién a uno o a la totalidad de aquellos y no resulta dable su
ubicacion en las direcciones antes sefaladas, la notificacién correspondiente se entendera satisfecha a través de la
publicacién de la situacion antedicha en la pagina WEB de la FIDUCIARIA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- PROTECCION DE DATOS: LAS PARTES se encargaran de mantenerse actualizados y
cumplir la legislacion Colombiana de proteccidén de datos, reconociendo el derecho constitucional que tienen todas
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos
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o archivos, y los demds derechos, libertades y garantias constitucionales a que se refiere el articulo 15 de la
Constitucion Politica; asi como el derecho a la informacidn consagrado en el articulo 20 de la misma.

Asi mismo, con la suscripcién del presente escrito se comprometen a cumplir las politicas de tratamiento de datos
que cada uno tiene.

CLAUSULA TRIGESIMA . - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato de fiducia se perfecciona con:
1. La firma de las partes.
2. La suscripcién por parte del FIDEICOMITENTE del pagaré de que trata el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- LEGALIZACION: El presente contrato de fiducia una vez perfeccionado se legalizard
con:

1. La entrega a LA FIDUCIARIA copia del documento por el cual se designa al INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR,
si al momento de la legalizacidn del presente contrato de fiducia se ha designado el mismo. En caso contrario
lo deberd remitir dentro de los dos (2) dias siguientes a aquel en el que se design6 al INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR.

2. La entrega a LA FIDUCIARIA de la copia de la pdliza de buen manejo y correcta inversion del anticipo
debidamente aprobada por LA ENTIDAD CONTRATANTE, para el efecto se debera adjuntar igualmente el
documento por el cual consta dicha aprobacion.

3. La entrega a LA FIDUCIARIA del PLAN DE UTILIZACION O DE INVERSION DEL ANTICIPO, debidamente
aprobado por la ENTIDAD CONTRATANTEy por el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, si al momento de
la legalizacion del presente contrato de fiducia se cuenta con el mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA: Las Partes reconocen y aceptan que la (s) firma
(s) plasmada (s) en el presente contrato, es (son) confiable(s) y vinculante (s) para obligarlas legal y contractualmente
en relacion con el contenido del presente Contrato y tiene (n) la misma validez y los mismos efectos juridicos de la
firma manuscrita. De conformidad con lo anterior, las Partes declaran:

Por parte de la Fiduciaria

1. Que los datos de creacidn de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al firmante, quien actua Unica
y exclusivamente en nombre y representacion legal de Fiduciaria, y en consecuencia tiene la capacidad
juridica para comprometer a Fiduciaria Popular S.A.

2. Que el firmante tiene plenas facultades legales y estatuarias para obligar a la Fiduciaria mediante firma
electrdnica y no requieren de autorizacion adicional para ello.

3. Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de la firma.

Por parte del Fideicomitente:

1. Que los datos de creacion de cada firma corresponden Unica y exclusivamente al firmante quien tiene la
capacidad juridica para comprometer a la sociedad que representa (cuando la partes fideicomitente sea una
persona juridica); o comprometerse en nombre propio (cuando la parte fideicomitente sea una persona
natural)

2. Que los firmantes actuando en representacion de cada una de las Partes (cuando la partes fideicomitente sea
una persona juridica) o en nombre propio (cuando la parte fideicomitente sea una persona natural); tienen
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plenas facultades legales y estatuarias para obligarlas mediante firma electrénica y no requieren de
autorizacidn adicional para ello. El texto en rojo redactar segun corresponda.
3. Que el firmante registrado es quien tiene y tendra acceso a los datos de creacion de la firma

Para constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal, con destino a cada una de

las partes, en Bogota D.C., a los 4 de junio de 2025

EL FIDEICOMITENTE

ftou

German Ballestas (Jun 6,2025 14:57 CDT)

LA FIDUCIARIA

ﬁzwﬁwmom @

GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO

C.C No 19.138.735 de Bogota

Obrando por una parte en nombre propio, por otra
parte, como Representante Legal de GAB INGENIERIA
SAS NIT 900.591.649-9 y por otra parte como
Representante Legal del CONSORCIO VICGER 2021
NIT 901.902.610-2

Victor/ulio Pardo Pulido (Jun 6,2025 15:11 CDT)

VICTOR JULIO PARDO PULIDO

C.C No 80.038.338 de Bogota

Obrando como Representante Legal de VICPAR S.A.
NIT 800.042.119-1
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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, GERMAN ANTONIO BALLESTAS
BERDEJO, identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la
oferta, y en nombre y representacion del CONSORCIO VICGER 2021 con NIT No.
901.902.610-2, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

.  Que mediante Resolucidn No. Resolucion No. 873 del 18 de noviembre de 2024,
la Entidad abrid el Proceso de Contratacion numero ICCU-LP-031 de 2024.

[I.  Que mediante Resolucion No. 1053 de 2024, |la Entidad adjudicé el Contrato al
Contratista.

Ill.  Que Bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizd
el cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entro en vigor el 15 de
enero de 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cdodigo Civil y el Cédigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
cldusulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas
con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones.
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es realizar la “/NTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN
EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS
PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso
de Contratacion No. ICCU-LP-031de 2024, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

./
GObemaCI{)n de Caodigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
Cundinamarca ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

©

icontec

-t ..
Sttt ey
3.

.

:IQNET

.

:

*  CERTIFIED

MANAGEMENT
YSTEM

SC-CERG49789

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www cundinamarca.gov.co




ANEXO - MINUTA DE CONTRATO
ICCU-140 de 2025

Pagina 3 de 23

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

su propuesta econémica, conforme lo sefaldé en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4, PLAZO DEL CONTRATO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion del contrato, y de
ejecucion a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado
contara con un plazo maximo de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que
primero ocurra, para la ejecucion total de las obras.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($32.246.753.687,00) MCTE, equivalentes
a 19862 SMLMV para el aio de suscripcion del contrato [Afio 2025] suma que se
discrimina de la siguiente manera:

Ver Anexo No. 1 - Presupuesto Oficial, el cual esta dentro del presente documento.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisard y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el
Contratista constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario sea el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU el cual serd vigilado por el Interventor del contrato. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin
la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista
presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serdan
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
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recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero,
ano del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autonomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el numero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autébnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan
al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversiéon del anticipo aprobado
y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacidon unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual
contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y aflo del contrato de
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,
situacidon que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser
controlada por la interventoria.

Para el manejo del anticipo, el contratista debe tener en cuenta la NOTA 9 de la
cldusula 8 del presente anexo.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. DIS-2025000080 de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACION DE CORREDORES VIALES Y
ENSAYOS:

El sistema de pago del componente de caracterizacion de corredores viales y ensayos
se realizard de la siguiente manera:

a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizard una vez sea
entregado y aprobado por interventoria el PLAN DE CAMPO, METODOLOGIA
DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO.

b) Un segundo desembolso por el 25% se pagara una vez se realice el 50% de las
actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodologia de Trabajo y
Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que seran aprobados por la
interventoria.

¢) Un tercer desembolso por el 25% se pagara una vez se realice el restante 50%
de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodologia de Trabajo y
Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que seran aprobados por la
interventoria.

d) El 25% restante se pagara posterior a la entrega de los documentos técnicos
que resulten del andlisis de las caracterizaciones, ensayos y demas documentos
técnicos requeridos, los cuales seran aprobados por la interventoria.

2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:

El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizara de la
siguiente manera:

a. En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a
titulo de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total
del contrato. El anticipo se regird por las condiciones sefaladas dentro del
presente anexo.

b. El valor restante del contrato se pagara en pagos parciales entregado y
aprobado por la interventoria, y la supervision, conforme al cumplimiento de
todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo
Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato.

c. Se realizara un ultimo pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato, una vez suscrita el acta de liquidacidon por parte de la entidad
previa aprobacion de la supervision e interventoria. Para cada uno de los pagos
se requiere de la presentacion del informe.

Para su pago cada informe debe ser aprobado por LA INTERVENTORIA Y LA
SUPERVISION; el supervisor del contrato expedira certificaciéon de cumplimiento. Para
la suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas
las obligaciones.
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Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia con
los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el
articulo23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

Se pagaran actas de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecucion
del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones presentado por el
Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto

Se pagaran actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de
gjecucion del proyecto sera medido con base en el programa de inversiones
presentado por el Contratista de Obray que refleja las condiciones reales del proyecto.

El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.

En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la
totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato;
implementacion de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de
utilizacion de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados
por la celebracion ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que alla lugar;
la remuneracion para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos
e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del
contrato.

3. Formula de Reajuste:

La ley 80 de 1993 contempla la figura de la revision de precios de los contratos
estatales en los articulos 4 y 5, al consagrar los derechos y deberes de la administracion
y de los contratistas, y en el numeral 14 del Articulo 25. Esta es una medida preventiva
frente a una situacion que pueda llegar a afectar el equilibrio econdmico del contrato.

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes, teniendo en cuenta que la entidad
contempla la volatilidad de los precios en el mercado de los insumos mas relevantes,
prioritarios y representativos en la obra a ejecutar. Por lo anterior la Entidad considera
pertinente aplicar la formula de reajuste a los siguientes insumos:

. Productos quimicos estabilizantes de suelo

Acorde con el Manual de Buenas Practicas de la Contratacion de Constructores de la
Camara Colombiana de la Infraestructura, teniendo en cuenta que estos insumos no
son contemplados dentro de los indices del anexo 16 de Costos de la Construccion de
Obras Civiles - ICOCIV, expedidos por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica - DANE, el ajuste de los nuevos valores podra realizarse acorde con el
estudio de mercado de insumos del INVIAS evidenciado en la cartilla de APUs INVIAS
para cada provincia.

Consideraciones

. El Ajuste de costos se aplicara unicamente a los insumos de alta volatilidad
descritos anteriormente, que hacen parte del Formulario 1-Propuesta econdmica del
proponente adjudicatario, especificamente para los agentes estabilizantes.
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. La entidad establece realizar el ajuste de costos para cada acta parcial de obra,
contados a partir del ultimo dia del cierre del proceso de seleccion.

. Las actividades de obra deben ser ejecutadas de acuerdo a la Programacion de
Obra y Programa de Inversiones que debe presentar el contratista, aprobada por la
interventoria y presentada a la entidad, que corresponda con el plazo de ejecucion del
contrato.

. Las actividades de obra que sean ejecutadas y facturadas dentro de un periodo
diferente al correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Programacion de Obra
y Plan de Inversiones aprobada por la interventoria y presentada a la entidad, tendra
un ajuste en su costo con el ICOCIV correspondiente al periodo en el cual debieron
haberse ejecutado o por la valoracion establecida.

. Para realizar el ajuste correspondiente, en cada Acta parcial de obra el
contratista debera realizar un Acta de ajuste que serd presentada simultaneamente
con el Acta parcial de obra y sus respectivos soportes de ejecucion (incluyendo el
documento oficial del DANE que indique el ICOCIV a aplicar y/o resolucion o
certificacion o lista Ecopetrol que autorice dicho ajuste para el caso del asfalto) ante
la interventoria para su revisién y/o aprobacion, o aplicar la valoracion establecida,
ademas deberd contar con la verificacion por parte de la supervision y/o gestor del
proyecto. No se podran presentar Actas de ajuste de por fuera de estos términos.

. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta
correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe
efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la
correspondiente factura. Si el valor total del Acta de Ajuste final es negativo se
efectuara el descuento en el momento de facturar, con la ultima Acta de Recibo Parcial
de Obra. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad
de la informacion y de los valores registrados en los formatos descritos, asi como, por
las operaciones aritméticas contenidas en los mismos.

. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la informacion
contenida en las pre-actas, actas y la congruencia entre estas.

. Los ajustes seran pagados conforme con la proporcion o rendimientos reales
de los insumos para cada actividad, de acuerdo con las formulas de trabajo o
dosificaciones puestas en obra.

Para el caso en el que se aplique la formula de reajuste y la misma sea positiva, se
dispondra de la provision proyectada dentro del formulario de presupuesto oficial con
el fin de cubrir este valor adicional, en caso de superar el valor estimado, se realizara
el ajuste con las actas parciales.

El componente de caracterizacion vial y ensayos no sera objeto de la presente formula
de reajuste.

NOTA 1: EL ICCU no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el
CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la propuesta, con excepcion de la aplicacion de la férmula de reajuste
prevista dentro del contrato.

NOTA 2: El contratista debera realizar 10s pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econdémica que
ejerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
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donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacion y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 3: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros al ICCU,
luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a
coadyuvar el tramite de los giros.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

NOTA 7: El desarrollo del Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), se pagara
conforme al avance de la obra en la misma proporcion, con la prestacion del informe
y Su respectiva aprobacion por parte del interventor.

NOTA 8: El plan de manejo de transido (PMT), se pagara conforme al avance de la
obra en la misma proporcién, con la prestacion del informe de avance de obra y su
respectiva aprobacion por parte del interventor.

NOTA 9: El anticipo sera amortizado mediante deducciones de actas mensuales de
obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacion sera de minimo el 30% del valor facturado. Sin embargo, el Contratista
podrda amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que
debera ser controlada por la interventoria. No obstante, el Contratista podra solicitar
la modificacion del porcentaje sefialado previa justificacion, la cual sera aprobada solo
por el ICCU.

NOTA 10: En cualquier etapa del proyecto se podra verificar las cantidades de obra
ejecutadas, en caso de encontrarse discrepancias entre las cantidades aprobadas por
la interventoria, se deberan reajustar los valores conciliados para lo cual, en caso de
que resulte valores a favor del ICCU, el contratista autoriza a ICCU a retener o ajustar
los valores ya sea a través de las actas de avance de obra o acta de recibo final de obra
o via liquidacién, segun corresponda.

NOTA 11: el contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada
facturacion de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el
representante legal ni sus accionistas, socios u administradores se encuentran
acusados, imputados o sancionados por los delitos u acciones que se mencionan a
continuacion:
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(A) Acusacién o Imputacién o Sancién por delitos de narcotrafico, terrorismo,
secuestro, lavado de activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos
relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de
activos, financiacion del terrorismo, actos de corrupcion o delitos contra la
administracion publica; o

B) Acusacién o Imputaciéon o Sancién como resultado de la violacion de cualquier
Disposicion Anticorrupcion, Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo; o

C) Incurre o participa en Prdcticas Prohibidas v es condenado por ello; o

(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
vigente durante la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regidén en un
porcentaje no inferior al treinta por ciento [30%] de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento [5%] de la mano de obra no calificada de la regidon seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Abstenerse de adelantar intervencion y/o actividades sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente, cuando aplique.

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

13. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.
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15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

16. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

17. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los
anexos del contrato.

18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafo o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

19. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

21. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

22. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

23. El CONTRATISTA debera implementar el programa de gerencia de proyectos tal
como se describe en el numeral 4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
GERENCIA DE PROYECTOS del pliego de condiciones.

24. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

25. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que
el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.

26. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para
el cumplimiento del contrato.

27. Presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de
personas en proceso de reintegracion disponibles para vincular contractualmente
en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no exista personal
disponible, el contratista podra contratar el personal que requiera para la ejecucion
del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el
inicio de la ejecucion del contrato. Una vez inicie la ejecucion de la obra, el
contratista deberd presentar a la interventoria el personal en su ndmina, en el cual
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consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que
no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil
propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual
el contratista podra contratar libremente el personal que requiera para la ejecucion
del contrato.

28.Una vez verificada la vinculacion contractual de las personas en procesos de
reintegracion, estos solo podran ser reemplazados, en caso de ser necesario, por
otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto cuando ACR certifique
por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan
con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo;
caso en el cual el contratista podra contratar libremente el personal que requiera
para efectuar el reemplazo respectivo.

29. El contratista deberd dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, las normas que la reemplazan, adicionen y complementen
relacionadas con el manejo ambiental.

30.De conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la ley 2294 de 2023 ( “Por
El Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia
Mundial De La Vida”,), el contratista de obra se obliga a contratar como minimo el
50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las
capacidades que requiere la ejecucion de las inversiones y programas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Presentar al Interventor para su aprobacion, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las siguientes actividades:
e La organizacion y perfiles del personal en un diagrama de ejecuciéon (Organigrama
General del Proyecto), lineas de mando y coordinacion, niveles de decision,
numero de profesionales, sitios en los cuales se desempefaran los diferentes
profesionales, su ubicacion. Las funciones de cada uno de los profesionales
responsables de la direcciéon y, en general, de la ejecucion de cada uno de los
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar
con cada uno, dedicaciéon y alcance y, en general, todos los detalles necesarios
para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados.
En este organigrama como en la descripcidon del equipo de trabajo se deberd
incluir el tipo de organizacion administrativa con la cual contara el CONTRATISTA,
las funciones del personal que interactuara con EL ICCU y el Interventor en el
proceso de ejecucion del contrato. Debera describir las politicas de manejo de
personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado,
etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecucion del proyecto.

2. Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) dias siguientes el contratista
debera presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:

- Entregar la garantia conforme lo establece la clausula 18 y obligacion especifica
33 del presente contrato.

- Cumplir con la obligacion especifica 46. del contrato de obra.
- Cumplir con la obligacion especifica 47. del contrato de obra.
- Las demas que sean necesarias para la suscripcion del acta de inicio.

3. El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacion, los documentos: Hojas de vida del personal profesional,
Relacion del equipo minimo obligatorio, Analisis de precios unitarios
correspondientes a la propuesta econdmica, Programa de obra, Plan de manejo
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de transito- PMT, instalaciones provisionales, los demas que puedan exigirse en el
pliego de condiciones. El Interventor revisara los documentos presentados por el
contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario. En caso
de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias habiles; Una vez se cumpla
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

4, Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o
parcialmente imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un
dafo o afectacion mayor para la entidad, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen
por esta prorroga incluido el pago de la interventoria correran a cargo del
contratista en la proporcion equivalente a su imputabilidad.

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

13. Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el
de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal, asi como sobre su pertenencia
O NO a un grupo empresarial.

14. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

15. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

16. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

17. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

18. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.
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19. EI CONTRATISTA debera presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre y salarios y/o honorarios del personal minimo requerido. Asi
mismo, mensualmente deberd presentar los soportes de pago de parafiscales de
todo el personal minimo, en caso de que la vinculacién de este personal se realice
a través de contratos de prestacion de servicios se debera allegar los soportes de
cada uno de estos contratos y de los pagos parafiscales.

20.Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como
obligaciones posteriores a la aceptacion de la oferta.

21. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y
precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de
Condiciones.

22. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.

23. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras.

24.Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

25. Realizar, por su cuentay riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas pruebas
qgue se soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de
afirmado cumplir con los ensayos contenidos en la especificacion INVIAS 311 de
2013) y demas elementos que se instalen en la obra, ensayos que deberan ser
realizados por laboratorios debidamente certificados. Nota: Cabe resaltar que
segun el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el unico organismo de
acreditacion legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditacion de
Colombia -ONAC.

26.Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucidn del proyecto.

27. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construccion del campamento de obra,
cerramiento o aislamiento del area a intervenir, previendo siempre que personas
externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.

28. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un perfil igual o
superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacion del ICCU previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion
de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con el ICCU.

29. Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que EL ICCU
le solicite.

30.Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de
obray liquidacion.

31. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

32. Prever en el presupuesto la etapa de revision, pruebas y acciones correctivas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la
entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.

33. El contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la entidad.

34.Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del
contrato.
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35. Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo por la
ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

36. Mantener al frente de las obras el personal minimo ofrecido en su propuesta.

37. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
Interventoria.

38. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza, libre de escombros.

39. Responder por todo dafno que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.

40.Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las
areas de intervencion, en donde se realice la intervencion.

41. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
cumplir el objeto; ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
las normas vigentes; y d) Todo el personal debera estar debidamente identificado
ya sea por escarapela o por uniformes.

42.Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

43.Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

44 E| Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por
los perjuicios que se causen.

45. Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

46.Presentar a la Interventoria y supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario a la aprobacion de la garantia una descripcion detallada de la
metodologia a seguir, para la ejecucion del contrato, en cada una de las etapas,
frentes de trabajo y actividades del proyecto.

47. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la firma del contrato:
el plan de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el
programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental.

48.Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado serd obligatorio
para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La
modificacion del programa de trabajo deberd fundarse en causas plenamente
justificadas y requerira la aprobacion escrita previa del Interventor y la verificacion
por parte del ICCU. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa
de trabajo por causas que le sean imputables, el Interventor le podra exigir por
escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin
que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL
ICCU. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del Interventor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.

49. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar
en razén o con ocasidn de la celebracion, ejecucion, liquidacidn y/o pago de este
contrato.

50.Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o
gue no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
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causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos vy
reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término acordado en entre
las partes, (INTERVENTOR, CONTRATISTA e ICCU) no obstante, en caso de no
existir un acuerdo, sera el termino indicado por el Interventor o EL ICCU, en caso
de incumplimiento de las reparaciones se aplicara el incumplimiento contractual
establecida dentro del presente contrato.

51. Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos vy
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director de obra y del director de la Interventoria y adicionalmente debe estar
foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del ICCU.

52. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacion de
conformidad con las instrucciones que suministre el ICCU. Dicha valla debera
instalarse dentro de los quince (15) dias siguientes a la orden de inicio proferida
por el ICCU cumpliendo con las especificaciones sefialadas en la normativa
vigente, emanada del Ministerio de Transporte. Deberd contarse con una valla en
cada frente de trabajo.

53. EI CONTRATISTA debera elaborar los planos record de todos los disefios y demas,
los cuales deberan ser entregados al ICCU con el visto bueno de la Interventoria,
en el proceso de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético.

54.El CONTRATISTA sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencion de otros permisos necesarios
en la ejecucion de obra como: cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones,
o cualquier otra intervencion del espacio publico.

55. Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la
cual se realiza cuando lo requiera el ICCU.

56. El contratista debera presentar las garantias del presente contrato dentro de los 5
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de
presentarse modificacion contractual que implique la ampliacién y/o modificacién
de las garantias del contrato, el contratista debera prestar la actualizacion de estas
garantias dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma de la
modificacion contractual.

57.El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por el ICCU y/o
INTERVENTORIA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o
acatar instrucciones que tengan relacion directa con la ejecucion del contrato y
que complementen las obligaciones del presente contrato.

58. Registrar toda vacante laboral con las que cuente en el Sistema de Informacién
del Servicio Publico de empleo, para lo cual deberan enviar la informacion
respectiva a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacion
debera cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la
ley 1636 de 2013.

59. El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a mas tardar dentro del
mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecucién, de acuerdo con las
cantidades de obra y balances plasmados en la misma dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la presentacion de este documento, en caso de presentar
observaciones a la misma, se procederda a la correccion y se presentard
nuevamente el documento para lo cual, el contratista tendra un plazo de 2 habiles
para la suscripcion de esta acta corregida. En caso de que el contratista sea
renuente a la firma de este documento, la interventoria junto con el ICCU podra
firmar este documento, el cual sera valido para actualizacion de la pdliza de
estabilidad de obra.

60.El contratista se obliga a presentar informacion que se requiera por parte del ICCU
frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales,
entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de término que
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indique el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra indicar la
formay el tipo de informacion que se debe certificar.

61. El contratista se obliga a entregar como documento independiente, informe de
seguimiento, control, monitoreo y ejecucién del PAGA, con los respectivos
soportes que evidencie el cumplimiento de cada uno de los programas y proyectos
de manejo ambiental contemplados para la ejecucion de las obras, asi mismo, debe
contener el seguimiento a los permisos ambientales que pudieran ser requeridos
para ejecucion del proyecto. Este documento se debe presentar debidamente
diligenciado y firmado para aprobacion por parte del interventor. En todo caso, el
ICCU podra solicitar informacion sobre este aspecto para lo que el CONTRATISTA
debera presentarla en el término que indique la supervision o interventoria. En
caso de que el interventor rechace y solicite correcciones a este documento, el
CONTRATISTA tendra un periodo de cura de 3 dias habiles para la presentacion
de este informe con las correcciones solicitadas por el interventor.

62. El contratista junto con el ICCU vy la interventoria deberan hacer una visita inicial
para verificacion de los corredores definidos inicialmente por el Instituto.

63. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Atender oportunamente las dudas o inquietudes que tenga el Contratista en
relacion con el objeto del Contrato, de manera que no se retrase la ejecucion del
proyecto.

5. Ejercer la vigilancia técnica, administrativa y de costos del Contrato a través del
Interventor del Proyecto.

6. Formular al Contratista cualquier sugerencia que estime conveniente en relacion
con la ejecucion de las Obras.

7. En caso de que existan diferencias de cualquier indole entre el contratista y la
interventoria, el contratante debera dirimirlas dentro del término oportuno.

8. Las demas obligaciones que le sean aplicables.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion
del contrato, causados por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD
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-
El CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,

incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucion No. 047 del 09 de febrero de 2022 o la que se encuentre vigente al
momento del inicio del procedimiento sancionatorio. El procedimiento para declarar
el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se
tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio
de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposiciéon de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 15% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la clausula penal sera el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Codigo Civil.
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El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista o en su defecto se harda efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autdonomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU identificado

beneficiario con NIT 900.258.711-1

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion Una cuantia
contrato y el pago de las del contrato (Plazo equivalente al diez
multas y la cldusula penal de Ejecuciony 6 por ciento (20%) del
pecuniaria que se le impongan meses Mas) valor del contrato.
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion EI100% del valor
inversién del anticipo del contrato o hasta | total otorgado en
la amortizacion del calidad de anticipo
anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Debera cubrir una
sociales legales e tres (3) aflos mas. suma equivalente al
indemnizaciones laborales del cinco por ciento
A personal que el contratista (5%) del valor del
mparos, . o
vigencia y hayfa de utilizar ep el te.r’r|tor|o contrato.
valores nacional para la ejecucién del
asegurados contra.t.o -
Estabilidad y calidad de las Dos (2) afios Un monto
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | equivalente al treinta
satisfaccion la fecha de por ciento (30%) del
suscripcion del acta | valor total de las
de recibo definitivo obras del contrato.
a satisfaccién de las
obras por parte de la
entidad.
Calidad de la revision, ajustes Tres (03) afos a Veinticinco por
y/0 actualizacion y/o partir de la fecha ciento (25%) del
modificacion y/o suscripcion del acta | valor del
complementacion de estudios y | de aprobacion componente
disefios (CARACTERIZACION definitiva de la CARACTERIZACION
VIAL Y ENSAYQOS) calidad de la VIAL Y ENSAYOS
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Caracteristica | Condicién

revision, ajustes y/o
actualizacion y/o
modificacion y/o
complementacion de
estudios y disefios
(CARACTERIZACION
VIAL Y ENSAYOS)

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de

cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
serdan los otorgantes de la misma.

Inf ., e Numero y afio del contrato

n ormagon e Objeto del contrato

necesaria . .

dentro de Ia e Firma del representante legal del contratista ' .

péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardan los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerardn vigentes por un
periodo de garantia de (ver amparo de estabilidad de la obra) contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita
que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos
sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
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obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

18.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -

ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

El valor corresponderd conforme lo establece el articulo

Valor 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, y se estipulara en la

minuta del contrato segun el valor adjudicado.

Asegurados

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados e Instituto de Infraestructura y Concesiones
de Cundinamarca - ICCU identificado con NIT 900.258.711-1

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos ,.
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
. e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro .
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es
su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del
contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deberd verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacidn previa y expresa de la
Entidad. EI empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira
a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesidon. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El término y plazos previstos para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion
del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes
no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de
resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista
deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente,
caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion
de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las
PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA vy en los lugares descritos en el Anexo No. 1 -
Anexo técnico y el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado,
y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas vy
contractuales:

e Estudios y documentos previos.

e Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

e Propuesta presentada por el Contratista.

e Las garantias debidamente aprobadas.

e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Bogotg, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.

La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en
la pestafa 1 “informacion general” para lo cual se tomard la fecha de firma del
representante legal de la entidad.
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ANEXO No. 1- PRESUPUESTO OFICIAL

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA' Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUTURA
PRESUPUESTO DE OBRA
INTERVENCION DE LAS ViAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA
QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 3
T ITEM PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
Sublotal ‘ §683.335.800,00
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA
Subtotal ‘ §658.722.800,00
MANTENIMIENTO RASANTE
Subtotal ‘ §19.526.111.000,00
ALCANTARILLAS
Sublotal §6,560.092.800,00
MUROS
Sublotal §873,667.600,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO| $ 28.301.930.000,00
PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)| § 333.650.000,00 |
PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)| $ 527.473.918,00
CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS| $ 2.902.699.769,00
PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS| § 181.000.000,00
VALOR TOTAL[ § 32.246.753.687,00

Nota: El desglose del presente presupuesto se anexa a través del portal electrdnico
SECOP Il y hace parte integral del contrato.
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; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Numero de formulario 141153028018
212489984(8 01411530280
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzodn electronico
901902610 2 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
35. Razoén social
CONSORCIO VICGER 2021
36. Nombre comercial 37.Sigiw
HANAN
llBi CACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cundinamarca 2 5 |Chia 175
41. Direccidn principal
KM 2.5 VIA Cota-Chia Vereda Cerca de piedra Via las Paulinas
42. Correo electrénico licitacionesgab2@gmail.com
43, Coédigo postal |44. Teléfona 1 30020 8 9 4 3 5|45 Teléfono 2 6013074888
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{Fecha inicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
[7112][20241126[][ || NN | | |- |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

s connl7 |1 4ls 8]s 5| J_l { N I N ) O B

07- Retencidn en la fuente a titulo de” rent

14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| [ | [ [ocre | |
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia i finida y en cor lencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos S| |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre BALLESTAS BERDEJO GERMAN ANTONIO

Firma del solicitante:

985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 03-01-2025 09:54:59AM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

Pagina 2 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141153028018
212489984(8 01411530280
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzodn electronico
901902610 2 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. fitutos de d hopublico de ord I, depart tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas munlcnu;al y‘i%;’JL‘?[Lj‘l,gzdo‘*s grécpopplico de orden nacional, departamental
65. Fondos 66. Cooperativas gztrgrr;];gjsadeb (Juepiomes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio' 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 20241126 83. Nacional ptblico 0. 0 %
1 1 A A D1 L A L
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 11
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20241126 | ) )
81. Hasta 20271126 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | -
|
8 [ . . | -
4 | L] -
5 | ] :

Vinculacién econémica

gaégji'r‘]cé#eigén 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?Asath‘;[)necrgn?%fgﬁ\%tlﬁcac'on Tributaria (NIT)de la g5 py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 03-01-2025 09:54:59AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

AN

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

3 4 Hoja 3
141153028018

212489984(8 01411530280

Pagina

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV
9019026 102

12. Direccion seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzodn electronico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion

101. Numero de identificacion

8 0 0 3 8 3 3 8

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

REPRS LEGAL PRIN 18 202471 »]_Iz_ﬂ- )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 402-DV [103-Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 [1 9 1 3 8 7 3 5 L
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
BALLESTAS |BERDEJO GERMAN |ANTONIO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal O\
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio represeritacién —
REPRS LEGAL SUPL 19 / _Jlg LZ_ 1 I2 6|

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

106. Primer-nsmbre

!VICTOR

104. Primer apellido
PARDO

105. Segundo apellido
|PULIDO

107. Otros nombres

JULIO

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razon &ociai réprese

ntante legal

98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicio/epreseritacion

100. Tipo de documento 101. Numero de identificaciormn

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV | 1410. Razon soeial representante legal

(AN

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

98. Representacion | 92, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101 Numero de iJenliﬁcacun

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT). 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 03-01-2025 09:54:59AM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141153028018
(415)7707212489984(8020) 000014115302801 8
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzodn electronico
9 0190286 10]|2 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporalas
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 1138, BV.| 114. Nacionaiidag
NIT 31(800042 119 !1|COLOMB'A 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre. 118-0Otros nombres
1 | FAN/2800\D),
119. Razén social
VICPAR S A
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
500//120241126 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 413_[BV [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 1 3 8 7 3 5 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primgr riombre 118. Otros nombres
BALLESTAS BERDEJO iGERMAN ANTONIO
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122/Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
40 202411.28| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
NIT 319005 916 49 |9 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
s | /
119. Razén social
GAB INGENIERIA SAS
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 10| |2024.11.2 6] L
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 SO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numers de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 03-01-2025 09:54:59AM



Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14914305831

001491430583 1

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 000421109 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Muhicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
VICPAR S A
36. Nombre comercial 37.Sigia
CONSTRUCCIONES VICPAR
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cundinamarca 2 5 |Chia 175
41. Direccion principal
KM 2 5 VIACOTA CHIA VDA CERCA PIEDRA LT 1 VIA PAULINAS
42, Correo electrénico apardo@vicpar.com
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 3 07 4 8 8 8|45. Teléfono 2 3133955308
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4 290[|198806,07||[4210}204,201,0 2] [4 2 2 0[4 39 0] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- | i
socomals |5 |7 |s o (Juojdafaalaofaalselss| | | | [ [ | | | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 33-1mpuesto hacional al consumo
05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar / /42- Obligado.a llevar contabilidad
07- Retencion en la fuente a titulo derent” 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
08- Retencion timbre nacional 52~ Facturador electrénico
09- Retencion en la fuente en el impuesto '\ 55 -Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
122 |23
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023 -05-15/08: 32: 46 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre PARDO PULIDO VICTOR JULIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 05-04-2024 09:11:23AM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 5 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14914305831
(415)7707212489984(8020) 000001491430583 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 000421109 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 3 gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 4 9 1 8 5 6,06
73. Fecha 19880607 22012121 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Namero de notaria 29 4 7
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19880808 20 1,2-1°2 2 7
L L | XA =N v, =
77. No. Matricula mercantil 34007 8 3 4.0.0 77 8
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 19880607 ) 20121218
81. Hasta 206 806 0.7 i 206 ‘8 0 6. 07 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2015010 1] -
2 7 4 2018083 1] 890319193 - 3
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 05-04-2024 09:11:23AM



Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14914305831
(415)7707212489984(8020) 000001491430583 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 000421109 1 Impuestos de Bogota 3 2

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20220103 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 O 3 8 3 3 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
PARDO |PULIDO VICTOR |JULIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 2~01 0 3 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 4 1 2 7 1 6 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
LEON |ANGARITA !JUAN CARLOS
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2022010 3]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 17 3 |7 1 3 1 7 0.3 |
3 A,
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PARDO CHAVES VICTOR JULIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 05-04-2024 09:11:23AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14914305831
(415)7707212489984(8020) 000001491430583 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 0004211091 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temjorales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 (7 1 3 1 7 0 3 | | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
PARDO CHAVES |VICTOR |JULIO
l N, £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 3 8 4 7 7 6 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
RODRIGUEZ BENALCAZAR iMARIO ERNESTO
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2016033 1] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 2 4 5 5 3 3 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
ALVARADO

116. Segundu-apellido
|FORERO

118. Otros nombres

GUILLERMO

117. Primer nombre

FABIO

119. Razén social

120. Valor capital del socio

V4 Pyt e
| 121. % Participacion

122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

2016033 1]

111. Tipo de documento

112. Naméro.de identificagian

113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116( Segundo apellido

117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 05-04-2024 09:11:23AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 5 de 5 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14914305831
(415)7707212489984(8020) 000001491430583 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 000421109 1 Impuestos de Bogota 3 2
Revisor Fiscal y Contador N\ % A4
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
g |Cédulade Ciudadania 1 3 {1 0 1 6 0 3 1 9 3 3 s 18350 2T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
% VILLALBA |SUAREZ JESSICA IDIOVELY
é 132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
B 900954 39 7|7 |ACOMPANAMIENTO EMPRESARIALY ESTRATEGICO S.A.S.
> —
& |135. Fecha de nombramiento
2022051 2]

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |7 9 8 0 1 6 5 4 6 81 7 3 T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
g DIAZ |F’ALMA _iqMER RICARDO
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 900954397 | 7 ACOMPANAMIENTO EMPRESARIAL Y ESTRATEGICO S.A.S.
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2022051 2] N X
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 2 3 8 6,39 9 1 163192T
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% CALDERON PEDROZA JOHN CAMILO
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =

159. Fecha de nombramiento ‘

|2012000138]

4N

Fecha generacién documento PDF: 05-04-2024 09:11:23AM



-\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 14824110050
“15)77(‘)7212JJ!JJHUUJM“ l‘ '“I‘JIUBJU“IOOS [\]
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
1 9138 7 3 5| g |mpuestosdeBogota 3 N2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién — N/ v 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 19138735 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —_-IE Eiudad/M:Ecipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 | Bogotd, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre /7 W% 34:-Cti0s nombres
BALLESTAS BERDEJO GERMAN ANTONIO
35. Razén social N I
36. Nombre comercial N 37 Sigio——
N AN
LBICACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal NN /S
CR70A 110 10
42. Correo electronico oficinamb516@hotmail.com N /
43. Cédigo postal 44, Teléfond 1 2 53 9 5 3 1|45. Teléfono 2 2260548
AN CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion

Actividad principal Actividad secundaria

Otras actividades 52. Nimero

46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

[7112[[202101.23]|[4290}204,208,31]

411 2/421 0] | |

Responsabilidades,

Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 , 10 11 12
socsomls |7 1 al2 2ls e a)) DN | ||

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -04-21/10:43:01 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BALLESTAS BERDEJO GERMAN ANTONIO
985.Cargo  CONTRIBUYENTE

Fecha generacion documento PDF: 03-10-2024 11:06:18AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

NN

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 2 de 2 Hoja 5
14824110050
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““schnoos o“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

19138735

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

©
3 | |
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento
1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
2] |
E | 7
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 |5 2 0 4 6 9 39 9 736 5T

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
S |ESTEPA RIANG ISABEL
© —
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =

159. Fecha de nombramiento ‘

20210 2|0_2J_J_

Fecha generacion documento PDF: 03-10-2024 11:06:18AM



Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

141141728971

07212489984(8| 014114172897 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional ~ 14. Buzén electrénico
90005 9 16 4 9| g |mpuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
GAB INGENIERIA SAS
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
VAR 4 WARY A\ ..\
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR70A 110 10
42. Correo electronico oficinamb516@hotmail.com >/
43. Codigo postal 44. Teléfono 1 yee 2 5 3 9 5 3 1/45. Teléfono 2
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[7112[[20210127]|[4290[204°80528 4112|712 0] | |
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 5— i 8 ’)— 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscoieols |7 |9 [1afafzlagls ol | | | | | [ [ [ | | | [ [ [ | | | |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.55/- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto,
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electronico
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

(] w [

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2024 -11-

05/15:11: 03

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion

documento PDF: 07-11-2024 09:00:58PM




D IAN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 2 de 4 Hoja 2
141141728971
212JJUJJUUJJ)“U(“( U].4114172897“1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

9 005916 409|9

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2 64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,
municipai-y.descentralizados

-

ed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy b gile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucién 2. Reforma
71. Clase 0 4 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero 6
73. Fecha 20121120 2/001-7 0 2 0.1 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —

74. Nimero de notaria

75. Entidad de registro 0 3

76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

84. Nacional privado

79. Ciudad/Municipio | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20121120 | ) )
81. Hasta 99991243 | 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— s L L
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 201902301 -
2 | 1 1 -
3 | 1 1 -
4 | 1 1 -
5 | 1 1 B

Vinculacién econémica

93. Vinculacion
econdmica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la

Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 07-11-2024 09:00:58PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 3 de 4 Hoja 3
141141728971
212JJUJJUUJJ)“U(“( U].4114172897“1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
9005916 409 9 Impuestos de Bogota 32
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20190228 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 9 1 3 8 7 3 5 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
BALLESTAS |BERDEJO GERMAN |ANTONIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
SN ANNT
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) / / |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 07-11-2024 09:00:58PM



OIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77072

pagina 4 de 4 Hoja 5
141141728971
12JJUJJUUJ(‘)“U(‘)‘( U].4114172897“1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 005916

6. DV

9 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

4 9

14. Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

o
2

126. DV 127, /NUmero de tarjete profesional

CéduladeCiudadania 1 3 (4 1 7 6 9 4 4 9 v — 4 7 05 8 T
128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres

ROBLES |RODRIGUEZ AMANDA - i

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2020042 0]

Cédula de Ciudadania 1 3

52046 9539

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o 5
5 L SN S/ > N N
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142.Primer fomire 143. Otros nombres
=1
3 )
< | |
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | —
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

9 7 3 6 5 T

152. Primer apellido

153. Segundo apeiiido

154. Primer nombre 155. Otros nombres

ESTEPA

|R|ANo ISABEL

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

20210201

Fecha generacién documento PDF: 07-11-2024 09:00:58PM



FORMATO CODIGO MS-GC-FR-06
(A |CCQ GESTION CONTRACTUAL VERSION 1
ACTA APROBACION DE POLIZAS FECHA 4/03/2025
Tipo de garantia Contrato de seguro contenido en una pdliza

(Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Patrimonio auténomo

decreto 1082 de 2015):

Garantia Bancaria

Otra:

Contrato No:

140 DE 2025

Convenio No:

Resolucién No:

Contratista o responsable:

CONSORCIO VICGER 2021
NIT. 901.902.610-2

Garantia No:

NB-100367736
ANEXO 2
CERTIFICADO No. 72427007
CUMPLIMIENTO
NB-100095036
ANEXO 02
CERTIFICADO No. 72427009
RCE

Garantia emitida por:

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de expedicion de la garantia

27 DE MAYO DE 2025

Fecha de aprobacién de la garantia:

06 DE JUNIO DE 2025

Razon de la aprobacion: ACTA DE INICIO
CLASE VALOR VIGENCIA
GARANTIA ASEGURADO DESDE HASTA

ANO MES DIA ANO MES DIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

$6.449.350.737,00 2025 04 | 02 | 2026 | 09 06

ANTICIPO

$9.674.026.106,10 2025 04 | 02 | 2026 | 03 09

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES

$1.612.337.684,35 2025 04 | 02 | 2029 | 03 09

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

$725.674.942,25 2026 03 | 09 | 2029 | 03 09

ESTABILIDAD DE LA OBRA

$9.674.026.106,10 2026 03 | 09 | 2028 | 03 08

RCE $1.612.337.684,00 2025 04 | 02 | 2026 | 09 03

Notas u observaciones:

e Se aprueban las pdlizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y
cuantia exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

Uan OéP(V\U\,
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON

Subdirector Técnico - Subdireccion de Gestion Contractual - ICCU

‘}j Reviso y elaboré: Jonathan Fernando Lépez Pachén - Profesional Universitario - Syipdireccion de Gestion Contractual - ICCU
VoBo: Andres Alberto Torres Maldonado - Asesor Externo - Direccién Juridica -




Consorcio VICGER 2021
NIT. 901.902.610-2

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURIDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante
Legal de CONSORCIO VICGER 2021, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado
los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales, correspondientes a las nédminas
de los ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta (o sea, en los
cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos), razén por la cual la referida
sociedad se encuentra al dia en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades recaudadoras, se debera adjuntar
una certificacién expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el cumplimiento
del pago de la obligacién.

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoria fiscal de acuerdo con los requisitos legales
deberan presentar la certificacion firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cdmara de Comercio
correspondiente.)

Dado en Bogotd a los 17 dias del mes de julio del 2025

Firma
/ V4

GERMAI)l//BALLESTAS BERDEJO

Represeﬁtante Legal

Firma
ISABEL EST PA_RIANO J
Contadora

Direccién: Cra 70A No. 110 —10 - Bogota D.C
Teléfono: 601 2539531
Oficinamb516@hotmail.com


mailto:Oficinamb516@hotmail.com

wees 52.046.939

ESTEPA RIANO

FPELLIDOS

ISABEL

NDMBRES

\

'

SIVADAA

A" A 4
JADANIA

FECHA DE NACIMIENTO 30'AG0'1 969

SOCOTA

(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-1989 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION /m/»ﬂ/“"‘“j%’-

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500100-00082262-F-0052046939-20080928 0003827666A 2 6210011223






ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

2FERE2E8PDDe2eoBam B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ISABEL ESTEPA RIANO identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No
52046939 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 97365-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcién.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 13 dias del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



25C02_DTO_031

me CONTRATO No. ICCU-218 de 2025

Engineering Consulting Group

Bogota D.C, martes 15 de julio de 2025

Sefiores

CONSORCIO VICGER 2021

Atn. Ing. German Antonio Ballestas Berdejo
Representante Legal

consorcioviger@gmail.com; Oficinamb516@hotmail.com; gerencia@vicpar.com
o APROBACION a AMBIENTAL - AM

REFERENCIA: Contrato No. ICUU-140 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

ASUNTO: Aprobacion al Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA V5
(Componente Ambiental), Contrato de Obra No. ICCU-140 de 2025 —
CONSORCIO VICGER 2021

Cordial saludo, Ingeniero Ballestas:

Una vez revisado el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA V5 remitido por el
Contratista por medio del comunicado CVG—ICCU —OF-0071-2025 del 14 de julio de 2025,
se verifica que las observaciones realizadas por Interventoria fueron atendidas, por lo tanto,
se emite concepto de aprobacion al documento.

Se precisa gue el presente concepto de aprobacion no exime al Consorcio VICGER 2021
de su responsabilidad sobre la informacién presentada y la veracidad de la documentacién
remitida, asi como de realizar las complementaciones derivadas de las dindmicas del
proyecto y requeridas por Interventoria y/o el ICCU.

Atentamente,

LUIS ALE DRO RODRIGUEZ ROJAS
Director de Interventoria

Cto No. ICCU-218 de 2025

ECG INGENIERIA S.A.S.

Proyect6: MFQR - SJIQR

Revis6: RAEB

Aprobacion General: LARR

Anexos: Luz Angela Sanabria - Subdirectora de Caminos Vecinales ICCU - luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co; Luis Fernando Rojas

Cruz-Apoyo Técnico Supervision ICCU, luis.rojas@cundinamarca.gov.co; Perla Lombo - Supervisora Ambiental ICCU
perla.lombo@cundinamarca.gov.co; Angello Guzman - Apoyo Supervisiéon ICCU - angello.guzman@cundinamarca.gov.co

Copia: N/A

Requiere respuesta: SI_X NO____

# Folios: N/A

inter.iccu218@euroconsult.com.co Edificio North Point 2
. @ .com.

F-GC-07; Vi3; 2/05/2025 Cra.7 No. 156-78 Of. 701

Bogota, Colombia

PBX:+571 7170642 - 313 8361268

correspondencia@euroconsult.co

www.euroconsult.co


mailto:inter.iccu218@euroconsult.com.co

25C02_DTO_032

me CONTRATO No. ICCU-218 de 2025

Engineering Consulting
g g

Bogota D.C, martes 15 de julio de 2025

Sefiores

CONSORCIO VICGER 2021

Atn. Ing. German Antonio Ballestas Berdejo
Representante Legal

consorcioviger@gmail.com; Oficinamb516@hotmail.com; gerencia@vicpar.com
o APROBACION ] SOCIAL - SO

REFERENCIA: Contrato No. ICUU-140 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE
SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

ASUNTO: Aprobacion al Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental — PAGA V5
(Componente Social), Contrato de Obra No. ICCU-140 de 2025 -
CONSORCIO VICGER 2021

Cordial saludo, Ingeniero Ballestas:

Una vez revisado el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental - PAGA V5 remitido por el
contratista de obra mediante comunicado CVG—ICCU —OF-0071-2025 del 14 de julio de
2025, y luego de la revisidn y verificacion de la atencion de las observaciones emitidas por
esta interventoria a los documentos, se evidencia que dichas observaciones fueron
subsanadas, por lo que se emite concepto de aprobacion.

Se aclara que el presente concepto de aprobacion no exime al Consorcio VICGER 2021 de
su responsabilidad sobre la informacién presentada y la veracidad de la documentacion
remitida, asi como de realizar las complementaciones y actualizaciones que se deriven de
las dinamicas del proyecto y que sean requeridas por la interventoria y/o el ICCU.

LUIS ALE JGUEZ ROJAS
Director de Interventoria

Cto No. ICCU-218 de 2025

ECG INGENIERIA S.A.S.

Proyect6: MFQR - SJIQR
Revis6: RAEB
Aprobacion General: LARR
Anexos: Luz Angela Sanabria - Subdirectora de Caminos Vecinales ICCU - luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co; Luis Fernando Rojas
Cruz-Apoyo Técnico Supervision ICCU, luis.rojas@cundinamarca.gov.co; Alexandra Martinez Serna - Supervisora Social ICCU -
alexandra.martinez @cundinamarca.gov.co;
Copia: N/A
Requiere respuesta: SI_X NO____
# Folios: N/A
inter.iccu218@euroconsult.com.co Edificio North Point 2
Cra.7 No. 156-78 Of. 701

F-GC-07; V3; 2/05/2025 g’ !
Bogota, Colombia

PBX:+571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co


mailto:inter.iccu218@euroconsult.com.co

3 FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-FM-03 . Pagina | 1de?2
Version No. 3

ICCU-LP-031 DE 2024
FORMATO 2

FORMATO 2 — CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefiores

Instituto de Infraestructuray Concesiones de Cundinamarca - ICCU
Calle 26 No 51-53

Bogota D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. ICCU-LP-031 DE 2024, en adelante el “Proceso de Contratacion”

Objeto: INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

Lote1,2,3y 4

Estimados sefiores:

Los suscritos, VICTOR JULIO PARDO PULIDO y GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO debidamente
autorizados para actuar en nombre y representacion VICPAR S.A, identificado con NIT. N. 800.042.119-1, GAB
INGENIERIA SAS, con NIT. No 900.591.649-9 y GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO identificado con
C.C. 191.387.358, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido
asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. Elconsorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%) @

VICPAR S.A. 50%
GERMAN ANTONIO BALLESTAS = 40%
GAB INGENIERIA SAS 10%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO VICGER 2021

El objeto del consorcio es

INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES,
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

La duracion del consorcio es igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio més.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del contrato.

6. Elrepresentante legal del consorcio es GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO, identificado con
C. C. No. 19138735 de Bogota D.C; quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacién, con amplias y
suficientes facultades.

7. El representante legal suplente del consorcio es VICTOR JULIO PARDO PULIDO, identificado con
C.C. No. 80.038.338 de Bogota D.C, quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las

_codigo | CCE-EICP-FM-03 | Version | 3




i FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-FM-03 . Pagina | 2de?2
Version No. 3

determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y
suficientes facultades.

8. Los Seifiores VICTOR JULIO PARDO PULIDO y GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO
aceptan su nombramiento como representantes legales del CONSORCIO VICGER 2021

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturaciéon del Proponente la realizard: CONSORCIO VICGER
2021

10. EIl Domicilio del consorcio es:

Direccién de correo Kildmetro 2.5 via Cota — Chia Vereda Cerca de Piedra via las Paulinas
Direccién electronica licitaciones@vicpar.com, licitacionesgab2@gmail.com
Teléfono +57 (1) 3074888 Ext. 116
+57 300 208 9435
Telefax N/A
Ciudad Chia, Cundinamarca

En constancia, g firma en Bogota D.C., a los 26 dias del mes de noviembre de 2024.

Victor/Aulié Pardo Pulido Germa tonio Ballestas Berdejo

C.C 80.038.338 de Bogota C.C 19138735 de Bogota

Representante Legal VICPAR S.A Representante Legal GAB INGENIERIA SAS
Nit: 800.042.119-1 Nit: 900.591.649-9

German Antgnio Ballestas Berdejo
C.C 19138735 -8

Aceptamos el nombramiento,

Germary Antonjo Ballestas Berdejo Victor Jujio Pardo Pulido

C.C 19138735 de Bogota C.C 80.038.338 de Bogota
Representante Legal Representante Legal Suplente
CONSORCIO VICGER 2021 CONSORCIO VICGER 2021

_codigo | CCE-EICP-FM-03 | Version | 3
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE | caigo: ro-crae
CUNDINAMARCA - ICCU Version: 2
| Fecha:  26/01/2021
Nit:800258711-1 PROCESO FINANCIERO Pagina: 1 de 2

REGISTRO PRESUPUESTAL RES-2025000282

viernes, 24 de enero de 2025
EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE :

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO:
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE,
iEN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
(LOTE 3)

RUBRO l META | | BPN i PRODUCTO | FUENTE [ NOMBRE VALOR|
]
7324 24022402021, 2 287 2024004250230 2402021 FC 64400 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACION DE 3,000,000,000.00
024004250230.2.3.2.0 LA RED VIAL REGIONAL “CAMINOS PARA QUEDARSE” DEL
1.01.001.03.02.287.FC DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE: FC 6-4400-
£-4400 CREDITO INTERNO VIGENCIA FUTURA
2324.24022402041.2 287 2024004250230 2402041 FC6-4400 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACION DE | 7,000,000,000.00
024004250230.2.3.2.0. _ LA RED VIAL REGIONAL “CAMINDS PARA QUEDARSE™ DEL!
1.01.001.03.02.287.FC ' DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - FUENTE: FC 64400+
84400 CREDITO INTERNO VIGENCIAFUTURA - - ' :
2324240224021122 287 2024004250230 2402112 FC 64400 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACION DE 22,246,753,687.00
024004250230.2.3.2.0 LA RED VIAL REGIONAL “CAMINOS PARA QUEDARSE” DEL
1.01.001.03.02.287.FC DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE: FC 6-4400-
64400 . CREDITO INTERNO VIGENCIA FUTURA
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL l 32,246,753,687.00|
A FAVOR DE: CONSORCIO VICGER 2021 NIT: 901902610
Tipo Afectado DIS 2025000080 l

Documento Soporte  ICCU 140-2025 "

jSON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
’ SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Elabord  ANA

Reviso:
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