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CONTRATO 11 DE 2026 MiNIMA CUANTiA OBRA - ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE - ARAUCA

. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los principios que rigen la Contratacion
Estatal y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Unico Reglamentario
No. 1082 de 2015.

. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC, es una entidad con autonomia
administrativa y financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad con el
articulo 120 de la Constitucion Politica, que establece “La organizacion electoral esta
conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduria Nacional del Estado Civil y
por los demas organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organizacion de las
elecciones, su direccion y vigilancia, asi como lo relativo a la identidad de las personas.”

El articulo 10 del Decreto 1010 del 2000, por el cual se establece la organizacion interna de
la Registraduria y se fijan las funciones de sus dependencias, entre otras disposiciones,
contempla que la Registraduria se encuentra organizada en dos niveles:

“1. Nivel Central: conformado por las dependencias cuyo ambito de competencias
es nacional.

2. Nivel Desconcentrado: Estéa constituido por las dependencias de la Registraduria
Nacional cuyo nivel de competencias esta circunscrito a una circunscripcion
electoral especifica o dentro de los términos territoriales que comprendan el
gjercicio de funciones inherentes a la Registraduria Nacional y se configura con
observancia de los principios de la funcion administrativa (...)”

Adicionalmente, el referido Decreto en su articulo 11 sefiala que la Entidad garantizara el
cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones mediante las dependencias que
integran su organizacion interna.

Por su parte, el articulo 43 numeral 10 del mencionado Decreto estipula que la Direccion
Administrativa tiene, entre otras, la funcion de “...) 10. Coordinar la administracion,
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la Regqistraduria
Nacional del Estado Civil” (subrayado fuera del texto), la cual se cumple a través del Grupo de
Mantenimiento y Construcciones, en el marco del articulo 27 de la Resolucién No. 636 del 2001
de la RNEC.
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Para ello cuenta con el proyecto de inversién denominado “Adecuacién y mantenimiento a
la infraestructura de las sedes de la Registraduria Nacional del Estado Civil”, el cual tiene
como objeto contribuir con la adecuacion y mantenimiento de la infraestructura de las sedes
y dependencias de la Entidad a nivel central y desconcentrado, para asi brindar a los
funcionarios un ambiente adecuado y una éptima prestacion de servicio a los ciudadanos en
las instalaciones de la Entidad, adicionalmente es preciso sefialar que la RNEC tiene
presencia en todos los departamentos, distritos y municipios del pais.

En concordancia con lo anterior, el Grupo de Mantenimiento y Construcciones en conjunto
con las Delegaciones Departamentales busca contribuir a la conservacion de los inmuebles
propios donde funcionan las sedes de la Entidad por lo que ha dispuesto llevar a cabo
mantenimientos periodicos para este fin, a través de actividades sobre cubiertas, canales,
humedades, aires acondicionados, acabados y demas elementos expuestos al desgaste por
uso, envejecimiento y condiciones ambientales, con o que se busca mitigar posibles
deterioros y evitar que fallas menores generen consecuencias de mayor alcance que
comprometan el servicio, la seguridad locativa y la funcionalidad del inmueble.

Bajo este enfoque, los mantenimientos ademas permiten proteger la inversion realizada de
una adecuacion ejecutada en vigencias anteriores y contribuir a que sus condiciones de
servicio se conserven por un periodo mayor, extendiendo el ciclo de vida util de la
intervencion y disminuyendo la necesidad de ejecutar nuevamente obras integrales de alta
cuantia. En términos de gestion de infraestructura, la finalidad es pasar de un esquema
reactivo, en el que cada cinco afios se requieren intervenciones mayores por deterioro
acumulado, a un esquema de conservacion continua que permita sostener las sedes en
condiciones adecuadas.

En el marco de la planeacion para la vigencia 2026, y conforme al diagndstico realizado por la
Delegacion y al acompanamiento y verificacion adelantada por el Grupo de Mantenimiento y
Construcciones, se evidencio que el inmueble donde funciona la sede de la Registraduria
Municipal de Cravo norte - Arauca, ubicado en la Carrera 4 No. 2 - 41, Barrio Centro con matricula
inmobiliaria No. 410-27410, presenta un deterioro derivado del transcurso del tiempo y del uso
normal de sus instalaciones.

En consecuencia, se hace necesario adelantar, actividades de mantenimiento orientadas a
conservar la infraestructura fisica.
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REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE - ARAUCA

/lll. OBJETO A CONTRATAR

1.1. Objeto

Imagen. Estado actual inmueble Registraduria Municipal de Cravo Norte - Arauca.

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste las actividades de
mantenimiento rutinario y de conservacion de la infraestructura correspondiente a la sede de
la Registraduria Municipal de Cravo Norte (Arauca).

1.2. Alcance del objeto y especificaciones técnicas

Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de mantenimiento
rutinario y de conservacion de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas, para

lo cual el futuro contratista debera ejecutar las siguientes actividades:



FRR PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO05

Fondo Rotatorio ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA .
Remecraauri Nactonas FORMATO CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA VERSION 3

Aprobado: 04/06/2026
Registraduria Municipal de Cravo Norte (Arauca)

e Limpieza De Canales, Bajantes De Aguas Lluvias Incluye Cargue Y Retiro De Sobrantes
Inspeccidén, Revisién, Destape Y Limpieza De Red Hidrosanitaria Y Sifones Existentes.

e Inspeccion, Revision, Destape Y Limpieza De Red Hidrosanitaria Y Sifones Existentes.

e Mantenimiento Ventanas Existentes (Incluye Cambio De Los Elementos Necesarios
Para Su Correcto Funcionamiento)

e Resane, Lijada Y Pintura Esmalte Doméstico, A Color (3) Manos Para Puertas,
Ventanas, Rejas Y Estructura Metalica.

e Adecuacion Rampa De Acceso A Personas Con Movilidad Reducida.

¢ Punto Desague Aire Acondicionado.
Mantenimiento Aire Acondicionado Existente (Incluye Desmonte, Montaje Y Reposicion
De Elementos Para Su Correcto Funcionamiento).

Especificaciones técnicas

El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se llevara a cabo
el mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de la Registraduria Municipal
de Cravo Norte - Arauca, dentro del plazo pactado y con las especificaciones y calidades
estipuladas a continuacion:

ESPECIFICACIONES TECNICAS: SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

ACTIVIDAD UN | Cantidad ESPECIFICACIONES
1,01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES

LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES
DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE
CARGUE Y RETIRO DE
SOBRANTES

Alcance: retirar residuos, lavar a presion 1 000 psi,
M 34 revisar uniones, sellar silicona neutra; disponer
sobrantes; verificar flujo 10 I/s.

01.01.01
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La inspeccion, revision y limpieza de sifones y red
hidrosanitaria comprende la evaluacién del estado de
tuberias, sifones y accesorios, la remocién de
obstrucciones como sedimentos, cabellos o residuos
INSPECCION, REVISION, DESTAPE organicos, la verlﬁ_ca!aon del correcto funcionamiento
del sistema y previniendo futuros atascos o
01.01.02 ¥ LIMPIEZA DE RED ML 16 roblemas de salubridad. La ejecucion y el
. HIDROSANITARIA Y SIFONES problema -raeecucony e
diagnostico de esta tarea permitiran determinar si es
EXISTENTES. ) . - -
necesario ampliar o construir una red adicional.
(Aguas lluvias), segln lo contemplado en el
presupuesto. Esta informacion se evaluara con el
supervisor e interventor para definir el curso de
accién
2,01 | CARPINTERIA METALICA
MANTENIMIENTO VENTANAS Limpieza de herrajes, ajuste de hojas, reemplazo de
EXISTENTES (incluye cambio de P ITaj€s, ajuste de hojas, reemp
02.01.01 - M2 11 burletes y lubricacion; revision de anclajes y sellado
los elementos necesarios para su . -
” - perimetral con silicona neutra.
correcto funcionamiento)
3,01 | PINTURA
La actividad de ,RESANE, LIJADA'Y PINTURA
ESMALTE DOMESTICO, A COLOR (3) MANOS PARA
PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA
METALICA consistira en la preparacion de las
superficies metalicas, incluyendo el resane de
imperfecciones con masilla adecuada para metal,
RESAIE LDAOA Y PINTURS e Tt e
ESMALTE DOMESTICO, A COLOR tresgmanos de Fntura esmal&e doméstilco a c%lor de
03.01.01 (3) MANOS PARA PUERTAS, M2 15,67 alta calidad sep un la especificacion del pro ecté
VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA a ¥ s€g P >} proyecto,
: siguiendo las recomendaciones del fabricante, para
METALICA. . I
garantizar una proteccion duradera contra la
corrosion y un acabado estético. Se realizara una
inspeccién final para asegurar la cobertura completa
y el acabado uniforme, y se incluira la limpieza del
area de trabajo vy la disposicion adecuada de los
residuos generados. esta actividad comprende
ventanas, marcos y ventanas.
4,01 | PISOS
ADECUACION RAMPA DE ACCESO Adecuacion rampa PMR: mortero estructural 12 cm
04.01.01 A PERSONAS CON MOVILIDAD M2 4 espesor, pendiente 8 %, acabado escobillado; base
REDUCIDA. granular 95 % Proctor.
5,01 | RED HIDRAULICA
Punto de desagiie para aire acondicionado,
habilitado con tuberia y accesorios necesarios para la
05.01.01 PUNTO DESAGUE ATRE UN 1 evacuacion de condensados, instalado seguin
ACONDICIONADO . P .
normativa técnica y pendiente adecuada para el
correcto drenaje.
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6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO EXISTENTE Mantenimiento de aire acondicionado existente:
06.01.01 (incluye desmonte, montaje y UN 2 desmontaje, limpieza, cambio de filtros y repuestos,
reposicion de elementos para su montaje y prueba de enfriamiento.
correcto funcionamiento)

1.3. Clasificador de bienes y servicios

El objeto del proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios — UNSPSC, asi:

Cdédigo UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
72000000 72100000
72101507 Servicios de Servicios de 72101500 72101507
Servicios de edificacion, mantenimiento y Servicios de Servicios de
mantenimiento construccion de reparaciones de apoyo para la mantenimiento
de edificios instalaciones y construcciones e construccién de edificios
mantenimiento instalaciones

1.4. Tipo de contrato
Contrato de obra.
1.5. Autorizaciones, permisos y/o licencias
a. Licencia de construccién

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo siguiente sobre
la Licencia de Construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones
0 mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante,
su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas.
No requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que
hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes
obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales
de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento
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o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas
o de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las
normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se
presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la
materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion historica, arquitectonica o bienes de interés cultural.”

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto a contratar,
las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a reparaciones menores que no
requieren licencia de construccion.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la ejecucion de
las actividades, las siguientes normas:

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

Reglamentacién para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion y cumplimiento del
objeto del contrato.

b. Materiales y norma técnica

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas ICONTEC en
lo referente a fabricacidn, instalacion, resistencia, comportamiento ante el fuego, etc.

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista debera
remitirse a normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM, ASTHO, DIN, ISO,
etc.).

c. OBLIGACIONES AMBIENTALES
Criterios de sostenibilidad o buenas practicas ambientales
El contratista debera cumplir con los criterios o buenas practicas ambientales de conformidad

con la Guia Técnica para la Inclusion Criterios de Sostenibilidad en la Adquisicion de Bienes,
Obras y Servicios - GAGUO2 y su anexo.
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En cumplimiento de los principios de compras publicas sostenibles, economia circular, analisis
de ciclo de vida y uso eficiente de los recursos naturales, la entidad incorporara las siguientes
obligaciones ambientales, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible y la Agencia nacional de contratacién publica Colombia compra eficiente.

e Residuos de construccion

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos establecidos
en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolucion 0472 de 2017 sobre
la gestion integral de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”, articulo 15, numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que establece:

“...) Entregar los RCD unicamente a gestores de RCD para que realicen las
actividades de recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final de los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicion
final, segun sea el caso. (...)".

Lo anterior, debera ser coordinado con el gestor ambiental autorizado en la zona de
intervencién de la obra. Asi mismo, el proponente debera contar con la documentacion
requerida que lo acredite como gestor autorizado ante la corporacion autonoma regional de la
zona de influencia de la obra.

El proponente que resulte adjudicatario debera entregar certificado de disposicion final de
residuos de construccién y demolicion (RCD) al contratante, cantidad en kg y tipo de material
recolectado in situ, con el fin de garantizar la disposicién adecuada de los residuos generados
en obra.

e Adecuacion de punto limpio

El proponente que resulte adjudicatario debera contar con la instalacion de puntos limpios o
puntos ecoldgicos, para la disposicion de residuos aprovechables (Pet, plasticos de un solo
uso, carton) y no aprovechables (envolturas de dulces, servilletas, cajas de icopor
contaminadas con restos de alimentos.

¢ Residuos de caracter metalico
El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con la adecuada separaciéon vy

almacenamiento temporal de los residuos metalicos generados producto del desmonte de los
marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, acero, cobre, y demas materiales
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similares, asi mismo garantizar que estos elementos no se encuentren a la intemperie
garantizando que este residuo pueda generar corrosion.

e Manejo de residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacion de los residuos especiales que se generaran
en obra y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada, identificando residuos de
Techo, muros de drywall (yeso), fibrocemento, madera o aglomerado.

e Manejo de residuos peligrosos

El futuro contratista debera cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de
2015, Titulo 6, Capitulo 1, articulo 2.2.6.1.1.3.

Adicionalmente el futuro contratista debera identificar los residuos peligrosos que se generen
en obra y cuyos materiales contengan sustancias peligrosas, como pinturas, luminarias,
productos electronicos, empaques de cemento, estos residuos deben ser almacenados en un
lugar seco y seguro, aislados de otros residuos.

1.5.1. Especificaciones generales

e Al realizar la obra relacionada con el mantenimiento de la sede de la Registraduria
Municipal de Cravo Norte - Arauca, se debe prevenir dafios que se puedan ocasionar
a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas
civiles que regulen la materia.

e En todos los items que se requieran materiales, estos deben ser de buena calidad
cumpliendo con las normas técnicas vigentes. Cuando se especifica determinado
material, no significa compromiso con alguna marca en particular, sino que con ello se
estan estableciendo caracteristicas de tipo, especificaciones técnicas, calidad y costo
del material a utilizar; por tanto, debe entenderse como material de la misma calidad,
tipo semejante, especificaciones técnicas similares y costo equivalente al material
indicado en el presupuesto.

e EIl futuro contratista debera coordinar con la supervision del contrato de la obra
relacionada, la disposicion diaria y final de escombros o materiales desechables, la
proteccion de las zonas aledafias y el aseo posterior del sitio, cumpliendo con las
normas de medio ambiente que apliquen en la zona a intervenir.
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e Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones debera ser coordinado
con la supervision del contrato para que haga parte de las actividades de
mantenimiento, por lo que dicha circunstancia no exime al futuro contratista de su
ejecucion ni servirda como base para futuras reclamaciones o demandas posteriores, en
el entendido que la contratacion con el Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional
del Estado Civil se adelanta para obtener resultados finales de buen uso.

e Cualquier cambio que proponga el futuro contratista debera ser consultado por escrito
a la supervision y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste,
siempre que no constituya modificacién al contrato en cuyo caso debera contar
previamente con la autorizacion del ordenador del gasto y correspondiente documento
modificatorio. En caso contrario, cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del futuro
contratista.

e Todas aquellas actividades como desplazamientos, retiros, desmontes y reubicacién de
elementos, que impliquen el movimiento de muebles o equipos existentes, necesarios
para la ejecucion de los trabajos contratados, asi como el uso de herramientas y
andamios apropiados para la ejecucion de labores, no deben afectar la mamposteria o
estructuras que permanecen en la edificacion.

e Debe coordinarse con la supervision, el retiro de muebles y/o equipos existentes (el
cual debe efectuarse con el debido cuidado), necesario para la ejecucion de los
trabajos. Estas labores deben ser incluidas en el costo de los items en que aplique.

e El desarrollo de las actividades de mantenimiento no puede generar suspension o
traumatismo del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras,
los trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la sede en
funcionamiento y prestando servicio normalmente.

Nota 1: Se aclara que en caso de existir saldo durante la ejecucién a causa de menores
cantidades de obra o no ejecucion de items contratados, durante el desarrollo de esta; este
monto podra ser utilizado para la ejecucion de mayores cantidades revisado en el balance
inicial de la obra y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual; por lo anterior
estas condiciones actualizadas podran ser acordadas entre el contratista y el supervisor,
mediante acta de aprobacién que se debera relacionar el Balance de Contrato.

Nota 2: Los item nuevos o no previstos en el contrato seran acordados entre el supervisor y
el futuro contratista, contaran con el visto bueno del ordenador del gasto y para su legalizacion
se debera suscribir el respectivo “otrosi”, con la novedad contractual a que haya lugar, tramite
sin el cual no se podra iniciar su ejecucion.
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Nota 3: El futuro contratista debe verificar las cantidades de obra a ejecutar en el sitio con el
supervisor para que calcule la cuantia o total de insumos o materiales a comprar.

1.6. Obligaciones del futuro contratista

1.6.1. Obligaciones generales del futuro contratista

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacion directa con el objeto del
contrato, a lo siguiente:

1.

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos, por lo que
debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos, herramienta y mano
de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo contractual, con la
observancia de las especificaciones técnicas estipuladas en la invitacién publica, la
propuesta y en el contrato.

Realizar las sefalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de las actividades de
mantenimiento, colocar vallas, sefales y demas elementos necesarios para la seguridad
de las personas y de la misma obra, para lo cual, debera tomar todas las medidas
necesarias para garantizar la integridad fisica de los trabajadores y la de la comunidad
afectada con la ejecucion de la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de las
obras en relacion con su avance, calidad y costo.

Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos que
requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervencion de la
sede para liberar los espacios a intervenir, sean nuevamente ubicados, instalados y/o
puestos en funcionamiento en su lugar inicial, asegurando su cuidado y conservacion
durante el traslado y dejandolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales
similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccidén, a mas tardar el
ultimo dia de ejecucion de la obra. Entregar a la supervision el certificado de disposicion
final suscrito por un botadero avalado por el Ministerio de Ambiente o autoridad
competente.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicion, entrega y recibo de las areas
a intervenir, para que ello no genere suspension o traumatismo del servicio prestado
por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras. Los trabajos que se contraten
deberan necesariamente efectuarse con la sede en funcionamiento y prestando servicio
normalmente.
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7. Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan
interviniendo para efectos de la reacomodacion de personal y sus puestos de trabajo, y
la liberacion de espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma agil y oportuna
dentro de los plazos establecidos, sin que esto afecte la prestacion del servicio de la
sede, por tal razén las labores contratadas se deberan ejecutar por etapas y/o areas de
trabajo, en cumplimiento del cronograma de actividades el cual debera ser avalado por
el supervisor.

8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar
la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen
las implicaciones de tales eventos.

9. Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

10.Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las
actividades a desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los lineamientos
establecidos en el Anexo denominado “Matriz Requisitos SST”, sugerido por la Entidad.

11.Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra, en temas relacionados con
lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestidén de seguridad y salud en
el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.

12. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades de
trabajos en alturas cuando para ello sea necesario, para lo cual el futuro contratista,
equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente
expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social o la que la sustituya.

13.El contratista debera presentar la programacién de la ejecucion de las actividades de
mantenimiento al inicio de la ejecucion del contrato.

14.Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo
derivados de reclamaciones, demandas y/o recursos que se interpongan por causa o
con ocasion del desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos.

15.Responder por danos causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente
respondera por los dafos que se deriven del incumplimiento del contrato.

16.Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion de las
actividades, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi
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como las posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de
mala calidad de materiales, etc.

17.Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya participado durante

la ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar certificacién de paz y salvo a la
supervision.

18.Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

1.6.2. Obligaciones especificas del futuro contratista

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacion directa la ejecucion del objeto
contractual, a lo siguiente:

1.

2.

Suscribir el acta de inicio y terminacién del contrato.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra de la
Entidad, por causa o con ocasion del contrato.

El contratista debera responder de manera oportuna, los requerimientos de aclaracion
o informacion que le formule el supervisor del contrato, de igual forma atendera las
indicaciones y recomendaciones en el menor tiempo posible.

Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

El contratista debera mantener el precio ofertado, con los servicios ofrecidos y descritos
en la propuesta presentada.

Allegar a la Registraduria Nacional — Delegacion Departamental de Arauca los
documentos requeridos para dar inicio al contrato.

Constituir las garantias de conformidad con lo establecido en el contrato.

Prestar los servicios contratados, desarrollando el objeto del presente contrato,
garantizando la calidad de los servicios prestados.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y entrabamientos.
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10.Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos y demas
soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del contrato.

11.Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del
contrato.

12.No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

13.Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

14.Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del contrato.

15.Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el
supervisor del contrato y la Entidad.

16. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como constancias de la
ejecucion del contrato.

17.Presentar y publicar en la plataforma SECOP |l la factura, anexando todos sus soportes
y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

18. Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso se obliga
a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora
de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en
especial de accidentes de trabajo (articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo
técnico), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales
durante la vigencia del contrato.

19.Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

1.7. Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el contratista a lo siguiente:

1.

Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.
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2. Brindar la colaboraciéon y proporcionar la informacién y/o documentacion que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro de los
términos legales.

4.  Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

5. Ejercer adecuada y correctamente la supervision del contrato, dando cumplimiento a la
Guia Supervision e interventoria de la entidad.

1.8. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Nota: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y teniendo en
cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes
a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran actividades propias del contrato a
celebrar se encuentran ocupados por funcionarios de la RNEC, algunas de las labores solo
podran realizarse en horario no laboral, esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en
adelante y los dias sabados, domingos y festivos durante todo el transcurso del dia, para lo
cual el contratista debera solicitar con antelacion los permisos necesarios para el ingreso de
sus trabajadores. Los items a los cuales se hace mencion seran aquellos de obra civil que
impliquen generaciéon de polvo y ruido, para lo cual se acordara con el supervisor el
cronograma pertinente para las labores a desarrollar.

1.9. Lugar de ejecucién del contrato

Las actividades de mantenimiento se llevaran a cabo en las instalaciones de la Registraduria
Municipal de Cravo Norte - Arauca, ubicada en la Carrera 4 No. 2 - 41, Barrio Centro.

e Visita técnica al sitio de la obra

Para el analisis de las condiciones in situ del &rea a intervenir se programara una visita técnica
de obra durante el proceso de seleccion, con el propdsito que los interesados conozcan el
alcance vy las condiciones del proyecto a desarrollar, como insumo para la elaboracién de su
propuesta. El proponente que no asista a la visita técnica programada dentro del proceso no
podra utilizar posteriormente como argumento para alegar un eventual desequilibrio
contractual o errores en la elaboracidén de su propuesta, el desconocimiento de la obra y las
caracteristicas propias del mercado en la zona a intervenir.
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La visita se llevara a cabo en las siguientes direcciones:
e Carrera 4 No. 2 - 41, Barrio Centro, Registraduria Municipal de Cravo Norte - Arauca.

La visita a la sede de la Registraduria Municipal de Cravo Norte — Arauca, sera coordinada por
la Delegaciéon Departamental de Arauca, para lo cual contara con el apoyo de un funcionario
del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la RNEC. De esta visita, se levantara un acta
por parte del funcionario designado por la Delegacion Departamental del Arauca, en la que se
deje constancia de los participantes y temas tratados en ella.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera requisito
habilitante, sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen con los detalles y las
condiciones del objeto de la convocatoria que han de tener en cuenta para la estructuracion
responsable de su oferta, no se considerara como excusa valida para posteriores
reclamaciones, por lo tanto, dentro de su oferta econémica cada proponente debera incluir
todos los costos en que incurra para la adecuada ejecucion del contrato, en el sitio y
condiciones requeridas por el FRR.

La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la visita sea
Ingeniero Civil o Arquitecto.

El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la adjudicacién
del contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios contractuales, en el
entendido que, para presentar responsablemente su propuesta, debe efectuar un analisis
minucioso y detallado de las especificaciones técnicas, sitio de la obra, presupuesto oficial de
la contratacion, forma de pago, y demas obligaciones contractuales.

1.10. Supervision

Conforme se describe en el Manual de Contratacion adoptado por la Entidad, la supervisiéon
técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del contrato estara a cargo del
Registrador Municipal de Cravo Norte, o quien haga sus veces, desde la Coordinacion del
Grupo Mantenimiento y Construcciones se prestara apoyo para tal supervision. Lo anterior,
en cumplimiento del articulo 32 de la Ley 80 y el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacion del FRR y la Guia de Supervisiéon
de la Entidad.

2, MODALIDAD DE SELECCION
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La presente contratacion corresponde a un proceso de seleccion bajo la modalidad de minima
cuantia fundamentado en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual fue adicionado por el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2.
del Decreto 1082 de 2015, el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021
articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el Manual de Contratacién del Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, asi como la Circular No. 02 de 2026 de la RNEC por la se
establecieron las “Cuantias de contratacion vigencia 2026, para el FRR para la adquisicion de
bienes, servicios y obras publicas hasta la suma de $78.790.725, equivalentes a 45 SMMLV.

Lo anterior, en consideracién al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado que para
la presente contrataciéon es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

Para la seleccion del futuro contratista la Entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993, y los postulados que rigen la
funcion administrativa.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas
comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la invitacion publica, o en
las adendas que se expidan durante el desarrollo del proceso. El contrato resultante del
procedimiento de seleccion estara sometido a la Ley Colombiana y, en especial, se regira por
las disposiciones pertinentes, ademas de las normas del Cédigo de Comercio y Cadigo Civil
en lo que éstas fueren aplicables.

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
3.1. Valor del contrato

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($7.690.000)
M/CTE., incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas
a nivel nacional, municipal y/o departamental.

3.2. Justificacion. Estudio de mercado

El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4 del articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma en que los calculd y soportar
sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.
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El valor se estimé en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

Para el efecto, la Entidad tom6 como base el software especializado CONSTRUDATA de
Legis S.A., el cual se encuentra instalado en las principales empresas constructoras,
comerciales e industriales de Colombia y forma parte de los programas de ensefianza
presupuestal, tanto del SENA como de las principales facultades de arquitectura e ingenieria
del pais, que permite, a través del sistema de presupuestos Construplan, que opera en red y
maneja una base de datos de precios ilimitada, ser utilizado como base para el analisis unitario
requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la contratacion
que se pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para cada item, como se
relacionan a continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracion de los capitulos del siguiente cuadro, toda vez
que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software especializado
CONSTRUDATA. Adicionalmente los nombres de los capitulos y demas detalles son los
suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado de CONSTRUDATA DE LEGIS),
estos no sugieren en ningun caso tipo de contratacion.

MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

Cantidad

ZC

Vr. Unitario Vr. Total
Costos directos

Actividad

1,01 ACTIVIDADES PRELIMINARES
LIMPIEZA DE CANALES,
BAJANTES DE AGUAS

OLOLO | [ yvias NcLUYE M| 34 26353 00 $ 1.235.492,00
CARGUE Y RETIRO DE 338,
SOBRANTES

INSPECCION, REVISION,
01.01.0 | DESTAPE Y LIMPIEZADE |\, 16 $ §
2 | RED HIDROSANITARIA Y 146.503,00

SIFONES EXISTENTES.

2.344.048,00
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MANTENIMIENTO
VENTANAS EXISTENTES
02.01.0 (incluye cambio de los $
1 elementos necesarios para 68.257,00
su correcto
funcionamiento

750.827,00

RESANE, LIJADA Y
PINTURA ESMALTE
03.01.0 DOMESTICO, A COLOR (3) |\,
1 MANOS PARA PUERTAS,
VENTANAS, REJAS Y
ESTRUCTURA METALICA. 486.720,44

$
15,67 31.056,00

04.01.0 ADECUACION RAMPA DE $
'1 " ACCESO A PERSONAS CON | M2 4 107.426.00 $ 429.704,00
MOVILIDAD REDUCIDA. e

05.01.0 PUNTO DESAGUE AIRE $
1 ACONDICIONADO 100.044,00 $ 100.044,00
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MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO
06.01.0 EXISTENTE (incluye $
;7" desmonte, montaje y UN 2 $ 807.626,00
1 oy 403.813,00
reposicion de elementos
para su correcto
funcionamiento
TOTAL, SUMINISTRO E INSTALACIONES $ 807.626,00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 6.154.461,44
SUBTOTAL . $ 6.154.461,44
ADMINISTRACIO
N 17%| $ 1.046.258,44
IMPREVISTOS | 2% $ 123.089,23
UTILIDAD 5% $ 307.723,07
I.V.A / UTILIDAD [19% | $ 58.467,38
TOTAL OBRA $ 7.690.000,00

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en cuenta las
necesidades actuales de la sede de la Registraduria Municipal de Cravo Norte - Arauca.

Nota: La determinacién de un porcentaje de AlIU del 24% se calculdé entre otros factores,
teniendo en cuenta la ubicacion geografica de la sede; adicionalmente se realizé basado en el
promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares, se considera una practica
prudente, coherente y justificable, que busca equilibrar la eficiencia en el gasto publico con la
necesidad de asegurar una adecuada ejecucidén contractual y fomentar la participacion de
proponentes competitivos, tal como se evidencia en el estudio realizado en el Analisis del
Sector.

3.3. Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la disponibilidad
presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor de SIETE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS COLOMBIANOS ($7.690.000) M/CTE., incluido AlU e
IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental. Los recursos estdan amparados segun el certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 44926 del 21 de agosto de 2026.

3.4. Forma de pago
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El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC pagara al futuro
contratista el valor del contrato asi:

Se realizara un (1) unico pago por el 100% del valor del contrato, sujeto a la certificacion
expedida por el supervisor en la cual conste la ejecuciéon del 100% de las actividades
contratadas, el acta de recibo definitivo a satisfaccion, suscripcion del acta de terminacion y
liquidacion del contrato.

Para el pago el futuro contratista debera presentar:

e Informe de actividades y/o de ejecucién del contrato con su respectivo registro
fotografico (Formato libre del contratista de obra).

e Informe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte del
supervisor del contrato los cuales deberan estar debidamente cargados en la plataforma
SECORP L.

e Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo
establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

e Factura electrénica debidamente cargada en las plataformas SIIF y SECOP Il. Asi
mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervisién del contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de las planillas
de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como cotizante independiente.

Nota 2: Los pagos sefalados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada por el Consejo
Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo de las facturas estara
sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad y del Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del futuro
contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y cumplira las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El proponente debe tener en cuenta
en el valor de la propuesta que la Entidad efectua los descuentos de ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: informe de seguimiento con las actividades
realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor, informe de actividades
presentado por el futuro contratista y avalado por el supervisor y demas documentos que
soporten el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi mismo, deberan ser cargados
en la plataforma del SECOP II.
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Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de esta
solo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo documento y/o se presente
en debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto seran responsabilidad del
futuro contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna
naturaleza.

4, CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccion que se utilizaran para identificar la oferta mas
favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto social sea igual o
similar al objeto a contratar, en forma individual o asociados en consorcios o0 uniones
temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus normas
reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de caracter juridico,
establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion Publica.

4.1. Factores de verificacion

La Entidad determindé los siguientes factores de seleccion que se utilizaran para identificar y
determinar la oferta mas favorable conforme a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015.
Teniendo en cuenta el ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de
minima cuantia.

Las siguientes reglas son aplicables a este proceso de contratacion cuyo valor no excede del
diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal:

1. Se verificara la acreditacion de la capacidad juridica y la experiencia minima, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las
partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal revisara las ofertas econdmicas y verificara que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debera
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo
mejor precio, y asi sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que
deberan otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del
articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se establecera un término preclusivo en
la invitacion para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podran
subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluacion.
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3. La Entidad Estatal debera aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con
las condiciones establecidas en la invitacidn a participar en procesos de minima cuantia.
En la aceptacidn de la oferta, la Entidad Estatal debera informar al contratista el nombre
del supervisor o interventor del contrato.

4. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el articulo 35
de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion del articulo
2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.

5. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.
Habilitacién juridica

Seran definidos por la Oficina de Contratos y se estableceran en el documento de Invitacién
Publica.

Habilitacion técnica

El analisis técnico no tiene ponderacion alguna ya que consiste en el estudio que debe realizar
la Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en
el presente estudio, en la invitacion al oferente, con miras a establecer la habilitacion técnica
para contratar.

4.1.1. Experiencia

El proponente debera diligenciar el Formato No. 3 — Experiencia relacionando minimo tres
(03) contratos junto con su certificacion o acta de liquidacion de contratos ejecutados a la fecha
de cierre dentro de los cinco (5) afios inmediatamente anteriores a la Invitacion Publica, cuyo
objeto y/o actividades ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar, y cuya
sumatoria del valor sea igual o superior al presupuesto oficial estimado para el proceso de
seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente informacion.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante
b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacion

f) Fecha de expedicion de la certificacion
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g) Nombre y firma de quien certifica
h) Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificacion y/o soportes no contengan la totalidad de la informacién
indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes documentos para complementar
la informacién:

» Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo a satisfaccion,
cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la Entidad, y no se cuente con
la certificacion respectiva, se debera informar el numero y afio de contrato, para realizar la
verificacion pertinente.

Nota 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya participado
como integrante de un consorcio o union temporal, se tomara en cuenta solamente el valor
correspondiente a su participacion. La certificacion debera contener esta informacién o en su
defecto el proponente debera aportar el respectivo documento de constitucién del consorcio o
union temporal.

Nota 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada uno de
los integrantes debera aportar por Io menos una certificacion de experiencia; en todo caso la
sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los integrantes del consorcio o
unién temporal debera ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato.

4.2, Propuesta Econémica

El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el Formato No. 2 Propuesta
Econdmica, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la segunda fase de la
evaluacion:

a) El Formato No. 2 Propuesta Econémica se debe diligenciar en su totalidad y no debe
ser objeto de ninguna modificacién por el proponente. En caso de que el proponente no
diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta sera rechazada.

b) Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno de los
items del Formato No. 2 Propuesta Econdmica, en ningun caso deberan ser mayores
al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de rechazo de la propuesta.

c) El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato No. 2
Propuesta Econdmica debe presentarse en pesos colombianos y sin centavos, en
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caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi: hasta $0,49 se redondeara
al valor del peso inmediatamente anterior, de $0,50 en adelante se aproximara al valor
del peso siguiente.

El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.LLU e L.V.A. sobre la utilidad)
Formato No. 2 Propuesta Econdémica, en ningun caso debera ser mayor al 100% del
valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de seleccion ni a su respectivo
valor de referencia, so pena de rechazo de la propuesta.

Para efectos de evaluacion se procedera a verificar que el numero, la descripcion, la
cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a la establecida en el
Formato No. 2 Propuesta Econémica.

Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos, indirectos e
impuestos que genere la ejecucion del contrato, cubriendo todas las obligaciones y
posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas inherentes a la ejecucién del
contrato; por ningun motivo se consideraran costos adicionales.

Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el
OFERENTE en el Formato No. 2 Propuesta Econdmica seran corregidos por la
Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos de la propuesta. La
correccion se realizara en el momento de la verificacion de la propuesta. Por error
aritmético, se entiende aquel en que incurre el oferente cuando realiza una indebida
operacion matematica, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores.

Las correcciones efectuadas a las propuestas de los eferentes, segun el procedimiento
anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en que incurra
al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

Cuando se presente error, omisién o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos seran
ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

Para efectos de verificacion se partira del valor unitario propuesto en el Formato No. 2
Propuesta Econdémica, se verificara que dichos valores se encuentren redondeados al
peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el redondeo correspondiente. Con los valores
unitarios redondeados se verificaran aritméticamente las propuestas, se ajustaran los
valores en los productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. VALOR
TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.LLU e I.V.A. sobre la utilidad), corregido y
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ajustado al peso, sera el utilizado para la comparacion con las demas propuestas
habiles.

Nota 1: Para que el oferente realice su oferta econémica, la Entidad suministrara un formato
adjunto a la Invitacién Publica, con la informacion que no es susceptible de cambios por parte
del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica las unidades o las cantidades que
alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de la propuesta.

Nota 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva la
posibilidad de verificar las propuestas econémicas cargadas a la plataforma transaccional
SECORP Il, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuando de
conformidad con la informaciéon a su alcance estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de la propuesta. Analizadas las
explicaciones, el Comité Econdmico evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de la
oferta explicando sus razones.

Los Comités respectivos revisaran las ofertas econdémicas y verificaran que la de menor
cumple con las condiciones de la Invitacion. Si ésta no cumple con las condiciones de esta, se
verificara el cumplimiento de los requisitos de la Invitacién Publica de la oferta con el segundo
mejor VALOR TOTAL PROPUESTO y asi sucesivamente.

La adjudicacion se hara a la oferta con el menor VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
(Incluido A.L.U e L.V.A. sobre la utilidad) y demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas
a nivel nacional, municipal y/o departamental siempre que se encuentre en condiciones de
mercado, satisfaga las necesidades técnicas de la Entidad, y resulte habilitada.

Nota 3: El valor total ofertado en la Plataforma SECOP Il, debera coincidir con el valor total
consignado en el formato de propuesta econémica. No obstante, en caso de existir diferencias
entre el valor digitado en la plataforma SECOP Il y el valor diligenciado en el Formato No. 2
Propuesta Econdémica, previsto por la Entidad, prevalecera el indicado en el referido formato.
Nota 4: No se realizara adjudicacién parcial.
4.2.1. Personal propuesto

Para la ejecucién de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del siguiente
personal con los requisitos minimos de formacién, experiencia y disponibilidad, descritos a

continuacion:

Maestro de obra
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# Cargo Formacién Experiencia Especifica Disponibilidad
Maestro de Certificacion de ~ .
1 fi mo maestr ra en edifi iones. 100 ¢
obra. COPNIA y/o SENA 3 afos como maestro de obra en edificaciones 00 %

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en proyectos
de caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempefiando el cargo de Maestro
de Obra en edificaciones.

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la suscripcion del
acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto (MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o certificacion
expedida por el SENA.

- Certificado de vigencia de la matricula COPNIA con fecha actualizada (no superior a 3
meses).

- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como minimo la
siguiente informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccion, teléfono y/o correo
electronico).

- Objeto del Contrato, cargo.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que hubiese
hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal ofertado, a los
documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente, copia del contrato de
vinculacion del trabajador con destinacion especifica al proyecto y/o acta de liquidacién y/o
terminacién de los contratos en el que se pueda verificar que el profesional intervino en el
proyecto y/o certificaciones emitidas por el contratante en la que conste la participacién del
profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion (sélo a
solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue nuevas
certificaciones o documentos que adicionen, corrijan 0 mejoren la propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la entidad, no
podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas de un proceso con la
entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicacion en obra es del 100%.
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Nota 1: Para efectos de la evaluacion de los afnos de experiencia del personal solicitado, los
proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo se computaran una sola vez, esto es, se
descontara el tiempo traslapado entre los contratos relacionados.

Nota 2: Para solicitar cambio de personal se tendra en cuenta lo siguiente:

En el evento en que el maestro de obra deba ser cambiado durante la ejecucidn del contrato,
el maestro que lo reemplace debera cumplir con iguales o mejores calidades de formacion y
experiencia al presentado en la oferta. La aprobacion del nuevo maestro estara sujeta a la
verificacion y consentimiento del supervisor y al aval de la Entidad. El MAESTRO DE OBRA a
reemplazar debera permanecer en la obra hasta tanto se apruebe el MAESTRO DE OBRA
que lo sustituya, so pena de incurrirse en incumplimiento del contrato.

4.3. Elegibilidad y desempate

Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicara lo establecido en los numerales 5y 7 del
articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, la Entidad procedera de acuerdo
con los criterios sefialados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

5. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el proceso
de contratacién, entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la ejecucion
contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes
involucradas en el Proceso de Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que puede
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso
de Contratacién o en la ejecucién de un contrato. También, el Decreto 1082 de 2015
establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econédmico del contrato en su
ejecucion de acuerdo con las caracteristicas de este son los siguientes:
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=
General

Externo
Ejecucion
Riesgo de la naturaleza
Se refiere a la afectacion de las
actividades del proyecto por
adversidades climatoldgicas y
meteoroldgicas de la region siempre
que superen los niveles normales
para cuyo efecto se tendra en cuenta
genere este riesgo deben ser
asumidas el cincuenta por ciento
(50%) por el contratista y el
cincuenta por ciento (50%) por la
Entidad, dado el conocimiento que
debe tener o adquirir el contratista
por el contratista.
Verificacion de las condiciones
climaticas para el periodo de
ejecucion
2
3
5
Riesgo medio
Si
Seguimiento mediante comités y
zona y regiéon
Durante la ejecucion de la obra.

revision de los niveles de clima por

la consecuencia sera asumida 100%

Riesgo por condiciones climaticas
el comportamiento histérico de los
mismos
3
4
7
Riesgo alto
Las condiciones desfavorables que
sobre las condiciones de la zona del
predio a intervenir. En caso contrario

GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica (con una entidad
bancaria o unacompaniia de seguros legalmente establecida en Colombia), de conformidad
con el Decreto 1082 de 2015, que ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: el contratista debera constituir a favor del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica de cumplimiento,
de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a)

b)

d)

Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada igual al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al termino de ejecucion de este y
seis (6) meses mas.

Estabilidad y Calidad de la Obra: por una suma asegurada igual al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir
de la fecha de recibo a entera satisfaccién de la obra suscrita por el supervisor del
Contrato.

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal empleado para la ejecucién del contrato, por un valor asegurado igual al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato y vigente por el término de ejecucion de este
y tres (3) afios mas.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil extracontractual que
surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. Esta péliza debe cubrir
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros
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derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos
u omisiones de sus subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe acreditar que el
subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y el Fondo Rotatorio de
la Registraduria Nacional sea el asegurado. El valor asegurado debera ser de 200
SMMLYV vy vigente por el término de ejecucién del contrato.

7. ANALISIS DE APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de
contratacién, version M-MACPC-14, los procesos de naturaleza de construccion no se
encuentran cobijados bajo Acuerdos Comerciales de conformidad con el siguiente cuadro:

Presupuesto del

Proceso de

Entidad Proceso de Excepcion Contratacién
Acuerdo Comercial Estatal Contratacion aplicable al .

. . . cubierto por el
incluida Superior al Valor A-C. AC
del A-C e
Chile Si NO NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A NO
Peru Si NO NO NO
Canada Si NO NO NO
Chile Si NO NO NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Si NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador] Si NO NO NO

Triangulo Norte

Guatemala Si NO NO NO
Honduras NO NO N/A NO
Union Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A N/A NO

Cordialmente,

Fuente: Colombia Compra Eficiente

4

T =,

MARITZA CASALLAS DELGADO
Delegada Departamental del Registrador Nacional del Estado Civil en Arauca

Encargada de los dos despachos Resolucion No. 3386 de 2026

Proyecto: Kelly Carolina Lopez Pelayo — Auxiliar Administrativo 1/ {14 l\”‘l
Reviso: Diego Alejandro Vicaria — Enlace de Gestion Contractual D ;e&) Vicavia
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