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1. GENERALIDADES 
Fecha de Elaboración del Estudio: OCTUBRE DEL 2026 
Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICAS  
Naturaleza: OBRA PÚBLICA 
Proceso de Selección  LICITACIÓN PÚBLICA 
Objeto CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL LA CARTUJA EN EL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA 
 

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

Descripción 
de la 
Necesidad 
que pretende 
satisfacer 
con la 
Contratación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde al alcalde dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento 
de las funciones asignadas y garantizar la prestación eficiente de los servicios a su cargo. 
Asimismo, en virtud de los principios constitucionales que regulan la función pública, 
contemplados en el artículo 209, la administración municipal debe coordinar sus actuaciones 
para lograr el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, guiándose por los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, siempre en 
pro del interés general.   
 
En ese sentido, los municipios, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1551 
de 2012, están llamados a materializar dicho precepto constitucional mediante la adopción de 
planes y programas que no solo den cumplimiento al mandato superior, sino que también 
promuevan el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 
población en sus respectivos territorios.   
 
La administración municipal de Mosquera, en el marco de su compromiso con el desarrollo 
armónico de sus habitantes, tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de acceso a 
oportunidades de recreación, servicios y desarrollo comunitario, sin discriminación alguna por 
razones de sexo, raza, religión o filiación política. Para ello, es indispensable generar y 
promover hábitos saludables, fomentar la inclusión y aprovechar las capacidades de las 
instituciones públicas y privadas mediante esquemas de cooperación interinstitucional. Este 
enfoque integral tiene como objetivo dotar a la comunidad de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de actividades educativas, recreativas y culturales que impacten positivamente 
su calidad de vida.  
  
El título XI de la Constitución, en su artículo 287, establece que las entidades territoriales 
gozan de autonomía para gestionar sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la 
ley, lo que incluye la facultad de administrar recursos y establecer ingresos tributarios y no 
tributarios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En concordancia, el artículo 311 
dispone que, al municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, le corresponde prestar los servicios públicos determinados por la ley, ejecutar las 
obras requeridas para el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.   
 
Por otra parte, la Ley 80 de 1993, en su artículo 2º literal a), incluye a los municipios como 
entidades estatales responsables del cumplimiento del régimen contractual y asigna a los 
alcaldes, en su calidad de representantes legales, la competencia para celebrar contratos 
necesarios para proveer al municipio de bienes y servicios, de acuerdo con las metas 
establecidas en su Plan de Desarrollo (artículo 11, numeral 3º, literal b).   
 
A su vez, El Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022-
2026 y el Plan de Desarrollo Departamental "Gobernando: Más que un Plan" 2024-2028 
establecen directrices orientadas al fortalecimiento de la infraestructura social como un medio 
fundamental para mejorar la calidad de vida y el bien estar de los ciudadanos. De igual 
manera, la intervención en el ámbito social contribuye a la reducción de brechas de inequidad, 
promueve la inclusión y cohesión comunitaria, y fortalece los procesos de participación 
ciudadana. Así mismo, permite impulsar el desarrollo económico local, fomentar espacios 
seguros y adecuados para la educación, la cultura, el deporte y la convivencia, y garantizar el 
acceso equitativo a servicios y oportunidades que favorezcan la transformación positiva del 
tejido social en los territorios. 
 
Que, el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 señaló principios del ejercicio de competencias, 
los siguientes: “1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus 
competencias de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, 
las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades 
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nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente 
establecidos en la Constitución Política, 2. Concurrencia. La Nación y las entidades 
territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, 
cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía 3. Subsidiariedad. La Nación, las 
entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria 
y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, 
desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando 
se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El 
desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel 
nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollará la materia en coordinación 
con los entes territoriales. 4. Complementariedad. Para completar o perfeccionar la 
prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades 
territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación 
y/o convenios. 5. Eficiencia. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de 
integración territorial garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que 
se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y 
ambientales. 6. Equilibrio entre competencias y recursos. Las competencias se 
trasladarán, previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas de manera directa o 
asociada. 7. Gradualidad. La asunción de competencias asignadas por parte de las 
entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las 
capacidades administrativas y de gestión de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nación, 
las entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias a 
su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del 
ente territorial, garantizando su manejo transparente”. 
  
La Administración Municipal de Mosquera, Cundinamarca, a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, asume una importante carga de compromisos 
institucionales en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley y las normas 
que regulan la gestión pública territorial. En este sentido, la Secretaría tiene la responsabilidad 
de garantizar el uso adecuado, la conservación, mantenimiento y optimización de las 
edificaciones públicas que se encuentran bajo su administración. Estas acciones buscan 
mejorar la calidad física y funcional de los inmuebles, incrementar el nivel de confort y 
seguridad de los miembros de la comunidad y entidad, pro asegurar el óptimo funcionamiento 
de las instalaciones y prolongar la vida útil de los recintos, contribuyendo así a la prestación 
eficiente de los servicios públicos esenciales. 
 
De igual forma, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas debe planificar, diseñar y 
construir los equipamientos públicos necesarios, conforme a las demandas de crecimiento 
urbano, social y poblacional del municipio, con el fin de garantizar el acceso equitativo a 
espacios adecuados, seguros y sostenibles que fortalezcan el bienestar colectivo y la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
proyecta la construcción de dos salones comunales, con el propósito de fortalecer la 
participación comunitaria y mejorar las condiciones de encuentro, organización y convivencia 
de los habitantes de los sectores beneficiados. Estas edificaciones se conciben como 
equipamientos sociales esenciales, que permitirán dotar al municipio de espacios dignos, 
accesibles y sostenibles, promoviendo la cohesión social y contribuyendo al bienestar general 
de la población. 
 
En línea con estos objetivos, mediante el Decreto 213 del 17 de junio de 2024, se adoptó el 
Plan de Desarrollo Municipal "Mosquera Conecta" para el período 2024-2027. Este plan 
incluye la Línea Estratégica 6: "Conectamos con Identidad Territorial", bajo el Programa 
20 "Conectamos con Infraestructura para la Vida", Subprograma 20.2 " MOSQUERA 
CONECTA CON INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL". Y 
Meta producto 255. "VIABILIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA CONSTRUCCION 
MEJORAMIENTO O ADECUACION DE 2 SALONES COMUNALES PARA DIGNIFICAR EL 
EJERCICIO COMUNAL". Enmarcado en el Banco de Proyectos 202500000031855, tiene 
como propósito la construcción de salones comunales para el ejercicio comunal en Mosquera 
Cundinamarca. 
 
La Administración Municipal de Mosquera, Cundinamarca, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, en cumplimiento de las competencias establecidas en la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, y demás disposiciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los municipios, tiene la obligación de garantizar 
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el desarrollo, mejoramiento y adecuación de la infraestructura pública y comunal, como 
elemento esencial para la promoción del bienestar general y el fortalecimiento del tejido social. 
 
En el marco de las competencias asignadas a la Entidad y como resultado de los análisis 
técnicos, sociales y de planeación adelantados durante la estructuración del presente proceso 
de contratación, se identificó la necesidad de ejecutar la construcción de un (1) salón comunal 
en el barrio La Cartuja. Lo anterior, sin desconocer que la Meta Producto 255 del Plan de 
Desarrollo contempla la intervención de dos (2) salones comunales; sin embargo, como 
consecuencia del diagnóstico efectuado en la etapa de planeación, se evidenció que una de 
las necesidades prioritarias corresponde a la construcción de un nuevo salón comunal en 
dicho sector, dada la inexistencia de infraestructura comunal que permita el desarrollo de 
actividades de participación ciudadana, integración comunitaria y fortalecimiento del tejido 
social. 
 
En efecto, el barrio La Cartuja carece actualmente de un espacio físico adecuado para la 
realización de reuniones, actividades comunitarias, procesos participativos y demás 
escenarios de articulación entre la administración municipal y la comunidad, situación que 
limita el ejercicio efectivo de los mecanismos de participación ciudadana, disminuye la 
vinculación de los habitantes en los asuntos de interés colectivo y afecta el fortalecimiento de 
la gobernanza y la gobernabilidad en el territorio. En consecuencia, la construcción de este 
equipamiento comunal constituye una intervención necesaria y prioritaria para garantizar 
espacios adecuados destinados a la organización comunitaria, la participación ciudadana y el 
desarrollo social, contribuyendo de manera directa al cumplimiento de los objetivos y 
resultados previstos en la Meta Producto 255. 
 
De acuerdo con la información entregada por la Dirección de gestión comunal el censo 
poblacional 2024, la urbanización La Cartuja cuenta con aproximadamente 250 viviendas y 
1.486 habitantes. En este sector se evidencia la ausencia de espacios apropiados que 
permitan el fortalecimiento de la organización social y el acceso a programas institucionales. 
 

• En La Cartuja, las reuniones comunitarias deben realizarse en una bodega privada, 
un quiosco o en el parque comunal al aire libre, dependiendo de las condiciones 
climáticas. 
 

Esta carencia de equipamientos comunales ha generado dificultades en la cohesión social, la 
pérdida de espacios de encuentro comunitario y educativo, la limitación para la 
implementación de programas institucionales (como los del ICBF, campañas de salud, 
capacitaciones, actividades lúdicas y recreativas), así como restricciones logísticas para el 
funcionamiento de las Juntas de Acción Comunal, que no cuentan con áreas para el 
almacenamiento de mobiliario o dotaciones. 
 
La presente contratación tiene como finalidad atender de manera integral la necesidad 
identificada mediante la construcción del salón comunal en el barrio La cartuja, infraestructura 
destinada a fortalecer la participación ciudadana, la integración comunitaria y el desarrollo 
social del sector. 
 
Para tal efecto, el Municipio adelantó previamente el Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-
004-2025, cuyo objeto corresponde a “ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA”, mediante el cual se elaboraron los 
estudios, diseños y demás documentos técnicos requeridos para garantizar la adecuada 
estructuración del proyecto y su posterior ejecución. 
 
Como resultado de dicha consultoría, se obtuvo la totalidad de los insumos técnicos 
necesarios para la construcción del salón comunal, entre los cuales se destacan: 
 

ITEM CARACTERISTICA 

TOPOGRAFIA 
1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON COORDENADAS. 
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
3. INFORME CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA TOPOGRAFICA. 

ESTUDIO 
GEOTECNIA 

1. ESTUDIO DE SUELOS (PERFORACIONES, ANALISIS DE 
LABORATORIO Y ANEXOS) 

2. RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN (SI SE REQUIERE) 

DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

1. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS BASICOS, ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO DEFINITIVO (DEFINICIÓN DE ESPACIOS, 
DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANOS DE LOCALIZACIÓN, 
CUADRO DE ÁREAS, PLANTAS, CORTES, ELEVACIONES, 
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FACHADAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, ENTRE OTRAS). 
ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE ORDEN NACIONAL 
Y LOCAL PARA PROYECTOS. 

DISEÑO 
URBANISMO 

1. DEFINICION DE AREAS LIBRES, ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO DEFINITIVO. (DEFINICIÓN DE ESPACIOS, 
DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANOS DE LOCALIZACIÓN, 
CUADRO DE ÁREAS, PLANTAS, CORTES, ELEVACIONES, 
MEMORIA DESCRIPTIVA, ENTRE OTRAS) 

2. DISEÑO DE AREAS DE EXTERIORES: PAISAJISMO Y 
URBANISMO, DEFINICIÓN DE VEGETACIÓN Y ACCESOS 
(MATERIALES, NIVELES, MATERIALES) 

DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

1. MEMORIAS DE CALCULO (DESCRIBIR LA TEORIA Y ANALISIS 
ESTRUCTURAL UTILIZADO, DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
ESTRUCTURAL UTILIZADO, ENTRE OTRAS) 

2. PLANOS ESTRUCTURALES CONSTRUCTIVOS. 
3. CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES. 
4. LISTA DE HIERROS Y FIGURACIÓN PARA ELEMENTOS DE 

CONCRETO Y DESPIECE DE ELEMENTOS. 
5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 

CADA ACTIVIDAD 
6. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, DETALLE Y 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
7. ELABORACIÓN DE INFORME TÍTULO J Y K DE LA NORMA 

NSR-10. 

DISEÑO 
HIDROSANITARIO, 
PTAR (Si aplica), RED 
CONTRAINCENDIOS, 
GAS, AIRE 
ACONDICIONADO 

1. PLANTA GENERAL DE LOCALIZACIÓN DE REDES (INDICAR 
DIAMETROS, LONGITUDES, EQUIPOS Y ACCESORIOS, 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES). 

2. PLANTAS GENERALES DE REDES E INSTALACIONES 
EXISTENTES (SI APLICA). 

3. ISOMETRICO DE REDES DONDE SE APRECIE   CLARAMENTE 
LOS RECORRIDOS, DIMENSIONES Y ACCESORIOS, 
INDICANDOSE CLARAMENTE LOS TRAMOS Y FLUJOS. 

4. MEMORIAS DE VERIFICACIÓN, ESTUDIO Y CÁLCULO DE 
DISEÑO, INCLUYENDO LAS TABLAS Y PARAMETROS 
UTILIZADOS. 

5. CUADRO DE CANTIDADES. 
6. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS    

REQUERIDOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
7. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 

CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 
8. CARTA DE APROBACIÓN Y VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PUBLICOS. 

DISEÑO ELECTRICO, 
TELEFONIA, VOZ Y 
DATOS 

1. DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 
2. DISEÑO ELECTRICO PARA ACOMETIDA. 
3. DISEÑO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS Y   EXTERNAS. 
4. DISEÑO DE CABLE ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS. 
5. TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO 

CON CARGAS DE DISEÑO ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 

SEGURIDAD 
HUMANA 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA. 
2. PLANOS DE SEGURIDAD HUMANA DE TODO EL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO Y DE RED CONTRAINCENDIOS, ENTRE 
OTROS QUE LE APLIQUEN. 

DISEÑO 
BIOCLIMATICO 

1. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS GENERAL DEL CLIMA. 
2. ROSA DE LOS VIENTOS. 
3. CARTA BIOCLIMATICA. 
4. CARTA PSICROMETRICA. 
5. CARTA SOLAR. 
6. CALCULO DE LA TASA MINIMA DE VENTILACIÓN O 

RENOVACIÓN DE AIRE REQUERIDO DE ACUERDO A LA 
PRODUCCIÓN DE CO2 POR ESPACIO INTERIOR. 

7. ANALISIS DE RADIACIÓN SOBRE FACHADAS. 
8. CALCULOS DE LOS ANGULOS DE PROTECCIÓN PARA LOS 

DISPOSITIVOS DE SOMBREADO EN FACHADA. 
9. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUIRIMIENTOS ESTRATEGIAS Y 

DISPOSITIVOS DE CLIMATIZACIÓN PASIVAS A UTILIZAR 
PARA PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DEL CLIMA O EN 
SU DEFECTO APROVECHARLO PARA EL CONFORT 
TERMICO. 

PRESUPUESTO, 
PROGRAMACIÓN, 
CANTIDADES DE 
OBRA, APU Y 

1. LISTADO BASICO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. 

2. LISTADO BASICO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS. 
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ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

3. LISTADO BASICO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
5. CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA 
6. PRESUPUESTO GENERAL. 
7. CUADRO DE RENDIMIENTOS. 
8. PROGRAMACIÓN EN PROJECT. 
9. DISCRIMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

(AIU). 

TRÁMITES Y 
PERMISOS 

1. PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:    

2. FIRMA DE PLANOS Y FORMULARIOS PARA OBTENCIÓN DE 
LICENCIAS.    

3. FIRMA DE MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.    
4. EL DISEÑADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA LA RESPECTIVA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, VERIFICADA, APROBADA Y SELLADA POR 
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE MOSQUERA-
CUNDINAMARCA. 

5. EL DISEÑADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA LOS PLANOS HIDRO-
SANITARIOS Y PLANOS DE DETALLES DEL SHUT DE 
BASURAS; VERIFICADOS, APROBADOS Y SELLADOS POR LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOSQUERA – EAMOS ESP. 

6. EL DISEÑADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA LA VIABILIDAD, FACTIBILIDAD Y 
LA APROBACIÓN DEL DISEÑO SEGÚN LAS CONDICIONES 
EXIGIDAS POR LA EMPRESA ENEL CODENSA, LO ANTERIOR, 
EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA VALIDACIÓN 
DE LOS MISMOS; EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL 
DISEÑADOR DEBERÁ ENTREGAR LOS PLANOS Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS AVALADOS Y CON FIRMA Y SELLO 
DE LA EMPRESA ENEL-CODENSA.  

7. DEMÁS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA, ANTE LAS ENTIDADES PERTINENTES, TALES 
COMO FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD DE LOS SERVCIOS 
PUBLICOS (ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO, GAS, ENTRE 
OTROS).  

8. PERMISOS PARA EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 
RESIDUOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CAR Y DEMAS ENTIDADES QUE 
SE REQUIERAN EN TEMAS AMBIENTALES Y SANITARIAS. 

 
Los estudios y diseños elaborados a nivel de detalle constituyen el soporte técnico 
fundamental para la ejecución del presente proyecto, al definir las condiciones 
arquitectónicas, estructurales, urbanísticas, técnicas, presupuestales y normativas necesarias 
para la construcción del salón comunal del barrio La Cartuja. Estos insumos garantizan la 
adecuada estructuración del proceso contractual, reducen los riesgos asociados a la 
ejecución de la obra y aseguran que la infraestructura cumpla con los estándares técnicos, 
funcionales y de seguridad exigidos por la normativa vigente. 
 
La materialización de esta infraestructura permitirá generar un impacto social significativo, al 
brindar a la comunidad un espacio adecuado para el desarrollo de actividades de interés 
colectivo, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, la participación ciudadana y la 
articulación entre la administración municipal y la comunidad. En particular, la ejecución del 
proyecto permitirá: 
 

• Fomentar la participación ciudadana y la integración social, garantizando espacios 
seguros y dignos. 

• Disponer de escenarios apropiados para el desarrollo de programas institucionales, 
comunitarios, culturales y recreativos. 

• Beneficiar de forma directa a 1.486 habitantes y de manera indirecta a comunidades 
aledañas. 

• Reducir las inequidades territoriales respecto a otros sectores que sí cuentan con 
equipamientos comunales. 

• Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Mosquera Conecta 2024–2027”, 
específicamente en la meta 255, orientada a “viabilizar acciones que contribuyan a la 
construcción, mejoramiento o adecuación de dos salones comunales para dignificar 
el ejercicio comunal”. 
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Cabe recordar que el barrio La cartuja carece de espacios adecuados para el encuentro y la 
interacción social, lo que ha resultado en una participación ciudadana limitada en los procesos 
y asuntos públicos. Esta situación se constituye en un desafío importante, dado que la 
participación de la comunidad es esencial para que los ciudadanos puedan influir de manera 
efectiva en las decisiones que afectan su entorno y para mejorar la gobernanza y la 
gobernabilidad del municipio. 
 
Con relación a la acción comunal es una forma de organización y representación social que 
ha contribuido significativamente al desarrollo social, económico y democrático del país 
(Ministerio del Interior, 2007). 
 
Las organizaciones comunales encuentran su legitimidad no solo en la elección democrática 
de sus representantes, sino también en el hecho de que sus dirigentes, al ser miembros 
activos de la comunidad, poseen un conocimiento profundo de las necesidades y 
preocupaciones de sus vecinos. De esta manera, en gran parte del territorio nacional, las 
Juntas de Acción Comunal (JAC) son los principales canales a través de los cuales se 
gestionan las demandas y solicitudes de la población. 
 
En consecuencia, las JAC forman una parte integral de las estructuras de poder local y micro 
local, ya que desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones, la construcción de 
alianzas, la distribución de recursos y beneficios, y el establecimiento de vínculos con diversas 
instituciones o actores sociales y políticos. Estas relaciones se fundamentan en el liderazgo 
comunitario, los lazos de vecindad y el reconocimiento social. La autonomía financiera de las 
JAC ha sido otro factor crucial para su perdurabilidad, ya que les permite gestionar sus propios 
recursos y ejecutar iniciativas que beneficien directamente a las comunidades a las que 
sirven. Además, la colaboración entre el Estado y estas organizaciones ha sido esencial para 
garantizar el desarrollo y bienestar de los territorios. 
 
No obstante, la acción comunal enfrenta diversos retos, tanto internos como externos, que 
limitan su efectividad. Entre estos desafíos se encuentran la necesidad urgente de formación 
y capacitación formal para los líderes, la escasa renovación de liderazgos, la baja 
participación femenina en estos espacios, y la necesidad de fortalecer las capacidades en 
gestión de proyectos sociales y productivos. Asimismo, los problemas de seguridad e 
integridad física de los líderes comunales, el bajo nivel de apropiación de herramientas 
tecnológicas, y la falta de conocimiento y actualización respecto a la normatividad vigente, 
constituyen obstáculos significativos. Sin embargo, el problema más urgente sigue siendo la 
carencia de infraestructuras adecuadas que permitan llevar a cabo la planificación y ejecución 
de las actividades propias de las JAC. 
 
En este contexto, los salones comunales representan uno de los activos más valiosos para 
las organizaciones, ya que no solo les proporcionan un espacio físico para su funcionamiento 
interno, sino que también permiten la realización de una amplia gama de actividades 
comunitarias, desde eventos sociales y culturales hasta actividades recreativas y de 
integración.  
 
En el caso del barrio La Cartuja, la falta de un salón comunal adecuado es una necesidad 
apremiante para la comunidad. Los habitantes de estos barrios no cuentan con un espacio 
adecuado donde puedan desarrollar eventos socioculturales, actividades recreativas o 
encuentros de integración, lo que limita enormemente las posibilidades de cohesión social y 
desarrollo comunitario. Por esta razón, es urgente la construcción de un salón comunal que 
dé respuesta a estas necesidades, espacios que permita a la comunidad de La cartuja 
avanzar en su desarrollo social, cultural y recreativo, contribuyendo así al fortalecimiento de 
la participación ciudadana y la cohesión del barrio. 
 
Alcance: Crear espacios para la participación y organización de las comunidades. 
Objetivo: Construir lugares adecuados para reuniones comunitarias y actividades sociales y 
culturales. 
Población beneficiada: Juntas de acción comunal, organizaciones locales y la comunidad 
en general. 
 
El salón comunal del barrio La Cartuja estará ubicado en: 
 

Localización Área (M2) Matricula Inmobiliaria 
1647744ZONA VERDE NO.4 2.557,63 50C-561499 – Mayor ext. 

Descripción del Proyecto – Salón Comunal La Cartuja 
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El proyecto contempla la construcción del Salón Comunal La Cartuja, en el municipio de 
Mosquera, Cundinamarca, como una infraestructura de carácter comunitario destinada a 
generar espacios adecuados para el encuentro, la participación ciudadana, el desarrollo de 
actividades sociales, culturales, recreativas y administrativas, así como para fortalecer los 
procesos de integración y organización de la comunidad. La intervención se desarrollará en 
la Zona Verde 4, KR 13 E 19 08, sobre un lote con área de 2.557,63 m², dentro del cual se 
implantará una edificación de un nivel, complementada con áreas exteriores, zonas verdes, 
espacios de acceso y demás elementos necesarios para garantizar su adecuada 
funcionalidad e integración con el entorno. 
 
La solución arquitectónica tendrá un área total construida de 182,94 m², distribuida funcional 
y estructuralmente en cinco unidades: una primera unidad correspondiente al salón comunal, 
con 98,98 m²; una segunda unidad destinada a cocineta, oficina y circulación, con 17,38 m²; 
una tercera unidad destinada a servicios sanitarios y pérgola, con 50,68 m²; una cuarta unidad 
correspondiente al área de BBQ, con 14,36 m²; y una quinta unidad correspondiente al pórtico, 
con 1,54 m². Esta organización permitirá diferenciar los espacios de reunión y permanencia 
de las áreas administrativas, sanitarias, técnicas y de apoyo, garantizando una distribución 
funcional acorde con el uso comunitario previsto para la infraestructura. 
 
Como espacio principal se construirá un salón comunal con un área útil de 80,83 m², 
concebido para la realización de reuniones, asambleas, actividades sociales, culturales y 
demás encuentros de interés comunitario. Este recinto constituirá el núcleo funcional del 
proyecto y estará articulado con los espacios complementarios de administración, servicios y 
circulación. La edificación contará además con una oficina de 5,54 m² destinada al desarrollo 
de actividades administrativas propias del funcionamiento del equipamiento y una cocineta 
que brindará apoyo a las actividades y eventos que se realicen en el salón comunal. 
 
El componente de servicios estará conformado por una batería sanitaria que incluirá baño 
accesible para personas con movilidad reducida – PMR, sanitario para hombres, sanitario 
para mujeres y zona de lavamanos, complementada con un espacio destinado conjuntamente 
a cuarto de basuras y aseo, así como un cuarto eléctrico de 1,00 m². Estos ambientes se 
articularán mediante áreas de circulación y servicio, permitiendo independizar funcionalmente 
las actividades propias del salón de aquellas asociadas con la operación, mantenimiento y 
soporte de la infraestructura. La disposición arquitectónica incorporará, además, mecanismos 
de ventilación natural en diferentes recintos y una claraboya, con el propósito de favorecer las 
condiciones ambientales y de iluminación natural al interior de la edificación. 
 
Como parte integral del proyecto se ejecutará una plazoleta de acceso con un área útil de 
83,13 m², que funcionará como espacio de transición, recepción, circulación y encuentro 
previo al ingreso al salón comunal. Su configuración permitirá articular la edificación con las 
áreas exteriores y zonas verdes, contribuyendo a la generación de un espacio abierto de uso 
comunitario y facilitando la organización de los flujos de ingreso y salida de los usuarios. 
 
La infraestructura se complementará con una zona de BBQ conformada por dos espacios de 
uso independiente, integrada a las áreas exteriores y concebida como apoyo para la 
realización de actividades sociales y comunitarias. Asimismo, se contemplará la ejecución de 
zonas verdes, áreas exteriores de circulación y permanencia, pérgola liviana, cerramientos y 
demás elementos de urbanismo asociados al proyecto, buscando consolidar un equipamiento 
que trascienda el recinto cerrado del salón comunal y permita el aprovechamiento de espacios 
abiertos y semicubiertos. 
 
El proyecto incluirá igualmente la ejecución de un cerramiento en reja hacia el espacio público, 
como elemento de delimitación y control del área de intervención, manteniendo la relación 
visual y funcional con el entorno urbano. Su construcción deberá garantizar condiciones 
adecuadas de seguridad, durabilidad e integración arquitectónica con el conjunto. 
 
La edificación se desarrollará en un nivel, con el nivel arquitectónico principal 
aproximadamente en la cota +0,15 m respecto del nivel de referencia, y contará con una 
configuración volumétrica de alturas variables de acuerdo con la función y características de 
cada uno de sus componentes. El volumen correspondiente al salón comunal presentará una 
mayor jerarquía espacial, alcanzando una altura aproximada de 5,02 m en la cumbrera, 
mientras que la sobrecubierta se localizará aproximadamente en la cota +4,80 m, generando 
un espacio interior de mayor amplitud y favoreciendo las condiciones de ventilación y confort. 
 
Las cubiertas combinarán diferentes soluciones constructivas y arquitectónicas, incluyendo 
cubiertas inclinadas en teja tipo Sandwich Deck, sectores en placa de concreto, cubierta en 
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vidrio, pérgola liviana y elementos en sólido fenólico, con diferentes niveles y pendientes 
según las características de cada volumen. Esta configuración permitirá responder a las 
necesidades funcionales de los espacios interiores y exteriores, garantizar el adecuado 
manejo y evacuación de las aguas lluvias y proporcionar protección frente a las condiciones 
climáticas. 
 
La construcción comprenderá la ejecución integral de los componentes requeridos para poner 
en funcionamiento el equipamiento comunitario, incluyendo las obras preliminares, 
cimentaciones y estructura, elementos arquitectónicos, mamposterías y cerramientos, 
cubiertas, pisos, enchapes, carpinterías, aparatos sanitarios, acabados, instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas, sistemas de evacuación de aguas lluvias, obras exteriores, zonas 
verdes, cerramiento y demás actividades necesarias para materializar la infraestructura de 
acuerdo con los estudios, diseños y especificaciones técnicas que integran el proyecto. 
 
La configuración del proyecto en cinco unidades estructurales permitirá organizar 
constructivamente los diferentes componentes que conforman la edificación, diferenciando el 
volumen principal del salón comunal de los sectores correspondientes a oficina y cocineta, 
servicios sanitarios y pérgola, zona de BBQ y pórtico de acceso. La ejecución de estos 
componentes deberá garantizar su adecuado comportamiento estructural, estabilidad, 
durabilidad y articulación arquitectónica, conforme con los diseños estructurales y demás 
estudios técnicos que hagan parte integral del proceso contractual. 
 
En materia de accesibilidad, la infraestructura incorporará condiciones para facilitar el ingreso, 
circulación y utilización de sus espacios por parte de la población en general, incluyendo 
personas con movilidad reducida, para lo cual contará con baño PMR y una organización de 
accesos y circulaciones que permita la adecuada conexión entre las áreas interiores y 
exteriores. De igual manera, las condiciones de ventilación natural, iluminación, evacuación, 
circulaciones y configuración de los diferentes ambientes deberán contribuir a garantizar 
condiciones apropiadas de seguridad, funcionalidad y confort para los usuarios. 
 
En conjunto, la construcción del Salón Comunal La Cartuja permitirá consolidar un 
equipamiento comunitario integral, funcional y accesible, compuesto por espacios de reunión, 
administración, servicios sanitarios, apoyo para preparación de alimentos, áreas sociales y 
zonas exteriores de permanencia. La intervención permitirá disponer de una infraestructura 
adecuada para el desarrollo de actividades colectivas y fortalecer los espacios destinados a 
la participación, convivencia e integración comunitaria, mediante una solución que articula la 
edificación principal con sus áreas de servicio, zonas cubiertas y semicubiertas, plazoleta de 
acceso, áreas verdes y demás componentes complementarios necesarios para su adecuada 
operación. 
 

 
Imagen 1. Localización del proyecto 

 

 
Imagen 2. Cuadro de áreas por unidad estructural 
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Imagen 3. Planta área bloque 

 

 
Imagen 4. Planta arquitectónica primer piso 

 

 
Imagen 5. Planta arquitectónica cubierta 

 

 
Imagen 6. Fachada 
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Imagen 7. Axonometría del proyecto.  

 
De esta manera, la contratación propuesta busca satisfacer una necesidad pública esencial, 
asegurando que el barrio de La Cartuja cuente con un equipamiento comunal que respondan 
a sus condiciones demográficas y sociales, contribuyendo al fortalecimiento institucional, la 
participación ciudadana y la construcción de comunidad. 
  
En este marco, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ha establecido la meta 
producto No. 255, que consiste en la “Viabilizar acciones que contribuyan a la 
construcción mejoramiento o adecuación de 2 salones comunales para dignificar el 
ejercicio comunal”. Con el desarrollo de esta meta, se busca fortalecer los espacios de 
participación ciudadana y cohesión social en el barrio de La Cartuja del municipio de 
Mosquera – Cundinamarca, mediante la ejecución de obras que permitan dotar a la 
comunidad de infraestructuras adecuadas, seguras y funcionales para el desarrollo de 
actividades sociales, culturales y comunitarias. La intervención proyectada comprende la 
construcción de un (1) salón comunal, que se constituirá en un punto estratégico de 
encuentro, fortalecimiento organizativo y desarrollo de procesos de participación ciudadana, 
en concordancia con las políticas públicas locales orientadas al mejoramiento de la calidad 
de vida y al fomento del tejido social. 
 
De esta manera, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas contribuye al cumplimiento 
de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, promoviendo la ejecución de proyectos que 
respondan a las necesidades de la comunidad, optimicen el uso del suelo urbano y garanticen 
la adecuada planeación, ejecución y sostenibilidad de las obras públicas municipales. 
 
En aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario contratar la “CONSTRUCCION 
DEL SALON COMUNAL LA CARTUJA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA”. 
 
Con la presente contratación se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta: 
 
LINEA ESTRATEGICA: 6. Conectamos con identidad territorial. 
PROGRAMA: 20 "Conectamos con Infraestructura para la Vida" 
SUBPROGRAMA: "MOSQUERA CONECTA CON INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA PARA 
EL DESARROLLO SOCIAL". 
PROYECTO: 202500000031855- Construcción de salones comunales para el ejercicio 
comunal en Mosquera Cundinamarca 
META PRODUCTO: 255. Viabilizar acciones que contribuyan a la construcción mejoramiento 
o adecuación de 2 salones comunales para dignificar el ejercicio comunal.  
LÍNEA BASE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 1368  

Factores de 
Selección:  

Será elegible y aceptada la propuesta más favorable según ponderación de elementos de 
calidad y precio a tener en cuenta (aspecto económico, técnico y apoyo a la industria 
nacional), siempre y cuando haya cumplido con la acreditación de los requisitos de 
carácter habilitante.  

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Modalidad de 
Selección de 
Contratista 

Por las características del objeto a contratar y la cuantía del proceso, la modalidad de 
selección aplicable es la LICITACIÓN PÚBLICA, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 
numeral 1 literal b de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en la 
subsección 1 de la sección 1 del capítulo 2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
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2015, y lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que regula el procedimiento 
de licitación pública en la contratación estatal. 
 
Justificación: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad que 
se pretende satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del presupuesto 
oficial, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada y lo dispuesto en el 
Artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y resolución 539 de 2025. 

 Fundamento 
jurídico de la 
modalidad de 
contratación. 

La modalidad de selección aplicable al presente proceso de contratación corresponde a 
Licitación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que el 
objeto contractual consiste en la ejecución de una obra pública y el presupuesto oficial 
estimado supera la menor cuantía establecida para la Entidad, sin que se configure alguna 
de las causales legales que habiliten la aplicación de una modalidad de selección 
diferente. 
 
En este sentido, la Licitación Pública constituye la regla general para la selección de 
contratistas en la contratación estatal, garantizando la libre concurrencia de oferentes, la 
pluralidad de participantes, la igualdad de oportunidades, la transparencia, la publicidad y 
la selección objetiva, en cumplimiento de los principios consagrados en los artículos 24, 
25, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, así como de las disposiciones contenidas en la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
 
El objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra, en los términos del 
numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto comprende la ejecución de 
actividades destinadas a la construcción, mantenimiento, mejoramiento, adecuación y 
demás trabajos materiales sobre bienes inmuebles, orientadas al cumplimiento de los 
fines estatales y a la satisfacción de las necesidades previamente identificadas por la 
Entidad en los estudios y documentos previos. 
 
En consecuencia, la escogencia del contratista se realizará mediante un proceso de 
Licitación Pública, a través de la evaluación objetiva de los requisitos habilitantes y de los 
factores de ponderación técnicos, económicos y de calidad previamente definidos en el 
pliego de condiciones, garantizando que la oferta seleccionada corresponda a aquella que 
represente las condiciones más favorables para la Entidad y para el cumplimiento de los 
fines de la contratación estatal, de conformidad con el principio de selección objetiva 
previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y las demás disposiciones que regulan la 
materia. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se 
derive estará integrado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto 1082 de 2015, las disposiciones expedidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, los pliegos de condiciones, los 
estudios y documentos previos y las demás normas de contratación estatal que resulten 
aplicables. 
 
Así mismo, en atención a que el objeto contractual corresponde a la ejecución de una 
obra de infraestructura social y considerando el carácter obligatorio de los Documentos 
Tipo para esta clase de procesos de selección, la Entidad estructurará y adelantará el 
presente proceso de Licitación Pública con observancia de lo dispuesto por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante la Resolución 
No. 539 de 2025, “Por la cual se adopta la versión 2 de los Documentos Tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social; se 
adoptan los Documentos Tipo complementarios para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, 
cultura, recreación y deporte – versión 2; se adoptan los Documentos Tipo 
complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social 
relacionados con los sectores institucional y vivienda; y se derogan las Resoluciones 219, 
220, 392 y 454 de 2021”, así como las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, garantizando la estandarización de los documentos del proceso, la 
transparencia, la igualdad entre los proponentes y la aplicación uniforme de las reglas de 
selección objetiva.    

4. DESCRIPCION CONTRACTUAL 

Objeto del 
contrato 

CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL LA CARTUJA EN EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 
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Clasificación 
UNSPSC: 

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos de clasificación de bienes y 
servicios:  
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

1 nivel 2 nivel 3 nivel 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo 
para la construcción 

72102900 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcción 
de edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 

 
Descripción del 

bien o 
servicio: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:   
 
La Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca, con el propósito de obtener los 
estudios y diseños a nivel de detalle técnico, así como los permisos y licencias requeridos 
para la ejecución del proyecto, suscribió el Contrato de Consultoría No. C.CONSUL-004-
2025, cuyo objeto es “ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA”, así como el Contrato de Interventoría 
No. CTO.INTERV-003-2025, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA”. Ambos contratos se encuentran actualmente vigentes, con fecha de 
terminación prevista para el diecinueve (19) de diciembre de 2026. 
 
En desarrollo de los contratos anteriormente referidos, se elaboraron los estudios y 
diseños correspondientes a las especialidades arquitectónica, estructural, urbanística, 
eléctrica, hidrosanitaria y de gas, red contra incendios, aire acondicionado, seguridad 
humana, topografía, estudio de suelos, diseño bioclimático, así como el presupuesto 
detallado y las especificaciones técnicas definitivas, necesarios para la adecuada 
construcción del salón comunal en el barrio La cartuja. 
 
Cabe resaltar que la totalidad de los estudios y diseños producidos, los cuales constituyen 
el soporte técnico del proyecto, fueron objeto de revisión, verificación y aprobación por 
parte de la Interventoría del Contrato No. CTO.INTERV-003-2025, en cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales y conforme a la normativa técnica y legal aplicable. 
 
En consecuencia, las especificaciones técnicas definitivas son aquellas derivadas del 
entregable final elaborado por parte de la consultoría, debidamente aprobado por la 
interventoría y avalado por la entidad contratante, las cuales servirán como documento 
base para la ejecución, seguimiento y supervisión del contrato de obra, garantizando el 
cumplimiento de los criterios de seguridad, funcionalidad, sostenibilidad y durabilidad 
exigidos por la normatividad vigente. 
 
Adicionalmente el Municipio de Mosquera, Cundinamarca cuenta con el Anexo 1. Anexo 
Técnico, que contiene el alcance del proyecto, las principales actividades por ejecutar, 
los ítems de pago, las condiciones particulares del proyecto, los requisitos del personal 
profesional y la maquinaria requerida, las normas técnicas a cumplir, las fuentes de 
materiales, las obras provisionales, señalización, permisos y licencias; y toda la 
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información relevante que debe tener en cuenta el Contratista, tanto para el proceso de 
selección como para la ejecución del contrato. Igualmente, dentro de los estudios previos 
se encuentran las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista ejecutor. 
 
El Anexo 1. Anexo técnico para el presente proceso se basa en los insumos entregados 
por la consultoría actualmente en desarrollo, responsable de la formulación de los diseños 
y de las especificaciones técnicas del proyecto. El proceso contractual se elaboró 
conforme a los entregables oficiales emitidos por la consultoría anteriormente 
mencionada, garantizando la debida correspondencia entre los estudios previos y la 
ejecución contractual. 
 
El contratista deberá cumplir como mínimo y sin limitarse a lo establecido en las normas, 
códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes 
a la firma del contrato, en las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada 
uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del 
contrato, además deberá dar cumplimiento a cualquier otra que la Interventoría o la 
Entidad contratante consideren que se debe tener en cuenta previa recomendación por 
escrito del Interventor. En el documento Anexo 1 – Anexo Técnico se establece un 
listado de la normatividad mínima que se deberá tener en cuenta para la ejecución del 
presente proceso de contratación. 
 
El Contratista ejecutor deberá tener en cuenta y cumplir adicionalmente con los siguientes 
lineamientos: 
 
A. Capacidad de respuesta del contratista para actividades de la construcción del 

salón comunal: 
 
El contratista deberá contar con la capacidad técnica, operativa, administrativa y 
financiera necesaria para garantizar la adecuada ejecución de las obras de construcción 
del salón comunal en el barrio La Cartuja del municipio de Mosquera – Cundinamarca. 
 
En tal sentido, se espera que disponga de un equipo profesional idóneo conformado por 
personal el mínimo requerido por la entidad dentro de los documentos que hacen parte 
integral del presente proceso de selección, con el fin de que se asegure la correcta 
planeación, dirección y supervisión de las actividades constructivas. Asimismo, deberá 
acreditar experiencia comprobable en la ejecución de obras de infraestructura 
comunitaria, edificaciones institucionales o proyectos de similar naturaleza y complejidad 
técnica. 
 
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de maquinaria, herramientas y equipos 
necesarios para el desarrollo de las actividades de movimiento de tierras, cimentación, 
estructura, mampostería, acabados, redes hidrosanitarias y eléctricas, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos por la normatividad 
vigente. 
 
De igual forma, se requiere que cuente con una estructura administrativa eficiente que le 
permita una adecuada gestión de recursos humanos, logísticos y financieros, asegurando 
el cumplimiento de los plazos establecidos, la correcta utilización de los materiales y la 
implementación de medidas de seguridad industrial y ambiental durante toda la ejecución 
del contrato. 
 
B. Inicio y ejecución de los trabajos 
 
El Contratista deberá iniciar las actividades una vez firmado y legalizado el contrato y sean 
presentados, revisados y aprobados por la Interventoría, los documentos requeridos 
conforme se indica en el Pliego de Condiciones y demás documentos que hacen parte del 
proceso de contratación. 
 
Para el inicio de los trabajos, todo el personal de obra deberá estar afiliado al sistema de 
Seguridad Social, así como a lo establecido en la normatividad vigente de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, labor que será verificada por el Interventor del contrato. 
 
Las especificaciones técnicas constituyen los lineamientos y requisitos técnicos que 
deberán observarse durante la ejecución de las obras y, en ningún caso, deben 
entenderse como un manual detallado de construcción. En consecuencia, se parte del 
supuesto de que el Contratista cuenta con la capacidad técnica, profesional, 
administrativa y operativa necesaria para ejecutar adecuadamente el objeto contractual, 
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de conformidad con las normas técnicas aplicables, los diseños, planos, estudios, 
especificaciones y demás documentos que integran el contrato. 
 
La eventual omisión de algún detalle, procedimiento o aspecto técnico que, por su 
naturaleza, resulte necesario para la correcta ejecución, terminación y funcionamiento de 
las obras no exime al Contratista de su obligación de ejecutarlo, siempre que corresponda 
a las actividades requeridas para garantizar el cumplimiento del objeto y de las 
obligaciones contractuales. En consecuencia, tales omisiones no podrán ser invocadas 
como fundamento para formular reclamaciones, solicitar reconocimientos económicos 
adicionales o alegar modificaciones al alcance contractual, cuando se trate de actividades 
inherentes a la adecuada ejecución de las obras y que se encuentren comprendidas 
dentro de las obligaciones contractuales del Contratista. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la ejecución del proyecto se identifique la 
necesidad de ajustar, modificar, complementar o precisar las especificaciones técnicas, 
el Contratista deberá elaborar y presentar oportunamente la respectiva propuesta técnica 
a la Interventoría, acompañada de los soportes, memorias, planos, procedimientos o 
documentos que resulten necesarios para su evaluación. 
 
La Interventoría realizará la revisión técnica correspondiente y, cuando haya lugar, 
presentará su concepto y recomendación a la Entidad para la adopción de las decisiones 
que correspondan. Ningún ajuste, modificación o complementación de las 
especificaciones técnicas podrá ser implementado por el Contratista sin contar 
previamente con la revisión y aprobación o autorización de la Interventoría y de la Entidad, 
según las competencias y procedimientos contractualmente establecidos. 
 
En todo caso, cualquier ajuste o complementación deberá garantizar la calidad, 
estabilidad, funcionalidad, seguridad y adecuada operación de las obras, así como el 
cumplimiento de la normativa técnica y de las demás disposiciones aplicables al proyecto.    
 
Inicialmente el Contratista deberá realizar una evaluación y análisis de la obra a ejecutar, 
por lo que deberá presentar a la interventoría y entidad de acuerdo a las condiciones del 
proyecto, afiliación de las personas que formarán parte del proyecto y a cargo del 
Contratista, a una Entidad Promotora de Salud y de Riesgos Laborales, de manera tal que 
se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes laborales 
(Ley 1562 de 2012), y aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le 
competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 
complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales. 
 
Toda actividad a ejecutar debe cumplir las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del contrato, en las 
especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, además deberá dar 
cumplimiento a cualquier otra que la Interventoría o la Entidad contratante consideren. 
 
Una vez firmada el acta de inicio entre las partes, se llevará a cabo la ejecución de las 
actividades constructivas correspondientes al proyecto, dando cumplimiento al 
cronograma de trabajo y a las especificaciones técnicas establecidas. El contratista 
procederá con la implementación de las obras conforme a los estudios y diseños 
entregados por la Entidad, garantizando que cada una de las fases del proceso 
constructivo —preliminares, cimentación, estructura, acabados, instalaciones etc, se 
desarrollen bajo los parámetros de calidad, seguridad y sostenibilidad requeridos. 
 
Asimismo, se deberán atender las directrices impartidas por la interventoría y la 
supervisión del contrato, asegurando el cumplimiento de los tiempos, el adecuado uso de 
los recursos públicos y la correcta materialización de los objetivos del proyecto. 
 
El Municipio delegará en la Secretaría de Infraestructura y obras públicas la función de 
supervisión del contrato de obra pública, con el fin de que esta verifique que el proyecto 
se desarrolle conforme a las condiciones del contrato y sus anexos y contratará un 
interventor que se encargará del control técnico, administrativo, financiero, ambiental, 
SST, social y legal de la obra y será el encargado de informar al Municipio sobre los 
avances y ejecución de esta. 
 
Los cambios que se consideren necesarios en los materiales o en los acabados 
especificados o que proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir 
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contradicciones reales o aparentes entre las especificaciones, deberán ser consultados 
por escrito con el profesional encargado de la interventoría, y este a su vez elevará la 
consulta a la supervisión del contrato, en todo caso el Contratista de obra no podrá 
proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia. En caso contrario 
cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del Contratista y el Municipio no 
tendrá la obligación de reconocerlos. 
 
Será obligación del Contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar 
trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el interventor, y consignada en el 
libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones 
después de adelantada la obra, el costo será asumido por cuenta del contratista. 
 
Durante la ejecución de la obra el interventor y la supervisión, tienen la facultad de: revisar 
e inspeccionar todo el proceso de la construcción en las áreas a intervenir, el interventor 
ordenará la remoción de cualquier material que no reúna las condiciones requeridas para 
la estabilidad o presentación estética de los acabados en superficie. Se deberá tener 
especial cuidado con el retiro de los residuos de construcción y demolición fuera del área 
intervenida hasta un sitio de disposición final de los Residuos de Construcción y 
Demolición –RCD-, conforme lo descrito en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
De igual manera el Contratista de obra radicará a la interventoría el Plan de Adaptación 
de la Guía Ambiental PAGA y/o plan de manejo ambiental (PMA), para su revisión y 
aprobación, esto teniendo en cuenta que dentro del objeto contractual de la interventoría 
se incluye este alcance.  
 
Para efectos del pago de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto y que se 
relacionan en el contrato, se tendrán en cuenta las unidades de medida previamente 
establecidas, las cantidades realmente ejecutadas y el valor unitario de la propuesta 
aprobada por el Municipio. Los pagos se podrán realizar de manera parcial o total, según 
el avance de obra, previo recibo a satisfacción de la interventoría. 
 
Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes 
aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas especificaciones 
técnicas. Donde se mencionen especificaciones o normas técnicas de diferentes 
entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas 
normas técnicas.  
 
Será responsabilidad del Interventor el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
así como la revisión y aval de las posibles modificaciones, nuevas cantidades de obra y 
además los resultados de medición y pago de todas las obras realizadas. El interventor, 
por lo tanto, podrá no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas, sino 
de todas aquellas normas técnicas de desarrollo constructivo que deben ser adelantadas 
por el constructor, así como ordenar las pruebas y ensayos del caso, cuando así lo 
consideren pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna incomodidad, costo 
adicional o alguna pequeña demora en el desarrollo del proyecto. 
 
Será responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales, herramienta, equipos u 
otros bienes que pueda tener en cada uno de los frentes de trabajo. El municipio de 
Mosquera no asume ninguna responsabilidad por el cuidado de estos.  
 
Para cumplir con el objeto en el plazo establecido el contratista deberá realizar varias 
intervenciones al mismo tiempo en los diferentes frentes de trabajo que sean necesarios 
y para ello deberá contar con el personal suficiente y competente para adelantar las 
diferentes actividades requeridas para el correcto funcionamiento de las instalaciones 
públicas a intervenir. 
 
C. Precios Unitarios: 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los 
gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, 
custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; 
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computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por 
la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el contratista y, en general, todos los costos directos e indirectos en 
los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
Las actividades durante la ejecución podrán aumentar, disminuir, o suprimirse y esto no 
será objeto de futuras reclamaciones por parte del futuro Contratista, por posibles 
expectativas de este al momento de presentar su propuesta. 
 
El valor total del contrato será la sumatoria del producto resultante de las cantidades de 
obra ejecutadas multiplicadas por el valor unitario ofertado por el Contratista. 
 
D. Ejecución y seguimiento del contrato de obra a través de la metodología BIM.   
 
En desarrollo de la sección D "Ejecución y seguimiento del contrato de obra a través de 
la metodología BIM" del Estudio Previo, el Municipio de Mosquera, a través de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (en adelante, la "Entidad" o la "Parte que 
Designa"), establece la información que debe producir, gestionar y entregar el Contratista 
de obra (la "Parte Designada Líder") mediante la metodología BIM, así como los métodos, 
formatos, plazos, responsables y criterios de aceptación de dicha información, para el 
proyecto Construcción del Salón Comunal en el barrio La Cartuja. 
 
La gestión BIM en la fase de construcción tiene por finalidad mejorar la supervisión, el 
seguimiento y el control de la obra, garantizar la trazabilidad de la información y entregar 
a la Entidad la información suficiente para la operación y, principalmente, el 
mantenimiento del equipamiento. 
 
D.1 Alcance y delimitación de los usos BIM exigibles  
 
Para el presente contrato, los usos BIM exigibles al Contratista de obra son 
exclusivamente los siguientes: 
 

ITEM  Uso Bim Exigido  Descripción resumida  

A Coordinación y gestión de 
interferencias 

Detección, registro, priorización, seguimiento y 
cierre de interferencias e incidencias entre 
disciplinas antes de ejecutar cada actividad. 

B 

Secuencia constructiva 
vinculada al programa de 
obra (4D)  
 

Vinculación de los elementos del modelo con las 
actividades de la programación de obra aprobada, 
y seguimiento de lo programado frente a lo 
ejecutado. 

C Modelo conforme a obra 
(as-built) 

Actualización progresiva de los modelos con las 
condiciones efectivamente construidas y las 
modificaciones aprobadas, hasta consolidar el 
modelo federado as-built. 

D 
Gestión de la información 
para operación y 
mantenimiento (7D) 

Incorporación y entrega de los datos de activos, 
garantías, manuales y rutinas de mantenimiento, a 
partir del modelo as-built. 

 
La actualización de los modelos BIM deberá realizarse con el propósito de mantener su 
correspondencia con las condiciones efectivamente ejecutadas en obra, incorporando 
únicamente las modificaciones, ajustes y definiciones que cuenten con la debida 
trazabilidad y aprobación formal por parte de la Interventoría y la Supervisión. 
 
D.2 Documentos de referencia y prevalencia  
 

● Los modelos BIM y el Ambiente Común de Datos (CDE) son herramientas de 
apoyo a la gestión técnica, la coordinación y el seguimiento. No sustituyen las 
actas, los planos aprobados para construcción, las especificaciones técnicas, las 
memorias, la programación de obra aprobada, las órdenes ni las comunicaciones 
formales, que conservan su valor contractual. 
 

● En caso de discrepancia entre un modelo y los planos aprobados para 
construcción o las especificaciones técnicas, prevalecen los planos y 
especificaciones aprobados. La discrepancia se registra como incidencia y se 
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consulta por escrito a la Interventoría, sin que el Contratista pueda ejecutar 
cambios sin aprobación escrita. 

 
● Toda información relacionada con requerimientos, respuestas, instrucciones, 

órdenes, aprobaciones, observaciones, solicitudes de información, decisiones y 
demás comunicaciones relevantes para la gestión técnica y contractual del 
proyecto deberá ser cargada y registrada en el Ambiente Común de Datos (CDE), 
garantizando su adecuada trazabilidad, control documental y disponibilidad; 
asimismo, dicho registro deberá estar acompañado de la correspondiente 
notificación a las partes involucradas, de acuerdo con sus responsabilidades y 
competencias dentro del proceso.  
 

D.3 Metas de la gestión de la información  
 
Para el desarrollo del contrato se tendrán en cuenta las siguientes metas BIM, orientadas 
a asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la implementación de la 
metodología BIM en el proyecto. La adopción y aplicación de la metodología BIM (Building 
Information Modeling) busca optimizar la gestión y coordinación del proyecto, generando 
eficiencias en términos de tiempo, costos y calidad, así como fortaleciendo la gestión de 
la información durante las diferentes etapas de su desarrollo. 
 
En este sentido, la implementación de BIM permitirá maximizar los recursos disponibles, 
mejorar la coordinación entre las diferentes disciplinas, reducir reprocesos y variaciones 
durante la ejecución de la obra y fortalecer el seguimiento y control del proyecto, mediante 
el uso de información estructurada, actualizada, trazable y verificable. 
 
Las siguientes metas de gestión de información respaldan los objetivos planteados: 
 

METAS 
Fortalecer la supervisión y el control de la obra con información actualizada, trazable y 
verificable. 
Reducir reprocesos en obra mediante la coordinación anticipada de las disciplinas. 
Entregar a la Entidad un modelo conforme a obra y la información de los activos 
necesaria para su operación y mantenimiento. 

 
D.4 Objetivos de la gestión de la información  
 
Para la ejecución del contrato, y con el fin de establecer acciones verificables y medibles 
orientadas al cumplimiento de las metas anteriormente señaladas, se establecen los 
siguientes objetivos específicos:  
 

Objetivo especifico Uso BIM asociado 
Resolver antes de ejecutar cada actividad las 
interferencias críticas que la afecten. 

Coordinación 3D y detección 
de interferencias  

Visualizar y controlar el avance programado frente al 
ejecutado. 

Planificación y seguimiento 
4D 

Disponer de un modelo BIM As-Built que registre 
fielmente las condiciones finales de la obra ejecutada, 
incluidos los elementos ocultos. 

Modelado As-Built / 
Actualización del modelo 
conforme a obra 

Disponer del inventario de activos mantenibles con su 
información completa. 

Gestión de activos / BIM 7D 
(AIM) 

 
D.5 Requisitos de información  
 

ITEM  Uso Bim Exigido  Responsabilidad   

A Coordinación y gestión 
de interferencias 

Federar los modelos, ejecutar la detección de 
interferencias, registrar incidencias, proponer 
soluciones y cerrar las interferencias aprobadas. 

B 

Secuencia constructiva 
vinculada al programa 
de obra (4D)  
 

Vincular elementos con la programación aprobada; 
actualizar mensualmente el estado de ejecución; 
reportar desviaciones. 

C Modelo conforme a 
obra (as-built). 

Registrar lo construido de forma continua, incluidos 
los elementos ocultos antes de su cierre; consolidar 
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el modelo federado as-built y derivar los planos as-
built. 

D 

Gestión de la 
información para 
operación y 
mantenimiento (7D) 

Integrar en el modelo BIM la información requerida 
de los activos, vinculando la documentación técnica 
asociada y consolidando la información necesaria 
para la elaboración del manual de operación y 
mantenimiento.  

 
D.5.A Coordinación y gestión de interferencias 
 

• Alcance: coordinación entre arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias y 
pluviales, redes eléctricas e iluminación, comunicaciones, audio, video, urbanismo 
y exteriores, según corresponda.  

• Clasificación de las interferencias según su gravedad:  Crítica (impide construir 
o afecta la estructura o la seguridad), Alta (requiere decisión técnica antes de 
ejecutar), Media (se resuelve en obra sin cambio de diseño), Baja (de 
representación del modelo). 

• Entregables: informe de coordinación, con la matriz de interferencias y su estado; 
archivo federado, registro consolidado de incidencias.  

 
D.5.B Secuencia constructiva vinculada al programa de obra (4D) 
 

• Alcance: El Contratista deberá relacionar los elementos del modelo BIM con la 
programación de obra aprobada, de manera que sea posible identificar a qué 
actividad o frente de trabajo pertenece cada elemento, conocer su estado de 
ejecución y registrar la fecha real en que fue construido. Esta relación se 
establecerá mediante criterios de asociación por familia, tipo y zona, y su nivel de 
detalle dependerá del sistema o capítulo constructivo, pudiendo realizarse por 
actividad específica o por frente de trabajo agrupado.  

• La programación de obra aprobada por la Interventoría es el instrumento oficial de 
plazo de ejecución; el 4D es su representación visual y no la reemplaza.  

• Entregables: simulación 4D base y actualizada, tabla de vínculos elemento–
actividad; programación actualizada; capturas comparativas programado frente a 
ejecutado 
 

D.5.C Modelo conforme a obra (as-built) 
 

• Alcance: El Contratista deberá actualizar los modelos BIM correspondientes a las 
disciplinas definidas para el proyecto, incorporando las condiciones efectivamente 
construidas, incluyendo la ubicación real de los elementos, las dimensiones que 
presenten variaciones respecto al diseño, las referencias de materiales y equipos 
instalados, así como las modificaciones debidamente aprobadas. Para los 
elementos que difieran de la información de diseño, el modelo deberá incluir como 
mínimo la referencia al documento de aprobación correspondiente y el respectivo 
registro de verificación en campo. 
El registro y actualización de la información As-Built deberá realizarse de manera 
continua durante la ejecución de la obra y no únicamente al cierre del contrato. Para 
los elementos que posteriormente queden ocultos, el Contratista deberá 
documentar previamente su condición y ubicación real mediante medición directa o 
topográfica, registro fotográfico y actualización del modelo BIM. Asimismo, al 
finalizar cada frente de trabajo se deberá consolidar la información As-Built 
correspondiente y, al cierre del proyecto, entregar el modelo federado As-Built 
completo, inicialmente para revisión y posteriormente en su versión final aprobada.  

• Entregables: El Contratista deberá entregar los modelos disciplinares y el modelo 
federado As-Built en sus formatos nativos y de intercambio, junto con los planos As-
Built correspondientes. Asimismo, deberá presentar un informe As-Built por frente 
de trabajo, que consolide las modificaciones ejecutadas respecto al diseño e 
identifique, para cada cambio, el documento mediante el cual fue aprobado.   

 
D.5.D Información para operación y mantenimiento (7D) 
 

• Alcance: A partir del modelo BIM As-Built, el Contratista deberá complementar la 
información asociada a los activos mantenibles contemplados en el presupuesto del 
proyecto, los cuales deberán ser previamente identificados y consolidados en un 
listado de activos mantenibles. El modelo 7D corresponderá al mismo modelo As-
Built enriquecido con la información necesaria para la operación y el mantenimiento, 
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por lo que los activos mantenibles constituirán un subconjunto de los elementos 
contenidos en dicho modelo.  
 
Contenido mínimo del listado. Para cada activo: identificación; ubicación 
(sistema, zona, espacio y nivel); cantidad; fabricante, marca, modelo, referencia y 
serie; proveedor o instalador con su contacto; fechas de instalación y de puesta en 
servicio; garantía, con inicio, fin y condiciones; vida útil estimada; rutina y frecuencia 
de mantenimiento, con el responsable sugerido y los repuestos o consumibles; 
documentos vinculados; y estado al recibo. Cuando un dato no aplique se registra 
como "N/A"; una casilla vacía se considera incompleta. El Contratista propone la 
estructura del listado en el BEP y la Interventoría la aprueba. 
 

• Entregables: modelo as-built con propiedades 7D en su archivo nativo y federado; 
inventario de activos; carpeta documental por activo (fichas técnicas, manuales, 
garantías, certificados según corresponda,). 

 
D.6 Hitos de entrega de información 
 
Los hitos se cuentan a partir del acta de inicio del contrato de obra y se articulan con la 
programación de obra aprobada y el plan de entrega. La entidad estima los siguientes 
hitos:  
 

1. Creación del BEP, CDE y revisión de la línea base entregada por la consultoría.  
 

TIPO DE REUNION DESCRIPCION CRONOGRAMA 

Reunión de inicio de 
proyecto 

Reunión de inicio de 
proyecto donde se 
presentarán las partes y 
equipos de trabajo. En 
esta reunión se 
describirán los 
estándares, métodos y 
procedimientos de 
creación de información 
y los requerimientos de 
información descritos por 
el Plan de Ejecución BIM 
(BEP), los entregables 
de información, el plan 
de trabajo y en general 
todos los requerimientos 
necesarios para el 
cumplimiento del Anexo 
Técnico. 

5 días hábiles siguientes 
a la firma del acta de 
inicio. 

Reunión del BEP 
inicial 

En esta reunión, se 
presentará el Plan de 
ejecución BIM de 
acuerdo con la reunión 
de inicio del proyecto. 

Reunión del BEP inicial, 
una vez aprobada la 1ra 
versión por parte de la 
interventoría. 

 
2. Seguimiento mensual: Modelos actualizados; informe BIM del periodo 

(interferencias, 4D programado frente a ejecutado, avance as-built y 7D, cambios 
aprobados); exportación del CDE. 

3. Modelo asbuilt y gestión de activos 
4. Transferencia de la información: Transferencia completa del CDE (contenedores, 

metadatos y registros de auditoría); informe final BIM; lecciones aprendidas; 
certificación de transferencia de derechos y licencias. 

 
D.7 Requisitos de seguridad de la información 
 

1. Control de acceso por perfil: El acceso al Ambiente Común de Datos (CDE) 
estará restringido exclusivamente a las personas autorizadas del equipo de entrega, 
la Interventoría y la Entidad, previamente identificadas en el BEP. Cada usuario 
deberá contar con credenciales individuales y permisos de acceso definidos de 
acuerdo con su rol y responsabilidades dentro del proyecto. No se permitirá el uso 
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de cuentas compartidas ni la habilitación de enlaces públicos para el acceso a la 
información.  
 

2. Uso restringido: la información solo se usa para la ejecución del contrato y no se 
divulga a terceros sin autorización escrita de la Entidad. 
 

D.8 Requisitos de coordinación espacial 
 

• Sistema de referencia: el del levantamiento topográfico con coordenadas de la 
consultoría de estudios y diseños MAGNA-SIRGAS. Todos los modelos comparten 
el mismo punto base y punto de levantamiento. 

• Nivel de referencia: cota 0,00 m del proyecto arquitectónico  
• Unidades: sistema métrico; modelos en metros con precisión de milímetro. 
• Modelo de información del proyecto y nivel de información necesario: El nivel de 

desarrollo geométrico de los modelos se mantiene en LOD 300, el mismo de la 
información de referencia entregada por la consultoría.  

 
D.9 Información de referencia que entrega la Entidad 
 
La Entidad suministrará al Contratista, de manera completa, organizada y vigente, toda la 
información técnica, documental y gráfica generada por la consultoría de estudios y 
diseños que resulte necesaria y relevante para la adecuada ejecución de la obra de 
conformidad con el alcance de la consultoría. Esta información estará previamente 
revisada y aprobada por la interventoría de la consultoría, conforme a los procedimientos 
y alcances establecidos para el proyecto. 
 
El Contratista verificará la integridad, consistencia y correspondencia de la información 
recibida antes de su utilización en obra y presentará un informe de verificación en el que 
se identifiquen las inconsistencias, omisiones o discrepancias encontradas. Esta 
verificación no constituirá una actividad de rediseño ni implica la transferencia al 
Contratista de responsabilidades asociadas al diseño. Las discrepancias identificadas 
entre modelos, planos, especificaciones u otros documentos de referencia se gestionarán 
conforme a lo establecido en el numeral D.2. 
D.10 Normas y guías de información 
 

• NTC-ISO 19650. 
• Guías del BIM Forum Colombia  

 
D.11 Contenedores de información y nomenclatura  
 
Para el desarrollo del proyecto se deben contar con 4 estados de la información, Trabajo 
en progreso (WIP), Compartido, publicado y archivado. Donde: 
 

Contenedor de 
información Fin 

Trabajo en 
curso  

Contiene la información que se encuentra en proceso de 
elaboración, actualización o ajuste por parte del equipo responsable. 
Su uso es interno y no deberá emplearse como información oficial 
para coordinación, aprobación o ejecución.  

Compartido   
 

Contiene la información que ha sido revisada internamente y se 
pone a disposición de los demás participantes autorizados para su 
coordinación, revisión, validación y formulación de observaciones. 
La información en este estado no se considera aprobada para 
ejecución. 

Publicado  

Contiene la información que ha cumplido los procesos de revisión y 
aprobación definidos para el proyecto y que se encuentra autorizada 
para el uso correspondiente, incluyendo, cuando aplique, la 
ejecución de obra. 

Archivado  

Contiene las versiones anteriores, información sustituida y registros 
históricos del proyecto. Su finalidad es conservar la trazabilidad 
documental y servir como soporte de consulta, sin constituir 
información vigente para la ejecución. 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 21 de 75 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

 
Asimismo, con el fin de mantener una estructura uniforme que garantice un adecuado 
intercambio de información, la codificación de los archivos deberá contener, como 
mínimo, los siguientes campos: 
 
Código de proyecto – Originador – Zona – Nivel – Tipo – Disciplina – Número 
Ejemplo: SCVJ-CTR-UE2-N00-M3-A-0001, correspondiente al modelo 3D de arquitectura 
del salón comunal, nivel 0,00 
 
D.12 Propiedades de vinculación y clasificación 
 
Para relacionar el modelo con los documentos de control del contrato, cada elemento 
modelado del alcance incluye las propiedades: Ítem_Presupuesto,  ID_Actividad 
(programación aprobada), Sistema, Zona y, cuando sea activo mantenible, ID_Activo. 
Estas propiedades permiten localizar y verificar la información; no convierten el modelo 
en instrumento de medición o pago. 
 
D.13 Formatos de intercambio 
 
La información de referencia entregada por la Consultoría de Diseño, se encuentra 
estructurada principalmente en los formatos nativos de la Autodesk AEC Collection: Revit, 
en el que están desarrollados los modelos de las diferentes disciplinas; Navisworks, en el 
que se soportan la federación, la revisión, la coordinación y la detección de interferencias; 
y AutoCAD, en el que está elaborada la documentación y la representación técnica. En 
consecuencia, la Entidad recomienda mantener esta misma línea de trabajo durante la 
etapa de construcción, con el propósito de facilitar la continuidad de la información, agilizar 
los procesos de revisión y actualización, y reducir las incompatibilidades y los reprocesos 
derivados del intercambio entre plataformas distintas. 
 
Carácter de la mención. La referencia anterior es indicativa y no excluyente. No 
constituye exigencia ni preferencia de marca, no es requisito habilitante ni otorga puntaje, 
y no limita el uso de otras soluciones. La exigencia de la Entidad recae sobre el formato 
y el contenido de la información, no sobre la herramienta con que se produzcan. 
 
Formato nativo de los modelos. Los modelos disciplinares se entregan en el formato 
nativo de la información de referencia y, adicionalmente y en IFC. La exigencia del formato 
nativo obedece a la necesidad objetiva de dar continuidad a los modelos elaborados por 
la Consultoría y de permitir que el Municipio los actualice y los utilice durante la operación 
y el mantenimiento del equipamiento; no obedece a preferencia por un proveedor 
determinado.  
 
Intercambio en formatos distintos. Cuando el Contratista requiera producir, gestionar o 
intercambiar información mediante formatos, aplicaciones o plataformas diferentes a los 
definidos para el proyecto, deberá justificar y documentar su uso en el BEP, incluyendo la 
correspondiente estrategia de interoperabilidad. Esta deberá definir, como mínimo, los 
procesos de importación y exportación, los formatos de intercambio o conversión 
utilizados, las posibles pérdidas o alteraciones de información y los mecanismos de 
verificación y control implementados para garantizar la integridad, consistencia y 
trazabilidad de los datos  
 
D.14 Herramientas tecnológicas 
 
El Contratista deberá declarar en el BEP el software, las versiones y los recursos de 
hardware que utilizará para el desarrollo de los usos y entregables BIM, y será 
responsable de su adquisición, licenciamiento, actualización, mantenimiento y soporte. 
Los costos asociados se entenderán incluidos en los precios unitarios y en el AIU de la 
oferta, de conformidad con lo establecido en el literal C “Precios unitarios” del Estudio 
Previo. 
 
La Entidad dispondrá de las herramientas necesarias para la consulta, revisión y 
verificación de la información entregada, incluyendo visores gratuitos, AutoCAD y 
herramientas ofimáticas. En consecuencia, el Contratista deberá garantizar que los 
entregables sean suministrados en los formatos nativos requeridos y, adicionalmente, en 
formatos abiertos o interoperables que permitan su consulta, visualización y revisión sin 
depender exclusivamente del software de autor utilizado para su producción. 
 
D.15 Ambiente Común de Datos (CDE) 
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El CDE lo provee y administra el Contratista durante la ejecución y hasta la liquidación del 
contrato, y debe cumplir como mínimo: 
 
El Ambiente Común de Datos (CDE) deberá contar, como mínimo, con acceso web sin 
costo para la Entidad y la Interventoría, garantizando el acceso para la Supervisión y la 
Interventoría. Asimismo, deberá permitir la gestión de accesos mediante perfiles y 
permisos diferenciados por carpeta o contenedor, así como el control de estados, 
versiones y metadatos, conservando el histórico de la información y evitando la 
eliminación de versiones publicadas o archivadas. 
 
El CDE deberá disponer de un registro de auditoría de acciones que permita identificar, 
como mínimo, la fecha y hora, el usuario, la acción realizada y el contenedor afectado, 
con posibilidad de exportación.  
 
El CDE deberá permanecer disponible hasta la suscripción del acta de liquidación del 
contrato. Toda la información almacenada en la plataforma será propiedad del Municipio, 
por lo que el Contratista deberá garantizar en todo momento el acceso de la Entidad a 
dicha información y no podrá restringir, condicionar o impedir su consulta, descarga o 
recuperación. 
 
El Contratista informará en el BEP la solución de CDE, el proveedor y la ubicación de los 
servidores. 
 
D.16 Funciones de gestión de la información – Matriz RACI 
 
La Entidad no produce ni corrige información del modelo, y la Interventoría no ejecuta el 
trabajo del Contratista: su función es verificar que se cumpla lo exigido en este Anexo y 
el Contratista es el encargado de producir la información. Las funciones no listadas en la 
matriz siguiente se rigen por esta regla general. 
 
La siguiente matriz precisa esa regla únicamente en los puntos de control críticos: 
aquellos en los que un incumplimiento detiene el proceso, compromete información que 
no puede recuperarse después o tiene efecto contractual directo 
 
 R: responsable de realizar la actividad · A: aprueba · C: consultado I: informado.  
 

Punto de control Entidad 
(Supervision) Interventoría Contratista 

Definir los requerimientos de 
información y entregar la información 
de referencia (Estudios y diseños) 

A/R C I 

Presentar el BEP y disponer el CDE I A C/R 

Producir y mantener la información de 
los cuatro usos BIM  

I A/R C/R 

Revisar los entregables de cada hito y 
emitir concepto de aprobación o 
rechazo 

I A/R C/R 

Autorizar las modificaciones 
contractuales derivadas de una 
solución de coordinación (diseño, 
alcance, plazo o valor) 

A/I A/C C/R 

Recibir la información aprobada por la 
Interventoría e incorporar al 
expediente contractual y al SECOP II, 
según aplique.  

A/R A/C R 
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Transferir la información al 
almacenamiento del Municipio  

I A R 

 
D.17 Colaboración y frecuencia de intercambio 
 

• Los modelos disciplinares y el modelo federado deberán actualizarse y publicarse 
en el CDE, como mínimo, con frecuencia semanal y con anterioridad al comité de 
obra, de manera que reflejen el estado vigente del proyecto y sirvan como base 
para los procesos de coordinación, seguimiento y toma de decisiones. 

• En cada comité semanal de obra, el Contratista deberá presentar el estado 
actualizado de las interferencias, incluyendo las incidencias abiertas, resueltas, 
pendientes y cerradas, así como el avance del modelo 4D en relación con la 
programación aprobada. Los principales resultados, compromisos y decisiones 
deberán quedar registrados en el acta correspondiente. 

• El Contratista deberá presentar, junto con el informe mensual de obra, un informe 
BIM del periodo que consolide, como mínimo, el avance de los modelos, el estado 
de coordinación e interferencias, el seguimiento 4D, las actualizaciones As-Built 
realizadas, los principales cambios gestionados, las incidencias relevantes y el 
estado de los entregables BIM. 

• Se realizará una reunión de arranque BIM al inicio del contrato, con participación 
del Contratista, la Interventoría y la Supervisión, con el fin de revisar y acordar los 
procedimientos de trabajo, responsabilidades, flujos de información, estructura del 
CDE, nomenclatura, formatos, cronograma de entregas y demás aspectos definidos 
en el BEP, y generar su posterior aprobación. 

• Al cierre del contrato se realizará una reunión de cierre BIM, en la cual se verificará 
la entrega y consolidación de los modelos As-Built, la información de activos, los 
documentos asociados, el cierre de incidencias y la correcta transferencia y archivo 
de la información contenida en el CDE. 

• Los intercambios de información que impliquen revisión, aprobación, cambio o toma 
de decisión deberán quedar registrados en el CDE y vinculados, cuando 
corresponda, con las comunicaciones formales del proyecto, garantizando la 
trazabilidad de responsables, fechas, versiones y estados. 

 
D.18 Procedimiento de revisión y aprobación de entregables BIM 
 

1. Control de calidad y presentación del entregable.  
Previo a su presentación, el Contratista deberá realizar el control de calidad 
interno del entregable, verificando su integridad, consistencia, cumplimiento de 
los requisitos BIM, nomenclatura, formatos, versiones y demás condiciones 
establecidas para el proyecto. Una vez verificado, deberá cargarlo en el Ambiente 
Común de Datos (CDE) en estado Compartido y notificar formalmente a la 
Interventoría para el inicio de su revisión. 

2. Revisión por parte de la Interventoría.  
La Interventoría realizará la revisión técnica y documental del entregable dentro 
del plazo establecido para el respectivo hito y emitirá uno de los siguientes 
conceptos: 

○ Aprobado: el entregable cumple con los requisitos establecidos y puede 
continuar al estado Publicado. 

○ Aprobado con observaciones menores: el entregable cumple 
sustancialmente con los requisitos y las observaciones identificadas no 
impiden su aceptación. Estas deberán ser atendidas y verificadas en la 
siguiente entrega o dentro del plazo que determine la Interventoría. 

○ Rechazado: el entregable presenta incumplimientos, inconsistencias, 
omisiones o errores que impiden su aceptación. La Interventoría deberá 
registrar de manera clara y precisa las observaciones que sustentan el 
rechazo. 

3. Registro y trazabilidad de observaciones.  
Las observaciones, comentarios, decisiones y conceptos emitidos durante el 
proceso de revisión deberán quedar registrados en el CDE, identificando como 
mínimo el entregable, versión, fecha, responsable de la revisión, estado y 
acciones requeridas. 

4. Corrección y nueva presentación.  
Cuando un entregable sea rechazado, el Contratista deberá realizar las 
correcciones correspondientes y presentar una nueva versión dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes, de conformidad con la obligación específica 52. La 
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nueva entrega deberá conservar la trazabilidad de la versión anterior e identificar 
las observaciones atendidas y los ajustes realizados. 

5. Aprobación y publicación.  
Una vez la Interventoría determine que el entregable cumple con los requisitos 
aplicables, este deberá pasar al estado Publicado dentro del CDE. La versión 
aprobada será la vigente para el uso autorizado dentro del proyecto, sin perjuicio 
de las condiciones de prevalencia documental establecidas contractualmente. 

6. Seguimiento de incumplimientos.  
El rechazo reiterado de un mismo entregable, la falta de atención de las 
observaciones formuladas o su presentación fuera de los plazos establecidos 
deberá ser documentada por la Interventoría e informada a la Supervisión, para 
la evaluación y adopción de las actuaciones contractuales que correspondan. 

7. Conservación del histórico.  
Todas las versiones presentadas, revisadas, rechazadas, corregidas y aprobadas 
deberán conservarse en el CDE, garantizando la trazabilidad completa del 
proceso de revisión y aprobación y evitando la eliminación o sustitución del 
histórico documental. 

 
D.19 Personal BIM 
 
Coordinador BIM del Contratista 
 
Función principal. Su función principal es la coordinación, gestión, seguimiento e 
implementación de la metodología BIM durante la ejecución del contrato, articulando 
la información generada por las diferentes disciplinas y garantizando su adecuada 
integración y gestión, conforme a los lineamientos y requerimientos BIM establecidos por 
la Entidad en este Anexo. El Coordinador BIM es el único interlocutor del Contratista 
ante la Interventoría y la Supervisión en materia de gestión de la información bajo la 
metodología BIM. 
 
Alcance de sus actividades. Comprende, entre otras, las siguientes: 
 

•  Planificación y gestión de la información.  
- Elaborar el BEP y mantenerlo actualizado; administrar el CDE, los perfiles de 

acceso, los estados y los flujos de aprobación; y asegurar la trazabilidad, la 
nomenclatura y datos de cada contenedor. 

- Determinar los entregables necesarios para cumplir con el alcance del trabajo 
y cumplir con los plazos exigidos. 

- Establecer de acuerdo con los usos exigidos los flujos para gestionar la 
coordinación, revisión de diseño, detección de colisiones, presentando los 
informes periódicos con la identificación, clasificación y solución de 
interferencias encontradas entre las diferentes especialidades. 

•  Coordinación e integración entre disciplinas.  
- Coordinar y revisar los modelos desarrollados por las diferentes especialidades; 

verificar su interoperabilidad y la lectura de los modelos en un entorno neutral; 
y federarlos en un modelo integrado, garantizando la consistencia de origen, 
coordenadas, niveles y unidades entre disciplinas. 

- Asesorar, dar lineamientos y generar procedimientos o flujos de información al 
equipo integral (director, coordinador, especialistas, residente, entre otros) para 
recibir y gestionar la información de forma mas eficiente con el fin de cumplir 
con los tiempos y requisitos acá exigidos. 

•  Identificación, seguimiento y subsanación de interferencias.  
- Ejecutar la detección, registrar cada interferencia con su identificador, ubicación 

y disciplinas involucradas; proponer su nivel de priorización; convocar y dirigir 
las reuniones de coordinación en que se acuerda la solución; hacer 
seguimiento hasta el cierre dentro del tiempo de respuesta del nivel asignado; 
y verificar que la solución adoptada quede efectivamente incorporada en los 
modelos. 

- Gestionar y organizar las plataformas de software. 
•  Seguimiento de la ejecución.  
- Mantener el vínculo entre los elementos del modelo y la programación de obra, 

actualizar el estado de ejecución y reportar el avance real frente al programado. 
- Garantizar en la ejecución del contrato (Inicio- fin) la implementación integral de 

la metodología BIM. 
- Gestionar y revisar el modelo en fases de diseño y ajustarlo a la fase de 

construcción validando su correcta maduración hasta el modelo record (As 
Built). 
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•  Consolidación de la información del activo. Consolidar el modelo conforme a 
obra y la información para la operación y el mantenimiento, y realizar el listado 
de activos mantenibles 

•  Control y gestión de la información.  
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos BIM, aplicar el control de calidad 

interno antes de compartir cualquier entregable y atender las observaciones de 
la Interventoría. 

- Coordinar y/o ejecutar y/o modelar y/o mantener actualizados los modelos 
frente a los entregables, usos y demás obligaciones establecidas en el anexo 
técnico BIM o las que se requieran para cumplir con el objeto contractual del 
proceso. 

- Mantener la trazabilidad de los intercambios de modelos, de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan de Ejecución BIM (BEP). Respaldar y restaurar 
información. 

•  Reporte y participación. Presentar el informe BIM mensual, asistir a los comités 
de obra semanales y a las reuniones de coordinación con la Interventoría y la 
Supervisión, y sustentar los entregables de cada hito. 

 
En consecuencia, la coordinación BIM no comprende la aprobación técnica de 
contenidos de otras disciplinas. La definición, revisión y validación de métodos 
constructivos, soluciones técnicas, secuencias de ejecución, condiciones de seguridad, 
cantidades y costos corresponden al director de obra, al residente y a los profesionales 
competentes, de acuerdo con sus responsabilidades contractuales y profesionales. 
 
D.20 Entrega y recibo 
 

1. Los costos de la gestión BIM (personal, software, hardware, CDE, capacitación y 
entregables) están incluidos en los precios unitarios y en el AIU de la oferta. Su 
cumplimiento no genera reconocimiento económico adicional. 

2. El Informe BIM hará parte del componente técnico del informe mensual de 
ejecución y deberá ser presentado como soporte para la revisión, verificación y 
seguimiento de la Interventoría, en el marco del trámite de las actas parciales. 
 

Componente Contenido mínimo 
requerido Finalidad 

1. Identificación del 
proyecto 

Contrato, proyecto, periodo 
reportado, contratista, 
interventoría y responsable 
BIM. 

Identificar el alcance y 
periodo del informe. 

2. Resumen ejecutivo 
BIM 

Principales actividades 
desarrolladas, avances, 
novedades y aspectos 
relevantes del periodo. 

Presentar una visión 
general del estado 
BIM del proyecto. 

3. Estado de los 
modelos BIM 

Modelos por disciplina, 
versión, fecha de actualización 
y estado de desarrollo. 

Verificar la 
actualización de la 
información. 

4. Avance físico 
asociado al modelo 

Avance programado vs. 
ejecutado, soportado mediante 
elementos/modelos BIM. 

Relacionar el modelo 
con el avance real de 
obra. 

5. Seguimiento 4D 

Actividades programadas, 
ejecutadas, pendientes y 
desviaciones frente al 
cronograma. 

Visualizar y controlar 
el avance mediante el 
modelo BIM. 

6. Coordinación y 
detección de 
interferencias 

Interferencias identificadas, 
clasificadas por disciplina, 
estado, responsable y fecha de 
cierre. 

Evidenciar la gestión 
de interferencias 
antes de la ejecución. 

7. Cambios y 
modificaciones 

Cambios realizados durante el 
periodo y su incorporación en 
los modelos. 

Mantener trazabilidad 
de las modificaciones. 

8. Actualización As-
Built 

Elementos ejecutados e 
incorporados al modelo, 
incluyendo elementos ocultos 
cuando corresponda. 

Garantizar que el 
modelo represente 
progresivamente lo 
construido. 
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9. Gestión de 
información en CDE 

Documentos/modelos 
cargados, versiones, 
revisiones, aprobaciones y 
observaciones. 

Garantizar 
trazabilidad y control 
documental. 

10. Gestión de activos 

Información de equipos y 
activos instalados o 
actualizados durante el 
periodo. 

Construir 
progresivamente el 
inventario para 
operación y 
mantenimiento. 

11. Indicadores BIM 

% de modelos actualizados, 
interferencias 
abiertas/cerradas, avance 
modelado, cumplimiento de 
entregables, etc. 

Permitir una 
evaluación objetiva y 
medible. 

12. Conclusiones y 
compromisos 

Pendientes, acciones 
correctivas, responsables y 
fechas de cumplimiento. 

Facilitar el 
seguimiento del 
siguiente periodo. 

 
3. La aceptación del modelo Asbuilt es requisito para la suscripción del acta de 

recibo final a satisfacción; la aceptación del Modelo de gestión del activo (7D) es 
requisito para la liquidación del contrato. 
 

D.21 Propiedad de la información y confidencialidad 
 

1. Los modelos, planos, bases de datos, simulaciones, informes y demás 
contenedores producidos en ejecución del contrato son de propiedad del 
Municipio de Mosquera.  

 
Al cierre, el Contratista entrega certificación de transferencia de derechos y de licencias, 
según aplique. 

Obligaciones 
específicas  

El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del 
contrato, a lo siguiente: 
 
1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato 

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra 
la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad. Si aplica 

8. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido 
durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. Si aplica 

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. Cada una de las acciones realizadas por parte del contratista de obra, se 
deberán dejar debidamente documentado dentro de los informes mensuales.   

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra. Cada una de las acciones realizadas por parte del contratista de obra, se 
deberán dejar debidamente documentado dentro de los informes mensuales.  

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 
el contrato. 

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

16. Cumplir con las obligaciones laborales y contractuales del personal contratado en la 
ejecución del contrato, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del 
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

19. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado 
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco 
(5) hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Si aplica 

20. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la 
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño 
entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 
contratada por la Entidad. 

21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

22. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. Si aplica 

23. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. Si aplica 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante 
la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas 
con su utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 
Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
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ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación 
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de 
uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno 
de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución 
del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales 
o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente 
de responsabilidad. 

 
24. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno 

superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
25. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo 

y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
26. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 

impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el 
Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

27. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 
soliciten en desarrollo del contrato. 

28. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
y en trabamientos. 

29. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas. 

30. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de hacer u omitir algún hecho. 

31. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

32. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que 
implique retraso en el desarrollo del contrato. 

33. El Contratista se compromete a mantenerse informado y actualizado sobre las 
prácticas y principios de inclusión social, enfoque diferencial y equidad de género, 
asegurando que todas sus acciones y servicios prestados bajo este contrato se 
ejecuten respetando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, 
garantizando y promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso para todas las 
personas.  

34. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la 
administración municipal, en sus diferentes actividades de promoción y prevención 
que se ejecuten y acatar las respectivas recomendaciones que sean realizadas por 
el equipo técnico de SST con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo 
y/o enfermedad laboral. 

35. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el 
Supervisor del contrato y el Municipio de Mosquera. 

36. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o 
interventor) como constancias de la ejecución del contrato. 

37. Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte del Ministerio de 
Trabajo, el estado del trámite para el cumplimiento de los estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con las 
estipulaciones contenidas en la Resolución No.0312 de 2019. 
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38. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes 
y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.  

39. Acreditar sus pagos de Sistema General de Seguridad Social como cotizante 
independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee 
para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que 
se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de 
trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y 
obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el decreto 2353 de 2015, el decreto 1273 de 
2018  y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a 
seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la 
fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. 

 
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

1. Tramitar, constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar, restablecer y cargar en 
SECOP II las garantías y demás amparos exigidos en el contrato, dentro de los 
términos contractuales, atendiendo las observaciones de la Entidad hasta obtener 
su aprobación. 

2. Suscribir, junto con la interventoría y/o supervisión, las actas de inicio, 
suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo final, terminación, liquidación y demás 
documentos requeridos para la adecuada ejecución y cierre del contrato. 

3. Presentar, antes del inicio material de las actividades que así lo requieran, la 
totalidad de documentos, planes, permisos, programas, hojas de vida, matrículas 
profesionales, certificaciones, afiliaciones y soportes exigidos como requisitos de 
inicio, sin que la revisión o aprobación de la interventoría exonere al contratista 
de responsabilidad. 

4. Presentar a la interventoría todos los informes, controles, formatos, actas, 
matrices, registros y demás documentos exigidos por el contrato, el anexo 
técnico, los manuales, guías, procedimientos y formatos aplicables, debidamente 
diligenciados, firmados y con sus soportes. 

5. Presentar informes mensuales de ejecución y los informes extraordinarios que 
soliciten la interventoría, la supervisión o el Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. Como mínimo deberán integrar los componentes técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental, SST, calidad, social/comunitario y 
de tránsito cuando aplique, incluyendo avance físico y financiero, programación, 
recursos, riesgos, novedades, requerimientos y plan de acción. 

6. Presentar el informe mensual de ejecución contractual dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación del respectivo mes de ejecución, 
debidamente diligenciado y soportado. La presentación de informes con 
inconsistencias, información incompleta o ausencia de soportes no se entenderá 
como cumplimiento de la obligación, por lo que el contratista deberá efectuar las 
correcciones requeridas por la interventoría y/o la entidad dentro del término 
establecido para tal efecto. 

7. Presentar un informe final consolidado, previamente revisado y aprobado por la 
interventoría, con la totalidad de soportes técnicos, administrativos, financieros, 
jurídicos, ambientales, SST y de calidad, planos récord, manuales, garantías, 
actas, paz y salvos, inventarios y demás documentos exigidos por la lista de 
chequeo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Llevar bitácora diaria de obra, física y/o digital según determine la Entidad, en la 
que se registren actividades ejecutadas, personal, maquinaria y equipos 
presentes, condiciones climáticas, cantidades relevantes, ensayos, instrucciones, 
visitas, novedades, suspensiones parciales, restricciones, incidentes, decisiones 
y órdenes de interventoría. Deberá mantenerse actualizada, foliada o con 
trazabilidad equivalente y disponible para consulta. 

9. Mantener un archivo contractual organizado, actualizado y trazable, con control 
de versiones y correspondencia, que permita identificar fecha de radicación, 
responsable, estado de revisión, observaciones, respuesta y aprobación de cada 
entregable. 

10. Atender y responder de fondo, de manera completa y dentro del término fijado, 
los requerimientos escritos formulados por la interventoría, supervisión o 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La respuesta deberá incluir las 
acciones correctivas, responsables, recursos y fechas de cierre cuando el 
requerimiento corresponda a una desviación o incumplimiento. 
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11. Asistir con el personal mínimo establecido por la entidad a los comités de obra, 
reuniones técnicas, administrativas, ambientales, SST, financieras, jurídicas, 
sociales y demás convocatorias. Las decisiones y compromisos consignados en 
actas deberán ser atendidos en los plazos allí definidos. 

12. Reportar inmediatamente a la interventoría y al Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas cualquier hecho que pueda afectar el plazo, costo, alcance, 
calidad, seguridad, ambiente, estabilidad o funcionalidad de la obra, 
acompañando el análisis de impacto y las medidas de manejo propuestas. 

13. Realizar y conservar registro fotográfico y, cuando sea solicitado, videográfico, 
georreferenciado o fechado, del estado inicial, avance, actividades ocultas, 
ensayos, no conformidades, correcciones, estado final y demás hitos relevantes 
del proyecto. 

14. Instalar y mantener la valla informativa del proyecto y demás elementos de 
información institucional en las condiciones, ubicación, contenido y plazo 
definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la normativa 
aplicable. 

15. Realizar las socializaciones, reuniones informativas y actividades de 
relacionamiento con comunidad, vecinos, usuarios y actores institucionales que 
establezcan los documentos del proceso, dejando actas, listados y evidencias. 

16. Custodiar la información contractual y utilizar los estudios, diseños, 
especificaciones y demás documentos suministrados por el Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas exclusivamente para la ejecución del objeto 
contractual, respetando los derechos de propiedad intelectual y las restricciones 
de uso aplicables. 

17. Disponer, cuando así se establezca en los documentos del proceso, de una 
oficina o punto de apoyo operativo en el casco urbano del Municipio de Mosquera, 
con capacidad para atender los asuntos técnicos, administrativos, financieros, 
contables y documentales relacionados con la ejecución del contrato. 

18. Elaborar conjuntamente con la interventoría las actas de vecindad iniciales y 
finales de los predios, vías, espacio público y demás bienes potencialmente 
afectados por la obra, antes de la intervención y al cierre de los trabajos, con 
registro fotográfico, identificación de condiciones preexistentes, firmas y 
trazabilidad de las novedades. 

19. Llevar control de la correspondencia enviada y recibida y gestionar 
oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás 
comunicaciones de la comunidad, autoridades, organismos de control e 
interesados relacionadas con la ejecución del proyecto, incorporando su estado y 
soportes de respuesta en los informes periódicos. 

20. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Social cuando 
resulte aplicable conforme al Anexo Técnico y demás documentos del proceso, 
incluyendo socialización, atención a la comunidad, manejo de impactos, registro 
de compromisos y evidencias de cumplimiento. 

21. Realizar seguimiento mensual a las acciones de tratamiento asignadas al 
contratista en la matriz de riesgos del proceso y del contrato, reportando 
materialización, controles implementados, responsables, estado y medidas 
adicionales requeridas. 
 

2.2. OBLIGACIONES TÉCNICAS, DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS Y CALIDAD 
 

1. Ejecutar la obra de conformidad con el contrato, estudios previos, pliego de 
condiciones, oferta, diseños, planos, especificaciones técnicas generales y 
particulares, presupuesto, licencias, permisos, normas técnicas aplicables, 
instrucciones de la interventoría y demás documentos que integren el proceso 
contractual. 

2. Realizar, antes de intervenir, el reconocimiento técnico del área y verificar 
condiciones físicas, topográficas, geotécnicas, redes, accesos, interferencias, 
restricciones, obras existentes y demás circunstancias que puedan incidir en la 
ejecución, dejando constancia documentada. 

3. Presentar para aprobación de la interventoría el Plan Detallado de Trabajo – PDT 
o cronograma detallado dentro de los siguientes cinco (05) días hábiles a la firma 
del acta de inicio. Deberá ser coherente con el alcance, plazo, secuencia 
constructiva, ruta crítica, hitos, cantidades de obra, recursos, frentes, 
rendimientos, flujo de inversión y programación de suministros. 

4. Mantener actualizado el PDT y reportar periódicamente el avance real frente al 
programado, identificando desviaciones por actividad, ruta crítica, causas, 
impacto y medidas correctivas. Toda reprogramación deberá estar técnicamente 
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justificada y contar con aprobación previa de la interventoría, sin que por sí misma 
implique ampliación del plazo contractual. 

5. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del 
PDT aprobado, o riesgo cierto de incumplimiento de hitos o de la fecha de 
terminación contractual, el contratista deberá presentar, dentro del término que le 
señale la interventoría, un plan de contingencia o recuperación que contenga las 
acciones, responsables, recursos, frentes de trabajo, turnos, maquinaria, 
materiales, metas semanales y fecha prevista de nivelación. 

6. Implementar el plan de contingencia aprobado y demostrar semanalmente su 
efectividad. La persistencia del atraso, la no presentación del plan o el 
incumplimiento de sus medidas podrá ser documentado por la interventoría como 
incumplimiento para los efectos contractuales y sancionatorios a que haya lugar, 
con observancia del debido proceso. 

7. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del 
PDT aprobado, la interventoría deberá presentar a la entidad un informe técnico 
detallado que sustente el atraso, sus causas, afectación a la programación y 
medidas adoptadas, con el fin de que la entidad determine la procedencia de 
iniciar el correspondiente procedimiento administrativo por presunto 
incumplimiento contractual. 

8. Disponer y mantener durante toda la ejecución el personal profesional, técnico, 
administrativo y operativo mínimo exigido, con las dedicaciones, experiencia, 
matrículas y perfiles establecidos. La ausencia injustificada se considerará 
incumplimiento de la obligación de recurso humano. 

9. Presentar diariamente o con la periodicidad que establezca la interventoría el 
control de personal en obra, discriminando cargo, frente, jornada, hora de ingreso 
y salida y novedad. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la 
interventoría podrán verificar la presencia efectiva mediante inspecciones, 
bitácora y otros mecanismos de trazabilidad. 

10. Todo cambio de personal mínimo deberá ser previamente solicitado y justificado; 
el reemplazo deberá acreditar perfil y experiencia iguales o superiores a los 
exigidos en los documentos que hacen parte del proceso contractual y solo podrá 
incorporarse una vez sea aprobado conforme al procedimiento contractual, salvo 
situaciones urgentes debidamente justificadas que no comprometan la seguridad 
ni continuidad de la obra. 

11. Disponer de la mano de obra suficiente para alcanzar los rendimientos previstos. 
Cuando el avance evidencie insuficiencia de cuadrillas, el contratista deberá 
incrementar, redistribuir o reforzar el personal a su costo, sin perjuicio de las 
acciones contractuales por atraso imputable. 

12. Mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas y medios auxiliares 
mínimos exigidos, en condiciones operativas, seguras y con mantenimiento 
vigente. Las averías deberán ser atendidas mediante reparación o sustitución 
oportuna para no afectar el PDT. 

13. Disponer y mantener los frentes de intervención requeridos para la ejecución de 
las obras, correspondientes a LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL LA 
CARTUJA EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA. Las 
intervenciones podrán ejecutarse de manera paralela o secuencial, de acuerdo 
con la programación aprobada y la organización técnica y operativa del 
contratista, siempre que se garantice el cumplimiento del plazo contractual. 
Cuando resulte necesario para recuperar atrasos o garantizar dicho plazo, 
deberán habilitarse frentes adicionales, previa coordinación con la interventoría. 

14. Elaborar y mantener una programación de compras, fabricación, suministro, 
transporte, acopio y disponibilidad de materiales e insumos críticos, compatible 
con el PDT, de forma que la falta de materiales imputable al contratista no genere 
suspensión, reducción de rendimiento o atraso. 

15. Informar oportunamente a la interventoría cualquier riesgo de desabastecimiento 
y adoptar medidas de sustitución de proveedor, aumento de inventarios, compras 
anticipadas u otras acciones, sin alterar las especificaciones ni incorporar 
materiales no aprobados. 

16. Utilizar únicamente materiales, elementos y productos que cumplan las 
especificaciones, normas técnicas, fichas, certificados y requisitos de calidad 
aplicables. La interventoría podrá rechazar materiales no conformes, ordenar su 
retiro y exigir su reposición sin costo adicional para la Entidad. 

17. Implementar un Plan o Programa de Aseguramiento de la Calidad con 
procedimientos de inspección, control, liberación de actividades, trazabilidad, 
tratamiento de no conformidades y un plan de inspección y ensayos que indique 
actividad, ensayo, frecuencia, muestreo, criterio de aceptación y norma aplicable. 
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18. Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas, verificaciones y controles previstos 
contractualmente y los técnicamente necesarios para demostrar la calidad de 
materiales y obra ejecutada, utilizando laboratorios y equipos que cumplan los 
requisitos de acreditación, competencia y calibración exigibles. 

19. Entregar oportunamente a la interventoría resultados de ensayos, certificados de 
calidad, calibración y trazabilidad. No cubrir, ocultar o continuar actividades que 
requieran inspección o liberación previa sin la autorización correspondiente. 

20. Demoler, retirar, reconstruir, corregir o reemplazar, a su costo y dentro del plazo 
fijado por la interventoría y/o secretaria de infraestructura y obras públicas, 
cualquier actividad, material o elemento que resulte defectuoso, no conforme con 
los diseños o especificaciones, o que haya sido ejecutado sin cumplir controles 
requeridos. 

21. Proteger las obras ejecutadas, áreas vecinas, redes, espacio público, 
infraestructura existente y bienes de terceros. Reparar a su costo los daños 
imputables a sus actividades y restituir las zonas afectadas a condiciones iguales 
o mejores a las iniciales. 

22. Obtener y mantener los permisos, autorizaciones y coordinaciones técnicas que 
correspondan al contratista, incluyendo cierres, ocupaciones, excavaciones, 
accesos, horarios, redes y servicios públicos, sin iniciar la actividad sujeta a 
permiso hasta contar con la autorización requerida. 

23. Implementar y mantener el Plan de Manejo de Tránsito – PMT cuando aplique, 
con señalización, dispositivos, desvíos, pasos peatonales y medidas aprobadas 
por la autoridad competente, efectuando inspección y mantenimiento 
permanente. 

24. Coordinar con empresas de servicios públicos la identificación, protección, 
traslado, conexión, recibo y puesta en servicio de redes que hagan parte del 
alcance; reportar inmediatamente daños o interferencias y asumir las 
reparaciones que le sean imputables. 

25. Mantener campamentos, cerramientos, bodegas, talleres, zonas de acopio, 
accesos y áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden, seguridad, 
funcionalidad y limpieza durante todo el contrato. 

26. Entregar las obras completamente terminadas, funcionales, probadas y aptas 
para el uso previsto, incluyendo conexiones, pruebas de puesta en servicio, 
manuales, planos récord y demás requisitos de recibo. 

27. Responder por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las obras 
durante los términos de garantía y ejecutar oportunamente las reparaciones 
atribuibles a defectos de construcción, materiales o procesos. 

28. Cumplir los reglamentos técnicos aplicables a instalaciones y sistemas 
especiales, incluidos RETIE y RETILAP cuando correspondan, y emplear 
productos con las certificaciones exigidas. 

29. Suspender de manera inmediata una actividad específica cuando exista riesgo 
grave para la estabilidad, calidad, seguridad de personas, ambiente o 
infraestructura, informar a la interventoría y reanudar únicamente cuando se 
hayan implementado y verificado las medidas correctivas correspondientes. 

30. Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad, continuidad, presión, 
puesta en servicio o las que técnicamente correspondan a las redes e 
instalaciones intervenidas, corregir a su costo las deficiencias atribuibles a la 
ejecución y obtener el recibo a satisfacción de la interventoría y, cuando 
corresponda, de la empresa prestadora o autoridad competente. 

31. Restituir, reparar o reponer a su costo las vías, andenes, zonas de urbanismo, 
espacio público y demás infraestructura que resulte afectada por el tránsito de 
maquinaria, transporte de materiales o actividades imputables al contratista, 
dejándola en condiciones iguales o mejores a las preexistentes. 

32. Instalar, conservar y mantener en condiciones seguras y funcionales los 
cerramientos provisionales de obra, barreras, controles de acceso y demás 
elementos de aislamiento requeridos en cada frente, conforme a los documentos 
contractuales, al análisis de riesgos y a las instrucciones de la interventoría. 

33. Programar y gestionar con la anticipación necesaria la compra, fabricación, 
importación, nacionalización, transporte y entrega de equipos, materiales o 
elementos de suministro especial, de modo que los tiempos logísticos previsibles 
no afecten la ruta crítica ni el plazo contractual. 
 

2.3. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
 

1. Cumplir integralmente el Sistema General de Riesgos Laborales y la normativa 
vigente en SST, en especial la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la 
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Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas 
cuando aplique, y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SG-SST aplicable al contrato, 
articulado con los riesgos reales de la obra, y presentar a la interventoría los 
documentos y evidencias que permitan verificar su ejecución efectiva. 

3. Presentar antes del inicio de actividades la matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos, controles operacionales, plan anual de 
trabajo, plan de capacitación, plan de emergencias, procedimientos seguros y 
demás documentos requeridos, actualizándolos ante cambios en procesos, 
frentes, personal o condiciones de riesgo. 

4. Verificar y acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social 
Integral y riesgos laborales de todo el personal propio, dependiente, 
independiente y subcontratado, según corresponda, antes de permitir su ingreso 
a obra. 

5. Exigir a subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades en obra el 
cumplimiento de los requisitos de SST y realizar seguimiento documentado, sin 
que la subcontratación traslade o disminuya la responsabilidad contractual del 
contratista. 

6. Garantizar inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento y autorización del 
personal de acuerdo con los peligros de su labor, conservando evidencias de 
asistencia, evaluación y competencia. 

7. Suministrar, reponer, inspeccionar y exigir el uso de elementos y equipos de 
protección personal adecuados al riesgo, certificados cuando corresponda, sin 
costo para el trabajador y con registros de entrega y capacitación. 

8. Implementar el programa de prevención y protección contra caídas y cumplir los 
requisitos de la Resolución 4272 de 2021 cuando existan trabajos en alturas, 
incluyendo roles, capacitación, aptitud, permisos o listas de verificación, sistemas 
de acceso, medidas de prevención y protección y plan de rescate. 

9. Implementar procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto riesgo que 
resulten aplicables, tales como alturas, espacios confinados, izaje de cargas, 
excavaciones, energías peligrosas, trabajos eléctricos, trabajos en caliente y 
operación de maquinaria. 

10. Realizar inspecciones planeadas y preoperacionales a frentes, equipos, 
herramientas, sistemas de acceso, instalaciones provisionales, excavaciones, 
izajes, señalización, orden y aseo, y cerrar oportunamente los hallazgos. 

11. Investigar y reportar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales 
conforme a la normativa, implementar acciones correctivas y remitir a la 
interventoría los soportes que contractualmente correspondan, preservando la 
confidencialidad de la información sensible. 

12. Medir y reportar mensualmente los indicadores mínimos del SG-SST exigibles y 
los indicadores contractuales definidos por el Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas, incluyendo accidentalidad, severidad, frecuencia, ausentismo y 
avance del plan de trabajo, con análisis de tendencia y acciones de mejora. 

13. Conformar y mantener los mecanismos de participación exigibles, incluido el 
COPASST o Vigía de SST y el Comité de Convivencia Laboral cuando 
corresponda por la estructura y número de trabajadores, garantizando su 
funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

14. Disponer de recursos humanos competentes para la gestión SST, con licencia y 
formación requeridas cuando aplique, y asegurar su presencia y dedicación 
conforme a las condiciones del proceso contractual. 

15. Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
acorde con los escenarios de obra, incluyendo brigada, equipos, señalización, 
rutas, comunicaciones, simulacros y coordinación con organismos de respuesta. 

16. Mantener condiciones sanitarias, de higiene, bienestar, agua potable, servicios 
sanitarios, áreas de descanso y orden y aseo acordes con la naturaleza y número 
de trabajadores. 

17. Controlar los riesgos derivados de tránsito interno, maquinaria amarilla, vehículos, 
equipos móviles e interacción peatón-equipo mediante segregación, señalización, 
alarmas, señalero cuando aplique y procedimientos de operación segura. 

18. Informar inmediatamente a la interventoría los eventos SST graves, accidentes 
graves o mortales, emergencias y situaciones de riesgo inminente, y presentar el 
informe de investigación y plan de acción dentro de los términos legales y 
contractuales. 

19. Atender los requerimientos SST de la interventoría dentro del plazo señalado y 
abstenerse de iniciar o continuar actividades respecto de las cuales no se hayan 
implementado los controles críticos exigidos. 
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20. Adjuntar en los informes periódicos los soportes de cumplimiento laboral y de 
seguridad social que sean exigibles, así como evidencias de inspecciones, 
capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, estadísticas, 
investigaciones y cierre de hallazgos. 

21. Mantener registros mensuales de accidentalidad, incidentes, investigaciones, 
acciones correctivas, inspecciones, capacitaciones y entrega de elementos de 
protección personal, y calcular los indicadores de SST que exija la normativa 
vigente y los documentos contractuales, con análisis de causas y tendencias. 

22. Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST o del Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, con la periodicidad y 
condiciones previstas en la normativa vigente; cualquier exigencia contractual 
adicional deberá ser compatible con dicha regulación. 
 

2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

1. Cumplir la normativa ambiental nacional, regional y municipal aplicable al 
proyecto, así como las licencias, permisos, autorizaciones, actos administrativos, 
determinantes de la autoridad ambiental y obligaciones contenidas en el 
PMA/PAGA y documentos contractuales. 

2. Elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Manejo 
Ambiental – PMA y/o PAGA que corresponda, con programas, medidas de 
prevención, mitigación, corrección, compensación, seguimiento, indicadores, 
responsables, cronograma y evidencias. 

3. Gestionar integralmente los Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
conforme a la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021 
y las normas que las sustituyan o modifiquen, incluyendo prevención, separación, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento, entrega a gestores autorizados y 
disposición final. 

4. Presentar y mantener vigente la documentación de los gestores, plantas de 
aprovechamiento, puntos limpios, sitios de disposición o receptores de RCD que 
se utilicen, y conservar certificados, manifiestos, tiquetes, volúmenes y demás 
soportes que acrediten la trazabilidad del residuo. 

5. Cumplir las metas de aprovechamiento de RCD que resulten legal y 
contractualmente aplicables y reportar a la autoridad ambiental y a la interventoría 
la información exigida en los formatos y periodicidades correspondientes. 

6. Implementar manejo diferenciado de residuos ordinarios, aprovechables, 
especiales y peligrosos, incluyendo segregación, etiquetado, almacenamiento 
temporal, entrega a gestores autorizados y conservación de certificados. 

7. Prevenir vertimientos no autorizados y contaminación de suelos y cuerpos de 
agua. Contar con sistemas de contención, manejo de aguas de escorrentía, 
sedimentación y control de derrames acordes con los riesgos de la obra. 

8. No captar agua de fuentes naturales ni efectuar vertimientos, ocupaciones de 
cauce u otras intervenciones sujetas a permiso sin contar previamente con la 
autorización de la autoridad competente. 

9. Implementar medidas de control de emisiones de material particulado, gases, 
polvo, ruido y vibraciones generadas por la obra, maquinaria, transporte y 
acopios, atendiendo los límites y obligaciones aplicables. 

10. Disponer áreas adecuadas para mantenimiento menor, abastecimiento y manejo 
de combustibles o sustancias químicas cuando estas actividades estén 
autorizadas, con superficies protegidas, contención secundaria, fichas de datos 
de seguridad y kits para derrames. 

11. Realizar lavado de llantas y control de arrastre de material cuando sea necesario, 
evitando la descarga de lodos o aguas contaminadas a vías, espacio público, 
redes o cuerpos de agua sin el manejo correspondiente. 

12. Proteger la vegetación, arbolado, fauna y demás componentes bióticos del área 
de influencia. No realizar tala, poda, traslado, aprovechamiento o intervención de 
individuos arbóreos sin los permisos requeridos y cumplir las compensaciones 
impuestas. 

13. Implementar medidas de manejo de suelos, excavaciones, material de descapote 
y sobrantes, evitando erosión, inestabilidad, arrastre y ocupación indebida del 
espacio público. 

14. Mantener los frentes, vías, andenes, campamentos y áreas de influencia en 
condiciones de orden y limpieza, retirando oportunamente materiales sobrantes y 
residuos. 

15. Informar inmediatamente a la interventoría cualquier contingencia, derrame, 
afectación ambiental, hallazgo, queja o requerimiento de autoridad; implementar 
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la respuesta, documentar causas y ejecutar las medidas correctivas y de 
reparación que correspondan. 

16. Reportar y gestionar los pasivos ambientales que se identifiquen durante la 
ejecución, diferenciando los preexistentes de los generados por el contratista y 
presentando evidencia para su tratamiento y cierre. 

17. Realizar seguimiento mediante indicadores ambientales, inspecciones y 
registros; presentar en el informe mensual el nivel de cumplimiento, hallazgos, 
soportes, cantidades de residuos, consumo de recursos y acciones correctivas. 

18. Exigir a subcontratistas, transportadores, gestores y proveedores el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales que les resulten aplicables y verificar 
documentalmente su habilitación cuando corresponda. 

19. Atender dentro del plazo señalado los requerimientos ambientales de la 
interventoría, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y autoridades 
competentes; el cierre deberá acreditarse con evidencia verificable y no 
únicamente con comunicación de respuesta. 

20. Abstenerse de ejecutar actividades que requieran permiso ambiental mientras 
este no se encuentre vigente y disponible para verificación. 

21. Cuando el proyecto esté sujeto a las obligaciones de gestión de RCD ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR u otra autoridad 
competente, presentar antes del inicio de las actividades los instrumentos 
exigibles y efectuar los reportes periódicos y de cierre que correspondan, junto 
con certificados, manifiestos y demás soportes de aprovechamiento, transporte y 
disposición. 

22. Garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de aprovechamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD aplicable al año de ejecución o 
terminación de la obra, conforme a la regulación vigente, dejando trazabilidad 
documental de las cantidades generadas, aprovechadas y dispuestas. 
 

2.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

1. Ejecutar el contrato dentro del valor pactado y administrar los recursos de forma 
coherente con el avance físico, el flujo de inversión y el PDT, sin perjuicio de los 
mecanismos de modificación contractual legalmente procedentes. 

2. Presentar mensualmente el flujo de caja y la curva de inversión actualizada, 
comparando programado contra ejecutado y explicando las desviaciones 
relevantes. 

3. Elaborar y presentar oportunamente las actas de obra y cuentas de cobro con 
cantidades verificables, memorias de cálculo, soportes de calidad, planos, 
registros y demás documentos requeridos para acreditar la ejecución efectiva. 

4. Facturar únicamente actividades y cantidades efectivamente ejecutadas, 
verificadas, aceptadas y recibidas por la interventoría conforme a las condiciones 
de pago del contrato. 

5. Presentar análisis de precios unitarios, soportes de cotizaciones, rendimientos, 
cantidades y documentos requeridos para la evaluación de ítems no previstos, 
mayores cantidades o modificaciones, sin ejecutar actividades no autorizadas 
cuando se requiera aprobación previa. 

6. No adquirir compromisos a nombre de la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas ni ejecutar mayores cantidades, actividades adicionales o no previstas 
con expectativa de reconocimiento económico sin el trámite y autorización 
contractual correspondiente. 

7. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos de administración, 
obligaciones laborales, seguros, transporte, equipos, materiales y demás 
erogaciones que contractualmente se encuentren a su cargo. 

8. Presentar los soportes de pago de seguridad social, parafiscales y obligaciones 
laborales exigibles como condición para pagos, de conformidad con la normativa 
y documentos contractuales. 

9. Responder por la correcta inversión y amortización de anticipos cuando existan, 
cumplir el plan de inversión aprobado y presentar extractos, conciliaciones y 
soportes conforme al esquema fiduciario o de manejo definido en el contrato. 

10. Actualizar oportunamente las garantías cuando se presenten modificaciones de 
valor, plazo, suspensión, reinicio, recibos parciales, terminación u otros eventos 
que afecten sus vigencias o montos. 

11. Entregar la información financiera y contable que requieran la interventoría o la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para verificar ejecución 
presupuestal, pagos, saldos, amortizaciones, reajustes, retenciones y cierre 
financiero. 
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12. Reintegrar o autorizar los descuentos de sumas pagadas en exceso, valores no 
soportados, saldos de anticipo, servicios o trámites asumidos por la Entidad por 
cuenta del contratista y demás conceptos contractualmente procedentes, previo 
trámite correspondiente. 

13. Cuando exista anticipo y el esquema contractual así lo permita o exija, manejar 
sus recursos mediante la cuenta, patrimonio autónomo o mecanismo exclusivo 
definido en el contrato, sin mezclarlos con recursos destinados a fines distintos, y 
suministrar a la interventoría y a la Entidad la información bancaria y financiera 
necesaria para su control. 

14. Presentar antes del desembolso del anticipo el plan de inversión para aprobación, 
y justificar documentalmente cada utilización mediante facturas, comprobantes, 
extractos, conciliaciones, contratos, órdenes de compra y demás soportes 
idóneos, de acuerdo con el plan aprobado y las reglas contractuales. 

15. Abstenerse de ejecutar obras adicionales, mayores cantidades o ítems no 
previstos que requieran modificación o autorización previa hasta que se surtan 
los trámites técnicos, presupuestales y contractuales correspondientes y se 
acuerden o aprueben, cuando proceda, los precios unitarios respectivos. 
 

2.6. OBLIGACIONES LEGALES Y JURÍDICAS 
 

1. Cumplir la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 
2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, los documentos tipo cuando 
resulten aplicables, y las demás normas que regulen la contratación estatal y el 
objeto contractual. 

2. Cumplir integralmente el pliego, adendas, estudios previos, oferta, contrato, 
anexos, apéndices, manuales, guías, procedimientos y demás documentos que 
integren el negocio jurídico, observando el orden de prevalencia. 

3. Informar inmediatamente cualquier inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
interés, prohibición o circunstancia sobreviniente que pueda afectar la ejecución 
o la capacidad para contratar. 

4. Mantener durante la ejecución la capacidad jurídica, técnica, financiera y 
organizacional necesaria para cumplir las obligaciones asumidas. 

5. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos, autorizaciones, registros, 
matrículas y habilitaciones que legal o contractualmente correspondan al 
contratista. 

6. Cumplir las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad social 
y parafiscales respecto del personal utilizado y responder por sus subcontratistas 
en los términos legales, sin que se genere vínculo laboral alguno con el Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas. 

7. Solicitar autorización previa para subcontratar cuando así lo exijan los 
documentos contractuales y mantener la responsabilidad integral por las 
actividades subcontratadas. La subcontratación no releva al contratista de 
ninguna obligación frente al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información que tenga tal carácter y 
cumplir las reglas de protección de datos personales y seguridad de la 
información que resulten aplicables. 

9. Responder por daños antijurídicos, afectaciones a terceros, bienes, redes o 
infraestructura derivados de hechos imputables a su actuación, personal, 
subcontratistas, equipos o actividades, sin perjuicio de las coberturas de seguros. 

10. Atender las reclamaciones, requerimientos de autoridades y actuaciones 
administrativas relacionadas con hechos imputables al contratista y suministrar al 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la información y colaboración 
necesarias para la defensa de los intereses públicos. 

11. Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por la interventoría o supervisión 
dentro del marco contractual. Cuando considere que una instrucción excede el 
alcance o contraría el contrato, deberá advertirlo por escrito de manera inmediata, 
sin guardar silencio frente al riesgo identificado. 

12. Pagar las multas y la cláusula penal pecuniaria cuando sean declaradas o 
impuestas conforme al contrato, la ley y el debido proceso, sin perjuicio del deber 
de corregir el incumplimiento que las originó. 

13. Reconocer que la aprobación, revisión, recibo, autorización o no objeción de 
documentos, materiales, procedimientos o actividades por parte de la 
interventoría o del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no transfiere ni 
disminuye la responsabilidad técnica, contractual o legal del contratista. 

14. Entregar inmediatamente a la interventoría cualquier hallazgo arqueológico, 
histórico, paleontológico o de interés cultural y suspender las actividades en el 
área afectada cuando la normativa o la autoridad competente así lo exijan. 
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15. Facilitar el ejercicio del control fiscal, disciplinario, administrativo y contractual, 
suministrando información completa, veraz y oportuna a las autoridades y 
órganos competentes. 

16. Responder por el manejo de los recursos públicos que le sean entregados, 
incluido el anticipo cuando exista, en los términos de la Constitución, la ley y el 
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar según la conducta y el régimen 
jurídico aplicable. 

17. Emitir por escrito, cuando sea requerido por la interventoría o la supervisión, los 
conceptos y respuestas técnicas, administrativas, financieras, sociales, 
ambientales, de SST o jurídicas relacionadas con hechos de la ejecución que 
sean de su competencia, acompañados de los soportes y análisis 
correspondientes. 
 

2.7. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL, APREMIO Y TRAZABILIDAD DEL 
INCUMPLIMIENTO 

 
1. Todo requerimiento de la interventoría o supervisión deberá identificar la 

obligación presuntamente incumplida, la evidencia, la acción requerida y el plazo 
de corrección. El contratista deberá responder y acreditar el cierre con soportes 
verificables. 

2. Para el control del cronograma, la interventoría deberá comparar periódicamente 
avance programado y ejecutado. Cuando el atraso alcance el umbral previsto en 
el contrato o comprometa la ruta crítica, deberá exigirse plan de contingencia, 
recuperación o nivelación, sin perjuicio de los procedimientos sancionatorios 
aplicables. 

3. El plan de contingencia deberá ser suficientemente detallado para permitir 
seguimiento objetivo e incluir, como mínimo, causas del atraso, actividades 
críticas, metas de recuperación, fechas de nivelación, recursos adicionales, 
personal, maquinaria, materiales, frentes, turnos, responsables e indicadores 
semanales. 

4. La falta de presentación oportuna de informes, planes, soportes, ensayos, actas, 
respuestas o documentos exigibles; su presentación incompleta; o la no 
corrección dentro del plazo otorgado deberá registrarse en la matriz de 
seguimiento contractual como posible incumplimiento. 

5. La ausencia del personal mínimo, la falta de dedicación exigida, la insuficiencia 
de mano de obra, la indisponibilidad de maquinaria o equipos mínimos y la falta 
de materiales necesarios para ejecutar el PDT deberán ser documentadas 
mediante acta, bitácora, registro de asistencia, inspección, evidencia fotográfica 
u otro medio idóneo. 

6. Cuando la insuficiencia de recursos afecte el avance, la interventoría podrá exigir, 
dentro del marco contractual, incremento o redistribución de personal, equipos, 
turnos, frentes o suministros, sin que ello genere reconocimiento económico 
adicional cuando corresponda a obligaciones necesarias para cumplir el alcance 
y plazo pactados. 

7. Las no conformidades técnicas deberán indicar el requisito incumplido, ubicación, 
actividad afectada, tratamiento exigido, plazo y criterio de cierre. No se 
considerará cerrada una no conformidad hasta que exista verificación de la 
corrección y, cuando aplique, resultado satisfactorio de ensayo. 

8. Los hallazgos ambientales y SST deberán clasificarse y gestionarse según su 
criticidad. Ante riesgo grave e inminente, la interventoría podrá requerir la 
suspensión de la actividad específica hasta que se implementen controles 
suficientes, sin perjuicio de las competencias legales de las autoridades. 

9. El contratista deberá mantener una matriz consolidada de compromisos y 
requerimientos con número de radicado o acta, fecha, componente, obligación 
asociada, responsable, plazo, estado, evidencia de cierre y validación de la 
interventoría. 

10. La reiteración de un mismo incumplimiento, la falta de corrección después del 
apremio, la persistencia de atrasos o el incumplimiento de planes de contingencia 
deberá ser informada por la interventoría a la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas con los soportes necesarios para que la Entidad evalúe la 
procedencia de multas, cláusula penal, declaratoria de incumplimiento u otras 
medidas previstas en la ley y el contrato. 

11. El establecimiento de multas, porcentajes, bases de cálculo y eventos 
sancionables deberá incorporarse expresamente en la minuta del contrato y 
guardar proporcionalidad con la obligación garantizada.  
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12. El contratista deberá permitir y facilitar visitas no anunciadas de verificación por 
parte del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la supervisión o 
interventoría, en los términos legales y contractuales, para comprobar personal, 
maquinaria, materiales, frentes, condiciones SST, ambientales y avance físico. 

 
3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Además de las consagradas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993: 
  

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del 
contrato.  

3. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto contractual.  
4. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas en la 

Cláusula Forma de pago del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción 
por parte del interventor.  

5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.  

6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales. 

7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte. 

9. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, SST, social y legal de la obra. 

Valor estimado 
del contrato: 

El valor estimado para la ejecución del proyecto asciende a la suma de MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.197.735.644,00), valor que incluye AIU, IVA 
y demás impuestos, tasas, contribuciones y costos asociados que resulten aplicables, de 
conformidad con la naturaleza y condiciones del proyecto. El valor estimado corresponde 
a 684,07 SMMLV para la vigencia 2026. 
 
Nota – Fuente de financiación: Los recursos destinados a la ejecución del presente 
proyecto provienen de la autorización otorgada por el Concejo Municipal de Mosquera, 
Cundinamarca, mediante Acuerdo Municipal No. 016 de 2026, de fecha nueve (9) de 
agosto de 2026, por medio del cual se autorizó al alcalde Municipal para celebrar 
operaciones de crédito público, en los términos y condiciones establecidos en dicho acto 
administrativo. 
 
En consecuencia, la disponibilidad y destinación de los recursos para la ejecución del 
proyecto se encuentra soportada en el marco de la autorización conferida mediante el 
citado Acuerdo Municipal, así como en los instrumentos presupuestales y financieros que 
resulten aplicables para la ejecución del proyecto. 
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La presente contratación tiene como finalidad dar solución integral a dicha problemática 
mediante la construcción del salón comunal en el barrio La Cartuja, para los cuales se 
suscribió el contrato de consultoría No. C.CONSUL-004-2025 para los estudios y diseños 
la cual tiene como objeto “ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”, de los cuales se generaron los insumos 
como, Diseño eléctrico, estructural, arquitectónico, hidráulico, presupuesto, Análisis de 
precios unitarios, especificaciones técnicas entre otros. Para la determinación del valor 
de los precios unitarios, el consultor elaboró el presupuesto oficial del proyecto, 
considerando la Cartilla de Precios Unitarios de Referencia 2026, adoptada por el Instituto 
de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) mediante la Resolución No. 033 
de 2026. Adicionalmente, para los ítems no contemplados en dicha cartilla, la consultoría 
realizó los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) con base en las condiciones 
técnicas, de mercado y constructivas del proyecto, garantizando la coherencia y 
trazabilidad de los valores estimados. 
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Este enfoque asegura que el valor total del contrato se mantenga dentro de los márgenes 
de actualización técnica y financiera adecuados, alineándose con las exigencias 
contractuales y de sostenibilidad del proyecto. 

Plazo de 
ejecución del 
contrato: 

El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de SEIS (06) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás 
señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato que se derive del proceso 
de selección. 

 Forma de pago: 

El municipio pagará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: 
 

• El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por 
avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la 
interventoría y supervisión.  

• Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita el 
acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de 
liquidación definitiva del contrato. 

 
ANTICIPO: La entidad realizar un primer desembolso al contratista por concepto de 
ANTICIPO equivalente al QUINCE (15) porciento sobre el valor total del contrato de obra 
pública. Este anticipo será amortizado con el cobro y pago de las actas de entregas 
parciales de obra. 
 
MANEJO DEL ANTICIPO 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA 
constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, en los términos del artículo 91 
de la Ley 1474 de 2011, a nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario será el 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, el cual será vigilado por el Interventor 
del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque 
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo 
con el programa de inversión del anticipo, aprobado por la interventoría y el MUNICIPIO. 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación 
previa del interventor y/o la entidad. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO al 
CONTRATISTA serán reintegrados al final del contrato de conformidad con las 
instrucciones dadas por parte de la Secretaria de Hacienda de la alcaldía de Mosquera 
Cundinamarca. 
 
EXCEDENTES DE RECURSOS 
 
Al momento de liquidarse la fiducia o el patrimonio autónomo se presentan excedentes 
de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la secretaria de hacienda del MUNICIPIO en la cuenta que para tal efecto 
disponga e informará a esta el detalle de la consignación. Los excedentes de recursos 
aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la comisión fiduciaria y los 
gastos inherentes al contrato de fiducia serán reintegrados al CONTRATISTA. 
 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
 
El anticipo será amortizado en el mismo porcentaje que se realice el acta parcial, y para 
el ultimo pago se amortizará el valor faltante del anticipo correspondiente al 90% de 
ejecución correspondiente al acta de recibo final de la obra. 
 
El anticipo será amortizado en cada acta parcial y/o pago solicitado, en el mismo 
porcentaje del acta a cobrar, hasta cubrir el 100% del valor del anticipo dado., si para el 
ultimo pago requerido por el contratista, es decir, sin superar el 90%, llegase a faltar algún 
valor pendiente por amortizar del anticipo dado, el valor amortizado y su porcentaje será 
el requerido para completar la totalidad de amortización del anticipo. 
 
CERTIFICACION DE LA FIDUCIA 
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El CONTRATISTA presentará al MUNICIPIO, una certificación expedida por la entidad 
fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del 
anticipo. 
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO 
 
El contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos del 
patrimonio autónomo debe ser de administración y pagos, suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera. EL CONTRATISTA 
entregará al MUNICIPIO y al Interventor del contrato copia del contrato de fiducia.  
 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE 
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del 
programa de inversión de este aprobado por el MUNICIPIO.  
 
Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes 
de recursos de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados al MUNICIPIO.  
 
El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa 
autorización del MUNICIPIO.  
 
La supervisión y/o interventoría del contrato por parte del Municipio remitirá a la entidad 
fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado por la interventoría y la entidad 
y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como interventor. Así mismo, 
la supervisión y/o interventoría informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reinicios 
de la ejecución del contrato. En los casos de caducidad del contrato o terminación 
unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará al MUNICIPIO los 
recursos depositados por concepto de anticipo y sus remanentes una vez este comunique 
a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  
 
La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la supervisión del MUNICIPIO, al 
interventor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los 
gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y 
alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, 
custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por 
la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la 
remuneración para el contratista y, en general, todos los costos directos e indirectos en 
los que deba incurrir el CONTRATISTA para la correcta ejecución del contrato. 
 
Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y 
estabilidad de las obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de esta. 
 
Para el desembolso del anticipo se deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

➢ Copia del contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los 
recursos recibidos a título de anticipo. 

➢ Certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre 
el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

➢ Plan de inversión del anticipo revisado y aprobado por parte de la interventoría. 
➢ Certificación bancaria de la fiducia en donde se va a consignar el anticipo.  
➢ Cuenta de cobro en donde se indique el valor del anticipo que se va a 

desembolsar por parte de la entidad por concepto de anticipo.  
➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  
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Los pagos parciales por avance de obra se realizarán previo el lleno de los siguientes 
requisitos mínimos: 
 

➢ Memorias de cantidades (Formato F-DOI-13).  
➢ Acta de corte de obra (Formato F-DOI-20). 
➢ Acta de actividades imprevistas (Formato F-DOI-14). Esta acta se presentará en 

el momento de que en el cobro se presenten actividades no previstas en el 
presupuesto inicial.  

➢ Acta de pago parcial (Formato F-DOI-11). 
➢ Presentación de Factura electrónica (si aplicar) y/o cuenta de cobro y como 

mínimo debe contener: 
 

• Fecha de expedición. 
• Número consecutivo de cuenta de cobro.  
• Valor por cobrar en letras y números. 
• Objeto del contrato y numero del contrato. 
• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar. 
• Nombre completo del contratista con número de identificación (NIT).  
• Dirección y teléfono del contratista.  
• Datos de la entidad (nombre de la entidad y número de identificación 

(NIT).  
 

➢ Resolución de facturación electrónica (si aplica).  
➢ Registro único tributario (RUT) del contratista. Si el contratista es plural se debe 

presentar adicional al RUT de consorcio o unión temporal, el RUT de los 
integrantes.   

➢ Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, 
clase). 

➢ Pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC) en cada corte o certificación de responsabilidad de pago del 
SENA FIC, como requisito para la liquidación del contrato. 

➢ Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 
corresponda, el cual debe venir avalado por el revisor fiscal, en caso de estar 
obligado a tenerlo según los requerimientos de ley, o el contador.  

➢ Planillas de seguridad social del representante legal del contratista y los 
profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido por la entidad. 

➢ Informe ejecutivo del contratista de las actividades desarrolladas en el periodo a 
cobrar.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe ejecutivo de la 
interventoría avalando las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar certificación suscrita por parte 
de la interventoría, en donde se indique el cumplimiento de cada una de las 
actividades a cobrar por parte del contratista, junto con la aprobación de los 
requisitos mínimos requeridos para el trámite de la cuenta de cobro, la cual debe 
incluir fecha de corte y valor a cobrar.  

➢ Si no se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe de la supervisión 
de las actividades desarrolladas a cobrar por parte del contratista. 

➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  

  
Nota 1: Si durante la ejecución del contrato, se implementa un nuevo formato o requisito 
para el trámite de las cuentas de cobro o desembolso del anticipo, el contratista deberá 
tenerlo en cuenta y presentarlo para el respectivo tramite de la cuenta de cobro.    
 
Nota 2: Es pertinente señalar que la Interventoría contará con un término máximo de cinco 
(5) días hábiles para la revisión de la cuenta de cobro presentada. En caso de que se 
formulen observaciones, el contratista deberá subsanarlas y la Interventoría dispondrá 
nuevamente del mismo plazo para efectuar la segunda revisión. 
 
Una vez la Interventoría apruebe la cuenta de cobro, la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas dispondrá igualmente de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para 
verificar la totalidad de los documentos exigidos en el contrato suscrito. De igual manera, 
si se generan observaciones, el contratista deberá atenderlas y la Secretaría contará con 
el mismo plazo para efectuar la segunda revisión. 
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Cuando la documentación haya sido revisada y aprobada por la Interventoría y por la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se procederá al trámite administrativo ante 
la Secretaría de Hacienda del Municipio de Mosquera (Cundinamarca). Los tiempos de 
pago estarán sujetos a los procedimientos internos de dicha dependencia, pero en todo 
caso deberán observar lo dispuesto en la Ley 2024 del 23 de julio de 2020, por medio de 
la cual se adoptaron las normas de pago en plazos justos. 
 
En particular, el artículo 3° de la citada norma establece la obligación general de realizar 
los pagos contractuales en plazos no superiores a sesenta (60) días calendario durante 
el primer año de entrada en vigencia de la ley, y a partir del segundo año, en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario improrrogables, contados desde la 
recepción de los bienes o la terminación de la prestación de los servicios. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar 
la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el 
pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, 
en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales de conformidad con el acuerdo No. 28 de 2020 – Estatuto de 
rentas del municipio de Mosquera, modificado por el acuerdo No. 21 de 2020 y acuerdo 
No. 20 de 2025, así: 
 

IMPUESTO Y 
ESTAMPILLA 

BASE 
GRAVABLE TARIFA NORMATIVIDAD 

RETENCIÓN EN 
LA FUENTE  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

Dependerá de la 
calidad tributaria del 
beneficiario.   

Normatividad 
tributaria vigente.  

CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE 
SEGURIDAD 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 5% 

Artículos 319 y 320 
del acuerdo municipal 

No. 28 de 2020. 
ESTAMPILLA 
PARA EL 
BIENESTAR 
DEL ADULTO 
MAYOR 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 2% 

Artículos 289, 293, 
294 del acuerdo 

municipal No. 28 de 
2020.  

ESTAMPILLA 
PRO-CULTURA 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 1% 

Artículo 306 y 307 del 
acuerdo municipal No. 
28 de 2020 y artículo 

51 de acuerdo 
municipal No. 20 de 

2025.  
ESTAMPILLA 
PARA LA 
JUSTICIA 
FAMILIAR 

VALOR BRUTO 
DEL CONTRATO 2.0% 

Artículos 56, 57 y 58 
del acuerdo municipal 

No. 20 de 2025.  

TASA PRO-
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 1% 

Artículos 334, 337 y 
338 del acuerdo 

municipal No. 28 de 
2020.  

RETE ICA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 7x1000 

Artículo 130 del 
acuerdo municipal No. 

28 de 2020.  
Nota 1. Las bases de retención y liquidación de los diferentes conceptos tributarios se 
determinarán de conformidad con las normas nacionales y territoriales vigentes que 
regulen cada tributo. Para efectos de la retención en la fuente a título de renta, el IVA no 
forma parte de la base de retención cuando se encuentre debidamente discriminado y se 
cumplan las condiciones establecidas en la normativa tributaria aplicable. 
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Nota 2. La base gravable para las estampillas municipales se liquidará antes del Impuesto 
al Valor Agregado – IVA.    
Nota 3.  Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán 
los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 

 Lugar de 
desarrollo del 
contrato: 

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, particularmente 
en las siguientes localizaciones:  
 

• Calle 19 con Carrera 15 Este 
 

 
 

Supervisión: 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en donde se 
estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 
un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA DEBERÁ SER 
CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los hechos y omisiones 
que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”, 
es por ello, que el contrato que se derivará del presente proceso, requiere de una 
interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y 
legales, el cual será adelantado mediante la modalidad de CONCURSO DE MERITOS, 
de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
 
Nota: La secretaria de infraestructura y obras públicas o quien delegue el ordenador del 
gasto, realizara el seguimiento, control y vigilancia del presente contrato, dando 
cumplimiento a lo indicado en artículo 83 de la ley 1474 de 2011, en donde se cita: “(…) 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. (…)”.   

5. DESCRIPCIÓN FINANCIERA 

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto pliego de condiciones”, por tal razón se 
publicará la respectiva disponibilidad presupuestal con la apertura del proceso de selección.   

6. GARANTÍAS 

Análisis Que 
Sustenta La 
Exigencia De 
Garantías 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y el articulo 
2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el oferente y contratista deberán garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su 
liquidación y los riesgos a los que se encuentre expuestos las entidades estatales derivados 
de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos 
que se incluyan en el cuadro señalado a continuación, por lo siguientes motivos:  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se 
determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a 
celebrar, así: 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se 
tendrá que relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, 
so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de 
la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo de 
ejecución 
del contrato 
y 6 meses 
más 

Un valor equivalente 
al 20% del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Plazo de 
ejecución 
del contrato 
y 6 meses 
más 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 

Plazo de 
ejecución l 
contrato y 

Un valor equivalente 
al 10% del valor del 
contrato. 
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laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

tres (3) 
años más. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años a 
partir del 
recibo a 
satisfacción 
de la obra. 

Un valor equivalente 
al 20% del valor del 
contrato. 

 
LOS PLAZOS DE LOS AMPAROS CUENTAN A PARTIR DE LA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA 
 
Nota 1: Las garantías deberán actualizarse con la suscripción del 
acta de inicio. 
 
Nota 2: El amparo de estabilidad de la obra deberá actualizarse con 
la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

• Valor del anticipo CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/TE ($179.660.347,00). 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de 
la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina 
en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, 
equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 
a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años contados a partir 
de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
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2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3 y 
el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe 
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada 
por todas las personas que conforman el Proponente Plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y El municipio de Mosquera identificado con el 
NIT 899.999.342-3. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

7.  NECESIDAD DE INTERVENTORÍA 

Soporte 
normativo 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en donde 
se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado 
de un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA DEBERÁ SER 
CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los hechos y omisiones 
que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”, 
es por ello, que el contrato que se derivará del presente proceso, requiere de una 
interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
SST y legales, el cual será adelantado mediante la modalidad de CONCURSO DE 
MERITOS, de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
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8. BANCO DE PROYECTOS  
Nombre del 

Proyecto: 
Construcción de salones comunales para el ejercicio comunal en Mosquera 
Cundinamarca. 

Número BPIN: 202500000031855   

Meta del 
Proyecto: 

255. Viabilizar acciones que contribuyan a la construcción, mejoramiento o adecuación 
de 2 salones comunales para dignificar el ejercicio comunal. 

PAA 1368.CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL LA CARTUJA EN EL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA, CUNDINAMARCA. 

9.   CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 
 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada en el 
Pliego de Condiciones. 

 
9.1 CAPACIDAD JURÍDICA: El análisis jurídico no tiene ponderación alguna y consiste en un estudio que 

debe realizar el Municipio de Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos 
mínimos para participar, establecidos por la ley, en la invitación al oferente y/o el pliego de condiciones, 
con miras a establecer si tiene la capacidad jurídica para contratar. 

 
i. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 
apoderado. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero civil en la 
respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre 
de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero civil 
en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero civil, para lo 
cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 
profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente 
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a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  

 
ii. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: Se debe anexar fotocopia ampliada de la 

cédula de ciudadanía o de extranjería del proponente que sea persona natural o la del representante 
legal cuando se trate de persona jurídica. Si se trata de consorcio o unión temporal, se debe anexar 
igual documento de cada uno de sus integrantes y del representante legal del mismo. 

 
iii. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN: El 

Proponente, persona jurídica, deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal 
vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social deberá incluir las actividades 
principales objeto del presente proceso de selección. La certificación sobre existencia y 
representación legal deberá haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, 
esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. En este certificado debe constar que 
el término de duración de la persona jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más. 

 
iv. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 

DE PROPONENTES (RUP): el proponente deberá presentar el respectivo certificado de inscripción, 
calificación y clasificación (RUP) expedido por la respectiva Cámara de comercio. La inscripción debe 
estar vigente para la fecha de cierre y en firme a más tardar el día hábil anterior a la fecha establecida 
en el cronograma del proceso, para la adjudicación del contrato. 

 
El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si se prorroga el cierre del proceso, valdrá 
con la fecha inicial de cierre. 

 
v. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Para los eventos previstos en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el 
documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal y 
deberá señalar como mínimo la siguiente información sobre el consorcio o unión temporal: 
 
Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, con 
sus respectivos documentos de identidad.  
 
Para el caso de personas jurídicas, indicará el nombre e identificación del representante legal; así 
como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre de la persona 
jurídica que representa, lo cual será acreditado con el Certificado de Existencia y Representación 
Legal o con el acta del órgano social competente, cuando sea necesario. 
 
• Deberá señalar el nombre del consorcio o unión temporal. 
• Designar a la persona que representará el consorcio o unión temporal. 
• Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
• Determinar el domicilio del consorcio o unión temporal. 
• Establecer las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad. 
• Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del MUNICIPIO DE 
MOSQUERA y si se trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la extensión de 
actividades y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE MOSQUERA. La omisión de este señalamiento 
hará que el MUNICIPIO DE MOSQUERA tome la propuesta como presentada por un Consorcio 
para todos los efectos legales derivados de ello.  

• La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del 
plazo de ejecución el contrato, término de liquidación del contrato (incluyendo el término judicial) 
y un (1) año más.  
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• Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones 
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

• El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presentación de la oferta, y 
su no complementación en los términos indicados anteriormente, cuando el Municipio lo requiera 
inhabilita la propuesta. 

 
NOTA: Si usted se presenta como proponente plural (consorcio o unión temporal) a un proceso de 
contratación, debe crear la cuenta de proveedor bajo esta figura, para ello tenga en cuenta la guía de 
creación de proponente plural dispuesta es el siguiente enlace 
https://colombiacompra.gov.co/node/23695  Si no realiza el registro de forma previa como proponente 
plural, y presenta su oferta desde una cuenta independiente, está será rechazada se acuerdo a los 
términos y condiciones del uso del SECOP II los cuales plantean en el literal i) En los Procesos de 
Contratación se entienden como no presentadas las ofertas de proponentes plurales presentadas 
desde cuentas de proponentes singulares y viceversa.  

 
vi. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El Proponente debe presentar con la propuesta 

una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que 
se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 
 

vii. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la presentación de la 
oferta, el proponente persona natural, deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, 
lo cual se hará mediante la entrega de copia de la planilla de aportes, en la cual se pueda verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 

https://colombiacompra.gov.co/node/23695
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Los proponentes que sean personas jurídicas deberán acreditar el cumplimiento del pago de obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e 
ICBF), esto se hará́ mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de Ley o por el representante legal, durante un lapso no menor a los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta o a aquel desde el cual se hubiere constituido la sociedad, 
si dicho plazo es menor (Artículo 50 Ley 789/02).  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la acreditación se anexará por las personas jurídicas que 
los integran.  
 
En caso de que la certificación sea suscrita por el contador y/o revisor fiscal del proponente persona jurídica 
o del integrante persona jurídica de la figura asociativa, deberá́ allegarse copia del documento de identidad, 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del profesional que la expide.  

 
viii. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 
1. Verificación del Certificado de La Procuraduría General de La Nación Relacionado con 

Antecedentes Disciplinarios: De conformidad con la Ley 1238 del 24 de julio de 2008, el Municipio 
llevará a cabo la verificación del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. En caso de ser persona jurídica, se verificará el certificado de esta y su 
Representante Legal. En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el certificado de cada uno de 
los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  
 

2. Verificación del Certificado de La Contraloría General de La República Relacionado con 
Antecedentes Fiscales: La Entidad, de conformidad con la Circular No. 005 del 25 de Febrero de 
2008, la cual establece: “La obligación de comprobar la información contenida en el Boletín de 
Responsables Fiscales corresponde a la administración pública y no a los particulares”, llevara a cabo 
dicha verificación, para dar cumplimiento a la Circular 005 y determinar si el proponente persona 
natural, persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica, o los integrantes del consorcio 
o unión temporal, según sea el caso, son o no responsables fiscales. 
 

3. Verificación de Antecedentes Judiciales: De conformidad con lo establecido en el artículo 94 del 
Decreto - Ley 019 de 2012, el Municipio verificará la ausencia de antecedentes judiciales del 
proponente. 
 

• Certificado Registro de Deudores Alimentarios – REDAM. 
 

• Verificación del registro nacional de medidas correctivas.  
 

• Autorización para el tratamiento de datos personales (Contractual) 
 

• Pacto de Transparencia 
 

• Autorización para el tratamiento de datos personales (Factor de desempate) 
 

• Anexo criterios de desempate – Opcionales 
 

• Los demás que se establezcan en el pliego de condiciones del proceso 
 
Nota: si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá́ 
presentar de manera independiente las certificaciones solicitadas en el presente numeral. 
 

9.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra en el marco de la resolución No. 539 
de 2025 – “Por la cual se adopta la versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de 
licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se deroga la Resolución 219 de 2021; se adoptan 
los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social 
relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte - versión 2 y se derogan las 
Resoluciones 220, 392 у 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos 
de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda”, la 
entidad se manifiesta que los indicadores financieros y organizacionales exigidos para el presente proceso, 
deberán estar acorde a las siguientes condiciones: 
 

9.2.1 Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
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El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
Rango 1 

Índice de liquidez ≥  1,1 
Índice de endeudamiento ≤  0,70 
Razón de cobertura de 

intereses ≥ 1 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base  

Patrimonio Definido en el 
documento base 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 
Rentabilidad del activo ≥ 0,01 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

9.2.2 Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
Rango 1 

Índice de liquidez ≥  1,2 
Índice de endeudamiento ≤  0,70 
Razón de cobertura de 

intereses ≥ 1 

Capital de trabajo Definido en el 
documento base 

Patrimonio Definido en el 
documento base 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 
Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 
9.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
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Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 

9.4 PATRIMONIO 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se solicitará 
el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional 

 
9.5 CAPACIDAD RESIDUAL 

 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

9.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
9.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde: 
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente 
CO  =  Capacidad de Organización 
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
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CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de 
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados por el contador público colombiano 
que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 
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B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así 
mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego 
de Condiciones del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar 
copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados con 
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor 
del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego 
de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 
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El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor 
del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; 
iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En 
el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 
contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar 
el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 
ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
9.6 HABILITACION TECNICA: El análisis técnico consiste en el estudio que debe realizar el municipio de 

Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en las 
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especificaciones técnicas y/o alcance del presente estudio, al pliego de condiciones, con miras a 
establecer la habilitación mínima técnica para contratar. 

 
9.6.1 EXPERIENCIA 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

➢ Área para construir/intervenir: 182.94 m2.  
➢ Presupuesto oficial: $1.197.735.644,00 

 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

9.6.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

3.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES EN 
INFRAESTRUCTURA 
PARA REUNIONES 

SOCIALES Y/O 
RELIGIOSOS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de 
los contratos válidos aportados como experiencia 
general deben contemplar un área construida que 
sea igual o superior al (70%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual 
corresponde a (182.94 m2 * 70% = 128.06 m2).  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 60% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
corresponder a la construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción DE EDIFICACIONES QUE 
CORRESPONDAN AL GRUPO DE OCUPACIÓN 
DE LUGARES DE REUNIÓN, de acuerdo con lo 
definido en la NSR-10 TITULO K (o la que 
modifique, adicione y/o sustituya) GRUPO DE 
OCUPACION LUGARES DE REUNION L. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente Pliego 
de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de 
infraestructura social. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 

su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
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F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 
iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 
fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 
del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado 
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio 

colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 
L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

M. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
➢ Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
➢ Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
➢ Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

➢ Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
 

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

 
9.6.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

1 nivel 2 nivel 3 nivel 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo 
para la construcción 

72102900 Servicios de 
Edificación, 

Servicios de 
mantenimiento y 

Servicios de 
mantenimiento y 
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Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de construcción 
de edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación 
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, 
el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

9.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIO DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

Total 100 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

9.7.1 OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago del presente proceso será a precios unitarios, por lo que se deberá desarrollar y presentar 
el Formulario de Presupuesto Oficial el cual debe ser concordante con el presupuesto oficial establecido por la 
entidad. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
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El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los 
Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

9.7.1.1 AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes internos de la 
administración (A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para 
el Proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total 
del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de 
ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso 
de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del pliego de condiciones.  
 

9.7.1.2 CORRECIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso 
del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 
 

9.7.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad 
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para 
ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que 
alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

9.7.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
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2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la Entidad iniciará la 
apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones 
aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la 
Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la 
Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

➢ Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que 
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 
3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el 
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día 
hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la 
Entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la Entidad deberá verificar que 
el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en 
Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las 
propuestas. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre 
No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la 
oferta económica. 
 

9.7.2 FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) presentación de un plan de calidad  10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de 
acuerdo con el numeral 4.2.4 del pliego de 

condiciones 
(i) Criterio ambiental (15) 

(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 
 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 
descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación.  
 

9.7.2.1 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la 
suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
  
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

9.7.3 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación:   
 

9.7.3.1 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del Formato 
12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el 
ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 
análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que 
no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la 
ejecución del Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 
cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 

del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, 
permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de 
ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 A– 
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 1: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los dos primeros rangos 
establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
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Subsector Rango de cuantía en SMMLV 
Educativo Entre 0 y 1,500 SMMLV 

Salud Entre 0 y 1,500 SMMLV 

Cultura, recreación y deporte Entre 0 y 1,000 SMMLV 
Institucional de Servicio Público Entre 0 y 1,000 SMMLV 

Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 
reclusión) 

Entre 0 y 2,500 SMMLV 

Vivienda Entre 0 y 1,500 SMMLV 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 

en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros.  

 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 

orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 

 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 

 
9.7.3.2 CRITERIO SOCIAL 

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 
del contrato al menos UNA (01) persona que pertenezca a alguno de los tipos poblacionales que se listan en 
este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a uno 
o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema 

 
La entidad en este numeral según su presupuesto del proceso de selección deberá escoger una de las 
siguientes opciones, y eliminar las restantes: 
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Subsector Rango De Cuantía Número de personas 
   

Educativo, Salud, 
Cultura, recreación y 
deporte, Institucional de 
Servicio Público y 
vivienda  

Entre 0 y 1,500 SMMLV 1 

Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 
Entre 8.001 y 10.000 SMMLV 3 

Mayor o igual a 10.001 
SMMLV 

4 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, 
el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente 
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional 
los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
Nota: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 
obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, 
vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y 
obtener de esa forma el puntaje por el criterio social. 
 

9.7.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 
9.7.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES CON TRATO NACOIONAL 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
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previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 
el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó parcialmente el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y la adición el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en 
el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación que 
tengan por objeto servicios, se hace el presente análisis para efecto de otorgar el puntaje de que trata en inciso 
primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
 
El análisis responde a las siguientes preguntas: 
 
PREGUNTA 1. ¿El objeto del presente proceso corresponde a: 1? ¿Solo servicios? 2. Solo bienes 3. Objeto 
Mixto  
 
RESPUESTA 1. Realizado el análisis del objeto contractual, se concluye que el mismo corresponde a un objeto 
mixto en el cual prevalece el servicio.  
 
Nota: 
*En caso de que su respuesta sea <<servicios>> continúe con la pregunta 3. 
*En caso de que su respuesta sea <<bienes>>, el puntaje de industria nacional tendrá que mantenerse 
conforme lo establece la ley 816 del 2003 y no es necesario responder las demás preguntas. 
*En caso de que su respuesta sea << objeto mixto>> deberá continuar con la pregunta 2.  
 
PREGUNTA 2. ¿Para la ejecución del objeto del contrato es más relevante el suministro de bienes o servicios?  
 
RESPUESTA 2: En este proceso es más relevante el suministro de bienes. 
 
Nota: 
*Si no requiere de bienes para ejecutar el servicio se otorgará el puntaje a los proponentes que se comprometan 
a vincular como mínimo el cuarenta por ciento (40%) del total de empleados o contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato y no se debe continuar con las demás preguntas.    
*Si se requiere de bienes se deberá continuar con la pregunta 3. 
 
PREGUNTA 3. ¿Para la ejecución del objeto contractual requiero el suministro de bienes? 
 
RESPUESTA 3: Si. 
 
Nota: 
*Si la respuesta es SI. Debe diligenciar el cuadro de abajo para efecto de identificar los bienes relevantes y su 
peso en términos de porcentaje en el presupuesto oficial. 
 
*SI la respuesta es NO. Debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo 
el noventa por ciento (90%) del total de empleados o contratistas asociados al cumplimiento del contrato y no 
debe continuar con las demás preguntas. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 9.248,65 
CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: 
SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES 
Y PLATINERÍA 

KG 4127 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE 
PERFORACIÓN VERTICAL COLOR CAPUCHINO PREHIDROFUGADO O 
SIMILAR, TIPO 306, DE DIMENSIONES 29 × 6 × 14,5 CM, INCLUYENDO 
MORTERO DE PEGA Y RELLENO, REFUERZO EN GRAFIL SEGÚN 
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES 

M2 453,34 

 
PREGUNTA 4. ¿Los bienes antes identificados se encuentran en el registro de bienes nacionales? 
 
RESPUESTA 4. NO. 
 
Nota: 
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*Si los productos identificados en la respuesta No. 3 no se encuentran en el registro único de bienes nacionales 
debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
 

No. Bien nacional relevante % de 
participación 

1 ACERO FIGURADO 60000 PSI 8.58% 
 

 
 

No. Bien nacional relevante % de 
participación 

2 

CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, 
INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, 
VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y 
ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA 

9.77% 

 

 
 

No. Bien nacional relevante % de 
participación 

3 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO 
ESTRUCTURAL DE PERFORACIÓN VERTICAL COLOR 
CAPUCHINO PREHIDROFUGADO O SIMILAR, TIPO 306, 
DE DIMENSIONES 29 × 6 × 14,5 CM, INCLUYENDO 
MORTERO DE PEGA Y RELLENO, REFUERZO EN 
GRAFIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES 

7.93% 

 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 67 de 75 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
23/10/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 
motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos noventa por ciento (90%), 
sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 
9.7.4.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 

del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

9.7.4.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el 
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos 
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este 
numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
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9.7.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. 
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2 de la Circular Externa No. 003 de 2026, 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el presente factor de 
evaluación se aplicará conforme a lo establecido en los Documentos Tipo para Licitación de Obra Públicas 
para el sector de infraestructura social – Versión 02, por cuanto dicha Circular dispone expresamente que, 
mientras la Agencia Nacional de Contratación Pública no incorpore y adopte mediante las resoluciones 
correspondientes las modificaciones derivadas del Decreto 287 de 2026, las entidades sometidas al régimen 
obligatorio de Documentos Tipo deberán continuar aplicando la versión vigente, en observancia del principio 
de inalterabilidad que los rige. 
 
En ese sentido, la citada Circular establece: 
 

“(…) La incorporación de las medidas del Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo corresponde a 
la ANCP-CCE, y mientras dichos ajustes no sean incorporados y adoptados mediante la expedición de 
las resoluciones correspondientes, las entidades obligadas al uso de documentos tipo deberán 
continuar aplicando la versión vigente, lo anterior en salvaguarda del principio de inalterabilidad que 
los rige. Será responsabilidad de esta Agencia incorporar las medidas del sistema de preferencias en 
los documentos tipo en el menor tiempo posible. Las entidades contratantes deben revisar y acatar las 
actualizaciones que se expidan. (…)”. 

 
9.7.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para 
el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por 
lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

9.7.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
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concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 

9.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente 
en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional 
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 
de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos 
y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 
de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
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3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la 
cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 
se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en 
la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
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momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 
(1) año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso 
de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, 
se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados 
del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso 
de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego 
de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas 
jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 
%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la 
condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 
de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 
el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, 
la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
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al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los 
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados 
Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país 
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de 
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los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y 
tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos 
de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. Ver matriz No. 3. 

11. PROCESO COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL  
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito 
con: Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán 
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje 
adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 1 
del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así como las demás prerrogativas en cabeza de la industria colombiana. 
 

 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR NO NO NO NO 
GUATEMALA SI SI NO SI 
HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 
COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES SI SI NO SI 

 
12. FIRMAS AUTORIZADAS: 

  
 
 
 
Firma responsable:  
Líder de la Necesidad de Contratación 
Nombre: ING. JHONNY A. MUÑOZ SOTO 
Cargo: secretario de infraestructura y obras públicas. 
 
Elaboró: Oscar Gómez Rodríguez / Contratista OPS SIOP 
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