GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PROCESO: SASI-SGR-0027-2026

FICHA TECNICA

“ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE HISTORIAS CLINICAS, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRÉS DE CHIRIGUANA, CESAR”.

Para el cumplimiento del objeto contractual el contratista deberá cumplir con las especificaciones dadas por la entidad.

NOMBRE PROYECTO	ENTREGABLE (E) / ACTIVIDAD (A)	CANTIDAD
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE HISTORIAS CLINICAS, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRÉS DE CHIRIGUANA, CESAR.	Adquirir un sistema de información hospitalario integral para la E.S.E. Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, Cesar.	1
	Implementar el sistema de información hospitalario integral para la E.S.E. Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, Cesar.	1

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES		
Fase	**Duración**	**Actividades de capacitación / asistencia técnica**
Fase 0 – Planeación	**2 semanas**	Acta de inicio, definición de involucrados, validación de recursos.
Fase 1 – Instalación	**2 semanas**	Instalación de ambientes y entrega de URLs; pruebas de conexión.
Fase 2 – Parametrización maestra	**4 semanas**	Parámetros generales, contables, asistenciales, facturación y contratos.
Fase 3 – Migración / carga de maestros	**3 semanas**	Carga de plan de cuentas, portafolio de servicios y tablas maestras.
Fase 4 – Capacitación administrativa	**5 semanas**	Contabilidad, facturación, cartera, tesorería, cuentas por pagar, inventarios, activos fijos.
Fase 5 – Capacitación asistencial	**6 semanas**	Citas, consulta externa, urgencias/hospitalización, cirugía, enfermería, odontología, terapias, farmacia,
Fase 6 – Facturación electrónica + RIPS	**3 semanas**	Configuración y pruebas de facturación electrónica y generación de RIPS.
Fase 7 – Talleres y socialización	**4 semanas**	Talleres prácticos y socialización con casos de uso reales (lista de chequeo).
Fase 8 – Entrada en producción	**3 semanas**	Hora cero, certificación Fase III y puesta en producción Fase IV.
Fase 9 – Estabilización	**10 semanas**	Acompañamiento post–producción, soporte y cierre del proyecto.

DURACION TOTAL CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS	
Componente formativo – capacitación (59 sesiones)	**164 horas**